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CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO OETERMINADO PARA I¡
"CONSTRUCC6N OE SERVICIO DE ITUMINACIóN DE ESPACIOS PÚBtrcOS DE TIBRE

CIRCUTACIóN EN CAII.E PRINCIPAT DE TA COMUN¡DAD DEL HORMIGUERO, EN I.A

SINDICATURA DE HIGUERAS DE ATVAREZ BOREOA, EN Et MUNICIPIO DE BADIRAGUATO,

slNAtoA", DERTVADO DE tA ADJUDTCACTóN DTRECÍA MB6BR-AIFA|SMUN-002/2025, QUE CELEBRAN,

POR UNA PARTE, ET GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO A TRAVÉS DE Uq DIRECCIóN DE OBRAS

HleLrcAs, DEsARRouo URBANo y EcoLoGfA. REPRESENTAoo EN EsrE Acro poR LA uc. GEMA
pATRrcrA FÉux sAr.AzA& sír'¡orct pRocunnDoRA DEt H. AyUNTAMTENTo oE BADTRAGUATo y Er rNG.

RUBtEt RtNcóN RAMos, EN su c¡RÁcrrR DE DtREcroR DE tA DEpENDENcIA MUNrctpAt, AstsrDo poR

LA tIC. IMELOA RAQUEL VIZCARRA ZAPIEN, DIRECTORA DE BINESTAR DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, EL

MTRO. GONZALO IRINEO CAEALLERO TERRAZAS, TESORERO MUNICIPAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO 5E LE

O¡I.IOIr¡INARÁ It MUNICIPIO' Y POR tA OTRA PARTE LA PERSONA FISICA C DENISE ACEI.A SATAS

cAzAREz, A eutEN EN Lo sucEstvo sE LE oENoMTNARÁ "Er corrRAnfa", MrsMos euE AcruANDo EN

coNJUNTo sE t¡s orrourHnRÁ coMo "rAs pARTEs" Acro euE cELEBRAN DE coNFoRMTDAD coN tos
ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLEUSUTIS SIOUI¡¡ITTS:

ANTECEDENTES

1.- Que el 6 de febrero de 2019, el poder ejecut¡vo estatal emito la ley de Austeridad, m¡sma que fue
publicada en el Per¡ódico Oficial de "El Estado de Sinaloa", con el objeto de establecer los cr¡ter¡os de

austeridad, racional¡dad y transparencia a los que debe sujetarse el gasto de los Poderes del Estado, los

Municipios y los órganos autónomos, asícomo el de sus respectivas dependenc¡as y ent¡dades públicas,

además, se ejerzan con princ¡pios de legalidad, honradez, integridad, eficac¡a, efic¡encia, economía,
rac¡onal¡dad, auster¡dad, transparenc¡a, control y rendición de cuentas, exclusivamente para sati§facer

los objet¡vos y programas a los que estén destinados, privilegiando el bien común.

3,- Que en ses¡ón ord¡nar¡a pública número 11 (once) efectuada en fecha 07 (s¡ete) de marzo del año
2025 (dos m¡l ve¡nticinco) se somet¡ó a cons¡deración del Pleno entre otros puntos la fracc¡ón lV.-

Lectura, d¡scus¡ón y aprobación en su caso, la propuesta de inversión de obras del Fondo de Aportaciones
para la lnfraestructura soc¡al Munic¡pal 2025. Ante la necesidad de segu¡r fortalec¡endo con programas
y recursos destinados al desarrollo soc¡al; dir¡gidos a obras de ¡nfraestructura básica del sector educat¡vo,
para agua potable, drenaje, electr¡f¡cac¡ón, salud, caminos y otras vías de comunicación, saneamiento
ambiental y equ¡pam¡ento urbano.
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2.- que con la aplicación de estas med¡das de austeridad en la gestión públ¡ca permitirá mantener,
pelecc¡onar e intens¡f¡car los programas soc¡ales que han sido eficaces en combat¡r la pobreza extrema,
toda vez que el gasto soc¡al es el instrumento que permite a los ciudadanos del municipio de Badiraguato
el acceso a los servicios públicos de calidad y una vida acorde al respeto a la dignidad humana. \b
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Propuesta que se agregó de mañera anexa al acta de Cabildo en mención, misma que fue validada en su

momento por los ¡ntegrantes del subcomité de Bienestar e ¡nformando al Pleno de Cab¡ldo para su

conocimiento y aprobac¡ón, lo cual se aprobó la fracc¡ón lV.- en comento del orden del día por
unanimidad de los integrantes del Cabildo municipal del Ayuntam¡ento de Bad¡raguato.

4.- Que con fecha del 30 (treinta) de mayo de 2025 (dos mil veinticinco) se llevó a cabo la segunda sesión
del subcomité de BIENESTAR con la finalidad de analizar, d¡scut¡r y aprobar la propuesta de obras
planeadas con recursos del Fondo de Aportac¡ones para la lnfraestructura Social Mun¡cipal (FAISMUNI

ejerc¡cio 2025, la cual fue aprobada por unanimidad de los integrantes del subcomité de BIENESTAR.

5.- Que de acuerdo a los l¡neam¡entos del calendario del Fondo de Apo¡tac¡ones para la lnfraestructuE
Soclal (FAISMUNI ererclc¡o 2025, una vez aprobada la planeac¡ón de las obras por el subcomité de
BIENESTAR; se capturó en la plataforma del Sistema del Fondo de Aportac¡ones para lnfraestructura
Social (SlFAIS) para efecto de su evaluación y revisión por parte de la Dirección General de Desarrollo
Regional (DGR) con número de !Q!!(!¡§Q$ con estatus de validac¡ón "!!¿!EAE!0N¿¿EOEADA".

6.- En tal orden y en cumplim¡ento a la Ley de Obras Públicas y Servic¡os relac¡onados con las mismas
para el Estado de S¡naloa, el Com¡té de Obras Públicas del municipio de Bad¡raguato autorizó el ¡n¡cio del
proceso admin¡strativo de la adjudicación d¡recta para la contratac¡ón y ejecución de la Obra Pública

dENOMiNAdA .,COI{STRUCCIóN DE SERVICIO DE ITUMINACIóN DE ESPACIOS PÚBLICOS DE I.IBRE

CIRCU¡.ACIÓN EN CATLE PRINCIPAT DE I.A COMUT{IDAD DEL HORMIGUERO, EN LA

SINDICATURA DE HIGUERAS DE AIVAREZ BORBOA, EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO,

SIIIALOA" def¡nida como una obra de gran beneficio para los hab¡tantes.

l.- El municipio como orden de gobierno locá|, se establece con la finalidad de organ¡zar a la

comunidad asentada en su territorio en la gest¡ón de sus ¡ntereses y ejercer las funcionesy prestar

los servicios que esta requier¿, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 115 Y 134 de la
Constituc¡ón PolÍtica de los Estados Un¡dos Mex¡canos, en relación con los artículos L4, 110,1L1,
125 y 155 de la Constitución Política del Estado de s¡naloa, gozan de autonomía pléna para

gobernar y administr¿r s¡n ¡nterferenc¡a de otros poderes, los asuntos propios de la comun¡dad,
conforme a las atribuciones que le confiere la Ley de Gobierno Municipal del Estado de S¡naloa en
su últ¡ma reforma publicada en el Perifu¡co Ofic¡al. No.012, del26 de enero de 2024.

ll.- Que el Ayuntam¡ento, además de aprobar las polfticas generales, en relación con su productividad,

su desempeño, la cal¡dad de sus servicios, la aplicación financiera y el proceso administrativo, en
congruencia con el Plen Estatal de Desarrollo y a los programas sectoriales, ha diseñado estr¿teg¡as

de austeridad que perm¡tan tener una me.ior d¡speBión en el gasto, enfocándolo a servic¡os
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I. OECLARA "Et MUNICIPIO":

públicos prioritarios que benefic¡en a la sociedad del mun¡c¡p¡o de Bad¡raguato.
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lll,- Para ello, conforme lo señala el Artículo 15 de la ley de Gobierno Munic¡pal para el Estado de
Sinaloa, los Ayuntamientos tienen plena capacidad jurídica para adquirir, poseer, permutar o
enajenar toda clase de bienes, así como para celebrar contratos, obligarse, ejecutar obras y
establecery explotar serv¡c¡os públicosde naturaleza munic¡paly reallzartodos los actos yejercitar
todas las acc¡ones prev¡stas en las leyes.

lV.- Que de conformidad con los artículos 25 y 25 de la Const¡tuc¡ón Política de los Estados Unidos
Mex¡canos, conesponde al Estado la intervención en la polít¡ca económica y establecer la

planeación del desarrollo nacional como directriz de las polít¡cas públicas que lleva a cabo el Poder

Ejecutivo. Por ello, el Estado mexicano está comprometido a da cumplimiento a los objetivos en

materia de desarrollo sosten¡ble establecidos en la Agenda 3030, para luchar contra la des¡gualdad
y la ¡n¡usticla y hacer frente al camb¡o cl¡mát¡co.

V.- El ejerc¡c¡o, el controly la evaluación del gasto público federal para el ejercicio fiscal de 2025, así

como la contabilidad y la presentac¡ón de la información presupuestaria, f¡nanciera y de resultados
sobre la ejecución del presupuesto, se deben realizar conforme a lo establec¡do en la Ley Federal

de Presupuesto y Responsabilidad Hacendar¡a, la Ley Federal de Auster¡dad Republicana, la Ley

Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, la Ley General de Contabilidad
Gubernamentaly en las d¡sposic¡ones que, en el marco de dichas leyes, estén establecidas en otros
ordenamientos y en este Presupuesto de Egresos.

Vl.- Para el ejercicio de los recursos aprobados en el presente Presupuesto de EBresos y la evaluación
del desempeño, las Dependenc¡as y Ent¡dades se sujetarán a las polÍticas y disposic¡ones rectoras
en materia de control presupuestario y de resultados que determine la Secreta ría, de conformidad
con las atribuciones conferidas en los artículos 6 primer párrafo, y 45 primero y quinto pánafo, de
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; tal como lo dispone el artículo 1

primer y cuarto párrafo del Presupuesto de Egresos de la Federac¡ón para el Ejercicio F¡scal 2025.

Vll.- Las aportaciones federales que con cargo al Fondo de Aportac¡ones para la lnfraestructura soc¡al
que reciban las entidades, los munic¡pios y las demarcaciones territoriales, se destinarán
exclusivamente al financ¡amiento de obras, acciones sociales básicas y a ¡nvers¡ones que

benef¡cien d¡rectamente a población en pobreza extrema, local¡dades con alto o muy alto nivel de
rezago social conforme a lo previsto en la Ley General de Desarrollo Soc¡al, y en las zonas de
atenc¡ón prioritaria, en cumplimiento a lo d¡spuesto por los artículos 1, 25 fracc¡ón lll, 32, 33 letra
A. fracción I letra B. fracc¡ón ll ¡nc¡sos a) b) c) d) e) f) d, 34 35, 36, 37, 38, 48 y 49 párrafo segundo
de la Ley de Coordinac¡ón Fiscal que aplica en la materia, así como el ACUEROO por el que se

emiten los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la lnfraestructura Soc¡al de acuerdo a su

publicación de fech a ñF:2410212025.
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lX.- Que mediante acuerdo tomado en la se8unda reun¡ón del Subcomité de Bienesta, Munic¡pal de

Badiraguato, de fecha 30 de mayo de 2025 se autorlró la construcción del proyecto objeto del
presente contrato de obra, para que por conducto de la D¡rección de obras Públicas, Desarrollo

Urbano y Ecología del Mun¡c¡p¡o, se convoque al comité de obras Públ¡cas y a su vez sesione para

realizar el proceso administrativo de Adiudicac¡ón Directa, conminando a las demás autoridades

adm¡n¡strativas delAyuntamiento competentes, a que se le dé seguim¡ento y cumplimento a d¡cho

acuerdo hasta su total ejecución a efecto de br¡ndar mejores servicios públicos a la sociedad

Bad¡raguatense y a los visitantes.

X.- Que la Síndica Procurador¿ del H. Ayuntamiento de Bad¡raguato, Uc. Geña Patricia Félix Salazar,

asiste a la firma del presente contrato en segu¡m¡ento al acuerdo emitido por el Comité de Obras,

está facultada con la peBonal¡dad iurídica que le confiere lo dispuesto por los artículos 15 y 39,

fracc¡ón lV y Xvll de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, artículo 19, ¡nc¡so A,

fracciones I y lV del Reglamento de la Adm¡nistración Pública del Gobierno del Mun¡cip¡o de

Bad¡raguato, S¡naloa y artículo 2 del Reglamento lnterior del H. Ayuntam¡ento de Badiraguato; así

como la CONÍANCIA DE MAYORÍA Y VALIDEZ emitlda por el Consejo Munic¡pal Electoral de

Badiraguato, de acuerdo a la sesión especial celebrada el 05 de junio de 2024, en la que celebró el

cómputo y se declaró la validez de la elección pará inte8rar el Ayuntamiento por el s¡stema de

mayoría relativa, que la acredita como Síndica Procuradora del Gobiemo de Badiraguato para el

período constitucional del 01 de noviembre de 2024 al 31 de Octubre de 2027.

Xl,- Que la persona t¡tular de la Dirección de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología del

Municip¡o, C lng. Rublel Rincón Ramot fue des¡gnado como D¡rector med¡ante nombram¡ento

otorgado por el DR. JosÉ PAZ tÓPEZ ELENEg Presidente Mun¡c¡pal constituc¡onal, en fecha ol de

noviembre de 2024, y por ende estar facultado para celebrar contratos y conven¡os con terceros

sobre la materia de sus atribuciones, de conform¡dad con lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley

de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa artículo 17, inciso H, artículo 47, fracciones l, ll, lll,
Vll, XV, XXIV; y artfculo 48 del Reglamento de la Administración Pública del Gobierno del Municipio
de Bad¡raguato, 5¡naloa.

Xll.- De conformidad con lo dispuesto por los artículos 2,3, L5,27 fracción ll, 28 fracción lV, 29
fracciones xV, XVl, 35 ter., 59 y 74 fracción lV de la Ley de Gob¡erno Municipal del Estado de

Sinaloa y artículo 39 del Reglamento de la Adm¡n¡stración Pública del Gob¡erno del Municipio
de Badiraguato, Sinaloa, se le tiene encomendado al tesorero real¡zar los actos de

administrac¡ón relativos a los recursos financ¡eros, adm¡nistrativos y las contratac¡ones
públicas conforme a las políticas, normas y proced¡m¡entos d¡ctados por el Cabildo y las demás
disposiciones apl¡cables, con tal carácter. R)a

$
$s
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Vlll,- Los recunos federales aprobados en el Presupuesto de Egresos para ter transferidos a las

entidades federativas y, por conducto de éstas, a los municipios y las demarcaciones territoriales

del D¡strito Federal se sujetarán de conformidad a los artículos 6 y 85 de la Ley Federal de

Presupuesto y Responsabilidad Hacendar¡a.
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Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente ¡nstrumento iurídico cuenta con

recursos disponibles suf¡cientes en la pártida presupuestat número 613001 (CONSTRUccIóN

OE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRóLEO, GAS, EIECTRICIDAD Y

TELECOM UNlcAcloN EsI comprometida al recurso denominado: Fondo de aportaciones para

la lnfraéstructura Soclal Municlpal y oemarcaciones Terltor¡ales del Dlstr¡to Federal

(FAISMUN), e¡erclclo 2025, cuya suficiencia presupuestaria se encuentra confirmada mediante

el oficio de autorización presupuestal, s¡gnado por el Mtro. Gonzalo lrlneo Caballero Terrazas,

Tesorero Municlpal del Gobierno de Bad¡ra8uato, con carSo a FAISMUN 2025 Recursos

mismos que serán liberados a través de la prop¡a Tesorería Mun¡c¡pal.

XlV.- Que tiene su dom¡cilio en: Gabr¡el Leyva solano s/n, Badiraguato, s¡naloa, c.P. 80500, mismo
que señala para los fines y efectos legales del presente contrato y cuenta con el R,F.C.

M8A850101214, em¡tido por el Serv¡cios de Admin¡str¿ción Tr¡butar¡a, SAT, del Gob¡erno de la

República.

XV.- Que la ad.¡ud¡cación y celebración del presente contrato es derivado de la adiud¡cación d¡recta

número M868R-AD-FAISMUN{02/2025, de conformidad con lo establecido en los artículos

11 y 19 de la Ley de Obras Públ¡cas y Servicios Relacionados con las Mismas, con aplicac¡ón

supletoria en los artículos f,5, L6, 22,26, 38 fracción ll, 39 fracción ll,61, 62, 66,67 Y 92 de la

Ley de Obras Públ¡cas y servic¡os Relacionados con las M¡smas del Estado de S¡naloa vigente y

sus correlativos artículos 42, 77 y 123 del Reglamento de la Ley de obras Públ¡cas y servic¡os

Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa aplicables que norman sobre la materia.

II. DECLARA 
.,EL CONTRATISTA", LA C. DENISE ACETA SATAS CAZAREZ.

Que representa a la empresa que se encuentra deb¡damente constituida de acuerdo con la
legislación de los Estados Un¡dos Mex¡canos, lo cual acredita la persona física "DENlsE ACELA

SALAS cAzAREz", qu¡en acredita su personalidad con su INE con numero de clave de lector:
SLCZDN62111725M70O, ACTA DE NACIMINETO Y CURP: SACD821117MSLLZN04.

Que cuentá con la capacidad juríd¡ca, técn¡ca y financiera para contratar y obligarse a la
ejecución de los trabajos objeto de este contrato y cuenta, además, con la tecnología,

organización y mano de obra especializada para ello.

t.-

ns
[.-

lll,- Que su personal ha inspecc¡onado debidamente el sitio de los trabajos a realizar y conoce la

naturaleza de los servicios objeto del presente contrato, por lo que ha considerado todos los

factores que intervendrán en la ejecución de las obras.

lv.- Manifiesta bajo protesta de dec¡r verdad, que no se encuentra comprendido en los supuestos
de los Artículos 72, 101 y 102 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas

del Estado de s¡naloa y que las personas que forman parte de su e

Hojs No. 5 dc lE.-
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Que se sujeta plenamente el conten¡do de la Ley de Obras Públicas y Serv¡cios Relaclonados con
las M¡smas del Estado de S¡naloá, su Reglamento y las demás dispos¡c¡ones adm¡n¡strativas
expedidas en esta materia que regulan la ejecución de los traba,¡os, los serv¡c¡os, los proyectos y
las espec¡ficaciones, el programa de eiecución, el catálogo de conceptos y demás documentos en
que se cons¡gnan los precios unitarios, que como anexos, forman e ¡ntegran el presente contrato,
ten¡éndose aquí por reproducidas como s¡ a la letra se ¡nsertaren.

Vl,- Manif¡está que sus representadas son de nacional¡dád mex¡cana y conv¡ene que, s¡ llegase a

cambiar su nacionalidad, en seguirse cons¡derando como mexicano, para todo lo relac¡onado con
este contrato y se obl¡ga a no invocar la protección de ningún gobiemo extranjero, ba¡o pena de
perder en beneficio de la nación mexicana los derechos derivados de este contrato.

vI Que para el ejercicio y cumpl¡miento de los derechos y obligaciones que a su cargo se deriven
del presente contrato tiene establec¡do su dom¡cilio en: Blvd. Francisco I Madero #1798,
Colonia Mi8uel Hidalgo, Culiacán, Sinaloa, C.P. 80090; teléfono: (651 71 ffi 34 89, correo
electrón¡co: denissecazarez0 m m con clave de Registro Federal de Contr¡buyentes:
sAcD821117AJ7.

Previas las manifestaciones antes vertidas, las partes conv¡enen en sujetarse al conten¡do de las s¡gu¡entes:

----crAusurAs-------------

PRIMEnA, - OBJ¡¡O DEL CONÍRATO. - " Et MUNICIPIO' encomienda a "Et CONTRAT|ÍA" la ejecución de
los trabajos de ta obra: "coNSTRucctÓN DE sERvtcto DE ttuMtNActÓN DE EspActos pÚBucos
DE TIBRE CIRCUIACIÓN EN CALI.E PRTNCIPAL DE TA COMUNIDAD DET HORMIGUERO, EN I.A
SII{DICATURA DE HIGUERAS DE ATVAREZ BORBOA, EN ET MUNICIPIO DE BADIRAGUATO,
SINALOA", m¡smos que se ejecutarán de a€uerdo con el plan general del proyecto que corre agregado al
presente; la obra lnduye los mate ales y mano de obra, obligándose "EL CONTnAnSTA" a realizarla hasta
su total conclusión, acatando para ello lo establec¡do por los d¡versos ordenamientos, normas y anexos
señalados en su declaración Vl de este contrato, así como a los planos de trabaio, proyecto, especif¡caciones,
programa de ejecuc¡ón, presupuesto y demás documentos relativos a la obra, en relación con las normas
del lugar donde deban real¡zarse los trabajos.

SEGUIIIDA - MO^rrO DEL CONIRAIO. -" EL MUN|OHO" manifiesta que el costo de los trabaios mater¡a del
presente contrato es por la cantidad de: 5275,O39.86 (Doscientos S€tenta y Cinco m¡l tre¡nta y Nueve Pesos
86/100 M.N.), más el 1696 del lmpuBto al Valor Agregado que importa la cantidad de: §44,Q06.it8
(Cuarenta y Cuatro M¡l Seis Pesos 38/100 M.N.), dando un 6RAN TOTAT de: S319,(X5.24 (Tresdentos
Dlednueve Mll Cuarenta y S€is Pesos 24/lm M. .l cant¡dad sólo podrá ser rebasada previo convenio que
al respecto celebren las partes, por lo que sí "EL CONTRAnSÍA" realiza trabajos por mayo

v
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desempeñan empleo, cargo o com¡sión en el serv¡c¡o públ¡co n¡ se encuentran ¡nhabil¡tadas .

para hacerlo.
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CUARTA . O'SPION'HUDAO DEL INMUEALE Y NICUMENTOS ADM'N'SIEANVOS. "EL MUNIOPIO" POr

conducto de la Dirección de Obras Públicas, Desarollo Urbano y Ecologfa se obliga a poner a d¡sposic¡ón de
4EL CONIRAnSTA,, el¡nmueble en que deban llevarse a cabo los traba¡os mater¡a de este contrato, así como
los dictámenes, permisos, l¡cencias y demás autorizaciones que se requ¡eran para su realización. El

incumplim¡ento por parte de "EL MUNICIPIO" prorrogará en igual plazo la fecha or¡ginalmente pactada para

la term¡nación de la obra.

QUll{TA - REPRE§E VIA NfE DE 'EL CONTRAISIA". - "EL COIIITRATISTAI establecerá, env¡ando ofic¡o de

designac¡ón a "EL MUIUCIPIO" antes de la ¡niciac¡ón de los trabajos, en el s¡t¡o de realización de los mismos,

un representante permanente con Cédula Profesional de Arquitecto o lngeniero c¡vil, expedida por la

Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, quien actuará como
superintendente de construcción, el cual deberá tener poder amplio y sufic¡ente para dec¡dir todo lo
relacionado al cumpl¡m¡ento de este contrato; dicho superintendente, deberá tener a dispos¡ción de "EL

MUNICIPIO" en el lu8ar de la obra y baio su responsabilidad, los proyectos, planos, espec¡ficac¡ones y

bitácoras para que "Et MUNICIPIO" pueda veriñcar el avance fís¡co, la cálidad, especificac¡ones y
calendarizac¡ón de la obra convenida; para cualquier camb¡o en la des¡gnac¡ón del Superintendente, "EL
CONTRAITSTA" contaÉ con un plazo de siete días para hacer del conocim¡ento de "Et MUNIOPIO" del
cambio en cuest¡ón.

SErÍA. - FORMA V Lu6AB DE PAGO, - Las partes convienen que los traba¡os objeto del presente contrato,
se paSuen med¡ante la formulación de estimaciones, que abarcarán períodos máximos de 30 días naturales,
las cuales seán presentadas por "EL CONTnAnSTA" a la residencia de supervis¡ón de obras, acompañadas

de la documentación soporte correspond¡ente, dentro de los (7) siete días hábiles siguientes a la fecha de
corte para la elaboración de las mismas; cuando las estimaciones no sean presentadas en el término antes
señalado, se incorporarán en la siguiente estimac¡ón para que "E[ MUNICIPIO" in¡c¡e el trám¡te de pago.

La res¡denc¡a de supervisión dentro de los 8 (ocho) días hábil€s siBu¡entes, deberá revisar y en su caso
autorizar la estimación.

El pago se hará a "E[ COñffRAnSfA" a través de la TESORERIA del Ayuntam¡ento, elaborando los
contrarecibos correspond¡entes contra la entrega de la est¡mac¡ón para que le sean cub¡ertas por dicha
Tesorerfa.

\

\s
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indicado, independ¡entemente de la responsabilidad en que incurra por la e¡ecuc¡ón de los trabaros
excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello.

TERCERA - PTAZO DE EfECatCtÓN, - "Et COiITnAISÍA" se obliga a iniciar los trabajos objeto de este
contrato, a partir del día l5 de Junio del 2025, deb¡endo f¡n¿l¡zarlos a más tardar el día 05 de.lulio del 2025
(20dlas naturales), de conformidad con el programa de obra que forma parte ¡ntegr¿ldel presente contrato.
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En el supuesto de que surjan diferenc¡as técn¡cas o numéricas, las partes tendrán 5 (c¡nco) días hábiles a
partir del plazo señalado para la revisión, con el objeto de conciliar dichas diferenc¡as, y en su caso, autorizar
la estimac¡ón correspondiente.

De no ser posible conc¡liar todás las d¡ferencias, las pendientes deberán resohrerse e incluirse en la siguiente
est¡mación.

Ni las est¡maciones, ni la liquidación, aunque hayan sido pagadas, se considerdrán como aceptación plena

de los trabajos, pues "EL MUNIOPIO" se reserva expresamente el derecho a reclamar por los trabajos

faltantes o mal eiecutados, o por pa8os efectuados en exceso.

SÉmMA. - ANnctPOS. - Para el ¡n¡cio de los trabajos, "Et MUNlclPlo' a través de la Direcc¡ón de obras
Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología otorgará un antic¡po por el 35% (treinta y cinco por ciento) del moñto
del presente contrato, que da una cant¡dad de: S111,66i6.18 (Oento Once Mil S€iscientos s€senta y Seis

Pesos 18/100 M.N.l, incluye l.V.A., obl¡gándose "Et CONTRAnSÍff a util¡zarlo en la síguiente forma:

- 15X (quince por ciento) para la util¡zación de mano de obra; y
- 20% (ve¡nte por ciento) en la adqu¡sición de los materiales, equipo e instalaciones que se requieran para

real¡zar los trabaios.

"Et CONTRAnSTA" dentro de los 10 (diez) días hábiles sigulentes al día en que suscriba el contrato, deberá
presentar la tarantía del anticipo, con el objeto de que "EL MufillclPlo" ponga a disposición de "EL
CONIRAISTA: dentro de los 5 (c¡nco) días naturales siguientes a la presentación de la garanla de los

trabajos, el ¡mporte del ant¡cipo en los términos de la presente cláusula, de conformidad con lo establecido
en el artículo 73 fracción ll, de la Ley de Obras Públ¡cas y SeN¡c¡os Relac¡onados con las M¡smas del Estado

de Sinaloa, el atraso en la entrega del anticipo será motivo para diferir sin mod¡f¡car, en igual plazo, el
programa de ejecución pactado yformal¡zar med¡ante convenio la nueva fecha de iniciación de los trabaios;

s¡ "EL CONTRATISTA" no entrega Ia garantia del ant¡cipo dentro del plazo est¡pulado, no procederá el

diferimiento de la fecha de inicio de la obra.

La falta de presentac¡ón oportuna de la fianza o su presentáción en térm¡nos diferentes de los aquí
asentados, acarreará automát¡camente el retraso en la fecha de entrega del anticipo y en tal evento, no
procederá la celebrac¡ón del convenio de diferimiento anteriormente aludido y, por lo tanto, "EL

P9C

lJ.:
€

En el caso de que "EL MUNICIPIO" realice algún pago en exceso, "EL COt¡TRAnfA' deberá re¡ntegrar estas

cant¡dades, más los intereses correspondientes conforme a una tasa que será igual a la establecida por la
Ley de lngresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de crédito fiscal. Los cargos se

calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso y se computarán por días calendario desde la fecha del

pa8o y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cant¡dades a d¡spos¡c¡ón de "Et MUNlClPld'.

El antic¡po se amorti¿ará proporc¡onalmente con car8o a cada una de las est¡mac¡ones por trabajos
eiecutados y el faltante en la última est¡mación.

\

$lg
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CONfRATISTA" deberá inic¡ar la obra en la fecha establecida en la cláusula tercera.

La fianza otorgada para garantizar la correcta ¡nversión del ant¡c¡po se cancelará cuando "EL CONTRAnSTA'
haya amortizado el ¡mporte total del mismo, prev¡a autorización escrita de "Et MUNlClPlO". En el caso de
que "EL CONTRAnSTA" no haya devuelto el saldo del anticipo no amortizado en la fecha señalada de la
última estimación correspond¡ente, podrá hacerse efect¡va la fianza.

En el evento de que "EL CONIRAnSTA" destine el importe del ant¡cipo a fines dist¡ntos a los est¡pulados en

esta misma cláusula, "EL MUf\¡lClPlO" podrá optar por ex¡gir de ¡nmed¡ato a "EL CONTRAnÍA' la

devolución del ant¡cipo con sus accesor¡os o bien, optar por la rescisión adm¡nistrat¡va del contrato de

conformidad con lo que al efecto se establece en la cláusula déc¡ma séptima del presente contrato. En este
últ¡mo caso, "EL CoNTRAÍSTA" deberá reintegrar a "EL MUNlclPlo" el saldo por amortizar en un plazo no
mayor de 10 (diez) días hábiles contados a partir de la fecha en que le sea not¡ficada la rescis¡ón.

Si "Et CONTnAn§IA1 no amort¡zó el ant¡c¡po en la fecha convenida por causas que le sean ¡mputables,
pagará a "E[ MUNlclPlo" gastos financ¡eros conforme a una tasa que será ¡gual a la establec¡da por la Ley

de lngresos de la Federación en los casos de recargos para el pago de créd¡tos fiscales, los gastos financ¡eros

se computarán por días calendar¡o desde que se venza el plazo establec¡do en la presente cláusula, hasta la

fecha en que se ponga la cant¡dad a dispos¡ción de "EL MUNIOPIO ".

Ia póliza de fianza que garantice la correcta inversión y exacta amortización del anticipo es con el l.V.A.

incluido y deberá contener las s¡gu¡entes declaraciones expresas:

A. Que sea expedida a favor de municipio de BadiraSuato.

B. Que se otorga de conformidad con lo ert¡pulado en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados

con las Mismas del Estado de S¡naloa y demás dispos¡c¡ones administrativas en Io que no se oponga

a la citada tey.
C. Que la fia nza se otorga en los términos del presenté mntrato.
D. Que la f¡anza garantizará los accesorios en el evento de que el ant¡c¡po no sea amortizado total o

parcialmente o sea ¡nvertido en fines dist¡ntos de los señalados en el contrato.
E. Que la fian2a continuará vigente en el caso de que se otorgue prórroga o espera al deudor para el

cumplimiento de las obllgaciones que se afianzan, aun cuando hayan sido solicitadas y autorizadas

extemporáneamente o ¡nclusive, cuando dicha prórroga o espera sea otorgada unilateralmente por
"EL MUNlClPlO" y se haya comunicado por escr¡to aldeudor.

F. Que, para ser cancelada la fianza, será requ¡sito ind¡spensable la conformidad expresa por escrito
de "Et MUNlClPlO", que la producirá cuando el importe del anticipo haya sido amort¡zado o
devuelto en su totalidad y se hayan pagado en su caso, los accesorios.

G. Que la ¡nstitución afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los Artículos 178,279,2A0
y 282 de la Ley de lnstituc¡ones de Seguros y de F¡anzas y disposic¡ones conexas en vigor.

B¡dtr¡tr¡ato

\
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ocTAvA. - @RA lfl¡s. - "tt cournmsTA" se obliga a const¡tuir en la forma, térm¡nos y proced¡mientos

prev¡stos por la Ley de Obras Públicas y Serv¡cios Relac¡onados con las M¡smas del Estado de Sinaloa, y demás

disposic¡ones admin¡strativas en la mater¡a, las garantías a que haya lugar con motivo del cumplimiento de

este contrato.

"Et COI{TRATISTA" presentará a "EL MUNlqPlO" dentro de los 10 (Diez) días hábiles sigu¡entes a la fechá

de la suscripción del presente contrato, una fian¿a en favor del Municipio de 8ad¡raguato, por valor del 10%

(diez por ciento) del importe total de los trabajos señalados en la cláusula pr¡mera con el l.V.A. ¡ncluido, a

fin de garantizar el cumpl¡miento de todas y cada una de las obligaciones que el presente contrato impone

a "EL COi{TRAnSTA" en términos de lo establecido en los artÍculos 66 fracción lX, T3fracrión I y T4fncción
lde la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las M¡smas del Estado de Sinaloa. Mientras "EL
CONTRATISTA" no otorgué la fianza con los requ¡s¡tos que más adelante se señalan, no se perfeccionará el

contrato, y por lo tanto no surt¡rá efecto alguno.

Para los efectos del artículo75 de la Leyde Obras Públicasy Serv¡c¡os Relac¡onados con las Mlsmas delEstado

de Sinaloa, concluida la obra no obstante su recepción formal, "Et CONTRAn$A" quedaÉ obl¡gado a

responder de los defectos que resultaren en la misma, de los errores y vicios ocultos y de cualquier otra
responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato y en el Cód¡go C¡v¡l para

el Estado de Sinaloa en materia común y para toda la Repúbl¡ca en materia federal, presentando al momento
delfiniquito y/o recepc¡ón de los trabaios, una gar¿ntfa por el equivalente al 107o del monto total ejercido

en la obra, para responder por los efectos o vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad que llegara a

surgir en la obra durante un año (doce meses) posterior a su recepción, lo cual deberá de sustitulr a la
garantía de cumpl¡m¡ento del contrato.

Para la cancelación de las fianzas a que se hace mención en esta cláusula, de no haber inconformidad por
parte de "EL MUNlClPlO", la lnstituc¡ón Afianzadora procederá a su cancelación, previa autor¡zación por

escrito de "E[ MUNIOPIO" en d¡cho sent¡do. En caso de presentarse errores o v¡cios ocultos, "EL MUNICIPIO'
lo comunicará de inmediato y por escrito a "EL CONTRATISTA", así mmo a la Afianzadora respectiva; de no

haber inconformidades por parte de "E[ MUf{lclPlO' al término del plazo de un año a partir de la fecha de

entrega de Ia obra, se cancelará la fianza por escrito em¡t¡do por "EL MUNIOPIO" a la afianzadora.

l-a póliza en que sea expedida la fianza, de conformidad con los Artículos 66 fracc¡ón lX, 73 frccciár I y 74

fracción I de la Ley Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de 5¡naloa, deberá ser
con el l.V.A. incluido y deberá contener las s¡guientes declareciones expresas de la institución que la otorgue.

A). - Que sea exped¡da a favor del municipio de Badiraguato.
B). - Que la fianza se otorga en los térm¡nos de este contrato.
C). - Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminación de los traba.¡os a que

se refiere la fianza, o exista espera, o bien si se hubiese celebrado algún cowrro MootFtcÁToRto, su

vigencia quedará automát¡camente prorrogada en concordancia con dicha prórroga o espera,

debiendo en todo caso "EI COÍVmAnSTA" presentar el endoso a la f¡anza en términos del coNVENro

MoDrFrcaroRro, prórroga o espera acordados. ..-:-\ "- -€) D"
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NOVENA - ArUS?E DE COSrOS. - las partes acuerdan que si llegaren a ocun¡r c¡rcunstanc¡as económicas no
previstas en este contrato ni tampoco imputables a cualquiera de ellas que determine un aumento o

reducción de los costos de este contrato, se sujetarán a lo establecido en los artículos 80, 81,82 y 83 de la

Ley de Obras Públicas y Servlcios Relacionados con las Mismas del Estado de S¡naloa.

Los incrementos o decrementos de los costos de los ¡nsumos serán calculados con base en los índices

nacionales de precio productor con serv¡cios que determine el Banco de México.

Los precios del contrato permanecerán fijos, hasta la term¡nación de los trabajos. El aruste se apl¡caé a los

costos directos, conservando constantes los porcentaies de indirectos y ut¡lidades originales durante el

ejercicio del contrato.

Para su aplicac¡ón será conforme al programa de ejecución pactado en el contrató o en caso de existir atraso

no imputable a "EL COI{TRAIÍA' con respecto al programa vigente.

En los procedimientos anterlores, la revisión será promovida por "EL MUNICIPIO" a solicitud escr¡ta de "EI
COÍúrRAnSTA" la que deberá ir acompañada de la documentac¡ón comprobatoria necesaria, y dentro de
un plazo que no excederá de 20 (veinte) días hábiles siguientes a la fecha de publ¡cac¡ón de los relativos de

Precios aplicables al ajuste de costos que sol¡cite.

DESMA. - MoD,FtcActóN DE Los pi.,,uo, EspíctF/,cActoüEs y PRoGRAMAS. "ET MUNroPto" podrá

modif¡car el proyecto, espec¡ficaciones y programa mater¡a de este contrato, med¡ante comunicado escr¡to

al representante de "Et CO IRAISTA". Las modificaciones se considerarán ¡ncorporadas al texto del

contrato y por lo tanto serán obl¡gatorias para ambas partes.

§u
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D). - Que la f¡anza estará en v¡gor por un año más, contado a part¡r de la fecha de recepción total de los

trabajos y en caso de defectos de construcción y responsabil¡dades derivados del contrato,
cont¡ñuará v¡gente hasta que se corriian los defectos (vicios ocultos) y se satisia8an las

responsabil¡dades.

E). - Que, para cancelar la fianza, será requisito ind¡spensable la conformidad expresa y por escr¡to de

'Et MUNloPlO" que se produciá solo cuando "Et COÍ{TRAnÍA" haya cumplido con todas las

obligaciones que se deriven del contrato.
F). - 5i transcurrido el plazo, no se hubiese otorgado la fianza respectiva "EL MUf{lClPlO" podrá declar¿r

la rescis¡ón administrativa del contrato.
C). - En el evento de que las partes celebren un C.oNVENlo MoDrFrcAToRto al contrato o que los costos que

sirvieron de base para integrar los precios unitar¡os se incrementen, "E[ CO?JTRATISTA" se obl¡ga a

entregar un documento adicional a la fianza en los términos del Artículo 166 de la Ley de

lnstituciones de Seguros y de Fianzas y dispos¡ciones conexas.

H). - Que la f¡anza asegura la ejrución de los trabajos mater¡a de este contrato.
l). - Que la instituc¡ón af¡anzadora acepta expresamente lo preceptuado en los artículos 178, 279, 280 y

282 de la Ley de lnst¡tuciones de Seguros y de Fianzas en v¡8or.

s
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"Et CONTRATISTf por ningún motivo procederá a la eiecución de los trabajos fuera del catálogo hasta en

tanto se autor¡cen las modif¡cac¡ones, el precio un¡tar¡o de tales conceptos y se asiente en bitácora la orden
de ejecución.

mot¡vadas, y siempre y cuando se encuentre dentro del presupuesto autor¡zado para la obra, se podrá

modif¡car el plazo y monto de los contratos de obra pública med¡ante convenios, siempre y cuando éstos,

considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 25% (veinticinco por clento), del monto o del plaro
pactados en el contrato, n¡ impl¡quen variac¡ones substanc¡ales al proyecto original; lo anterior, de
conformidad con lo establec¡do en el artículo 84 fracción ll y lll de la Ley de Obras Públicas y S€rvicios

Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.

oÉctMA SEGUNDA - RESFONSABTUOADES DE "ELCONÍRAT?5TA'. - "Et CONTRATIÍA' 5e obliSa a que los

mater¡ales, mano de obra y equipos que se util¡cen en los seN¡cios y trabajos objeto del presente contrato,
cumplan con las normas de calidad establecidas en el anero denominado "Catálogo de Conceptos" el cual

forma parte integral del presente contrato y a que la real¡zación de todas y cada una de las partes del tcbajo
se efectúen a sat¡sfacción de "EL MUNICIPIO" así como a responder por su cuenta y r¡esgo de vicios ocultos
de los materiales o equipo, de los defectos y erores, y además de responder de los daños y perjuicios que

por inobservanc¡a o negligencia de su parte se lleguen a causar a "EL MUfi¡lOPlg" o a terceros, en cuyo caso

se hará efectiva la garantía otorgada para el cumplim¡ento del contrato, hasta por el monto total de la m¡sma;

en caso de que la garantía (fianza) no llegue a cubrir en su totalidad los daños y perjuicios causados "El
CONTRAnSTA' se obliga a cubrirlos y repararlos por su cuenta y riesgo, sin que tenga derecho a retribución
alguna por ello.

Asimismo, en este instrumento 'EL COI{IRAII§TA" se obliga que a la conclusión de los trabajos entre8ará a

"EL MUNlclPlO" en med¡os magnéticos, test¡monios fotográficos, coordenadas geográficas y elevación
sobre el nivel medio del mar de la obra realizada.

lgualmente se obliga "EL CONTRAnÍA" a no ceder, traspasar, enajenar, o de alguna forma transm¡tir a

persona física o moral, los derechosy obligaciones derivados del presente contrato y sus anexos, a excepc¡ón

de la sesión de los derechos de cobro.

Asf m¡smo "EL COi¡TRAT|ÍA" está de acuerdo en que del importe de las estimadones se le haga la siguiente
deducción:

5

lloj, No. l2 dc lt.-

A) El 39( del monto de los trabajos contratados, como derechos por elserv¡c¡o de Verif¡cac¡ón, lnspección, \
Fiscal¡zac¡ón y Crntrol que las leyes de la mater¡a encomienden a los Órganos lntemos de Control de los \ \1
municipios, y al Congreso del Estado de Sinaloa, para cumpl¡r con lo dispuesto por el artfculo 9O-H, de la \\\\
Ley de Hacienda Mun¡cipal del Estado de Sinaloa' 
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DÉSMA TERCERA" . rRANSFERENCIA DE DERECHOS DE COBRO 5O8NE lÁ5 EflMAC'ONES. - OE

conform¡dad con lo establec¡do en el artículo 70 de la Ley de Obras Públicas y Serv¡cios Relac¡onados con las

Mismas del Estado de 5¡naloa, "EL COi{TRAÍSTA" podÉ transferir a favor de otra persona, los derechos de

cobro sobre las estimaciones que formule.

El escrito por el cual "EL CO¡IÍTRAIISTA" transf¡era los derechos de cobro, deberá presentarlo

oportunamente a la of¡c¡na pagadora de la dependencia o ent¡dad correspondiente del Gobiemo de

Badiraguato.

Para los efectos conducentes, "EL COI{TRAn$A" deberá hacer del conoclm¡ento a "EL MUNIOPIO¿ de la

transfereñcia de derechos de cobro, entregándole cop¡a del escrito en el que conste su presentac¡ón ante la

oficina pagadora.

DÉCIMA CUARfA. - ÍERMINAC¡óN ANnflPADA. -De presentarse causas de fuena mayor ofortu¡tas, o bien

concurran ra¿ones de ¡nterés general que lmposib¡liten la cont¡nuac¡ón de las obras por "EL CONTRATIÍA'
éste deberá presentar ante "EL MUNICIPIO" la solicitud de terminación ant¡c¡pada, con el fin de evaluar y en

su caso aprobar los trabajos realizados, procediendo a cubr¡r la est¡mac¡ón conespondiente o a efectuar los

aiustes procedentes; además pagará los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén

debidamente comprobados y soportados y se relacionen directamente con el presente contrato, haciéndolo

del conocimiento de la Tesorería del ayuntam¡ento y el Órgano lnterno de Control ambos del municipio de
Badiraguato.

En caso de no ser aceptada la moción de te¡minación antic¡pada del contrato, 'EL COI{TRATISIA" deberá

obtener de la autoridad judicial la declarac¡ón correspondiente.

DÉoMA QU|NTA - REscBtÓN ADMtNtSfRAtwA DEL coNÍBAfo. - "EL Muf{lono", podÉ en cualquier

momento resc¡nd¡r adm¡n¡strativamente este contrato por causas de interés general o por contravención a

las disposiclones, lineamientos, bases, procedimientos y requ¡sitos que elablece la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de S¡naloa y demás d¡sposic¡ones administrativas sobre la
materia; así como por el incumplim¡ento de cualqu¡era de lu obligaciones de "EL MuftlclPlcr' que se

estipulan en el presente contrato, daÉ derecho a su rescis¡ón inmediata sin responsab¡lidad para "E[
MUf{lOPlO' además de que se le apliquen las penas convenc¡onales conforme a lo establec¡do en el
contrato y se le haga efect¡va la garantfa otorgada para el cumpl¡m¡ento del mismo. §s
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Cuando "EL MUNIOPIO" determine justificadamente la rescisión adm¡nistrat¡va del contrato, la decisión
correspond¡ente se comunicará por escrito a "Et COI{TRAIÍA", exponiendo las razones al respecto que se

tuv¡eron, para que éste dentro del término de 15 (quince) días hábiles contados a partir de la fecha en que \ \
rec¡ba la notif¡cac¡ón de rescisión, manifieste lo que a su derecho qonvenga y en cuyo caso "EL MUNICIPIO" \ \
resolverá lo procedente dentro de un plazo de 15 (quince) dfas hábiles siguientes a la fecha en que hubiere \\\
recib¡do el escrito de contestac¡ón de "Et COMÍRAnSrA:. \\ "_<< - DK
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se considera que "EL COi{TRAnSTA" incumple el contrato, si no inicia los trabajos en la fecha pactada,

suspende injustificadamente los trabajos, no cumple con el programa de ejecuc¡ón por falta de materiales o
equipo de construcc¡ón y no repare o reponga alguna parte de la obra rechazada que no se ajuste a las

especificac¡ones de construcción o normas de calidad, así como por cualquier otra causa que ¡mpl¡que

contravencióñ a los térm¡nos del contrato.

DÉctMA sExfA - PRocEuMtENfo DE REsctstÓN. - "Et MUNtctPto" una vez que se dé algún

acontecimiento que genere la rescisión adm¡nistrativa, comunicará a "EL COiITRATISÍA' la determ¡nación

de la rescisión, sus causas y efectos, para que esta última pueda presentar dentro del término ¡mprorrogable
de 15 (quince) días hábiles, su oposición y defensa a tal determinación; una vez transcurrido dicho plazo, "EL

MUNlclPlo" resolverá lo conducente y de ser procedente la rescisión del contrato por causas ¡mputables a

"EL CONTRAnSTA", "Et MUNICIPlO" procederá a hacer efectivas las garantías absten¡éndose de cubrir los

importes resultantes de trabaios ejecutados, aún no liquidados, hasta que se otorgue el f¡niqu¡to

correspondiente, lo que deberá efectuarse dentro de los 30 (tre¡nta) días náturales sigu¡entes a la fecha de

notificación de la rescisión.

En dicho fin¡quito deberá preverse el sobrecosto de los trabajos aún no ejecutados y que se encuentren

atrasados conforme al Programa vigente, asícomo lo relativo a la recuperác¡ón de los materiales y equipos
que, en su caso, le hayan sido entregados; lo anter¡or es s¡n periuicio de otras responsabil¡dades a cargo de

"Et CONTRAnSTA" que pudiesen existir, así como la facultad que éste tiene de inconformarse por escrito
ante la autoridad correspondiente dentro de los 15 (quince) dfas hábiles siguientes al del acto motivo de

dicha inconformidad, para lo cual deberá acompañar las pruebas documentales necesarias.

Ahora b¡en, para el caso de que existiera un saldo por amort¡zar de los anticipos otorgados y/o cualquier otro
saldo a cargo de "Et CONTRAI§IA", el mismo se deberá reintegrar a "ELMUNlOPlO" en un plazo no mayor

de 20 (veinte) días naturales a partir de la fecha en que le sea comunicada la rescisión a "EL CONTRATISTA",
para lo cual se le reconocerán los materiales que tenga en la obra o estén en proceso de adquisición
deb¡damente comprobados, conforme a los datos bás¡cos de precios del concurso, cons¡derando s¡ los

hubiere, los ajustes de costos eutorizados a la fecha de rescisión, siempre y cuando sean de l¿ calidad

requerida y puedan utilizarse en la obra, y "EL CONIRATISTff se compromete por escr¡to a entregarlos en

el s¡tio de ejecuc¡ón de los trabajos.

Si "Et CONTRAnSTA" no re¡ntegra el saldo por amortizar dentro del plazo antes mencionado, pagará a "EL
MUNICIPIO" gastos f¡nanc¡eros conforme a una tasa itual a la establecida por la Ley de lngresos de la
Federac¡ón, tratándose de prónoga en el plazo de créd¡tos f¡scales, calculándose los cargos sobre el saldo
no amort¡zado por los días calendario desde que venció el plazo de reembolso hasta la fecha de su
liquidación.

"EL MUNICIPIO" comunicará a la Tesorería y al Órgano lntemo de Control, dentro de los 5 dÍas hábiles

s¡tu¡entes de practicada la notificación de suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato a "EL
CONTRAnSTA", tal y como lo establece el Artícu¡o 85 fracción ll, inciso h) de la Ley de Obras Públicas y

Serv¡cios Relac¡onados con las Mismas del Estado de Sinaloa, para su debido conoc¡mieñto

Iloja No. l4 dc 18.-
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OEqMA SÉmMA - PENLS CONVENCIONA¿f5. - "Et MUNICIPIO" tendrá la facultad de verificar que las

obras de este contrato se estén eiecutando por "EL CONTRAnSTA' de acuerdo con el programa aprobado,
para lo cual "EL MU lClPlO" compar¿rá per¡ódicamente el avance de las obras.

Si como consecuencia de la comparación a que se refiere el párrafo anterior, el avance es menor de lo que

deb¡ó real¡zarse a la fecha de la verif¡cación, "EL MUftlOPlO" aplicará una sanción económica equivalente al

2 al millar por día de atraso transcurr¡dos.

Al realizar el cálculo de la sanc¡ón de atraso, se tomarán en cuenta los ajustes y prórrogas acordadas por las

partes. Para el caso de que durante el proceso construct¡vo dentro del tiempo programado, se efectuarán
var¡as comprobáciones del avánce de las obras y se aplicárán dos o más sanc¡ones por atraso, en la s¡guiente
se deducirá el ¡mporte de la anterior, pudiendo ser devolut¡va s¡ el atraso es recuperado o definitiva si no se

entregare la obra en la fecha acordada, en este caso la sanción cont¡nuará incrementándose hasta la
term¡nación totalde los traba.los programados, considerándose el2 al millar del importefaltante de eiecutar
en la fecha de terminación programada, mult¡plicado por los dlas de atraso en la entrega de la obra y hasta
por el ¡mporte de la f¡anza de cumpl¡miento.

Las penas convencionales señaladas anter¡ormente, son independientemente de la facultad que tiene "EL

MUNICIPIO" para exig¡r el cumplim¡ento del contrato o resc¡nd¡rlo.

DÉOMA OcfAvA . AnR//EUao,NES DELORGANO //NIERNO DE CONIROL DEL MU ,OP,O. . De conformidad

con lo establec¡do en los artículos 99 y 100 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las

Mismas del Estado de S¡naloa, en el ámbito de sus atribuc¡ones, podrá verificar en cualqu¡er t¡empo que la
obra se realice conforme a lo establec¡do en la Ley y demás disposiciones normativas apl¡cables.
Para lo anterior, podrá:

1. Solic¡tar en cualquier momento a "Et CO TRAnSTA" información, datos o documentos
relacionados con el contrato y la obra;

2. Realizar las v¡s¡tas de inspecc¡ón y verif¡cación que est¡me pert¡nentes durante la realización de la
obra; y

3. Las demás que señalen las dispos¡ciones legales aplícables.

El Órgano lnterno de Control del Ayuntamiento de Badiraguato, podrá verificar o comprobar la calidad de
los trabajos real¡zados, a través de laborator¡os, ¡nstituciones educativas y de ¡nvestigación o de cualqu¡er
tercero que tenga la capacidad requerida para pract¡car la comprobación

-D§
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"Et MUNlclPlO" verif¡cará también la cal¡dad de la obra y cuando los trabajos no se hubieren apegado a las

normas y especif¡caciones respectivas, procederá a pract¡c¡r una evaluación para determ¡nar, la reposición
de los trabajos mal ejecutados o la aplic¿ción de una deductiva en proporción a las deficiencias observadas,

cuyo valor se hará efectivo en la siguiente estimación. S¡ se detem¡na la repos¡ción, se aplicará una retenc¡ón

del valor de los trabajos mal ejecutados que sólo se devolverá si "Et CONIRATISTA" cumple a satisfacción
con los trabaros contratados.

q
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"Et CONTRAnSTA" podrá efectuar las aclaraciones y observaciones al Dictamen o lnforme, con los

elementos de pruéba que considere pert¡nentes-

vrcÉslMA - fRABAtos ExrnAoRaNAn oS. - cuando se requiera de trabájos no incluidos en el presente

contrato, "EL CONTnAnSTA: dará aviso a "EL MU lClPlO" prev¡amente a su e¡ecución, empleando para ello

un plazo máx¡mo de 5 (cinco) dÍas hábiles para elaborar y presentar el costo de los traba.¡os extraord¡narios,
para aprobac¡ón por parte de "EL MUNlqPlO", y deberá celebrarse el CoNVENo MoDrFcAToRto con base a lo

preceptuado en el artículo 84 de la tey de Obras Públicas y Servicios Relac¡onados con las Mismas del Estado

de Sinaloa.

En este caso de trabaios extraord¡nar¡os "Et CONTRATIÍA'desde su iniciación, deberá ir comprobando y

just¡ficando mensualmente los costos directos ante el representante de "Et MUNIOPIO" para formular los

documentos de pago a que se refieren las cláusulas anteriores.

vrcÉslMA PRIMERA. - supE?vtstÓN DE Los TRABA¡OS. - "Et MUNlclPlo" a través de los representantes
que para el efecto designe, tendrá el derecho de superv¡sar en todo t¡empo y lugar los traba¡os objeto del

presente contrato y dará a "EL CO InAnSTA" por escrito las instrucciones que considere pertinentes,

relacionadas con su eiecución a fin de que se a.¡uste al proyecto y a las modificac¡ones del mismo que ordene

"Et MUfUCtPtO'.

Es facultad de "Et MuNlclPlo" realizar la inspección de todos los mater¡ales que vayan a usarse en la
ejecución de todos los trabájos, ya sea en el s¡tio de estos o en los lugares de adquisición y verif¡car la

apl¡cación delant¡cipo en la compra de estos materiales.

vrcÉstMA SEGUÍ{DA - REtActoNEs uBoRAlEs. - "Et cof{TRATlsTA", como empresario y patrón del
personal que ocupa con mot¡vo de los trabaios materia del contrato, será el ún¡co responsable de las

obligaciones der¡vadas de las dispos¡c¡ones legales y demás ordenam¡entos én máter¡a de trabajo y

seguridad soc¡al, por lo que conviene en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores
presentaren en su contra o en contra de "E[ MUt{lOPlO" en relación con los trabajos objeto de este

contrato.

vrcÉ§MA TERCERA- - RECE,f;IÓN OE LOS tnAEAnS. - "Et CONTRAISTA" comunicará a "Et MUNICIPIO"

la terminac¡ón de los trabajos que le fueron encomendados y ésta a su vez dentro de los 15 (quince) días

háb¡les s¡gu¡entes ver¡ficará que los mismos estén debidamente conclu¡dos dentro del plazo pactado en la

vigenc¡a y conforme a las condiciones establecidas en el contráto

$ú
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DÉCIMA NOVET{A. - RevtStÓN DE pAOYECTO. - "Et MU lClPlO', manifiesta que "EL CONTRAnSTA" tendrá

10 (diez) días hábiles a partir de la firma del contrato, para coordinarse con la D¡recc¡ón de Obras Públicas,

desanollo urbano y Ecología de "E[ MUNlonCr, para revisar el proyecto que tiene de la obra a construir,

para analizar los posibles conceptos y/o cantidades adic¡onales que pueda tener la obra, y formal¡zarse en

su momento. Toda vez, que de no revisar el proyecto de la obra y que surjan conceptos y/o cantidades

adicionales en la misma, no serán estos autorizados por "EL MUNlClPlO".

q
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"EL MUNICIPIO" se reserva expresamente el derecho de reclamar los trabajos mal ejecutados o faltantes.

"Et MUNICIPIO" podÉ ejecutar recepc¡ones parciales cuando a su ruic¡o existieren trabajos terminados y
sus partes sean identificables y susceptibles de uso; así mismo, podrá recibirlos en los sigu¡entes casos:

A). Cuando "EL MUNICIPIO" determine suspender los trabajos y lo que se hubiere realizado se ajuste a
lo pactado y a las normas de construcción respectivas.

B). 5i "EL MUI{lclPlo" resc¡nde un¡lateralmente.
C). Cuandode común acuerdo las partes convengan en dar porterminado ant¡cipadamente elcontrato.
D). Cuando la autoridad judicial declare resc¡nd¡do el contrato.

En todos los casos descritos anter¡ormente, sean estos parciales o totales, "EL MUNICIPIO" recibirá los

trabajos dentro del plazo de 7 (siete) días hábiles, levantándose el acta correspond¡ente. Si al recib¡rse y

liquidarse los trabajos en cuestión o bien dentro del año sigu¡ente contado a partir de la liqu¡dación,
existieren responsabilidades o adeudos deb¡damente comprobados para con "EL MUNICIPIO" y a cargo de

"Et CONTRAISTA', el importe de ellos se deducirá de las cantidades pendientes de cubrirse por trabajos

eiecutados y si no fueren suf¡cientes se harán efect¡vas con cargo a la fianza de cumplim¡ento, para lo cual el

texto de la misma habrá de indicar que su vigencia se ext¡ende por un lapso de UN AÑO, después de la
recepción parc¡al o total, para responder tanto de los vicios ocultos y mala calidad de la conlrucción, así

como de cualqu¡er otr¿ responsab¡lidad que resultare a cargo de "E[ CO TRAnSrA".

Para toda recepción de obra, "EL CONIRAnSTA" deberá entregar a "Et MUNICIPIO" f¡anza que garant¡ce

todos y cada uno de los trabajos efectuados, sin la que no podrá recibirse la obra.

vrcEgMA CUARTA" - LEBI,'A0IÓN APUCABLE, INTERPRE|¡A0IÓN Y TUNSDIiaIó,V. - "]As PARTES,, se

obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de la obra objeto de este contrato, a todas y cada una de
las cláusulas que lo integran, así como a los térm¡nos, l¡neam¡entos, proced¡mientos y requis¡tos que

establece la ley de obras Públicas y serv¡c¡os Relac¡onados con las M¡smas del Estado de sinaloa vigente a la
celebración del presente instrumento y demás disposiciones adm¡n¡strativas que le sean aplicables a la
materia.

Para la interpretación y cumplim¡ento del presente contrato, así como para todo aquello que no esté
expresamente est¡pulado en el mismo, las partes se someten a lajurisdicción de los tribunales del mun¡cipio
de Badiraguato, Sinaloa y por lo tanto 'Et CONTRAn$A" renunc¡a al fuero que pudiera corresponderle por
razón de su dom¡cilio presente o futuro í\ g Cv-
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Una vez constatada dicha terminación por parte de "EL MUNICIPIO' ésta procederá a su recepción dentro
de los 7 (siete) días hábiles siguientes a la notif¡cac¡óñ de conclusión de los trabajos. Asimismo, comunicará
a la fesorería del Ayuntamiento y al Órgano lnterno de Control, Ia terminación de los trabajos e informará la
fecha señalada para su recepción a fin de que, s¡ lo estima conveniente nombre representantes que as¡stan

al acto, hecho lo cual bajo su responsabilidad recib¡rá los trabajos, levantando el acta conespond¡ente.
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Las partes declaran que en el presente contrato no ex¡ste dolo, mala fe o cualquier otro vicio del

consent¡m¡ento que pueda anular el mismo y que es la simple manifestac¡ón de voluntades.

Después de la lectura y conocimientos del alcance y valor legal, se firman 18 (dieciocho) fojas út¡les, en 03
(tres) ejemplares en la ciudad de Badiraguato, Estado de sinaloa, al día u (oncel del mes de Junlo del 2025
(dos mllvelntldnco), el cual es firmado por quienes en el han ¡nterven¡do.

,EL MUNICIPIO" ,.EL CONTRATISTA"

D*.=. Salqc C
C DENISE AcETA SAI.AS CATAREZ

PERSONA FISICA

C. LIC GEM TRICIA FEUX SATAZAR

sÍNDIc{ PRocURADORA DEI- H,

AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO

c.t CóN RAMOS

DtRECTOR DE OBRAS PÚBUCAt
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGh DE

GOBIERNO MUNICIPAL

C. MTRO. G IRINEO C¡BALLERO

.T E S T I G O S.

il*,^**,,,C. LIC. IMELDA

DIRECTORA DE BIENESTAR

TESORERO MUNICIPAL

La prBs€nte hcia de frmas corBsponde al corírato núrfEro i/EGBR-AD+AISMUN{022025, colsbGdo el 11 d€ junio de
2025, €ntré 6t Mun¡clpio de BadrEguato y la p€fsqra llsba ls C. Den¡se Acala Sda8 Cázarez.
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