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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO JAPAMA-SB-ALC-CPN-22-30, QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE LA JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AHOME A QUIEN EN L
SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA JAPAMA" REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. LIC. RAUL ALFREDO PE
MIRANDA, EN SU CARACTER DE GERENTE GENERAL, Y POR OTRA PARTE EL C. LUIS ERNESTO MARTINEZ GARIBALDK'A
QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO "EL CONTRATISTA".

El presente contrato se formaliza al tenor de las siguientes declaraciones y clausulas.
DECLARACIONES:
1. "LA JAPAMA" declara que:

1.1. Que es un organismo Publico descentralizado de la administracién Municipal con personalidad juridica y
patrimonio propios, que se cred por decreto Municipal Num. 27 de fecha 19 de abril de 2001 y publicado en el
periodico oficial “El Estado de Sinaloa”, Nimero 059 de fecha 16 de mayo del mismo afio, y se rige por lo
establecido en la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Sinaloa.

1.2. Que de conformidad con lo dispuesto con el Articulo 16 fracciones |, XIV'y XXIV de la Ley de Agua Potable y
Alcantarillado del Estado de Sinaloa, son facultades de las Juntas de Agua Potable Municipales administrar,
operar y mantener los sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento de su jurisdiccion, asi como
celebrar los convenios y los contratos necesarios para el cumplimiento de sus objetivos, y confratar los Servicios
de particulares, cuando sea necesario, para el cumplimiento de sus funciones y atribuciones.

1.3. El Licenciado Ral Alfredo Pérez Miranda, en su caracter de Gerente General, quien fue nombrado mediante
sesion de consejo directivo de la JAPAMA celebrada el dia 01 primero de noviembre de 2021 dos mil veintiuno,
cuya acta quedd protocolizada en la escritura publica de fecha 05 cinco de noviembre de 2021 dos mil veintiuno,
cuyo numero es el 18,529 dieciocho mil quinientos veinte nueve, libro cuarto volumen XLVII, del protocolo a
cargo de licenciado en derecho Antonio Oscar Ojeda Benitez, notario publico nimero 106 (ciento seis), en el
Estado de Sinaloa, con ejercicio y residencia en este Municipio de Ahome, y a quien se le confirieron todas las
facultades sefialadas en el Articulo 18, fraccion |, de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de
Sinaloa, por lo que esta facultado para representar a LA JAPAMA en la celebracion del presente contrato.

1.4 Para cumplir con sus finalidades, requiere la contratacion de empresas particulares para llevar a cabo la
ejecucién de obras y la contratacion de las adquisiciones necesarias para la construccion, conservacion,
mantenimiento, rehabilitacién y ampliacion de los sistemas de su Jurisdiccién y todas aquellas operaciones que
sean necesarias para el cumplimiento de los fines antes mencionados.

1.5. Que tiene establecido su domicilio en el edificio ubicado en calle Angel Flores Nte. S/N, Col. Centro, en la ciudad
de Los Mochis, Sinaloa.

1.6. Que los fondos con los que se liquidaran los conceptos de este contraia,provienen del Fondo de Aportaciones
para la Infraesffuctura Social Municipal y de las Demarcaciongs™ T erritdrigles del Distrito Federal (FISMDF
ejercicio 2022) contempladas en el convenio formalizado en el Cpnyehis. de Goordinacion par;zlgzéjecuciﬁn de
Obra Publica, CONVENIO-AHOME-BIENESTAR-JAPAMA-01-2022/de fechaf 1 de abril del 20 ” Elaborandos
por Presidencia Municipal el oficio de aprobacién num. PRES/ 127/2022 fle fecha 15 de marzo de 20227y
Tesoreria Municipal otorgd la suficiencia financiera con cargo al Fopdo defAportaciones para la Infraestructura
Social Municipal y d¢ las Demarcaciones Territoriales del Distrito@?dgfg_l bjercicio 2022¢ mediante oficio nim.
FISMDF-020/2022-de fecha 15 de marzo de 2022. sel e
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1.7. Que el presente contrato se realiza mediante la modalidad de licitacién publica en base al Articulo 39 Fraccion
| de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Las Mismas del Estado de Sinaloa, el fallo de
adjudicacion fue el dia 03 de junio de 2022, en la Ciudad de Los Mochis, Sinaloa.

2. "EL CONTRATISTA" declara que:

21. Es una persona fisica con actividad empresarial, dedicada al ramo de la construccion y edificacion de obra civil

de todo tipo.

2.2, Se encuentra inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes de la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico,

bajo el nimero MAGL720817IN4.

2.3. Se enguentra inscrito en el Instituto Mexicano del Seguro Social, con el nimero de registro patronal E46-49574~

10-67y esta vigente

o

24. Sefiala como su domicilio fiscal en calle Vifiedos de Trentin

namero 910 Ptez Fraccionamiento Vifedos,

Cédigo Postal 81229, en la Ciudad de Los Mochis, Sinaloa.-Mismo que se considera, para todos los efectos
legales, mientras no se sefiale otro distinto, que se deriven del presente contrato, quien se identifica mediante
credencial para votar, nimero de folio IDMEX1089927280, expedida por el Instituto Federal Electoral, con afo
de emisién 2013 y con vigencia al 2023, y con domicilio particular en calle Misién nuesira sefiora de Loreto
nimero 4139 sur, Fraccionamiento Residencial Las Misiones, C.P. 81290, en la Ciudad de Los Mochis, Sinaloa.

2.5 Tiene capacidad juridica para contratar y redne las condiciones técnicas,

econdmicas y demas elementos

necesarios para obligarse a la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato.

2.6. Gonoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Pblicas y Servicios Relacionados con la
mismas del Estado de Sinaloa, para las Dependencias de la Administracién Publica Estatal y Municipal, asi
como: las normas para construccion e instalaciones y de calidad de los materiales vigentes para este tipo de
obra. Las especificaciones generales y particulares; el proyecto, el programa de trabajo, los montos mensuales

de la obra derivados del mismo; el documento en que se consignan los precios unitarios y las cantidades d
trabajo aproximadas, y el procedimiento que se seguira en su caso para el ajuste de los costos, anexos qu
debidamente firmados por las partes, integran el presente contrato, asi como las demas normas que regulan fa

/

ejecucion de los trabajos.

27. Ha inspeccionado y revisado debidamente los sitios de las obras objeto de este contrato, a fin de considerar

todos los factores que de alguna manera intervienen en sus ejecuciones.

2.8. Bajo protesta de decir verdad, no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos en el articulo 72 dela Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con {a misma del Estado de Sinaloa.

2.9, Bajo protesta de decir verdad, no subcontratara conforme a lo establecido en el articulo 69 de la Ley de Obras

Puablicas y Servicios Relacionados con la misma del Estado de Sinaloa.

2.40. Se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, lo que manifie

3. Las partes declaran que: % g

31 En virtud de lo anterior, y con fundamento en los articulos 134 -"' ‘ ;

;sta bajo protesta de decir verdad.

Mexicanos; articulos 1 fraccién I, 5, 6, 23, 26, 29, 38 fraccién |, ‘ 30 i . 1, 86 y demas relativos y aplicables

de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las myjs;
naturaleza, a sus funciones, atribuciones y capacidad, estimaf

instrumento, el cual se ajusta a las disposiciones juridicas vigefgée; ,db\l; :
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CLAUSULAS

PRIMERA: DEL OBJETO.
"LA JAPAMA" encomienda a "EL CONTRATISTA", la realizacién de la obra consistente en:

"(020AH22PR) Rehabilitacién de alcantarillado sanitario en calle 20 de noyiembre en la entrada al Ejido, Localidad
Felipe Angeles, Sindicatura San miguel, Municipio de Ahome, Sinaloa”

“EL CONTRATISTA" por su parte, se obliga a realizarlas hasta su total terminacién, acatando para ello los diversos
ordenamientos, normas y anexos sefialados en el inciso 2.6 de la segunda declaracion de este contrato, asi como las
normas de construccion vigentes en el lugar donde deben realizarse los trabajos, mismas que en este acto se tienen por
reproducidas como si se insertase a la letra, para que surtan los efectos legales correspondientes.

SEGUNDA: DEL IMPORTE.
pesos 31/100 M.N.) adicionalmente el 16% del valor agregado es la cantidad de"$248,828.85 (Doscientgs cuarenta y

ocho mil'ochocientos veintiocho Ph§5°3 85/100 M.N.),-por lo que arroja un importe total de contrato de-$1,804,009.16
(Un millén-6chocientos cuatro mikhueve pesos 16/100 M.N.

J J J
El importlejje este coptrato es de: $1,5655,180.31 (Son: Un millén quinientos cificuenta y cinco mil ciento ochenta

TERCERA: PLAZO DE EJECUCION.

"EL CONTRATISTA", se pbliga a iniciar la obra objeto de este contrato el dia 13 de junio de 2022, y terminar el dia 10
de septiembre de 2022;{90 dias naturalesy, de conformidad con el programa de obra.

CUARTA: DISPONIBILIDAD DEL LUGAR DE EJECUCION. 0

"LA JAPAMA", se obliga a poner a disposicion de "EL CONTRATISTA", &l o los inmuebles en que deben llevarse &

cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los dictamenes, permisos, licencias y demas autorizaciones que se
requieran para su realizacién. El incumplimiento por parte de “LA JAPAMA?” en |a entrega oportuna del (los) inmueble(s)

en el (los) que deban llevarse a cabo los trabajos a “EL CONTRATISTA”, prorrogara en igual plazo, la fecha
originalmente pactada para la conclusién de los trabajos, debiendo constar por escrito, la entrega y recepcién del (los)
inmueble(s).

QUINTA: ANTICIPO.

"LA JAPAMA", otorgard a "EL CONTRATISTA" un anticipo del 35 % (TREINTA Y CINCO POR CIENTO){EI importe %
de la primera asignacién autorizada de cada obra, para la instalacion de almacenes, compra de materiales de
construccion, traslado de equipo etc. e inicio de los trabajos objeto de este instrumento.

Le correspondera un importe de antici)/o por la cantidad de $631,403.21 (Seiscientos treinta y un mil cuatrocientos
tres pesos 21/100 M. N.), IVA incluido, y "EL CONTRATISTA" se obliga a destinarlo a la realizacion de dichos trabajos.

En las asignaciones subsecuentes, no se otorgara anticipo para la ins
para la compra de materiales y demas insumos, por lo cual "EL CONT!
en la integracion de su propuesta. El otorgamiento y amortizacion de los
procedimientos establecidos al respecto por la Ley de Obras Plblicas y Servit §§ lacionados con la misma del Estado
de Sinaloa. Con el objeto de que "LA JAPAMA™ compruebe la correcta ﬂ) licacign de los anticipos y cuando lo juzgue
conveniente, podra practicar revisiones y auditorias en cualquier tiempo. @_;_;thﬁ

V2

acenes, traslado de equipo etc., ni
\TISTA" deébera considerar lo correspondiente
icipos citidos anteriormente se sujetard a los

Para tal efecto, "EL CONTRATISTA" debera dar a "LA JAPMM,\A_%! HS’”':;—Jacﬂidades neces y acreditar
fehacientemente la aplicacion de los anticipos con las facturas de log;pages hechos 2 sus proveederes en materia prima,
materiales y equipo para instalaciones permanentes para cada obrarabieto de este.contrato.
Y ECOLOGIA
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La documentacién que acredite la correcta aplicacién del anticipo debera entregarse por separado a quien designe "LA
JAPAMA" para estos casos. La amortizacion debera efectuarse proporcionalmente con cargo a las estimaciones que

por trabajos ejecutados se formulen de cada obra, debiendose liquidar el o los faltantes por amortizar en las estimaciones
finales.

Para garantizar la correcta aplicacion del anticipo “EL CONTRATISTA", debera presentar dentro de los 15 dias habiles
siguientes a la fecha en que reciba copia del fallo de adjudicacion a "LA JAPAMA", fianza que garantice el 100% del
importe del anticipo, otorgada por Institucion Mexicana, debidamente autorizada a favor y satisfaccion de “LA JAPAMA",
y el anticipo correspondiente se entregar4, dentro de los 15 dias habiles siguientes a la presentacion de la referida fianza.
La fianza otorgada para garantizar la correcta aplicacion del anticipo se cancelara cuando "EL CONTRATISTA" haya
amortizado el importe total del mismo previa autorizacion por escrito de "LA JAPAMA".

El atraso en la entrega del anticipo serd motivo para diferir sin modificar, en igual plazo, el programa de ejecucion pactado,
formalizando mediante convenio entre las partes la nueva fecha de iniciacion. Si "EL CONTRATISTA" no entrega la
garantia del anticipo, no procedera el diferimiento y por lo tanto debera iniciar las obras en la fecha establecida.

En el caso de que “"EL CONTRATISTA" destine el importe del anticipo a fines distintos a los estipulados en esta misma
clausula "LA JAPAMA", podra exigir de inmediato a "EL CONTRATISTA" la devolucién del anticipo con sus accesorios,
o bien optar por la rescisién administrativa del contrato, de conformidad con lo que al efecto se establece en la Clausula
(vigésima) de este, estos sin perjuicio de las sanciones establecidas en el Cédigo Penal para el Estado de Sinaloa.

Si "EL CONTRATISTA" no amortiza el anticipo en la fecha convenida por causas que le sean imputables o si los destina
a fines distintos de los pactados, debera reintegrar a "LA JAPAMA" las cantidades pendientes de amortizar, mas los
intereses correspondientes, conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion
en los casos de prorroga para el pago de Créditos Fiscales.

Los cargos se calcularan sobre las cantidades pendientes de pago en cada caso y se computara por dias calendario
desde la fecha de pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de "LA JAPAMA@

La péliza de fianza que garantice la correcta aplicacion del anticipo total debera contener las siguientes declaracion
expresas:

b) Que la fianza se otorga en los términos del presente contrato.

a) Que se otorga de conformidad con lo estipulado en el articulo 71, 73 fraccion ll, 76 de la Ley de Obras

Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.

c) Que la fianza continuara vigente en el caso de que se oforgue prorroga y espera al deudor, para el
cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, aun cuando hayan sido solicitadas y autorizadas
extemporaneamente.

d) Que para ser cancelada la fianza sera requisito indispensable la conformidad expresa y por escrito de "LA
JAPAMA" que la producira cuando el importe del anticipo haya sido amortizado o devuelto en su totalidad.

e) La institucion de fianzas acepta expresamente someterse al prgce dimierito de ejecucion establecido en el
articulo 282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, para,ja. efecfividad de la presente garantia,
procedimiento al que también se sujetara para el caso de cobrogde indemriizacion por mora que prevé el
articulo 283 del mismo ordenamiento legal, con motivo del pago exXtemporang
fianza. LR

f) “LA JAPAMA" queda facultada para deducir en las dltimas estima ig'ﬁ'éﬁd as obras, el saldo restante por

& =

BV 4 ____;

amortizar de los anticipos otorgados. sl "
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Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen mediante la formulacion de estimaciones
de conformidad con el Articulo 79 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de
Sinaloa, que a la letra dice: Las estimaciones de trabajos ejecutados se formularan bajo la responsabilidad del Contratista,
en periodos maximos de siete dias habiles contados a partir de la fecha de corte para el pago de las estimaciones que
se hubiere fijado en el contrato, con el fin de garantizar el flujo financiero y continuidad de la obra. Estas deberan ser
publicadas en el sistema Compra Net Sinaloa y en los portales de transparencia correspondientes al momento de haberse
generado. (Ref. Segun Dec. No. 456, publicado en el P.O. No. 108 del 07 de septiembre de 2020).

La Gontratista debera presentar las estimaciones a la supervision, acompafiadas de la documentacion que acredite la
procedencia de su pago; la supervision de obra realizara su revision, conciliacién y autorizacién en un plazo no mayor de
ocho dias habiles. En caso de que surjan diferencias técnicas o numéricas, éstas se resolveran en un plazo no mayor de
cinco dias habiles.

Las estimaciones revisadas, conciliadas y autorizadas por la supervisién deberén pagarse por parte de la Contratante en
un plazo no mayor a quince dias habiles y preferentemente mediante transferencias electronicas bancarias, y de acuerdo
a una hoja de ruta. En caso de incumplimiento por la contratante en los pagos de estimaciones, ésta a solicitud del
contratista debera pagar gastos por financiamiento conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de
Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa, en los casos de prorroga para el pago de créditos fiscales.
Dichos gastos empezaran a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre las
cantidades no pagadas, debiéndose computar por dias naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que
se pongan efectivamente las cantidades a disposicion del contratista. (Ref. Seguin Dec. No. 458, publicado en el P.O. No.
108 del 07 de septiembre de 2020). (NOTA: Lo dispuesto en el presente parrafo relativo a gastos por financiamiento que
podra cobrar el contratista enfrara en vigor el 1° de enero de 2021 de conformidad con el articulo transitorio sexto del
Dec. No. 456, publicado en el P.O. No. 108 del 07 de septiembre de 2020).

Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre si, y por lo tanto cualquier
tipo de secuencia sera solo para efecto de control administrativo.

“EL CONTRATISTA” ser4 el tinico responsable de que las facturas que se presenten para su pago cumplan con los
requisitos administrativos y fiscales, por lo que el atraso en su pago por falta de alguno de estos o por su presentacion
incorrecta o extemporanea, no sera motivo para solicitar el pago de gastos financieros. Los pagos de las estimacion
no se consideraran como aceptacion plena de los trabajos, ya que “LA JAPAMA” tendra el derecho de reclamar por/os
trabajos faltantes o mal ejecutados, y en su caso, el pago en exceso que se haya efectuado. z

Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos de las obras, si a juicio de “LA JAPAMA” existen trabajos
terminados y estas partes son identificables y susceptibles de utilizarse, podra pactarse su recepcion. En estos casos se
levantara el acta de recepcion fisica y parcial de los trabajos. Cuando “LA JAPAMA” rescinda administrativamente este
contrato por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, la recepcion parcial quedara a juicio de “LA JAPAMA” |a qu
liquidara el importe de los trabajos que decida recibir.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA” sean
compensadas en la estimacion siguiente, o en el finiquito de la obra, si dicho pago no se hubiera identificado con
anterioridad. El pago de las estimaciones se tendra por autorizadas cuando “LA JAPAMA” omita resolver respecto de
su procedencia, dentro del término de 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de Ia fecha en que hayan sido
autorizadas por la residencia de cada obra.

En todos los casos, los residentes de las obras deberan hacer constarg z
estimaciones. En caso de que “EL CONTRATISTA” no presente las es maci_qnes
naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciol Ja estifa
en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclam 6 }"dst
CONTRATISTA”, debiéndose hacer constar en la bitacora tales hechos ¥ | | 544

. [Plalsl
El pago de los ajustes de costos y del costo por financiamiento se efegtgaré = }a
que se haya autorizado el ajuste concedido, aplicando al importe de Tas'estimagiones el incremento

correspondiente a dichos factores a cada tipo de ajuste; debiéndo%%gpﬁ@ﬂg%mtfrhos que se tengah autorizados. Todos
e IARIA DE ,

los factores de ajuste concedidos deberan acumularse. PUBLICAS (g ‘..8,5‘,’ A8
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La autorizacion del pago de los gastos no recuperables debera constar por escrito, acompafiado de la documentacién
que acredite su procedencia, sin necesidad de celebrar convenio alguno. EI pago de las estimaciones autorizadas de
gastos no recuperables debidamente comprobados se realizara en un término no mayor de 20 (veinte) dias naturales,
contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por el residente de obra. A los importes que resulten no les
sera aplicable costo adicional alguno por concepto de indirectos, financiamiento, ni utilidad. Si “EL. CONTRATISTA”
realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden por escrito de parte de “LA JAPAMA”,
independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucién de los trabajos excedentes, no tendra derecho
a reclamar pago alguno por ello, ni a modificacién alguna del plazo de ejecucion de los trabajos.

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con las especificaciones técnicas de construccion estipuladas y
mencionadas en los anexos que se indican en la declaracion 2.7 del presente contrato o conforme a las 6rdenes escritas
de “LA JAPAMA”, ésta podra ordenar su demolicion, reparacion o reposicion inmediata con los trabajos adicionales que
resulten necesarios, que hara por su cuenta “EL. CONTRATISTA” sin que tenga derecho a retribucién adicional alguna
por ello. En este caso, “LA JAPAMA”, si lo estima necesario, podra ordenar la suspension total o parcial de los trabajos
contratados en tanto no se lleve a cabo la reposicién o reparacién de estos, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo
sefalado en la cldusula tercera de este contrato para su terminacién.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL. CONTRATISTA”, éste debera reintegrar las cantidades pagadas
en exceso mas los gastos financieros correspondientes, conforme a lo sefialado en el parrafo anterior. Los gastos
financieros se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales,
desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “LA
JAPAMA". Las estimaciones y la liquidacion, aunque hayan sido pagadas, no se consideran como aceptacion de los
Trabajos, ya que "LA JAPAMA" se reserva expresamente el derecho de reclamar por los trabajos faltantes mal
ejecutados o por pago de lo indebido.

SEPTIMA: (NO APLICA).

OCTAVA: LUGAR DE PAGO.

7
Las partes sefialan como lugar de pago de las facturas, las oficinas de La Subgerencia de Tesoreria de la Junta de Agua
Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome, ubicadas en: Angel Flores Nte S/N Col. Centro, en Los Mochis, Ahom

Sinaloa.
NOVENA: GARANTIAS.

En base al articulo 73 y 74 de la Ley de obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa,

"EL CONTRATISTA", a fin de garantizar el cumplimiento de sus obligaciones derivadas del contrato debera presentar
ante "LA JAPAMA" dentro de los 15 (QUINCE) dias habiles siguientes a partir de la fecha en que reciba copia del
Dictamen de adjudicacién, cualquiera de las siguientes garantias:

|. Pdliza de fianza;

Il. Carta de crédito; y, (Ref. Seglin Dec. No. 456, publicado en el P.O. No.

lll. Seguro de caucién (Ref. Seglin Dec. No. 456, publicado en el P.0. No. p\telz septiembre de 2020).

\ ! K ‘,-7_‘1 y -
IV. Billete de deposito; “"21.&@ '
aosely
V. Carta de crédito; y, % ) .
J

A
2r g ’\f\r\“‘ 5
VI. Aportacién liquida de recursos a un fideicomiso. SECRETARIA DE CBRAS
PUBLICAS URBANISMO
Y ECOLOGIA

septiembre de 2020). ‘)/
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La garantia que presente “EL CONTRATISTA” debera garantizar el 10 % (DIEZ POR CIENTO) del importe del contrato,
Si transcurrido el plazo no hubiere otorgado la fianza respectiva, "LA JAPAMA" podra proceder a la rescision
administrativa del contrato.

En el caso de que “EL CONTRATISTA” elija otorgar la garantia mediante una pdliza de fianza, ésta debera ser otorgada
por una Institucién Mexicana debidamente autorizada y se extendera a favor de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado
del Municipio de Ahome. Cuando la ejecucién de los trabajos se realice conforme lo estipulado en el contrato y rebase
un ejercicio presupuestal, el otorgamiento de la fianza se sujetara, en lo conducente, a los términos sefalados en esta
clausula en el concepto de que para el primer ejercicio, la fianza debera garantizar el 10 % (DIEZ POR CIENTO) del
monto autorizado para el propio ejercicio y en los ejercicios subsecuentes, la fianza debera ajustarse al monto realmente
ejercido, e incrementarse con el 10 % (DIEZ POR CIENTO) del monto de la inversion autorizada para los trabajos en el
gjercicio de que se trate.

El incremento de la garantia, en su caso, debera acreditarse por el "EL. CONTRATISTA" ante "LA JAPAMA™ dentro de
los 15 (QUINCE) dias habiles siguientes, contados a partir de la fecha en que este comunique al interesado los términos
de la autorizacion presupuestal respectiva para el ejercicio correspondiente.

Mientras "EL CONTRATISTA" no entregue la pbliza en donde la compaiiia de fianzas convenga en aceptar los requisitos
que mas adelante se sefialan, el contrato no surtira efecto. Si transcurriese el plazo que se fija a "EL CONTRATISTA”
en el parrafo primero, sin que se entregue la péliza de fianza, el contrato se extinguird de pleno derecho y, en
consecuencia, "LA JAPAMA" y "EL CONTRATISTA” dejaran de tener relacién alguna por lo que se refiere al contrato,
su objeto y sus antecedentes.

La péliza en que sea expedida la fianza debera contener las siguientes declaraciones expresas de la institucion que la
otorgue:

de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.

a) Que la presente fianza se otorga de conformidad con los términos sefialados en el articulo 74 y 76 de la Lw

b) Permanecera vigente durante el cumplimiento de la obligacion que se estd garantizando y en caso de que
otorgue prérroga al cumplimiento del contrato o. ampliacién de este, la Contratista se obligara a extender su
vigencia cubriendo el nuevo plazo contratado, asi como durante la substanciacion de todos los recursos
legales o de los juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolucion definitiva que quede firme;

c) Que, para ser cancelada la fianza, sera necesaria la manifestacion expresa y por escrito del beneficiario.

d) Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecucion previstos en la Ley de

Instituciones y Seguros de Fianzas, aun para el caso de que proceda el cobro de indemnizacion por mora, con
motivo del pago extemporaneo del importe de la pdliza de fianza requerida.

e) Que la fianza garantiza la ejecucion total de los trabajos, asi como la buena calidad de estos conforme a las
especificaciones que rigen en esta materia.

"EL CONTRATISTA" a efecto de mantener actualizadas Ias fianzas a favor de "LA JAPAMA" debera de presentar ante
ésta, los documentos que demuestren la renovacién de las garantias, en to os casos en que se le autorice prorroga
de la vigencia de los actos del presente contrato, en los términos de Le r ctos de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, "EL CONTRATI garantizara los trabajos dentro de
los 15 (QUINCE) dias habiles siguientes a la recepcion formal de los {iign Qs sustituyendo la fianza vigente por otra
equivalente al 10 % (DIEZ POR CIENTO) del monto total ejercido paray def de los defectos que resulten de la
realizacién de los mismos, de vicios ocultos o de cualquier ofra responsabil?ﬂv" n4que hubiere incurrido en su ejecucion.

Con base en lo dispuesto por el articulo 75 de la Ley de Obras Publicas ‘y-Sefvi acionados con las mismas del
Estado de Sinaloa, "EL CONTRATISTA", para responder de los defe é-_-ggs‘u]té’n por vicios ocultos y 1er

otra responsabilidad en que hubiere incurrido, podra conservar la garan,yq;ggﬂc‘;gmpﬁm de contrgtergjustada al diez

por ciento del monto total ejercido, siempre y cuando se haya obliga%ggdacpbﬁfég\‘ééﬁécﬁva agespon or dichas
OLOGY

obligaciones durante el afio posterior a su recepcion. -
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En el caso de presentarse vicios ocultos o defectos en la Realizacién de los trabajos recibidos, "LA JAPAMA™ lo
comunicara de inmediato y por escrito, a "EL CONTRATISTA" yala institucién afianzadora, y la fianza continuara vigente
un afio después que "EL CONTRATISTA" corrija los defectos y satisfaga las responsabilidades a cargo de este, y a
favor de "LA JAPAMA".

La fianza garantizara durante un periodo de 12 meses (que empezaran a contar una vez fimnadas las actas de entrega
recepcion), los defectos o vicios ocultos que pudieran resultar de los trabajos ejecutados y de cualquier otra
responsabilidad, en que hubiere incurrido, en los términos sefialados en el contrato respectivo.

La poliza en que sea expedida la fianza de vicios ocultos debera contener las siguientes declaraciones expresas de la
institucién que la otorgue:

a) Que la presente fianza se otorga de conformidad con los términos sefialados en el articulo 76 de la Ley  de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, para las dependencias y
entidades de la administracién publica Estatal y Municipal.

b) Que la fianza estara vigente durante un periodo de doce meses a partir de la fecha de firma del acta de
entrega recepcion de los trabajos para cada obra.

c) Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecucion previstos en la Ley de
Instituciones de Seguros y de Fianzas, aun para el caso de que proceda el cobro de indemnizacién por mora,
con motivo del pago extemporaneo del importe de la péliza de fianza requerida.

d) La presente fianza permanecera en vigor desde la fecha de expedicion y durante la substanciacién de todos
los recursos legales o juicios que se interpongan hasta que se dicte resolucion definitiva por autoridad
competente, debiendo otorgar nueva fianza en el caso de que transcurra el plazo de doce meses fijado en ia
misma.

e) Una vez transcurrido el plazo de vigencia sefialado sin que "LA JAPAMA" hubiere expresado algupia
reclamacion o inconformidad con relacion a los conceptos que se estan garantizando, la fianza se cancelara
en forma automatica sin que sea requisito para ello Ia autorizacion expresa de "LA JAPAMA"

DECIMA: AJUSTE DE PRECIOS UNITARIOS.

Las partes acuerdan la revision y ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactados en este contrato, cuando
ocurran circunstancias de orden econdmico no previstas que determinen un aumento o reduccion de los costos de los
trabajos ain no ejecutados, conforme a los programas pactados y al momento de ocurrir dicha contingencia, debiendo
constar por escrito el aumento o reduccion correspondiente.

La revisién y ajuste de costos se realizara mediante el procedimiento que se cita en la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa. Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la
terminacién de los trabajos contratados. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los
porcentajes de indirectos y utilidad original durante el ejercicio de este contrato; el costo por financiamiento estara sujeto
a las variaciones de la tasa de interés que el contratista haya considerado en.su propuesta.

%
Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, sera “EL C 'TB‘Q‘.{:ISL " el que lo promueva; si es a la baja,
sera “LA JAPAMA?” la que lo realice. “EL CONTRATISTA” dentro d fgﬁ-\ﬁo:(s enta) dias naturales siguientes a la
Publicacion de los indices aplicables al periodo que los mismos indig en, dé presentar por escrito la solicitud de
ajuste de costos a “LA JAPAMA”, por lo que transcurrido dicho térm e presente “EL. CONTRATISTA" la

solicitud de ajuste de costos, precluira el derecho de éste para reclamar ﬁl‘p‘ﬁg’gq a
L e’

“| A JAPAMA” dentro de los 60 (sesenta dias) naturales siguientes-eiajﬂg\@qﬁﬁﬁ@é la solicitud
debera emitir la resolucién que proceda. En caso contrario, la solicityd (sée::té'q'g;é},éogggp{gbada.

PiJrS‘x_'.Ciﬁ 1SMO
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Para la realizaci6n de los trabajos objeto del presente conirato "LA JAPAMA" y "EL CONTRATISTA", han determinado
para dar cumplimiento a la Ley de Obras Piblicas y servicios relacionadas con las mismas del Estado de Sinaloa, que
se refieren al aumento o reduccidn de los costos de los trabajos atin no ejecutados, se aplicara lo establecido en la Ley
de Obras Publicas y servicios relacionadas con las mismas del Estado de Sinaloa.

DECIMA PRIMERA: TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.

Cuando a juicio de "LA JAPAMA", sea necesario llevar a cabo trabajos extraordinarios que no estén comprendidos en
cada proyecto y en cada programa, se procedera independientemente para cada obra en la forma que a continuacion se
indica:

I.  TRABAJOS EXTRAORDINARIOS A BASE DE PRECIOS UNITARIOS.

a) Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el proyecto incluido en este contrato que sean aplicables
a los trabajos de que se trate "LA JAPAMA" estara facultada para ordenar a "EL. CONTRATISTA" su ejecucion y éste
se obliga a realizarlos conforme a dichos precios.

b) Si para estos trabajos no existieran conceptos y precios en el prayecto incluido en el contrato, y “LA JAPAMA",
considera factible determinar los nuevos precios con base en los elementos contenidos en los analisis de los precios ya
establecidos en el contrato procedera a determinar los nuevos, con la intervencion de "EL CONTRATISTA" y éste estara
obligado a ejecutar los trabajos conforme a tales precios.

En este caso, la organizacion y direccion de los trabajos, asi como la responsabilidad por la ejecucion eficiente y correcta
de cada obra y los riesgos inherentes a las mismas, seran a cargo de "EL CONTRATISTA".

Ademas, con el fin de que "LA JAPAMA" pueda verificar que las obras se realicen en forma eficiente y acorde a sus
necesidades, "EL CONTRATISTA", preparara y sometera a la aprobacion por escrito de "LA JAPAMA" los planos y
programas de ejecucién respectivos. En este caso de trabajos extraordinarios "EL. CONTRATISTA" desde su iniciacion

deber4 ir comprobando v justificando mensualmente los costos directos ante el representante de "LA JAPAMA", para
formar los documentos de pago a que se refiere la Clausula Sexta de este contrato. En todos estos casos,
JAPAMA" dara por escrito en las bitdcoras de las obras a "EL CONTRATISTA" la orden de trabajo correspondient¢.
En tal evento, los conceptos, sus especificaciones y los precios unitarios respectivos quedaran incorporados al contrato
para todos sus efectos, en los términos de los documentos que se suscriban.

Il. TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR ADMINISTRACION DIRECTA.

Si "LA JAPAMA" determinara no encomendar a "EL CONTRATISTA" los trabajos extraordinarios por los
procedimientos a que se refiere el inciso |, podra realizarlos en forma directa.

1ll. TRABAJOS EXTRAORDINARIOS POR TERCERA PERSONA
Si "LA JAPAMA™ no opta por ninguna de las soluciones sefialadas en los incisos | y |l de esta Clausula, podra a su juicio

encomendar la ejecucion de los trabajos extraordinarios a terceras personas conforme a las disposiciones legales
relativas. -

DECIMA SEGUNDA: SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.

A 4
Para la supervision y control de las obras "LA JAPAMA" designara \ ﬁﬁes, mismos que daran a “EL

Contratista” por escrito en bitacora las instrucciones que estime pertinentes ‘igiat;'i?ﬂf?as con su ejecucion, en la forma

convenida, asi como las modificaciones que en sus casos ordene “LA JAPA@Q_A@,; =)

. . — = f .

Es facultad de "LA JAPAMA" o de quien ésta designe, realizar la inspecmréde‘s'tﬁs materiales qu a usarse

en la ejecucion de los trabajos, ya sea en los sitios de éstos o en los lugaressd =adquislei?‘?§dep itos o fabricacion.
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Por otra parte, "EL CONTRATISTA" se obliga a tener en el lugar de los trabajos por todo el tiempo que dure la ejecucion
de los mismos un representante para cada obra, el o los que deberan conocer el proyecto, las normas y especificaciones;
estar facultados para ejecutar los frabajos a que se refiere el contrato, asi como para aceptar u objetar dentro de los
plazos establecidos anteriormente las estimaciones de trabajo que se formulen y en general para actuar a nombre y por
cuenta de

“EL CONTRATISTA", en todo lo referente al contrato. El o los representantes de "EL CONTRATISTA", previamente a
su intervencion en los trabajos, deberas ser aceptado por "LA JAPAMA”, que calificara si retine los requisitos sefialados.

En cualquier momento, a su juicio, "LA JAPAMA” podra solicitar el cambio de representantes de "EL CONTRATISTA"
y éste se obliga a designar a otra persona que reina los requisitos sefialados.

DECIMA TERCERA: VARIACIONES DE LAS CANTIDADES DE TRABAJO.

Queda expresamente estipulado, que las cantidades de trabajo consignadas en el contrato son aproximadas vy, por lo
tanto, sujetas a variaciones sin que por este motivo los precios unitarios convenidos deban ser modificados, fuera de los
términos establecidos anteriormente.

DECIMA CUARTA: AMPLIACION DEL PLAZO.

Si por alguna causa no imputable a "EL CONTRATISTA" le fuere imposible a éste cumplir con los programas, solicitara
oportunamente y por escrito la prorroga que considere necesaria, expresando los motivos en que apoya la solicitud,
anexando el programa de obra debidamente detallado (por concepto de obra) que propone. "LA JAPAMA” resolvera en
un plazo no mayor de 30 dias calendario sobre la justificacién y procedencia de la prérroga, y en caso de que lo estime
conveniente "LA JAPAMA" autorizara las modificaciones correspondientes. Para lo cual debera revisar los programas
propuestos en las bases del concurso o propuesta del contratista para este contrato.

DECIMA QUINTA: RECEPCION DE OBRAS Y LIQUIDACIONES.

siempre y cuando hubieren sido realizados de acuerdo con las especificaciones convenidas y demas estipulaciones d
contrato.

Para tal efecto, "EL CONTRATISTA" realizara por escrito la notificacion de la terminacion de los trabajos de la obra,
adjuntando la documentacion siguiente:

Relacion de las estimaciones o gastos aprobados, monto ejercido, créditos a favor o en contra, saldos, plano de ob
terminada, todos los reportes de control de calidad, asi como las constancias de las pruebas de instalacion de tuberfas,
que expide la supervision de "LA JAPAMA”.

"LA JAPAMA" recibira los trabajos de cada obra objeto de este contrato hasta que sean terminados en su totalidaw

“LA JAPAMA" verificara dentro de los 30 (TREINTA) dias naturales siguientes, que los trabajos esten debidamente /@

concluidos. La recepcion de los trabajos se hara dentro de los 10 (DIEZ) dias naturales siguientes a la fecha en que se

haya verificado su terminacion.

Independientemente de lo anterior, "LA JAPAMA", podra efectuar recepciongs parciales de obra en los casos que a

continuacion se sefalan: - o

a) Cuando "LA JAPAMA" determine suspender los trabajos y lo gjecutado jé ajuste a lo pactado, se cubrira a
"EL CONTRATISTA" el importe de los trabajos ejecutados, de a _fﬁo con fa Clausula Décima Octava.

1IN

b) Cuando de comin acuerdo "LA JAPAMA" y “EL CONTRR\T{lSTN{ff/ionvengan en dar por terminado
anticipadamente el contrato. En este caso, los trabajos que se re?iﬁﬁﬁ‘ﬁe.’\sﬂuidarén en la forma que las partes
convengan, conforme a lo establecido en este contrato. {{T N

c) Cuando "LA JAPAMA" rescinda el contrato en los términoa—%:iré’ Clapsula Vigésima, la pcién parcial
quedara a juicio de "LA JAPAMA" liquidando a “EL CONT;% CS\ ﬁ ‘lgif i?mq_? rabajos que decida

recibir. ECRETARVALE o
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d) Cuando la autoridad Judicial declare rescindido el contrato, en este caso, se sujetara a lo dispuesto por la
resolucién Judicial.

Tanto en el caso de recepcion total, como en aquellos a que se refieren los incisos: a}, b) y ¢), se procedera a recibir los
trabajos de que se trate, siempre y cuando los tramos de obra se encuentren totalmente terminados, dentro de un plazo
de 30 (TREINTA) dias naturales contados a partir de la fecha de verificacion, que de su terminacion haga "LA JAPAMA™,
del requerimientc de entrega que &sta haga o de la fecha en gue se presente alguna de las situaciones previstas en los
incisos anteriores levantandose al efecto acta respectiva, y se procedera a formular la liquidacion correspondiente.

Si al recibir los trabajos, y efectuarse la liquidacién correspondiente, existieren responsabilidades debidamente
comprobadas para con "LA JAPAMA" y a cargo de "EL CONTRATISTA", el importe de estos se deducira de las
cantidades Pendientes de cubrirsele por los trabajos ejecutados y si no fueren suficientes, se hara efectiva a la fianza
otorgada por "EL CONTRATISTA". Si al recibirse los trabajos existieren reclamaciones de "EL CONTRATISTA"
pendientes de resolver, se decidira sobre las mismas a mas tardar en un plazo de 30 (TREINTA) dias naturales a partir
de la reclamacion por escrito.

La recepcion parcial o total de los trabajos y su pago se efectuaran sin perjuicio de las deducciones que deban hacerse
por concepto de retenciones o sanciones en los términos de este contrato.

DECIMA SEXTA: RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA."

“EL CONTRATISTA” una vez firmado el presente contrato debera realizar el tramite de registro de la obra en el sistema
SIROC ante el Instituto Mexicano del Seguro Social dentro de un plazo no mayor a 5 cinco dias habiles, lo cual debera
acreditar ante “LA JAPAMA” haber realizado mediante la presentacion del comprobante de registro correspondiente.

“EL CONTRATISTA" ser4 el Ginico responsable de la ejecucion de los trabajos objeto de este confrato. Cuando éstos
no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en el contrato o conforme a las 6rdenes de "LA JAPAMA" dadas
por escrito, ésta ordenara su reparacion o reposicion inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que
harad por su cuenta "EL CONTRATISTA" sin que tenga derecho a retribucion adicional alguna por ello, si "EL
CONTRATISTA" no atendiere a los requerimientos de "LA JAPAMA", esta podra encomendar a un tercero o hacer
directamente la reparacién o reposicién de que se trate, en los términos de las disposiciones legales aplicables con cargo
a"EL CONTRATISTA".

En este caso "LA JAPAMA", si lo estima necesario, podra ordenar la suspension total o parcial de los frabajos
contratados, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para su terminacion. Si "EL CONTRATISTA" realiza
trabajos por mayor valor del indicado, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los
trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello.

“EL CONTRATISTA" queda obligado a ejecutar los conceptos de obra contratados, de acuerdo con las especificaciones
de cada proyecto indicadas en las bases del concurso o propuestas.

"EL CONTRATISTA", debera sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en
materia de construccién, control ambiental, seguridad y uso de la via publica y a las disposiciones que con base en
aquellos tenga establecidas "LA JAPAMA" para la ejecucion de los trabajos, para lo cual se obliga a obtener las
instrucciones correspondientes. "EL CONTRATISTA" sera responsable de-6Ss Wafios y perjuicios que cause a "LA
JAPAMA" o a terceras personas, con motivo de Ia ejecucion de los trak g ajustarse a lo estipulado en el
contrato, por inobservancia de las instrucciones dadas por escrito por * " o por violacion a las leyes y
reglamentos aplicables. Los riesgos, la conservacion y la limpieza de los trabaj s‘ﬂh Sta el momento de su entrega, en
los términos de la Clausula Décima Cuarta seran a cargo de “"EL CONTRAT;!‘S_T;%.* ‘

Cuando apareciesen defectos o vicios ocultos en los trabajos dentro del a“d’;;é'éggui‘e te a la fecha de recepcion de estos
por "LA JAPAMA", ésta ordenara su reparacion o reposicién inmediata, qﬁe:fza%& su cuenta "EL CONTRATISTA"
sin que tenga derecho a retribucion por ello. Si "EL CONTRATIS "7(;9 atendiere a los requerimientos de "LA
JAPAMA", esta podra encomendar a un tercero o hacer directamenge,_la"ebéraéi\éﬁ\é reposicion de que se trate

(5 :

términos de las disposiciones legales aplicables, con cargo a "EL. C ‘RATISTAanadg fianza otorg el acto de
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DECIMA SEPTIMA: CESION DE LOS DERECHOS DE COBRO.

“EL CONTRATISTA" no podra ceder sus derechos de cobros sobre las estimaciones que por obra ejecutada le expida
"LA JAPAMA", sin la aprobacién expresa, previa y por escrito de "LA JAPAMA", dicha aprobacién podra darse a
condicion de que se mantengan las garantias otorgadas por "EL CONTRATISTA". Si con motivo de la cesion de
derechos de cobro, sclicitada por “EL CONTRATISTA” se origina un atraso en el pago, no procedera el pago de gastos
financieros a que hace referencia la Ley de Obras Publicas y servicios relacionadas con las mismas del Estado de
Sinaloa.

DECIMA OCTAVA: SUSPENSION DE LOS TRABAJOS.

“LA JAPAMA” podra suspender temporalmente, en todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados
por causa justificada, sin que ello implique su terminacion definitiva, determinando la temporalidad de la suspension, la
que no podra prorrogarse o ser indefinida. Cuando ocurra la suspension, el servidor publico designado por “LA JAPAMA”
la notificara por escrito a “EL. CONTRATISTA”, sefialando las causas que la motivan, la fecha de suinicioy dela probable
reanudacion de los trabajos, asi como las acciones que debe considerar en lo relativo a su personal, maquinaria y equipo
de construccion.

La fecha de terminacion se prorrogara en igual proporcion al periodo que comprenda la suspension, sin modificar el plazo
de ejecucion convenido, formalizandola mediante acta circunstanciada de suspension, la que contendra como minimo
los requisitos establecidos por la Ley de Obras Publicas y servicios relacionadas con las mismas del Estado de Sinaloa.
Cuando la suspension se derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existira ninguna responsabilidad para “LA
JAPAMA" y “EL CONTRATISTA”, debiendo Unicamente suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de
suspension y las fechas de inicio y terminacion de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecucion establecido en la
clausula tercera de este contrato. Sin embargo, cuando los trabajos resulten dafados o destruidos y éstos requieran ser
rehabilitados o repuestos, deberan reconocerse y pagarse mediante la celebracién de un convenio en los términos de la
Ley de Obras Pablicas y servicios relacionadas con las mismas del Estado de Sinaloa, siempre que no se celebré el
convenio para corregir deficiencias o incumplimientos anteriores, imputables a “EL CONTRATISTA”.

No sera motivo de suspension de los trabajos, el suministro deficiente del proveedor de materiales y equipos‘de
instatacién permanente, cuando dicho suministro sea responsabilidad de “EL CONTRATISTA”. En el caso de gue no
sea posible determinar la temporalidad de la suspension de los trabajos, “LA JAPAMA” podra dar por terminado
anticipadamente este contrato. El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que
haya desaparecido la causa que motivo dicha suspension.

DECIMA NOVENA: SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA. i

y montos mensuales de las obras propuestos por "EL CONTRATISTA" y aprobados por "LA JAPAMA", ésta comparara
mensualmente si el importe de los trabajos ejecutados coincide con el de los que debieron realizarse, en los términos de
dichos programas; en la inteligencia de que, al efectuar la comparacion, los trabajos mal ejecutados se tendrén por no
realizados. Si como consecuencia de la comparacién a que se refiere el parrafo anterior, el importe de los trabajos
realmente ejecutados es menor que el de los que debi6 realizarse, *LA JAPAMA" podra retener a "EL CONTRATISTA"
en total, el 10 % (DIEZ POR CIENTO) de la diferencia de dichos impgrtes, multiplicando por el Nimero de meses
transcurridos desde la fecha sefialada para la iniciacion de los trabajogefasta.la de la revision.

A fin de verificar si "EL CONTRATISTA" esta ejecutando los trabajos objeto de este contrato de acuerdo con el programa /ﬁ

-C—::"“"' =

Por lo tanto, mensualmente se le hara a "EL CONTRATISTA" lar eﬁiitbﬁb‘ a’; olucidn gue corresponda, a fin de que
la retencion total sea la indicada. ‘.{'i' W 4

o

"\_R : — ¥ h
Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la compa cioh torrespondiente al ultimo mes
procede hacer alguna retencién, su importe se aplicara en beneficio de "LA JAPAMA" a titulo de pen nvencional por
el simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones a cargo d%QWMmTA'c.
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Para determinar las retenciones y en su caso, la aplicacién de las sanciones estipuladas no se tomara en cuenta las
demoras motivadas por causas no imputables a "EL CONTRATISTA" ya que, en tal evento, "LA JAPAMA" autorizara
las modificaciones que a su juicio procedan, para lo cual "EL CONTRATISTA" presentara por escrito los motivos y el

programa detallado correspondiente.

Las cantidades que resulten de la aplicacion de las penas convencionales que se impongan a "EL CONTRATISTA", se
haran efectivas con cargo al importe de estimaciones pendientes, o con cargo a las fianzas otorgadas y siguiendo
precisamente el orden indicado. En caso de que "LA JAPAMA", con base en lo establecido en la Clausula siguiente,

opte por la rescisién del contrato, la sancion que por tal concepto se aplicara a

“EL CONTRATISTA" sera aquella a que

se refiere la misma Clausula, y se destinara a liquidar las cantidades que hasta el momento de la rescision se hayan
retenido a "EL CONTRATISTA", ademas de aplicar, si hay lugar a ello la fianza otorgada conforme a la Clausula Novena.

VIGESIMA: RESCISION DEL CONTRATO.

“LA JAPAMA” podra, en cualquier momento, rescindir administrativamente este contrato, en caso de incumplimiento a
cualquiera de las obligaciones a cargo de “EL CONTRATISTA”, procediendo a hacer efectiva la garantia otorgada por
“EL CONTRATISTA” para el cumplimiento del mismo, asi como la garantia del anticipo, total o parcialmente, segtin
proceda, en el caso de que el anticipo no se encuentre totalmente amortizado, a partir de la fecha en que se haya
notificado a “EL CONTRATISTA” la resolucion de la rescision administrativa del contrato. Cuando “LA JAPAMA” sea
la que determine rescindir administrativamente este contrato, dicha rescision operara de pleno derecho y sin necesidad
de declaracién judicial, bastando para ello que se comunique por escrito a “EL CONTRATISTA” el incumplimiento en

que haya incurrido, sefialando los hechos que motivaron la determinacién d

e dar por rescindido el contrato,

relacionandolos con las estipulaciones especificas que se consideren han sido incumplidas, para que “EL
CONTRATISTA”, dentro del término de 15 (quince) dias hébiles siguientes a la fecha en que reciba la notificacién por
escrito del inicio del procedimiento de rescision, manifieste lo que a su derecho convengay aporte las pruebas que estime
pertinentes, en cuyo caso “LA JAPAMA” resolvera lo procedente dentro de los de 15 (quince) dias habiles siguientes a
la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacién de “EL CONTRATISTA”; en tanto que si es “

CONTRATISTA” quien decide rescindirlo, sera necesario que acuda ante la autoridad judicial y obtenga la declaracjon

correspondiente.

Transcurrido el término de 15 (quince) dias concedidos a “EL CONTRATISTA” para que manifieste lo que a su derecho
convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes y sin que lo haga, o si después de analizar las razones aducidas
por éste, “LA JAPAMA” estima que las mismas no son satisfactorias, emitira por escrito la resolucién que proceda.

No obstante, lo anterior dentro del finiquito, “LA JAPAMA™ podra junto con “EL CONTRATISTA", congiliar los sald
derivados de la rescision con el fin de preservar los intereses de las partes. “LA JAPAMA” procedera a la rescision
administrativa de este contrato cuando “EL CONTRATISTA” incurra en alguna de las siguientes causas:

1.- Si "EL CONTRATISTA" no inicia los trabajos objeto de este contrato una vez entregados los anticipos

correspondientes.

2- Si suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellos que hubiere

sido rechazada como defectuosa por "LA JAPAMA".

3.- Si no da cumplimiento al programa de trabajo, y a juicio de
terminacion satisfactoria de las obras en el plazo estipulado.

AMA", el atraso puede dificultar la

4.- Si no cubre oportunamente los salarios de sus trabajadores y las q 23 es de caracter laboral.
5- Si es declarado en estado de quiebra o suspension de pagos. Q ; ,.;‘;' _j
(e g ,
6.- Si cede los derechos de cobro derivados del contrato sin sujefé‘r“_;‘je.ﬁé,l&@‘ﬁguasto en la Clausula-Pécima Sexta
i il S )

de este contrato.
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7- Si "EL CONTRATISTA" no da a "LA JAPAMA" o a quien esta designe, las facilidades y datos necesarios para
la inspeccion, vigilancia y supervision de los materiales y trabajo.
8.- Si "EL CONTRATISTA" cambia su nacionalidad por otra.
9.- En general, por incumplimiento por parte de “EL CONTRATISTA" a cualquiera de las estipulaciones

contenidas en el presente contrato, sus anexos y a las Leyes 0 Reglamentos aplicables.

Una vez notificado el oficio del inicio del procedimiento de rescision administrativa de este contrato por “LA JAPAMA”,
ésta proceder4 a tomar inmediatamente posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las
instalaciones respectivas y en su caso, proceder a suspender los trabajos, levantando, con o sin la comparecencia de
“EL CONTRATISTA”, acta circunstanciada del estado en que se encuentren los trabajos.

Asimismo, “EL CONTRATISTA” estar4 obligado a devolver a “LA JAPAMA?”, en un término de 10 (diez) dias naturales,
siguientes a fa fecha de la nofificacion por escrito del oficio del inicio del procedimiento de rescision administrativa de
este contrato, toda la documentacién que ésta le hubiere entregado para la realizacién de los trabajos.

Emitida la resolucién de rescisién administrativa de este contrato y notificada a “EL CONTRATISTA”, “LA JAPAMA”
precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendra de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados
aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiguito que proceda, lo que debera efectuarse dentro de los 30 (treinta) dias
naturales siguientes a la fecha de la notificacion por escrito de la resolucion de rescision administrativa y hecha que sea
la nofificacion se procedera a hacer efectivas las garantias. En el finiquito debera preverse el sobrecosto de los trabajos
adn no ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa de trabajo, asi como lo relativo a la recuperacion
de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados a “EL CONTRATISTA”.

<L A JAPAMA” de conformidad con el articulo 67 de la Ley de obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas
del estado de Sinaloa podra aplicar las penas convencionales o el sobrecosto que resulte de la rescision, debiendo
fundamentar y motivar las causas de la aplicacion de unas o de otro. En caso de incumplimiento o violacion por parte de
“EL CONTRATISTA", a cualquiera de las obligaciones consignadas en este contrato, "LA JAPAMA” podra optar entr
exigir el cumplimiento de este aplicando en su caso las penas convenidas o bien declarar administrativamente la rescision
del contrato, conforme al procedimiento que se sefiala en la Clausula siguiente:

VIGESIMA PRIMERA: PROCEDIMIENTO DE RESCISION.

Si "LA JAPAMA" considera que "EL CONTRATISTA" ha incurrido en alguna de las causas de rescisién que
consignan en la Cléusula anterior, lo comunicara a "EL CONTRATISTA” en forma fehaciente, a fin de que éste, enflin
plazo de 15 (QUINCE) dias naturales, exponga lo que a su derecho convenga respecto al incumplimiento de sus
obligaciones.

Si transcurrido el plazo “EL CONTRATISTA" no manifiesta nada en su defensa, o si después de analizar las razones
aducidas por éste "LA JAPAMA" estima que las mismas no son satisfactorias, dictara la resolucidn que proceda

conforme a lo establecido en los dos Ultimos parrafos de la Clausula que antecede, la que comunicara a “EL
CONTRATISTA” dentro de los 10 (DIEZ) dias naturales siguientes a la fecha en que emita dicha resolucion.

VIGESIMA SEGUNDA: RELACIONES DE "EL CONTRATISTA" CON SUS TRABAJADORES.

= e,
“EL CONTRATISTA" como empresario y patrén del personal que ocupe con motiyo i%.!?ﬁ.itf& materia de este contrato, X
sera el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales N‘.\qemar Jordenamientos en materia ]
de trabajo y seguridad social. ij 1)

"EL CONTRATISTA" conviene, por lo mismo, en responder de todas las eg[ﬁt.?i‘é€ nes que sus tra
presentaren en su contra o de "LA JAPAMA" en relacion con los trabajos objeto _A_‘eﬁfé—_é ntrato.
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1- En los casos que proceda debido al tipo de obra "LA JAPAMA" proporcionara a "EL CONTRATISTA™

a) Los materiales necesarios para su instalacién permanente en las obras, excepto aquellos que debe suministrar
"EL CONTRATISTA" en los términos del presente contrato: dichos materiales seran entregados en los
almacenes de "LA JAPAMA" o en los que ésta designe.

1l.- A su vez "EL CONTRATISTA" se obliga en este aspecto a lo siguiente:

a) A recibir en calidad de depésito los materiales que esté obligado a proporcionarle "LA JAPAMA" para la
ejecucion de la obra y transportarios bajo su riesgo desde los almacenes y/o bodegas de "LA JAPAMA" o los
que ésta designe, hasta los lugares de instalacion. La descarga, fletes para transportar los materiales, arrastre
y demas maniobras de carga y descarga los har4 a su costa y bajo su riesgo, siendo igualmente responsable
por las demoras en que incurra en los movimientos descritos.

b) Verificar la cantidad de los materiales que reciba, de acuerdo con los vales de salida de almacén.

c) Establecer, conservar y manejar los almacenes necesarios para la custodia y control de los materiales
suministrados por "LA JAPAMA", obligandose también a atender las indicaciones que ésta considere
pertinente formular, derivados de su facultad de verificar o mandar verificar con quien considere conveniente
en cualquier tiempo, la existencia y el estado de su almacenamiento.

d) Devolver bajo su riesgo a "LA JAPAMA", una vez terminada la obra, los materiales sobrantes, clasificandolos
e inventariandolos convenientemente en comparacion con los instalados, mediante entrega en los almacenes
y bodegas de "LA JAPAMA" o de quien ésta designe.

Se establece entre las partes que "EL CONTRATISTA" es el responsable directo de los materiales que sean
suministrados por “LA JAPAMA” e iguaimente del destino que a los materiales citados se dé y queda sujeto a la
responsabilidad penal a que se refiere el codigo penal para el Estado de Sinaloa.

VIGESIMA CUARTA: LAS OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA.

I- “EL CONTRATISTA" se obliga a coadyuvar en la extincion de incendios en los bosques comprendidos en las
zonas en que se ejecuten los trabajos objeto de este contrato, con el personal y elementos de que disponga para ese fin,
igualmente, "EL. CONTRATISTA" se obliga a dar aviso al representante de "LA JAPAMA", de la existencia de incendios
en los bosques, de su localizacion y magnitud, asi mismo para los casos de inundaciones o afectaciones por ciclones

.- "EL CONTRATISTA" tendra asi mismo, la obligacién de comunicar a la Secretaria de Salud, la aparicion de
cualquier brote epidémico en la zona de los trabajos objeto de este contrato y coadyuvar de inmediato a combatirlo con
los medios de que disponga. También enterar a dicha Secretaria, cuando se afecten las condiciones ambientales y los
procesos ecolégicos de la zona en que se realicen los trabajos objeto del contrato.

VIGESIMA QUINTA: MODIFICACIONES AL CONTRATO.

“LA JAPAMA® podra dentro de sus presupuestos autorizados, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y
explicitas, modificar este contrato, mediante convenios, siempre y cuando éstos, considerados conjunta o
separadamente, no rebasen el 25% (veinticinco por ciento) del monto o del plazo Os, ni impliquen variaciones
sustanciales a los proyectos originales, ni se celebren para eludir en cualquier formas imignto de la ley de obras
publicas y servicios relacionados con las mismas del estado de Sinaloa o los tratado "?i’l‘as ficaciones exceden el
porcentaje indicado, pero no varian el objeto de los proyectos, se podran celebrar contenio

nuevas condiciones. Estos convenios deberan ser suscritos bajo responsabilidad del sé fdgf ¥

el contrato o quien lo sustituya en el cargo. ﬁ@ﬁ?jﬁ;‘i 3

1
: . . =
Dichas modificaciones no podran, en modo alguno, afectar las condiciones gue)se refieren a la

caracteristicas esenciales del objeto de este contrato, ni convenirse para eludir&n%!dﬁief?orﬁla € plimiento de la

Wl 07
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Las modificaciones a este contrato podrén realizarse lo mismo en aumento que en reduccion del plazo de ejecucién o
monto de este. Si se modifica el plazo, los periodos se expresaran en dias naturales, y la determinacion del porcentaje
de variacién se hara con respecto del plazo pactado en la clausula tercera de este contrato; en tanto que, si es al monto,

la comparacién sera con base en el monto convenido en la clausula segunda.

Las modificaciones al plazo de ejecucién de los trabajos seran independientes a las modificaciones al monto, debiendo
considerarse en forma separada, aun cuando para fines de su formalizacién puedan integrarse en un solo documento.
El residente de la obra debera sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que originen la celebracion
de los convenios modificatorios o adicionales, segiin sea el caso, considerandose éstos parte de este contrato y
obligatorias para “EL CONTRATISTA” y “LA JAPAMA” las estipulaciones que en los mismos se establezcan.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos se deberan
considerar y administrar independientemente a los originaimente pactados en este contrato, debiéndose formular

estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

VIGESIMA SEXTA: TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.

“LA JAPAMA” podra dar por terminado anticipadamente este contrato por razones de interés general,

por caso fortuito

o fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que le impidan la confinuacién de los trabajos, y se demuestre que
de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave al estado; se determine la nulidad
total o parcial de actos que dieron origen al contrato con motivo de una resolucién de una inconformidad emitida por la
secretaria de la funcion publica, o por resolucion de autoridad competente, o bien, no sea posible determinar la

relacionadas con las mismas del Estado de Sinaloa, pagando a “EL CONTRATISTA” los trabajos ejecutados, asi como
los gastos no recuperables, siempre y cuando éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacione

temporalidad de la suspension de los trabajos, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Obras Publicas y servicion

directamente con el presente contrato.

En todos los casos de terminacion anticipada de este contrato, se deberan realizar las anotaciones correspondientes en
la bitacora, debiendo “LA JAPAMA” levantar acta circunstanciada en la que se contengan como minimo los requisitos

indicados por la Ley de Obras Publicas y servicios relacionadas con las mismas del Estado de Sinaloa.

Una vez notificada por oficio |a terminacién anticipada de este contrato a “EL. CONTRATISTA” por “LA JAPAMA”, é

procedera a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de

las instalaciones

respectivas y en su caso, proceder a suspender los trabajos, levantando, con o sin la comparecencia de “EL

CONTRATISTA”, acta circunstanciada del estado en que se encuentren los trabajos.

“EL. CONTRATISTA" estara obligado a devolver a “LA JAPAMA”, en un término de 10 (diez) dias naturales, contados
a partir de la fecha de la notificacién del oficio del inicio del procedimiento de terminacién anticipada del contrato, toda la

documentacion que ésta le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos.

Cuando se dé por terminado anticipadamente este contrato, debera elaborarse el finiquito de conformidad con lo
establecido en los articulos 85, 86 de la Ley de Obras Pdblicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de

Sinaloa.

VIGESIMA SEPTIMA: RECEPCION DE LOS TRABAJOS.
,

Al concluir los trabajos, “EL. CONTRATISTA” comunicara de inmedi

“LA*J‘ AMA”, a través de las bitacoras o por

escrito, la terminacion de los trabajos de cada obra objeto del presente contrate-gile le fueron encomendados, anexando

los documentos que lo soporten e incluird una relacion de las estimaci

'0'gastos aprobados, monto ejercido y créditos

a favor o en contra, y “LA JAPAMA” en un término de 20 (veinte)‘(iiaé’:néi ales, verificara que los mismos estén

sl

debidamente concluidos. e
Si durante la verificacion de los trabajos, “LA JAPAMA” encuentra ffgficienci

en el presente confrato y sus anexos. En tal caso, el plazo de veriﬁcaciéh'd;e‘lostfaﬁéjofs se podra prort
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solicitar a “EL. CONTRATISTA” su reparacién, a efecto de que éstas se-corrijari conforme a las condicione ‘
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que acuerden “LA JAPAMA” y “EL CONTRATISTA” para la reparacion de las deficiencias. Lo anterior, sin perjuicio de
que “LA JAPAMA” opte por la rescision administrativa de este contrato.

Una vez constatada la terminacién de los trabajos, “LA JAPAMA?” en un término de 15 (quince) dias naturales, procedera
a fa recepcion fisica de los mismos, mediante el levantamiento de las actas correspondientes que contendran como
minimo los requisitos que se indican en la Ley de Obras Ptiblicas y servicios relacionadas con las mismas del Estado de
Sinaloa, quedando los trabajos bajo su responsabilidad.

“LA JAPAMA” podra efectuar recepciones parciales de trabajos en los casos que a continuacion se detallan, siempre y
cuando se satisfagan los requisitos que también se sefialan a continuacion:

a) Cuando “LA JAPAMA” determine suspender los trabajos y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, se cubrira a “EL
CONTRATISTA” el importe de los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre y cuando éstos
sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con los trabajos objeto del presente
contrato. :

b) Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de “LA JAPAMA” existen trabajos terminados y
estas partes son identificables y susceptibles de utilizarse, podré pactarse su recepcion. En estos casos se levantara el
acta de recepcion fisica y parcial de los trabajos.

c) Cuando “LA JAPAMA" dé por terminado anticipadamente este contrato, pagara a “EL. GONTRATISTA” los trabajos
ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre y cuando éstos sean razonables, estén debidamente
comprobados y se relacionen directamente con los trabajos objeto del presente conirato.

d) Cuando “LA JAPAMA" rescinda administrativamente este contrato por causas imputables a “EL. CONTRATISTA”,
la recepcion parcial quedara a juicio de “LA JAPAMA”, la que liquidara el importe de los trabajos que decida recibir.

e) Cuando la autoridad judicial declare rescindido el presente contrato. En este caso se estara a lo dispuesto por |
resolucion judicial.

VIGESIMA OCTAVA: FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO.

Para dar por terminados, parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidos por “LA JAPAMA” y “E
CONTRATISTA” en este contrato, se debera elaborar el finiquito correspondiente a cada obra, anexando el actadle
recepcion fisica de los trabajos. “LA JAPAMA” debera notificar por oficio a “EL CONTRATISTA”, a través de sus
representantes legales o sus superintendentes de construccion, la fecha, lugar y hora en que se llevara a cabo el finiguito;
“EL CONTRATISTA” tendr4 la obligacién de acudir al llamado que se le haga mediante el oficio respectivo.

El documento en el que conste el finiquito de cada obra debera reunir como minimo los requisitos que se indican en el
articulo 66 fraccién Vil de la ley de obras pablicas y servicios relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa.

El finiquito de cada obra debera ser elaborado por “LA JAPAMA” y “EL CONTRATISTA” dentro de los 15 dias naturales
siguientes a la fecha del acta de recepcion fisica de los trabajos, haciéndose constar los créditos a favor y en contra que
resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, debiendo
exponer, en su caso, las razones de la aplicacion de las penas convencionales o del sobrecosto de los trabajos.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, “EL CONTRATISTA” no acuda con “LA JAPAMA”
para su elaboracion dentro del término sefialado en el parrafo anterior, “LA JAPAMA?” procedera a elaborario, debiendo
comunicar por oficio su resultado a “EL CONTRATISTA” dentro del término de 10 (diez) dias naturales, siguientes a la
fecha de su emision; una vez notificado el resultado de dicho finiquito a “EL.CONTRATISTA”, éste tendra el término de
15 (quince) dias naturales para alegar lo que a su derecho corresponc urrido este término no realiza alguna
gestion, se dara por aceptado.
Si del finiquito resuita que existen saldos a favor de “EL. CONTRATISTA”, |
término de 20 (veinte) dias naturales siguientes. :

PAMA” debera liquidarlos dentro del

Si resulta que existen saldos a favor de “LA JAPAMA”, el imporie de e o

Sisel éﬁrciré de las cantidades pendientes de
cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si no fueran suficientes éstes, debera.exigirse por ofici reintegro, mas
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los gastos financieros correspondientes, conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la ley de ingresos dela
federacion en los casos de prormoga para el pago de créditos fiscales.

Dichos gastos empezaran a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre las
cantidades pagadas en exceso en cada caso, debiéndose computar por dias naturales, desde que sean determinadas y
hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “LA JAPAMA”.

En caso de no obtenerse el reintegro, “LA JAPAMA” podra hacer efectivas las garantias que se encuentren vigentes.
En forma simultanea, se levantara el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos
por “LA JAPAMA” y “EL CONTRATISTA” en este contrato, la que debera reunir como minimo los requisitos sefialados
por el articulo 86 (ltimo parrafo de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de
Sinaloa.

Cuando la liquidacién de los saldos se realice dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la firma del finiquito,
el documento donde conste el finiquito podra utilizarse como el acta administrativa que de por extinguidos los derechos
y obligaciones de “LA JAPAMA” y “EL CONTRATISTA” en este contrato, debiendo agregar unicamente una
manifestacién de “LA JAPAMA” y “EL CONTRATISTA” de que no existen otros adeudos y por lo tanto se tendran por
terminados los derechos y obligaciones que genera este contrato, sin derecho a ulterior reclamacion.

Al no ser factible el pago en el término indicado, se procedera a elaborar el acta administrativa que de por extinguidos
los derechos y obligaciones de “LA JAPAMA” y “EL CONTRATISTA” en este contrato.

VIGESIMA NOVENA: OTRAS MODALIDADES ESPECIFICAS.

"EL CONTRATISTA" se obliga a presentar las facturas a favor de "LA JAPAMA" de todos los bienes que se adquieran
al amparo de este contrato, atin de aquellos que estén incluidos en el catalogo de precios unitarios en vigor.

La facturacion se hara por unidades completas y por separado segun el caso, haciendo mencion de las caracteristic

particulares de cada parte, anotando ademas el niumero y fecha de este contrato y el nombre de "EL CONTRATISTA' /

TRIGESIMA: INTERVENCION.
Las correspondientes Dependencias del Ejecutivo Federal, Estatal y Municipal, tendran en este contrato las
intervenciones que les sefialan las leyes organicas de la Administracion Publica Federal, Estatal y Municipal, de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa y la de Presupuesto, Contabilidad y Ga

Publico Federal, Estatal y Municipal, sus Reglamentos y demas disposiciones legales aplicables.

"EL CONTRATISTA" se obliga expresamente a facilitar las intervenciones que correspondan a las dependencias
competentes conforme a dichas disposiciones.

en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion de los fribunales competentes de la Ciudad de Los Mochis, Sinaloa,

por lo tanto "EL CONTRATISTA" renuncia al fuero que pudiere corresponderle razon de su domicilio presente o

futuro. - i
A

i s |

TRIGESIMA PRIMERA: JURISDICCION. ﬁ '
Para la interpretacién y cumplimiento de este contrato, asi como para todo aquello que no esté expresamente estipulado

o5 de su_cdhtenido, lo ratifica

Leido que fue el presente contrato por sus otorgantes y debidamente entera e
s a parir del dia 06 de ju

calce y al margen en la Ciudad de Los Mochis, Sinaloa, para que surta sus e

n y firman al
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JAPAMA™ Por “EL CONTRATISTA"

Miranda.
Japama.

Li atl Alfredo Pér
erente General

s TESTIGOS:
_——-_“_

A

Lic. David D Murillo Tamayo.
Gerente de Administracién y Finanzas de Japama.

Lic. Lednides|GikRamirez.
Asesor Juridi Japama.

P

':"j:':}i:"'?"\o A
ESTA ES LA ULTIMA HOJA QUE CONTIENE FIRMAS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLIGA
Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO: JAPAMA-SB-ALC-GPN-22-30,QUE CELEBRAN EL-D
POR UNA PARTE, LA JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL -MURICIPIO DE AHOME POR
CONDUCTO DEL LIC. RAUL ALFREDO PEREZ MIRANDA, EN/SU CARACT GERENTE GENERAL, Y POR
OTRA PARTE )51 C. LUIS ERNESTO MARTINEZ GARIBALDI, PARA LA EJECUCIONDE-LAOBRA DENOMINADA:
"(020AH22PR] REHABILITACION DE"ALCANTARILLADO SANITARIO ENSCALLE 200DESNGVIEMBRE EN LA
ENTRADA y.nno, LOCALIDAD FELIPE ANGELES, SINDICATURA SAR‘MIGUEL;"MUNIEIPIO DE AHOME,
SINALOA” T

PRECIOS UNITARIOS
06 DE JUNIO DE 2022,

DIRECCION DE

OBRAS PUDBLICAS

NC- 05-010 REV.00 FPYS-02




	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58
	Page 59
	Page 60
	Page 61
	Page 62
	Page 63
	Page 64
	Page 65
	Page 66
	Page 67
	Page 68
	Page 69
	Page 70

