
CONTRAIO No Il¡Sl-DOSPM-LP-003-2023

CONTMTO DE OBR,A PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN
IGNACIO A TRAVES DE LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICTOS PUBLICOS
MUNICIPALES, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. M.C. OCTAVIO BASTIDAS
MANJARREZ, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO
SE LE DENOMINARA "EL H. AYUNTAMIENTO" Y POR LA OTRA PARTE EL C. ING.
HUGOMAR PERAZA PONCE A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINAM "EL
CONTRATISTA" DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES DECLAMCIONES Y
CLAUSULAS:

DECLARACIONES-.-.-..-

DECLARA "EL H. AYUNTAMtENTO"i

t.-

tv-

t.-

.-

Que de acuerdo con su Plan Municipa¡ de Desafiollo 2021-2024 para la real¡zación de Obra
Pública ha cons¡derado procedente y necesaria la ejecución de la Obra estipu¡ada en la cláusula
pnmera.

Que para cubr¡r las erogac¡ones que se der¡ven del presente contrato, serán financiados con
recursos del Fondo para la lnfraestruclura Social Munic¡pal y de las Demarcaciones
Territoriales del D¡str¡to Federat (FAISMI,JN 2023) aprobados en Acta de Subcom¡té del 30 de
mayo del 2023.

Que la adjudicación y celebrac¡ón del presente contrato de obra es derivado de una Lic¡tación
Pública Nacional, de conform¡dad con lo establecido en ta Ley de Obras públicas y Servicios
Re¡acionados con las l\,I¡smas del Estado de Sina¡oa y se sujeta a las normas estábbcidas y
demás disposiciones aplicables que norman sobre la mater¡a.

Que tiene establecido su dom¡cilio en calle Gabriel Leyva Esquina S de mayo, colonia centro, San
lgnacio, Municipio de San lgnacio, Sinaloa; mismo que señala para los fnes y efectos legales de
este instrumento.
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DECLARA "EL CONTRATISTA":

.

L

Previas las man¡festaciones antes vertidas, las partes conv¡enen en sujetarse al contenido de,as
Siguientes:

Que cuenta con la capac¡dad juridica, técn¡ca y financiera para contratar y obligarse a la ejecución
de los trabajos objeto de este contrato y cuenta, además, con la tecnología, organización y mano
de obra especializada para ello.

Que cuenta con los siguientes registros:
a) Cédula de Registro Federal de Contribuyentes: PEPH-640420-P22
b) Registro Patronal ante el l.[/.S.S. No.r E53-41409-10-3
c) Registro en el Padrón de Contratistas de la D.O.S.P.M. No.: 025

Que ha inspecc¡onado debidamente el sitio de los trabajos a realizar y conoce la naturaleza de los
servicios objeto del presente contrato, por lo que ha considerado todos los factores que
intervendrán en la ejecución de las obras.

Manifiesta bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra comprendido en los supuestos de
los Artículos 72 y 102 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relac¡onados con las Mismas del
Estado de Sinaloa y que las personas que forman parte de su equ¡po de trabajo no desempeñan
empleo, cargo o comisión en el serv¡cio públ¡co ni se encuentran inhab¡l¡tadas para hacerlo.

Que conoce plenamente el contenido de la Ley de Obras públicas y Servicios Relacionados con
las ¡,ilismas del Estado de Sinaloa y las demás dispos¡ciones administrativas expedidas en esta
materia que regulan la ejecución de los trabajos, los servic¡os, los proyectos y las especificaciones,
el programa de ejecuc¡ón, el presupuesto y demás documentos en que se consignan los precios
unitarios y el catálogo de conceptos, que como anexos, forman e integran el presente contrato,
teniéndose aquí por reproducidas como si a la letra se ¡nsertaren.

El contratista manif¡esta ser de nac¡onalidad mexicana y conviene que, si llegase a camb¡ar su
nacionalidad, en seguirse considerando como mexicano, para todo lo relacionadó con este contrato
y se lbliga a no invocar Ia protecc¡ón de ningún gob¡erno extranjero, bajo pena de perder en
benefic¡o de la nación mexicana los derechos derivados de este contrato

Tener su domic¡lio fiscal y para oír y rec¡bir cualquier not¡ficación o comunicado en Calle
Cuauhtámoc No.138, Col. López lvlateos, lvlazatlan, Estado de Sinaloa.

t.

IV

v .
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la ejecución de los trabajos de la obra: Pavimentac¡ón con Concreto Hidrául¡co de Calle a un
costado de la Escuela Primar¡a, en la Local¡dad de Campan¡llas, Muhicip¡o de San lgnac¡o,
Estado de S¡naloa, mismos que se ejecutarán de acuerdo con el plan general del proyecto que corre
agregado al presente; la obra incluye los mater¡ales y mang de obra, obligándose "EL CONTRATISTA"
a realizarla hasta su total conclusión, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos,
norrnas y anexos señalados en su declaración V de este contrato así como a los planos de trabajo,
proyecto, especificaciones, programa de ejecución, presupuesto y dernás documentos relativos a la obra,
en relación con las normas del lugar donde deban realizarse los trabajos.

SEGUNDA. - MONTO DEL CONTRATO. - ' EL H. AYUNTAT\/tENTO" manifiesta que et costo totat de tos
trabajos materia del presente conirato es por la cantidad de: $ 1,695,075.40 (Un Millón Seiscientos
Noventa y Cinco Mil Setenta y Cinco Pesos 48¡OO l\¡.N.), más el 16% det tmpuesto at
Valor Agregado que importa la cantidad de: g 271,2,t2.08 (Doscientos Setenta y Un ¡,4i1 Doscienios Doce
Pesos 08/100 ¡,4.N.) da un TOTAL ========== dei $ 1,966,287.56 (Un lvlillón Novecientos Sesenta y
Seis l\,4i1 Doscientos Ochenta y Siete Pesos 56/100 l\,1.N.).

Esta cantidad sólo podrá ser rebasada previo convenio que al respecto celebren las partes, por lo que si
"EL CONTRATISIA" realiza trabajos por mayor valor de to indicado, independientemente de la
responsabilidad en que incurra por la ejecución de los trabajos excedentes, no tendrá derecho a reclamar
pago alguno por ello.

TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION. - 'EL CONTRATISTA, se obliga a iniciar tos trabajos objeto de
este contrato, a partir del día '14 de agosto del 2023, debiendo finalizarlos a más tardar el día i4 de
octubre del 2023 (62 días naturales), de conformidad con el programa de obra que forma parte integ[al
del presente contrato.

CUARTA. - DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. . "EI H,
AYUNTAI\¡IENTO' se obliga a poner a disposición de 'EL CONTRATISTA,e inmueble en que deban
llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, así los dictámenes, permisos, licencias y demás
autorizacones que se requieran para su realizaclón. El incumplimienio por parte de ,,EL H.
AYUNTAI¡lENTO" prorrogará en igual plazo la fecha originalmente pactada para la terminación de la obra.

QUINTA.- REPRESE VTANTE DE "EL CONTRATISTA',.- 'EL CONTRAT|SIA,, estabtecerá. enviando
oficio de designación a 'EL H. AYUNTAI4IENTO,' antes de la iniciación de ]os trabajos, en et siito de
realzaclón de los mismos, un representanie permanente con cédula profesional de la Dirección General
de Profesiones de Arquitecto, lngeniero o similar, quien actuará como superjntendente de construcción, el
cual deberá tener poder amplio y suficiente para decidir todo lo relacionado al cumplimiento de este
contrato; dicho superintendente, deberá tener a disposición de ,,EL H. AyUNTAMIENTO, en el lugar de la
obra y bajo su responsabilidad, los proyectos, planos, especificaciones y bttácoras para que ,,EL H.
AYUNTAMIENTO' pueda verificar el avance físico, la calidad, especificaciones y calendarización de la
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obra convenida; para cualquier cambio en la designación del Superintendente, 'EL CONTRATISTA'
contará con un plazo de siete días para hacer del conocimiento de "EL H AYUNTAMIENTO" del cambio
en cuestión.

SEXTA.. FORMA Y LUGAR DE PAGO.- las partes conv¡enen que los trabajos objeto del presente
contrato, se paguen mediante la formulación de estimaciones, que abarcarán períodos máximos de 7 días
hábiles, las cuales serán presentadas por'EL CONTRATISTA" a la residencia de superv¡sión,
acompañadas de la documentación soporte correspondiente, dentro de los (6) seis días naturales
siguientes a la fecha de corte para la elaboración de las mismas; cuando las estimaciones no sean
presentadas en el término antes señalado, se incorporarán en la sjguiente estimación para que "EL H.
AYUNTA¡/lENTO" inicie eltrámite de pago.

La residencia de superv¡sión dentro de los 8 (ocho) días hábiles siguientes, deberá revisar y en su caso
autorizar la estimación.

El pago se hará a "EL CONTMTISTA" a través de la Tesorería l\¡unic¡pal, elaborando los contrarecibos
correspondientes contra la entrega de la estimación para que le sean cubiertas por dicha Tesorería
lvlunicipal.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes tendrán S (c¡nco) días hábiles a
partir del plazo señalado para la revisión, con el objeto de conciliar dichas diferencias, y en su caso,
autorizar la estimación correspondiente.

De no ser posible conciliar todas las diferencias, las pendientes deberán resolverse e incluirse en la
siguiente estimación.

En el caso de que "EL H. AYUNTAMIENTO" realice algún pago en exceso, "EL CONTMTISTA' deberá
re¡ntegrar estas cantidades, más ¡os intereses correspondientes conforme a una tasa que será igual a la
establecida por la Ley de lngresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de crédito fiscal.
Los cargos se calcularán sobre las cant¡dades pagadas en exceso y se computaÉn por días calendar¡o
desde la fecha del pago y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cant¡dades a disposición de,EL 

H, AYUNTAMIENTO,

Ni las estimaciones, ni la liquidación, aunque hayan sido pagadas, se considerarán como aceptac¡ón plena
de los trabajos, pues "EL H. AYUNTAI,IENTO' se reserya expresamente el derecho a reclamar por los
trabajos faltantes o mal ejecutados, o por pagos efectuados en exceso.

SEPTIIIIA. - AMICIPO. - Para el inicio de los irabajos, "EL H. AYUNTAMIENTO, a través de la Tesorería
l\¡unicipal, otorgara un anticipo por el 35% (treinta y cinco por ciento) del monto del presente contrato, en
térr¡ nos de lo establecido en el artículo 71 ante penúltimo párrafo de la Ley de Obras públicas y Servicios
Re acionados con las l\¡ismas del Estado de Sinaloa obligándose 'EL CONTMTISTA' a utitizarlo en la
siguiente forma.

l0% (diez por ciento) para la utilización de mano de obra; y
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25% (veintic¡nco por ciento) en la adquisic¡ón de los mater¡ales, equipo e instalaciones que se requ¡eran
Para realizar los fabajos.

El anticipo se amortizará proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones por trabajos
ejecutados y elfaltante en la última estimación.

'EL CONTMTISTA' presentará a'EL H. AYUNTAMIENTO" dentro de los 15 (qu¡nce) días hábiles
siguientes a la fecha de la suscripc¡ón del presente contrato, una f¡anza en favor de "La Tesorería
Municipal" por valor del 100% (c¡en por ciento) del importe total del anticipo señalados en la cláusula
Séptima con el l.V.A. incluido, a fln de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones
que el presente contrato impone a "EL CONTMTISTA'en términos de lo establecido en los artículos 66
fracción lX, 73 fracción ll y 74 ftacci'n I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
lvlismas del Estado de Sinaloa. El atraso en la entrega del anticipo será motivo para diferir sjn modiflcar, en
igual plazo, el programa de ejecución pactado y formalizar mediante convenio la nueva fecha de inic¡ación
de los trabajos; si 'EL CONTMTISTA" no entrega la garantía del antic¡po dentro del plazo estipulado, no
procederá el diferimiento de la fecha de in¡cio de Ia obra.

OCTAVA. - GARANTIAS. -'EL CONTMTISTA" se obliga a constituir en ta forma, términos y
procedim¡entos previstos por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del
Estado de Sinaloa, y demás dispos¡ciones administrativas en la materia, las garantias a que haya lugar con
motivo del cumpl¡miento de este contrato.

'EL CONTMTISTA' presentará a'EL H. AYUNTAI\,flENTO" dentro de ¡os.tE (quince) días hábjtes
sigu¡entes a la fecha de la suscripción del presente contrato, una f¡anza en favor de ,, La Tesoreria
l\¡unicjpal " por valor del '10% (diez por ciento) del importe total de los trabajos señalados en Ia cláusula
primera con el l.V.A. ¡ncluido, a fin de garantizar el cumpl¡miento de todas y cada una de las obligaciones
que el presente contrato ¡mpone a "EL CONTMTISTA'en términos de lo establecido en los artículos 66
fracción lX, 73 fracción I y 74 fracción I de la Ley de Obras públicas y Serv¡c¡os Relacionados con las
lvlismas del Estado de Sinaloa.

[Iientras "EL CONTMTISTA" no otorgue la fianza con los requisitos que más adelante se señalan, no se
perfeccionará el contrato, y por lo tanto no surtirá efecto alguno.

Si transcurr¡do el plazo a que se refiere el segundo párrafo de esta cláusula, "EL CONTMTISTA,no ha
otorgado la fianza respectiva, "EL H. AYUNTA¡IIENTO" optará por no formal¡zar dicho contrato. La fanza
deberá ser otorgada por lnstitución N¡exicana debidamente autorizada y previamente determinada por',EL
H. AYUNTAMIENTO'a favor y satisfacción de la Tesorería l\runicipal.

Para los efectos del artículo 75 de la Ley de Obras Púb¡icas y Servicios Relacionados con las lvl¡smas del
Estado de Sinaloa, concluida la obra no obstante su recepción formal, "EL CONTRATISTA" quedará
oblgado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los errores y vicios ocultos y de
cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el cpntrato y en el
Código Civil para el Estado de Sinaloa en materia común y para toda ta República en m federal, para

\
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P_"1:,, :: qf:lf:lrn tos,trabajos ejecutados dentro de tos S (cinco) días hábites sigu¡entes a ta recepción
Iormar de los mrsmos, substituyendo Ia fianza vigente por otra equivalente al 1|)oÁ @lez por cientd¡ del
monto total ejercido de ra obra. Esta fianza tendrá vigencia de un añ; a partir de ra fecha de ierminación de
los trabajos, lo que se hará constar en el acta de recápción formal ¿" loi m¡".o".
Para la,cance¡ación 

_de 
ras fianzas a que se.hace mención en esta ctauiuiá, áJno naoer inconform¡dad por

parte de.."EL H. AYUNTAMIENTO,,, .ta lnsjitución Afianzadora proceáerá a su cancelac¡ón, p¿via
autorización por escr¡to de "EL H. AYUNTAMIENTO, en d¡cho senti¡o. En caso de presentarse eióres o
vicios ocultos, 'EL H. AYUNTAMIENTO', lo comunicará de inmediato y por escrito a iEL CONTRATISTA,,
asicomo a.la Af¡anzadora respectiva: de no haber inconformidades por parte de "EL H. AyUNTAMIENTO,
ar re,mrno oer prazo de un año a partir de ra fecha de entrega de ra obra, se cancerará ra fianza por escrito
de "EL H. AYUNTAN4ENTO, a ta af¡anzadora.

La póliza en que sea expedida la f¡anza, de conformidad con los Artículos 66 fraccjón lx,l3,fracción I y 74
Í::::".. L-o: " f?L 9b": púbticas y servicios Relacionados ;; h" ¡/il;. der Estado de sinároa,
oeDera ser con er r.v.A. ¡ncruido y deberá contener las siguientes decraraciones expresas de ra inst¡tuciónque la otorgue.

A). - Que sea expedida a favor de la Tesoreria lvlun¡cipal.

B). - Que la fianza se otorga en los térmjnos de este contrato.

C). - Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la term¡nación de los trabajos aque se refiere la fianza, o exista espera, o bien si se hubiese celebrado atgún CorurirNtó
l\,loDtFtcAToRto, su vigencia quedará automát¡camente pronolada en concordancia con dichaprorroga o espera, debiendo en todo caso "EL coNTMTrsrA,, presentar el endoso a la fanza entérminos del CoNVENIo MoDtFlcAToRto, prórroga o espera acorda'Jos- 

-'

D)' - Que la fianza estará en vigor por un año más, contado a part¡r de ra fecha de recepción totar de rostrabajos y en caso de defectos de construcc¡ón y responsabilidades derivadbs del contrato,
continuará.. vigente hasta que se conüan los deiectos (vicios ocultos) y se satisfagan lairesponsabit¡dades.

E). - gue:.pala cancelar la fianza, será requisito ¡ndispensable la conformidad expresa y por escrito de"EL H. AYUNTAMtENIO,, que se producirá soto cuando.ef_ óóñinnr¡Sfiry naya cumptido con
todas las obligaciones que se deriven del contrato.

F). - Si transcurr¡do el plazo, no se hubiese otorgado la fianza respectiva ,,EL H. AYUNIAMIENTO,
podrá declarar la rescisión adm¡nistrativa del contrato.

G). - En el evento de que las partes celebren un CONVENTO MODTFICATORIO al contrato o que
costos que sirvieron de base para integrar los precios unitarios se incrementen,
9gNIRAIISTA- se obtiga a entregar un documento ádicional a la fianza en tos términos
Articulo 166 de la Ley de lnstituciones de Seguros y de Fianzas y disposicionglconexas.

los
.EL

del
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H). - Que la f¡anza asegura la ejecución de los trabajos materia de este contrato.
l). - Que la institución afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los artículos 279,2AO,2a2 y

'178 de la Ley de lnstituciones de Seguros y de Fianzas en vigor.

NOVENA. - AJUSTE DE COSrOS, - Las partes acuerdan que, si llegaren a ocurrir c¡rcunstancias
económicas no previstas en este contrato ni tampoco imputables a cualquiera de ellas que determine un
aumento o reducción de los costos de este contrato, se sujetarán a lo establecido en los artículos 80, 81,
82 y 83 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.

Los incrementos o decrementos de los costos de ¡os insumos, serán calculados con base en los indices
nacionales de prec¡os productor con servicios que determine el Banco de l\réxico.

Los precios del contrato permanecerán fijos, hasta la term¡nación de los trabajos. El ajuste se aplicará a los
costos d¡rectos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y util¡dad or¡ginales durante el
ejercicio del contrato.

Para su aplicación será conforme al programa de ejecución pactado en el contrato o en caso de existir
atraso no imputable a "EL CONTRATISTA" con respecto al programa vigente.

En los procedimientos anteriores, Ia revisión será promovida por "EL H. AYUNTAMIENTO,'a solicitud
escr¡ta de "EL CONTMTISTA'la que deberá ir acompañada de la documentación comprobatoria
necesaria, y dentro de un plazo que no excederá de 20 (veinte) días háb¡les siguientes a la fecha de
pub¡icación de los relativos de Precios aplicables al ajuste de costos que solicite.

DECIMA. - MODIFICACION DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS, -'EL H,
AYUNTAI\IIENTO' podrá modificar el proyecto, especificaciones y programa materia de este contrato,
mediante comun¡cado escrito al representante de "EL CONTRATISTA,. Las modificaciones se
considerarán incorporadas altexto del conkato y por lo tanto serán obligatorias para ambas partes.

'EL CONTRATISTA' por ningún motivo procederá a la ejecución de los trabajos fuera del catálogo hasta
en tanto se autoricen las modificaciones, el precio un¡tario de tales conceptos y se asiente en bitácora la
orden de ejecución.

DECIMA PRIMERA.- AMPLIACION DEL MONTO y qLAZO DE EJECUC\ON.- pot rczones fundadas y
explícitas, se podrá modificar el plazo y monto de los contratos de obra pública mediante convenios,
siempre y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 25olo (veint¡c¡nco por
ciento), del monto o del plazo pactados en el contrato, ni impliquen variaciones substanc¡ales al proyecto
original; lo anterior, de conformidad con lo establecido en el articulo 84 fracción ll y lll de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las lvlismas del Estado de S¡naloa.
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Espec¡al Cuando ex¡stan circunstancias no imputables a la Contratista, cualesquiera de las partes
podrán presentar el caso al Comité de Obras correspondiente, quien resolverá sobre la procedencia de
realizar este convenio especial y sus condic¡ones. Este tipo de convenio será excepcional con prevja
justificación técnica y detallada realizada por la contratante en los térm¡nos del artículo 84 fracción V de
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relac¡onados con las lviismas del Estado de Sinaloa.

DECIMA SEGUNDA.- RESPONSABTLIDADES DE "EL CONTRATTSTA".- "EL CONTRATISTA" se obliga
a que los mater¡ales, mano de obra y equipos que se utilicen en los servicios y trabajos objeto del presente
contrato, cumplan con las normas de cal¡dad establecidas en el anexo denominado "Catálogo de
Conceptos" el cual forma parte integral del presente contrato y a que la realización de todas y cada una de
las partes del trabajo se efectúen a satisfacción de "EL H. AYUNTAIJ]IENTO" asi como a responder por su
cuenta y riesgo de vicios ocultos de los materiales o equipo, de los defectos y errores, y además de
responder de los daños y peúuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a
"EL H. AYUNTAMIENTO" o a terceros, en cuyo caso se hará efectiva la garantía otorgada para el
cumplim¡ento del contrato, hasta por el monto total de la misma; en caso de que la garantía (fianza) no
llegue a cubr¡r en su totalidad los daños y perjuicios causados "EL CONTMTISTA'se obliga a cubrirlos y
repararlos por su cuenta y riesgo, sin que tenga derecho a retribución alguna por ello.

Así mismo, en este instrumento'EL CONTRATISTA'se obliga que a ta conclusión de los trabajos
entregará a "EL H. AYUNTAI\,,IIENTO" en medios magnéticos, testimon¡os fotográficos, coordenadas
geográficas y elevación sobre el nivel medio del mar de la obra real¡zada.

lgualmente se obliga "EL CONTMTISTA'a no ceder, traspasar, enajenar, o de alguna forma transmitir a
persona física o moral, los derechos y obligac¡ones derivados del presente contrato y sus anexos.

Así mismo "EL CONTMTISTA'está de acuerdo en que del ¡mporte de las estimaciones se le hagan las
siguientes deducciones:

A) El 3olo del monto de los trabajos contratados, Porel servicio de verificación, inspecc¡ón, fiscalización
y control que las leyes de la materia encomienden a los órganos internos de control de los
municipios, y al Congreso del Estado.

A) El 2 al millar para la Cámara lvlexicana de la lndustria de la Construcción. porcentaje que será
deducido de los indirectos del contratista, para aportarlo voluntariamente a los programas de
capacitación y adiestramiento de los trabajadores de la industr¡a de la construcción, que
desarrolla el lnstituto de Capacitación de la lndustr¡a de la Construcción (l.C.l.C.), en
cumplim¡ento al convenio de colaborac¡ón celebrado entre Gobierno del Estado y la Cámara
lvlexicana de la lndustria de la Construcción (C.N¡.|.C.). (NOTA: este soto aptica a empresas que
pertenecen a la ClvllC)

DECIMA TERCERA. - RECEPCION DE LOS IRABAJOS. - "EL CONTMTTSTA" comunicará a ,,EL H.
AYUNTAI\¡IENIO' la terr¡inación de os trabajos que le fueron encomendados y ésta a +l vez dentro de
los l5 (quince) dias hábiles siguientes ver¡ficará que los mismos estén debidamente co#luidos dentro det
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plazo pactado en la vigencia y conforme a las condiciones establec¡das en el contrato.
Una vez constatada dicha terminación por parte de "EL H. AYUNTAIIIIENTO" ésta procederá a su
recepción dentro de los 7 (s¡ete) días hábiles siguientes a la notificación de conclusjón de los fabajos.
Asimismo, comunicará a la Contraloria Municipal, la term¡nac¡ón de los trabajos e ¡nformará la fecha
señalada para su recepción a fin de que, si lo estima conveniente nombre representantes que asistan al
acto, hecho lo cual bajo su responsabilidad recibirá los trabajos, levantando el acta conespond¡ente.

"EL H. AYUNTAIiIIENTO" se reserva expresamente el derecho de reclamar los trabajos mal ejecutados o
faltantes.

'EL H. AYUNTAMIENTO" podrá ejecutar recepciones parciales cuando a su juicio existieren trabajos
terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de uso; así mismo, podrá recibir¡os en los
s¡guientes casos:

A). Cuando "EL H. AYUNTA¡,IENTO" determine suspender los trabajos y to que se hubiere
realizado se ajuste a lo pactado y a las normas de construcción respectivas_

B). Si"EL H. AYUNTA¡/IIENTO" rescinde un¡tateratmente.

C). Cuando de común acuerdo las partes convengan en dar por terminado anticipadamente el
contrato.

D). Cuando la autoridad judic¡al declare rescindido elcontrato.

En todos los casos descritos anter¡ormente, sean estos parciales o totales,,,EL H. AYUNTAIiI|ENTO,
recibirá los trabajos dentro del plazo de 7 (siete) días hábiles, levantándose el acta correspondiente. Si al
recibirse y liquidarse los trabajos en cuestión o bien dentro del año s¡guiente contado a partir de la
liquidación, ex¡stieren responsab¡lidades o adeudos deb¡damente comprobados para con,,EL H.
AYUNTAMIENTO'y a cargo de "EL CONTMTISTA', el importe de ellos se deducirá de tas cantidades
pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados y si no fueren suficientes se harán efectjvas con cargo a la
fianza de cumplimiento, para lo cual el texto de la misma habrá de indicar que su vigenc¡a se extiende por
un lapso de UN AÑO, después de la recepc¡ón parcial o total, para responder tanto-de los vicios ocufto; y
mala calidad de la construcción, así como de cualquier otra responsabilidad que resultare a cargo de,,EL
CONTMTISTA", dicha fianza será sustituida por ta fianza que se establece en ¡a cláusula séptima de este
contrato.

Para toda recepción de obra, "EL CONTMTISTA' deberá entregar a "EL H. AyUNTAMtENTO,, fianza que
garantice todos y cada uno de los trabajos efectuados, sin la que no podrá recibirse la obra.

DECIMA CUARTA. - SUSPE,VS'O'V TEMPORAL DEL CONTRATO. . 'EL H. AYUNTAMIENTO" POdTá
suspender temporalmente en todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por causas
justificadas o por razones de interés generat, av¡sando por escrito a "EL CONTRATISTA,.

El presente contrato podrá continuar produciendo todos sus efectos legales vez que hayan

\
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desaparecido las causas que motivaron la suspensión.
Posteriormente, lo hará del conocimiento de la Tesorería lrunicipal y de la Contraloría l\¡unicipal, a más
tardar el último día hábil de cada mes, mediante un informe que se refer¡rá a los actos llevados a cabo en
el mes calendario ¡nmediato anterior, sin que ello implique su terminación definitiva. En este caso, eltitular
de "EL H. AYUNTAI,IlENTO" des¡gnará a los serv¡dores públ¡cos que podrán ordenar la suspensión.

Cuando se determine la suspensión de la obra por causas imputables a,'EL H. AYUNTAMIENTO,', ésta
pagará los trabajos ejecutados, asícomo los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables,
estén debidamente comprobados y se relacionen d¡rectamente con el presente contrato, el cual podrá
continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que
motivaron dicha suspensión.

Si los kabajos han de continuarse, se deberá llevar a cabo un CONVENIO ADICIONAL, dentro del cual se
establezcan los nuevos plazos, costos y monto de las fianzas para el cumplimiento del contrato.

DECIMA QUINTA.- TERMINACION ANTICIPADA,- De presentarse causas de fueza mayor o fortuitas, o
bien concurran razones de ¡nterés general que imposibiliten la continuación de las obras por .EL
CONTMTISTA'éste deberá presentar ante,EL H. AYUNTAIVIIENTO,' ta solicitud de terminación
anticipada, con el fin de evaluar y en su caso aprobar los trabajos realizados, procediendo a cubrir la
estimación conespondiente o a efectuar los ajustes procedentesj además pagará los gastos no
recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén deb¡damente comprobados y soportados y se
relacionen directamente con el presente contrato, haciéndolo delconocimiento de la Tesorería Munic¡pal y
de la Contraloria ¡,4unicipal.

En caso de no ser aceptada la moción de term¡nación anticipada del contrato, .,EL CONTRATISTA,, deberá
obtener de la autoridad judicial la declaración correspondiente.

DECIMA SEXTA. - RELACIONES LABORALES. - "EL CONTRAT|STA,, como empresario y patrón det
personal que ocupa con motivo de los trabajos mater¡a del contrato, será el único responsable de las
obl¡gaciones derivadas de las dispos¡cjones legales y demás ordenam¡entos en materia de trabajo y
seguridad social, por lo que conviene en responder de todas las reclamac¡ones que sus trabajadóre!
presentaren en su contra o en contra de'EL H. AYUNTAMIENTO,, en relación con los trabajos objeto de
este contrato.

DECIMA SEPTIMA.- RESC'S'OA' ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.. "EL H. AYUNTAMIENTO',
podrá en cualquier momento rescindir adm¡nistrativamente este contrato por causas de interéS general o
por contravención a las disposiciones, lineam¡entos, bases, procedimientos y requis¡tos que establece la
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinatoa, y demás
disposiciones administrativas sobre Ia materia; así como por el incumplimiento de cualquiera de las
obl¡gaciones de "EL CONTMTISTA" que se estipulan en el presente contrato, dará derecho a su rescisión
inmediata sin responsabilidad para "EL H. AYUNTAMIENTO" además de que se le aptiquen las penas
convencionales conforme a lo establecido en el contrato y se le haga efectiva la garantia
cumplimiento del mismo.

ada para el
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Cuando "EL H. AYUNTAMIENTO" determine justificadamente la rescisión administrativa del contrato, la
decisión correspondiente se comunicará por escriio a 'EL coNTMTlsrA", exponiendo las razones al
respecto que se tuvieron, para que éste dentro deltérmino de 15 (quince) días hábiles contados a partir de
la fecha en que reciba la notificación de rescis¡ón, manifieste lo que a su derecho convenga y en cuyo caso
'EL H. AYUNTAMIENTO" reso¡verá to procedente dentro de un ptazo de 15 (quiñce) días 

-hábiles

siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestación de ,,EL CONTRATISTA,,.

Se considera que "EL CONTRATISTA' ¡ncumple el contrato, si no inicia los trabajos en la fecha pactada,
suspende injustificadamente los trabajos, no cumple con el programa de ejecución por falta de materiales o
equipo-de construcción y no repare o reponga alguna parte dé la obra rechazada que no se ajuste a las
especificaciones de construcción o normas de calidad, así como por cualquier otra causa qui implique
contravención a los términos del contrato.

DECIMA OCTAVA.- PROCEDIMIENTO DE RESC'S'Ó,V.. 'EL H, AYUNTAMIENTO" UNA VCZ qUE SE dC
algún acontecimiento que genere la resc¡sión administrativa, comunicará a,EL CONTMTISTA, la
determ¡nación de la resc¡s¡ón, sus causas y efectos, para que esta última pueda presentar dentro del
término improrrogab¡e de '15 (quince) días hábiles, su oposición y defensa a tal deürminación; una vez
transcurrido dicho plazo, "EL H. AYUNTAMIENTo" resolverá lo conducente y de ser procedente la
rescisión del.contrato por causas imputabtes a ,,EL CONTRAT|STA,, "EL H. AyUñTAMtENiO,, procederá
a.hacer efectivas las garantías absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados,
aún.no liqu¡dados, hasta que se otorgue erfiniquito correspondie;te, ro que deberá efectuarée ¿entro de roé
30 (treinta) dias naturares siguientes a la fecha de notificación de la rescisión. En dicho finiquito deberá
preverse el sobrecosto de ros kabajos aún no ejecutados y que se encuentren atrasados óonforme ar
Programa vigente, asi como lo relativo a la recuperac¡ón de'loé materiales y equipos que, en su caso, le
hayan sido entregados; lo anterior es sin perjuicio de otras responsabilidades a cargo de ;EL
CONIMTISTA'que pudiesen existir, asi como la facultad que éste tiene de inconformarse'por escrito
ante la auto¡idad co,espondiente dentro de los 1s (quince) dias hábiles siguientes ar del acto motivo de
dicha inconformidad, para lo cual deberá acompañar ias pruébas documentaÉs necesanas.

A¡ora bien, para el caso de que exist¡era un sardo por amortizar de ros antic¡pos otorgados y/o cuarquier
otro saldo a cargo de'EL CONTMTISTA,, el mismo se deberá reintegrar a',ÉL H. Ay¡NTAi,llENTO; en
,1.!l".g],l91qVgl. q" 20 (veinte) días naturales a partir de la fecha en-que le sea comunicada ta rescjs¡ón
a "EL CONTMTISTA", para lo cual se le reconocerán los materiales que tenga en lá obra o estén en
proceso de adquisición debidamente comprobados, conforme a los datos básicoÁ de precios del concurso,
considerando si los hub¡ere, ros ajustes de costos autorizados a ra fecha de rescisión, siempre y cuando
sean de la cal¡da! requerida y puedan util¡zarse en la obra, y.EL CONTRATISTA,se compromete por
escrito a entregar¡os en el s¡tio de ejecución de los trabajos.

Si 'EL CONTMTISTA' no reintegra el saldo por amortizar dentro del plazo antes mencionado, pagará a
'EL H. AYUNTA¡,IENTO" gastos f¡nancieros conforme a una tasa igual a la establecida por la l_=ey de
lngresos de la Federación, tratándose de prórroga en el plazo de créditos fiscales, calculándóse los cargos
sobre el saldo no amort¡zado por los dias calendar¡o desde que venció el plazo de
fecha de su liquidación.
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"EL H. AYUNTAI/IENTO" comunicará a la Tesorería Municipal y a la Contraloria Mun¡cipal, dentro de los
5 días hábiles siguientes de practicada la notificación de suspensión, rescis¡ón o terminación anticipada
del contrato a "EL CONTMTISTA", tal y como lo establece elArticulo 85 antepenúltimo pánafo de la Ley
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, para su debido
conocimiento.

DECIMA NOVENA. - PENAS CONVENCIOTVALES. - "EL H. AYUNTAMIENTO" tendrá ta facuttad de
verificar que las obras de este contrato se estén ejecutando por'EL CONTMTISTA" de acuerdo con el
programa aprobado, para lo cual 'EL H. AYUNTAMIENTO" comparará periódicamente el avance de las
obras.

Si como consecuenc¡a de la comparación a que se refiere el párrafo anter¡or, e¡ avance es menor de lo que
debió realizarse a la fecha de la verif¡cación, 'EL H. AYUNTAIMIENTO" aplicará una sanción económica
equivalente al 5% (cinco por ciento) de la djferencia de los importes de la obra que debió realizarse
conforme a lo programado (1.P.) menos el de la realmente ejecutada al momento de la revisión (l.R.V.),
multiplicado por el factor resultante de ¡a división de los días de atraso transcuridos entre 30 (treinta)
(F.A.), como se expresa en la siguiente fórmula: (1.P. - l.R.V.) por 0.05 X F.A.

Al realizar el cálculo de la sanción de atraso, se tomarán en cuenta los ajustes y prórrogas acordadas por
las partes. Para el caso de que durante el proceso constructivo dentro del t¡empo programado, se
efectuarán varias comprobaciones del avance de las obras y se aplicarán dos o más sanciones por akaso,
en la siguiente se deducirá el ¡mporte de la anterior, pud¡endo ser devolutiva si el atraso es recuperado o
detinitivamente si no se entregare la obra en la fecha acordada, en este caso la sanción cont¡nuará
incrementándose hasta la terminación total de los trabajos programados, considerándose el 5% (cinco por
ciento) del importe faltante de ejecutar en la fecha de terminación programada, multiplicado por los dias de
atraso en la entrega de la obra djv¡dido entre treinta.

'EL H. AYUNTAMIENTO" verificará también la calidad de la obra y cuando los fabajos no se hubieren
apegado a las normas y especificac¡ones respectivas, procederá a practicar una evaluación para
determinar, la reposición de los trabajos mal ejecutados o la aplicación de una deductiva en proporc¡ón a
las deficiencias observadas, cuyo valor se hará efectivo en la s¡guiente estimación. S¡ se determina la
reposición, se aplicará una retención del valor de los trabajos mal ejecutados que sólo se devolverá si ,,EL

CONTMTISTA" cumple a satisfacc¡ón con los trabalos contratados.

Las penas convencionales señaladas anter¡ormente, son ¡ndependientemente de la facultad que tiene,'EL
H. AYUNTAIVIIENTO" para exig¡r el cumplimiento del contrato o rescind¡rlo.

VfGESll!lA. - REvtStÓN DE pROyECfO. - 'EL H. AyUNTAI¡tENTO, manifiesta que ,,EL CONTRATISTA,,
tendrá 10 (diez) días hábiles a paftir de la firma del contrato, para coordinarse con la dirección de
supervisión y la dirección de estudios y proyectos de 'EL H. AYUNTAI¡IENTO", para revisar el proyecto
que tiene de la obra a construir, para analizar los posibles conceptos y/o cantidades adicionales que pueda
tener la obra. Toda vez, que de no rev sar el proyecto de la obra y que surjan conceptos ylo cantidades
adicionales en la misma, no serán éstos autorizados por 'EL H. AYUNTAI\¡|ENTO". /
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VIGESIMA PRIMERA. - TRABAJOS EXrRAORDT¡VAR OS. - Cuando se requiera de trabajos no inctuidos
en el presente contrato, "EL CONTRATISTA'dará aviso a 'EL H. AYUNTA¡iI|ENTO" previamente a su
ejecución, empleando para ello un plazo máximo de 5 (cinco) dias hábiles para elaborar y presentar el
costo de los trabajos extraordinarios, para aprobación por parte de "EL H. AYUNTAMIENTO", sin la cual no
podrá iniciar dichos trabajos.

En este caso de trabajos extraordinar¡os "EL CONTRATISTA' desde su inic¡ación, deberá ir comprobando
y justificando mensualmente los costos directos ante el representante de "EL H. AYUNTAIflENTO" para
formular los documentos de pago a que se refieren las cláusulas anteriores.

VIGESIMA SEGUNDA. - SUPERVISION DE ¿OS rRÁAAJOS. - 'EL H. AYUNTAM|ENTO,, a través de tos
representantes que para el efecto designe, tendrá el derecho de supervisar en todo tiempo y lugar los
trabajos objeto del presente contrato y dará a 'EL CONTRATISTA" por escrito las instrucciones que
considere pertinentes, relacionadas con su ejecución a fin de que se ajuste al proyecto y a las
modificaciones del mismo que ordene "EL H. AYUNTAI\¡lENTO".

Es facultad de "EL H. AYUNTA[/lENTO" realizar la inspección de todos los mater¡ales que vayan a usarse
en la ejecución de todos ¡os trabajos, ya sea en el sitio de estos o en los lugares de adquisición y verificar
la aplicación del ant¡cipo en la compra de estos materiales.

VIGESIMA TERCERA. . LEGISLACION APLIoABLE, INTERPRETAqIoN Y JIJRISDI99I,N. . LaE
partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de la obra objeto de este contrato, a todas y
cada una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y
requisitos que establece la ley de obras Públicas y servicios Relacionados con las lvlismas del Estado de
Sinaloa y dispos¡c¡ones adm¡nistrativas que le sean aplicables a la materia.

Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, asf como para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdicción de los tribunales de esta
Ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa y por lo tanto "EL CONTMTISTA, renunc¡a al fuero que pudiera
corresponderle por razón de su domicilio presente o futuro.

Las partes declaran que en el presente contrato no existe dolo, mala fe o cualqu¡er otro vicio del
consent¡miento que pueda anular el mismo y que es la s¡mple manifestación de voluntades.

Dado en esta Ciudad de San lgnacio, Sinaloa, a los ('11) días del mes de agosto det (dos m¡l Veintitrés), el
cual es frmado por quienes en él han intervenido.

HojaNo. 1l dc 14.-



CONTRATO No. MSI-DOSPM-LP-003-2023

"EL H. AYUNTAMIENTO"

DAS MANJARREZ
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

"EL CONTRATISTA"

@,
C. ING. HUGOMAR PERMA PONCE
REPRESENTANTE DE LA COIVPAÑIA

TESTIGOS-

C. ARQ. ANTONIO DE JE
DIRECTOR DE OBRAS Y S
PUBLICOS MUNICIPALES

ARTHUR

Hoja No. l4de 14.-


