MUNICIPIO DE BADIRAGUATO "g’
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA Sadisngunto

CONTRATO NO. MBGBR-LP-FAISMUN-008/2025

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA
“CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y ALUMBRADO PUBLICO, EN CALLE LOS PINOS
ENTRE CALLE LOS LAURELES Y CALLE SIN NOMBRE, COLONIA COLINAS DEL CAMICHIN, DE LA
CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA”, DERIVADO DEL CONCURSO MBGBR-LP-
FAISMUN-008/2025, PERTENECIENTE A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 005, QUE CELEBRAN, POR
UNA PARTE, EL GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO A TRAVES DE LA DIRECCION DE OBRAS
PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA. REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA LIC, GEMA
PATRICIA FELIX SALAZAR, SINDICA PROCURADORA DEL H. AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO Y EL ING.
RUBIEL RINCON RAMOS, EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA MUN CIPAL, ASISTIDO POR
LA LIC. IMELDA RAQUEL VIZCARRA ZAPIEN, DIRECTORA DE BINESTAR DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, EL
MTRO. GONZALO IRINEO CABALLERO TERRAZAS, TESORERO MUNICIPAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARA “EL MUNICIPIO” Y POR LA OTRA PARTE LOS ASOCIADOS LA EMPRESA SEIS-ONCE
CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V., REPRESENTADA POR LA C. ANA MARCELA ALMADA ESTAVILLO Y LA
PERSONA FISICA EL C. ING. SERGIO URIAS RUBIO Y, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL
CONTRATISTA”, MISMOS QUE ACTUANDO EN CONJUNTO SE LES DENOMINARA COMO “LAS PARTES” ACTO
QUE CELEBRAN DE CONFORMIDAD CON LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

i.- Que el 6 de febrero de 2019, el poder ejecutivo estatal emito ia iey de Austeridad, misma que fue
publicada en el Periddico Oficial de “El Estado de Sinaloa”, con el objeto de establecer los criterios de
austeridad, racionalidad y transparencia a los que debe sujetarse el gasto de los Poderes del Estado, los
Municipios y los érganos auténomos, asi como el de sus respectivas dependencias y entidades publicas,
ademas, se ejerzan con principios de legalidad, honradez, integridad, eficacia, eficiencia, economfa,
racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendicién de cuentas, exclusivamente para satisfacer

los objetivos y programas a los que estén destinados, privilegiando el bien comun.

2.- Que con la aplicacién de estas medidas de austeridad en la gestién publica permitird mantener,
perfeccionar e intensificar los programas sociales que han sido eficaces en combatir la pobreza extrema,
toda vez que el gasto social es el instrumento que permite a los ciudadanos del municipio de Badiraguato
el acceso a los servicios publicos de calidad y una vida acorde al respeto a la dignidad humana.

3.- Que en Sesion Ordinaria pubiica nimero 11 (once) efectuada en fecha 07 (siete) de marzo dei afio
2025 (dos mil veinticinco) se sometié a consideracién del Pleno entre otros puntos la fraccion IV.-
Lectura, discusidn y aprobacién en su caso, la propuesta de inversién de obras del Fondo de Aportaciones
para la Infraestructura Social Municipal 2025. Ante la necesidad de seguir fortaleciendo con programas
y recursos destinados al desarrollo social; dirigidos a obras de infraestructura basica del sector educativo,
para agua potable, drenaje, electrificacidn, salud, caminos y otras vias de cemunicacidn, saneamiento

ambiental y equipamiento urbano.
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Propuesta que se agregé de manera anexa al acta de Cabildo en mencién, misma gue fue validada en su
momento por los integrantes del subcomité de Bienestar e informando al Pleno de Cabildo para su
conocimiente y aprobacién, lo cual se aprobd la fraccién IV.- en comento del orden del dia por
unanimidad de los integrantes del Cabildo municipal del Ayuntamiento de Badiraguato.

4.- Que en durante la sesién del subcomité de BIENESTAR que fue llevada a cabo, con la finalidad de
analizar, discutir y aprobar la propuesta de obras planeadas con recuisos del Fondo de Aportaciones
para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN) ejercicio 2025, la cual fue aprobada por unanimidad
de los integrantes del subcomité de BIENESTAR.

5.- Que de acuerdo a los iineamientos del calendario del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
Social (FAISMUN) ejercicio 2025, una vez aprobada la planeacién de las obras por el subcomité de
BIENESTAR; se capturd en la plataforma del Sistema del Fondo de Aportaciones para Infraestructura
Social (SIFAIS) para efecto de su evaluacién vy revisién por parte de la Direccién General de Desarrollo
Regional (DGR) con nlimero de FOLIO: 79174 con estatus de validacién “PLANEACION APROBADA”.

6.- En tal orden y en cumplimiento a la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas
para el Estado de Sinaloa, el Comité de Obras Publicas del municipio de Badiraguato autorizé el inicio del
proceso administrativo de la licitacién publica para la contratacién y €jecucion de la Obra Publica
denominada “CONSTRUCCIGN DE PAVIMENTO HIDRAU ICO Y ALUMBRADO PUBLICO, EN CALL
LOS PINOS ENTRE CALLE LOS LAURELES Y CALLE SIN NOMBRE, COLONIA COLINAS DEL
CAMICHIN, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA” definida como una obra
de gran beneficio para los habitantes.

i DECLARA "EL MUNICIPIG":

L= El municipio como orden de gobierno local, se establece con la finalidad de organizar a la
comunidad asentada en su territorio en la gestion de sus intereses y ejercer las funciones y prestar
los servicios que esta requiera, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 115 Y 134 de la
Constitucidn Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en relacién con los articulos 14, 110, 111,
125y 155 de la Constitucién Politica del Estado de Sinaloa, gozan de autonomia plena para
gobernar y administrar sin interferencia de otros poderes, los asuntos propios de la comunidad,
conforme a las atribuciones que le confiere la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa en
su Ultima reforma publicada en el Periédico Oficial. No. 012, del 26 de enero de 2024.

ll- Que el Ayuntamiento, ademas de aprobar las politicas generales, en relacién con su productividad,
su desempefio, la calidad de sus servicios, la aplicacidn financiera y el proceso administrativo, en
congruencia con el Plan Estatal de Desarrolloy a los programas sectoriales, ha disefiado estrategias
de austeridad que permitan tener una mejor dispersion en el gasto, enfocandolo a servicios
publicos prioritarios que beneficien a la sociedad del municipio de Badiraguato.

\I\%ﬁ HojaNo. 2 de 20.- /




MUNICIPIO DE BADIRAGUATO IB
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS ,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA Sl ol

CONTRATO NO. MBGBR-LP-FAISMUN-008/2025

lll.- Para ello, conforme lo sefiala el Articulo 15 de la Ley de Gobierno Municipal para el Estado de

Sinaloa, los Ayuntamientos tienen plena capacidad juridica para adquirir, poseer, permutar o

enajenar toda clase de bienes, asi como para celebrar contratos, obligarse, ejecutar cbras y

establecer y explotar servicios piblicos de naturaleza municipal y realizar todos los actos y ejercitar
todas las acciones previstas en las leyes.

V.- Que de conformidad con los articulos 25 y 26 de la Constitucién Politica de los Estados Unidos
Mexicanos, corresponde al Estado la intervencién en la politica econdmica y establecer la
planeacion del desarrollo nacional como directriz de las politicas publicas que lleva a cabo el Poder
Ejecutivo. Por ello, el Estado mexicane estd comprometido a da cumplimiento a los objetivos en

materia de desarrollo sostenible establecidos en la Agenda 3030, paraluchar contra la desigualdad
y la injusticia y hacer frente al cambio climatico.

V.- El ejercicio, el control y la evaluacién del gasto publico federal para el ejercicio fiscal de 2025, asi
como la contabilidad y la presentacién de lainformacion presupuestaria, financieray de resultados
sobre la ejecucion del presupuesto, se deben realizar conforme a lo establecido en |a Ley Federal
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley Federal de Austeridad Republicana, la Ley
Federal de Remuneraciones de los Servidores Publicos, la Ley General de Contabilidad
Gubernamental y en las disposiciones que, en el marco de dichas ieyes, estén establecidas en otros
ordenamientos y en este Presupuesto de Egresos.

VI.- Para el ejercicio de los recursos aprobados en el presente Presupuesto de Egresos y la evaluacién
del desempefio, las Dependencias y Entidades se sujetaran a las politicas y disposiciones rectoras
en materia de control presupuestarioy de resultados que determine la Secretaria, de conformidad
con las atribuciones conferidas en los articulos 6 primer parrafo, y 45 primero y quinto parrafo, de
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; tal coimo lo dispone el artfculo 1
primery cuarto parrafo del Presupuesto de Egresos de la Federacion para el Ejercicio Fiscal 2025.

VIl.- Las aportaciones federales que con cargo al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
que reciban las entidades, los municipios y las demarcaciones territoriales, se destinaran
exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales hasicas Y a inversiones que
beneficien directamente a poblacién en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de
rezago social conforme a lo previsto en la Ley General de Desarrollo Sccial, y en las zonas de
atencion prioritaria, en cumplimiento a lo dispuesto por los articulos 1, 25 fraccién 11, 32, 33 letra
A. fraccion | letra B. fraccién Il incisos a) bj c) d) e) f) g), 34, 35, 36, 37, 38, 48 y 49 parrafo segundo
de la Ley de Coordinacién Fiscai que aplica en Ia materia, asi como el ACUERDO por el que se
emiten los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de acuerdo a su

publicacién de fecha DOF: 24/02/2025.
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VIil.- Los recursos federales aprobados en el Presupuesto de Egresos para ser transferidos a las

IX.-

x;‘

Xil.-

entidades federativas y, por conducto de éstas, a los municipios y las demarcaciones territoriales
del Distritc Federal se sujetardn de conformidad a los articulos 5 y 85 de la Ley Federal de

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Que mediante acuerdo tomado en la reunién del Subcomité de Bienestar Municipal de
Badiraguato, se autoriz6 la construccién del proyecto objeto del presente contrato de obra, para
que por conducto de |a Direccidn de Obras Publicas, Desarrollo Urbano vy Ecologia del Municipio,

se convoque al Comité de Obras Publicas y a su vez sesione para realizar el proceso administrativo
de Adjudicacién Directa, conminando a las demds autoridades administrativas del A

S i H =i

competentes, a que se le dé seguimiento y cumplimento a dicho acuerdo hasta su total ejecucion

a efecto de brindar mejores servicios pablicos a la sociedad Badiraguatense y a los visitarites.

yuntamiento

Que la Sindica Procuradora del H. Ayuntamiento de Badiraguato, Lic. Gema Patricia Félix Salazar,
asiste a la firma del presente contrato en seguimiento al acuerdo emitido por el Comité de Obras,
estd facultada con la personalidad juridica que le confiere lo dispuesto por los articulos 15 y 39,
fraccidn IV v XVl de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, articulo 19, inciso A,
fracciones 1 y IV del Reglamento de la Administracién Pablica del Gobierno del Municipio de
Badiraguato, Sinaloa y articulo 2 del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de Badiraguato; asi
como la CONSTANCIA DE MAYORIA Y VALIDEZ emitida por el Consejo Municipal Electoral de
Badiraguato, de acuerdo a la sesién especial celebrada el 05 de junio de 2024, en la que celebré el
cémputo y se declaré la validez de la eleccidn para integrar el Ayuntamiento por el sistema de
mayoria relativa, que la acredita como Sindica Procuradora del Gobierno de Badiraguato para el
periodo Constitucional del 01 de noviembre de 2024 al 31 de Octubre de 2027.

Que la persona titular de la Direccién de Obras Pdbiicas, Desarrollo Urbano y Ecologia del

Municipio, C. Ing. Rubiel Rincon Ramos, fue designado como Director mediante nombramiento

-

otorgado por el DR. JOSE PAZ LOPEZ ELENES, Presidente Municipai Constitucional, en fecha 01 de
noviembre de 2024, y por ende estar facultado para celebrar contratos y convenios con terceros
sobre la materia de sus atribuciones, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 29 de la Ley
de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa articulo 17, inciso H, articulo 47, fracciones |, Ii, Iil,
VI, XV, XXIV; y articulo 48 del Reglamento de la Administracién Publica del Gobierno del Municipio
de Badiraguato, Sinaloa.

De conformidad con io dispuesto por ios articulos 2, 3, 15, 27 fraccion ii, 28 fraccidn iV, 29
fracciones XV, XV, 35 ter., 59 y 74 fraccién IV de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de
Sinaloa y articulo 39 del Reglamento de la Administracién Publica del Gobierno del Municipio
de Badiraguato, Sinaloa, se le tiene encomendado al tesorero realizar los actos de
administracién relativos a los recursos financieros, administrativos y las contrataciones

publicas conforme a las politicas, normas y procedimientos dictados por el Cabildo y las demis

disposiciones aplicables, con tal caracter.
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XHl.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente instrumento juridico cuenta con

recursos disponibles suficientes en la partida presupuestal nimero 614001 (DIVISION DE
TERRENQS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION) comprometida al recurso
denominado: Fondo de aportaciones para la infraestructura Social Municipal y
Demarcaciones Territoriales dei Distrito Federai (FAISMUN}), ejercicio 2025, cuya suficiencia
presupuestaria se encuentra confirmada mediante el oficio de autorizacién presupuestal,
signado por el Mtro. Gonzalo Irineo Caballero Terrazas, Tesorero Municipal del Gobierno de
Badiraguato, con cargo a FAISMUN 2025 Recursos mismos gue seran liberados a través de la
propia Tesoreria Municipal.

XIV.- Que tiene su domicilio en: Gabriel Leyva Solano S/N, Badiraguato, Sinaloa, C.P. 80500, mismo

que sefala para los fines y efectos legales del presente contrato y cuenta con el R.F.C.
MBA850101214, emitido por el Servicios de Administracién Tributaria, SAT, del Gobierno de la
Republica. '

XV.- Que la adjudicacién y celebracién del presente contrato es derivado del concurso MBGBR-LP-

FAISMUN-008/2025, nerteneciente 2 la licitacidn nithlica nacional No. 005, de conformidad
con le establecido en los articulos 11, 19, 27 fraccién, 30 fraccion | y con estricto apego en los
estipulado en las bases en que se desarrollara e} procedimiento de licitacién pdblica signado en
el articulo 31 de la Ley de Obras Pablicas y Servicios Relacionadas con las Mismas, con
aplicacién supletoria en los articulos 1, 5, 16, 22, 26, referenciando las bases del procedimiento
de licitacién ptblica que expresamente confieren los articulos 38 fraccién I, 39 fraccién |1, 40,
41,43 fraccidn |, 44 y 45, asi como los articulos 64, 66, 67, 69, 78 y 92 de la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa vigente v sus correlativos
articulos 42, 59 y 55 del Reglamento de Ia Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con
las Mismas de! Estado de Sinaloa aplicables gque norman scbre la materia.

DECLARA “EL CONTRATISTA”, LA C. ANA MARCELA ALMADA ESTAVILLO, REPRESENTANTE LEGAL
DE LA EMPRESA:

Que representa a la sociedad mercantil denominada, "SEIS-ONCE CONSTRUCTORA S. DE R.L DE
C.V., quien acredita su personalidad con la copia certificada en el Acta Constitutiva ndmero
30,060 (treinta mil sesenta), volumen (Cll) centésimo segundo, fecha 19 de mayo del afio 2023,
expedida en la ciudad de Los Mochis, municipio de Ahome, Sinaloa, ante la fe del LIC. JAIME
HUMBERTO CECENA IMPERIAL, Notario Pablico No.143 (ciento cuarenta y tres) del Estado de
Sinaloa, en ejercicio dentro del municipio de Ahome, Sinaloa.

Que cuenta con la capacidad juridica, técnica y financiera para contratar y obligarse a la
ejecucion de los trabajos objetoc de este contrato y cuenta, ademads, con la tecnologis,

organizacién y mano de obra especializada para ello.
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Que su personal ha inspeccionado debidamente el sitio de los trabajos a realizar y conoce la
naturaleza de los servicios objeto del presente contrato, por lo gue ha considerado todos los
factores que intervendran en |a ejecucidn de las obras.
Manifiesta bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra comprendido en los supuestos
de los Articulos 72, 101y 102 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas
del Estado de Sinaloa y que las personas que forman parte de su equipo de trabajo no
desempefian empleo, cargo o comisién en el servicio publico ni se encuentran inhabilitadas
para hacerlo.

Que se sujeta plenamente el contenido de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
tas Mismas del Estado de Sinaloa, su Reglamento y las demds disposiciones administrativas
expedidas en esta materia que regulan la ejecucién de los trabajos, los servicios, los proyectos y
ias especificaciones, el programa de ejecucion, el catdiogo de conceptos y demas documentos en
que se consignan los precios unitarios, que como anexos, forman e integran el presente contrato,

teniéndose aqui por reproducidas como si a la letra se insertaren.

Manifiesta que sus representadas son de nacionalidad mexicana y conviene que, si llegase a
cambiar su nacionalidad, en seguirse considerando como mexicano, para todo lo relacionado con
este contrato y se obliga a no invocar la proteccidn de ningtin gobierno extranjero, bajo pena de
perder en beneficio de fa nacién mexicana los derechos derivados de este contrato.

Que para el ejercicio y cumplimiento de los derechos y obligaciones que a su cargo se deriven
del presente contrato tiene establecido su domicilio en: Calle Pioneros #2579, entre calle
boulevard Pedro Anaya y boulevard Rosales, Colonia: Quinta Real; C.P. 81271, Los Mochis
Sinaloa; Tel: 6681861376; correo electrdnico: seisonceconstructora@gmail.com con clave de
Registro Federal de Contribuyentes: SC0230519155.

DECLARA “EL CONTRATISTA”, EL ING. SERGIO URIAS RUBIO

Que representa a la empresa que se encuentra debidamente constituida de acuerdo con la
legislacién de los Estados Unidos Mexicanos, lo cual acredita la persona fisica "SERGIO URIAS
RUBIO", quien acredita su personalidad con Acta de nacimiento folio A25 2802026; nimero de
CURP: UIRS830403HSLRBROS; Credencial de Elector con clave: URRBSR83040325H500.

Que cuenta con la capacidad juridica, técnicay financiera para contratar y obligarse a la ejecucidn
de los trabajos objeto de este contrato y cuenta, adeinds, con la tecnologia, organizacién y mano
de obra especializada para ello.

Que su personal ha inspeccionado debidamente el sitio de los trabajos a realizar y conoce IN

naturaleza de los servicios objeto del presente contrato, por lo que ha considerado todos los
factares que intervendran en la ejecucién de las obras.
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IV.  Manifiesta bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra comprendido en los supuestos de

los Articulos 72, 101y 102 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del

Estado de Sinaloa y que las perscnas que forman parte de su equipo de trabajo no desempefian
empleo, cargo o comisién en el servicio plblico ni se encuentran inhabilitadas para hacerlo.

V. Quese sujeta plenamente el contenido de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas del Estado de Sinaloa, su Reglamento y las demas disposiciones administrativas expedidas
en esta materia que regulan la ejecucidn de los trabajos, los servicios, los proyectos y las
especificaciones, el programa de ejecucién, el catélogo de conceptos y demas documentos en que
se consignan los precios unitarios, que como anexos, forman e integran el presente contrato,

teniéndose aqui por reproducidas como si a la letra se insertaren.

Vi. Manifiesta que sus representadas son de nacionalidad mexicana y conviene que, sillegase a cambiar
su nacionalidad, en seguirse considerando como mexicano, para todo io reiacionado con este
contratoy se abliga a no invocar la proteccién de ninglin gobierno extranjero, bajo pena de perder
en beneficio de la nacién mexicana los derechos derivados de este contrato.

Vil. Que para el ejercicio y cumplimiento de los derechos y obligaciones que a su cargo se deriven
del presente contrato tiene establecido su domicilio en: Calle Mayo #1593 Ote, entre Ceiba vy
Amapas, Fracc. UAS 94, los mochis, Sinaloa, C.P. 81285; Tel. 6688-56-9126; con clave de Registro
Federal de Contribuyentes UiRS-830403-HH7.

ACUERDAN LOS CONTRATISTAS ASOCIADOS:

.- Acuerdan las partes asociadas sefialar como domicilio comiin para todos los efectos del presente
contrato el ubicado en Calle Pioneros #2579, entre calle boulevard Pedro Anava v houlevard
Rosales, Colonia: Quinta Real; C.P. 81271, Los Mochis Sinaloa; Tel: 6681861376; correo
electrdnico: seisonceconstructora@gmail.com cen clave de Registro Federal de Contribuyentes:
$C0230519155. Correspondiente al domicilio de Ia empresa: SEIS-ONCE CONSTRUCTORA S. DE
R.L. DE C.V.

.- Acuerdan las partes asociadas en nombrar como represéntate comuin de las 2 (dos) compafifas
con actividad empresarial que forman la presente asociacién en participacion a la C. ANA
MARCELA ALMADA ESTAVILLO representante legal de la empresa SEIS-ONCE CONSTRUCTORA S.
DER.L. DEC.V,, otorgdndole el poder amplioy suficiente paratodo lo relacionado con el presente
contrato.

lil.-  Acuerdan las partes asociadas que todos los pagos que se deriven del presente contrato deberan
ser anombre de la la empresa: SEIS-ONCE CONSTRUCTORASS. DE R.L. DE Cc.v.

®

/
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Previas las manifestaciones antes vertidas, las partes convienen en sujetarse al contenido de las siguientes:

~

---------------------------------- CLAL B B LA 2msm o oo = e o v ey s ot 5 st
PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO. - "EL MUNICIPIO" encomienda a “EL CONTRATISTA” la ejecucién de
los trabajos de la obra: “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y ALUMBRADO Pl.'JBLICO,
EN CALLE LOS PINOS ENTRE CALLE LOS LAURELES Y CALLE SIN NOMBRE, COLONIA COLINAS
DEL CAMICHIN, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA”, mismos que se
~ ejecutaran de acuerdo con el plan general del proyecto que corre agregado al presente; la obra incluye los
miateriales y mano de obra, obligéndose “EL CONTRATISTA” a realizarla hasta su total conclusidn, acatando
para ello lo establecido por los diversos ordenamientos, normas y anexos sefialados en su declaracién Vi de
este contrato, asi como a los planos de trabajo, proyecto, especificacicnes, programa de ejecucion,
presupuesto y demds documentos relativos a la obra, en relacién con las normas del lugar donde deban
realizarse los trabajos.

SEGUNDA. - MONTO DEL CONTRATO. - "EL MUNICIPIO" manifiesta que el costo de los trabajos materia del
presente contrato es por la cantidad de: $3,572,218.11 (Tres Millones Quinientos Setenta y Dos Mil
Trescientos Dieciocho Pesos 11/100 M.N.), més el 16% del Impuesto al Valor Agregado que importa la
cantidad de: $571,570.90 (Quinientos Setenta y Un Mil Quinientos Setenta Pesos 90/100 M.N.), dando un
GRANTOTAL de: $4,143,889.01 (Cuatro Millones Ciento Cuarenta y Tres Mil Ochocientos Ochenta y Nueve
Pesos 01/100 M.N.) cantidad sélo podr4 ser rebasada previo convenio que al respecto celebren las partes,
por lo que si “EL CONTRATISTA” realiza trabajos por mayor valor de lo indicado, independientemente de la

responsabilidad en que incurra por la ejecucién de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar
pago alguno por elln, '

TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION. - “EL CONTRATISTA” se obliga a iniciar los trabajos objeto de este
contrato, a partir del dia 02 de Octubre del 2025, debiendo finalizarlos a mas tardar el dia 30 de Noviembre
del 2025 (60 dias naturales), de conformidad con el programa de obra que forma parte integral del presente
contrato.

CUARTA. - DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS, "EL MUNICIPIO" por
conducto de la Direccién de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Ecologia se obliga a poner a disposicién de
“EL CONTRATISTA” el inmueble en que deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asicomo
los dictdmenes, permisos, licencias y demés autorizaciones que se requieran para su realizacién. El
incumplimiento por parte de "EL MUNICIPIO™ prorrogara en igual plazo ia fecha originaimente pactada para
la terminacién de la obra.

designacion a "EL MUNICIPIO" antes de la iniciacién de los trabajos, en el sitio de realizacién de los mismos,
un representante permanente con Cédula Profesional de Arquitecto o Ingeniero civil, expedida por la
Direccién General de Profesiones de la Secretaria de Educacién Piblica, quien actuard como

superintendente de construccidn, el cual deberd tener poder amplio y suficiente para decidir todo lo

£ X
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relacionado al cumplimiento de este contrato; dicho superintendente, debera tener a disposicion de "EL
MUNICIPIO" en el lugar de la obra y bajo su responsabilidad, los proyectos, planos, especificaciones y
hitdcoras para que "EL MUNICIPIO" pueda verificar el avance fisico, la calidad, especificaciones Y
calendarizacion de la obra convenida; para cualquier cambio en la designacién del Superintendente, “EL
CONTRATISTA” contara con un plazo de siete dias para hacer del conocimiento de "EL MUNICIPIO" del
cambio en cuestidn.

SEXTA. - FORMA Y LUGAR DE PAGO. - Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato,
se paguen mediante la formulacion de estimaciones, que abarcaran periodos maximos de 30 dias naturales,
las cuales serdn presentadas por “EL CONTRATISTA” a la residencia de supervision de obras, acompafadas
de la documentacién soporte correspondiente, dentro de los (7) siete dias habiles siguientes a la fecha de
corte para la elaboracion de las mismas; cuando las estimaciones no sean presentadas en el término antes

Sl : L 3T FEwGe T

sefialado, se incorporaran en la siguiente estimacién para que "EL MUNICIPIO” inicie el trdmite de pago.

La residencia de supervision dentro de los 8 (ocho} dfas habiles siguientes, debera revisar y en su caso
autorizar la estimacién.

El pago se hard a “EL CONTRATISTA” a través de la TESORERIA del Ayuntamiento, elaborando los
contrarecibos correspondientes contra la entrega de la estimacién para que le sean cubiertas por dicha
Tesoreria.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes tendran 5 (cinco) dias habiles a
partir dei piazo sefiaiado para ia revisidn, con el objeto de conciliar dichas diferencias, y en su caso, autorizar
la estimacién correspondiente. De no ser posible conciliar todas las diferencias, las pendientes deberan
resolverse e incluirse en la siguiente estimacidn.

En el caso de que "EL MUNICIPIO" realice algtin pago en exceso, “EL CONTRATISTA” debers reintegrar estas
cantidades, més los intereses correspondientes conforme a una tasa que serd igual a la establecida por la
Ley de Ingresos de la Federacién en los casos de prérroga para el pago de crédito fiscal. Los cargos se
calcuiardn sobre las cantidades pagadas en exceso y se computaran por dias calendario desde |a fecha del
pago y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de "EL MUNICIPIO”.

Ni las estimaciones, ni la liquidacién, aunque hayan sido pagadas, se consideraran como aceptacion plena
de los trabajos, pues "EL MUNICIPIO" se reserva expresamente el derecho a reclamar por los trabajos
faltantes o mal ejecutados, o por pagos efectuados en exceso.

SEPTIMA. - ANTICIPOS. - Para el inicio de los trabajos, "EL MUNICIPIQ" a través de la Direccidn de Obras
Publicas, Desarrollo Urbano y Ecologfa otorgara un anticipo por el 35% (treinta y cinco por ciento) del monto
del presente contrato, que da una cantidad de: $1,450,361.15 {Un Milién Cuatrodieitos Cincuenta Mil

Trescientos Sesenta y Un Pesos 15/100 M.N.), incluye I.V.A., obligdndose “EL CONTRATISTA” a utilizarlo en::\
_p
&

la siguiente forma:
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- 15% (quince por ciento) para la utilizacién de mano de obra; y

- 20% (veinte por ciento) en la adquisicién de los materiales, equipo e instalaciones que se requieran para
realizar los trabajos. '

1

El anticipo se amortizard proporcionalmente con cargo a cada una de
ejecutados y el faltante en la Gltima estimacidn.

as estimaciones por trabajos

“EL CONTRATISTA” dentro de los 10 (diez) dias hébiles siguientes al dia en que suscriba el contrato, debera
presentar la garantia del anticipo, con el objeto de que "EL MUNICIPIO" ponga a disposicién de “EL
CONTRATISTA” dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientes a la presentacidn de la garantia de los
trabajos, el importe del anticipo en los términos de la presente cldusula, de conformidad con lo establecido
en el articulo 73 fraccidn Il, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado
de Sinaloa, el atraso en la entrega del anticipo sera motivo para diferir sin modificar, en igual plazo, el
programa de ejecucion pactado y formalizar mediante convenio la nueva fecha de iniciacion de los trabajos;
si “EL CONTRATISTA” no entrega la garantia del anticipo dentro del plazo estipulado, no procedera el
diferimiento de la fecha de inicio de la obra.

La falta de presentacién oportuna de la fianza o su presentacién en términos diferentes de los aqui \Q)
asentados, acarreara automaticamente el retraso en la fecha de entrega del anticipo v en tal evento, no
procedera la celebracion del convenio de diferimiento anteriormente aludido y, por lo tanto, “EL

CONTRATISTA” deberd iniciar la obra en la fecha establecida en la cldusula tercera.

La fianza otorgada para garantizar la correcta inversién dei anticipo se cancelard cuando “EL CONTRATISTA”
haya amortizado el importe total del mismo, previa autorizacién escrita de "EL MUNICIPIO". En el caso de
que “EL CONTRATISTA” no haya devuelto el saldo del anticipo no amortizado en la fecha sefialada de la
Gltima estimacion correspondiente, podra hacerse efectiva la fianza.

En el evento de que “EL CONTRATISTA” destine el importe del anticipo a fines distintos a los estipulados en
esta misma cldusula, "EL MUNICIPIO" podrd optar por exigir de inmediato a “EL CONTRATISTA” Ia
devolucion del anticipo con sus accesorios o bien, optar por la rescisién administrativa del contrato de
conformidad con lo que al efecto se establece en la cldusula décima séptima del presente contrato.

En este uitimo caso, “EL CONTRATISTA” debera reintegrar a "EL MUNICIPIO" el saldo por amortizar en un
plazo no mayor de 10 (diez) dias habiles contados a partir de la fecha en que le sea notificada la rescisidn.

Si “EL CONTRATISTA” no amortizé el anticipo en la fecha convenida por causas gue le sean imputables,
pagard a "EL MUNICIPIQ" gastos financieros conforme a2 una tasa que sers igual a la establecida por la Ley
de Ingresos de la Federacion en los casos de recargos para el pago de créditos fiscales, los gastos financieros
se computaran por dias calendario desde que se venza el plazo establecido en la presente cldusula, hasta la
fecha en que se ponga la cantidad a disposicién de “EL MUNICIPIO ".

— \\‘i
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La pdliza de fianza que garantice la correcta inversién y exacta amortizacién del anticipo es con el L.V.A.
incluido y deberd contener las siguientes declaraciones expresas:

A. Que sea expedida a favor de municipio de Badiraguato.

B. Queseotorgade conformidad con lo estipulado en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas del Estado de Sinaloa y demds disposiciones administrativas en o gue no se oponga

ala citada Ley.
C. Que lafianza se otorga en los términos del presente contrato.

D. Que la fianza garantizard los accesorios en el evento de que el anticipo no sea amortizado total o
parcialmente o sea invertido en fines distintos de los sefialados en el contrato.

E. Que lafianza continuara vigente en el caso de que se otorgue prérroga o espera al deudor para el
cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, aun cuando hayan sido solicitadas y autorizadas

extemporaneamente o inclusive, cuando dicha prorroga o espera sea otorgada unilateralmente por
"EL MUNICIPIO" y se haya comunicado por esciito al deudor.

F. Que, para ser cancelada la fianza, sera requisito indispensable la conformidad expresa por escrito
de "EL MUNICIPIO", que la produciré cuando el importe del anticipo haya sido amortizado o
devuelto en su totalidad y se hayan pagado en su caso, los accesorios.

G. Que la institucién afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los Articulos 178, 279, 280

y 282 de la Ley de Instituciones de Segurcs y de Fianzas y dispesiciones conexas en vigor.

OCTAVA. - GARANTIAS. - “EL CONTRATISTA” se obiiga a constituir en la forma, términos y procedimientos
previstos por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, ydemas
disposiciones administrativas en la materia, las garantias a que haya lugar con mativo del cumplimiento de
este contrato.

“EL CONTRATISTA” presentara a "EL MUNICIPIO" dentro de los 10 (Diez) dias habiles siguientes a la fecha
de la suscripcién del presente contrato, una fianza en favor del Municipio de Badiraguato, por valor del 10%
(diez por ciento) de!l importe total de los trabajos sefialados en la cldusula primera con el LV.A. incluids, a
fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el presente contrato impone
a “EL CONTRATISTA” en términos de lo estabiecido en ios articuios 66 fraccidn IX, 73 fraccién i y 74 fraccién
I de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa. Mientras “EL
CONTRATISTA” no otorgue la fianza con los requisitos que mas adelante se sefialan, no se perfeccionar3 el

contrato, y por lo tanto no surtird efecto alguno.
e
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Para los efectos del articulo 75 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado
de Sinaloa, concluida la obra no obstante su recepcién formal, “EL CONTRATISTA” quedara obligado a
responder de los defectos que resultaren en la misma, de los errores y vicios ocultos y de cualquier otra
responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos sefialados en el contrato y en el Cédigo Civil para
el Estado de Sinaloa en materia comiin y para toda la Repiiblica en materia federai, presentando al momento
del finiquito y/o recepcidn de los trabajos, una garantia por el equivalente al 10% del monto total ejercido
en la obra, para responder por los efectos o vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad que llegara a
surgir en la obra durante un afio (doce meses) posterior a su recepcion, lo cual debera de sustituir a la
garantia de cumplimiento del contrato.

Para la cancelacién de las fianzas a que se hace mencién en esta clausula, de no haber inconformidad por
parte de "EL MUNICIPIO", la Institucién Afianzadora procederd a su cancelacién, previa autorizacidn por
escrito de "EL MUNICIPIO" en dicho sentido. En caso de presentarse errores o vicios ocultos, "EL
MUNICIPIO® io comunicara de inmediato y por escrito a “EL CONTRATISTA”, asi como a la Afianzadora
respectiva; de no haber inconformidades por parte de "EL MUNICIPIO" al término del plazo de un afio a
partir de la fecha de entrega de la obra, se cancelard la fianza por escrito emitido por “EL MUNICIPIO” a la
afianzadora.

La pdliza en que sea expedida la fianza, de conformidad con los Articulos 66 fraccidn X, 73 fraccidn |y 74
fraccién | de la Ley Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, debera ser
con el 1.V.A. incluido y deberé contener las siguientes declaraciones expresas de la institucién que la otorgue.
A).- Que sea expedida a favor del municipio de Badiraguato.
B).-  Que lafianza se otorga en los términos de este contrato.
C).-  Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacion de los trabajos a que

se refiere la fianza, © exista espera, o bien si se hubiese celebrado alglin CONVENIO MODIFICATORIO, 5U
vigencia quedard automaticamente prorrogada en concordancia con dicha prérroga o espera,
debiendo en todo caso “EL CONTRATISTA” presentar el endoso a ia fianza en términos del CONVENIO
MODIFICATORIO, prérroga o espera acordados.

D).-  Que lafianza estard en vigor por un afio mas, contado a partir de la fecha de recepcion total de los
trabajos y en caso de defectos de construccién y responsabilidades derivados del contrato,
continuard vigente hasta que se corrijan los defectos ({vicios ocultos) y se satisfagan las

Viwiws Temivw
responsabilidades.

E).- Que, para cancelar la fianza, serd requisito indispensable la conformidad expresa y por escrito de
"EL MUNICIPIO" que se producira solo cuando “EL CONTRATISTA” haya cumplido con todas las

obligaciones que se deriven del contrato.
P -
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F). - Si transcurrido el plazo, no se hubiese otorgado la fianza respectiva "EL MUNICIPIO" podra declarar
la rescision administrativa del contrato. ‘

G).-  Enel evento de que las partes celebren un CONVENIO MODIFICATORIO al contrato o gue los costos que
sirvieron de base para integrar los precios unitarios se incrementen, “EL CONTRATISTA” se obliga a
entregar un documento adicional a la fianza en los términos del Articulo 166 de la Ley de
Instituciones de Seguros y de Fianzas y disposiciones conexas.

H).-  Que lafianza asegura la ejecucién de los trabajos materia de este contrato.

1). - Que la institucién afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 178, 279, 280 Vi

82 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor.

NOVENA. - AJUSTE DE COSTOS. - Las partes acuerdan que, si liegaren a ocurrir circunstancias econdémicas
no previstas en este contrato ni tampoco imputables a cualquiera de ellas que determine un aumento o
reduccién de los costos de este contrato, se sujetaran a lo establecido en los articulos 80, 81, 82 y83dela
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.

Los incrementos o decrementos de los costos de los insutmos serdn calculados con base en los indices

nacionales de precio productor con servicios que determine el Banco de México.

Los precios del contrato permaneceran fijos, hasta la terminacién de los trabajos. El ajuste se aplicara a los
costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos v utilidades originales durante el

(SRS =0 § LR § SmeamawTS

ejercicio del contrato.

Para su aplicacién serd conforme al programa de ejecucién pactado en el contrato o en caso de existir atraso
no imputable a “EL CONTRATISTA” con respecto al programa vigente.

En los procedimientos anteriores, la revisién serd promovida por "EL MUNICIPIO" a solicitud escrita de “EL
CONTRATISTA” la que deberd ir acompafiada de la documentacién comprobatoria necesaria, v dentro de
un plazo que no excederd de 20 (veinte) dias hébiles siguientes a la fecha de publicacién de los relativos de
Precios apiicables al ajuste de costos que sclicite.

DECIMA. - MODIFICACION DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS. "EL MUNICIPIO" podra
modificar el proyecto, especificaciones y programa materia de este contrato, mediante comunicado escrito
al representante de “EL CONTRATISTA”.

Las modificaciones se consideraran incorporadas al texto del contrato y por lo tanto seran obligatorias para

ambas partes. .
==
7 \'\\&QA
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“EL CONTRATISTA” por ninglin motivo procederd a la ejecucién de los trabajos fuera del catalogo hasta en
tanto se autoricen las modificaciones, el precio unitario de tales conceptos y se asiente en bitacora la orden
de ejecucidn,
DECIMA PRIMERA. - AMPLIACION DEL MONTO Y PLAZO DE E/ECUCION. - Por razones fundadas y
motivadas, y siempre y cuando se encuentre dentro del presupuesto autorizado para la obra, se podr3
moadificar el plazo y monto de los contratos de obra ptblica mediante convenios, siempre y cuando éstos,
considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 25% (veinticinco por ciento), del monto o del plazo
pactados en el contrato, ni impliquen variaciones substanciales al proyecto original; lo anterior, de
conformidad con lo establecido en el articulo 84 fraccién Il v Il de la Ley de Obras Piblicas v Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.

DECIMA SEGUNDA. - RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”, - “EL CONTRATISTA” se obliga a que los
materiales, mano de obra y equipos que se utilicen en ios servicios y trabajos objeto dei presente contrato,
cumplan con las normas de calidad establecidas en el anexo denominado "Catalogo de Conceptos” el cual
forma parte integral del presente contratoy a que la realizacién de todas y cada una de las partes del trabajo
se efectlien a satisfaccion de "EL MUNICIPIO" asi como a responder por su cuenta y riesgo de vicios ocultos
de los materiales o equipo, de los defectos y errores, y ademas de responder de los dafios y perjuicios que
por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar 2 "EL MUNICIPIO" o 2 terceres, en cuyo caso
se hard efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma;
en caso de que la garantia (fianza) no liegue a cubrir en su totalidad jos dafios y perjuicios causados “EL
CONTRATISTA” se obliga a cubrirlos y repararlos por su cuenta y riesgo, sin que tenga derecho a retribucién
alguna por ello.

Asimismo, en este instrumento “EL CONTRATISTA” se obliga que a la conclusién de los trabajos entregara a
“EL MUNICIPIO” en medios magnéticos, testimonios fotograficos, coordenadas geograficas v elevaridn
sobre el nivel medio del mar de la obra realizada.

Igualmente se obliga “EL CONTRATISTA” a no ceder, traspasar, enajenar, o de alguna forma transmitir a
persona fisica o moral, los derechos y obiigaciones derivados dei presente contratoy sus anexos, a excepcion
de la sesidn de los derechos de cobro.

Asimismo “EL CONTRATISTA” est4 de acuerdo en que del importe de las estimaciones se le haga la siguiente
deduccién:

A) ElI3% del monto de los trabajos contratados, como derechos por el Servicio de Verificacidn, Inspeccién,
Fiscalizacién y Control que las leyes de la materia encomienden a los Organes Internos de Control de los
municipios, y al Congreso del Estado de Sinaloa, para cumplir con lo dispuesto por el articulo 90-H, de la
Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa.

)
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DECIMA TERCERA. - TRANSFERENCIA DE DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES. — De
conformidad con lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas del Estado de Sinaloa, “EL CONTRATISTA” podrd transferir a favor de otra persona, los derechos de
cobro sobre las estimaciones que formule.

El escrito por el cual “EL CONTRATISTA” transfiera los derechos de cobro, deberd presentarlo
oportunamente a la oficina pagadora de la dependencia o entidad correspondiente del Gobierno de
Badiraguato.

Para los efectos conducentes, “EL CONTRATISTA” debera hacer del conocimiento a “EL MUNICIPIO” de |a
transferencia de derechos de cobro, entregandole copia del escrito en el que conste su presentacién ante la
oficina pagadora.

DECIMA CUARTA. - TERMINACION ANTICIPADA. - De presentarse causas de fuerza mayor o fortuitas, o bien
concurran razones de interés general que imposibiliten la continuacién de las obras por “EL CONTRATISTA”
€ste deberd presentar ante "EL MUNICIPIO" la solicitud de terminacidn anticipada, con el fin de evaluary en
su caso aprobar los trabajos realizados, procediendo a cubrir la estimacién correspondiente o a efectuar los
ajustes procedentes; ademas pagara los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén
debidamente comprobados y sopertados v se relacionen directamente con el oresente contrato, haciéndolo
del conocimiento de la Tesoreria del ayuntamiento y el Organo Interno de Control ambos del municipio de
Badiraguato.

En caso de no ser aceptada la mocién de terminacién anticipada del contrato, “EL CONTRATISTA” deber3
obtener de la autoridad judicial la declaracién correspondiente.

DECIMA QUINTA. - RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. - "EL MUNICIPIO", podra en cualquier
momento rescindir administrativamente este contrato por causas de interés general o por contravencion a
las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Cbras Piblicas y
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa y demds disposiciones administrativas sobre la
materia; asi como por ei incumpiimientd de cuaiquiera de las obligaciones de “EL MUNICIPIO” que se
estipulan en el presente contrato, dard derecho a su rescisién inmediata sin responsabilidad para "EL
MUNICIPIO" ademds de que se le apliquen las penas convencionales conforme a lo establecido en el
contrato y se le haga efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo.

Cuando "EL MUNICIPIO" determine justificadamente la rescisidn administrativa del contrato, la decisién
correspondiente se comunicara por escrito a “EL CONTRATISTA”, exponiendo las razones al respecto que se
tuvieron, para que éste dentro del término de 15 {quince) dias habiles contados a pariir de la fecha en que
reciba la notificacién de rescisién, manifieste lo que a su derecho convengay en cuyo caso "EL MUNICIPIO"
resolverd lo procedente dentro de un plazo de 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha en que hubiere
recibido el escrito de contestacién de “EL CONTRATISTA”.

=y
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MUNICIPIO DE BADIRAGUATO "g
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA il i)

CONTRATO NO. MBGBR-LP-FAISMUN-008/2025
Se considera que “EL CONTRATISTA” incumple el contrato, si no inicia los trabajos en la fecha pactada,
suspende injustificadamente los trabajos, no cumple con el programa de ejecucién por falta de materiales o
equipo de construccidn y no repare o reponga alguna parte de la obra rechazada que no se ajuste a las
especificaciones de construccién o normas de calidad, asi como por cualquier otra causa que implique
contravencién a los términos del contrato.
DECIMA SEXTA. - PROCEDIMIENTO DE RESCISION. - "EL MUNICIPIO" una vez que se dé algin
acontecimiento gue genere la rescisién administrativa, comunicara a “EL CONTRATISTA” la determinacidn
de la rescisién, sus causas y efectos, para que esta Gltima pueda presentar dentro del término improrrogable
de 15 (quince) dfas habiles, su oposicidn y defensa a tal determinacién; una vez transcurrido dicho plazo, "EL
MUNICIPIO" resolvera lo conducente y de ser procedente la rescisién del contrato por causas imputables a
“EL CONTRATISTA”, "EL MUNICIPIO" procederd a hacer efectivas las garantias absteniéndose de cubrir los
importes resultantes de trabajos ejecutados, ain no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito
correspondiente, io que debera efectuarse dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha de
notificacién de la rescision.

~ En dicho finiquito debera preverse el sobrecosto de los trabajos alin ho ejecutados y que se encuentren
atrasados conforme al Programa vigente, asi como lo relativo a la recuperacion de los materiales y equipos
que, en su caso, le hayan sido entregados; lo anterior es sin periuicio de otras responsabilidades a cargo de %
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“EL CONTRATISTA” que pudiesen existir, asi como la facultad gue éste tiene de inconformarse por escrito

ante ia autoridad correspondiente dentro de los 15 {(quince) dias habiles siguientes al del acto motivo de
dicha inconformidad, para lo cual deberd acompafiar las pruebas documentales necesarias. |

Ahora bien, para el caso de que existiera un saldo por amortizar de los anticipos otorgados y/o cualquier otro
saldo a cargo de “EL CONTRATISTA”, el mismo se deber reintegrar a "EL MUNICIPIO" en un plazo no mayor
de 20 (veinte) dias naturales a partir de |a fecha en que le sea comunicada |a rescisién a “EL CONTRATISTA”,
para lo cual se le reconoceran los materiales que tenga en la obra o estén en proceso de adquisicién
debidamente comprobados, conforme a los datos basicos de precios del concurso, considerando si los

hubiere, los ajustes de costos autorizados a la fecha de rescisién, siempre y cuando sean de la calidad
e = 25 ik o e P/ f Aseemmea fP

requerida y puedan utilizarse en la obra, y “EL CONTRATISTA” se coimproimete por escrito a entregarios en
el sitio de ejecucién de los trabajos.

Si “EL CONTRATISTA” no reintegra el saldo por amortizar dentro del plazo antes mencionado, pagard a "EL
MUNICIPIO" gastos financieros conforme a una tasa igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la
Federacidn, tratAndose de prérroga en el plazo de créditos fiscales, calculdndose los cargos sobre el salda
no amortizado por los dias calendario desde que vencié el plazo de reembolso hasta la fecha de su

o ..
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'EL MUNICIPIO" comunicara a la Tesoreria y ai éi'gano interno de Control, dentro de los 5 dias habiles
siguientes de practicada la notificacién de suspensién, rescisién o terminacién anticipada del contrato a “EL
CONTRATISTA”, tal y como lo establece el Articulo 85 fraccion Ii, inciso h) de la Ley de Obras Piblicas y
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, para su debido conocimiento.
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MUNICIPIO DE BADIRAGUATO "g
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA e it

CONTRATO NO. MBGBR-LP-FAISMUN-008/2025
DECIMA SEPTIMA. - PENAS CONVENCIONALES. - "EL MUNICIPIO" tendr4 la facultad de verificar gue las
obras de este contrato se estén ejecutando por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con el programa aprobado,
para lo cual "EL MUNICIPIQ" comparard periédicamente el avance de las obras. Si como consecuencia de la
comparacion a que se refiere el parrafo anterior, el avance es menor de lo que debid realizarse a la fecha de
la verificacion, "EL MUNICIPIO" aplicard una sancién econdmica equivalente al 2 al millar por dia de atraso
transcurridos.

Al realizar el calculo de la sancion de atraso, se tomaran en cuenta los ajustes y prérrogas acordadas por las
partes. Para el caso de que durante el proceso constructivo dentro del tiempo programado, se efectuaran
varias comprobaciones del avance de las obras y se aplicardn dos o mas sanciones por atraso, en la siguiente
se deducird el importe de la anterior, pudiendo ser devolutiva si el atraso es recuperado o definitiva sino se
entragare la obra en la facha arnrr'!:w!: en este caso la sancidn continuard incrementindase hasta |2
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terminacién total de los trabajos programados, considerandose el 2 al millar del importe faltante de ejecutar

en la fecha de terminacién programada, multiplicado por los dias de atraso en la en ritrega de la obra y hasta
por el importe de la fianza de cumplimiento.

"EL MUNICIPIO" verificard también la calidad de [a obra y cuando los trabajos no se hubieren apegado a las
normas y especificaciones respectivas, procedera a practicar una evaluacién para determinar, la reposicién
de los trabajos mal ejecutados o la aplicacién de una deductiva en proporcién a las deficiencias ohservadas,
cuyo valor se hara efectivo en la siguiente estimacién. Si se determina la reposicién, se aplicara una retencién
del valor de los trabajos mal ejecutados que sélo se devolvers si “EL CONTRATISTA” cumple a satisfaccién
con los trabajos contratados.

Las penas convencionaies sefialadas anteriormente, son independientemente de la facultad que tiene "EL
MUNICIPIO” para exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo.

DECIMA OCTAVA. - ATRIBUCIONES DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MUNICIPIO. - De conformidad
con lo establecido en los articulos 99 y 100 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas del Estado de Sinaloa, en el dmbito de sus atribuciones, podra verificar en cualguier tiempo que la
obra se realice conforme a lo establecido en la Ley y demés disposiciones normativas aplicables.

Para lo anterior, podra:

1. Sollutar en cualquier momento a “EL CONTRATISTA” informacién, datos o documentos

s eon ol Ammtenda o, P S
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2. Realizar las visitas de inspeccion y verificacion que estime pertinentes durante la realizacién de la
obra; y

3. lasdemas que sefialen las disposiciones legales aplicables.

% % \\Y
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MUNICIPIO DE BADIRAGUATO "3)
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA Badiraguate

CONTRATO NO. MBGBR-LP-FAISMUN-008/2025
El Grgano Interno de Control del Ayuntamiento de Badiraguato, podra verificar o comprobar la calidad de
los trabajos realizados, a través de laboratorios, instituciones educativas y de investigacion o de cualquier
tercero que tenga la capacidad requerida para practicar la comprobacidn,
“EL CONTRATISTA” podra efectuar ias aclaraciones y observaciones al Dictamen o Informe, con ios
elementos de prueba que considere pertinentes.

DECIMA NOVENA. - REVISION DE PROYECTO. - “EL MUNICIPIO” manifiesta que “EL CONTRATISTA” tendra
10 (diez) dias habiles a partir de la firma del contrato, para coordinarse con la Direccion de Obras Publicas,
desarrollo urbano v Ecologia de “EL MUNICIPIO”, para revisar el pravecto gue tiene de la obra a construir,
para analizar los posibles conceptos y/o cantidades adicionales que pueda tener la obra, y formalizarse en

su momento. Toda vez, que de no revisar el proyecto de la cbra y gue surjan conceptos y/o cantidades
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adicionales en la misma, no seran estos autorizados por “EL MUNICIPIO”.

VIGESIMA. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. - Cuando se requiera de trabajos no incluidos en el presente
contrato, “EL CONTRATISTA” dara aviso a "EL MUNICIPIO" previamente a su ejecucion, empleando para ello
un plazo méximo de 5 (cinco) dias habiles para elaborar y presentar el costo de los trabajos extraordinarios,
para aprobacion por parte de "EL MUNICIPIO", y debera celebrarse el CONVENIO MODIFICATORIO con base a lo
preceptuado en el articulo 84 de |a Ley de Obras Piblicas v Servicios Relacionados con las Mismas del Estado
de Sinaloa.

En este caso de trabajos extraordinarios “EL CONTRATISTA” desde su iniciacién, debera ir comprobando y
justificando mensuaimente los costos directos ante el representante de "EL MUNICIPIO™ para formular ios
documentos de pago a que se refieren las clausulas anteriores.

VIGESIMA PRIMERA. - SUPERVISION DE LOS TRABAJOS. - "EL MUNICIPIO" a través de los representantes
que para el efecto designe, tendra el derecho de supervisar en todo tiempo y lugar los trabajos objeto del
presente contrato y dard a “EL CONTRATISTA” por escrito las instrucciones que considere pertinentes,
relacionadas con su ejecucion a fin de que se ajuste al proyecto y a las madificaciones del mismo que ordene
"EL MUNICIPIO".

Es facultad de "EL MUNICIPIO" realizar la inspeccidn de todos los materiales que vayan a usarse en la
ejecucién de todos los trabajos, ya sea en el sitio de estos ¢ en los lugares de adquisicién y verificar la

aplicacién del anticipo en la compra de estos materiales.

VIGESIMA SEGUNDA. - RELACIONES LABORALES. - “EL CONTRATISTA”, como empresario y patrén del
personal que ocupa con motivoe de los trabajos materia del contrato, serd el Unico responsable de las
obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y
seguridad social, por lo que conviene en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores
te

contrato.
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MUNICIPIO DE BADIRAGUATO IB}
el DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ot DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA Basiragmato

CONTRATO NO. MBGBR-LP-FAISMUN-008/2025
VIGESIMA TERCERA. - RECEPCION DE LOS TRABAJOS. - “EL CONTRATISTA” comunicara a "EL MUNICIPIO”
la terminacion de los trabajos que le fueron encomendados 'y ésta a su vez dentro de los 15 {guince) dias
habiles siguientes verificard que los mismos estén debidamente concluidos dentro del plazo pactado en la

vigencia y conforme a las condiciones establecidas en el contrato.

Una vez constatada dicha terminacidn por parte de "EL MUNICIPIO" ésta procederd a su recepcién dentro
de los 7 (siete) dias habiles siguientes a la notificacion de conclusion de los trabajos. Asimismo, comunicara
alaTesoreria del Ayuntamiento y al Organo Interno de Control, la terminacién de los trabajos e informara la
fecha sefialada para su recepcidn a fin de que, si lo estima conveniente nombre representantes gue asistan
al acto, hecho lo cual bajo su respansabhilidad recibird los trabaijos, levantando el acta correspondiente.

"EL MUNICIPIO" podrd ejecutar recepciones parciales cuando a su juicio existieren trabajos terminados y
sus partes sean identificables y susceptibles de uso; asi mismo, podra recibirlos en los siguientes casos:

A). Cuando "EL MUNICIPIO" determine suspender los trabajos y lo que se hubiere realizado se ajuste a
lo pactado y a las normas de construccién respectivas.

B).. Si"EL MUNICIPIQ" rescinde unilateralmente,
C). Cuando de comtin acuerdo las partes convengan en dar por terminado anticipadamente el contrato.
D). Cuando la autoridad judicial declare rescindido el conirato.

En todos los casos descritos anteriormente, sean estos parciales o totales, "EL MUNICIPIO" recibira los
trabajos dentro del plazo de 7 (siete) dias habiles, levantindose el acta correspondiente. Si al recibirse y
liquidarse los trabajos en cuestion o bien dentro del afio siguiente contado a partir de la liquidacidn,
existieren responsabilidades o adeudos debidamente comprobados para con "EL MUNICIPIO" v acargode
“EL CONTRATISTA”, el importe de ellos se deducird de las cantidades pendientes de cubrirse por trabajos
gjecutados y si no fueren suficientes se hardn efectivas con cargo a la fianza de cumplimiento, para lo cual &l
texto de la misma habra de indicar que su vigencia se extiende por un lapso de UN ANO, después de la
recepcion parcial o total, para responder tanto de ios vicios ocuitos y mala calidad de Ia construccion, asi
como de cualquier otra responsabilidad que resultare a cargo de “EL CONTRATISTA”.

Para toda recepcién de obra, “EL CONTRATISTA” debers entregar a "EL MUNICIPIO" fianza que garantice
todos y cada uno de los trabajos efectuados, sin la que no podra recibirse la obra.

VIGESIMA CUARTA. - LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION. — “LAS PARTES” se
obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de |3 obra chjeto de este contrato, a todasy cada unade
las cldusulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que
estabiece la ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa vigente a la
celebracién del presente instrumento y demds disposiciones administrativas gue le sean aplicables a Ia

materia.
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MUNICIPIO DE BADIRAGUATO "g}
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA Badiraguato

CONTRATO NO. MBGBR-LP-FAISMUN-008/2025
Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccién de los tribunales del municipio
de Badiraguato, Sinaleay por lo tanto “EL CONTRATISTA” renuncia al fuero que pudiera corresponderle por
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razon de su domicilio presente o futuro.

Las partes declaran que en el presente contrato no existe dolo, mala fe o cualquier otro vicio del
consentimiento que pueda anular el mismo y que es la simple manifestacién de voluntades.

Después de la lectura y conocimientos del alcance y valor legal, se firman 20 (veinte) fojas dtiles, en 03 (tres)
ejemplares en la ciudad de Badiraguato, Estado de Sinaloa, al dia 29 (Veintinueve) del mes de Septiembre
del 2025 (dos mil veinticinco), el cual es firmado por quienes en el han intervenido.

"EL MUNICIPIO” “EL CONTRATISTA”

W
C. LIC. GEMAPATRICIA FELIX SALAZAR C. ANA MARCELA ALMADA ESTAVILLOD
SINDICA PROCURADORA DEL H. REP. LEGAL DE LA EMPRESA
AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO ) SEIS-ONCE CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE
C.V.

OB C. ING. SERGIO URIAS RUBIO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, PERSONA FISICA
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

-TESTIG O S-

,f
h

C. MTRO. GO O IRINEO CABALLERO C. LIC. IMELDA RAéUEL VIZCARRA ZAPIEN
TERRAZAS DIRECTORA DE BIENESTAR
TESORERO MUNICIPAL

La presente hoja de firmas corresponde al contrato niimero MBGBR-LP-FAISMUN-G08/2025, celebrado el 29 de septiembre de 2025,
enire el Municipio de Badiraguato y los asociados la C. ANA MARCELA ALMADA ESTAVILLO representante legal de la empresa SEIS-

ONCE CONSTRUCTORA 8. DE RL. DE C.V. y la persona fisiza &l C. ING. SERGIO URIAS RUBIO.
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