-

NAVOLATO

RESUMEN DE CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA

N° DE CONTRATO: N° AYTONAV-ADJDIR-IPR-BACHEOSINDICATURAS-
027/2022

NOMBRE Y 1-BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN 1A

DESCRIPCIONDELA | SINDICATURA DE SAN PEDRO, MUNICIPIO DE
NAVOLATO, SINALOA.

OBRA:

FECHA DE 01 DE AGOSTO DEL 2022

AUTORIZACION:

MONTO DEL $ 138,062.84 (SON: CIENTO TREINTA Y OGHO MIL

——— SESENTA Y DOS PESOS 84/100 M.N.)
§ 41,656.89 (SON: CUARENTA ¥ UN MIL SEISCIENTOS

. | CINCUENTA Y SEIS PESOS 89/100 MN), MAS EL

MONTO DE ANTICIPO: | b JESTO AL VALOR AGREGADO,

ORIGEN DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IPR) DEL EJERCICIO

RECURSO: FISCAL 2022.

FECHA DE INICIO: 08 DE AGOSTO DE 2022

FECHA DE TERMINO: | 06 DE OCTUBRE DE 5023

DIAS NATURALES: 60 (SESENTA) DIAS NATURALES

CONTRATISTA: URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES CORRALES,
SA.DE C.V.

C.c.p.- Archivo. —




