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La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Navolato, en cumplimiento al artículo 134 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y de acuerdo con la CONVOCATORIA PÚBLICA No. 04/2023. De fecha 31 de julio de 2023, para 
participar en la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No: JAPAN/FAISMUN/LP/2023-04 , mediante el procedimiento Establecido 
en los artículos 39 FRACCION NUMERO I, y 43 FRACCION NUMERO I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas del Estado de Sinaloa, los trabajos, cuyos datos se mencionan en el cuadro de referencia, a continuación, se instruye a 
los CONTRATISTAS, para la formulación de las propuestas y celebración correspondiente. 

 
Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y adquisición desde la fecha de la publicación de la 
CONVOCATORIA y hasta el 14 de agosto de 2023 en: La junta municipal de agua potable y alcantarillado de Navolato, con domicilio 
en calle Francisco I. Madero #366 Pte., en la colonia Ejidal, C.P. 80370 de la ciudad de Navolato, Sinaloa, con números telefónicos 
(672) 7270360 y (672) 7272313, de lunes a viernes, en el horario de 08:00 a 14:30, y su adquisición será gratuita. 

DOCUMENTACIÓN ADICIONAL QUE DEBE PRESENTARSE JUNTAM ENTE CON LAS 
PROPOSICIONES, EN SOBRE SEPARADO A SUS PROPUESTAS TÉCNICA Y ECONÓMICA. 

 
1. DA-1.- Escrito en papel membretado del licitante en el que manifieste su interés en participar en el procedimiento de adjudicación 

de contrato de la obra cuya ejecución se licita; señalando, en el mismo, teléfono de contacto, correo electrónico y domicilio para 
oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento de adjudicación  de contrato, 
mismo domicilio que servirá para practicar las notificaciones, aún las de carácter personal, las que surtirán todos los  efectos legales 
mientras no señale otro distinto. 

2. DA-2.- Manifestación escrita de decir verdad respecto a que la documentación que se presenta es real y verdadera obligándose 
a proporcionar las facilidades necesarias al personal designado por la convocante, para comprobar su veracidad, la cual no 
excederá de 24 horas. 

3. DA-3.- Copia fotostática de constancia del Registro Federal de Contribuyentes (RFC); de registro patronal ante el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS); y de inscripción en el padrón de contratistas de obra pública expedida por la Junta Municipal 
de Agua Potable y Alcantarillado de Navolato. 

4.  DA-4.- Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad que el licitante no se encuentra en los supuestos del artículo 72, 101 
y 102 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa. 

5. DA-5.- Escrito en papel membretado del licitante en el cual manifieste, bajo protesta de decir verdad, ser de nacionalidad mexicana 
y conviene que, si llegase a cambiar su nacionalidad, en seguirse considerando como mexicano, para todo lo necesario con este 
contrato y se obliga a no invocar la protección de ningún gobierno extranjero. 

6. DA-6.- Escrito en papel membretado mediante el cual expresamente manifieste obligarse a mantener absoluta confidencialidad 
de toda la información y documentación relativa a los trabajos convocados, durante o después del concurso, así como no hacer 
mal uso de esta. 

7. DA-7.- El licitante, de conformidad con el Artículo 32-d, del Código Fiscal de la Federación, deberá presentar un documento 
expedido por el SAT (Sistema de Administración Tributaria), en el cual se emita Opinión de cumplimiento de obligaciones 
fiscales, en sentido positivo. Así mismo deberá presentar la opinión de cumplimiento en materia de seguridad social, en sentido 
positivo emitido por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). 

8. DA-8.- En caso de asociaciones de dos o más personas que tengan interés de presentar conjuntamente proposiciones en la 
licitación, deberán presentar un convenio privado, sin necesidad de constituir una nueva sociedad, el que contendrá lo siguiente: 
a) Nombre y domicilio de los integrantes, identificando, en su caso, los datos de los testimonios públicos con los que se acredita 
la existencia legal de las personas morales de la agrupación; b) Nombre de los representantes de cada una de las personas 
identificando, en su caso, los datos de los testimonios públicos con los que se acredita su representación; c) Definición precisa 
de las partes del objeto del contrato que cada persona se obligaría a cumplir; d) Determinación de un domicilio común para oír y 
recibir notificaciones; e) Designación de un representante común otorgándole poder amplio y suficiente, para todo lo relacionado 
con la propuesta, y; f) Estipulación expresa que cada uno de los firmantes quedará obligado en forma conjunta y solidaria para 
comprometerse por cualquier responsabilidad derivada del contrato que se firma. 
Identificación oficial vigente con fotografía y acta de nacimiento, tratándose de personas físicas. 

9. DA-9.- Escrito de NO SUBCONTRATACIÓN TOTAL de los trabajos. No se autoriza la subcontratación total de la ejecución de 
la obra (en ningún caso la suma de subcontrataciones podrá exceder el 50% del monto total propuesto). 

10. DA-10.- Escrito, bajo protesta de decir verdad, en el que exprese su interés en participar en la licitación, por si o en representación 
de un tercero, indicando los datos de los requisitos siguientes: 

a) Personas físicas: del acta de nacimiento e identificación oficial vigente con fotografía (credencial expedida por 
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el Instituto Nacional Electoral, pasaporte vigente o cédula profesional). 
b) Persona Moral: Registro Federal de Contribuyentes; nombre y domicilio, además se señalará la descripción 
del objeto social de la empresa, identificando los datos de las escrituras públicas y, de haberlas, sus reformas y 
modificaciones, con las que se acredita la existencia legal de la persona moral, así como el nombre de los socios, 
así mismo los datos de las escrituras donde le dan facultades a su apoderado o representante legal. 
En la eventualidad de resultar ganador, previo a la firma del contrato, deberá de entregar copias de los documentos 
señalados en el escrito anteriormente solicitado. 

La experiencia y capacidad técnica que deberán acreditar los interesados, deberá anexarse en su propuesta técnica (documento AT3) y 
consiste en: trabajos similares a los que ampara la licitación. 
 

DEFINICIONES APLICADAS EN ESTE PROCEDIMIENTO DE CON TRATACIÓN POR LICITACIÓN 
PÚBLICA. 

Los licitantes, para los efectos de la Ley, entenderán por: 

I. Adquisiciones Relacionadas con las Obras Públicas: Incorporación de bienes muebles e inmuebles, que sean 
necesarios para la realización de las obras públicas; 

II.  Acta de Recepción de Obra: documento relativo a la recepción formal de la obra pública contratada; 

III.  Anticipo: Cantidad que recibe el contratista de la contratante previamente al inicio de los trabajos, para un contrato 
inicial que sea en un solo o en varios ejercicios fiscales; 

IV.  Bases: Son los instrumentos que contienen las condiciones o cláusulas necesarias para regular el procedimiento de 
licitación pública, en el contrato y la ejecución de una obra pública; 

V. Comité de Obras: Órgano consultivo, de asesoría, orientación y resolución para las contrataciones en materia de obras 
públicas, por contratación y por administración directa que realicen los poderes del Estado, los ayuntamientos, organismos 
constitucionalmente autónomos y demás entidades establecidas en la fracción IV del artículo 1; 

VI.  Compra Net-Sinaloa: Sistema electrónico de información pública gubernamental sobre obras públicas y servicios 
relacionados con las mismas, por contratación y por administración directa, integrado, entre otra información, por los 
archivos existentes de estudios y proyectos de obras; la relación de licitaciones de obras, obras en proceso, las obras 
inconclusas y las complementarias; el presupuesto de cada obra pública; los programas anuales de obra pública de los 
poderes del Estado, los ayuntamientos, organismos constitucionalmente autónomos y demás entidades establecidas en la 
fracción IV del artículo 1, incluyendo proyecto ejecutivo que contiene: proyecto arquitectónico y de ingeniería; los 
mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo los estudios de impacto urbano y ambiental, según corresponda; el 
padrón de contratistas; los tabuladores de precios unitarios; las convocatorias a la licitación y sus modificaciones; las actas 
de las juntas de aclaraciones del acto de presentación y apertura de propuestas y de fallo; los testimonios de los testigos 
sociales; los datos de los contratos y los convenios modificatorios; y, las adjudicaciones directas; los nombres de los 
participantes en los procesos de asignación de contratos; las bases de licitación; los dictámenes; los informes de avance 
físico y financiero; y los finiquitos de los contratos. También el listado de los integrantes de los Comités de obra y sus 
respectivos suplentes, incluyendo el currículo y declaración de intereses. La fecha y hora de las reuniones donde ge 
designen a los testigos sociales; las cuales deberán ser abiertas y difundidas vía internet. Así como también las actas de 
aperturas de propuestas técnicas y económicas; las estimaciones; bitácora de la obra; catálogo de conceptos; acta de entrega 
recepción; acta de extinción de derechos y obligaciones, y fianza de vicios ocultos; 

VII.  Concurso por Licitación Pública: actividad que realiza la convocante para adjudicar un contrato de obra pública a una 
persona física o moral, la cual se inicia desde la publicación de la convocatoria y concluye con la firma del contrato 
respectivo; 

VIII.  Órgano Interno de Control: Los órganos fiscalizadores de las instituciones (órgano Interno de Control de la JAPAN); 

IX.  Contratante o Convocante: Las dependencias y entidades de la administración pública estatal y municipal que celebren 
contratos de obras públicas y servicios relacionados con las mismas en los términos previstos en esta Ley; 

X. Contratista: La persona física o moral que celebre contratos de obras públicas y de servicios relacionados con las 
mismas y que es responsable de su ejecución, de acuerdo con las disposiciones contractuales; 

XI.  Instituciones: todas las señaladas en el artículo 1 de la presente Ley; 

XII.  Estimación: Valuación de los trabajos ejecutados en determinado periodo aplicando los precios unitarios de los conceptos 
de trabajo pactados durante dicho periodo o el porcentaje de precio alzado pactado correspondiente al avance de cada 
unidad de obra o de la obra. Por extensión, el documento en el que se consignan las valuaciones antes mencionadas para 
efecto de pago; 

XIII.  Finiquito: El documento mediante el cual se concluye el cumplimiento de las obligaciones contractuales entre las partes; 
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en el cual se hará constar los créditos a favor y en contra que resulte para cada una de las partes, describiendo el concepto 
general que le dio origen y el saldo resultante el cual deberá quedar saldado en un plazo no mayor de 15 días naturales, o 
en su defecto aplicarse lo establecido en el último párrafo del artículo 79 de la presente ley; 

XIV.  Ley: La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; 

XV. Licitante : la persona física o moral que participe en el procedimiento de licitación pública; 

XVI.  Padrón de Contratistas: Al listado de la autoridad competente donde se registran a los contratistas de obras públicas y 
servicios relacionados con las mismas; 

XVII.  Precio Unitario: Importe de la remuneración que debe cubrirse al Contratista por unidad de medida de concepto de trabajo 
terminado, ejecutado conforme al proyecto, especificaciones de construcción y normas de calidad; 

XVIII.  Proyecto Ejecutivo: El conjunto de planos y documentos que conforman los proyectos arquitectónicos, de ingeniería de 
una obra, volúmenes generadores, el catálogo de conceptos, el programa de obra, las especificaciones generales y 
particulares, así como las descripciones e información suficientes para que ésta se pueda llevar a cabo; 

XIX.  Proyecto Arquitectónico: El que define la ocupación y utilización del sitio de la obra, la forma, distribución y el diseño 
funcional. Se expresará por medio de planos, maquetas, perspectivas, videos, dibujos artísticos y memoria descriptiva; 

XX. Proyecto de Ingeniería: El que comprende los planos constructivos y estructurales, memorias técnicas, de cálculo y 
descriptivas, especificaciones generales y particulares aplicables, así como plantas, alzados, secciones y detalle, que 
permitan llevar a cabo una obra civil, hidráulica, sanitaria, pluvial, eléctrica, mecánica o de cualquier otra especialidad; 

XXI.  Organismo operador: Junta municipal de agua potable y alcantarillado de Navolato; 

XXII.  El Ayuntamiento: El H. Ayuntamiento de Navolato 
 
 

1 GENERALIDADES DE LOS TRABAJOS 
 

1.1 ORIGEN DE LOS FONDOS 
 

EL PRESUPUESTO BASE ES DE $4,409,316.89 (son: Cuatro millones cuatrocientos nueve mil trescientos dieciséis p esos    
89/100 m.n.), I.V.A. incluido. 
EL FINANCIAMIENTO PARA LA EJECUCION DE LOS PRESENTES TRABAJOS SERÁ CON RECURSOS ECONÓMICOS 
PROVENIENTES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFR AESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL RAMO 33 DEL 
EJERCICIO 2023. 

 
1.2 FECHAS ESTIMADAS DE INICIO Y TERMINACIÓN 

La fecha prevista para el inicio de los trabajos será el día 15 de septiembre de 2023 y la fecha de terminación será el día 30 de 
noviembre de 2023. 

 
1.3 PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo de ejecución de los trabajos será de 77 días naturales contados a partir de la fecha de iniciación de los trabajos. 
 

1.3.1 PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

Los CONTRATISTAS elaborarán sus programas de ejecución considerando lo indicado en el punto 1.2 y con el plazo solicitado en el 
punto 1.3. 

 
Dichos programas podrán ser presentados en los formatos que para tal efecto proporciona la junta municipal de agua potable y 
alcantarillado de Navolato, en adelante “LA JAPAN”, o podrán ser reproducidos, respetando los datos solicitados en ellos de acuerdo 
al punto 5.2. 

 
1.4 DE LA VISITA AL SITIO DE LAS INSTALACIONES Y JUNTA DE ACLARACIONES 

Los CONTRATISTAS podrán visitar los lugares en que se realizarán los trabajos objeto de la LICITACIÓN, para que, considerando 
las especificaciones y documentación relativa, inspeccionen el sitio, hagan las valoraciones de los elementos que se requieran, analicen 
los grados de dificultad de los trabajos y realicen las investigaciones que consideren necesarias sobre las condiciones locales, 
climatológicas o cualquier otra que pudiera afectar la ejecución de los trabajos. 

 
En ningún caso “LA JAPAN”, asumirá responsabilidad por las conclusiones que los CONTRATISTAS obtengan al examinar los 
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lugares y circunstancias antes señaladas, y en el caso de ser adjudicatario del contrato, el hecho de que no se familiarice con las 
condiciones imperantes no le releva de su obligación para ejecutar y concluir los trabajos en la forma y términos convenidos. 

 
El CONTRATISTA deberá manifestar por escrito, que conoce el sitio de realización de los trabajos, así como de haber asistido o no, 
a las juntas de aclaraciones que se hayan celebrado (Documento AT 5), quedando bajo su responsabilidad y su propio riesgo, la 
obtención de toda la información que sea necesaria para preparar su propuesta y celebrar el contrato para la ejecución de los trabajos. 
 
En la junta de aclaraciones los CONTRATISTAS que hubieren adquirido las bases de licitación, podrán asistir y solicitar aclaraciones 
o modificaciones a las bases de licitación, sus anexos y a las cláusulas del modelo de contrato, las cuales serán ponderadas por “LA 
JAPAN”. 

 
De toda junta de aclaraciones se levantará un acta, que contendrá la firma de los asistentes y las preguntas formuladas y las respuestas 
y en su caso, los datos relevantes de la visita al sitio de realización de los trabajos, de la cual se entregará copia a los presentes y se 
pondrá a disposición de los ausentes, en las oficinas de “LA JAPAN” y en el sistema Compra-net Sinaloa. 
 
El funcionario que presida la junta de aclaraciones dejara constancia en el expediente de la licitación, de la fecha, hora y lugar en que 
se hayan fijado las actas o el aviso de referencia, así como el día en que los licitantes que no asistieron a la junta de aclaraciones se 
presentaron a recoger el acta respectiva, ya que de lo contrario no podrán presentar propuestas. Asimismo, se difundirá un ejemplar de 
dicha acta para efectos de su notificación a los licitantes que no hayan asistido al acto. 

 
1.4.1 EL LUGAR DE REUNIÓN PARA LA VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS 

La Visita al lugar de los trabajos se efectuará el día 17 de agosto de 2023, a las 10:00 horas, partiendo de “LAS OFICINAS DE LA 
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAVOLATO”, ubicadas en calle Francisco I. Madero 
#366 Pte., en la colonia Ejidal, C.P. 80370, con números telefónicos (672) 7270360 Y (672) 7272313, siendo atendidos por el Ing. 
Emiliano Román Rodríguez.  

 
1.4.2 JUNTA DE ACLARACIONES 
La Junta de Aclaraciones se celebrará a las 10:00 horas, el día 22 de agosto de 2023, en la Sala de juntas de “LA JAPAN”, con 
domicilio en calle Francisco I. Madero #366 Pte., en la colonia Ejidal, C.P. 80370, con números telefónicos (672) 7270360 Y (672) 
7272313. 

 

2 INFORMACIÓN CONTENIDA EN LAS BASES DE LA LICITACIÓN  

2.1 Las BASES DE LA LICITACIÓN especifican los trabajos que se requieren, los procedimientos de LICITACIÓN y las 
condiciones contractuales. Además de la convocatoria las BASES DE LICITACIÓN, incluyen: 

a) Instrucciones a los CONTRATISTAS. 
b) Modelo de Contrato. 
c) Catálogo de Conceptos, Cantidades y Unidades de medición 
d) Proyectos Arquitectónicos y de Ingeniería, Normas de Calidad de los Materiales y Especificaciones generales y particulares de 

Construcción, aplicables. 
e) Acta de la Junta de Aclaraciones, documentos de aclaración y/o modificación que se generen. 
f) Formatos y Guías de llenado de los Documentos. 

 
2.2 EL CONTRATISTA deberá examinar todas las instrucciones, formatos, condiciones y especificaciones que figuren en las BASES 

DE LA LICITACIÓN. En el punto 6.3, se precisan las causas por las que puede ser desechada la propuesta. 
 

3 ACLARACIONES DE LAS BASES DE LA LICITACIÓN 

3.1 El CONTRATISTA puede solicitar aclaraciones sobre las BASES DE LA LICITACIÓN, mediante comunicación escrita a “LA 
JAPAN”, en las oficinas ubicadas en calle Francisco I. Madero #366 Pte., en la colonia Ejidal, C.P. 80370, con números 
telefónicos (672) 7270360 Y (672) 7272313, siempre y cuando estas sean recibidas a más tardar 24 horas antes de la fecha y 
hora de la celebración de la Junta de Aclaraciones indicada en el punto 1.4.2. y “LA JAPAN” responderá en el acta que se 
formule de la Junta de Aclaraciones entregando copia a todos los asistentes y se publicará a través del sistema Compra Net-
Sinaloa, así como en el domicilio de la convocante, por un término no menor de cinco días hábiles. 

 
4 MODIFICACIÓN DE LAS BASES DE LA LICITACIÓN 

4.1 “LA JAPAN” podrá modificar las BASES DE LA LICITACIÓN en los términos acordados en la junta de aclaraciones previa. 
4.2 La inasistencia de algún Concursante a las juntas de aclaraciones no será motivo de descalificación; Las modificaciones que se 

generen en la o las Juntas de Aclaraciones, serán obligatorias para los CONTRATISTAS, y deberán ser incluidas en el documento 
AT 6 y consideradas por los licitantes en la elaboración de su proposición. 
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5 PREPARACIÓN DE LA PROPOSICIÓN 

La proposición que el CONTRATISTA deberá entregar en el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, se hará mediante la 
entrega de un sobre conteniendo en el interior dos sobres cerrados, uno para la propuesta técnica y otro sobre para la propuesta 
económica, los cuales deberán estar cerrados con cinta adhesiva, pegamento o similar de forma que no se pueda abrir a menos de 
que se rompa o deforme. 

 
La documentación distinta a las propuestas podrá entregarse, a elección del proponente, dentro o fuera del sobre que contenga la 
propuesta técnica y económica. 

 
5.1 ENTREGA DE PROPOSICIONES EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES 

Para intervenir en el acto de presentación y apertura de proposiciones bastará que los licitantes presenten un escrito en el que su 
firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su 
representada, sin que resulte necesario acreditar su personalidad jurídica (carta poder), anexando identificación oficial vigente, tanto 
de quien otorga como de quien recibe el poder. 

 
FORMA DE PRESENTACIÓN 

Las proposiciones (técnica y económica) podrán presentarse en los documentos que para tal efecto se integran a estas bases de 
licitación, o reproducirlos siempre y cuando se respete el contenido y estructura de los mismos, sin tachaduras ni enmiendas y en 
idioma español, los cuales deberán estar contenidos cada uno de ellos en un folder o carpetas, a efecto de facilitar su revisión; el no 
presentarlo de esta manera, será motivo para desechar la propuesta que incumpla en la presentación indicada. 
La propuesta que el CONTRATISTA entregue en el acto de Presentación y Apertura de Proposiciones deberá estar integrada en la 
forma siguiente: 

 
5.2.1 PROPUESTA TÉCNICA 

En un sobre cerrado identificado como PROPUESTA TÉCNICA, el cual deberá contener, los siguientes documentos: 
 
 

AT 1 DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL DEL LICITANTE Y PROCEDIMIENTO 
CONSTRUCTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. PRESENTANDO ORGANIGRAMA DE LOS 
PROFESIONALES TÉCNICOS QUE SE ENCARGARÁN DE LA DIRECCIÓN Y LA COORDINACIÓN DE 
LOS TRABAJOS ANEXANDO CURRÍCULUM DE LOS MISMOS, LOS QUE DEBERÁN TENER 
EXPERIENCIA EN OBRAS CON CARACTERISTICAS TÉCNICAS, MAGNITUD Y MONTOS 
SIMILARES. (ANEXAR CÉDULA PROFESIONAL DE CADA UNO DE ELLOS). 

AT 2 RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, INDICANDO SI SON DE SU 
PROPIEDAD, ARRENDADOS CON O SIN OPCIÓN A COMPRA, SU UBICACIÓN FÍSICA, MODELO Y 
USOS ACTUALES, ASÍ COMO LA FECHA EN QUE SE DISPONDRÁ EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, 
CONFORME AL PROGRAMA PRESENTADO; TRATÁNDOSE DE MAQUINARIA O EQUIPO DE 
CONSTRUCCIÓN ARRENDADO, CON O SIN OPCIÓN A COMPRA, DEBERÁ PRESENTARSE CARTA 
COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD. 

AT 3 CONTRATOS COMPLETOS CON SUS RESPECTIVAS GARANTIAS (FIANZAS), QUE ACREDITEN LA 
EXPERIENCIA Y LA CAPACIDAD TÉCNICA EN OBRAS SIMILARES O DE LA MISMA 
NATURALEZA, ES DECIR DE LAS MISMAS CARACTERISTICAS, COMPLEJIDAD Y MAGNITUD, 
ENTENDIÉNDOSE ESTA ÚLTIMA COMO UN MONTO DE AL MENOS EL 35% DEL PRESUPUESTO 
BASE, MÍNIMO 2 (DOS) MÁXIMO (4) A EVALUAR, CON LA IDENTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS 
REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL, DONDE SEA COMPROBABLE SU 
PARTICIPACIÓN, ANOTANDO EL NOMBRE DE LA CONTRATANTE, DESCRIPCIÓN DE LAS 
OBRAS, IMPORTES TOTALES, IMPORTES EJERCIDOS O POR EJERCER Y LAS FECHAS PREVISTAS 
DE INICIO Y TERMINACIÓN, SEGÚN EL CASO, ANEXAR COPIA DE CONTRATOS DENTRO DE LOS 
7 AÑOS PREVIOS A LA PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA. ASÍ COMO EL HISTORIAL DE 
CUMPLIMIENTO SATISFACTORIO DE CONTRATOS SUSCRITOS CON DEPENDENCIAS O 
ENTIDADES, EL CUAL SERÁ COMPROBABLE CON SUS ACTAS DE FINIQUITO DE OBRAS DE LOS 
CONTRATOS RESPECTIVOS. 
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AT 4 MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS Y DE
INGENIERÍA. 

AT 5 MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER Y HABER CONSIDERADO EN LA INTEGRACIÓN DE SU 
PROPUESTA, LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE, DE CONOCER Y 
ACEPTAR EL CONTENIDO DE LAS BASES, EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, SUS 
CONDICIONES AMBIENTALES Y LAS MODIFICACIONES A LAS BASES DE LICITACIÓN. 
(ANEXAR MINUTA DE JUNTA DE ACLARACIONES). 

  

AT 6 MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL MODELO DEL CONTRATO, DE QUE LOS PRECIOS 
NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRÁCTICAS DESLEALES Y MANIFESTACIÓN DE 
INTEGRIDAD. (ANEXAR MODELO DE CONTRATO FIRMADO EN SEÑAL DE ACEPTACION DEL 
MISMO) 

AT 7 ACREDITAR CAPACIDAD FINANCIERA, MINIMO POR LA CANTIDAD DE $ 2,000,000.00 (DOS 
MILLÓNES DE PESOS 00/100 M.N.) CON BASE EN LAS DOS ÚLTIMAS DECLARACIONES 
FISCALES, CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS FISCALES INMEDIATOS ANTERIORES, O 
CON ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS DE LOS ÚLTIMOS DOS EJERCICIOS FISCALES, 
CON RELACIONES ANALÍTICAS, ESTADOS DE RESULTADOS, ESTADO DE VARIACIONES EN 
EL CAPITAL CONTABLE, Y ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA, FIRMADOS 
POR CONTADOR PÚBLICO INDEPENDIENTE CON REGISTRO EN LA SECRETARÍA DE 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (S.H. Y C.P.), Y POR EL APODERADO O ADMINISTRADOR DE 
LA EMPRESA, DEBIENDO ANEXAR COPIA DE LA CÉDULA PROFESIONAL DEL AUDITOR Y EL 
REGISTRO DE ÉSTE EN LA A.G.A.F.F. DE LA SHYCP EN CASO DE EMPRESAS DE NUEVA 
CREACIÓN, LOS MÁS ACTUALIZADOS A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPOSICIÓN. 

AT 8 EN SU CASO, ESCRITO EN EL QUE LOS PARTICIPANTES MANIFIESTEN QUE TIENE ALGUNA 
DISCAPACIDAD SI ES PERSONA FÍSICA, O EN EL CASO DE EMPRESAS QUE EN SU PLANTA 
LABORAL CUENTAN CUANDO MENOS CON UN 5% (CINCO POR CIENTO) DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD DE LA TOTALIDAD DE SU PLANTA DE EMPLEADOS, CUYAS ALTAS EN EL 
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, SE HAYAN DADO CON 6 (SEIS) MESES DE 
ANTELACIÓN AL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, MISMA QUE SE 
COMPROBARÁ CON EL AVISO DE ALTA CORRESPONDIENTE, OBLIGÁNDOSE A PRESENTAR EN 
ORIGINAL Y COPIA PARA COTEJO EL AVISO DE ALTAS MENCIONADAS, EN CASO DE EMPATE 
TÉCNICO. LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE ESTE ESCRITO NO SERÁ CAUSA DE 
DESECHAMIENTO DE LA PROPOSICIÓN. 
 

 
  

AT 9 ESCRITO DEL LICITANTE EN EL QUE MANIFIESTE, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE 
CUMPLIRÁ CON EL PORCENTAJE REQUERIDO DE CONTENIDO NACIONAL DE LA OBRA Y QUE, 
A SU VEZ, LOS MATERIALES, MAQUINARIA Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE, QUE 
INTEGREN EL CONTENIDO NACIONAL EXIGIDO DE LA OBRA, CUMPLIRÁN CON LO DISPUESTO 
POR LA REGLA 15, EN RELACIÓN CON LA REGLA 5, DE LAS “REGLAS PARA LA 
DETERMINACIÓN, ACREDITACIÓN Y VERIFICACIÓN DEL CONTENIDO NACIONAL DE LOS 
BIENES QUE SE OFERTAN Y ENTREGAN EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN, ASÍ 
COMO PARA LA APLICACIÓN DEL REQUISITO DE CONTENIDO NACIONAL EN LA 
CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, QUE CELEBREN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE 
LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL”, EXPEDIDAS POR LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA. 
PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, SE REQUERIRÁ LA INCORPORACIÓN DE MATERIALES, 
MAQUINARIA Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE DE FA BRICACIÓN O CONTENIDO 
NACIONAL, POR EL PORCENTAJE DEL 60% (SESENTA POR CI ENTO) DE CONTENIDO 
NACIONAL. ASÍ MISMO, DEBERÁ INCORPORARSE POR LO MENOS 30% (TREINTA POR 
CIENTO) DE MANO DE OBRA NACIONAL, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL 
ARTÍCULO 45, FRACCIÓN XX DE LA L.O.P.S.R.E.S., SIN PERJUICIO DE LO DISPUESTO EN LOS 
TRATADOS INTERNACIONALES, PARA ESTÁ LICITACIÓN, ADEMÁS DE LO ANTERIOR, EL 
PORCENTAJE MINIMO DE MANO DE OBRA LOCAL QUE LOS LICITANTES DEBERÁN 
INCORPORAR EN LAS OBRAS O SERVICIOS A REALIZARSE, PARA ESTA LICITACIÓN 
SE DEBERÁ CONSIDERAR UN 80% (OCHENTA POR CIENTO). 
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AT 10 MANIFESTACIÓN ESCRITA DEL LICITANTE EN LA QUE INDIQUE TENER O NO ALGUNA 
CERTIFICACIÓN RELACIONADA CON EL OBJETO DE LA OBRA A CONTRATAR, EN MATERIA DE 
CALIDAD, SEGURIDAD O MEDIO AMBIENTE, EMITIDA CONFORME A LA LEY FEDERAL 
SOBRE METROLOGÍA Y NORMALIZACIÓN O SU EQUIVALENTE EN EL EXTRANJERO, 
ANEXANDO COPIA DE LA(S) CERTIFICACIÓN(ES). 

 
AT 11 LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA CON LA 

DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CADA UNO DE ELLOS, DEBIENDO SEÑALAR, 
MODELO DE LOS INSUMOS OFERTADOS, INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR Y SUS 
RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICIÓN, DE LOS SIGUIENTES RUBROS: 

 
A) MANO DE OBRA. 
B) MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. 
C) MATERIALES, MAQUINARIA Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE. 

 
 

NOTA: “LA JAPAN” NO PROPORCIONARÁ MATERIALES NI EQUIPO DE 
INSTALACIÓN PERMANENTE. 

 
AT 12 PROGRAMA GENERAL DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATÁLOGO DE 

CONCEPTOS CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE ACUERDO A LOS PERIODOS 
DETERMINADOS POR LA JAPAN, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS 
CONCEPTOS DE TRABAJO, UTILIZANDO DIAGRAMAS DE BARRAS INDICANDO FECHA DE 
INICIO, FECHA DE TÉRMINO, UNIDAD Y CANTIDAD DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJOS. (SIN 
MONTOS). 

 
AT 13 PROGRAMAS CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE 

UTILIZACIÓN, CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA JAPAN, PARA LOS 
SIGUIENTES RUBROS (SIN MONTOS): 
A).- MANO DE OBRA. 
B).- MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, IDENTIFICANDO SU TIPO Y 
CARACTERÍSTICAS. 
C).- MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE EXPRESADOS EN UNIDADES 
CONVENCIONALES Y CANTIDADES REQUERIDAS. 
D).- UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS, 
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 
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5.2.2 PROPUESTA ECONÓMICA. 
 

AE1. RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS BÁSICOS DE LOS MATERIALES. 

AE2. TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA. 

AE3. LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA. 

A MANO DE OBRA. 

B MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. 

C MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE. 

AE4. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y 
EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. (ANEXAR COPIA DEL INDICADOR ECONÓMICO MÁS LA CARTA 
MEMBRETADA DE INSTITUCIÓN FINANCIERA QUE AVALE LOS PUNTOS DE SOBRECOSTOS QUE 
GENERAN UNA TASA DE INTERÉS, A UTILIZAR, EN LA PROPUESTA). 

AE5. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS. 

AE6. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO. (ANEXAR COPIA DEL 
INDICADOR ECONÓMICO MÁS LA CARTA MEMBRETADA DE INSTITUCIÓN FINANCIERA QUE 
AVALE LOS PUNTOS DE SOBRECOSTOS QUE GENERAN UNA TASA DE INTERÉS, A UTILIZAR, EN 
LA PROPUESTA). 

AE7. CARGO POR UTILIDAD. 

AE8 CARGOS ADICIONALES. 

AE9. ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO DE LA 
PROPUESTA. 

AE10. PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, 
CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE. 

AE11. PROGRAMAS DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE UTILIZACIÓN 
MENSUAL PARA LOS SIGUIENTES RUBROS: 

A MANO DE OBRA. 
B DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, IDENTIFICANDO SU TIPO Y 

CARACTERÍSTICAS. 
C. MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE. 

D. DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO 
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS. 

AE12. CATALOGO DE CONCEPTOS, CANTIDADES Y UNIDADES DE MEDICIÓN 
 
  

AE13. 
 
 

AE14. 

GARANTÍA DE SERIEDAD DEL 5% DEL IMPORTE DE LA PROPUESTA CON I.V.A. (CHEQUE 
CRUZADO O FIANZA DE GARANTÍA) A NOMBRE DE “JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE 
Y ALCANTARILLADO DE NAVOLATO ” Y CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN (MONTO 
CON I.V.A.) 

 
MANIFESTACIÓN ESCRITA EN HOJA MEMBRETADA DEL LICITANTE, FIRMADA POR EL 
REPRESENTANTE LEGAL DE LA MISMA, O POR LA PERSONA FÍSICA, EN EL CUAL 
MANIFIESTA ANEXAR LA DOCUMENTACIÓN DE LA PROPUESTA EN FORMA DIGITAL EN 
ARCHIVOS PDF, DEBIDAMENTE FIRMADAS. 
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5.3 IDIOMA 

Todos los documentos relacionados con la propuesta deberán presentarse en idioma español. 

5.4 MONEDA 

La moneda en que deberán presentarse las proposiciones será: Peso Mexicano. 
 

5.5 ANTICIPOS 

A) SE OTORGARÁ UN ANTICIPO DEL 35% PARA INICIO DE LOS TRABAJOS. 
 

5.6 AJUSTE DE COSTOS 

“LA JAPAN” , de acuerdo a lo señalado en los Artículos 80 al 83 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas del Estado de Sinaloa, determina que el procedimiento de ajuste de costos, se lleve a cabo de acuerdo a lo señalado en los 
Artículos mencionados de la citada ley. 
La aplicación de los procedimientos para ajuste de costos se hará conforme a lo establecido en el artículo 83 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa y demás relativos aplicables. Este procedimiento regirá 
durante la vigencia del contrato. 

 
5.7 CONDICIONES DEL PAGO 

El contratista recibirá de “LA JAPAN” el pago total que deba cubrírsele por unidad de concepto de trabajos terminados, ejecutado 
conforme al proyecto, especificaciones de construcción y normas de calidad requeridas. 

5.8 FORMA Y TÉRMINOS DE PAGO DE LOS TRABAJOS 

Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen conforme a lo establecido en el catálogo de conceptos, 
mediante la formulación bajo la responsabilidad del contratista, de estimaciones que abarcarán un mes calendario, las que serán 
presentadas por "El Contratista" a la supervisión de obra en periodos máximos de siete (7) días hábiles siguientes a la fecha de corte 
para el pago de las mismas, la que será el día último de cada mes, la supervisión de obra, deberá revisar, conciliar y, en su caso, 
autorizar las estimaciones, mismas que serán pagadas en las oficinas de la “JAPAN”, UBICADAS EN FRANCISCO I. MADERO 
#366 PTE. COL. EJIDAL, DE LA CIUDAD DE NAVOLATO, SI NALOA, C.P. 80370, TELÉFONO (672) 7270360 Y 
(672) 7272313., a través de transferencia electrónica de fondos, en cuenta de cheques con clave bancaria y aperturada en Institución 
Bancaria. Las diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, se resolverán en un plazo no 
mayor de cinco (5) días hábiles. Y, en su caso, se incorporarán en la siguiente estimación. 

5.9 PROHIBICIÓN DE LA NEGOCIACIÓN 

Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la licitación, así como en las proposiciones presentadas por los contratistas, 
podrán ser negociadas. 

 
5.10 OTRAS ESTIPULACIONES (NO APLICA) 

 

5.11 ASOCIACIONES Y SOCIEDADES 
 

Dos o más personas podrán presentar conjuntamente proposiciones en la licitación correspondiente, sin necesidad de constituir una 
sociedad, o nueva sociedad en el caso de personas morales, siempre que, para tales efectos, en la propuesta y en el contrato se 
establezcan con precisión y a satisfacción de la dependencia o entidad, las partes de los trabajos que cada persona se obligará a ejecutar, 
así como la manera en que se exigiría el cumplimiento de las obligaciones. En este supuesto la propuesta deberá ser firmada por el 
representante común que para ese acto haya sido designado por el grupo de personas. 

En estos casos, se deberá celebrar entre los participantes un convenio privado, el que contendrá lo siguiente: 

a. Nombre y domicilio de los integrantes, identificando, en su caso, los datos de los testimonios públicos con los que se 
acredita la existencia legal de las personas morales de la agrupación; 

b. Nombre de los representantes de cada una de las personas identificando, en su caso, los datos de los testimonios públicos con los 
que se acredita su representación; 

c. Definición de las partes del objeto del contrato que cada persona se obligaría a cumplir; 
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d. Determinación de un domicilio común para oír y recibir notificaciones; 
 

e. Designación de un representante común otorgándole poder amplio y suficiente, para todo lo relacionado con la propuesta, y 
 

f. Estipulación expresa que cada uno de los firmantes quedará obligado en forma conjunta y solidaria para comprometerse por 
cualquier responsabilidad derivada del contrato que se firme. 

 
En el acto de presentación y apertura de propuestas el representante común deberá señalar que la proposición se presenta en forma 
conjunta. 

 
5.12 SUBCONTRATACIÓN 

* No se permitirá la subcontratación de parte alguna de los trabajos. 
 

5.13 RELACIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERM ANENTE QUE, EN SU CASO, 
PROPORCIONE “LA JAPAN”. 

 
*No se proporcionará material y equipo de instalación permanente. 

 
5.14 FIRMA DE LA PROPOSICIÓN 

 
El CONTRATISTA O SU REPRESENTANTE LEGAL, DEBERÁ FIRMAR CON TINTA INDELEBLE LA PROPOSICIÓN EN 
TODAS SUS HOJAS, ASÍ MISMO, DEBERÁ APARECER EL NOMBRE COMPLETO DE DICHO CONTRATISTA O SU 
REPRESENTANTE. NO PODRÁN DESECHARSE LAS PROPUESTAS CUANDO LAS DEMÁS HOJAS QUE LA INTEGRAN 
O SUS ANEXOS CAREZCAN DE FIRMA O RÚBRICA, SALVO TRATÁNDOSE DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS O 
PRESUPUESTO DE OBRA Y EL PROGRAMA DE OBRA, MISMOS QUE DEBERÁN SER FIRMADOS EN TODAS Y CADA 
UNA DE SUS HOJAS. 

 
5.15 CÓMO INTEGRAR E IDENTIFICAR LA PROPOSICIÓN 

 
El CONTRATISTA deberá integrar su proposición en original, en la forma que previenen los incisos 5.2.1 para la PROPUESTA 
TÉCNICA y el 5.2.2 para la PROPUESTA ECONÓMICA. 
1.- La propuesta Técnica en un sobre cerrado e inviolable. 
2.- La propuesta económica en otro sobre cerrado e inviolable. 
3.- La documentación adicional en un tercer sobre independiente, cerrado. 
Los sobres de cada una de las propuestas, la técnica y la económica, se deberán colocar dentro de un sobre mayor. La documentación 
adicional podrá colocarse a elección del licitante dentro o fuera de este sobre mayor el cual será identificado COMO PROPUESTA 
TÉCNICA-ECONÓMICA, la clave de la LICITACIÓN, nombre de los trabajos y la razón social del CONTRATISTA. 

 
Cada uno de los documentos que integren la proposición y aquellos distintos a ésta, deberán estar foliados en todas y cada una de las 
hojas que los integren. Al efecto se deberán foliar de manera individual las propuestas técnica y económica, así como la documentación 
adicional. 
En caso de que alguna o algunas hojas de los documentos mencionados en el párrafo anterior carezcan de folio y se constate que la o 
las hojas no foliadas mantienen continuidad, la Convocante no podrá desechar la propuesta.
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6 DEL PROCEDIMIENTO DE LA LICITACIÓN 

 
6.1 PRESENTACIÓN Y APERTURAS DE LAS PROPOSICIONES 
La proposición deberá presentarse a las 10:00 horas, el día 30 de agosto de 2023, en la sala de juntas de la JAPAN ubicada en calle 
Francisco I. Madero #366 Pte., colonia Ejidal, C.P. 80370 de la ciudad de Navolato, Sinaloa, con números telefónicos (672) 7270360 
Y (672)7272313, donde se llevará a cabo el Acto de Presentación y Apertura de las Propuestas, el cual será presidido por el presidente 
del Comité de Obra Municipal o el suplente. Los CONTRATISTAS o sus representantes legales al ser nombrados entregarán su 
proposición en sobre cerrado y en su caso entregarán la carta poder simple, de acuerdo al punto 5.1. No se admitirán propuestas a 
través de Medios Remotos de Comunicación Electrónica. 

 
La convocante se abstendrá de recibir propuestas que sean presentadas fuera de la hora límite para ello. Los licitantes son los únicos 
responsables de que sus propuestas sean entregadas en tiempo y forma en el acto de presentación y apertura de propuestas. 

 
I. El Acto de Presentación y Apertura de Propuestas Técnicas y Económicas, será presidido por el presidente del Comité de 

Obra Municipal o el suplente y se desarrollará de la siguiente manera: 
 

a) Se presentarán invitados al concurso, se pasará lista de asistencia de los licitantes, se procederá a la recepción de las 
propuestas presentadas en los términos de las bases de licitación. 

 
b) Recibidas las propuestas, se procederá a la apertura de la propuesta técnica y económica y se realizará una revisión 
cuantitativa de los documentos que la integran. 

 
c) Se elaborará una relación del contenido documental de cada una de las propuestas, los cuales serán rubricados por la 

autoridad convocante y regresados al sobre correspondiente. 
 

d) De entre los licitantes que hayan asistido, estos elegirán a uno, que en forma conjunta con el servidor público que la 
convocante haya designado, rubricarán las propuestas técnicas y económicas de los licitantes. 

 
e) Se levantará acta, donde se consigne el desarrollo del evento de apertura de propuesta, señalándose en la misma la fecha 

y hora en la que se iniciará y terminará, la evaluación cualitativa de propuestas técnicas, mediante el método de puntos y 
porcentajes y la evaluación de las propuestas económicas, mediante el método de tasación aritmética, referidos en el 
artículo 53 de la L.O.P.S.R.M.E.S. siendo la fecha de término la misma en que se emitirá el fallo correspondiente. En un 
plazo no mayor a los quince (15) días hábiles después de la fecha de apertura. 

 
La fecha de término del proceso de evaluación podrá diferirse hasta por diez días hábiles siempre que exista causa 
justificada, fundada y motivada en caso fortuito o causa de fuerza mayor. 

 
6.1.1 FALLO 

 
El fallo se dará a conocer en junta pública en la fecha y hora señalados en el acta de recepción y apertura de propuestas técnicas- 
económicas en la sala de juntas de la japan ubicada en calle Francisco I. Madero #366 Pte., Colonia Ejidal, C.P. 80370 de la ciudad 
de Navolato, Sinaloa, con números telefónicos (672) 7270360 Y (672)7272313. 

Conforme a lo establecido en el artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas del Estado de 
Sinaloa. 

El comité de obra pública emitirá el fallo de adjudicación, el cual se dará a conocer en junta pública, y a través del sistema Compra 
Net-Sinaloa y en medios utilizados para su publicación, y a la que libremente podrán asistir los licitantes que hubieren participado 
en el acto de presentación y apertura de propuestas. 

 
1.- Con la notificación del fallo por el que se adjudica el contrato, las obligaciones derivadas de éste serán exigibles, sin perjuicio 
de la obligación de las partes de firmar el contrato en la fecha y términos señalados en el fallo. 

 
2.- Contra el fallo no procederá recurso alguno; sin embargo, los Licitantes podrán inconformarse en los términos del artículo 111 
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de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa. 
 

El recurso de inconformidad contra actos de la convocante deberá presentarse por escrito directamente en las oficinas del órgano 
interno de control de la JAPAN, correo electrónico controlinterno@japan.gob.mx, ubicadas en calle Francisco I. Madero #366 
Pte., Colonia Ejidal, C.P. 80370. Teléfonos (672) 7270360 Y (672)7272313. 

 
6.2 LICITACIÓN DESIERTA 

“LA JAPAN” no adjudicará y declarará desierta la LICITACIÓN cuando a su juicio las propuestas presentadas no reúnan los 
requisitos de las BASES DE LA LICITACIÓN o sus precios no fueren aceptables; cuando ninguna persona adquiera las bases, y 
cuando no se reciba ninguna propuesta en el acto de presentación y apertura de proposiciones. 

6.3 CAUSAS POR LAS QUE PUEDE SER DESECHADA LA PROPUESTA 
Se considerará como causa suficiente para desechar una propuesta, cualquiera de las siguientes circunstancias: 

1) Que se encuentre en cualquiera de los supuestos del artículo 72 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas del Estado de Sinaloa. Así   como   aquellas   que   hubieran   sido   sancionadas   en   los   términos   de   los artículos 
101 y 102 de la citada Ley. 

2) La falta de uno o alguno de los documentos requeridos, requisitos y condiciones exigidas en las presentes Bases. 

3) La falta de firma en uno o varios de los documentos que integren la propuesta técnica o la propuesta económica presentada, así 
como no foliar la documentación como se solicita. 

4) La falta de acreditación de la personalidad jurídica de quien se diga representante legal del concursante y que garantice la correcta 
y continua ejecución de los trabajos y el cumplimiento de las obligaciones; 

5) El no presentar en hoja membretada uno o más de los requisitos técnicos o económicos solicitados y el no apegarse a los 
formatos y reunir la información requerida en los anexos proporcionados. 

 
6) Si se demuestra que el concursante presenta varias propuestas bajo el mismo o diferentes nombres, ya sea por sí solo o formando 

parte de cualquier firma, compañía o asociación que forme parte de una agrupación o que tiene acuerdo con otros para incrementar 
los precios propuestos. 

7) La falsedad en la información y declaraciones proporcionadas e incumplimiento en contratos de obra pública celebrados con 
anterioridad al que estas bases se refieren, sean con los gobiernos federal, estatal y/o municipal, organismos descentralizados del 
sector público y empresas o sociedades civiles privadas. 

8) Cuando no se presente cualquiera de los manifiestos por escrito de decir verdad, de acuerdo a los formatos de llenado 
proporcionados por la Convocante o que la información ahí expresada no esté acorde con la documentación presentada por el 
concursante. 

9) El presentar en los documentos de la propuesta técnica, algún monto que pueda ser indicativo para la propuesta económica. 
10) Cuando las propuestas económicas no estén comprendidas dentro del rango de aceptación, que no podrá ser menor del 10% ni 

mayor al presupuesto base. 
11) Si el catálogo de conceptos y precios unitarios no se encuentra debidamente identificado con el nombre del concursante; el nombre 

de la persona moral, nombre y firma de su representante legal o nombre y firma de la persona física, según sea el caso, o bien, se 
desechará la propuesta si el catálogo de conceptos no está debidamente firmado en todas y cada una de sus hojas o no es el catálogo 
que proporcionó la Convocante o bien presente cantidades ilegibles. 

12) Si se alteró cualquier clave, concepto, descripción, unidad y/o cantidad de obra asentada en la forma que contiene el catálogo de 
conceptos proporcionados. 

13) Si se omitió escribir con letra o número uno o varios precios unitarios. 
14) Si la propuesta contiene uno o varios precios unitarios que no guarden congruencia con las condiciones de los precios vigentes 

del mercado. 
15) Si la propuesta contiene precios unitarios que sean muy desproporcionados en relación con los considerados por la Convocante. 
16) El no presentar copia del oficio recibido de solicitud de inscripción ante la Convocante. 
17) Cuando no se presente detalladamente la descripción de la planeación integral por el concursante, para el desarrollo y organización 

de los trabajos o que no sea congruente con las características, complejidad y magnitud de los trabajos o que el procedimiento 
constructivo descrito no sea aceptable y que no demuestre que conoce los trabajos a realizar, o que no demuestre que tiene la 
capacidad y experiencia para ejecutarlos satisfactoriamente, ya que dicho proceso deberá ser acorde con el programa de obra de 
ejecución de los trabajos considerado en su propuesta. 

18) Que los concursantes no presenten las características particulares y capacidad de cada una de las maquinarias y/o equipos de 
construcción, o que estos no sean los adecuados, suficientes y necesarios, así como no anotar la fecha de disposición y utilización 
de cada una de estas según el programa de obra correspondiente, en el desarrollo de los trabajos que se convocan. 

19) Que las características particulares y capacidad de cada una de las maquinarias y/o equipos de construcción que considera el 
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concursante, no coincidan con los documentos en que participen como listado de insumos, programas de suministros, precios 
unitarios y los costos horarios, así como el no coincidir con las cantidades de horas propuestas con los demás documentos donde 
se haga mención de la utilización de la misma. 

20) Que en el formato no incluya la identificación de los trabajos realizados de obras similares o de la misma naturaleza, presentada 
por el concursante y que no incluya a la contratante, la descripción de los trabajos, los números de contratos actuales o en proceso, 
ni la fecha de inicio y término de los trabajos e importes. 

21) Que los profesionales técnicos que se encargarán de la ejecución de los trabajos, no cuenten con la experiencia y capacidad 
necesaria para llevar la adecuada administración de los trabajos; por lo que se considerará el grado académico de preparación 
profesional, la experiencia laboral específica en obras similares y la capacidad técnica de las personas físicas que estarán 
relacionadas con la ejecución de los trabajos; para tal efecto deberá anexarse copia de la cédula profesional y del currículum de 
los profesionales técnicos. 

22) El no incluir en alguno de los documentos: la mención de la dependencia a la que pertenece el concurso, descripción de la misma, 
identificación del documento correspondiente, número de clave del concurso, número de concurso, fecha de presentación, fecha 
de inicio, término y duración de la obra, el nombre del concursante; si es persona moral, mencionar la razón social, el nombre de 
su representante legal y su firma, o si es persona física, el nombre y la firma correspondiente, así como no ser dirigidos dichos 
documentos a las autoridades que lo solicitan. 

23) Que en los estados financieros, de acuerdo con las características, magnitud y complejidad de los trabajos, que el capital neto de 
trabajo del concursante no sea suficiente para el financiamiento de los trabajos a realizar, de acuerdo con su análisis financiero 
presentado; o que no tenga capacidad para pagar sus obligaciones, y presente el grado que depende del endeudamiento y la 
rentabilidad de la empresa o bien que no sea el solicitado en las Bases. 

24) Que en el documento AT 5 no se anexen las actas de visita a la obra y junta de aclaraciones, y en el documento AT 6 no se anexe 
el modelo de contrato, debidamente firmados respectivamente, en calidad de aceptación de lo establecido en ellos. 

25) El no presentar las claves designadas para cada una de las categorías de los materiales, mano de obra, maquinaria y equipo de 
construcción, tanto en los programas, listados, análisis, como en todos y cada uno de los documentos donde intervienen y son 
solicitados. 

26) Que los programas de ejecución de los trabajos, no sea factible de realizar dentro del plazo establecido por la Convocante o que 
estos no sean congruentes con los desarrollados, en base al proceso constructivo propuesto por el concursante. 

27) Que los programas específicos de erogaciones, cuantificados y calendarizados de suministros y utilización de los materiales, mano 
de obra y maquinaria y/o equipo de construcción, no sean congruentes con el programa calendarizado de ejecución general de 
los trabajos, o que no se haya considerado los consumos y rendimientos de acuerdo al procedimiento constructivo propuesto. 

28) Que los programas de obra y suministros, y listados de insumos de la propuesta, presente cantidades en cero o ilegibles y no 
presenten la información mínima que se solicita en los formatos de llenado proporcionados por la convocante. 

29) Que no se acredite la experiencia y capacidad técnica del representante técnico en obras similares o de la misma naturaleza a la 
mencionada en la carta de compromiso de la propuesta (AE 13), para tal efecto deberá anexarse copia de la cédula profesional 
con carrera afín de Ingeniería-Arquitectura y del currículum vitae del representante técnico. 

30) Si el importe total con I.V.A. incluido expresado en el catálogo de conceptos (AE 12), no coincide con el importe total con 
I.V.A. incluido de la carta compromiso (AE 13), y de igual manera con el plazo en días naturales de la ejecución de la obra. 

31) Si presenta los precios de los insumos y no son aceptables, es decir, que no sean acordes con las condiciones vigentes del mercado 
nacional o de la región donde se ejecutarán los trabajos, a la fecha de la presentación de la propuesta. 

32) Que en los análisis, cálculo e integración de la mano de obra y cálculo del factor de salario real, no incluya todas y cada una de 
las categorías y personal obrero y especializado necesario y propuesto por el concursante para la ejecución de los trabajos, así 
como no hacerlas coincidir en todos y cada uno de los listados, análisis y programas de los documentos que integran las propuestas 
técnica y económica. 

33) Que en el cálculo y estudio del factor del salario real, no se haya considerado de acuerdo a lo estipulado en los artículos 190 al 
192 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, aplicada por analogía en el caso y que 
no se hayan aplicado alguna de las cuotas del I..M.S.S. vigentes, para cada uno de los artículos de la Ley del I.M.S.S. y la ley 
Federal del Trabajo, así como el no hacer mención de valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) correspondiente al 
ejercicio actual y no presentar formato emitido por el IMSS donde aparece Prima de Riesgo de Trabajo o actualizaciones en su 
caso. 

34) El presentar al personal de operación de maquinaria y/o equipo de construcción, en los análisis de costo horario y que también 
aparezcan en los listados y programas correspondientes. 

35) El presentar los análisis de costo horario sin operación y el personal de operación de maquinaria y/o equipo de construcción, no 
sea incluido en todos los listados y programas correspondientes. 

36) Que en el análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, no se considere lo 
establecido en el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en sus artículos 194 al 210, 
aplicada por analogía al caso o que no sea congruente con lo establecido en los formatos de llenado de las presentes Bases. 

37) Que las cantidades que resulten de los estudios, análisis, cálculos y /o tabuladores de la propuesta, no sean exactamente las mismas 
que se utilizan en todas las operaciones de los documentos dentro de las propuestas. 
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38) Que los análisis de costos indirectos no se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto en el Reglamento de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en sus artículos 211 al 213, aplicada por analogía en el 
caso, y que este sea como un porcentaje del costo directo total de la obra y no en base a un importe anual, y el no tomar en cuenta 
el costo directo generado en la propuesta, y desglosando las operaciones para su respectivo análisis, tal y como se solicitan en los 
formatos de llenado de las presentes Bases. 

39) Que en el análisis y cálculo del costo por financiamiento, no se considere el o los anticipos especificado en estas Bases para el 
caso del estudio por financiamiento, además el no existir congruencia en aplicar el flujo de los ingresos y egresos con el total de 
la propuesta apegándose por analogía a lo establecido en el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas, en sus Artículos 214 al 218, o que no sea congruente con lo establecido en los formatos de llenado de las presentes 
Bases o que cuando los importes de los ingresos y egresos en el estudio por financiamiento, no sea expresado en pesos mexicanos 

40) Que no exista congruencia en el estudio de cargo por utilidad entre los importes de la obra aplicada y las deducciones por concepto 
de impuesto Sobre la Renta (ISR), y la participación de los trabajadores en las utilidades, así como el no desglosar las operaciones 
para su análisis, apegándose por analogía a lo establecido en el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas, en su Artículo 219. 

41) Que no se apliquen los porcentajes de los cargos adicionales indicados para el documento AE-9 de las presentes Bases. 
42) La falta de análisis detallado de los precios unitarios, costos horarios y auxiliares que se solicitan: (insumos, materiales, mano 

de obra, herramienta, maquinaria y/o equipo de construcción) y los porcentajes calculados del costo indirecto, costo por 
financiamiento, porcentaje de utilidad y porcentaje de cargos adicionales que se proponen para determinar los precios unitarios, 
así como sus respectivos totales, para la integración de la propuesta, tal como son solicitados en la descripción de cada uno de los 
conceptos del catálogo de conceptos proporcionado. 

43) Si en los análisis detallados de los precios unitarios, hagan intervenir integración de insumos, destajos o lotes por conceptos ya 
sea de materiales, mano de obra, maquinaria y/o equipo de construcción. 

44) Si presenta diferencias entre los precios de tarjetas de análisis de precios unitarios y los del catálogo de conceptos. 
45) Si los análisis de precios unitarios son ilegibles o no presentan las cantidades de insumos, destajos, rendimientos o utilización de 

maquinaria y/o equipo de construcción, que se requieren para la realización del concepto tal como lo solicita la descripción 
de éste. 

46) Que en todos los documentos y anexos donde intervenga mandos intermedios, la herramienta menor y equipo de seguridad no se 
considere como un porcentaje de la mano de obra, y no los anoten en los listados y programas donde intervienen la mano de obra. 

47) El considerar a los acarreos como insumos y no como resultado de un análisis. 
48) Si presenta el mismo insumo con un diferente precio; y 
49) Si incluye insumos no solicitados en la descripción del concepto, o la falta de ellos si es solicitado en la descripción del concepto. 

 

6.4 CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN DEL CON TRATO 

De conformidad con lo establecido en el artículo 53 de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas 
del Estado de Sinaloa, la evaluación de las propuestas técnicas y económicas presentadas por los licitantes para la 
contratación de obra se realizará por el Comité de Obra Pública de Japan, electrónicamente en vivo en la página 
https://www.facebook.com/Junta-de-Agua-Potable-y-Alcantarillado-de-Navolato-Oficial-101145558330022 
Y PAGINA WEB japan.gob.mx de conformidad con los siguientes aspectos: 

Los profesionales técnicos que se encargarán de la dirección de los trabajos, deberán contar con la experiencia y 
capacidad necesaria para llevar la adecuada administración de los mismos, revisará el grado académico de preparación 
profesional, la experiencia laboral específica en obras o servicios similares y la capacidad técnica de las personas 
físicas que estarán relacionados con la ejecución de los trabajos. 

 
Cuando el monto del contrato no exceda 500 unidades el valor de la unidad medida de actualización los licitantes que 
acrediten haberse constituido legalmente en los seis meses previos a la emisión de la convocatoria, no les será exigible 
el requisito referente a la experiencia laboral. 

Los licitantes deberán contar con la maquinaria y equipo de construcción adecuado, suficiente y necesario, sea o no 
propio, para desarrollar los trabajos que se convocan. 

 
La planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos deberá ser congruente 
con las características, complejidad y magnitud de los mismos. 

 
Los procedimientos constructivos descritos por los licitantes deberán demostrar que éste conoce los trabajos a realizar 
y que tiene la capacidad y la experiencia para ejecutarlos satisfactoriamente. Dicho procedimiento debe ser acorde con 
el programa de ejecución considerado en su propuesta. 
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El programa de ejecución deberá ser factible de realizar dentro del plazo solicitado. 
 

Las características, especificaciones y calidad de los materiales deberán cumplir con lo requerido en el catálogo de 
conceptos AE-12. 

 
Se verificará que la capacidad legal, técnica y económica que acredita el licitante por si o a través de su representante y 
personal técnico profesional, garantice la correcta y continua ejecución de los trabajos y el cumplimiento de las 
obligaciones a cargo del Contratista. 

 
Se verificará que los programas específicos sean congruentes con el programa de erogaciones de ejecución general de 
los trabajos. 

 
No serán objeto de evaluación las condiciones que tengan como propósito facilitar la presentación de las propuestas y 
agilizar la conducción de los actos de la licitación, así como cualquier otro requisito, cuyo incumplimiento por sí mismo, 
no afecte la solvencia de la propuesta. 

 
6.4.1.- MÉTODO DE PUNTOS Y PORCENTAJES PARA LA EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA: 

 
Para la evaluación técnica de las proposiciones mediante el mecanismo de Puntos y porcentajes de los puntos y aspectos 
señalados a continuación: 

 
1) CALIDAD DE OBRA . - Los licitantes deberán de describir en su propuesta los conceptos necesarios para cumplir con 

las especificaciones detalladas de la obra objeto de la presente licitación de conformidad con el catálogo de conceptos 
al cual se otorgará una totalidad: 16 PUNTOS 

 
a) Materiales, maquinaria y equipo de instalación permanente; (2 puntos) 

b) Mano de Obra; (3 puntos) 

c) Maquinaria y equipo de construcción; (3 puntos) 

d) Esquema estructural de la organización de los profesionales técnicos que se encargaran de la dirección y a 

coordinación de los trabajos; (2 puntos) 

e) Procedimientos Constructivos; (3 puntos) 

f) Programas (General, mano de obra, materiales, maquinaria y equipo de instalación permanente, utilización del 

equipo y maquinaria de construcción, de mantenimiento y operación) (3 puntos). 

2) CAPACIDAD DEL LICITANTE . - Los licitantes deberán especificar los recursos humanos y económicos con los 
que cuenta para ejecutar la obra en tiempo y forma, tal como lo especifican las presentes bases, a la cual se le 
otorgará una totalidad de: 15 PUNTOS 

 
a) Capacidad de los recursos humanos; (6 PUNTOS) 

 
1. Experiencia en obras de la misma naturaleza 30% (1.8 puntos) 

2. Competencia o habilidad en el trabajo 50% (3.0 puntos) 

3. Dominio de herramientas 20% (1.2 puntos) 

b) Capacidad de los recursos económicos; (6.0 puntos) 
 

c) Participación de discapacitados; (1 puntos) 
 

d) Subcontratación de MIPYMES; (2 puntos) 
 

3) EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL LICITANTE . - Los licitantes deberán comprobar el tiempo en el que ha 
ejecutado obras de la misma naturaleza de la que es objeto el proceso de licitación; en cuanto a especialidad deberá 
presentar que las obras que acreditó en experiencia correspondan a las características, complejidad y magnitud de la obra 
licitada, estos aspectos tendrán un valor de: 10 PUNTOS 
a) Experiencia; Mayor tiempo ejecutando obras similares a las requeridas en el procedimiento de contratación de que se 
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trate (3 PUNTOS) 
b) Especialidad; Mayor número de contratos o documentos con los cuales el licitante puede acreditar que ha ejecutado 

obras con las características, complejidad y magnitud específicas y en condiciones similares a las establecidas en la 
convocatoria (7 PUNTOS) 

 
4) CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS .- Los licitantes deberán comprobar el cumplimiento y desempeño de las 

obras que ha ejecutado, esto mediante actas de finiquito, a este rubro se le otorgaran la cantidad de: 5 PUNTOS 
 

5) CONTENIDO NACIONAL . - En este punto los licitantes especificarán la cantidad de contenido nacional en 
cuanto a materiales, maquinaria, componentes prefabricados y equipo de instalación permanente, a este aspecto se 
le considera una totalidad de: 4 PUNTOS 

 
a) Materiales y Maquinaria y equipo de instalación permanente (2 PUNTOS) 

b) Mano de Obra (2 PUNTOS) 

La puntuación a obtener en la propuesta técnica para ser considerada solvente y, por tanto, no ser desechada, será de 
cuando menos 37.5 de los 50 máximos que se pueden obtener en su evaluación. 

 
6.4.2.- MÉTODO DE TASACIÓN ARITMÉTICA PARA LA EVALU ACIÓN DE LA PROPUESTA 
ECONÓMICA: 

 
El método de tasación aritmética para la evaluación de la propuesta económica se ajustará al siguiente procedimiento: 

 
1.- El resultado de la evaluación mediante el método de tasación aritmética de la propuesta económica en conjunto con 
la evaluación de la propuesta técnica, determinará quién es el licitante ganador del contrato de obra pública, de 
conformidad con el siguiente: 

 
2.- La tasación aritmética se compone de las siguientes etapas: 

 
a) Determinación de precios de mercado; 
b) Determinación de insuficiencias; 
c) Eliminación de propuestas insolventes; y 
d) Determinación de propuesta solvente más baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio. 

 
3.-Para la aplicación de la evaluación por tasación aritmética, los licitantes deberán integrar su propuesta económica 
los siguientes rubros, que serán comparados en una tabla que contenga: 

 
a. Importe por materiales; 
b. importe por mano de obra, más el importe del 3% de herramienta y equipo de seguridad. 
c. Importe por maquinaria y equipo; 
d. Importe por costos indirectos; 
e. financiamiento; 
f. utilidad 
g. Presupuesto total. 

 
4.- El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes señalados en el punto 3 incisos del a) al g) señalados 
con anterioridad). 

 
5.- La etapa de eliminación de licitantes por rango de aceptación se desahoga mediante el siguiente procedimiento: 

a) Las propuestas presentadas por los licitantes tendrán un porcentaje como rango de aceptación, que no podrá 
ser menor del 10% ni mayor al presupuesto base. 

 

b) Abiertas las propuestas económicas, se calcula el importe promedio de las mismas. 
 

6.- Para desahogar la etapa denominada determinación de precios de mercado se realizará lo siguiente: 
 

a) Los datos de todos y cada uno de los licitantes se vacían en una tabla donde gráficamente aparecerán la 
clave asignada de licitante, los importes que propone para cada uno de los rubros a los que se refiere el 
punto 13. 
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b) Se procede a calcular el costo de mercado, que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por 
los licitantes para Importe de Materiales. 

 
c) Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los 

licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia 
parcial. 

 
d) El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustracción donde el minuendo es el importe propuesto 

por cada uno de los licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un número negativo, 
dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales y se registra 
en la tabla en números absolutos. 

 
7.- El importe del licitante que, habiendo sido sometido a la sustracción con base a los elementos señalados en el inciso 
anterior, de por resultado número positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que no se anota numeral 
alguno en la tabla; 

 
Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en el punto 6, inciso d), se procede 
de la misma manera con los demás señalados en los puntos 2, 3 y 4. 

 
8.-. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrá, en números 
absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los licitantes; 

 
9.- Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustracción donde el 
minuendo es el importe propuesto como utilidad señalado en el punto 6, inciso d), y el sustraendo es el valor de 
insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el resultado es un número positivo la propuesta 
económica se declara solvente y si resulta un número negativo se declara insolvente; y, 

 
10.- Una vez calificada la solvencia de las propuestas económicas se retirarán del procedimiento las que hubieren 
resultado insolventes; 

 
11.- Realizada la selección de las propuestas económicas solventes, será ganadora la que ofrezca el presupuesto total 
menor; 

 
12.- La proposición solvente a la que se le adjudicará el contrato será aquella que haya cumplido los requisitos legales, 
calificó positivamente la evaluación binaria de la propuesta técnica y presentó el presupuesto más bajo conforme a la 
tasación aritmética de la propuesta económica; 

 
13.- La tabla señalada en el punto 16 deberá contener, los espacios y claves para graficar lo siguiente: 

 
a. Los rubros y el presupuesto total; 
b. El costo de mercado de cada rubro; 
c. El valor de insuficiencia parcial de cada rubro; 
d. El valor de insuficiencia total de cada uno de los licitantes; 
e. La diferencia en números negativos que determina la solvencia o insolvencia de las proposiciones; y 
f. El presupuesto solvente con presupuesto total menor. 

 
14.- La tabla que contenga el desarrollo de la tasación aritmética deberá ser firmada por el servidor público designado 
por la convocante. 

15.- La tabla que contenga el desarrollo de la tasación aritmética es información pública fundamental. 
 

16.- El desarrollo de la tasación aritmética será expuesto al Comité, en formato físico o proyección electrónica 
 

7 DEL CONTRATO 
 

7.1 MODELO 

El modelo de Contrato, que se anexa a esta LICITACIÓN es emitido en apego a lo previsto en la normatividad vigente. 

7.2. FIRMA 
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Previamente a la firma del contrato, el contratista ganador, presentará para su cotejo, original o copia certificada de los documentos 
con que se acredite su existencia legal y las facultades de su representante para suscribir el contrato correspondiente. 

La presentación de estos documentos servirá para constatar que la persona cumple con los requisitos legales necesarios, sin perjuicio 
de su análisis detallado. 

 
La adjudicación del contrato obligará a “LA JAPAN” y a la persona en quien hubiere recaído, a formalizar el documento relativo 
dentro de los veinte días naturales siguientes al de la notificación del fallo. 

Si el interesado no firmare el contrato por causas imputables al mismo, será sancionado en los términos del artículo 68 de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa y en su caso, dentro del plazo a que se refiere el párrafo 
anterior, “LA JAPAN” podrá, sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al participante que haya presentado la     
siguiente proposición solvente más baja al promedio aludido en el artículo 56 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas del Estado de Sinaloa. 

 
7.3 DE LAS GARANTÍAS DE LA CORRECTA APLICACIÓN DEL ANTI CIPO, DE LA DEL CUMPLIMIENTO DEL 

CONTRATO Y DE LA DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O CUAL QUIER OTRA RESPONSABILIDAD. 

 
7.3.1 GARANTÍA DE LA CORRECTA APLICACIÓN DEL ANTICIPO 
Previamente a la Firma del Contrato y dentro de los cinco días naturales siguientes a la fecha de notificación del fallo, la empresa a 
quien se le adjudique la realización de los trabajos deberá presentar por escrito signado por el representante legal de la empresa o la 
persona física que suscribirá el Contrato, una póliza de fianza otorgada por Institución de Fianzas debidamente autorizada a favor 
de LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAVOLATO y a satisfacción de “LA JAPAN” , 
por valor del 100% (cien por ciento) del importe total del Anticipo. 

7.3.2 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 

Previamente a la Firma del Contrato y dentro de los cinco días naturales siguientes a la fecha de notificación del fallo, la empresa a 
quien se le adjudique la realización de los trabajos deberá presentar por escrito signado por el representante legal de la empresa o la 
persona física que suscribirá el Contrato, una póliza de fianza otorgada por Institución de Fianzas debidamente autorizada a favor de 
LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  DE NAVOLATO y a satisfacción de “LA JAPAN” , por 
valor del 10% (diez por ciento) del importe total del mismo, de la forma siguiente: 
7.3.3 GARANTÍA DE CONTINGENCIA LABORAL 
Previamente a la Firma del Contrato y dentro de los cinco días naturales siguientes a la fecha de notificación del fallo, la empresa a quien se 
le adjudique la realización de los trabajos deberá presentar por escrito signado por el representante legal de la empresa o la persona física que 
suscribirá el Contrato, una póliza de fianza otorgada por Institución de Fianzas debidamente autorizada a favor de LA JUNTA MUNICIPAL 
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAVOLATO y a satisfacción de “LA JAPAN”, por valor del 10% (diez por ciento) del 
importe total del mismo, de la forma siguiente: 
7.3.4 GARANTÍA DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQU IER OTRA RESPONSABILIDAD 

Al término de todos los trabajos, no obstante, su recepción formal, el contratista se obliga a responder de los defectos que resultaren 
en la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos señalados en el contrato 
respectivo y en el Código Civil Federal. 

Para garantizar por un plazo de doce meses el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el párrafo anterior, previamente a la 
recepción de los trabajos, el contratista, a su elección, podrá constituir por escrito signado por el representante legal de la empresa o la 
persona física que suscribirá el Contrato, fianza por el equivalente al diez por ciento del monto total ejercido (suma de estimaciones 
de obra y de ajuste de precios del contrato y del convenio o convenios si los hubiere) de la obra. 
En el caso de detectarse algún defecto o vicio oculto de los trabajos, durante el período antes citado, la garantía por la que hayan optado 
deberá permanecer vigente por un plazo de doce meses, a partir de la reparación de los defectos, en su caso, “LA JAPAN” 
deberá informar a la Afianzadora el estado de las obras o trabajos realizados. 

7.4 NO FORMALIZACIÓN 

En el caso de que el CONTRATISTA seleccionado no formalice el contrato o no presente la fianza de cumplimiento, se estará a lo 
dispuesto en el punto 7.2 denominado “FIRMA”. 

7.5 INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Navolato, así como el órgano interno de Control, podrá intervenir en la 
inspección y recepción de los trabajos objeto del contrato de conformidad con lo establecido en los artículos 77 y 86 de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa. 

7.6 PENAS CONVENCIONALES 
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“LA JAPAN” y “El Contratista” convienen, para el caso de incumplimiento total o parcial imputable a “El Contratista”, la aplicación 
de las siguientes penas convencionales: 
“LA JAPAN” tendrá la facultad de verificar si los trabajos objeto de este contrato se están ejecutando por “El Contratista” de acuerdo 
con el programa de obra aprobado; para lo cual, “LA JAPAN” comparará periódicamente contra el programa, el avance real estimado 
de las mismas. 

 
Si como consecuencia de la comparación a que se refiere el párrafo anterior, el avance de los trabajos es menor de lo que debió 
realizarse, “LA JAPAN” procederá a hacer la retención económica a las estimaciones que se encuentren en proceso en las fechas 
en que se determinen los atrasos, por la cantidad que resulte de multiplicar el 2% (dos por ciento), considerando los ajustes 
de costos y sin aplicar el Impuesto al Valor Agregado, de la diferencia de dichos importes por el número de meses transcurridos, desde 
la fecha del atraso en el programa, hasta la de revisión. De igual manera cuando el avance de los trabajos sea igual o mayor al que 
debió realizarse, “LA JAPAN” reintegrará a “El Contratista” el importe excedente de las retenciones que al momento 
de la revisión tuviera acumuladas. 

 
La aplicación de estas retenciones tendrá el carácter de definitiva, si a la fecha de terminación de los trabajos, pactada en la cláusula 
( ) del contrato, estos no se han concluido. 
Las penas convencionales pactadas anteriormente se aplicarán, salvo que sea por demora motivada por caso fortuito, fuerza mayor o 
por razones de interés general que a juicio de “LA JAPAN” no sea imputable a “El Contratista”. 
Independientemente de la retención que se aplique como pena convencional, “LA JAPAN” podrá optar entre exigir el cumplimiento 
del contrato o bien la rescisión administrativa del mismo, haciendo efectiva la garantía de cumplimiento del contrato, así como la 
garantía del anticipo, total o parcialmente, según proceda, en el caso de que el anticipo no se encuentre totalmente amortizado. Si “LA 
JAPAN” opta por la rescisión se apegará a lo establecido en el artículo 85 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas del Estado de Sinaloa. 
7.7 MARCO NORMATIVO Y SU REGLAMENTO 

La legislación aplicable a la presente LICITACIÓN es la establecida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; Ley de Hacienda Estatal; Ley de Presupuesto,   
Contabilidad y Gasto Público Federal; Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; Código Civil Federal; Ley Federal de 
Instituciones de Fianzas; Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio Fiscal de que se trate; las demás 
disposiciones administrativas de carácter federal aplicables. 

 
7.7.1 IMPREVISTOS 

Lo no previsto en la LICITACIÓN y en el ejercicio del contrato se sujetará a lo expresamente consignado en la Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa y disposiciones que de ella se deriven, así como, las disposiciones 
mencionadas en el punto 7.7 denominado MARCO NORMATIVO, de estas bases y en cualquier otra norma legal aplicable. 

 
8 OTROS 

8.1 CONFIDENCIALIDAD 

El contratista no podrá suministrar información alguna relativa al proyecto, en forma de publicidad o artículo técnico a menos que 
cuente con la autorización previa, expresa y por escrito de “LA JAPAN” . 

 
8.2 INCONFORMIDADES 

Contra el fallo no procederá recurso alguno; sin embargo, los Licitantes podrán inconformarse en los términos del artículo 111 de la 
Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa. En las oficinas del órgano interno de control 
de la junta municipal de agua potable y alcantarillado de Navolato, al correo electrónico controlinterno@japan.gob.mx, ubicadas en 
Francisco I. Madero #366 pte., col. Ejidal de la ciudad de Navolato, Sinaloa. C.P. 80370. teléfonos (672) 7270360 y (672) 7272313.
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PROPUESTA TÉCNICA 

CONTENIDO 
 

AT I DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL DEL LICITANTE Y PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO 
DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. PRESENTANDO ORGANIGRAMA DE LOS PROFESIONALES 
TÉCNICOS QUE SE ENCARGARÁN DE LA DIRECCIÓN Y LA COORDINACIÓN DE LOS TRABAJOS 
ANEXANDO CURRICUM DE LOS MISMOS, LOS QUE DEBERÁN TENER EXPERIENCIA EN OBRAS CON 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, MAGNITUD Y MONTOS SIMILARES. (ANEXAR CÉDULA 
PROFESIONAL DE CADA UNO DE ELLOS). 

AT 2 RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, INDICANDO SI SON DE SU 
PROPIEDAD, ARRENDADOS CON O SIN OPCIÓN A COMPRA, SU UBICACIÓN FÍSICA, MODELO Y 
USOS ACTUALES, ASÍ COMO LA FECHA EN QUE SE DISPONDRÁ AEN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, 
CONFORME   AL PROGRAMA PRESENTADO; TRATÁNDOSE   DE   MAQUINARIA O   EQUIPO   DE 
CONSTRUCCIÓN ARRENDADO, CON O SIN OPCIÓN A COMPRA, DEBERÁ PRESENTARSE CARTA 
COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD. 
 

  

AT 3 CONTRATOS COMPLETOS CON SUS RESPECTIVAS GARANTIAS (FIANZAS), QUE ACREDITEN LA 
EXPERIENCIA Y LA CAPACIDAD TÉCNICA EN OBRAS SIMILARES O DE LA MISMA NATURALEZA, ES 
DECIR DE LAS MISMAS CARACTERISTICAS, COMPLEJIDAD Y MAGNITUD, ENTENDIÉNDOSE ESTA 
ÚLTIMA COMO UN MONTO DE AL MENOS EL 50% DEL PRESUPUESTO BASE, MÍNIMO 2 (DOS) 
MÁXIMO (4) A EVALUAR, CON LA IDENTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL 
LICITANTE Y SU PERSONAL, DONDE SEA COMPROBABLE SU PARTICIPACIÓN, ANOTANDO EL 
NOMBRE DE LA CONTRATANTE, DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS, IMPORTES TOTALES, IMPORTES 
EJERCIDOS O POR EJERCER Y LAS FECHAS PREVISTAS DE INICIO Y TERMINACIÓN, SEGÚN EL CASO, 
ANEXAR COPIA DE CONTRATOS DENTRO DE LOS 7 AÑOS PREVIOS A LA PUBLICACIÓN DE LA 
CONVOCATORIA. ASÍ COMO EL HISTORIAL DE CUMPLIMIENTO SATISFACTORIO DE CONTRATOS 
SUSCRITOS CON DEPENDENCIAS O ENTIDADES, EL CUAL SERÁ COMPROBABLE CON SUS ACTAS 
DE FINIQUITO DE OBRAS DE LOS CONTRATOS RESPECTIVOS. 

AT 4 MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA. 

AT 5 MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER Y HABER CONSIDERADO EN LA INTEGRACIÓN DE SU 
PROPUESTA, LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE, DE CONOCER Y 
ACEPTAR EL CONTENIDO DE LAS BASES (NO SIENDO INDISPENSABLE, NI MOTIVO DE 
DESCALIFICACIÓN LA INCLUSIÓN DE DICHAS BASES EN LA INTEGRACIÓN DE LAS 
PROPUESTAS Ref. art. 45 fracc. XXXIII, Según Dec. No. 456, P.O. No. 108 del 07/SEPT/2020. En la 
eventualidad de resultar ganador, previo a la firma del contrato, deberá de entregar copias de las 
mismas firmadas.), EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, SUS CONDICIONES AMBIENTALES 
Y LAS MODIFICACIONES A LAS BASES DE LICITACIÓN. (ANEXAR MINUTA DE JUNTA DE 
ACLARACIONES). 

AT 6 MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL MODELO DEL CONTRATO, DE QUE LOS PRECIOS NO SE 
COTIZAN EN CONDICIONES DE PRÁCTICAS DESLEALES Y MANIFESTACIÓN DE INTEGRIDAD. 
(ANEXAR MODELO DE CONTRATO FIRMADO EN SEÑAL DE ACEPTACION DEL MISMO). 

AT 7 ACREDITAR CAPACIDAD FINANCIERA, MÍNIMO POR LA CANTIDAD DE $1’500,000.00 (UN MILLÓN 
QUINIENTOS MIL PESOS) CON BASE EN LAS DOS ÚLTIMAS DECLARACIONES FISCALES, 
CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS FISCALES INMEDIATOS ANTERIORES, O CON ESTADOS 
FINANCIEROS DICTAMINADOS DE LOS ULTIMOS DOS EJERCICIOS FISCALES, CON RELACIONES 
ANALÍTICAS, ESTADOS DE RESULTADOS, ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE, 
Y ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA, FIRMADOS POR CONTADOR PÚBLICO 
INDEPENDIENTE CON REGISTRO EN LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (S.H. Y 
C.P.), Y POR EL APODERADO O ADMINISTRADOR DE LA EMPRESA, DEBIENDO ANEXAR COPIA DE 
LA CÉDULA PROFESIONAL DEL AUDITOR Y EL REGISTRO DE ÉSTE EN LA A.G.A.F.F. DE LA SHYCP 
EN CASO DE EMPRESAS DE NUEVA CREACIÓN, LOS MÁS ACTUALIZADOS A LA FECHA DE 
PRESENTACIÓN DE LA PROPOSICIÓN. 
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AT 8 EN SU CASO, ESCRITO EN EL QUE LOS PARTICIPANTES MANIFIESTEN QUE TIENE ALGUNA 
DISCAPACIDAD SI ES PERSONA FÍSICA, O EN EL CASO DE EMPRESAS QUE EN SU PLANTA LABORAL 
CUENTAN CUANDO MENOS CON UN 5% (CINCO POR CIENTO) DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
DE LA TOTALIDAD DE SU PLANTA DE EMPLEADOS, CUYAS ALTAS EN EL INSTITUTO MEXICANO 
DEL SEGURO SOCIAL, SE HAYAN DADO CON 6 (SEIS) MESES DE ANTELACIÓN AL ACTO DE 
PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, MISMA QUE SE COMPROBARÁ CON EL AVISO 
DE ALTA CORRESPONDIENTE, OBLIGÁNDOSE A PRESENTAR EN ORIGINAL Y COPIA PARA COTEJO 
EL AVISO DE ALTAS MENCIONADAS, EN CASO DE EMPATE TÉCNICO. LA FALTA DE PRESENTACIÓN 
DE ESTE ESCRITO NO SERÁ CAUSA DE DESECHAMIENTO 
DE LA PROPOSICIÓN 

 
  

AT 9 ESCRITO DEL LICITANTE EN EL QUE MANIFIESTE, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE 
CUMPLIRÁ CON EL PORCENTAJE REQUERIDO DE CONTENIDO NACIONAL DE LA OBRA Y QUE, A SU 
VEZ, LOS MATERIALES, MAQUINARIA Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE, QUE INTEGREN 
EL CONTENIDO NACIONAL EXIGIDO DE LA OBRA, CUMPLIRÁN CON LO DISPUESTO POR LA REGLA 
15, EN RELACIÓN CON LA REGLA 5, DE LAS “REGLAS PARA LA DETERMINACIÓN, ACREDITACIÓN 
Y VERIFICACIÓN DEL CONTENIDO NACIONAL DE LOS BIENES QUE SE OFERTAN Y ENTREGAN EN 
LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN, ASÍ COMO PARA LA APLICACIÓN DEL REQUISITO DE 
CONTENIDO NACIONAL EN LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, QUE CELEBREN LAS 
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL”, EXPEDIDAS POR LA 
SECRETARÍA DE ECONOMÍA. PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, SE REQUERIRÁ LA 
INCORPORACIÓN DE MATERIALES, MAQUINARIA Y EQUIPO DE  INSTALACIÓN PERMANENTE 
DE FABRICACIÓN O CONTENIDO NACIONAL, POR EL PORCENT AJE DEL 60% (SESENTA POR 
CIENTO) DE CONTENIDO NACIONAL. ASÍ MISMO, DEBERÁ IN CORPORARSE POR LO MENOS 
30% (TREINTA POR CIENTO) DE MANO DE OBRA NACIONAL, DE CONFORMIDAD CON LO 
DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45, FRACCIÓN XX DE LA L.O. P.S.R.E.S., SIN PERJUICIO DE LO 
DISPUESTO EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES, PARA EST Á LICITACIÓN, ADEMÁS DE LO 
ANTERIOR, EL PORCENTAJE MINIMO DE MANO DE OBRA LOCA L QUE LOS LICITANTES 
DEBERÁN INCORPORAR EN LAS OBRAS O SERVICIOS A REALI ZARSE, PARA ESTA LICITACIÓN 
SE DEBERÁ CONSIDERAR UN 80% (OCHENTA POR CIENTO). 

 
  

AT 10 MANIFESTACIÓN ESCRITA DEL LICITANTE EN LA QUE INDIQUE TENER O NO ALGUNA 
CERTIFICACIÓN RELACIONADA CON EL OBJETO DE LA OBRA A CONTRATAR, EN MATERIA DE 
CALIDAD, SEGURIDAD O MEDIO AMBIENTE, EMITIDA CONFORME A LA LEY FEDERAL SOBRE 
METROLOGÍA Y NORMALIZACIÓN O SU EQUIVALENTE EN EL EXTRANJERO, ANEXANDO COPIA 
DE LA(S) CERTIFICACIÓN(ES). 

 
  

AT 11 LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA CON LA 
DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CADA UNO DE ELLOS, DEBIENDO SEÑALAR, 
MODELO DE LOS INSUMOS OFERTADOS, INDICADO LAS CANTIDADES A UTILIZAR Y SUS 
RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICIÓN, DE LOS SIGUIENTES RUBROS: 

 
A) MANO DE OBRA. 
B) MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. 
C) MATERIALES, MAQUINARIA Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE. 

 

NOTA: “LA JAPAN” NO PROPORCIONARÁ MATERIALES NI EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE. 

  
AT 12 PROGRAMA GENERAL DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATÁLOGO DE 

CONCEPTOS CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE ACUERDO A LOS PERIODOS DETERMINADOS 
POR LA JAPAN, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE 
TRABAJO, UTILIZANDO DIAGRAMAS DE BARRAS INDICANDO FECHA DE INICIO, FECHA DE 
TÉRMINO, UNIDAD Y CANTIDAD DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJOS. (SIN MONTOS) 
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AT 13 PROGRAMAS CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE 
UTILIZACIÓN, CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA JAPAN, PARA LOS 
SIGUIENTES RUBROS (SIN MONTOS): 

 
A).- MANO DE OBRA. 
B).- MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERISTICAS. 
C).- MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE EXPRESADOS EN UNIDADES 
CONVENCIONALES Y CANTIDADES REQUERIDAS. 
D).- UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS, 
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 



H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO  

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE  NAVOLATO 

DOCUMENTO AT 1 - DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL DEL LICITANTE Y PROCEDIMIENTO 
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CONSTRUCTIVO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 

(GUÍA DE LLENADO) 
 

SE ANOTARÁ EN ESTE ESPACIO LA PLANEACIÓN INTEGRAL DEL LICITANTE Y PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE 
LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. PRESENTANDO ORGANIGRAMA DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS QUE SE 
ENCARGARÁN DE LA DIRECCIÓN Y LA COORDINACIÓN DE LOS TRABAJOS ANEXANDO CURRICUM DE LOS MISMOS, 
LOS QUE DEBERÁN TENER EXPERIENCIA EN OBRAS CON CARACTERISTICAS TÉCNICAS, MAGNITUD Y MONTOS 
SIMILARES. (ANEXAR CEDULA PROFESIONAL DE CADA UNO DE ELLOS). 



H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO  

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE  NAVOLATO 
DOCUMENTO AT2.- RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. 

(GUÍA  DE LLENADO)  
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SE ANOTARÁ LA RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, INDICANDO SI SON DE SU PROPIEDAD, 
ARRENDADOS CON O SIN OPCIÓN A COMPRA, SU UBICACIÓN FÍSICA, MODELO Y USOS ACTUALES, ASÍ COMO LA 
FECHA EN QUE SE DISPONDRÁ EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, CONFORME AL PROGRAMA PRESENTADO; 
TRATANDOSE DE MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN ARRENDADO, CON O SIN OPCIÓN A COMPRA, DEBERÁ 
PRESENTARSE CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD; 

A). -ENCABEZADO: 

H. AYUNTAMIENTO DE SE ANOTARÁ EL NOMBRE DE EL AYUNTAMIENTO Y 
MUNICIPIO A LA QUE PERTENECE EL PROYECTO. 

ORGANISMO OPERADOR SE ANOTARÁ EL NOMBRE DE LA UNIDAD 
ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACIÓN. 

LICITACIÓN N° LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA. 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: SE ESPECIFICARÁ EL TIPO DE TRABAJOS Y EL LUGAR 
DONDE SE EFECTUARÁN ESTOS. 

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: SE ANOTARÁ EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 
COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA 
PROPOSICIÓN. 

FIRMA DEL LICITANTE: ESTE ESPACIO SERVIRÁ PARA QUE SIGNE EL 
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE. 

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: EL   INDICADO    EN     LA    CONVOCATORIA    O    LA 
MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO 

FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA LA INDICADA EN LA CONVOCATORIA O   LA 

MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA 
EFECTUADO. 

B). -COLUMNAS: 

EQUIPO N°.: SE ENLISTARÁN CON NÚMERO PROGRESIVO LOS 
EQUIPOS. 

NOMBRE DE LA MAQUINARIA O EQUIPO: EL NOMBRE DE LA MAQUINARIA O EQUIPO. 

MARCA: LA MARCA CORRESPONDIENTE YA SEA COMPLETA O 
CON LAS ABREVIATURAS CONOCIDAS EN EL RAMO. 

MODELO: EL MODELO CORRESPONDIENTE. 

AÑO ANOTAR EL AÑO EN QUE INICIÓ SU FUNCIONAMIENTO 

NUMERO DE SERIE: EL NÚMERO DE SERIE DE LA MAQUINARIA O EQUIPO. 

CAPACIDAD: LA CAPACIDAD ESPECIFICADA DE LA MAQUINARIA O 
EQUIPO. 

COMBUSTIBLE: SE INDICARÁ EL TIPO DE COMBUSTIBLE QUE UTILICE 
LA MAQUINARIA O EQUIPO 

POTENCIA DEL MOTOR: CON NÚMERO EL CABALLAJE ESPECIFICADO 

UBICACIÓN ACTUAL: EL NOMBRE DE LA CIUDAD Y ENTIDAD FEDERATIVA 
EN DONDE SE ENCUENTRA LA MAQUINARIA O EL 



H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO  

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE  NAVOLATO 
DOCUMENTO AT2.- RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. 

(GUÍA  DE LLENADO)  
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EQUIPO. 

DISPONIBILIDAD: SE MARCARÁ CON UNA X LA COLUMNA 
CORRESPONDIENTE YA SEA QUE EL EQUIPO SEA 
PROPIO O EN ALQUILER SE MARCARÁ CON UNA X SI SE 
CUENTA CON OPCIÓN DE COMPRA. 

FECHA.  SE INDICARÁ LA FECHA EN QUE SE DISPONDRÁ DE LA 
MAQUINARIA O EQUIPO EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS. 
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H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO 

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA 

POTABLE Y ALCANTARILLADO DE 

NAVOLATO 

 
LICITACIÓN N°: 

 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE 
LOS TRABAJOS: 

 
DOCUMENTO 

AT 2 

 
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE 

FIRMA DEL 
LICITANTE 

PLAZO DE EJECUCIÓN 
DE LOS TRABAJOS 

FECHA DE PRESENTACIÓN DE 
LA PROPUESTA: 

HOJA:  
DE: 

 

RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. 
 

 

EQUIPO 

 

NOMBRE DE LA 

 

MARCA 

 
CARACTERÍSTICAS PARTICULARES 

SITIO DE 
UBICACIÓN 

 
DISPONIBILIDAD 

NO. * MAQUINARIA O 
EQUIPO 

 
MODELO 

 
AÑO 

NUMERO 
DE SERIE 

CAPACI 
DAD 

COMBUST 
IBLE 

POTENCIA 
DEL 

MOTOR 

ACTUAL 
(ENT. FED.) 

PROPIO ALQUI- 
LADO 

OPCIÓN DE 
COMPRA 

FECHA 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

NOTA:  TRATÁNDOSE DE MAQUINARIA  O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN ARRENDADO, CON O SIN OPCIÓN A COMPRA, DEBERÁ 
PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD EN EL CASO DE QUE RESULTARA 
GANADOR 
*  CON ESTOS NÚMEROS SE IDENTIFICARA LA MAQUINARIA O EL EQUIPO EN TODOS LOS DOCUMENTOS QUE LO CITEN 
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H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO 
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE  NAVOLATO 

DOCUMENTO AT3.-IDENTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU 
PERSONAL. 

(GUÍA DE LLENADO 
 

CONTRATOS COMPLETOS CON SUS RESPECTIVAS GARANTIAS (FIANZAS), QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y LA 
CAPACIDAD TÉCNICA EN OBRAS SIMILARES O DE LA MISMA NATURALEZA, ES DECIR DE LAS MISMAS 
CARACTERISTICAS, COMPLEJIDAD Y MAGNITUD, ENTENDIENDOSE ESTA ÚLTIMA COMO UN MONTO DE AL MENOS 
EL 50% DEL PRESUPUESTO BASE, MÍNIMO 2 (DOS) MÁXIMO (4) A EVALUAR, CON LA IDENTIFICACIÓN DE LOS 
TRABAJOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL, DONDE SEA COMPROBABLE SU PARTICIPACIÓN, 
ANOTANDO EL NOMBRE DE LA CONTRATANTE, DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS, IMPORTES TOTALES, IMPORTES 
EJERCIDOS O POR EJERCER Y LAS FECHAS PREVISTAS DE INICIO Y TERMINACION, SEGÚN EL CASO, ANEXAR COPIA 
DE CONTRATOS DENTRO DE LOS 7 AÑOS PREVIOS A LA PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA. ASÍ COMO EL 
HISTORIAL DE CUMPLIMIENTO SATISFACTORIO DE CONTRATOS SUSCRITOS CON DEPENDENCIAS O ENTIDADES, EL 
CUAL SERÁ COMPROBABLE CON SUS ACTAS DE FINIQUITO DE OBRAS DE LOS CONTRATOS RESPECTIVOS. 

 
A).-ENCABEZADO: 

H. AYUNTAMIENTO DE SE ANOTARÁ EL NOMBRE DE EL AYUNTAMIENTO Y 
MUNICIPIO A LA QUE PERTENECE EL PROYECTO. 

ORGANISMO OPERADOR SE ANOTARÁ EL NOMBRE DE LA UNIDAD 
ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACIÓN. 

LICITACIÓN N° LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA. 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: SE ESPECIFICARÁ EL TIPO DE TRABAJOS Y EL LUGAR 
DONDE SE EFECTUARÁN ESTOS. 

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: SE ANOTARÁ EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 
COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA 
PROPOSICIÓN. 

FIRMA DEL LICITANTE: ESTE ESPACIO SERVIRÁ PARA QUE SIGNE EL 
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE. 

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: EL INDICADO EN LA CONVOCATORIA O LA 
MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA 
EFECTUADO 

FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA LA INDICADA EN   LA CONVOCATORIA O LA 
MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO. 

B).- COLUMNAS: 
 

CONTRATANTE Y OBJETO DE LOS TRABAJOS: SE ANOTARÁ   EL   NOMBRE   DEL   CONTRATANTE   Y 
OBJETO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, QUE SEAN 
SIMILARES A LOS SOLICITADOS EN LA CONVOCATORIA 
Y EN LAS BASES DE LA LICITACIÓN. 

 
LUGAR: EL LUGAR DONDE SE EFECTUARON LOS TRABAJOS. 

 
MONTO DEL CONTRATO: CON NÚMERO EL IMPORTE TOTAL CONTRATADO, 

EJERCIDO O POR EJERCER EN PESOS. 
 

FECHA DE INICIACIÓN Y TERMINACIÓN: SE ANOTARÁ EL DÍA, MES Y AÑO DE INICIACIÓN Y 
TERMINACIÓN (CON NÚMEROS EL DÍA, EL MES Y EL 
AÑO). 

 
OBSERVACIONES: LAS QUE CONSIDERE NECESARIAS. 
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H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO 

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA 

POTABLE Y ALCANTARILLADO DE 

NAVOLATO 

 
LICITACIÓN N°: 

 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS 
TRABAJOS: 

 
DOCUMENTO  

AT 3 

 
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE 

FIRMA DEL 
LICITANTE 

PLAZO DE EJECUCIÓN 
DE LOS TRABAJOS 

FECHA DE PRESENTACIÓN 
DE LA PROPUESTA: 

HOJA:  
DE: 

 

IDENTIFICACIÓN  DE LOS TRABAJOS REALIZADOS  POR EL LICITANTE  Y SU PERSONAL. 

 
 

CONTRATANTE Y OBJETO DE LOS TRABAJOS 

N° DE  
LUGAR 

IMPORTES FECHA DE 
CONTRATO TOTAL EJERCIDO POR EJERCER TERMINACIÓN 
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H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO 
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE  NAVOLATO 

 

DOCUMENTO AT4 .- MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS Y DE 
INGENIERÍA. 

(GUÍA DE LLENADO) 
 

EL LICITANTE DEBERÁ AGREGAR EL DOCUMENTO REFERIDO EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA, 
MANIFESTANDO CONOCER LOS PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA; LAS NORMAS DE CALIDAD DE 
LOS MATERIALES Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN QUE LA 
DEPENDENCIA O ENTIDAD LES HUBIERE PROPORCIONADO; LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES Y SU 
CONFORMIDAD DE AJUSTARSE A SUS TÉRMINOS. 

(ANEXO MODELO) 
 

A).-ENCABEZADO: 

H. AYUNTAMIENTO DE SE ANOTARÁ EL NOMBRE DE EL AYUNTAMIENTO Y 
MUNICIPIO A LA QUE PERTENECE EL PROYECTO. 

ORGANISMO OPERADOR SE ANOTARÁ EL NOMBRE DE LA UNIDAD 
ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACIÓN. 

LICITACIÓN N° LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA. 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: SE ESPECIFICARÁ EL TIPO DE TRABAJOS Y EL LUGAR 
DONDE SE EFECTUARÁN ESTOS. 

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: SE ANOTARÁ EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 
COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA 
PROPOSICIÓN. 

FIRMA DEL LICITANTE: ESTE ESPACIO SERVIRÁ PARA QUE SIGNE EL 
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE. 

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: EL INDICADO EN LA CONVOCATORIA O LA 
MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA 
EFECTUADO 

FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA LA INDICADA EN   LA CONVOCATORIA O LA 

MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO. 

B). - TEXTO 

CONVOCATORIA Nª SE ANOTARÁ LA CLAVE DE LA CONVOCATORIA QUE 
APARECE EN LAS BASES. 

FECHA: SE ANOTARÁ LA FECHA COMPLETA DE LA 
CONVOCATORIA 

LICITACIÓN Nª SE ANOTARÁ EL Nª DE CONTRATO QUE SE SUSCRIBIRÁ 
PARA REALIZAR LOS TRABAJOS. 

REPRESENTANTE LEGAL DE: SE ANOTARÁ EL NOMBRE LEGAL DE LA PERSONA 
MORAL. 
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H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO 

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA 

POTABLE Y ALCANTARILLADO DE 

NAVOLATO 

 
LICITACIÓN N°: 
 
DESCRIPCIÓN 
GENERAL DE LOS 
TRABAJOS: 

 
DOCUMENTO 

AT 4 

 
RAZÓN SOCIAL 
DEL LICITANTE 

FIRMA DEL 
LICITANTE 

PLAZO DE 
EJECUCIÓN DE 
LOS TRABAJOS 

FECHA DE 
PRESENTACIÓN DE LA 

PROPUESTA: 

HOJA:  
DE: 

 

MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS ARQU ITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA 
 

LUGAR Y FECHA: 
 

NOMBRE Y CARGO DE QUIÉN SUSCRIBE LA CONVOCATORIA: 
 

P R   E   S   E   N   T   E   . 
 

Me refiero a la Convocatoria Pública No.  de fecha , mediante la cual convoca a participar en la 
LICITACIÓN No. relativa a los trabajos: 

 
Sobre el particular, por mi propio derecho, en el caso de persona física, o como representante legal de 
en el caso de persona moral, manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo siguiente: 

 
Se han adquirido oportunamente las bases de Licitación, relativas a la preparación e integración de la proposición para la celebración de la 
Licitación de que se trata; enterados de su contenido y aceptadas íntegramente. 

 
Para tal efecto se presenta nuestra proposición firmada, en apego a las Instrucciones a los Licitantes de las bases de Licitación. 

 
Igualmente, manifiesto conocer los proyectos arquitectónicos y de ingeniería, las normas de calidad de los materiales y las 
especificaciones generales y particulares que “LA JAPAN” proporciono de acuerdo al listado siguiente: 

 

(Anotar la relación de planos, normas de calidad y especificaciones que se entregan.) 
 

Asimismo, manifiesto que se conoce la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, así como 
las disposiciones administrativas expedidas en la materia, en todo lo que no se opongan a la Ley, así como mi conformidad de ajustarme a 
sus términos. 

 

 
ATENTAMENTE 

 
 

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL 
 
 

NOTA: La redacción de esta manifestación deberá transcribirse en papel membretado del Licitante. 
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H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO 
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE  NAVOLATO 

 

DOCUMENTO AT 5.- MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER Y HABER CONSIDERADO EN LA INTEGRACIÓN 
DE SU PROPUESTA, LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE, DE 
CONOCER Y ACEPTAR EL CONTENIDO DE LAS BASES (NO SIENDO INDISPENSABLE, NI 
MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN LA INCLUSIÓN DE DICHAS BA SES EN LA INTEGRACIÓN DE 
LAS PROPUESTAS Ref. art. 45 fracc. XXXIII, Según De c. No. 456, P.O. No. 108 del 
07/SEPT/2020. En la eventualidad de resultar ganado r, previo a la firma del contrato, deberá 
de entregar copias de las mismas firmadas. ), EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, 
SUS CONDICIONES AMBIENTALES Y LAS MODIFICACIONES A LAS BASES DE LICITACIÓN. 
(ANEXAR MINUTA DE JUNTA DE ACLARACIONES). 

(GUÍA DE LLENADO) 

EL LICITANTE DEBERÁ AGREGAR EL DOCUMENTO REFERIDO, EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA, EN EL 
QUE SEÑALARÁ LO SIGUIENTE: CUANDO SE REQUIERA DE MATERIALES, MAQUINARIA Y EQUIPO DE INSTALACIÓN 
PERMANENTE DE ORIGEN EXTRANJERO DE LOS SEÑALADOS POR LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA; LOS MATERIALES 
QUE, EN SU CASO, LE PROPORCIONARÁ LA CONVOCANTE. ASIMISMO, MANIFESTARÁ CONOCER Y ACEPTAR EL 
CONTENIDO DE LAS BASES DE LICITACIÓN, EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES 
AMBIENTALES, ASÍ COMO DE HABER CONSIDERADO LAS MODIFICACIONES QUE, EN SU CASO, SE HAYAN 
EFECTUADO A LAS BASES DE LICITACIÓN. (ANEXAR MINUTA DE JUNTA DE ACLARACIONES). 

 
A). -ENCABEZADO: 

H. AYUNTAMIENTO DE SE ANOTARÁ EL NOMBRE DE EL AYUNTAMIENTO Y 
MUNICIPIO A LA QUE PERTENECE EL PROYECTO. 

ORGANISMO OPERADOR SE ANOTARÁ EL NOMBRE DE LA UNIDAD 
ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACIÓN. 

LICITACIÓN N° LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA. 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: SE ESPECIFICARÁ EL TIPO DE TRABAJOS Y EL LUGAR 
DONDE SE EFECTUARÁN ESTOS. 

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: SE ANOTARÁ EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 
COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA 
PROPOSICIÓN. 

FIRMA DEL LICITANTE: ESTE ESPACIO SERVIRÁ PARA QUE SIGNE EL 
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE. 

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: EL   INDICADO    EN     LA    CONVOCATORIA    O    LA 
MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO 

FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA LA INDICADA EN LA    CONVOCATORIA O   LA 

MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO. 

B) .- TEXTO 

CONVOCATORIA Nª SE ANOTARÁ LA CLAVE DE LA CONVOCATORIA QUE 
APARECE EN LAS BASES. 

FECHA: SE ANOTARÁ LA FECHA COMPLETA DE LA 
CONVOCATORIA 

LICITACIÓN Nª SE ANOTARÁ EL Nª DE CONTRATO QUE SE SUSCRIBIRÁ 
PARA REALIZAR LOS TRABAJOS. 

REPRESENTANTE LEGAL DE: SE ANOTARÁ EL NOMBRE LEGAL DE LA PERSONA 
MORAL. 

ASÍ COMO HABER ASISTIDO... SE ANOTARÁ SI SE ASISTIÓ O NO SE ASISTIÓ A LAS 
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H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO 

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA 

POTABLE Y ALCANTARILLADO DE 

NAVOLATO 

 
LICITACIÓN N°: 

 
DESCRIPCIÓN 
GENERAL DE LOS 
TRABAJOS: 

 
DOCUMENTO 

AT 5 

 
RAZÓN SOCIAL 
DEL LICITANTE 

FIRMA DEL 
LICITANTE 

PLAZO DE EJECUCIÓN 
DE LOS TRABAJOS 

FECHA DE 
PRESENTACIÓN DE 

LA PROPUESTA: 

HOJA: 
DE: 

 
 

 
 
 

LUGAR Y FECHA: 
 

NOMBRE Y CARGO DE QUIÉN SUSCRIBE LA CONVOCATORIA: 
 

P R   E   S   E   N   T   E   . 
 

Me refiero a la Convocatoria Pública No. de fecha mediante la cual   convoca   a   participar   en   la   LICITACIÓN   No. 
relativa a los trabajos: 

 
Sobre el particular, por mi propio derecho, en el caso de persona física, o como representante legal de: en el caso de 

persona moral, manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo siguiente: 
 

(Este párrafo deberá añadirse solo en el caso de que “LA JAPAN” suministre material y equipo de instalación permanente, aplicando , 
en su caso, lo relativo a los de origen extranjero.) 
“Que se conocen y se han considerado en la integración de la presente propuesta, los materiales y equipos de instalación permanente 
suministrados por “LA JAPAN” , así como los de origen extranjero de los señalados por la Secretaría de Economía y los 
Programas de suministro correspondientes.” 

 
Que se conoce y acepta el contenido de las bases de licitación, el sitio de realización de los trabajos y sus condiciones ambientales y se 
consideraron las modificaciones que se hayan efectuado a las Bases de Licitación, así como haber asistido a las juntas de aclaraciones que 
se celebraron. 

 
 

ATENTAMENTE 
 
 

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL 
 
 
 

NOTA: La redacción de esta manifestación deberá transcribirse en papel membretado de “El Contratista” 

MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER Y HABER CONSIDERADO EN LA INTEGRACIÓN DE SU PROPUESTA, LOS 
MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE, DE CONOCER Y ACEPTAR EL CONTENIDO DE LAS BASES 
(NO SIENDO INDISPENSABLE, NI MOTIVO DE DESCALIFICACI ÓN LA INCLUSIÓN DE DICHAS BASES EN LA 
INTEGRACIÓN DE LAS PROPUESTAS Ref. art. 45 fracc. XXXIII, Según Dec. No. 456, P.O. No. 108 del 07/SEPT/2020. En la 
eventualidad de resultar ganador, previo a la firma del contrato, deberá de entregar copias de las mismas firmadas.), EL SITIO DE 
REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, SUS CONDICIONES AMBIENTALES Y LAS MODIFICACIONES A LAS BASES DE 
LICITACIÓN. (ANEXAR MINUTA DE JUNTA DE ACLARACIONES). 



H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO  

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE  NAVOLATO 

DOCUMENTO AT 6.- MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO, DE QUE 
LOS PRECIOS NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRÁCTICA DESLEAL Y 
DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD. (ANEXAR MODELO DE CONTRATO FIRMADO EN 
SEÑAL DE ACEPTACIÓN DEL MISMO) 

(GUÍA DE LLENADO)  
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SE ANOTARÁ, EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA, LA MANIFESTACIÓN DE CONOCER EL CONTENIDO DEL 
MODELO DEL CONTRATO Y SU CONFORMIDAD DE AJUSTARSE A SUS TÉRMINOS; DE QUE LOS PRECIOS CONSIGNADOS 
EN SU PROPUESTA NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRÁCTICAS DESLEALES DE COMERCIO INTERNACIONAL EN 
SU MODALIDAD DE DISCRIMINACIÓN DE PRECIOS O DE SUBSIDIOS, Y LA DECLARACIÓN DE QUE POR SÍ MISMOS O A 
TRAVÉS DE INTERPÓSITA PERSONA, SE ABSTENDRÁN DE ADOPTAR CONDUCTAS PARA QUE LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD CONVOCANTE, INDUZCAN O ALTEREN LAS EVALUACIONES DE LAS 
PROPUESTAS, EL RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y CUALQUIER OTRO ASPECTO QUE LES 
OTORGUEN CONDICIONES MÁS VENTAJOSAS, CON RELACIÓN A LOS DEMÁS PARTICIPANTES. 

 

A). -ENCABEZADO: 

H. AYUNTAMIENTO DE SE ANOTARÁ EL NOMBRE DE EL AYUNTAMIENTO Y 
MUNICIPIO A LA QUE PERTENECE EL PROYECTO. 

ORGANISMO OPERADOR SE ANOTARÁ EL NOMBRE DE LA UNIDAD 
ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACIÓN. 

LICITACIÓN N° LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA. 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: SE ESPECIFICARÁ EL TIPO DE TRABAJOS Y EL LUGAR 
DONDE SE EFECTUARÁN ESTOS. 

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: SE ANOTARÁ EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 
COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA 
PROPOSICIÓN. 

FIRMA DEL LICITANTE: ESTE ESPACIO SERVIRÁ PARA QUE SIGNE EL 
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE. 

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: EL INDICADO EN LA CONVOCATORIA O LA 
MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA 
EFECTUADO 

FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA LA INDICADA EN   LA CONVOCATORIA O LA 

MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO. 

B). - TEXTO 

CONVOCATORIA Nª SE ANOTARÁ LA CLAVE DE LA CONVOCATORIA QUE 
APARECE EN LAS BASES. 

FECHA: SE ANOTARÁ LA FECHA COMPLETA DE LA 
CONVOCATORIA 

LICITACIÓN Nª SE ANOTARÁ EL Nª DE LICITACIÓN QUE SE 
ENCUENTRA EN LAS BASES DE LICITACIÓN. 

NOMBRE SE ANOTARÁ EL NOMBRE DE LA PERSONA FÍSICA O DEL 
REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA MORAL. 



H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO  

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE  NAVOLATO 

DOCUMENTO AT 6.- MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO, DE QUE 
LOS PRECIOS NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRÁCTICA DESLEAL Y 
DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD. (ANEXAR MODELO DE CONTRATO FIRMADO EN 
SEÑAL DE ACEPTACIÓN DEL MISMO) 

(GUÍA DE LLENADO)  

33 

 

 

 

 
CARGO: SE ANOTARÁ, EN SU CASO, EL    CARGO DEL 

REPRESENTANTE LEGAL. 

REPRESENTANTE LEGAL DE: SE ANOTARÁ, EN SU CASO, EL NOMBRE LEGAL DE LA 
PERSONA MORAL. 



H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO  

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE  NAVOLATO 

AT 6.2. Modelo de Contrato 
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H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO 

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA 

POTABLE Y ALCANTARILLADO DE 

NAVOLATO 

 
LICITACIÓN N°: 

 
DESCRIPCIÓN GENERAL 
DE LOS TRABAJOS: 

 
DOCUMENTO 

AT 6 

 
RAZÓN SOCIAL 
DEL LICITANTE 

FIRMA DEL 
LICITANTE 

PLAZO  DE 
EJECUCIÓN 
DE LOS 
TRABAJOS 

FECHA DE PRESENTACIÓN 
DE LA PROPUESTA: 

HOJA: 
DE: 

 
 

 

LUGAR Y FECHA: 
 

NOMBRE Y CARGO DE QUIÉN SUSCRIBE LA CONVOCATORIA: 
 

P R   E   S   E   N   T   E   . 
 

Me refiero a la Convocatoria Pública No. de fecha, mediante la   cual   convoca   a   participar   en   la   LICITACIÓN   No. relativa 
a los trabajos: 

 
Sobre el particular, por mi propio derecho, en el caso de persona física, o como representante legal de: en el caso de 

persona moral, manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo siguiente: 
 

Que se conoce el modelo de contrato de la presente Licitación, así como expreso mi conformidad de ajustarme a sus términos. 
 

Que los precios consignados en nuestra propuesta no se cotizan en condiciones de prácticas desleales de comercio 
internacional en su modalidad de discriminación de precios o de subsidios. 

 
Declaro de igual modo que por mi mismo o por interpósita persona, me abstendré de adoptar conductas para que los servidores 
públicos de “LA JAPAN” induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación 
y cualquier otro aspecto que me otorgue condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes. 

 
 

ATENTAMENTE 
 
 

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL 
 
 

NOTA: La redacción de esta manifestación deberá transcribirse en papel membretado del Licitante 

MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO, DE QUE LOS PRECIOS NO SE 
COTIZAN EN CONDICIONES DE PRÁCTICA DESLEAL Y DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD. (ANEXAR MODELO 
DE CONTRATO FIRMADO EN SEÑAL DE ACEPTACIÓN DEL MISMO) 
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CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE 
H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO, POR CONDUCTO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DE NAVOLATO, REPRESENTADA POR EL XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, EN SU CARÁCTER DE 
GERENTE GENERAL, Y POR LA OTRA PARTE EL XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, REPRESENTANTE LEGAL 
DE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX A QUIENES EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁN "EL CONTRATANTE" Y EL 
"CONTRATISTA", RESPECTIVAMENTE; DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES;  
 
D  E  C  L  A  R  A  C  I  O  N  E  S: 
I.- LA "JUNTA" DECLARA QUE:  
I.1.- ES UN ORGANISMO PUBLICO CON PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIO CREADO MEDIANTE EL 

DECRETO No. 10 DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO 

No. 125 DE FECHA 16 DE OCTUBRE DE 1996. 

 

I.2.- MANIFIESTA “LA JUNTA” , QUE ES UN ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA MUNICIPAL CON PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIO, CUYO OBJETO SOCIAL ES LA 
EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA, ASÍ 
COMO FACTURAR Y RECAUDAR LOS IMPORTES POR DICHOS CONSUMOS. 
 
I.3. - DICHA PARAMUNICIPAL ENCUENTRA SU ORIGEN Y FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AGUA 
POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE SINALOA Y QUE SU REPRESENTACIÓN SE ENCUENTRA 
SUSTENTADA POR EL ARTICULO 18, FRACCIÓN I DEL CITADO ORDENAMIENTO. 
 
I.4. - RECONOCE QUE SU REPRESENTADA FUE CREADA PARA CUMPLIR LAS FUNCIONES QUE SE ENCUENTRAN 
CONSIGNADAS EN EL ARTICULO 16 DE LA LEY DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE SINALOA Y 
QUE, DICHO NUMERAL FACULTA A ESTA PARAMUNICIPAL A CELEBRAR TODOS LOS CONVENIOS Y LOS 
CONTRATOS NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBJETIVOS, SEGÚN LA FRACCIÓN XIV DE ESTE, POR 
LO CUAL EN ATENCIÓN AL MISMO SE CONSTITUYE COMO REPRESENTANTE DE LA MISMA A FORMALIZAR LA 
VOLUNTAD DE AMBOS CONTRATANTES. 
 
I.5.- QUE DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 17 FRACC XIV DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA 
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAVOLATO, EL GERENTE GENERAL CUENTA CON 
FACULTADES PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONTRATO LO CUAL ACREDITA SU PERSONALIDAD MEDIANTE 
ESCRITURA PUBLICA NUMERO 405, VOLUMEN II, LIBRO 1, DE FECHA 10 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021, 
DEL PROTOCOLO A CARGO DEL C. LICENCIADO MIGUEL ÁNGEL PÉREZ SÁNCHEZ, NOTARIO PUBLICO NUMERO 279, 
CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE NAVOLATO, SINALOA, EL CUAL QUEDO DEBIDAMENTE REGISTRADO EL 
PRESENTE DOCUMENTO BAJO LA INSCRIPCIÓN NUMERO 39 DEL LIBRO 22 PRIMERO DE COMERCIO DE ESTE 
OFICIO EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE ESTA CIUDAD DE NAVOLATO, SINALOA 
EL DIA 11 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021. 
 
I.6.- SEÑALA COMO DOMICILIO PARA EFECTOS DE ESTE CONTRATO, EL UBICADO EN FRANCISCO I. MADERO # 366 
PTE., COL. EJIDAL, CODIGO POSTAL 80370 EN LA CIUDAD DE NAVOLATO, ESTADO DE SINALOA. 

   

I.7.- PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, EL H. AYUNTAMIENTO DE 
NAVOLATO EXPIDIÓ AUTORIZACIÓN DE INVERSIÓN N° XXXXXXXXXXXX DE FECHA XX DE XXXXXX DE 2023, DEL FONDO 
DE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, EJERCICIO 2022. 
 
I.8.- LA ADJUDICACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZÓ MEDIANTE LICITACION PUBLICA  CON EL CONTRATO 
No. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, PARA LLEVAR A CABO LA OBRA CONSISTENTE EN: 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, MUNICIPIO DE NAVOLATO, 
SINALOA ; A LA QUE SE DESTINA PARTE DE LA INVERSIÓN AUTORIZADA QUE SE MENCIONA EN LA DECLARACIÓN 
INMEDIATA ANTERIOR, DE ACUERDO CON LOS ACTOS RELATIVOS A LA ADJUDICACION DIRECTA 
CORRESPONDIENTE EN EL CUÁL SE OTORGÓ A EL "CONTRATISTA" EL PRESENTE CONTRATO PARA LA REALIZACIÓN 
DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL MISMO. 
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II. "EL CONTRATISTA" DECLARA QUE: 
 
II.1 ACREDITA LA EXISTENCIA LEGAL DE LA SOCIEDAD CON EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 
XXXXX  VOLUMEN XX DE FECHA XX DE XXXXXX DE XXXX, OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO XXX, DE LA CIUDAD DE XXXXXXX, XXXXXXX, INSCRITA EN 
EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO, DE LA CIUDAD DE XXXXXXX, CON NUMERO DE FOLIO 
XXXXXXXDE FECHA  XX DE XXXXXX  DE XXXX, CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE XXXXXXXXXX. 
 
II.2.- EL C. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, QUIEN SE ACREDITA SU CARÁCTER DE APODERADO O 
REPRESENTANTE LEGAL, CON EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO XXXX   VOLUMEN XXXXX 
XXXXXXXXXX DE FECHA XX DE XXXX DE XXXX, OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO XXX, DE LA CIUDAD DE XXXXXXXXX, XXXXXX, INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO 
DE LA PROPIEDAD Y COMERCIO, DE LA CIUDAD DE XXXXXXXXX, CON NUMERO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
DE FECHA XX DE XXXX  DE XXXX, MANDATO QUE A LA FECHA NO LE HA SIDO LIMITADO NI REVOCADO, LO QUE 
DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD. 
 
II.3.- QUE TIENE SU REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS U OTRAS ESPECIALIDADES 
(REPSE) NUMERO XXXXXXXXXXXXXXX, FOLIO: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX , ACTIVIDAD: OBRAS 
ESPECIALIZADAS, CONFORME LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 15, TERCER Y QUINTO PARRAFO DE LA LEY 
FEDERAL DEL TRABAJO, DECIMO, DECIMO SEGUNDO y DECIMO TERCERO del ACUERDO  POR EL QUE SE DAN A 
CONOCER LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL PARA EL REGISTRO DE PERSONAS FISICAS O MORALES 
QUE PRESTEN SERVICIOS ESPECIALIZADOS O EJECUTEN OBR AS ESPECIALIZADAS A QUE SE REFIERE EL 
ARTICULO 15 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO ,  PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 24 
DE MAYO DEL 2021. 
 
II.4.- TIENE CAPACIDAD JURÍDICA PARA CONTRATAR Y REÚNE LAS CONDICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS PARA 
OBLIGARSE A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO. 
 
II.5.- QUE CUENTA CON LOS CONOCIMIENTOS, ELEMENTOS MATERIALES Y HUMANOS, ASÍ COMO LA EXPERIENCIA 
NECESARIA PARA REALIZAR LOS SERVICIOS DE OBRAS QUE REQUIERE “EL CONTRATANTE” , Y QUE LOS MISMOS 
NO INTERFIEREN CON OTROS TRABAJOS QUE CONSTITUYEN SU PRINCIPAL ACTIVIDAD, POR LO QUE NO EXISTE 
NI EXISTIRÁ SUBORDINACIÓN O DEPENDENCIA ALGUNA DE SU PERSONAL FRENTE AL CLIENTE. 
 
II.6.- TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN XXXXXXXXXXXXX #XXXX, XXXXXXXXXXXXXXX, C.P. XXXXX, 
XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, MISMO QUE SEÑALA PARA QUE SE LE PRACTIQUEN LAS NOTIFICACIONES, AÚN 
LAS DE CARÁCTER PERSONAL, LAS QUE SURTIRÁN SUS EFECTOS LEGALES MIENTRAS NO SEÑALE POR ESCRITO 
OTRO DISTINTO, PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS DE ESTE CONTRATO. 
 
II.7.- HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LA OBRA OBJETO DE ÉSTE CONTRATO, A FIN DE CONSIDERAR 
TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCIÓN. 
 
III.- DECLARAN LAS PARTES, POR MEDIO DE SUS REPRESENTANTES: 
 
III.1.- QUE RECONOCEN COMO CIERTAS LAS DECLARACIONES ANTERIORES. 
 
III.2.-  QUE SE RECONOCE LA PERSONALIDAD CON LA QUE COMPARECE AL PRESENTE CONTRATO. 
 
III.3.- QUE ES SU DESEO CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO BAJO LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE MÁS 
ADELANTE SE ESTABLECEN. 
 
EN BASE A LAS DECLARACIONES QUE ANTECEDEN, LAS PARTES CONVIENEN EN CELEBRAR EL PRESENTE 
CONTRATO DE OBRAS, DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES: 
 
 
C  L  Á  U  S  U  L  A  S: 
 
 
 
PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO. 
 
“EL CONTRATANTE” ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA” LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN: 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX. Y ÉSTE SE OBLIGA A REALIZARLOS HASTA SU TOTAL TERMINACIÓN, ACATANDO PARA 
ELLO LO ESTABLECIDO POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA. 



H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO  

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE  NAVOLATO 

37 de 88 

 

 

 
SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO. 
EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES DE: $XXXXXXXX.XX (SON: 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX PESOS XX/100 M.N.), MÁS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 
$XXXXXX.XX (SON: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXPESOS XX/100 M.N.), PARA UN TOTAL DE 
$XXXXX.XX (SON: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX PESOS XX/100 M.N.). 

 
TERCERA:  PLAZO DE EJECUCIÓN. 
“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A REALIZAR LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO EN UN PLAZO DE 
XX (XXXXXXX) DÍAS NATURALES, INICIANDO LOS TRABAJOS EL DÍA XX DE XXXXX DE XXXX Y A TERMINARLOS  A 
MÁS TARDAR EL DÍA XX DE SXXXXXXXXX DE XXXX,  DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE TRABAJO 
APROBADO. 
 
LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DEBERÁ REALIZARSE CON LA SECUENCIA Y EN EL TIEMPO PREVISTO EN EL 
PROGRAMA DE TRABAJO PACTADOS EN ESTE CONTRATO. 
 
“EL CONTRATANTE” PODRÁ INICIAR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CUANDO HAYAN SIDO DESIGNADOS EL 
SERVIDOR PÚBLICO Y EL REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA” QUE FUNGIRÁN COMO RESIDENTE DE OBRA Y 
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, RESPECTIVAMENTE. 
 
CUANDO LA SUPERVISIÓN SE REALICE POR TERCERAS PERSONAS, EL RESIDENTE DE OBRA PODRÁ INSTALARLA 
CON POSTERIORIDAD AL INICIO DE LOS TRABAJOS. 
 
CUARTA: DISPONIBILIDAD DE DICTÁMENES, PERMISOS, LICENCIAS, DERECHOS DE   BANCOS DE MATERIALES Y 
DEL INMUEBLE. 

 

“EL CONTRATANTE”, CUANDO SEA EL CASO, PREVIAMENTE A LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, DEBERÁ 
TRAMITAR Y OBTENER DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES LOS DICTÁMENES, PERMISOS, LICENCIAS, 
DERECHOS DE BANCOS DE MATERIALES, ASÍ COMO LA PROPIEDAD O LOS DERECHOS DE PROPIEDAD 
INCLUYENDO DERECHOS DE VÍA Y EXPROPIACIÓN DE INMUEBLES SOBRE LOS CUALES SE EJECUTARÁN LOS  
 
TRABAJOS, CONSIDERANDO LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PREVISTAS POR LA LEY GENERAL DEL 
EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE. 
 
ASIMISMO, “EL CONTRATANTE” SE OBLIGA A PONER A DISPOSICIÓN DE “EL CONTRATISTA”, EL (LOS) INMUEBLE(S) 
EN EL (LOS) QUE DEBAN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, ASÍ COMO LOS 
DICTÁMENES, PERMISOS Y LICENCIAS QUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZACIÓN, CUYA TRAMITACIÓN SEA 
COMPETENCIA DE “EL CONTRATANTE”, OBSERVANDO TANTO “EL CONTRATANTE” COMO “EL CONTRATISTA”, LAS 
DISPOSICIONES QUE EN MATERIA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, DESARROLLO URBANO Y CONSTRUCCIÓN 
RIJAN EN EL ÁMBITO FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL. EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE “EL CONTRATANTE” 
EN LA ENTREGA OPORTUNA DEL (LOS) INMUEBLE(S) EN EL(LOS) QUE DEBAN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS A 
“EL CONTRATISTA”, PRORROGARÁ EN IGUAL PLAZO LA FECHA ORIGINALMENTE PACTADA PARA LA CONCLUSIÓN 
DE LOS TRABAJOS, DEBIENDO CONSTAR POR ESCRITO LA ENTREGA Y RECEPCIÓN DEL (DE LOS) INMUEBLE(S). 
 
QUINTA:  ANTICIPOS.  
 
EL CONTRATANTE” OTORGARÁ A “EL CONTRATISTA” POR CONCEPTO DE ANTICIPO EL XX% (XXXXX) DE LA 
ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL APROBADA AL CONTRATO, QUE IMPORTA LA CANTIDAD DE $XXXXXXX.XX (SON: 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX PESOS XX/100 M.N.), INCLUIDO EL IMPUESTO AL VALOR 
AGREGADO. 
 
PARA QUE “EL CONTRATISTA” REALICE EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS LA CONSTRUCCIÓN DE SUS OFICINAS, 
ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES Y, EN SU CASO, PARA LOS GASTOS DE TRASLADO DE LA MAQUINARIA 
Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN E INICIO DE LOS TRABAJOS; ASÍ COMO, PARA LA COMPRA Y PRODUCCIÓN DE 
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS QUE SE INSTALEN PERMANENTEMENTE Y DEMÁS 
INSUMOS QUE DEBERÁN OTORGAR. 
 
EL IMPORTE DEL ANTICIPO CONCEDIDO SERÁ PUESTO A DISPOSICIÓN DE “EL CONTRATISTA” CON ANTELACIÓN A 
LA FECHA PACTADA PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS Y CONTRA LA ENTREGA DE LA GARANTÍA DEL ANTICIPO; 
EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO SERÁ MOTIVO PARA DIFERIR EN IGUAL PLAZO EL PROGRAMA DE 
EJECUCIÓN PACTADO. CUANDO “EL CONTRATISTA” NO ENTREGUE LA GARANTÍA DEL ANTICIPO DENTRO DE LOS 
15 (QUINCE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA NOTIFICACIÓN DEL (OFICIO DE ASIGNACIÓN, SEGÚN 
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SEA EL CASO), NO PROCEDERÁ EL DIFERIMIENTO Y, POR LO TANTO, DEBERÁ INICIAR LOS TRABAJOS EN LA FECHA 
ESTABLECIDA ORIGINALMENTE.  
 
EL ANTICIPO DEBERÁ SER AMORTIZADO PROPORCIONALMENTE CON CARGO A CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES 
POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS QUE SE FORMULEN, EL CUAL SERÁ PROPORCIONAL AL PORCENTAJE DEL 
ANTICIPO OTORGADO, DEBIÉNDOSE LIQUIDAR EL FALTANTE POR AMORTIZAR EN LA ESTIMACIÓN FINAL, ES DECIR, 
LA ÚLTIMA QUE SE PRESENTE PARA SU PAGO POR PARTE DE “EL CONTRATISTA”. 
 
EN CASO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A REINTEGRAR A 
“EL CONTRATANTE” EL SALDO POR AMORTIZAR DEL ANTICIPO EN UN TÉRMINO NO MAYOR DE 10 (DIEZ) DÍAS 
NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA NOTIFICADA LA RESOLUCIÓN MEDIANTE LA QUE 
SE DA POR RESCINDIDO ESTE CONTRATO, PARA LO CUAL SE LE RECONOCERÁN LOS MATERIALES QUE TENGA 
EN OBRA O EN PROCESO DE ADQUISICIÓN DEBIDAMENTE COMPROBADOS A SATISFACCIÓN DE “EL 
CONTRATANTE”, CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS PACTADO, A LOS DATOS BÁSICOS 
DE PRECIOS DEL CONCURSO, CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS AUTORIZADOS A LA FECHA DE LA 
RESCISIÓN, SIEMPRE Y CUANDO SEAN DE LA CALIDAD REQUERIDA, PUEDAN UTILIZARSE EN LOS TRABAJOS Y “EL 
CONTRATISTA” SE COMPROMETA A ENTREGARLOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS. 
 
EN EL SUPUESTO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR EN EL TÉRMINO 
SEÑALADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, ÉSTE SE OBLIGA A PAGAR GASTOS FINANCIEROS, CONFORME A UNA TASA 
QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN EN LOS CASOS DE PRÓRROGA 
PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS EMPEZARÁN A GENERARSE CUANDO LAS PARTES 
TENGAN DEFINIDO EL IMPORTE A PAGAR Y SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS, DEBIÉNDOSE 
COMPUTAR POR DÍAS NATURALES DESDE QUE SEAN DETERMINADAS HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN 
EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE “EL CONTRATANTE”. 
 
SEXTA: FORMA DE PAGO. 
 
“EL CONTRATANTE” Y “EL CONTRATISTA” CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, 
SE PAGUEN CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, MEDIANTE LA FORMULACIÓN DE 
ESTIMACIONES SUJETAS AL AVANCE DE LOS TRABAJOS CON BASE EN LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS 
MATERIALES Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN, QUE ABARCARÁN UN PERÍODO NO MAYOR A UN MES 
CALENDARIO, LAS QUE SERÁN PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA” A LA RESIDENCIA DE OBRA DENTRO DE 
LOS 7 (SIETE) DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE CORTE PARA EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES 
ESTABLECIDO EN ESTE CONTRATO, ACOMPAÑADAS DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA 
DE ÉSTAS, LA QUE SERÁ EL DÍA 30 DE CADA MES. ESTAS DEBERÁN SER PÚBLICADAS EN EL SISTEMA COMPRA 
NET SINALOA Y EN LOS PORTALES DE TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTES AL MOMENTO DE HABERSE 
GENERADO. LA RESIDENCIA DE OBRA DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A SU 
PRESENTACIÓN, DEBERÁ REVISAR, Y EN SU CASO, AUTORIZAR LAS ESTIMACIONES, MISMAS QUE SERÁN 
PAGADAS DENTRO DE UN TÉRMINO NO MAYOR DE 15 (QUINCE) DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA 
EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS LAS ESTIMACIONES POR LA RESIDENCIA DE OBRA Y QUE EL PAGO DE ESTAS 
HAYA SIDO SOLICITADO POR ESCRITO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE 
NAVOLATO A LA TESORERÍA MUNICIPAL, LAS DIFERENCIAS TÉCNICAS O NUMÉRICAS PENDIENTES DE PAGO, SE 
RESOLVERÁN Y, EN SU CASO, SE INCORPORARÁN EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN. 
 
“EL CONTRATISTA” SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE QUE LAS FACTURAS QUE SE PRESENTEN PARA SU PAGO, 
CUMPLAN CON LOS REQUISITOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, POR LO QUE EL ATRASO EN SU PAGO POR FALTA 
DE ALGUNO DE ÉSTOS O POR SU PRESENTACIÓN INCORRECTA O EXTEMPORÁNEA, NO SERÁ MOTIVO PARA 
SOLICITAR EL PAGO DE GASTOS FINANCIEROS. 
 
LOS PAGOS DE ESTIMACIONES NO SE CONSIDERARÁN COMO ACEPTACIÓN PLENA DE LOS TRABAJOS, YA QUE “EL 

CONTRATANTE” TENDRÁ EL DERECHO DE RECLAMAR POR LOS TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS Y, EN 

SU CASO, EL PAGO EN EXCESO QUE SE HAYA EFECTUADO. 

 
CUANDO SIN ESTAR TERMINADA LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS, SI A JUICIO DE “EL CONTRATANTE” EXISTEN 
TRABAJOS TERMINADOS Y ESTAS PARTES SON IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE, PODRÁ 
PACTARSE SU RECEPCIÓN. EN ESTOS CASOS SE LEVANTARÁ EL ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA Y PARCIAL DE LOS 
TRABAJOS. 
 
CUANDO “EL CONTRATANTE” RESCINDA ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A 
“EL CONTRATISTA”, LA RECEPCIÓN PARCIAL QUEDARÁ A JUICIO DE “EL CONTRATANTE” LA QUE LIQUIDARÁ EL 
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IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE DECIDA RECIBIR. 
 
NO SE CONSIDERARÁ PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DE “EL 
CONTRATISTA” SEAN COMPENSADAS EN LA ESTIMACIÓN SIGUIENTE, O EN EL FINIQUITO, SI DICHO PAGO NO SE 
HUBIERA IDENTIFICADO CON ANTERIORIDAD. 
 
EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES SE TENDRÁN POR AUTORIZADAS CUANDO “EL CONTRATANTE” OMITA RESOLVER 
RESPECTO DE SU PROCEDENCIA, DENTRO DEL TÉRMINO DE 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR 
DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR LA RESIDENCIA DE LA OBRA.  
 
EN TODOS LOS CASOS, EL RESIDENTE DE OBRA DEBERÁ HACER CONSTAR EN LA BITÁCORA, LA FECHA EN QUE 
SE PRESENTAN LAS ESTIMACIONES. 
 
EN CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO PRESENTE LAS ESTIMACIONES DENTRO DEL TÉRMINO DE LOS 7 (SIETE) 
DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE PARA EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES, LA ESTIMACIÓN 
CORRESPONDIENTE SE PRESENTARÁ EN LA SIGUIENTE FECHA DE CORTE, SIN QUE ELLO DÉ LUGAR A LA 
RECLAMACIÓN DE GASTOS FINANCIEROS POR PARTE DE “EL CONTRATISTA”, DEBIÉNDOSE HACER CONSTAR EN 
LA BITÁCORA TALES HECHOS. 
 
EL PAGO DE LOS AJUSTES DE COSTOS Y DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE EFECTUARÁ EN LAS 
ESTIMACIONES SIGUIENTES AL MES EN QUE SE HAYA AUTORIZADO EL AJUSTE CONCEDIDO, APLICANDO AL 
IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES EL INCREMENTO DESGLOSADO CORRESPONDIENTE A DICHOS FACTORES A 
CADA TIPO DE AJUSTE; DEBIÉNDOSE APLICAR LOS ÚLTIMOS QUE SE TENGAN AUTORIZADOS. TODOS LOS 
FACTORES DE AJUSTE CONCEDIDOS DEBERÁN ACUMULARSE. 
 
LA AUTORIZACIÓN DEL PAGO DE LOS GASTOS NO RECUPERABLES DEBERÁ CONSTAR POR ESCRITO, 
ACOMPAÑADO DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE SU PROCEDENCIA, SIN NECESIDAD DE CELEBRAR 
CONVENIO ALGUNO. 
 
EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES AUTORIZADAS DE GASTOS NO RECUPERABLES DEBIDAMENTE COMPROBADOS 
SE REALIZARÁ EN UN TÉRMINO NO MAYOR DE 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA 
EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR EL RESIDENTE DE OBRA. A LOS IMPORTES QUE RESULTEN NO LES SERÁ 
APLICABLE COSTO ADICIONAL ALGUNO POR CONCEPTO DE INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO, NI UTILIDAD. 
 
SI “EL CONTRATISTA” REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DEL CONTRATADO, SIN MEDIAR ORDEN POR 
ESCRITO DE PARTE DE “EL CONTRATANTE”, INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA 
POR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRÁ DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO POR 
ELLO, NI A MODIFICACIÓN ALGUNA DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 
 
CUANDO LOS TRABAJOS NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE 
CONSTRUCCIÓN ESTIPULADAS Y MENCIONADAS EN LOS ANEXOS QUE SE INDICAN EN LA DECLARACIÓN II.7 DEL 
PRESENTE CONTRATO O CONFORME A LAS ÓRDENES ESCRITAS DE “EL CONTRATANTE”, ÉSTA PODRÁ ORDENAR 
SU DEMOLICIÓN, REPARACIÓN O REPOSICIÓN INMEDIATA CON LOS TRABAJOS ADICIONALES QUE RESULTEN 
NECESARIOS, QUE HARÁ POR SU CUENTA “EL CONTRATISTA” SIN QUE TENGA DERECHO A RETRIBUCIÓN 
ADICIONAL ALGUNA POR ELLO. EN ESTE CASO, “EL CONTRATANTE”, SI LO ESTIMA NECESARIO, PODRÁ ORDENAR 
LA SUSPENSIÓN TOTAL O PARCIAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS EN TANTO NO SE LLEVE A CABO LA 
REPOSICIÓN O REPARACIÓN DE LOS MISMOS, SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL PLAZO SEÑALADO 
EN LA CLÁUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO PARA SU TERMINACIÓN. 
 
EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y DE AJUSTES DE COSTOS, “EL CONTRATANTE”, 
A SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA”, DEBERÁ PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA QUE SERÁ 
IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN EN LOS CASOS DE PRÓRROGA PARA EL 
PAGO DE CRÉDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS EMPEZARÁN A GENERARSE CUANDO LAS PARTES TENGAN 
DEFINIDO EL IMPORTE A PAGAR Y SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS, DEBIÉNDOSE 
COMPUTAR POR DÍAS NATURALES DESDE QUE SEAN DETERMINADAS HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN 
EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE “EL CONTRATISTA”. 
 
TRATÁNDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO “EL CONTRATISTA”, ÉSTE DEBERÁ REINTEGRAR LAS 
CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO MÁS LOS GASTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES, CONFORME A LO 
SEÑALADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR. LOS GASTOS FINANCIEROS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES 
PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES, DESDE QUE SEAN 
DETERMINADAS Y HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE 
“EL CONTRATANTE”. 
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SÉPTIMA:  GARANTÍAS. 
 
01.- FIANZA PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSIÓN D EL ANTICIPO , “EL CONTRATISTA”  PRESENTÓ LA 
PÓLIZA QUE GARANTIZA LA TOTALIDAD DEL ANTICIPO CONCEDIDO, MAS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 
OTORGADA POR LA AFIANZADORA, A FAVOR DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
DE NAVOLATO . ESTA GARANTÍA SOLAMENTE SE LIBERARÁ CUANDO SE HAYA AMORTIZADO TOTALMENTE EL 
ANTICIPO CONCEDIDO. DICHA FIANZA DEBE SER ENTREGADA POR EL CONTRATISTA EN UN PLAZO NO MAYOR A 
DIEZ DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO, PERO INVARIABLEMENTE ANTES DEL 
PAGO DEL ANTICIPO E INICIO DE LOS TRABAJOS. 

 

02.- FIANZA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CON TRATO “EL CONTRATISTA” QUE GARANTIZA QUE “EL 
CONTRATISTA” LLEVE A CABO LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EN TIEMPO, FORMA, CANTIDAD Y CALIDAD DE 
ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO, PRESENTÓ LA PÓLIZA DE FIANZA, POR EL 10% (DIEZ POR 
CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y 
DEBERÁ PRESENTARSE DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA FIRMA DEL 
CONTRATO. 

 

03.- FIANZA PARA GARANTIZAR LA CONTINGENCIA LABORAL  FRENTE A SUS TRABAJADORES, EJECUTADA A LA 
OPERACIÓN DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAVOLATO. PRESENTO LA 
POLIZA DE FIANZA, POR EL 10% (DIEZ PORCIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, INCLUYENDO 
EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. 

 

04.- FIANZA PARA LA BUENA CALIDAD Y VICIOS OCULTOS,  CONCLUIDOS LOS TRABAJOS, NO OBSTANTE SU 
RECEPCIÓN FORMAL, “EL CONTRATISTA”  QUEDARÁ OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE 
RESULTAREN DE POR VICIOS OCULTOS, MALA CALIDAD Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE 
HUBIERE INCURRIDO, EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO. DE CONFORMIDAD CON LO 
DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 73 NUMERAL III DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS 
CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA.  
 
DICHA FIANZA DEBERÁ CONSTITUIRSE POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO DE LOS TRABAJOS 
EJECUTADOS, INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y ESTARÁ VIGENTE POR 12 (DOCE) MESES, 
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN. LA GARANTÍA POR VICIOS OCULTOS O 
MALA CALIDAD, PODRÁ SER CANCELADA POR LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA SIN NINGUNA RESPONSABILIDAD 
PARA ELLA, UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO DE LOS DOCE MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE 
ENTREGA RECEPCIÓN. EN CASO DE QUE APARECIERAN VICIOS OCULTOS, MALA CALIDAD O CUALQUIER OTRA 
RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO “EL CONTRATISTA”  EN LOS TRABAJOS EJECUTADOS, “EL 
CONTRATANTE”  LO HARÁ SABER DE MANERA INMEDIATA A “EL CONTRATISTA”  Y A LA AFIANZADORA PARA QUE 
EN UN PLAZO NO MAYOR DE VEINTE DÍAS HÁBILES, “EL CONTRATISTA”  LLEVE A CABO LA CORRECIÓN 
SOLICITADA, EN CASO DE NO ATENDER DICHO REQUERIMIENTO, “EL CONTRATANTE”  PODRÁ HACER EFECTIVA 
LA FIANZA. 
 
SE ENTENDERÁ QUE EXISTE CONFORMIDAD PARA SU CANCELACIÓN, SIN NECESIDAD DE EXTENDER LA 
CONSTANCIA RESPECTIVA, SI LA CONTRATANTE DENTRO DEL PLAZO DE VIGENCIA DE LA GARANTÍA NO RECLAMA 
“EL CONTRATISTA”  LA EXISTENCIA DE VICIOS OCULTOS, MALA CALIDAD O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD 
EN QUE HUBIERE INCURRIDO “EL CONTRATISTA”  EN LOS TRABAJOS EJECUTADOS. 
 
OCTAVA: BITACORA 
 
AMBAS PARTES CONVIENEN EN HACER USO DE LA BITÁCORA, QUE SE LLEVARÁ POR TRIPLICADO; EL ORIGINAL 
QUEDARÁ BAJO LA GUARDIA Y CUSTODIA DE “LA JAPAN", EN ELLA HARÁN LAS ANOTACIONES 
CORRESPONDIENTES A CADA INDICACIÓN Y/O SOLICITUD; DEBERÁ SER FIRMADA POR LOS REPRESENTANTES DE 
LAS PARTES; LLENADA LA PÁGINA COMPLETA O CANCELADO EL ESPACIO EN CASO DE NO USO, BAJO 
AUTORIZACIÓN DE LAS PARTES SE ENTREGARÁ UNA COPIA A EL "CONTRATISTA"  Y LAS OTRAS QUEDARÁN EN 
PODER DE "LA JAPAN". 
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NOVENA: AJUSTE DE COSTOS. 
 
LAS PARTES ACUERDAN LA REVISIÓN Y AJUSTE DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS 
PACTADOS EN ESTE CONTRATO, CUANDO OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONÓMICO NO PREVISTAS 
QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCIÓN DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AÚN NO EJECUTADOS, 
CONFORME AL PROGRAMA PACTADO Y AL MOMENTO DE OCURRIR DICHA CONTINGENCIA, DEBIENDO CONSTAR 
POR ESCRITO EL AUMENTO O REDUCCIÓN CORRESPONDIENTE. 
 
LOS PRECIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERÁN FIJOS HASTA LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS 
CONTRATADOS. EL AJUSTE SE APLICARÁ A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO CONSTANTES LOS 
PORCENTAJES DE INDIRECTOS Y UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DE ESTE CONTRATO; EL COSTO 
POR FINANCIAMIENTO ESTARÁ SUJETO A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERÉS QUE “EL CONTRATISTA”  
HAYA CONSIDERADO EN SU PROPUESTA. 
 
CUANDO EL PORCENTAJE DEL AJUSTE DE LOS COSTOS SEA A LA ALZA, SERÁ “EL CONTRATISTA”  EL QUE LO 
PROMUEVA; SI ES A LA BAJA, SERÁ “EL CONTRATANTE”  LA QUE LO REALICE. 
 
“EL CONTRATISTA”  DENTRO DE LOS 60 (SESENTA) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA PUBLICACIÓN DE LOS 
ÍNDICES APLICABLES AL PERIODO QUE LOS MISMOS INDIQUEN, DEBERÁ PRESENTAR POR ESCRITO LA SOLICITUD 
DE AJUSTE DE COSTOS A “EL CONTRATANTE” , POR LO QUE TRANSCURRIDO DICHO TÉRMINO SIN QUE PRESENTE 
“EL CONTRATISTA”  LA SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS, RECLUIRÁ EL DERECHO DE ÉSTE PARA RECLAMAR EL 
PAGO. 
 
“EL CONTRATANTE”  DENTRO DE LOS 60 (SESENTA DÍAS) NATURALES SIGUIENTES A LA RECEPCIÓN DE LA 
SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS, DEBERÁ EMITIR LA RESOLUCIÓN QUE PROCEDA. EN CASO CONTRARIO, LA 
SOLICITUD SE TENDRÁ POR APROBADA. 
 
EL AJUSTE DE COSTOS QUE CORRESPONDA A LOS TRABAJOS EJECUTADOS CONFORME LAS ESTIMACIONES 
CORRESPONDIENTES, DEBERÁ CUBRIRSE POR “EL CONTRATANTE”  A SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA” , A MÁS 
TARDAR DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE RESUELVA POR ESCRITO EL 
AUMENTO O REDUCICIÓN RESPECTIVO. EN CASO DE AJUSTES POR DECREMENTO, EL DESCUENTO SE HARÁ 
DIRECTAMENTE EN LA ESTIMACIÓN INMEDIATA SIGUIENTE. 
 
NOVENA: REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”. 
 
“EL CONTRATISTA”  SE OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE AL INICIO DE LOS TRABAJOS, EN EL SITIO DE 
REALIZACIÓN DE LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE PERMANENTE QUE FUNGIRÁ COMO SUPERINTENDENTE DE 
CONSTRUCCIÓN, EL CUAL DEBERÁ CONTAR CON TÍTULO PROFESIONAL Y  CON CEDULA PROFESIONAL EXPEDIDA 
POR LA DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA EN INGENIERÍA 
CIVIL, ARQUITECTO U OTRA LICENCIATURA AFIN Y CON UNA EXPERIENCIA MÍNIMA COMPROBABLE DE 3 (TRES) 
AÑOS EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS AFINES O SIMILARES A LA DE ESTE CONTRATO Y QUE ACREDITARÁ CON LOS 
DOCUMENTOS IDÓNEOS, CONOCER CON AMPLITUD LOS PROYECTOS, NORMAS DE CALIDAD Y ESPECIFICACIONES 
DE CONSTRUCCIÓN, CATÁLOGO DE CONCEPTOS O ACTIVIDADES DE OBRA, PROGRAMAS DE EJECUCIÓN Y DE 
SUMINISTROS, INCLUYENDO LOS PLANOS CON SUS MODIFICACIONES, ESPECIFICACIONES GENERALES Y 
PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN Y NORMAS DE CALIDAD, BITÁCORA, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS 
INHERENTES, QUE SE GENEREN CON MOTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 
 
EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN DEBE ESTAR FACULTADO POR “EL CONTRATISTA” , PARA OÍR Y 
RECIBIR TODA CLASE DE NOTIFICACIONES RELACIONADAS CON LOS TRABAJOS, AÚN LAS DE CARÁCTER 
PERSONAL, ASÍ COMO CONTAR CON LAS FACULTADES SUFICIENTES PARA LA TOMA DE DECISIONES EN TODO LO 
RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO, MEDIANTE UN FEDATARIO PUBLICO EN DONDE LE INSERTE 
DICHAS FACULTADES AL SUPERINTENDENTE, MANIFESTANDOLE “EL CONTRATISTA”  QUE DICHO FACULTADES 
MEDIANTE UN PODER NORARIADO DEBE DE ESTAR INSCRITO EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL 
COMERCIO, ESTO CON EL CUAL PUEDA DAR RESPUESTA INMEDIATA A LO SOLICITADO POR JAPAN DE ACUERDO 
CON LAS MANIFESTACIONES EXPUESTAS DE ESTE CONTRATO. 
 
“EL CONTRATANTE”  SE RESERVA EL DERECHO DE LA ACEPTACIÓN DEL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN 
Y DE SOLICITAR EN CUALQUIER MOMENTO, POR CAUSAS JUSTIFICADAS, LA SUSTITUCIÓN DEL MISMO, Y “EL 
CONTRATISTA”  TENDRÁ LA OBLIGACIÓN DE NOMBRAR A OTRO QUE REÚNA LOS REQUISITOS INDICADOS EN EL 
PRIMER PÁRRAFO DE ESTA CLÁUSULA EN UN TERMINO NO MAYOR A 03 TRES DIAS AL QUE SURTA EFECTO LA 
PRESENTE NOTIFICACION. 

 
DÉCIMA: RELACIONES LABORALES DE “EL CONTRATISTA” CON SUS TRABAJADORES. 
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“EL CONTRATISTA” , COMO EMPRESARIO Y PATRÓN DEL PERSONAL QUE OCUPA, CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS 
MATERIA DE ESTE CONTRATO, SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS 
DISPOSICIONES LEGALES Y DEMÁS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. “EL 
CONTRATISTA”  SE OBLIGA POR LO MISMO, A RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS 
TRABAJADORES PRESENTEN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE “EL CONTRATANTE” , EN RELACIÓN CON LOS 
TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO. 
 
DECIMA BIS . RELACIÓN ENTRE LAS PARTES. LAS PARTES MANIFIESTAN QUE LOS TRABAJADORES, EMPLEADOS 
Y EN GENERAL EL ELEMENTO HUMANO QUE INTERVENGA EN LA REALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA OBRA 
QUE ENCOMIENDA “EL CONTRATISTA” , SON PROPIOS Y DEPENDERÁN EXCLUSIVAMENTE DE “EL CONTRATISTA” , 
POR LO QUE ÉSTE ACEPTA Y RECONOCE QUE NO EXISTE NI EXISTIRÁ RELACIÓN LABORAL ALGUNA ENTRE DICHO 
PERSONAL Y “EL CONTRATANTE” . 
 
EN CONSECUENCIA, “EL CONTRATISTA”  ASUME TODAS LAS RESPONSABILIDADES QUE PUDIERAN SOBREVENIR 
DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, LEYES, REGLAMENTOS Y DEMÁS 
DISPOSICIONES APLICABLES. 
 
“EL CONTRATISTA”  SERÁ EXCLUSIVAMENTE RESPONSABLE POR LA CONTRATACIÓN O EL DESPIDO DE SUS 
TRABAJADORES; SU AFILIACIÓN EN EL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT, ASÍ COMO DEL PAGO DE LAS CUOTAS 
RESPECTIVAS; DE LAS OBLIGACIONES QUE SURJAN POR ACCIDENTES Y ENFERMEDADES DE TRABAJO DE LAS 
PERSONAS QUE OCUPE EN LOS SERVICIOS; DE SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO FEDERAL DE 
CONTRIBUYENTES; DE PAGOS CORRESPONDIENTES AL REPARTO DE UTILIDADES; ASÍ COMO DEL CUMPLIMIENTO 
DE CUALQUIER OBLIGACIÓN COMO PATRÓN CONTENIDA EN LAS LEYES, REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES 
CONEXAS APLICABLES AL CASO CONCRETO.  
 
EN CONSECUENCIA, DE LO ANTERIOR, “EL CONTRATISTA”  SE OBLIGA A INDEMNIZAR Y A MANTENER TODO EL 
TIEMPO “EL CONTRATANTE”  EN PAZ Y A SALVO Y DEFENDERLO DE CUALQUIER RECLAMACIÓN O DEMANDA QUE 
PUDIERE SURGIR CON MOTIVO DE CONFLICTOS O RESPONSABILIDADES DE CARÁCTER LABORAL, O DE 
CUALQUIER OTRA ÍNDOLE, CON LOS TRABAJADORES, EMPLEADOS Y EN GENERAL EL ELEMENTO HUMANO QUE 
“EL CONTRATISTA”  ASIGNE PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO. 
 
 
DÉCIMA PRIMERA: RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA ”. 
 
PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, “EL CONTRATISTA”  SE OBLIGA A EMPLEAR PERSONAL 
TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 
 
 
 
DÉCIMA SEGUNDA: RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATIST A”. 
 
“EL CONTRATISTA”  SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y DEBERÁ SUJETARSE 
A TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE 
CONSTRUCCIÓN, SEGURIDAD, USO DE LA VÍA PÚBLICA, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y DE MEDIO AMBIENTE QUE 
RIJAN EN EL ÁMBITO FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL, ASÍ COMO A LAS INSTRUCCIONES QUE AL EFECTO LE 
SEÑALE “EL CONTRATANTE” . CUALQUIER RESPONSABILIDAD, DAÑOS Y PERJUICIOS QUE RESULTAREN POR SU 
INOBSERVANCIA SERÁN A CARGO DE “EL CONTRATISTA” , QUE PODRÁN SER RECLAMADAS POR “EL 
CONTRATANTE”  POR LA VÍA JUDICIAL CORRESPONDIENTE. 

 
ASI MISMO, “EL CONTRATISTA”  SE OBLIGA A NO CEDER EN FORMA PARCIAL O TOTAL, EN FAVOR DE CUALQUIER 
OTRA PERSONA FÍSICA O MORAL, SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DE ESTE CONTRATO Y SUS 
ANEXOS, CON EXCEPCIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS 
EJECUTADOS, EN CUYO CASO SE DEBERÁ CONTAR CON EL PREVIO CONSENTIMIENTO EXPRESO Y POR ESCRITO 
DE “EL CONTRATANTE” , CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS 
RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE ESTADO DE SINALOA. 
 
DÉCIMA TERCERA: SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS. 
 
EN LA DESIGNACIÓN DEL SERVIDOR PÚBLICO QUE FUNGIRÁ COMO RESIDENTE DE OBRA, “EL CONTRATANTE”  
DEBERÁ TOMAR EN CUENTA QUE TENGA LOS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES, EXPERIENCIA Y CAPACIDAD 
SUFICIENTE PARA LLEVAR LA ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE LOS TRABAJOS; DEBIENDO CONSIDERAR EL 
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GRADO ACADÉMICO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE LA PERSONA, EXPERIENCIA EN ADMINISTRACIÓN Y 
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS, DESARROLLO PROFESIONAL Y EL CONOCIMIENTO DE OBRAS SIMILARES A LAS QUE 
SE HARÁ CARGO LO CUAL LO DEBERA ACREDITAR CON CEDULA PROFESIONAL EXPEDIDA POR LA DIRECCION 
GENERAL DE PROFESIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA. “EL CONTRATANTE”  A TRAVÉS DEL 
REPRESENTANTE QUE PARA TAL EFECTO DESIGNE, TENDRÁ EL DERECHO DE SUPERVISAR EN TODO TIEMPO LOS 
TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO Y DAR A “EL CONTRATISTA”  POR ESCRITO LAS INSTRUCCIONES QUE ESTIME 
PERTINENTES, RELACIONADAS CON SU EJECUCIÓN EN LA FORMA CONVENIDA Y CON LAS MODIFICACIONES QUE 
EN SU CASO LE SEAN ORDENADAS. 
 
ES FACULTAD DE “EL CONTRATANTE”  REALIZAR LA INSPECCIÓN DE TODOS LOS MATERIALES QUE VAYAN A 
UTILIZARSE EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, YA SEA EN EL SITIO DE ÉSTOS O EN LOS LUGARES DE 
ADQUISICIÓN O DE FABRICACIÓN. 
 
DÉCIMA CUARTA: RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES . 
 
“EL CONTRATANTE”  Y “EL CONTRATISTA” , CONVIENEN PARA EL CASO DE INCUMPLIMIENTO TOTAL O PARCIAL 
DE ESTE CONTRATO, POR PARTE DE “EL CONTRATISTA” , LA APLICACIÓN DE LAS SIGUIENTES RETENCIONES Y/O 
PENAS CONVENCIONALES: 

 
A).- “EL CONTRATANTE”  TENDRÁ LA FACULTAD DE VERIFICAR MENSUALMENTE SI LOS TRABAJOS OBJETO DE 
ESTE CONTRATO SE ESTÁN EJECUTANDO POR “EL CONTRATISTA”  DE ACUERDO CON LAS FECHAS 
ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA DE TRABAJO APROBADO; PARA LO CUAL, “EL CONTRATANTE”  COMPARARÁ EL 
AVANCE MES A MES CONTRA EL PROGRAMA, Y LOS TRABAJOS EFECTIVOS EJECUTADOS. 
 
SI COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACIÓN A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO ANTERIOR, EL AVANCE DE LOS 
TRABAJOS ES MENOR DE LO QUE DEBIÓ REALIZARSE, “EL CONTRATANTE”  PROCEDERÁ A HACER LAS 
RETENCIONES ECONÓMICAS A LAS ESTIMACIONES QUE SE ENCUENTREN EN PROCESO EN LAS FECHAS EN QUE 
SE DETERMINEN LOS ATRASOS, POR LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE MULTIPLICAR EL 5% (CINCO POR 
CIENTO) DE LA DIFERENCIA DE DICHOS IMPORTES POR EL NÚMERO DE MESES TRANSCURRIDOS, DESDE LA 
FECHA DEL ATRASO EN EL PROGRAMA, HASTA LA DE REVISIÓN. LAS RETENCIONES SERÁN DETERMINADAS 
ÚNICAMENTE EN FUNCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN EJECUTADO O PRESTADO OPORTUNAMENTE 
CONFORME AL PROGRAMA DE TRABAJO CONVENIDO, CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS Y SIN APLICAR 
EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, Y EN NINGÚN CASO PODRÁN SER SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL 
MONTO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. ASIMISMO, CUANDO “EL CONTRATISTA”  
REGULARICE LOS TIEMPOS DE ATRASO SEÑALADOS EN EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN, PODRÁ RECUPERAR LAS 
RETENCIONES ECONÓMICAS QUE SE LE HAYAN EFECTUADO, POR LO QUE “EL CONTRATANTE”  LE REINTEGRARÁ 
EL IMPORTE DE LAS MISMAS QUE AL MOMENTO DE LA REVISIÓN TUVIERA ACUMULADAS. 
 
LA APLICACIÓN DE ESTAS RETENCIONES TENDRÁ EL CARÁCTER DE DEFINITIVA, SI A LA FECHA DE TERMINACIÓN 
DE LOS TRABAJOS PACTADA EN LA CLÁUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO, ÉSTOS NO SE HAN CONCLUIDO. 
 
B).- SI “EL CONTRATISTA”  NO CONCLUYE LOS TRABAJOS EN LA FECHA ESTIPULADA EN EL PLAZO DE EJECUCIÓN 
ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO Y EN EL PROGRAMA DE TRABAJO, “EL 
CONTRATANTE”  LE APLICARÁ LAS PENAS CONVENCIONALES QUE RESULTEN DE MULTIPLICAR EL 5% (CINCO POR 
CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN EJECUTADO O PRESTADO OPORTUNAMENTE, 
CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS Y SIN APLICAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, POR CADA MES 
O FRACCIÓN QUE TRANSCURRA DESDE LA FECHA DE TERMINACIÓN  PACTADA EN LA CLÁUSULA TERCERA DEL 
PRESENTE CONTRATO HASTA EL MOMENTO DE SU TERMINACIÓN. DICHAS PENAS NO PODRÁN SER SUPERIORES, 
EN SU CONJUNTO, AL MONTO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. 
 
EL IMPORTE DE LAS RETENCIONES SE DESCONTARÁN ADMINISTRATIVAMENTE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE 
FORMULEN Y EL DE LAS PENAS CONVENCIONALES EN EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, Y SE APLICARÁN, SIEMPRE 
Y CUANDO: POR ATRASO EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, DETERMINADAS UNICAMENTE EN FUNCIÓN DEL 
IMPORTE DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS EN LA FECHA PACTADA EN EL CONTRATO PARA LA CONCLUSIÓN 
TOTAL DE LAS OBRAS Y POR ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS FECHAS CRÍTICAS ESTABLECIDAS EN EL 
PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. EL ATRASO EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SEA 
POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”  Y QUE NO HAYA SIDO RESULTADO DE LA DEMORA MOTIVADA 
POR CASO FORTUITO, FUERZA MAYOR O POR RAZONES DE INTERÉS GENERAL QUE A JUICIO DE “EL 
CONTRATANTE”  NO SE ATRIBUYA A CULPA DE “EL CONTRATISTA” . 
 
INDEPENDIENTEMENTE DE LAS RETENCIONES O DE LAS PENAS CONVENCIONALES QUE SE APLIQUEN, “EL 
CONTRATANTE”  PODRÁ OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO, O BIEN, LA RESCISIÓN 
ADMINISTRATIVA DEL MISMO, HACIENDO EFECTIVA LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, ASÍ COMO 
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LA GARANTÍA DEL ANTICIPO, TOTAL O PARCIALMENTE, SEGÚN PROCEDA EN LA RESCISIÓN, EN EL CASO DE QUE 
EL ANTICIPO NO SE ENCUENTRE TOTALMENTE AMORTIZADO. 

 

NO PROCEDERÁ LA APLICACIÓN DE PENAS CONVENCIONALES A LOS CONTRATISTAS, CUANDO EXISTA ATRASO 
EN EL PROGRAMA DE OBRA, IMPUTABLE A LA CONTRATANTE POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y VOLUMENES 
ADICIONALES NO CONTEMPLADOS EN EL CATÁLOGO ORIGINAL, HASTA QUE SEA REGULARIZADA LA 
REPROGRAMACIÓN DE LA OBRA POR TALES MOTIVOS, ASÍ MISMO CUANDO LA REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE LOS 
DOCUMENTOS DE SOPORTE DE LAS ESTIMACIONES, COMO SON GENERADORES Y PRESUPUESTOS 
EXTRAORDINARIOS REBASEN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS Y COMPROMETIDOS EN LA NOTA DE BITÁCORA 
RESPECTIVA ELECTRÓNICA O MANUAL SEGÚN SEA EL CASO Y LA FALTA DE PAGO OPORTUNO EN SUS 
ESTIMACIONES. 

 

 

DÉCIMA QUINTA. - MODIFICACIONES AL CONTRATO. 
 
“EL CONTRATANTE”  PODRÁ DENTRO DE SU PRESUPUESTO AUTORIZADO, BAJO SU RESPONSABILIDAD Y CON 
JUSTIFICACIONES FUNDADAS, MOTIVADAS Y TRANSPARENTADAS, PODRÁN PONER A CONSIDERACIÓN DEL 
COMITÉ DE OBRA LA MODIFICACIÓN DE EL CONTRATO, MEDIANTE CONVENIOS, SIEMPRE Y CUANDO ÉSTOS, 
CONSIDERADOS CONJUNTA O SEPARADAMENTE, NO REBASEN EL 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) DEL MONTO O 
DEL PLAZO PACTADOS, NI IMPLIQUEN VARIACIONES SUSTANCIALES AL PROYECTO ORIGINAL. 
 
LAS MODIFICACIONES A ESTE CONTRATO PODRÁN REALIZARSE LO MISMO EN AUMENTO QUE EN REDUCCIÓN DEL 
PLAZO DE EJECUCIÓN O MONTO DEL MISMO. SI SE MODIFICA EL PLAZO, LOS PERIODOS SE EXPRESARÁN EN DÍAS 
NATURALES, Y LA DETERMINACIÓN DEL PORCENTAJE DE VARIACIÓN SE HARÁ CON RESPECTO DEL PLAZO 
PACTADO EN LA CLÁUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO; EN TANTO QUE, SI ES AL MONTO, LA COMPARACIÓN 
SERÁ CON BASE EN EL MONTO CONVENIDO EN LA CLÁUSULA SEGUNDA. 
 
LAS MODIFICACIONES AL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, SERÁN INDEPENDIENTES A LAS 
MODIFICACIONES AL MONTO, DEBIENDO CONSIDERARSE EN FORMA SEPARADA, AÚN CUANDO PARA FINES DE SU 
FORMALIZACIÓN PUEDAN INTEGRARSE EN UN SOLO DOCUMENTO. 
 
EL RESIDENTE DE OBRA DEBERÁ SUSTENTAR EL DICTAMEN TÉCNICO QUE FUNDE Y MOTIVE LAS CAUSAS QUE 
ORIGINEN LA CELEBRACIÓN DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES, SEGÚN SEA EL CASO, 
CONSIDERÁNDOSE ÉSTOS PARTE DE ESTE CONTRATO Y OBLIGATORIAS PARA “EL CONTRATISTA”  Y “EL 
CONTRATANTE”  LAS ESTIPULACIONES QUE EN LOS MISMOS SE ESTABLEZCAN. 
 
CUANDO SE REALICEN CONCEPTOS DE TRABAJO AL AMPARO DE CONVENIOS EN MONTO O EN PLAZO, DICHOS 
CONCEPTOS SE DEBERÁN CONSIDERAR Y ADMINISTRAR INDEPENDIENTEMENTE A LOS ORIGINALMENTE 
PACTADOS EN ESTE CONTRATO, DEBIÉNDOSE FORMULAR ESTIMACIONES ESPECÍFICAS, A EFECTO DE TENER UN 
CONTROL Y SEGUIMIENTO ADECUADO. 
 
LOS CONVENIOS SEÑALADOS EN LOS PARRAFOS ANTERIORES DEBERÁN SER AUTORIZADOS Y FIRMADOS POR 
EL COMITÉ DE OBRA DE “EL CONTRATANTE” ASÍ COMO POR EL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL. 
 
DÉCIMA SEXTA:  SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO. 
 
“EL CONTRATANTE”  PODRÁ SUSPENDER TEMPORALMENTE, EN TODO O EN PARTE Y EN CUALQUIER MOMENTO, 
LOS TRABAJOS CONTRATADOS POR CAUSA JUSTIFICADA, SIN QUE ELLO IMPLIQUE SU TERMINACIÓN DEFINITIVA, 
DETERMINANDO LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSIÓN, LA QUE NO PODRÁ PRORROGARSE O SER INDEFINIDA. 
 
CUANDO OCURRA LA SUSPENSIÓN, EL SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO POR “EL CONTRATANTE”  LA NOTIFICARÁ 
POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA” , SEÑALANDO LAS CAUSAS QUE LA MOTIVAN, LA FECHA DE SU INICIO Y DE LA 
PROBABLE REANUDACIÓN DE LOS TRABAJOS, ASÍ COMO LAS ACCIONES QUE DEBE CONSIDERAR EN LO RELATIVO 
A SU PERSONAL, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. 
 
NO SERÁ MOTIVO DE SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS, EL SUMINISTRO DEFICIENTE DEL PROVEEDOR DE 
MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE, CUANDO DICHO SUMINISTRO SEA RESPONSABILIDAD 
DE “EL CONTRATISTA”. 
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EN EL CASO DE QUE NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS, 
“EL CONTRATANTE”  PODRÁ DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE ESTE CONTRATO. 

 
EL PRESENTE CONTRATO PODRÁ CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES, UNA VEZ QUE 
HAYA DESAPARECIDO LA CAUSA QUE MOTIVÓ DICHA SUSPENSIÓN. 
 
DÉCIMA SÉPTIMA: RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRA TO. 
 
“EL CONTRATANTE”  PODRÁ, EN CUALQUIER MOMENTO, RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO, EN 
CASO DE INCUMPLIMIENTO A CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL CONTRATISTA” , 
PROCEDIENDO A HACER EFECTIVA LA GARANTÍA OTORGADA POR “EL CONTRATISTA”  PARA EL CUMPLIMIENTO 
DEL MISMO, ASÍ COMO LA GARANTÍA DEL ANTICIPO, TOTAL O PARCIALMENTE, SEGÚN PROCEDA, EN EL CASO DE 
QUE EL ANTICIPO NO SE ENCUENTRE TOTALMENTE AMORTIZADO. 
 

CUANDO “EL CONTRATANTE”  SEA LA QUE DETERMINE RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO, 
DICHA RESCISIÓN OPERARÁ DE PLENO DERECHO Y SIN NECESIDAD DE DECLARACIÓN JUDICIAL, BASTANDO PARA 
ELLO QUE SE COMUNIQUE POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA”  EL INCUMPLIMIENTO EN QUE HAYA INCURRIDO, 
SEÑALANDO LOS HECHOS QUE MOTIVARON LA DETERMINACIÓN DE DAR POR RESCINDIDO EL CONTRATO, 
RELACIONÁNDOLOS CON LAS ESTIPULACIONES ESPECÍFICAS QUE SE CONSIDEREN HAN SIDO INCUMPLIDAS, 
PARA QUE “EL CONTRATISTA” , DENTRO DEL TÉRMINO DE 15 (QUINCE) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA EN 
QUE RECIBA LA NOTIFICACIÓN POR ESCRITO DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN, MANIFIESTE LO 
QUE A SU DERECHO CONVENGA Y APORTE LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES, EN CUYO CASO “EL 
CONTRATANTE”  RESOLVERÁ LO PROCEDENTE DENTRO DE LOS DE 15 (QUINCE) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA 
FECHA EN QUE HUBIERE RECIBIDO EL ESCRITO DE CONTESTACIÓN DE “EL CONTRATISTA” ; EN TANTO QUE SI ES 
“EL CONTRATISTA”  QUIEN DECIDE  RESCINDIRLO, SERÁ NECESARIO QUE ACUDA ANTE LA AUTORIDAD JUDICIAL 
FEDERAL Y OBTENGA LA DECLARACIÓN CORRESPONDIENTE. 

 
TRANSCURRIDO EL TÉRMINO DE 15 (QUINCE) DÍAS CONCEDIDOS A “EL CONTRATISTA”  PARA QUE MANIFIESTE LO 
QUE A SU DERECHO CONVENGA Y APORTE LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES Y SIN QUE LO HAGA, O SI 
DESPUÉS DE ANALIZAR LAS RAZONES ADUCIDAS POR ÉSTE, “EL CONTRATANTE”  ESTIMA QUE LAS MISMAS NO 
SON SATISFACTORIAS, EMITIRÁ POR ESCRITO LA RESOLUCIÓN QUE PROCEDA. NO OBSTANTE, LO ANTERIOR 
DENTRO DEL FINIQUITO, “EL CONTRATANTE”  PODRÁ JUNTO CON “EL CONTRATISTA” , CONCILIAR LOS SALDOS 
DERIVADOS DE LA RESCISIÓN CON EL FIN DE PRESERVAR LOS INTERESES DE LAS PARTES. 
 
“EL CONTRATANTE”  PROCEDERÁ A LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO CUANDO “EL 
CONTRATISTA”  INCURRA EN ALGUNA DE LAS SIGUIENTES CAUSAS: 
 
I).- SI “EL CONTRATISTA” , POR CAUSAS IMPUTABLES A ÉL, NO INICIA LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO 
DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS SIGUIENTES A LA FECHA CONVENIDA SIN CAUSA JUSTIFICADA, CONFORME A 
LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA; 
 
II).- SI INTERRUMPE INJUSTIFICADAMENTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS O SE NIEGA A REPARAR O REPONER 
ALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE HUBIERE SIDO DETECTADA COMO DEFECTUOSA POR “EL CONTRATANTE” ; 
 
III).- SI NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS 
O SIN MOTIVO JUSTIFICADO NO ACATA LAS ÓRDENES DADAS POR EL RESIDENTE DE OBRA O POR EL 
SUPERVISOR; 
 
IV).- SI NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA VIGENTE DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS POR FALTA DE 
MATERIALES, TRABAJADORES O EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN, Y QUE A JUICIO DE “EL 
CONTRATANTE” , EL ATRASO PUEDA DIFICULTAR LA TERMINACIÓN SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS EN EL 
PLAZO ESTIPULADO EN LA CLÁUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO. 
 
NO IMPLICARÁ RETRASO EN EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y, POR TANTO NO SE 
CONSIDERARÁ COMO INCUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO Y CAUSA DE SU RESCISIÓN ADMINISTRATIVA, 
CUANDO EL ATRASO TENGA LUGAR POR FALTA DE INFORMACIÓN REFERENTE A PLANOS, ESPECIFICACIONES O 
NORMAS DE CALIDAD, DE ENTREGA FÍSICA DE LAS ÁREAS DE TRABAJO Y DE ENTREGA OPORTUNA DE 
MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE, DE LICENCIAS Y PERMISOS QUE DEBA PROPORCIONAR 
O SUMINISTRAR “EL CONTRATANTE” , ASÍ COMO CUANDO ÉSTA HUBIERE ORDENADO LA SUSPENSIÓN DE LOS 
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TRABAJOS; NI POR EL ATRASO DE LOS TRABAJOS QUE TENGA LUGAR POR FALTA DE PAGO DE ESTIMACIONES; 
 
V).- SI ES DECLARADO EN CONCURSO MERCANTIL EN TÉRMINOS DE LA LEY DE CONCURSOS MERCANTILES; 
 
VI).- SI SUBCONTRATA PARTES DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, SIN CONTAR CON LA 
AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DE “EL CONTRATANTE” ; 
 
VII).- SI CEDE LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DE ESTE CONTRATO, SIN CONTAR CON LA AUTORIZACIÓN 
POR ESCRITO DE “EL CONTRATANTE” ; 
 
VIII).- SI “EL CONTRATISTA”  NO DA A “EL CONTRATANTE”  O A LAS DEPENDENCIAS QUE TENGAN FACULTAD DE 
INTERVENIR, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN DE LOS 
MATERIALES Y TRABAJOS. 
 
IX).- SI “EL CONTRATISTA”  CAMBIA SU NACIONALIDAD POR OTRA, EN EL CASO DE QUE HAYA SIDO ESTABLECIDO 
COMO REQUISITO, TENER ESA NACIONALIDAD; 
 
X).- SI SIENDO EXTRANJERO, INVOCA LA PROTECCIÓN DE SU GOBIERNO EN RELACIÓN CON ESTE CONTRATO; Y 
 
XI).- EN GENERAL, POR EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE “EL CONTRATISTA”  A CUALQUIERA DE LAS 
OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, LA CONTRAVENCIÓN A LAS DISPOSICIONES, 
LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y 
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, SU REGLAMENTO, LEYES, TRATADOS Y 
DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA. 
 
UNA VEZ NOTIFICADO EL OFICIO DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DE ESTE 
CONTRATO POR “EL CONTRATANTE” , ÉSTA PROCEDERÁ A TOMAR INMEDIATAMENTE POSESIÓN DE LOS 
TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS Y EN 
SU CASO, PROCEDER A SUSPENDER LOS TRABAJOS, LEVANTANDO, CON O SIN LA COMPARECENCIA DE “EL 
CONTRATISTA” , ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTREN LOS TRABAJOS. 

 

ASIMISMO, “EL CONTRATISTA”  ESTARÁ OBLIGADO A DEVOLVER A “EL CONTRATANTE” , EN UN TÉRMINO DE 10 
(DIEZ) DÍAS NATURALES, SIGUIENTES A LA FECHA DE LA NOTIFICACIÓN POR ESCRITO DEL OFICIO DEL INICIO DEL 
PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO, TODA LA DOCUMENTACIÓN QUE ÉSTA LE 
HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. 

 
EMITIDA LA RESOLUCIÓN DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO Y NOTIFICADA A “EL 
CONTRATISTA” , “EL CONTRATANTE”  PRECAUTORIAMENTE Y DESDE EL INICIO DE LA MISMA, SE ABSTENDRÁ DE 
CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AÚN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE 
OTORGUE EL FINIQUITO QUE PROCEDA, LO QUE DEBERÁ EFECTUARSE DENTRO DE LOS 30 (TREINTA) DÍAS 
NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA NOTIFICACIÓN POR ESCRITO DE DICHA RESOLUCIÓN, A FIN DE 
PROCEDER A HACER EFECTIVA LA GARANTÍA. EN EL FINIQUITO DEBERÁ PREVERSE EL SOBRECOSTO DE LOS 
TRABAJOS AÚN NO EJECUTADOS QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA DE TRABAJO, 
ASÍ COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACIÓN DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE, EN SU CASO, LE HAYAN SIDO 
ENTREGADOS A “EL CONTRATISTA” . 
 
“EL CONTRATANTE”  PODRÁ OPTAR ENTRE APLICAR LAS PENAS CONVENCIONALES O EL SOBRECOSTO QUE 
RESULTE DE LA RESCISIÓN, DEBIENDO FUNDAMENTAR Y MOTIVAR LAS CAUSAS DE LA APLICACIÓN DE UNAS O 
DE OTRO. 
 
DÉCIMA OCTAVA:  TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.   
 
“EL CONTRATANTE”  PODRÁ DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE ESTE CONTRATO POR RAZONES DE 
INTERÉS GENERAL, POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR O CUANDO EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE 
IMPIDAN LA CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS, Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES 
PACTADAS SE OCASIONARÍA UN DAÑO O PERJUICIO GRAVE AL ESTADO; SE DETERMINE LA NULIDAD TOTAL O 
PARCIAL DE ACTOS QUE DIERON ORIGEN AL CONTRATO CON MOTIVO DE UNA RESOLUCIÓN DE UNA 
INCONFORMIDAD EMITIDA POR LA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS DE GOBIERNO 
DEL ESTADO DE SINALOA, O POR RESOLUCIÓN DE AUTORIDAD COMPETENTE, O BIEN, NO SEA POSIBLE 
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DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS, DE ACUERDO CON LO EN LA LEY DE 
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA , PAGANDO A “EL 
CONTRATISTA”  LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASÍ COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE Y CUANDO 
ÉSTOS SEAN RAZONABLES, ESTÉN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL 
PRESENTE CONTRATO. 

 
EN TODOS LOS CASOS DE TERMINACIÓN ANTICIPADA DE ESTE CONTRATO, SE DEBERÁN REALIZAR LAS 
ANOTACIONES CORRESPONDIENTES EN LA BITÁCORA, DEBIENDO “EL CONTRATANTE”  LEVANTAR ACTA 
CIRCUNSTANCIADA EN LA QUE SE CONTENGAN COMO MÍNIMO LOS REQUISITOS INDICADOS POR EL LA LEY DE 
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA. 

 
UNA VEZ NOTIFICADA POR OFICIO LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE ESTE CONTRATO A “EL CONTRATISTA”  POR 
“EL CONTRATANTE” , ÉSTA PROCEDERÁ A TOMAR INMEDIATA POSESIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA 
HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS Y EN SU CASO, PROCEDER A 
SUSPENDER LOS TRABAJOS, LEVANTANDO, CON O SIN LA COMPARECENCIA DE “EL CONTRATISTA” , ACTA 
CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTREN LOS TRABAJOS. 

 
“EL CONTRATISTA”  ESTARÁ OBLIGADO A DEVOLVER A “EL CONTRATANTE” , EN UN TÉRMINO DE 10 (DIEZ) DÍAS 
NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA NOTIFICACIÓN DEL OFICIO DEL INICIO DEL 
PROCEDIMIENTO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO, TODA LA DOCUMENTACIÓN QUE ÉSTA LE 
HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. 

 
CUANDO SE DÉ POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE ESTE CONTRATO, DEBERÁ ELABORARSE EL FINIQUITO 
CORRESPONDIENTE. 
 
DÉCIMA NOVENA: RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS. 
 
AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, “EL CONTRATISTA”  COMUNICARÁ DE INMEDIATO A “EL CONTRATANTE” , A TRAVÉS 
DE LA BITÁCORA O POR ESCRITO, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO QUE 
LE FUERON ENCOMENDADOS, ANEXANDO LOS DOCUMENTOS QUE LO SOPORTEN E INCLUIRÁ UNA RELACIÓN DE 
LAS ESTIMACIONES O GASTOS APROBADOS, MONTO EJERCIDO Y CRÉDITOS A FAVOR O EN CONTRA, Y “EL 
CONTRATANTE”  EN UN TÉRMINO DE 15 (QUINCE) DÍAS HABILES, VERIFICARÁ QUE LOS MISMOS ESTÉN 
DEBIDAMENTE CONCLUIDOS. “EL CONTRATISTA”  DEBERÁ ENTREGAR A “EL CONTRATANTE”  CARTAS DE NO 
ADEUDO SUSCRITAS POR LOS PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA EJECUCION DE 
LAOBRA. 
 
SI DURANTE LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS, “EL CONTRATANTE”  ENCUENTRA DEFICIENCIAS EN LA 
TERMINACIÓN DE LOS MISMOS, DEBERÁ SOLICITAR A “EL CONTRATISTA”  SU REPARACIÓN, A EFECTO DE QUE 
ÉSTAS SE CORRIJAN CONFORME A LAS CONDICIONES REQUERIDAS EN EL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS. 
EN TAL CASO, EL PLAZO DE VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS SE PODRÁ PRORROGAR POR EL PERIODO QUE 
ACUERDEN “EL CONTRATANTE”  Y “EL CONTRATISTA”  PARA LA REPARACIÓN DE LAS DEFICIENCIAS. LO 
ANTERIOR, SIN PERJUICIO DE QUE “EL CONTRATANTE”  OPTE POR LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DE ESTE 
CONTRATO. 
 
UNA VEZ CONSTATADA LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, “EL CONTRATANTE”  EN UN TÉRMINO DE 7 (SIETE) 
DÍAS HABILES, PROCEDERÁ A LA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS MISMOS, MEDIANTE EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA 
CORRESPONDIENTE QUE CONTENDRÁ COMO MÍNIMO LOS REQUISITOS QUE SE INDICAN EN LA LEY DE OBRAS 
PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, QUEDANDO LOS TRABAJOS 
BAJO SU RESPONSABILIDAD. 
 
“EL CONTRATANTE”  PODRÁ EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES DE TRABAJOS EN LOS CASOS QUE A 
CONTINUACIÓN SE DETALLAN, SIEMPRE Y CUANDO SE SATISFAGAN LOS REQUISITOS QUE TAMBIÉN SE SEÑALAN 
A CONTINUACIÓN: 
 
A).- CUANDO “EL CONTRATANTE”  DETERMINE SUSPENDER LOS TRABAJOS Y LO EJECUTADO SE AJUSTE A LO 
PACTADO, SE CUBRIRÁ A “EL CONTRATISTA”  EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASÍ COMO LOS 
GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE Y CUANDO ÉSTOS SEAN RAZONABLES, ESTÉN DEBIDAMENTE 
COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO. 
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B).- CUANDO SIN ESTAR TERMINADA LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS, SI A JUICIO DE “EL CONTRATANTE”  
EXISTEN TRABAJOS TERMINADOS Y ESTAS PARTES SON IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE, 
PODRÁ PACTARSE SU RECEPCIÓN. EN ESTOS CASOS SE LEVANTARÁ EL ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA Y PARCIAL 
DE LOS TRABAJOS. 
 
C).- CUANDO “EL CONTRATANTE”  DÉ POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE ESTE CONTRATO, PAGARÁ A “EL 
CONTRATISTA”  LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASÍ COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE Y CUANDO 
ÉSTOS SEAN RAZONABLES, ESTÉN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LOS 
TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO. 
 
D).- CUANDO “EL CONTRATANTE”  RESCINDA ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES 
A “EL CONTRATISTA” , LA RECEPCIÓN PARCIAL QUEDARÁ A JUICIO DE “EL CONTRATANTE” , LA QUE LIQUIDARÁ 
EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE DECIDA RECIBIR. 
 
E).- CUANDO LA AUTORIDAD JUDICIAL DECLARE RESCINDIDO EL PRESENTE CONTRATO. EN ESTE CASO SE 
ESTARÁ A LO DISPUESTO POR LA RESOLUCIÓN JUDICIAL. 
 
VIGÉSIMA.- FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO. 
 
PARA DAR POR TERMINADOS, PARCIAL O TOTALMENTE, LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR “EL 
CONTRATANTE”  Y “EL CONTRATISTA”  EN ESTE CONTRATO, SE DEBERÁ ELABORAR EL FINIQUITO 
CORRESPONDIENTE, ANEXANDO EL ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS. 
 
“EL CONTRATANTE”  DEBERÁ NOTIFICAR POR OFICIO A “EL CONTRATISTA” , A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE 
LEGAL O SU SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, LA FECHA, LUGAR Y HORA EN QUE SE LLEVARÁ A CABO EL 
FINIQUITO; “EL CONTRATISTA”  TENDRÁ LA OBLIGACIÓN DE ACUDIR AL LLAMADO QUE SE LE HAGA MEDIANTE EL 
OFICIO RESPECTIVO. ASÍ MISMO SE COMUNICARÁ CON LA DEBIDA ANTICIPACIÓN AL ORGANO INTERNO DE 
CONTROL Y EN SU CASO AL AREA RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN DE LA OBRA REALIZADA PARA LA RECEPCION 
DE LA OBRA A FIN DE QUE SI LO ESTIMA CONVENIENTE, NOMBRE REPRESENTANTE QUE ASISTA AL ACTO, “EL 
CONTRATANTE”  BAJO SU RESPONSABILIDAD RECIBIRÁ LA OBRA Y LEVANTARÁ EL ACTA CORRESPONDIENTE CON 
O SIN LA COMPARECENCIA DEL REPRESENTANTE REFERIDO. 
 
EL FINIQUITO DEBERÁ SER ELABORADO POR “EL CONTRATANTE”  Y “EL CONTRATISTA”  DENTRO DE UN PLAZO 
MÁXIMO DE QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DEL ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS 
TRABAJOS, HACIÉNDOSE CONSTAR LOS CRÉDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNO DE 
ELLOS, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE, DEBIENDO 
EXPONER, EN SU CASO, LAS RAZONES DE LA APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES O DEL SOBRECOSTO 
DE LOS TRABAJOS. 
 
DE EXISTIR DESACUERDO ENTRE LAS PARTES RESPECTO AL FINIQUITO, O BIEN, “EL CONTRATISTA”  NO ACUDA 
CON “EL CONTRATANTE”  PARA SU ELABORACIÓN DENTRO DEL TÉRMINO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, 
“EL CONTRATANTE”  PROCEDERÁ A ELABORARLO, DEBIENDO COMUNICAR POR OFICIO SU RESULTADO A “EL 
CONTRATISTA”  DENTRO DEL TÉRMINO DE 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES, SIGUIENTES A LA FECHA DE SU EMISIÓN; 
UNA VEZ NOTIFICADO EL RESULTADO DE DICHO FINIQUITO A “EL CONTRATISTA” , ÉSTE TENDRÁ EL TÉRMINO DE 
15 (QUINCE) DÍAS NATURALES PARA ALEGAR LO QUE A SU DERECHO CORRESPONDA; SI TRANSCURRIDO ESTE 
TÉRMINO NO REALIZA ALGUNA GESTIÓN, SE DARÁ POR ACEPTADO. 
 
SI DEL FINIQUITO RESULTA QUE EXISTEN SALDOS A FAVOR DE “EL CONTRATISTA” , “EL CONTRATANTE”  DEBERÁ 
LIQUIDARLOS DENTRO DEL TÉRMINO DE 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES. SI RESULTA QUE EXISTEN 
SALDOS A FAVOR DE “EL CONTRATANTE” , EL IMPORTE DE LOS MISMOS SE DEDUCIRÁ DE LAS CANTIDADES 
PENDIENTES DE CUBRIR POR CONCEPTO DE TRABAJOS EJECUTADOS Y SI NO FUERAN SUFICIENTES ÉSTOS, 
DEBERÁ EXIGIRSE POR OFICIO SU REINTEGRO, MÁS LOS GASTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES, 
CONFORME A UNA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN EN 
LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS EMPEZARÁN A GENERARSE 
CUANDO LAS PARTES TENGAN DEFINIDO EL IMPORTE A PAGAR Y SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES 
PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO, DEBIÉNDOSE COMPUTAR POR DÍAS NATURALES, DESDE QUE SEAN 
DETERMINADAS Y HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE 
“EL CONTRATANTE” . EN CASO DE NO OBTENERSE EL REINTEGRO, “EL CONTRATANTE”  PODRÁ HACER 
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EFECTIVAS LAS GARANTÍAS QUE SE ENCUENTREN VIGENTES. EN FORMA SIMULTÁNEA, SE LEVANTARÁ EL ACTA 
ADMINISTRATIVA QUE DÉ POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR “EL 
CONTRATANTE”  Y “EL CONTRATISTA”  EN ESTE CONTRATO. 
 
CUANDO LA LIQUIDACIÓN DE LOS SALDOS SE REALICE DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES 
SIGUIENTES A LA FIRMA DEL FINIQUITO, EL DOCUMENTO DONDE CONSTE EL FINIQUITO PODRÁ UTILIZARSE COMO 
EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE “EL CONTRATANTE”  
Y “EL CONTRATISTA”  EN ESTE CONTRATO, DEBIENDO AGREGAR ÚNICAMENTE UNA MANIFESTACIÓN DE “EL 
CONTRATANTE”  Y “EL CONTRATISTA”  DE QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS Y POR LO TANTO SE TENDRÁN POR 
TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA ESTE CONTRATO, SIN DERECHO A ULTERIOR 
RECLAMACIÓN. AL NO SER FACTIBLE EL PAGO EN EL TÉRMINO INDICADO, SE PROCEDERÁ A ELABORAR EL ACTA 
ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE “EL CONTRATANTE”  Y “EL 
CONTRATISTA”  EN ESTE CONTRATO. 

 
 
 
VIGÉSIMA PRIMERA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES. 
 
“EL CONTRATISTA”  CONVIENE EXPRESAMENTE Y OTORGA SU CONSENTIMIENTO PARA QUE DE LAS 
ESTIMACIONES QUE SE LE CUBRAN, SE LE HAGAN LAS SIGUIENTES RETENCIONES: 

 
A).- DEL 3% (TRES PORCIENTO) DEL IMPORTE DE CADA ESTIMACION, ESTIPULADO EN EL ARTICULO 90-H DE LA 
LEY DE HACIENDA MUNICIPAL DEL ESTADO DE SINALOA. 
 
VIGÉSIMA TERCERA: RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS FUTUROS. 
 
“EL CONTRATANTE”  Y “EL CONTRATISTA” , RESOLVERÁN ENTRE SÍ LAS CONTROVERSIAS FUTURAS Y 
PREVISIBLES QUE PUDIERAN VERSAR SOBRE PROBLEMAS ESPECÍFICOS DE CARÁCTER TÉCNICO Y 
ADMINISTRATIVO DERIVADOS DE ESTE CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO: 

 

A).- “EL CONTRATISTA”  SOLICITARÁ A “EL CONTRATANTE” , MEDIANTE UN ESCRITO EN EL CUAL EXPONDRÁ EL 
PROBLEMA TÉCNICO Y/O ADMINISTRATIVO QUE SE HAYA SUSCITADO ENTRE ÉL Y EL RESIDENTE DE OBRA, 
INDICANDO LAS CAUSAS Y MOTIVOS QUE LE DIERON ORIGEN, ANEXARÁ LA DOCUMENTACIÓN QUE SUSTENTE SU 
PETICIÓN Y LOS PRESENTARÁ DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN EL QUE 
HAYA OCURRIDO. 
 
B).- EL C.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, EN SU CARÁCTER DE GERENTE GENERAL DE “EL 
CONTRATANTE” , DENTRO DE UN TÉRMINO DE 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN 
LA QUE RECIBA LA SOLICITUD, REALIZARÁ LAS DILIGENCIAS NECESARIAS REQUERIDAS, A FIN DE EMITIR UNA 
SOLUCIÓN QUE DÉ TÉRMINO AL PROBLEMA PLANTEADO. 

 
C).- EL C.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, EN SU CARÁCTER DE GERENTE GENERAL DE “EL 
CONTRATANTE” , AL EMITIR LA RESOLUCIÓN, CITARÁ A “EL CONTRATISTA”  Y AL RESIDENTE DE OBRA, PARA 
HACERLA DE SU CONOCIMIENTO, DENTRO DE LOS 5 (CINCO) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A AQUEL EN EL QUE 
SE HAYA EMITIDO ÉSTA. 
 
D).- DURANTE LA REUNIÓN CONVOCADA, SE HARÁ DEL CONOCIMIENTO DE “EL CONTRATISTA”  Y EL RESIDENTE 
DE OBRA, LA SOLUCIÓN ADOPTADA Y SE LEVANTARÁ ACTA ADMINISTRATIVA EN LA QUE HARÁN CONSTAR LOS 
ACUERDOS TOMADOS, DEBIÉNDOSE ANOTAR LOS MISMOS EN LA BITÁCORA. 
 
VIGÉSIMA CUARTA:  NACIONALIDAD DE “EL CONTRATISTA”. 
 
“EL CONTRATISTA”  MANIFIESTA SER UNA SOCIEDAD CONSTITUIDA CONFORME A LAS LEYES MEXICANAS Y 
CONVIENE QUE CUANDO LLEGASE A CAMBIAR SU NACIONALIDAD, EN SEGUIRSE CONSIDERANDO COMO 
SOCIEDAD MEXICANA POR CUANTO A TODO LO QUE A ESTE CONTRATO SE REFIERE, Y SE OBLIGA A NO INVOCAR 
LA PROTECCIÓN DE NINGÚN GOBIERNO EXTRANJERO, BAJO PENA DE PERDER EN BENEFICIO DE LA NACIÓN 
MEXICANA, LOS DERECHOS DERIVADOS DE ESTE CONTRATO. 
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VIGÉSIMA QUINTA: JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA. 
 
PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASÍ COMO PARA TODO AQUELLO QUE 
NO ESTÉ EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN Y 
COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DE LA CIUDAD DE NAVOLATO, SINALOA, POR LO TANTO, “EL CONTRATISTA”  
RENUNCIA A LA COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES FEDERALES QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZÓN 
DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO. 
 
LEÍDO QUE FUE POR LAS PARTES QUE EN ÉL INTERVIENEN Y ENTERADAS DE SU CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL, 
SE FIRMA EL PRESENTE CONTRATO POR CUADRUPLICADO AL CALCE Y AL MARGEN DE TODAS SUS FOJAS ÚTILES 
EN LA CIUDAD DE XXXXXXXXXX, SINALOA, EL XX DE XXXXXXXX DEL DOS MIL  VEINTITRES. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIRMAS 
 

POR “EL CONTRATANTE”  
 
 
 

________________________________ 
C.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

GERENTE GENERAL DE LA JUNTA 
MUNICIPAL 

DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
DE NAVOLATO. 

POR “EL CONTRATISTA”  
 
 
 

_______________________________ 
C.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

REPRESENTANTE LEGAL 

 
 
TESTIGOS 
 

 
 

 
___________________________ 
C. XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

GERENTE TECNICO DE LA JUNTA 
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DE NAVOLATO 

 
 

 
___________________________ 
C.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

TITULAR DE LA UNIDAD DE 
TRANSPARENCIA DE LA JUNTA 

MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DE NAVOLATO 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

___________________________ 
C.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

TITULAR DE ÁREA JURÍDICA DE LA  
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO DE NAVOLATO 
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DOCUMENTO AT 7.- ACREDITAR CAPACIDAD FINANCIERA, MÍNIMO POR LA CANTIDAD DE $1’500,000.00 
(UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS) CON BASE EN LAS DOS ÚLTIMAS DECLARACIONES FISCALES, 
CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS FISCALES INMEDIATOS ANTERIORES, O CON ESTADOS 
FINANCIEROS DICTAMINADOS DE LOS ULTIMOS DOS EJERCICIOS FISCALES, CON RELACIONES ANALÍTICAS, 
ESTADOS DE RESULTADOS, ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE, Y ESTADO DE CAMBIOS 
EN LA SITUACIÓN FINANCIERA, FIRMADOS POR CONTADOR PÚBLICO INDEPENDIENTE CON REGISTRO EN LA 
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (S.H. Y C.P.), Y POR EL APODERADO O ADMINISTRADOR DE 
LA EMPRESA, DEBIENDO ANEXAR COPIA DE LA CÉDULA PROFESIONAL DEL AUDITOR Y EL REGISTRO DE 
ÉSTE EN LA A.G.A.F.F. DE LA SHYCP EN CASO DE EMPRESAS DE NUEVA CREACIÓN, LOS MÁS ACTUALIZADOS 
A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPOSICIÓN. 
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DOCUMENTO AT 8.- EN SU CASO, ESCRITO EN EL QUE LOS PARTICIPANTES MANIFIESTEN QUE TIENE ALGUNA 
DISCAPACIDAD SI ES PERSONA FÍSICA, O EN EL CASO DE EMPRESAS QUE EN SU PLANTA LABORAL CUENTAN 
CUANDO MENOS CON UN 5% (CINCO POR CIENTO) DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA TOTALIDAD DE 
SU PLANTA DE EMPLEADOS, CUYAS ALTAS EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, SE HAYAN 
DADO CON 6 (SEIS) MESES DE ANTELACIÓN AL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, 
MISMA QUE SE COMPROBARÁ CON EL AVISO DE ALTA CORRESPONDIENTE, OBLIGÁNDOSE A PRESENTAR EN 
ORIGINAL Y COPIA PARA COTEJO EL AVISO DE ALTAS MENCIONADAS, EN CASO DE EMPATE TÉCNICO. LA 
FALTA DE PRESENTACIÓN DE ESTE ESCRITO NO SERÁ CAUSA DE DESECHAMIENTO DE LA PROPOSICIÓN 
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AT 9 ESCRITO DEL LICITANTE EN EL QUE MANIFIETE, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE 

CUMPLIRA CON EL PORCENTAJE REQUERIDO DE CONTENIDO NACIONAL DE LA OBRA Y QUE, A SU 
VEZ, LOS MATERIALES, MAQUINARIA Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE, QUE INTEGREN 
EL CONTENIDO NACIONAL EXIGIDO DE LA OBRA, CUMPLIRÁN CON LO DISPUESTO POR LA REGLA 
15, EN RELACIÓN CON LA REGLA 5, DE LAS “REGLAS PARA LA DETERMINACIÓN, ACREDITACIÓN 
Y VERIFICACIÓN DEL CONTENIDO NACIONAL DE LOS BIENES QUE SE OFERTAN Y ENTREGAN EN 
LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN, ASÍ COMO PARA LA APLICACIÓN DEL REQUISITO DE 
CONTENIDO NACIONAL EN LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, QUE CELEBREN LAS 
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL”, EXPEDIDAS POR LA 
SECRETARÍA DE ECONOMÍA. PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, SE REQUERIRÁ LA 
INCORPORACIÓN DE MATERIALES, MAQUINARIA Y EQUIPO DE  INSTALACIÓN PERMANENTE 
DE FABRICACIÓN O CONTENIDO NACIONAL, POR EL PORCENT AJE DEL 60% (SESENTA POR 
CIENTO) DE CONTENIDO NACIONAL. ASÍ MISMO, DEBERÁ INCORPORARSE POR LO MENOS 30% 
(TREINTA POR CIENTO) DE MANO DE OBRA NACIONAL, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO 
EN EL ARTÍCULO 45, FRACCIÓN XX DE LA L.O.P.S.R.E.S., SIN PERJUICIO DE LO DISPUESTO EN LOS 
TRATADOS INTERNACIONALES, PARA ESTÁ LICITACIÓN, ADEMÁS DE LO ANTERIOR, EL 
PORCENTAJE MINIMO DE MANO DE OBRA LOCAL QUE LOS LICITANTES DEBERÁN INCORPORAR 
EN LAS OBRAS O SERVICIOS A REALIZARSE, PARA ESTA LICITACIÓN SE DEBERÁ CONSIDERAR 
UN 80% (OCHENTA POR 
CIENTO) 

 
 
 

ESCRITO LIBRE DONDE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DEL CONTENIDO ESPECIFICADO EN 
EL ANEXO. 
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AT 9 INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO QUE DEBERAN PRESENTAR LOS LICITANTES QUE PARTICIPEN 
EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION DE OBRAS PUBLICAS EN LOS QUE SE CONTEMPLE EL REQUISITO 
DE CONTENIDO NACIONAL, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA REGLA 15 DE ESTE 
INSTRUMENTO 

 
 
 
 
 

NUMERO DESCRIPCION 
1 SEÑALAR LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO 
2 ANOTAR EL NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD QUE CONVOCA 
3 PRECISAR EL PROCEDIMIENTO DE QUE SE TRATE. (LICITACIÓN PÚBLICA) 
4 INDICAR EL NÚMERO RESPECTIVO 
5 CITAR EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE 
6 SEÑALAR EL PORCENTAJE DE CONTENIDO NACIONAL REQUERIDO EN EL PROYECTO POR LA 

DEPENDENCIA O ENTIDAD, EN LAS BASES DE LICITACIÓN. 
7 ANOTAR EL NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA LICITANTE. 

 NOTA: SI EL LICITANTE ES UNA PERSONA FÍSICA, SE PODRÁ AJUSTAR EL PRESENTE FORMATO 
EN SU PARTE CONDUCENTE 
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AT 10 MANIFESTACIÓN ESCRITA DEL LICITANTE EN LA QUE INDIQUE TENER O NO ALGUNA CERTIFICACIÓN 
RELACIONADA CON EL OBJETO DE LA OBRA A CONTRATAR, EN MATERIA DE CALIDAD, SEGURIDAD O MEDIO 
AMBIENTE, EMITIDA CONFORME A LA LEY FEDERAL SOBRE METROLOGÍA Y NORMALIZACIÓN O SU 
EQUIVALENTE EN EL EXTRANJERO, ANEXANDO COPIA DE LA(S) CERTIFICACIÓN(ES). 
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AT 11 LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA CON LA 
DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CADA UNO DE ELLOS, DEBIENDO SEÑALAR, 
MODELO DE LOS INSUMOS OFERTADOS, INDICADO LAS CANTIDADES A UTILIZAR Y SUS 
RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICIÓN, DE LOS SIGUIENTES RUBROS: 

 
A) MANO DE OBRA. 
B) MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. 
C) MATERIALES, MAQUINARIA Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE. 
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H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO  
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE 
NAVOLATO 

 
LICITACIÓN N°: 

 
DESCRIPCIÓN GENERAL 
DE LOS TRABAJOS: 

 
DOCUMENTO 

AT 11 A 

 
RAZÓN SOCIAL 
DEL LICITANTE 

FIRMA DEL 
LICITANTE 

PLAZO DE 
EJECUCIÓN DE 
LOS TRABAJOS 

FECHA DE PRESENTACIÓN 
DE LA PROPUESTA: 

HOJA:  
DE: 

 

LISTADO DE MANO DE OBRA QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA 

 
N°. MANO DE  OBRA UNIDAD  CANTIDAD  
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H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO 
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE 
NAVOLATO 
 

 
LICITACIÓN N°: 

 
DESCRIPCIÓN GENERAL 
DE LOS TRABAJOS: 

 
DOCUMENTO 

AT 11 B 

 
RAZÓN SOCIAL 
DEL LICITANTE 

FIRMA DEL 
LICITANTE 

PLAZO DE 
EJECUCIÓN DE 
LOS TRABAJOS 

FECHA DE PRESENTACIÓN 
DE LA PROPUESTA: 

HOJA:  
DE: 

 

LISTADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACIÓN DE LA 
PROPUESTA 

 
 

N°. MAQUINARIA  Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN UNIDAD  CANTIDAD  
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H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO 
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE 
NAVOLATO 
 

 
LICITACIÓN N°: 

 
DESCRIPCIÓN GENERAL 
DE LOS TRABAJOS: 

 
DOCUMENTO  

AT 11 C 

 
RAZÓN SOCIAL 
DEL LICITANTE 

FIRMA DEL 
LICITANTE 

PLAZO DE 
EJECUCIÓN DE 
LOS TRABAJOS 

FECHA DE PRESENTACIÓN 
DE LA PROPUESTA: 

HOJA:  
DE: 

 

LISTADO DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE QUE INTERVIENEN EN LA 
INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA 

N°. MATERIALES  Y EQ. INST. PERMANENTE  UNIDAD  CANTIDAD  
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AT 12 PROGRAMA GENERAL DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATÁLOGO DE 

CONCEPTOS CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE ACUERDO A LOS PERIODOS DETERMINADOS 
POR EL AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE 
LOS CONCEPTOS DE TRABAJO, UTILIZANDO DIAGRAMAS DE BARRAS INDICANDO FECHA DE 
INICIO, FECHA DE TERMINO, UNIDAD Y CANTIDAD DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJOS. (SIN 
MONTOS) 
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H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO  
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAVOLATO 

 
LICITACIÓN N°: 

 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS 
TRABAJOS: 

 
DOCUMENTO 

AT 12 

RAZÓN SOCIAL  DEL LICITANTE  FIRMA DEL 
LICITANTE 

PLAZO DE EJECUCIÓN 
DE LOS TRABAJOS 

FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA 
PROPUESTA: 

HOJA:  
DE: 

 
 

 
 

NO. DE     
CANTIDAD 

 
UNIDAD 

AÑO  

ACTIVIDAD  PARTIDA SUBPARTIDA CONCEPTO DE LOS TRABAJOS 
MES             

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS POR PARTIDAS CALENDARIZADO Y 
CUANTIFICADO MENSUALMENTE (SIN MONTOS) 
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AT 13 PROGRAMAS CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE 
UTILIZACIÓN, CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR EL AYUNTAMIENTO DE 
NAVOLATO, PARA LOS SIGUIENTES RUBROS (SIN MONTOS): 

 
A).- MANO DE OBRA. 
B).- MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERISTICAS. 
C).- MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE EXPRESADOS EN UNIDADES 
CONVENCIONALES Y CANTIDADES REQUERIDAS. 
D).- UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS, 
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 
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H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO  

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAVOLATO 

 
LICITACIÓN N°: 

 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE 
LOS TRABAJOS: 

 
DOCUMENTO 

AT 13 A 

RAZÓN SOCIAL  DEL LICITANTE  FIRMA DEL 
LICITANTE 

PLAZO DE EJECUCIÓN 
DE LOS TRABAJOS 

FECHA DE PRESENTACIÓN DE 
LA PROPUESTA: 

HOJA:  
DE: 

 

PROGRAMA  DE EROGACIONES CALENDARIZADO  Y CUANTIFICADO  DE UTILIZACIÓN  MENSUAL  DE LA  MANO  DE OBRA (SIN MONTOS) 
 

 

ÁREA DE LOS TRABAJOS 

 

CATEGORÍA 

AÑO  

MESES                
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H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO  

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAVOLATO 

 
LICITACIÓN N°: 

 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE 
LOS TRABAJOS: 

 
DOCUMENTO 

AT 13 B 

RAZÓN SOCIAL  DEL LICITANTE  FIRMA DEL 
LICITANTE 

PLAZO DE EJECUCIÓN 
DE LOS TRABAJOS 

FECHA DE PRESENTACIÓN DE 
LA PROPUESTA: 

HOJA:  
DE: 

 

PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICAD O DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE 
LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN (SIN MONTOS)  

 
NO. DE 
EQUIPO 

NOMBRE DEL  
 

UTILIZACIÓ 
N 

NO. DE HORAS AÑO  
DOCUMENTO  

AT2 
EQUIPO EQUIPO EFECTIVAS  MES              
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LICITACIÓN N°: 

 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE 
LOS TRABAJOS: 

 
DOCUMENTO 

AT 13 C 

 

RAZÓN SOCIAL  DEL LICITANTE  FIRMA DEL 
LICITANTE 

PLAZO DE EJECUCIÓN 
DE LOS TRABAJOS 

FECHA DE PRESENTACIÓN DE 
LA PROPUESTA: 

HOJA:  
DE: 

 

 PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICAD O DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE MATERIALES Y EQUIPO DE 
INSTALACIÓN PERMANENTE (SIN MONTOS) 

 

 NO. ORDEN 

PROGRESIVO 
 

CONCEPTOS DE ADQUISICIÓN 

 

CANTIDAD 

 

UNIDAD 

AÑO   
MES              
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LICITACIÓN N°: 

 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE 
LOS TRABAJOS: 

 
DOCUMENTO 

AT 13 D 

RAZÓN SOCIAL  DEL LICITANTE  FIRMA DEL 
LICITANTE 

PLAZO DE EJECUCIÓN 
DE LOS TRABAJOS 

FECHA DE PRESENTACIÓN DE 
LA PROPUESTA: 

HOJA:  
DE: 

 

PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICAD O DE UTILIZACIÓN MENSUAL DEL PERSONAL TÉCNICO, 
ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECC IÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS ( SIN MONTOS) 

 
 

ÁREA DE LOS TRABAJOS 

 

CATEGORÍA 

AÑO 

MESES 
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 CONTENIDO   

AE1. RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS BÁSICOS DE LOS MATERIALES. 

AE2. TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA. 

AE3. LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE 
PROPUESTA: 

LA 

A. MANO DE OBRA 
 

B. MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. 
 

C. MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE 
 

AE4. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE 
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. 

LA 

AE5. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS. 
 

AE6. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO; 
 

AE7. CARGO POR UTILIDAD. 
 

AE8. CARGOS ADICIONALES. 
 

 

AE9. ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE 
TRABAJO DE LA PROPUESTA. 

 
AE10. PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS 

TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE. 
 

AE11. PROGRAMAS DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE 
UTILIZACIÓN MENSUAL PARA LOS SIGUIENTES RUBROS: 

 
A. MANO DE OBRA 

 
B. .MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, IDENTIFICANDO SU TIPO Y 

CARACTERÍSTICAS 
 

C. . MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE. 
 

D. DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO 
Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS. 

 
AE12. CATALOGO DE CONCEPTOS, CANTIDADES Y UNIDADES DE MEDICIÓN. 

 
AE13. GARANTÍA DE SERIEDAD DEL 5% DEL IMPORTE DE LA PROPUESTA CON I.V.A. 

(CHEQUE CRUZADO O FIANZA DE GARANTÍA) Y CARTA COMPROMISO DE LA 
PROPOSICIÓN (MONTO CON I.V.A.) 

 
AE 14.- MANIFESTACIÓN ESCRITA EN HOJA MEMBRETADA DEL LICITANTE. FIRMADA POR EL 

REPRESENTANTE LEGAL DE LA MISMA, O POR LA PERSONA FÍSICA, EN EL CUAL MANIFIESTA 
ANEXAR LA DOCUMENTACIÓN DE LA PROPUESTA EN FORMA DIGITAL EN ARCHIVOS PDF, 
DEBIDAMENTE FIRMADAS. 
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DOCUMENTO AE1.- RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS BÁSICOS DE LOS MATERIALES. 
 

(GUIA DE LLENADO) 
 

SE ANOTARÁ LA RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS BÁSICOS DE LOS MATERIALES QUE SE REQUIERAN PARA 
LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 

 
 

A). -ENCABEZADO: 

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SE ANOTARÁ EL NOMBRE DE EL AYUNTAMIENTO Y 
MUNICIPIO A LA QUE PERTENECE EL PROYECTO. 

ORGANISMO OPERADOR SE ANOTARÁ EL NOMBRE DE LA UNIDAD 

ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACIÓN. 

LICITACIÓN N° LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA. 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: SE ESPECIFICARÁ EL TIPO DE TRABAJOS Y EL LUGAR 
DONDE SE EFECTUARÁN ESTOS. 

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: SE ANOTARÁ EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 
COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA 
PROPOSICIÓN. 

FIRMA DEL LICITANTE: ESTE ESPACIO SERVIRÁ PARA QUE SIGNE EL 
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE. 

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: EL   INDICADO    EN     LA    CONVOCATORIA    O     LA 
MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO 

FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA LA INDICADA E N LA CONVOCATORIA O LA 
MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA 
EFECTUADO. 

.B). - COLUMNAS: 

N° SE ANOTARÁ SU NUMERO CORRESPONDIENTE 

 
DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES SE ANOTARÁ CLARAMENTE EL NOMBRE DE LOS 

MATERIALES, PUESTOS EN EL SITIO DE LOS 
TRABAJOS: INDICANDO SUS CARACTERÍSTICAS, EN 
FORMA GENÉRICA. 

 
UNIDAD: SE ANOTARÁ LA UNIDAD DE MEDIDA DEL 

MATERIAL. 
 

COSTO (SIN IVA): SE ANOTARÁ EL COSTO UNITARIO DEL MATERIAL 
PUESTO EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS. 

 
NOTA. - EL COSTO UNITARIO DEL MATERIAL NO DEBERÁ SER AFECTADO POR EL I.V.A. 

EN ESTE DOCUMENTO SE DEBERÁN INTEGRAR LOS ANÁLISIS DE LOS COSTOS BÁSICOS DE LOS 
MATERIALES 
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JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE 
NAVOLATO  

 
LICITACIÓN N°: 

 
DESCRIPCIÓN GENERAL 
DE LOS TRABAJOS: 

 
DOCUMENTO  

AE1 

 
RAZÓN SOCIAL 
DEL LICITANTE 

FIRMA DEL 
LICITANTE 

PLAZO DE 
EJECUCIÓN DE 
LOS TRABAJOS 

FECHA DE PRESENTACIÓN 
DE LA PROPUESTA: 

HOJA:  
DE: 

 

RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS BÁSICOS DE LOS MATERIALES 

 

N° DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES UNIDAD 
COSTO 

(SIN I.V.A.) 
    



DOCUMENTO AE2.- ANALISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL. 

(GUIA DE LLENADO) 
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SE ANOTARÁN POR JORNADA DIURNA DE OCHO HORAS LA INTEGRACIÓN DE LOS SALARIOS. 

A). -ENCABEZADO: 

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SE ANOTARÁ EL NOMBRE DE EL AYUNTAMIENTO Y 
MUNICIPIO A LA QUE PERTENECE EL PROYECTO. 

ORGANISMO OPERADOR SE ANOTARÁ EL NOMBRE DE LA UNIDAD 
ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACIÓN. 

LICITACIÓN N° LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA. 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: SE ESPECIFICARÁ EL TIPO DE TRABAJOS Y EL LUGAR 
DONDE SE EFECTUARÁN ESTOS. 

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: SE ANOTARÁ EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL COMPLETA 
DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICIÓN. 

FIRMA DEL LICITANTE: ESTE ESPACIO SERVIRÁ PARA QUE SIGNE EL 
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE. 

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: EL INDICADO EN LA CONVOCATORIA O LA 
MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO 

FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA LA INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA 
MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA 
EFECTUADO. 

B). - TEXTO: 
TABULADOR DE SALARIO BASE: 

N°: SE ANOTARÁ EN LA COLUMNA EL NÚMERO CORRESPONDIENTE EN FORMA PROGRESIVA. CATEGORÍAS:

 LA CATEGORÍA DEL PERSONAL DE MANO DE OBRA. 

SALARIO TABULADO: EL CONTRATISTA DEBERÁ CONSIDERAR LAS DIFERENTES 
CATEGORÍAS Y ESPECIALIDADES DE ACUERDO A LOS 
COSTOS REALES QUE PREVALEZCAN EN LA ZONA DONDE 
SE EJECUTARAN LOS TRABAJOS. 

 
FACTOR DE SALARIO REAL: EL QUE RESULTE DE INCLUIR LAS PRESTACIONES 

DERIVADAS DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, DE LA 
LEY DEL SEGURO SOCIAL, DE LA LEY DEL INSTITUTO DEL 
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES O DE LOS CONTRATOS COLECTIVOS DE 
TRABAJO EN VIGOR. (EN EL PERIODO DE ENERO A 
DICIEMBRE) 

 
SALARIO REAL: SE OBTIENE MULTIPLICANDO EL SALARIO TABULADO 

POR EL FACTOR DE SALARIO REAL. 
 

TABLA DE CALCULO DEL FACTOR DE EN LAS DIFERENTES COLUMNAS QUE INTE- 
SALARIO REAL: GRAN ESTA TABLA, SE DEBERÁN ANOTAR LOS CARGOS 

QUE SE EMPLEARON DE BASE PARA DETERMINAR EL 
FACTOR DE SALARIO REAL. 



DOCUMENTO AE2.- ANALISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL. 

(GUIA DE LLENADO) 
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 H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO  

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
DE NAVOLATO 

 
LICITACIÓN N°: 

 
DESCRIPCIÓN GENERAL 
DE LOS TRABAJOS: 

 
DOCUMENTO 

AE 2 

 
RAZÓN SOCIAL 
DEL LICITANTE 

FIRMA DEL 
LICITANTE 

PLAZO DE 
EJECUCIÓN DE 
LOS TRABAJOS 

FECHA DE PRESENTACIÓN 
DE LA PROPUESTA: 

HOJA:  
DE: 

 

TABULADOR  DE  SALARIOS BASE DE MANO  DE OBRA 

 

No. CATEGORÍAS 
SALARIO 

TABULADO 
FACTOR DE 

SALARIO REAL SALARIO REAL 
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DOCUMENTO AE2.- ANALISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL. 

(GUIA DE LLENADO) 

H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO  

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAVOLATO 

 
LICITACIÓN N°: 

 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE 
LOS TRABAJOS: 

 
DOCUMENTO 

AE 2 A 

RAZÓN SOCIAL  DEL LICITANTE  FIRMA DEL 
LICITANTE 

PLAZO DE EJECUCIÓN 
DE LOS TRABAJOS 

FECHA DE PRESENTACIÓN DE 
LA PROPUESTA: 

HOJA:  
DE: 

 
TABLA DE CÁLCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL 

( DICAL ) DIAS CALENDARIO     (EN EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE )  

( DIAGI ) DIAS DE AGUINALDO 

( PIVAC ) DIAS POR PRIMA VACACIONAL 

( DIPER ) DIAS DE PERCEPCION PAGADOS AL AÑO   SUMA  

( DIDOM ) DIAS DOMINGO  

( DIVAC ) DIAS DE VACACIONES 

( DIFEO ) DIAS FESTIVOS OFICIALES (POR LEY) 

( DIPEC ) DIAS PERDIDOS POR CONDICIONES DE CLIMA (LLUVIA Y OTROS) 

( DINLA ) DIAS NO LABORADOS AL AÑO  SUMA  

( DICLA ) DIAS CALENDARIO LABORADOS AL AÑO (DICAL) – (DINLA) 
  

 
(FACTOR) 

 
DIAS PAGADOS / DIAS LABORADOS 

 
DIPER /DICLA 

  

 
 

 
 
CLAVE 

 
 
CATEGORÍA 

 
SALARIO 

  
SALARIO LEY I.M.S.S.  

LEY 
  

(Ps) EN 
 

FACTOR 
TABULADO TP/Tl BASE DE ART. ART. ART. 106 ART. ART. ART. 168 ART. INFONAVIT  TOTAL 

DE 
CUOTAS 

FRACCIÓN SALARIO 

(Sn)  COTIZACIÓN 25 72 Y 73 FRACC. 
I 

FRACC. 
II 

107 147 FRACC. I FRACC. 
II 

211 CUOTAS $ DECIMAL  REAL (Fsr) 
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H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO 
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DOCUMENTO AE 3.- LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA: 
 

A. MANO DE OBRA 
B. MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN 
C. MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE 

 
(GUIA DE LLENADO) 

 

SE ANOTARÁ LA TOTALIDAD DE LOS INSUMOS CONSIDERADOS CON LA DESCRIPCIÓN DE CADA UNO DE ELLOS, 
INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR, CON SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICIÓN Y SUS IMPORTES. 
A). -ENCABEZADO: 

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SE ANOTARÁ EL NOMBRE DE EL AYUNTAMIENTO Y 
MUNICIPIO A LA QUE PERTENECE EL PROYECTO. 

ORGANISMO OPERADOR SE ANOTARÁ EL NOMBRE DE LA UNIDAD 
ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACIÓN. 

LICITACIÓN N° LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA. 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: SE ESPECIFICARÁ EL TIPO DE TRABAJOS Y EL LUGAR 
DONDE SE EFECTUARÁN ESTOS. 

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: SE ANOTARÁ EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 
COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA 
PROPOSICIÓN. 

FIRMA DEL LICITANTE: ESTE ESPACIO SERVIRÁ PARA QUE SIGNE EL 
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE. 

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: EL   INDICADO    EN    LA    CONVOCATORIA    O     LA 
MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO 

FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA LA INDICADA EN   LA   CONVOCATORIA O   LA 
MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA 
EFECTUADO. 

B). - TEXTO: 
N°: SE ANOTARÁ EN LA COLUMNA EL NÚMERO 

CORRESPONDIENTE EN FORMA PROGRESIVA. 
 

MATERIALES Y EQUIPO DE: SE ANOTARÁ EL LISTADO DEL MATERIAL O DEL 
INSTALACIÓN PERMANENTE: EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE REQUERIDO 

PARA EFECTUAR LOS TRABAJOS, CORRESPONDIENTE 
AL DOCUMENTO AT 11 A. 

 
MANO DE OBRA: SE ANOTARÁ EL LISTADO DE MANO DE OBRA 

REQUERIDO PARA EFECTUAR LOS TRABAJOS, 
CORRESPONDIENTE AL DOCUMENTO AT 11 B. 

 
MAQUINARIA Y EQUIPO: SE ANOTARÁ EL LISTADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO 

REQUERIDOS PARA EFECTUAR LOS TRABAJOS, 
CORRESPONDIENTE AL DOCUMENTO AT 11C. 

 
UNIDAD: SE ANOTARÁ LA QUE CORRESPONDA. 

 
CANTIDAD SE ANOTARÁ LA QUE CORRESPONDA. 
IMPORTE: SE ANOTARÁ EL QUE CORRESPONDA. 
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H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO 

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE 
NAVOLATO  
 

 
LICITACIÓN N°: 

 
DESCRIPCIÓN GENERAL 
DE LOS TRABAJOS: 

 
DOCUMENTO 

AE 3 A 

 
RAZÓN SOCIAL 
DEL LICITANTE 

FIRMA DEL 
LICITANTE 

PLAZO DE 
EJECUCIÓN DE 
LOS TRABAJOS 

FECHA DE PRESENTACIÓN 
DE LA PROPUESTA: 

HOJA:  
DE: 

 

LISTADO DE MANO DE OBRA QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA 
 

N°. MANO DE  OBRA UNIDAD  CANTIDAD  IMPORTE  
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H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO 
 
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE 
NAVOLATO  

 
LICITACIÓN N°: 

 
DESCRIPCIÓN GENERAL 
DE LOS TRABAJOS: 

 
DOCUMENTO  

AE3 B 

 
RAZÓN SOCIAL 
DEL LICITANTE 

FIRMA DEL 
LICITANTE 

PLAZO DE 
EJECUCIÓN DE 
LOS TRABAJOS 

FECHA DE PRESENTACIÓN 
DE LA PROPUESTA: 

HOJA:  
DE: 

 

LISTADO DE MAQUINARIA  Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE 
LA PROPUESTA 

 
N°. MAQUINARIA/EQUIPO UNIDAD  CANTIDAD  IMPORTE  
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H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO 
 
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE 
NAVOLATO  

 
LICITACIÓN N°: 

 
DESCRIPCIÓN GENERAL 
DE LOS TRABAJOS: 

 
DOCUMENTO 

AE 3 C 

 
RAZÓN SOCIAL 
DEL LICITANTE 

FIRMA DEL 
LICITANTE 

PLAZO DE 
EJECUCIÓN DE 
LOS TRABAJOS 

FECHA DE PRESENTACIÓN 
DE LA PROPUESTA: 

HOJA:  
DE: 

 

LISTADO DE MATERIALES/EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE QUE INTERVIENEN EN LA  
INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA 

 
N°. MATERIALES/EQUIPO DE  

INSTALACIÓN PERMANENTE 
UNIDAD CANTIDAD IMPORTE 
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DEBERÁ CONSIDERAR ÉSTOS, PARA EFECTOS DE EVALUACIÓN , CON COSTOS Y RENDIMIENTOS DE 
MÁQUINAS Y EQUIPOS NUEVOS. 

 

A). -ENCABEZADO: 

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SE ANOTARÁ EL NOMBRE DE EL AYUNTAMIENTO Y 
MUNICIPIO A LA QUE PERTENECE EL PROYECTO. 

ORGANISMO OPERADOR SE ANOTARÁ EL NOMBRE DE LA UNIDAD 
ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACIÓN. 

LICITACIÓN N° LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA. 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: SE ESPECIFICARÁ EL TIPO DE TRABAJOS Y EL LUGAR 
DONDE SE EFECTUARÁN ESTOS. 

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: SE ANOTARÁ EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 
COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA 
PROPOSICIÓN. 

FIRMA DEL LICITANTE: ESTE ESPACIO SERVIRÁ PARA QUE SIGNE EL 
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE. 

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: EL   INDICADO    EN    LA    CONVOCATORIA    O    LA 
MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO 

FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA LA INDICADA   EN   LA   CONVOCATORIA O    LA 
MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA 
EFECTUADO. 

B). -TEXTO: 

MÁQUINA NÚMERO: EL NÚMERO CONSECUTIVO QUE LE CORRESPONDA 

CLASIFICACIÓN: LA CLASIFICACIÓN CORRESPONDIENTE AL TIPO DE 
MÁQUINA 

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO: NOMBRE, MARCA Y CARACTERÍSTICAS GENERALES DE 
LA MAQUINARIA, SU POTENCIA, TIPO DE MOTOR Y 
ELEMENTOS DE QUE CONSTE. 

C). - DATOS GENERALES: 

TIPO DE COMBUSTIBLE: INDICAR EL TIPO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR 
LA MAQUINARIA. 

(Pm) PRECIO DEL EQUIPO: EL COSTO COMERCIAL DE ADQUISICIÓN DE LA 
MÁQUINA CONSIDERADA COMO NUEVA CON TODOS 
SUS EQUIPAMIENTOS ACCESORIOS Y/O PIEZAS 
ESPECIALES; SIN INCLUIR I.V.A. 

(Pn) VALOR DE LAS LLANTAS: EN SU CASO SE ANOTARÁ EL PRECIO DE ADQUISICIÓN 
DE LAS LLANTAS, CONSIDERANDO EL VALOR DE 
LLANTAS NUEVAS. 

.(Pa) VALOR DE EQUIP. ACC Y/O PZAS ESP. EN SU CASO SE ANOTARÁ EL PRECIO DE ADQUISICIÓN 
DE LOS EQUIPAMIENTOS ACCESORIOS Y/O PIEZAS 
ESPECIALES, CONSIDERANDO EL VALOR DE ESTOS 
COMO NUEVOS. 
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(Vm) VALOR DE LA MÁQUINA: ES EL VALOR DE LA MÁQUINA, CONSIDERÁNDOSE 
COMO NUEVA DESCONTANDO EL PRECIO DE LAS 
LLANTAS, EQUIPAMIENTOS ACCESORIOS Y/O PIEZAS 
ESPECIALES EN SU CASO. 

(Vr) VALOR DE RESCATE: REPRESENTA EL VALOR DE RESCATE DE LA MÁQUINA 
QUE EL CONTRATISTA CONSIDERE RECUPERAR POR SU 
VENTA, AL TÉRMINO DE SU VIDA ECONÓMICA. 

(Ve) VIDA ECONÓMICA: SE ANOTARÁ LA VIDA ECONÓMICA DE LA MÁQUINA 
EXPRESADO EN HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO. 

(IC) INDICADOR ECONÓMICO: SE ANOTARÁ UN INDICADOR ECONÓMICO ESPECIFICO. 

(i) TASA DE INTERÉS ANUAL: SE ANOTARÁ EN FRACCIÓN DECIMAL LA TASA DE 
INTERÉS ANUAL. 

(Hea) HORAS EFECTIVAS POR AÑO: SE ANOTARÁ EL NÚMERO DE HORAS EFECTIVAS DE 
TRABAJO DE LA MÁQUINA, POR AÑO. 

(IES) INDICADOR ESPECIFICO SEGUROS: SE ANOTARÁ INDICADOR ECONÓMICO ESPECIFICO 
DEL MERCADO DE SEGUROS. 

(s) PRIMA ANUAL PROMEDIO: SE ANOTARÁ EN FRACCIÓN DECIMAL LA TASA 
PROMEDIO DE SEGUROS. 

(Ko) MANTENIMIENTO MAYOR Y MENOR: SE ANOTARÁ    EL    COEFICIENTE ADECUADO DE 
ACUERDO AL    TIPO    DE    LA    MÁQUINA    Y LAS 
CARACTERÍSTICAS DEL TRABAJO. 

(HP) POTENCIA NOMINAL: SE ANOTARÁN LOS HP DEL O LOS MOTORES 
ESPECIFICADOS POR EL FABRICANTE DEL EQUIPO. 

(Fo) FACTOR DE OPERACIÓN: SE ANOTARÁ EL FACTOR DE OPERACIÓN ADECUADO 
PARA EL MOTOR DE LA MÁQUINA. 

(HPop) POTENCIA DE OPERACIÓN (HP x Fo): SE ANOTARÁ LA POTENCIA DE OPERACIÓN, COMO 
PRODUCTO DE LA POTENCIA NOMINAL POR EL 
FACTOR DE OPERACIÓN. 

(Gh) CANTIDAD DE COMBUSTIBLE: SE   ANOTARÁ    LA    CANTIDAD    DE    COMBUSTIBLE 
UTILIZADO POR HORA EFECTIVA DE TRABAJO. 

(Pc) PRECIO DEL COMBUSTIBLE: SE ANOTARÁ EL PRECIO DEL COMBUSTIBLE PUESTO 
EN LA MÁQUINA, SIN IVA. 

(C) CAPACIDAD DEL CARTER: SE ANOTARÁ LA CAPACIDAD DEL CÁRTER 
(RECIPIENTE DE LUBRICANTE) DE LA MÁQUINA. 

(t) HORAS ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE: SE ANOTARÁ EL NÚMERO DE HORAS ENTRE CAMBIOS 
SUCESIVOS DE LUBRICANTE. 

(Ga) CONSUMO ENTRE CAMBIOS DE LUB: ESTÁ   DETERMINADA    POR    LA    CAPACIDAD    DEL 
RECIPIENTE DENTRO DE LA MÁQUINA Y LOS TIEMPOS 
ENTRE CAMBIOS SUCESIVOS DE ACEITES. 

(Ah) CANTIDAD DE LUBRICANTE: REPRESENTA LA CANTIDAD DE ACEITES 
LUBRICANTES CONSUMIDOS POR HORA EFECTIVA DE 
TRABAJO. 

(Pa) COSTO DEL LUBRICANTE: SE ANOTARÁ EL PRECIO DEL LUBRICANTE PUESTO EN 
EL EQUIPO, SIN IVA. 

(Vn) VIDA DE LAS LLANTAS: SE ANOTARÁN LAS HORAS DE VIDA ECONÓMICA DE 
LAS LLANTAS TOMANDO EN CUENTA LAS 
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CONDICIONES DE TRABAJO IMPUESTAS A LAS 
MISMAS. 

(Va) VIDA DEL EQUIP. ACC Y/O PZAS ESP: SE ANOTARÁN LAS HORAS DE VIDA ECONÓMICA DE 
LOS EQUIPAMIENTOS ACCESORIOS Y/O PIEZAS 
ESPECIALES TOMANDO EN CUENTA LAS CONDICIONES 
DE TRABAJO IMPUESTAS A LAS MISMAS. 

(Ht) HORAS EFECTIVAS POR TURNO: SE ANOTARÁN LAS HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO 
DE LA MÁQUINA DENTRO DEL TURNO. 

(Sr) SALARIOS POR TURNO: SE ANOTARÁN LOS SALARIOS REALES POR TURNO DEL 
PERSONAL NECESARIO PARA OPERAR LA MÁQUINA. 
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H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO  
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DE NAVOLATO  

 
LICITACIÓN N°: 

 
DESCRIPCIÓN GENERAL 
DE LOS TRABAJOS: 

 
DOCUMENTO  

AE 4 

 
RAZÓN SOCIAL 
DEL LICITANTE 

FIRMA DEL 
LICITANTE 

PLAZO DE 
EJECUCIÓN DE 
LOS TRABAJOS 

FECHA DE PRESENTACIÓN 
DE LA PROPUESTA: 

HOJA:  
DE: 

ANÁLISIS, CALCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORAR IOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN 
 

EQUIPO No. CLASIFICACIÓN DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 
DATOS GENERALES:           

TIPO DE COMBUSTIBLE :      GASOLINA     DIESEL      OTRO    

( Pm ) PRECIO DE LA MÁQUINA   $ ( HP ) POTENCIA NOMINAL    HP 

( Pn ) VALOR DE LAS LLANTAS   $ ( Fo ) FACTOR DE OPERACIÓN     

( Pa) VALOR DE EQUIP. ACC. O/Y PZAS. ESP.  $ ( HPop ) POTENCIA DE OPERACIÓN ( HP x Fo )    HP 

( Vm) VALOR DE LA MÁQUINA 
  

$ ( Gh ) CANTIDAD DE COMBUSTIBLE   
LITROS/ 
HR. 

( Vr )  VALOR  DE RESCATE    Vm $ ( Pc ) PRECIO DEL COMBUSTIBLE    LITRO  

( Ve )  VIDA ECONÓMICA   HORAS ( C ) CAPACIDAD DEL CARTER    LITROS 

(Ed)  EDAD   AÑOS ( t ) HORAS ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE      

( IC ) INDICADOR ECONÓMICO    ( Ah ) CANTIDAD DE LUBRICANTE    HORAS 

( i ) TASA DE INTERÉS ANUAL    ( Pa ) COSTO DEL LUBRICANTE    LITROS/HR. 

( Hea ) HORAS EFECTIVAS POR AÑO   HORAS ( Vn ) VIDA DE LAS LLANTAS    LITRO 

( IES) INDICADOR ESPECIFICO SEGUROS    ( Va )    VIDA DEL EQUIP. ACC. Y/O PZAS. ESP.    HORAS 

( s ) PRIMA ANUAL PROMEDIO    ( Ht  ) HORAS EFECTIVAS POR TURNO    HORAS 

( Ko ) MANTENIMIENTO MAYOR Y MENOR  %  ( Sr ) SALARIOS POR TURNO    HORAS 

( Ga ) CONSUMO ENTRE CAMBIO DE LUB. =C/t  LITROS/HR.     TURNO 
 

I.- CARGOS FIJOS : 

I.1.- DEPRECIACIÓN  D = ( Vm - Vr ) / Ve   = 
I.2.- INVERSIÓN  Im = ( Vm + Vr ) i / 2 Hea  = 
I.3.- SEGUROS  Sm = ( Vm+ Vr ) s / 2 Hea  = 
I.4.- MANTENIMIENTO  Mm = Ko x D = 

    

   ( 1 ) SUMA CARGOS FIJOS  
 

II.- CONSUMOS : 

II.1.- COMBUSTIBLES  Co = Gh x Pc = 
II.2.- OTRAS FUENTES DE ENERGÍA    = 
II.3.- LUBRICANTES  Lb=(Ah+Ga) Pa = 
II.4.- LLANTAS  N = Pn /Vn = = 
II.5.- EQUIP. ACC. Y/O PZAS. ESP.  Ae = Pa /Va = = 

   ( 2 ) SUMA CONSUMOS  
 

III. - OPERACIÓN : 

CATEGORÍAS  CANTIDAD SALARIO REAL   IMPORTE     

     

    

 
III.1.- OPERACIÓN Po = Sr / Ht = 

  ( Sr ) = $     

   =    

( 3 ) SUMA OPERACIÓN  

 

COSTO DIRECTO POR HORA ( 1 ) + ( 2 ) + ( 3 ) = $  
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SE IDENTIFICARÁN LOS CORRESPONDIENTES A LOS DE ADMINISTRACIÓN DE OFICINAS DE CAMPO Y 
LOS DE OFICINAS CENTRALES. 

A). -ENCABEZADO: 

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SE ANOTARÁ EL NOMBRE DE EL AYUNTAMIENTO Y 
MUNICIPIO A LA QUE PERTENECE EL PROYECTO. 

ORGANISMO OPERADOR SE ANOTARÁ EL NOMBRE DE LA UNIDAD 
ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACIÓN. 

LICITACIÓN N° LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA. 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: SE ESPECIFICARÁ EL TIPO DE TRABAJOS Y EL LUGAR 
DONDE SE EFECTUARÁN ESTOS. 

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: SE ANOTARÁ EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 
COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA 
PROPOSICIÓN. 

FIRMA DEL LICITANTE: ESTE ESPACIO SERVIRÁ PARA QUE SIGNE EL 
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE. 

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: EL   INDICADO    EN     LA    CONVOCATORIA    O     LA 
MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO 

FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA LA INDICADA   EN   LA   CONVOCATORIA O    LA 
MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA 
EFECTUADO. 

B). - TEXTO: EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR EL ANÁLISIS 
DETALLADO DE LOS COSTOS INDIRECTOS 
NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
NO INCLUIDOS EN LOS CARGOS DIRECTOS. 

PARA ILUSTRAR LO CONCERNIENTE A LA OBLIGACIÓN 
DEL LICITANTE DE PRESENTAR EL DESGLOSE DE LOS 
GASTOS GENERALES NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN 
DE LOS TRABAJOS, NO INCLUIDOS EN LOS CARGOS 
DIRECTOS, MÁS FRECUENTES (NO LIMITATIVOS) QUE 
PODRÁN TOMARSE EN CONSIDERACIÓN PARA 
INTEGRAR LOS COSTOS INDIRECTOS Y QUE PUEDEN 
APLICARSE INDISTINTAMENTE A LA ADMINISTRACIÓN 
CENTRAL, A LA ADMINISTRACIÓN DE LA OBRA, O A 
AMBAS SEGÚN EL CASO, LOS CUALES SE ENUNCIAN A 
CONTINUACIÓN: 

HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES: 
 

A PERSONAL DIRECTIVO 
B PERSONAL TÉCNICO 
C PERSONAL ADMINISTRATIVO 
D CUOTA PATRONAL DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT PARA LOS CONCEPTOS A, B Y C. 
E PRESTACIONES QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO PARA LOS CONCEPTOS A, B Y C. 
F PASAJES Y VIÁTICOS PARA LOS CONCEPTOS A, B Y C. 
G- LOS QUE DERIVEN DE LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE TRABAJO, PARA LOS CONCEPTOS A, 

B Y C. 
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DEPRECIACIÓN, MANTENIMIENTO Y RENTAS 
 

A EDIFICIOS Y LOCALES 
B LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDA 
C BODEGAS 
D INSTALACIONES GENERALES 
E EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES 
F DEPRECIACIÓN O RENTA, Y OPERACIÓN DE VEHÍCULOS 
G CAMPAMENTOS 

 
SERVICIOS 

 
A CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS Y LABORATORIOS 
B ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 

 
FLETES Y ACARREOS 

 
A  DE CAMPAMENTOS 
B DE EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN 
C- DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES 
D DE MOBILIARIO 

 
GASTOS DE OFICINA 

 
A PAPELERÍA Y ÚTILES DE ESCRITORIO 
B CORREOS, FAX, TELÉFONOS, TELÉGRAFOS, RADIO. 
C EQUIPO DE COMPUTACIÓN 
D SITUACIÓN DE FONDOS 
E COPIAS Y DUPLICADOS 
F LUZ, GAS Y OTROS CONSUMOS 
G GASTOS DE LA LICITACIÓN 

 
CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO 

- 
SEGURIDAD E HIGIENE 
- 
SEGUROS Y FIANZAS 

 
A PRIMAS POR SEGUROS 
B PRIMAS POR FIANZAS 

 
TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES 

 
A CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CAMINOS DE ACCESO 
B MONTAJES Y DESMANTELAMIENTO DE EQUIPO 
C CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES GENERALES 

1. DE CAMPAMENTOS 
2. DE EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN 

3. DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES. 



83 de 88 

 

 

H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO 
 
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE 
NAVOLATO  

 
LICITACIÓN N°: 

 
DESCRIPCIÓN GENERAL 
DE LOS TRABAJOS: 

 
DOCUMENTO 

AE 5 

 
RAZÓN SOCIAL 
DEL LICITANTE 

FIRMA DEL 
LICITANTE 

PLAZO DE 
EJECUCIÓN DE 
LOS TRABAJOS 

FECHA DE PRESENTACIÓN 
DE LA PROPUESTA: 

HOJA:  
DE: 

ANÁLISIS, CALCULO  E INTEGRACIÓN  DE LOS COSTOS INDIRECTOS  

C O N C E P T O 
IMPORTES POR ADMINISTRACIÓN 

CENTRAL  CAMPO 
HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES   

A.- PERSONAL DIRECTIVO    

B.- PERSONAL TÉCNICO    

C.- PERSONAL ADMINISTRATIVO   

D.- CUOTA PATRONAL DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT PARA LOS CONCEPTOS A, B Y C.  

E.- PRESTACIONES QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO PARA LOS CONCEPTOS 
A, B Y C. 

 

F.- PASAJES Y VIÁTICOS PARA LOS CONCEPTOS A, B Y C.   

G.- LOS QUE DERIVEN DE LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE TRABAJO, PARA LOS  

CONCEPTOS A, B Y C.    

( SUBTOTALES) $ =   

DEPRECIACIÓN, MANTENIMIENTO Y RENTAS   

A.- EDIFICIOS Y LOCALES   

B.- LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDA   

C.- BODEGAS    

D.- INSTALACIONES GENERALES   

E.- EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES   

F.- DEPRECIACIÓN O RENTA Y OPERACIÓN DE VEHÍCULOS   

G.- CAMPAMENTOS    

( SUBTOTALES ) $ =   

SERVICIOS   

A.- CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS Y LABORATORIOS  

B.- ESTUDIOS E INVESTIGACIONES   

( SUBTOTALES ) $ =   

FLETES Y ACARREOS   

A.- CAMPAMENTOS    

B.- EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN   

C.- PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES   

D.- MOBILIARIO    

( SUBTOTALES ) $ =   

GASTOS DE OFICINA   

A.- PAPELERÍA Y ÚTILES DE ESCRITORIO   

B.- CORREOS, FAX, TELÉFONOS, TELÉGRAFOS, RADIO   

C.- EQUIPO DE COMPUTACIÓN   

D.- SITUACIÓN DE FONDOS    

E.- COPIAS Y DUPLICADOS    

F.- LUZ, GAS Y OTROS CONSUMOS   

G.- GASTOS DE LA LICITACIÓN   

( SUBTOTALES) $ =   

CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO   

( SUBTOTALES ) $ =   

SEGURIDAD E HIGIENE   

( SUBTOTALES ) $ =   
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H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO 
 
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE 
NAVOLATO  

 
LICITACIÓN N°: 

 
DESCRIPCIÓN GENERAL 
DE LOS TRABAJOS: 

 
DOCUMENTO  

AE 5 
CONT. 

 
RAZÓN SOCIAL 
DEL LICITANTE 

FIRMA DEL 
LICITANTE 

PLAZO DE 
EJECUCIÓN DE 
LOS TRABAJOS 

FECHA DE PRESENTACIÓN 
DE LA PROPUESTA: 

HOJA:  
DE: 

ANÁLISIS  DE COSTOS INDIRECTOS  

C O N C E P T O 
IMPORTES POR ADMINISTRACIÓN 

CENTRAL  CAMPO 
SEGUROS Y FIANZAS   

A.- PRIMAS POR SEGUROS   

B.- PRIMAS POR FIANZAS   

( SUBTOTALES ) $ =   

TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES    
A.- CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CAMINOS DE ACCESO 
B.- MONTAJES Y DESMANTELAMIENTO DE EQUIPO  

C.- CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES GENERALES  

1.- DE CAMPAMENTOS   

2.- DE EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN  

3.- DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES  

( SUBTOTALES ) $ =   

COSTOS TOTALES DE INDIRECTOS $ =   

 
(C.I.) PORCENTAJE DEL COSTO TOTAL 

  

 
C.I. %= C.I./C.D. X100 
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H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO 
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE  NAVOLATO 

 

DOCUMENTO AE6.- ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO. 
 

(GUIA DE LLENADO) 
 

A). -ENCABEZADO: 

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SE ANOTARÁ EL NOMBRE DE EL AYUNTAMIENTO Y 
MUNICIPIO A LA QUE PERTENECE EL PROYECTO. 

ORGANISMO OPERADOR SE ANOTARÁ EL NOMBRE DE LA UNIDAD 
ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACIÓN. 

LICITACIÓN N° LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA. 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: SE ESPECIFICARÁ EL TIPO DE TRABAJOS Y EL LUGAR 
DONDE SE EFECTUARÁN ESTOS. 

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: SE ANOTARÁ EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL COMPLETA 
DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICIÓN. 

FIRMA DEL LICITANTE: ESTE ESPACIO SERVIRÁ PARA QUE SIGNE EL 
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE. 

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: EL INDICADO EN LA CONVOCATORIA O LA 
MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO 

FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA LA   INDICADA EN LA CONVOCATORIA   O LA 
MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA 
EFECTUADO. 

 
B).-TEXTO: PARA DETERMINAR EL COSTO DE FINANCIAMIENTO 

SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA SU ANÁLISIS, QUE 
LOS INGRESOS Y EGRESOS SON EN AMBOS CASOS A 
COSTOS DIRECTOS MAS INDIRECTOS, QUE LOS 
INGRESOS SE INTEGREN POR LOS ANTICIPOS 
OTORGADOS Y DEL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES 
DEDUCIENDO LA AMORTIZACIÓN DE LOS ANTICIPOS 
CONCEDIDOS, Y QUE SE INTEGREN LOS EGRESOS 
POR LOS GASTOS QUE IMPLIQUEN LOS COSTOS 
DIRECTOS E INDIRECTOS. ESTOS EGRESOS DEBEN 
SER ACORDES CON EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE 
LOS TRABAJOS Y EL PLAZO INDICADO EN LAS 
BASES. 

 
EL PORCENTAJE DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE OBTENDRÁ DE LA DIFERENCIA QUE RESULTE ENTRE LOS 
INGRESOS Y EGRESOS, AFECTADO POR LA TASA DE INTERÉS PROPUESTA, DIVIDIDA ENTRE EL COSTO DIRECTO 
MÁS LOS COSTOS INDIRECTOS Y MULTIPLICADO POR 100. 

 
DEBERÁ INDICAR EN EL ANÁLISIS DEL COSTO FINANCIERO 
LA TASA DE INTERÉS Y EL INDICADOR ECONÓMICO QUE 
APLICA, (ESTE INDICADOR NO PODRÁ SER CAMBIADO O 
SUSTITUIDO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO) Y EL 
COSTO POR FINANCIAMIENTO CALCULADO. 
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H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO 
 
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE 
NAVOLATO 

 
LICITACIÓN N°: 

 
DESCRIPCIÓN GENERAL 
DE LOS TRABAJOS: 

 
DOCUMENTO  

AE 6 

 
RAZÓN SOCIAL 
DEL LICITANTE 

FIRMA DEL 
LICITANTE 

PLAZO DE 
EJECUCIÓN DE 
LOS TRABAJOS 

FECHA DE PRESENTACIÓN 
DE LA PROPUESTA: 

HOJA:  
DE: 

 ANÁLISIS DE LOS COSTOS DE  FINANCIAMIENTO  

 
 

C O N C E P T O 
 

MES 
 

TOTAL 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

EGRESOS              

MATERIALES 60,000.00 148,000.00 72,000.00 0.00         280,000.00

MANO DE OBRA 60,000.00 200,000.00 200,000.00 0.00         460,000.00

EQUIPO 60,000.00 200,000.00 200,000.00 0.00         460,000.00

COSTO DIRECTO 180,000.00 548,000.00 472,000.00 0.00         1,200,000.00

COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO 198,000.00 602,8000.00 519,200.00 0.00         1,320,000.00

INGRESOS ACUMULADOS 198,000.00 800,800.00 1,320,000.00 1,320,000.00          

              

INGRESOS              

ESTIMACIONES DE OBRA  225,000.00 685,000.00 590,000.00         1,500,000.00

AMORTIZACION DEL ANTICIPO  78,750.00 239,750.00 206,500.00         525,000.00

ESTIMACIONES CON ANTICIPO AMORTIZADO  146,250.00 445,250.00 383,500.00         975,000.00

ANTICIPOS 525,000.00             

INGRESOS ACUMULADOS 525,000.00 671,250.00 1,116,500.00 1,500,000.00          

              

DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y EGRESOS 
ACUMULADOS 

327,000.00 -129,550.00 -203,500.00 180,000.00          

COSTO FINANCIAMIENTO PARCIAL (INTERESES) 1,321.63 -1,603.18 -2,518.31 727.50          

COSTOS FINANCIAMIENTO ACUMULADOS 1,321.63 -281.55 -2,799.86 -2,072.36         -2,072.36

INDICADOR ECONÓMICO: PUEDE SER TIIE, CETES, TIIP, ETC. 
TASA DE INTERÉS: SOLO EJEMPLO (TASA PASIVA= 4.85% TIIE) PARA EL INTERÉS A FAVOR. (TASA ACTIVA= 4.85% + 10 PTOS. BANCO) PARA EL INTERÉS A PAGAR. 
ANEXAR COPIA DEL INDICADOR ECONÓMICO Y CARTA DEL BANCO DE PUNTOS 

 
 COSTO DE FINANCIAMIENTO  ACUMULADO  ($ -2,072.37)  

PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO=  COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO ($ 1,320,000.00) X 100 = -0.16% 
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H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO 
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE  NAVOLATO 

 

 

DOCUMENTO AE7.- CARGO POR UTILIDAD. 
 
 

(GUIA DE LLENADO) 
 

A). -ENCABEZADO: 

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SE ANOTARÁ EL NOMBRE DE EL AYUNTAMIENTO Y 
MUNICIPIO A LA QUE PERTENECE EL PROYECTO. 

ORGANISMO OPERADOR SE ANOTARÁ EL NOMBRE DE LA UNIDAD 
ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACIÓN. 

LICITACIÓN N° LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA. 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: SE ESPECIFICARÁ EL TIPO DE TRABAJOS Y EL LUGAR 
DONDE SE EFECTUARÁN ESTOS. 

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: SE ANOTARÁ EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 
COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA 
PROPOSICIÓN. 

FIRMA DEL LICITANTE: ESTE ESPACIO SERVIRÁ PARA QUE SIGNE EL 
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE. 

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: LA INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA 
MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA 
EFECTUADO. 

 
FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA LA INDICADA   EN   LA   CONVOCATORIA   O   LA 

MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA 
EFECTUADO. 

 

. B). - TEXTO: 
 

CARGO POR UTILIDAD SE DETERMINARÁ MULTIPLICANDO EL PORCENTAJE 
DE UTILIDAD CONSIDERADO POR EL LICITANTE POR 
LA SUMA DE LOS COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS Y 
DE FINANCIAMIENTO. 
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H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO 
 
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE 
NAVOLATO  

 
LICITACIÓN N°: 

 
DESCRIPCIÓN GENERAL 
DE LOS TRABAJOS: 

 
DOCUMENTO  

AE 7 

 
RAZÓN SOCIAL 
DEL LICITANTE 

FIRMA DEL 
LICITANTE 

PLAZO DE 
EJECUCIÓN DE 
LOS TRABAJOS 

FECHA DE PRESENTACIÓN 
DE LA PROPUESTA: 

HOJA:  
DE: 

 

 
 
 
EL PORCENTAJE SERÁ FIJADO POR EL CONTRATISTA Y SU IMPORTE SERÁ EL QUE RESULTE 
DE APLICAR ESTE PORCENTAJE SOBRE LA SUMA DE LOS COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS Y 
DE FINANCIAMIENTO. 

 
ESTE CARGO, DEBERÁ CONSIDERAR LAS DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO 
SOBRE LA RENTA Y LA PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS 
EMPRESAS 

CARGO POR UTILIDAD 
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H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO 
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE  NAVOLATO 

 

 
DOCUMENTO AE 8.- CARGOS ADICIONALES. 

 
 

(GUIA DE LLENADO) 
 

A). -ENCABEZADO: 

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SE ANOTARÁ EL NOMBRE DE EL AYUNTAMIENTO Y 
MUNICIPIO A LA QUE PERTENECE EL PROYECTO. 

ORGANISMO OPERADOR SE ANOTARÁ EL NOMBRE DE LA UNIDAD 
ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACIÓN. 

LICITACIÓN N° LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA. 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: SE ESPECIFICARÁ EL TIPO DE TRABAJOS Y EL LUGAR 
DONDE SE EFECTUARÁN ESTOS. 

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: SE ANOTARÁ EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 
COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA 
PROPOSICIÓN. 

FIRMA DEL LICITANTE: ESTE ESPACIO SERVIRÁ PARA QUE SIGNE EL 
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE. 

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: EL   INDICADO    EN     LA    CONVOCATORIA    O     LA 
MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO 

FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA LA INDICADA   EN   LA   CONVOCATORIA   O   LA 
MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA 
EFECTUADO. 

B). - TEXTO: 
 

CARGOS ADICIONALES: DEBERÁ INCLUIR LOS CARGOS: 
 

NO APLICAN CARGOS ADICIONALES 
 
 
 
 
 

HACIENDA DEL ESTADO DE SINALOA 
 

NOTA: PARA FINES DE SU INTEGRACIÓN EN EL PRECIO UNITARIO, SE DEBE ATENDER LO SEÑALADO EN AL 
DOCUMENTO AE 9 
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H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO 
 
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
DE NAVOLATO 
 

 
LICITACIÓN N°: 

 
DESCRIPCIÓN GENERAL 
DE LOS TRABAJOS: 

 
DOCUMENTO 

AE 8 

 FIRMA DEL PLAZO DE FECHA DE PRESENTACIÓN HOJA:  
RAZÓN LICITANTE EJECUCIÓN DE DE LA PROPUESTA:  DE: 
SOCIAL  LOS TRABAJOS    

DEL     

LICITANTE      

 

 
CARGOS ADICIONALES 

 
 
 
 
1.- NO APLICA 



H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO  

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE  NAVOLATO 

DOCUMENTO AE9.- ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE 
TRABAJO DE LA PROPUESTA. 

(GUIA DE LLENADO)  

91 de 88 

 

 

DEBERÁN SER DETERMINADOS Y ESTRUCTURADOS DE ACUERDO CON LO QUE ENSEGUIDA SE SEÑALA: 
 

A). -ENCABEZADO: 

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SE ANOTARÁ EL NOMBRE DE EL AYUNTAMIENTO Y 
MUNICIPIO A LA QUE PERTENECE EL PROYECTO. 

ORGANISMO OPERADOR SE ANOTARÁ EL NOMBRE DE LA UNIDAD 
ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACIÓN. 

LICITACIÓN N° LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA. 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: SE ESPECIFICARÁ EL TIPO DE TRABAJOS Y EL LUGAR 
DONDE SE EFECTUARÁN ESTOS. 

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: SE ANOTARÁ EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 
COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA 
PROPOSICIÓN. 

FIRMA DEL LICITANTE: ESTE ESPACIO SERVIRÁ PARA QUE SIGNE EL 
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE. 

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: EL   INDICADO    EN    LA    CONVOCATORIA    O     LA 
MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO 

FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA        LA   INDICADA   EN   LA   CONVOCATORIA   O   LA 
MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA 
EFECTUADO. 

B). -TEXTO: 
 
 

MATERIALES: NOMBRE DE LOS MATERIALES QUE INTERVIENEN EN EL 
ANÁLISIS, INDICANDO SUS CARACTERÍSTICAS GENERALES. 

UNIDAD: LA UNIDAD DE MEDIDA DEL MATERIAL. 

CANTIDAD: LA CUANTIFICACIÓN DEL MATERIAL CONSIDERADO PARA 
EJECUTAR EL CONCEPTO DE TRABAJO. 

COSTO UNITARIO: EL COSTO UNITARIO DEL MATERIAL SIN INCLUIR I.V.A. 

IMPORTE: SE ANOTARÁ EL RESULTADO DE MULTIPLICAR LA 
CANTIDAD POR EL COSTO UNITARIO CORRESPONDIENTE. 

SUMA: SE ANOTARÁ EL RESULTADO DE SUMAR LOS IMPORTES 
PARCIALES DE LOS MATERIALES. 

PERSONAL DE MANO DE OBRA: 

CATEGORÍA: SE ANOTARÁ LA CATEGORÍA DEL PERSONAL QUE 
INTERVIENE EN EL CONCEPTO DE TRABAJO. 

 
 

UNIDAD: LA CORRESPONDIENTE AL RENDIMIENTO Y AL PERSONAL 
EMPLEADO (HORA, TURNO, ETC.). 

CANTIDAD: SE ANOTARÁ LA CANTIDAD DE TRABAJO QUE DESARROLLA 
EL PERSONAL. 

COSTO UNITARIO: EL SALARIO DEL PERSONAL POR JORNADA, SEGÚN LA 



H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO  

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE  NAVOLATO 

DOCUMENTO AE9.- ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE 
TRABAJO DE LA PROPUESTA. 

(GUIA DE LLENADO)  
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CATEGORÍA EMPLEADA. 

IMPORTE: SE ANOTARÁ EL RESULTADO DE MULTIPLICAR LA CANTIDAD 
POR EL SALARIO DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE. 

SUMA: SERÁ EL RESULTADO DE SUMAR LOS IMPORTES PARCIALES DEL PERSONAL. 

MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN: 

 
MAQUINARIA Y/O EQUIPO: EL NOMBRE DE LA MAQUINARIA Y/O EQUIPO DE 

CONSTRUCCIÓN QUE SE UTILIZA EN EL CONCEPTO DE 
TRABAJO. 

UNIDAD: EN HORAS. 

RENDIMIENTO: EL RENDIMIENTO DEL EQUIPO EN CUESTIÓN. 

COSTO UNITARIO: EL COSTO POR UNIDAD (HORA, TURNO, ETC.). 

IMPORTE: SE ANOTARÁ EL RESULTADO DE MULTIPLICAR LA CANTIDAD 
POR EL COSTO UNITARIO CORRESPONDIENTE. 

HERRAMIENTA: EN EL CASO QUE SE UTILICE HERRAMIENTA MENOR EN EL 
CONCEPTO, SE PROCEDERÁ COMO SIGUE: EN EL ESPACIO 
DESTINADO PARA EL NOMBRE DE LA MAQUINARIA Y/O 
EQUIPO, SE ANOTARÁ LA LEYENDA HERRAMIENTA MENOR; 
EN EL ESPACIO DE LA UNIDAD, EL SIGNO %, EN EL ESPACIO DE 
CANTIDAD, EL PORCIENTO QUE SE EMPLEARÁ CON RESPECTO 
AL PERSONAL, EN EL ESPACIO DE COSTO UNITARIO, EL 
IMPORTE DEL PERSONAL; EN EL ESPACIO DE IMPORTE, SE 
ANOTARÁ EL RESULTADO DE MULTIPLICAR EL PORCIENTO 
POR EL IMPORTE DEL PERSONAL. 

SUMA: SERÁ EL RESULTADO DE SUMAR LOS IMPORTES PARCIALES 
DE HERRAMIENTA Y EQUIPO. 

COSTO DIRECTO: EL RESULTADO DE SUMAR LOS IMPORTES TOTALES DE 
MATERIAL, PERSONAL, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 

IMPORTES DE INDIRECTOS, FINANCIA- LOS INDICADOS EN LOS DOCUMENTOS AE 5, AE 6, 
MIENTO, UTILIDAD Y ADICIONALES: AE 7 Y AE 8. 

 
IMPORTE POR CONCEPTO DE SERÁ EL RESULTADO DE MULTIPLICAR EL PORCENTAJE 
INDIRECTOS: OBTENIDO EN EL DOCUMENTO AE 5 POR EL COSTO DIRECTO 

 
COSTO DE FINANCIAMIENTO: SERÁ EL RESULTADO DE MULTIPLICAR EL PORCENTAJE 

OBTENIDO EN EL DOCUMENTO AE 6 POR LA SUMA DE LOS 
COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS. 

IMPORTE POR CONCEPTO DE UTILIDAD: SERÁ EL RESULTADO DE MULTIPLICAR EL PORCENTAJE 
OBTENIDO EN EL DOCUMENTO AE 7 POR LA SUMA DE LOS 
COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS Y COSTO DE 
FINANCIAMIENTO. 

 

IMPORTE POR CONCEPTO DE CARGOS SERÁ EL RESULTADO DE MULTIPLICAR EL PORCENTAJE 
ADICIONALES OBTENIDO EN EL DOCUMENTO AE 8 POR LA SUMA DE 

LOS  COSTOS 
(DIRECTOS+INDIRECTO+FINANCIAMIENTO+UTILIDAD). 



H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO  

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE  NAVOLATO 

DOCUMENTO AE9.- ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE 
TRABAJO DE LA PROPUESTA. 

(GUIA DE LLENADO)  

93 de 88 

 

 

PRECIO UNITARIO: EL RESULTANTE DE SUMAR LOS IMPORTES DE COSTO 
DIRECTO, COSTO INDIRECTO, COSTO DE FINANCIAMIENTO, 
UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES. 

UNIDAD: LA QUE CORRESPONDA AL CONCEPTO DE TRABAJO. 
 
 
 
 

NOTAS: EN CASO DE UTILIZARSE COSTOS BÁSICOS Y/O CUADRILLAS EN LA INTEGRACIÓN DE LOS PRECIOS 
UNITARIOS, EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR SU ANÁLISIS CORRESPONDIENTE. 
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H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO 
 
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE 
NAVOLATO  

 
LICITACIÓN N°: 

 
DESCRIPCIÓN GENERAL 
DE LOS TRABAJOS: 

 
DOCUMENTO  

AE 9 

 
RAZÓN SOCIAL 
DEL LICITANTE 

FIRMA DEL 
LICITANTE 

PLAZO DE 
EJECUCIÓN DE 
LOS TRABAJOS 

FECHA DE PRESENTACIÓN 
DE LA PROPUESTA: 

HOJA:  
DE: 

 

 

N° CONCEPTO 

MATERIALES UNIDAD CONSUMO COSTO UNITARIO IMPORTE 

 

     

 

MANO DE OBRA  SUMA $ 
 

CATEGORÍA UNIDAD CANTIDAD COSTO IMPORTE 
 

     

 

MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN  SUMA $ 

 

NOMBRE UNIDAD CANTIDAD COSTO HORARIO IMPORTE 
 

     

 

 SUMA $ 
 

COSTO DIRECTO = TOTAL $ 
 

FACTORES DE INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO Y UTILIDAD 

COSTO INDIRECTO = % C. I. x ( C. D.) 

COSTO POR FINANCIAMIENTO = % C. F. x ( C. D. + C. I . ) 

CARGO POR UTILIDAD = % C. U. x ( C. D. + C. I. + C. F. ) 

CARGOS ADICIONALES = % C.A. x (C. D. + C. I. + C. F. + C. U.) /(1-0.03) 

PORCENTAJE IMPORTE 
  

  

  

  

C.A. 

PRECIO UNITARIO = ( C. D. + C. I. + C. F. + C. U. + C.A. ) UNIDAD  

 

ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO SOLICITADOS. 
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H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO 
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE  NAVOLATO 

 

 
DOCUMENTO AE10.- PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, 
CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE POR PARTIDAS. 

 
(GUÍA DE LLENADO) 

 

A). -ENCABEZADO: 

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SE ANOTARA EL NOMBRE DE EL AYUNTAMIENTO Y MUNICIPIO 
A LA QUE PERTENECE EL PROYECTO. 

ORGANISMO OPERADOR SE ANOTARÁ EL NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 
QUE CONVOCA LA LICITACIÓN. 

LICITACIÓN N° LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA. 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: SE ESPECIFICARÁ EL TIPO DE TRABAJOS Y EL LUGAR DONDE 
SE EFECTUARÁN ESTOS. 

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: SE ANOTARÁ EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL COMPLETA DEL 
LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICIÓN. 

FIRMA DEL LICITANTE: ESTE ESPACIO SERVIRÁ PARA QUE SIGNE EL REPRESENTANTE 
LEGAL DEL LICITANTE. 

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: EL INDICADO EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE 
EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO 

FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA LA INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA 
MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO. 

 
B).-COLUMNAS: 

 
N°. DE ACTIVIDAD: SE ANOTARÁ EL NÚMERO SECUENCIAL QUE CORRESPONDA DE 

ACUERDO CON EL DOCUMENTO AE12 
 

PARTIDA: SE INDICARA EL NOMBRE O NUMERO QUE CORRESPONDA. 
 

SUBPARTIDA: SE INDICARA EL NOMBRE O NUMERO QUE CORRESPONDA, 
TOMANDO EN CUENTA LA PARTIDA. 

 
CONCEPTO DE LOS TRABAJOS: SE ANOTARÁ EL CONCEPTO DE TRABAJO QUE CORRESPONDE 

 
CANTIDAD: CUANTIFICACIÓN DEL CONCEPTO. 

 
UNIDAD: UNIDAD DE MEDICIÓN. 

 

MES/AÑO: SE ANOTARÁ EL NOMBRE DEL MES Y AÑO, DE ACUERDO A LAS 
FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS. EN LAS 
COLUMNAS CORRESPONDIENTES SE GRAFICARÁ LA DURACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD POR PARTIDA Y SE ANOTARA LA CANTIDAD E 
IMPORTE EN CADA MES. 
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H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO  

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAVOLATO 

 
LICITACIÓN N°: 

 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE 
LOS TRABAJOS: 

 
DOCUMENTO 

AE 10 

RAZÓN SOCIAL  DEL LICITANTE  FIRMA DEL 
LICITANTE 

PLAZO DE EJECUCIÓN 
DE LOS TRABAJOS 

FECHA DE PRESENTACIÓN DE 
LA PROPUESTA: 

HOJA:  
DE: 

 
 

 
NO. DE       IMPO   

    RTE 
ACTIVIDAD PARTIDA SUBPARTIDA CONCEPTO DE LOS TRABAJOS CANTIDAD UNIDAD MES 

(INICIA- 
             

      TERMI   

      NA)  

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS POR PARTIDAS CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO 
MENSUALMENTE 
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H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO 
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE  NAVOLATO 

 

AE11. PROGRAMAS DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE UTILIZACIÓN MENSUAL 
PARA LOS SIGUIENTES RUBROS: 

A. MANO DE OBRA. 
B. MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERÍSTICAS. 
C. MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE. 
D. DE LA UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO 

ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS. 
 

(GUIA DE LLENADO) 
 

DOCUMENTO AE 11 A.- PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACIÓN 
MENSUAL DE LA MANO DE OBRA 

 

 
A). -ENCABEZADO: 

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SE ANOTARÁ EL NOMBRE DE EL AYUNTAMIENTO Y MUNICIPIO A 
LA QUE PERTENECE EL PROYECTO. 

ORGANISMO OPERADOR SE ANOTARÁ EL NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE 
CONVOCA LA LICITACIÓN. 

LICITACIÓN N° LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA. 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: SE ESPECIFICARÁ EL TIPO DE TRABAJOS Y EL LUGAR DONDE SE 
EFECTUARÁN ESTOS. 

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: SE ANOTARÁ EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL COMPLETA DEL 
LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICIÓN. 

FIRMA DEL LICITANTE: ESTE ESPACIO SERVIRÁ PARA QUE SIGNE EL REPRESENTANTE 
LEGAL DEL LICITANTE. 

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: EL INDICADO EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN 
SU CASO SE HAYA EFECTUADO 

FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA LA INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN 
QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO. 

B). - COLUMNAS: 
 

ÁREA DE LOS TRABAJOS: SE ESPECIFICARÁ CLARAMENTE CUAL SERÁ EL ÁREA DE LOS 
TRABAJOS Y QUE SERVICIO PARTICULAR SE HARÁ. 

 
CATEGORÍA: SE ESCRIBIRÁ LA CATEGORÍA DEL PERSONAL QUE TRABAJARÁ 

EN EL ÁREA. 
 

AÑO/MESES: SE PONDRÁ EL AÑO O AÑOS QUE ABARCA EL PROGRAMA, SE 
ANOTARÁN LOS MESES QUE DURARÁ LA ACTIVIDAD EN EL ÁREA 
DE LOS TRABAJOS, SEGÚN SEA EL AÑO, PONIENDO SUS 
INICIALES. 
SE EMPLEARÁ UNA COLUMNA POR MES SE GRAFICARÁ LA 
DURACIÓN DE CADA ACTIVIDAD Y SE ANOTARÁ CON NÚMERO 
EL TOTAL DE JORNADAS Y LA EROGACIÓN POR CATEGORÍA EN 
CADA MES. 

 
NOTA: SI EL PROGRAMA TUVIERA UNA DURACIÓN MAYOR A ESTE FORMATO, SE DEBERÁN AGREGAR LOS 

MÓDULOS NECESARIOS HASTA COMPLETAR SU PROGRAMACIÓN TOTAL. 
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H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO  

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAVOLATO 

 
LICITACIÓN N°: 

 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE 
LOS TRABAJOS: 

 
DOCUMENTO 

AE 11 A 

RAZÓN SOCIAL  DEL LICITANTE  FIRMA DEL 
LICITANTE 

PLAZO DE EJECUCIÓN 
DE LOS TRABAJOS 

FECHA DE PRESENTACIÓN DE 
LA PROPUESTA: 

HOJA:  
DE: 

 

PROGRAMA  DE EROGACIONES CALENDARIZADO  Y CUANTIFICADO  DE UTILIZACIÓN  MENSUAL  DE LA  MANO  DE OBRA 
 

 

ÁREA DE LOS TRABAJOS 

 

CATEGORÍA 

AÑO  

IMPO 
RTE 

 

MESES 
(INICIA- 

TERMINA) 

               

                   

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               



H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO  

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE  NAVOLATO 

PROGRAMAS DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE UTILIZACIÓN 
MENSUAL PARA LOS SIGUIENTES RUBROS: 
MANO DE OBRA. 
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERÍSTICAS. 
MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE. 
DE LA UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO 
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS. 

(GUIA DE LLENADO) 

AE11. 

A. 
B. 
C. 
D. 

AE 11 B.- . PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE 
LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, EXPRESADOS EN HORAS EFECTIVAS 
DE TRABAJO, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERÍSTICAS. 
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A). -ENCABEZADO: 

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SE ANOTARÁ EL NOMBRE DE EL AYUNTAMIENTO Y MUNICIPIO A 
LA QUE PERTENECE EL PROYECTO. 

ORGANISMO OPERADOR SE ANOTARÁ EL NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE 
CONVOCA LA LICITACIÓN. 

LICITACIÓN N° LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA. 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: SE ESPECIFICARÁ EL TIPO DE TRABAJOS Y EL LUGAR DONDE SE 
EFECTUARÁN ESTOS. 

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: SE ANOTARÁ EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL COMPLETA DEL 
LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICIÓN. 

FIRMA DEL LICITANTE: ESTE ESPACIO SERVIRÁ PARA QUE SIGNE EL REPRESENTANTE 
LEGAL DEL LICITANTE. 

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: EL INDICADO EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN 
SU CASO SE HAYA EFECTUADO 

FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA LA INDICADA E N LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN 
QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO. 

 
B). - COLUMNAS: 

 
NO. DEL EQUIPO: EL QUE CORRESPONDA A CADA EQUIPO 

 
EQUIPO: LA DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO. 

 
UTILIZACIÓN: ACTIVIDAD EN LA CUAL SE VA A OCUPAR EL EQUIPO. 

 
 

NO. DE EQUIPOS: NÚMERO DE EQUIPOS ESTIMADOS A UTILIZAR. 
 

HORAS: HORAS DE UTILIZACIÓN DEL EQUIPO. 
 

IMPORTE TOTAL EN PESOS: IMPORTE TOTAL DE LA UTILIZACIÓN DEL EQUIPO 



H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO  

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE  NAVOLATO 

PROGRAMAS DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE UTILIZACIÓN 
MENSUAL PARA LOS SIGUIENTES RUBROS: 
MANO DE OBRA. 
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERÍSTICAS. 
MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE. 
DE LA UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO 
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS. 

(GUIA DE LLENADO) 

AE11. 

A. 
B. 
C. 
D. 

AE 11 B.- . PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE 
LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, EXPRESADOS EN HORAS EFECTIVAS 
DE TRABAJO, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERÍSTICAS. 
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MES/AÑO: SE ANOTARÁ EL NOMBRE DEL MES Y AÑO, DE ACUERDO A LAS 
FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS. EN LAS 
COLUMNAS CORRESPONDIENTES SE GRAFICARÁ LA DURACIÓN EN 
CADA MES A UTILIZAR DEL EQUIPO, CANTIDAD DE HORAS E IMPORTE 
EN PESOS. 

 
NOTA: En el caso de que el equipo se utilice en más de un concepto o actividad, se deberá volver a anotar para cada una de ellas. 
Si el Programa de Utilización de Equipo tuviera una duración mayor a este formato, se deberán agregar los módulos necesarios hasta 
completar su programación total. 
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H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO  

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAVOLATO 

 
LICITACIÓN N°: 

 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE 
LOS TRABAJOS: 

 
DOCUMENTO 

AE 11 B 

RAZÓN SOCIAL  DEL LICITANTE  FIRMA DEL 
LICITANTE 

PLAZO DE EJECUCIÓN 
DE LOS TRABAJOS 

FECHA DE PRESENTACIÓN DE 
LA PROPUESTA: 

HOJA:  
DE: 

 

 

NO. DE 
EQUIPO 

NOMBRE DEL  
 

UTILIZACIÓ 
N 

MES (INICIA - 
TERMINA) 

NO. DE HORAS IMPORTE  
TOTAL 

AÑO  

DOCUMENTO  
AT2 

EQUIPO EQUIPO MES             

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

 

PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICAD O DE UTILIZACIÓN MENSUAL 
DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN 
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H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO 
 

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE  NAVOLATO 

AE11. PROGRAMAS DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE UTILIZACIÓN MENSUAL 
PARA LOS SIGUIENTES RUBROS: 

A. MANO DE OBRA. 
B. MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERÍSTICAS. 
C. MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE. 
D. DE LA UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO 

ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS. 

 
(GUIA DE LLENADO) 

DOCUMENTO AE 11 C.- PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACIÓN 
MENSUAL DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE. 

EL LICITANTE PODRÁ OPTAR POR PRESENTAR SU PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO 
DE INSTALACIÓN PERMANENTE EN CUALESQUIERA DE LAS DO S FORMAS SIGUIENTES: DIAGRAMA DE 
BARRAS O RUTA CRÍTICA CON DIAGRAMA DE BARRAS. 

A). -ENCABEZADO: 

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SE ANOTARÁ EL NOMBRE DE EL AYUNTAMIENTO Y MUNICIPIO A 
LA QUE PERTENECE EL PROYECTO. 

ORGANISMO OPERADOR SE ANOTARÁ EL NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE 
CONVOCA LA LICITACIÓN. 

LICITACIÓN N° LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA. 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: SE ESPECIFICARÁ EL TIPO DE TRABAJOS Y EL LUGAR DONDE SE 
EFECTUARÁN ESTOS. 

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: SE ANOTARÁ EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL COMPLETA DEL 
LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICIÓN. 

FIRMA DEL LICITANTE: ESTE ESPACIO SERVIRÁ PARA QUE SIGNE EL REPRESENTANTE 
LEGAL DEL LICITANTE. 

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: EL INDICADO EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN 
SU CASO SE HAYA EFECTUADO 

FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA LA INDICADA E N LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE 
EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO 

B). - COLUMNAS: 

NO. ORDEN PROGRESIVO: EL NÚMERO PROGRESIVO QUE LE CORRESPONDA. 
 

CONCEPTOS DE ADQUISICIÓN: TODOS LOS CONCEPTOS DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y 
EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE QUE PROPORCIONARÁ 
EL LICITANTE, DE ACUERDO AL DOCUMENTO AT 14 A. 

 
CANTIDAD: LA DETERMINADA POR EL LICITANTE, PARA SU PROPOSICIÓN. 

 
UNIDAD: LA DETERMINADA POR EL LICITANTE, PARA SU PROPOSICIÓN. 

 
MES/AÑO: SE ANOTARÁ EL NOMBRE DEL MES Y AÑO, DE ACUERDO A LAS 

FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS. EN LAS 
COLUMNAS CORRESPONDIENTES SE GRAFICARÁ LA DURACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD PARA CADA CONCEPTO Y SE ANOTARÁ LA 
CANTIDAD E IMPORTE EN CADA MES. 

 
IMPORTE: IMPORTE TOTAL DE LA UTILIZACIÓN DEL MATERIAL. 
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H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO  

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAVOLATO 

 
LICITACIÓN N°: 
Página de 108 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE 
LOS TRABAJOS: 

 
DOCUMENTO 

AE 11 C 

RAZÓN SOCIAL  DEL LICITANTE  FIRMA DEL 
LICITANTE 

PLAZO DE EJECUCIÓN 
DE LOS TRABAJOS 

FECHA DE PRESENTACIÓN DE 
LA PROPUESTA: 

HOJA:  
DE: 

 
 

 
NO. ORDEN  

CONCEPTOS DE ADQUISICIÓN 

 
 

INICIO-TÉRMINO 

 
 

CANTIDAD 

 
 

IMPORTE 

AÑ 
O 

 

PROGRESIVO ME 
S              

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICAD O DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE MATERIALES Y EQUIPO DE 
INSTALACIÓN PERMANENTE 
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H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO 
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE  NAVOLATO 

 

AE11. PROGRAMAS DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE UTILIZACIÓN 
MENSUAL PARA LOS SIGUIENTES RUBROS: 
A. MANO DE OBRA. 
B. MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, IDENTIFICANDO SU TIPO Y 

CARACTERÍSTICAS. 
C. MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE. 
D. DE LA UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE 

SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS 
TRABAJOS. 

 
(GUIA DE LLENADO) 

 

DOCUMENTO AE 11 D.- PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACIÓN 
MENSUAL DEL PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA 
DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS: 

 
A). -ENCABEZADO: 

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SE ANOTARÁ EL NOMBRE DE EL AYUNTAMIENTO Y MUNICIPIO A 
LA QUE PERTENECE EL PROYECTO. 

ORGANISMO OPERADOR SE ANOTARÁ EL NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE 
CONVOCA LA LICITACIÓN. 

LICITACIÓN N° LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA. 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: SE ESPECIFICARÁ EL TIPO DE TRABAJOS Y EL LUGAR DONDE SE 
EFECTUARÁN ESTOS. 

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: SE ANOTARÁ EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL COMPLETA DEL 
LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICIÓN. 

FIRMA DEL LICITANTE: ESTE ESPACIO SERVIRÁ PARA QUE SIGNE EL REPRESENTANTE 
LEGAL DEL LICITANTE. 

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: EL INDICADO EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN 
SU CASO SE HAYA EFECTUADO 

FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA LA INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN 
QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO. 

 
B). - COLUMNAS: 

 
ÁREA DE LOS TRABAJOS: SE ESPECIFICARÁ CLARAMENTE CUAL SERÁ EL PERSONAL 

ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN O ADMINISTRACIÓN. 
 

CATEGORÍA: SE ESCRIBIRÁ LA CATEGORÍA DEL PERSONAL DE DIRECCIÓN, 
SUPERVISIÓN O ADMINISTRACIÓN CORRESPONDIENTE. 

 
AÑO/MESES: SE PONDRÁ EL AÑO O AÑOS QUE ABARCA EL PROGRAMA, 

ANOTANDO LOS MESES QUE DURARÁ LA ACTIVIDAD EN EL ÁREA DE 
LOS TRABAJOS, EN LAS COLUMNAS CORRESPONDIENTES SE 
GRAFICARÁ LA DURACIÓN DE CADA ACTIVIDAD Y SE ANOTARÁ CON 
NUMERO EL TOTAL DEL PERSONAL Y LA EROGACIÓN POR 
CATEGORÍA EN CADA MES. 

CANTIDAD:  LA DETERMINADA POR EL LICITANTE, PARA SU PROPOSICIÓN. 

IMPORTE: IMPORTE TOTAL DE LA UTILIZACIÓN DEL PERSONAL DE INDIRECTOS. 

 
SE EMPLEARÁ UNA COLUMNA POR MES Y SE ANOTARÁ CON NÚMERO EL TOTAL DEL PERSONAL POR CATEGORÍA EN CADA MES. 
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H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO  

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAVOLATO 

 
LICITACIÓN N°: 

 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE 
LOS TRABAJOS: 

 
DOCUMENTO 

AE 11 D 

RAZÓN SOCIAL  DEL LICITANTE  FIRMA DEL 
LICITANTE 

PLAZO DE EJECUCIÓN 
DE LOS TRABAJOS 

FECHA DE PRESENTACIÓN DE 
LA PROPUESTA: 

HOJA:  
DE: 

 
 

 
 

ÁREA DE LOS TRABAJOS 

 

CATEGORÍA 

AÑO  

CANTI  
DAD 

 

IMPORTE 

 

MESES 
(INICIO- 

TÉRMINO) 

               

                    

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICAD O DE UTILIZACIÓN MENSUAL DEL PERSONAL TÉCNICO, 
ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECC IÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS. 



H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO  

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE  NAVOLATO 

DOCUMENTO AE 12.- CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CANTIDADES Y UNIDADES DE MEDICION. 

(GUÍA DE LLENADO) 
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EL LICITANTE PRESENTARÁ EL DOCUMENTO REFERIDO, EL CUAL DEBERÁ CONTENER: DESCRIPCIÓN, 
UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES 
POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPUESTA. 

 
 
 

A). -ENCABEZADO: 

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SE ANOTARÁ EL NOMBRE DE EL AYUNTAMIENTO Y 
MUNICIPIO A LA QUE PERTENECE EL PROYECTO. 

ORGANISMO OPERADOR SE ANOTARÁ EL NOMBRE DE LA UNIDAD 
ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACIÓN. 

LICITACIÓN N° LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA. 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: SE ESPECIFICARÁ EL TIPO DE TRABAJOS Y EL LUGAR 
DONDE SE EFECTUARÁN ESTOS. 

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: SE ANOTARÁ EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 
COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA 
PROPOSICIÓN. 

FIRMA DEL LICITANTE: ESTE ESPACIO SERVIRÁ PARA QUE SIGNE EL 
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE. 

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: EL INDICADO EN LA CONVOCATORIA O LA 
MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA 
EFECTUADO 

FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA LA INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA 
MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA 
EFECTUADO. 

B). -TEXTO: 
 

NÚMERO EN ORDEN PROGRESIVO: SE ANOTARÁ EL NÚMERO PROGRESIVO 
CORRESPONDIENTE DEL CONCEPTO. 

 
DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO: SE ANOTARÁ CON CLARIDAD LA DESCRIPCIÓN DEL 

CONCEPTO CORRESPONDIENTE, EMPLEÁNDOSE EN SU 
CASO UN NÚMERO RAZONABLE DE RENGLONES. 

 
UNIDAD: LA UNIDAD DE MEDIDA DEL CONCEPTO DE TRABAJO. 

 
CANTIDAD DE TRABAJO: LA CUANTÍA DEL CONCEPTO DE TRABAJO 

CORRESPONDIENTE. 
 

PRECIO UNITARIO CON NÚMERO: EN EL RENGLÓN CORRESPONDIENTE SE ANOTARÁ CON 
NÚMERO EL PRECIO UNITARIO. 

 
PRECIO UNITARIO CON LETRA: EN EL RENGLÓN CORRESPONDIENTE SE ANOTARÁ CON 

LETRA EL PRECIO UNITARIO. 
 

IMPORTE EN PESOS: 
 

CONCEPTO: EL IMPORTE RESULTADO DE LA OPERACIÓN DE LA 



H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO  

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE  NAVOLATO 

DOCUMENTO AE 12.- CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CANTIDADES Y UNIDADES DE MEDICION. 

(GUÍA DE LLENADO) 
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CANTIDAD POR EL PRECIO UNITARIO. 
 

SUBPARTIDAS: EN EL CASO DE QUE SE HAYA INDICADO, SE ANOTARA EL 
IMPORTE DE LOS CONCEPTOS QUE LA INTEGREN. 

 
PARTIDAS: EN EL CASO DE QUE SE HAYA INDICADO, SE ANOTARA EL 

IMPORTE DE LAS SUBPARTIDAS QUE LA INTEGREN. 
 

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: SE ANOTARÁ EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL COMPLETA 
DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICIÓN. 

 
FIRMA DEL LICITANTE: ESTE ESPACIO SERVIRÁ PARA QUE SIGNE EL 

REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE. 
 

SUMA EL IMPORTE PARCIAL DE ÉSTA HOJA: EL IMPORTE PARCIAL DE LA HOJA EN CUESTIÓN. 
 

PROPOSICIÓN QUE TIENE UN IMPORTE EL IMPORTE ACUMULADO HASTA LA HOJA EN 
ACUMULADO: CUESTIÓN. 

 
 

ESTA HOJA: SE DEJARÁ EN BLANCO PARA REVISIÓN DE “EL 
AYUNTAMIENTO” 

 
ACUMULADO: SE DEJARÁ EN BLANCO PARA REVISIÓN DE “EL 

AYUNTAMIENTO” 
 
 
 

NOTA* EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS, SE DEBERÁ DE INDICAR EL SUBTOTAL DE EL IMPORTE 
DE LA PROPUESTA ANTES DE IVA, EL 16% DEL 

I.V.A. DE LA MISMA Y SU IMPORTE TOTAL YA 
NETO. . 



85 de 88 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

NÚMERO 
PROGRE- 

SIVO 

 
DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO 

 
UNIDAD 

 
CANTIDAD 

DE TRABAJO 
PRECIO UNITARIO IMPORTE EN PESOS 

CON NÚMERO CON LETRA CONCEPTO SUBPARTIDA PARTIDA 
         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 
 
 

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE 

 
 
 

FIRMA DEL LICITANTE 

SUMA EL IMPORTE PARCIAL DE ESTA HOJA:    

PROPOSICIÓN QUE TIENE UN IMPORTE ACUMULADO:    

ESTA HOJA:    

ACUMULADO:    

H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO  

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAVOLATO 

 
LICITACIÓN N°: 

 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS 
TRABAJOS: 

 
DOCUMENTO 

AE 12 

RAZÓN SOCIAL  DEL LICITANTE  FIRMA DEL 
LICITANTE 

PLAZO DE EJECUCIÓN 
DE LOS TRABAJOS 

FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA 
PROPUESTA: 

HOJA:  
DE: 

 

CATÁLOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN 
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DOC. AE 13 
 

QUE OTORGA EL POSTOR :    
nombre o razón social 

PARA GARANTIZAR LA PROPUESTA EN EL CONCURSO No.    

RELATIVO A :     
descripción de la obra 

A FAVOR DE :    
 

POR : $ (   
con número  con letra 

  ). 
Mediante cheque cruzado expedido por el mismo. 

 
CON CARGO A :    

nombre del banco o institución de crédito 

NUMERO DE DOCUMENTO :    
 

La personalidad y facultades de quien firma esta proposición se demuestra mediante 

e identificación oficial que se anexan a esta proposición. 

 
A T E N T A M E N T E 

 
 

REPRESENTANTE LEGAL 

 
G A R A N T I A D E S E R I E D A D 

CHEQUE CRUZADO 

anexar aquí el documento 
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CARTA COMPROMISO 
DOC. AE 13 

 
 

Navolato, Sin. a      
 

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DE NAVOLATO 
 C. ORACIO TRAPERO ZAVALA 
GERENTE GENERAL 
FRANCISCO I. MADERO #366 PTE. COL. 
EJIDAL, NAVOLATO, SINALOA. 

 
de de 20    

 

Me refiero al Concurso No. relativo a:    
  Sobre el 
particular    
Como representante legal de      

 
Manifiesto que: 

 
Oportunamente se recogieron las Bases de Licitación relativas al concurso de que se trata, y se 
ha tomado debida nota de los requisitos y datos a que se sujetará éste y conforme   a los cuales se 
llevará a cabo la obra. Se aceptan íntegramente los requisitos contenidos en las citadas bases y 
para tal efecto se devuelven debidamente firmados por el suscrito. 

 
Así mismo, manifiesto que esta empresa conoce la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa y las reglas para la contratación y ejecución 
de las obras públicas y de los servicios relacionados con las mismas vigentes, las normas de 
construcción y las especificaciones genéricas y particulares del proyecto que tiene en vigor “El 
Ayuntamiento” y acepta que tales documentos rijan en lo conducente, respecto al concurso 
indicado y demás actos que de él deriven. 

 
De conformidad con lo anterior, se presenta la proposición respectiva, la que con un importe 
total     con     I.V.A.     de:     $ ,     (   
  ) y un 
plazo de ejecución de _XXX días calendario, se encuentra requisitada e integrada en la forma que 
establecen las Bases de Licitación y que comprende los siguientes documentos. 

 
PROPUESTA ECONÓMICA. 

En sobre cerrado identificado con el No. 2, PROPUESTA ECONÓMICA, el cual deberá contener los siguientes 
documentos: 

 

AE1. RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS BÁSICOS DE LOS MATERIALES. 

AE2. TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA. 

AE3. LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA 

A MANO DE OBRA 

B MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN 

C MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE 
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AE4. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y 
EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. 
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AE5. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS. 

AE6. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO 

AE7. CARGO POR UTILIDAD 

AE8 CARGOS ADICIONALES 

AE9. ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO DE LA 
PROPUESTA. 

AE10. PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, 
CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE 

AE11. PROGRAMAS DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE UTILIZACIÓN 
MENSUAL PARA LOS SIGUIENTES RUBROS: 

A MANO DE OBRA 
B DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, IDENTIFICANDO SU TIPO Y 

CARACTERÍSTICAS 

C. MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE. 

D. DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO 
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS. 

AE12. CATALOGO DE CONCEPTOS, CANTIDADES Y UNIDADES DE MEDICIÓN 

AE13. GARANTÍA DE SERIEDAD DEL 5% DEL IMPORTE DE LA PROPUESTA CON I.V.A. (CHEQUE 
CRUZADO O FIANZA DE GARANTÍA) Y CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN (MONTO CON 
I.V.A.) 

 
AE 14.- MANIFESTACIÓN ESCRITA EN HOJA MEMBRETADA DEL LICITANTE. FIRMADA POR EL 
REPRESENTANTE LEGAL DE LA MISMA, O POR LA PERSONA FÍSICA, EN EL CUAL MANIFIESTA 
ANEXAR LA DOCUMENTACIÓN DE LA PROPUESTA EN FORMA DIGITAL EN ARCHIVOS PDF, 
DEBIDAMENTE FIRMADAS. 

 

Además, comunico a Usted   que   mi   representante   técnico   en   la   obra   será   el C.
 con cédula No. , expedida por la 
Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, quien conoce las normas 
de construcción aplicable al proyecto y especificaciones y tiene suficiente experiencia en obras 
de la índole de la que se llevará a cabo. 

 
La personalidad y facultades de quien firma esta proposición se demuestra 

mediante , e 
 

identificación oficial   que se anexan a esta 
proposición. 

 

A T E N T A M E N T E 
 
 

REPRESENTANTE LEGAL 
 
 

(ESTE DOCUMENTO DEBERÁ PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRET ADO DE LA EMPRESA) 
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