LICITACION No. JAPAN/FAISMUN/LP/2023-04
CONTRATO No. JAPAN/FAISMUN/LP/CONS/ALC/SANTAROSALINA/2023-17
OBJETO: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA SANTA ROSALINA DE LA LOCALIDAD DE LIC. BENITO
JUAREZ, MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.

La Junta Municipal de Agua Potable y AlcantarillatibNavolato, en cumplimiento al articulo 134 d€dmstitucion Politica de los
Estados Unidos Mexicanos y de acuerdo con la CONNTRRIA PUBLICA No. 04/2023. De fecha31 de julio de 2023 para
participar en | ICITACION PUBLICA NACIONAL No:  JAPAN/FAISMUN/LP/2023-04 , mediante el procedimiento Establecido
en los articulos 39 FRACCION NUMERO I, y 43 FRACGIOIUMERO | de la Ley de Obras Publicas y Servidkedacionados
con las Mismas del Estado de Sinaloa, los trabejoms datos se mencionan en el cuadro de refaremcontinuacion, se instruye a
los CONTRATISTAS, para la formulacién de las pragtas y celebracion correspondiente.

Las bases de la licitacion se encuentran dispaipl@ra consulta y adquisicion desde la fecha deuldicacion de la

CONVOCATORIA y hasteel 14 de agosto de 2028 La junta municipal de agua potable y alcarnalil de Navolato, condomicilio

en calle Francisco |. Madero #366 Pte., en la dal&jidal, C.P. 80370 de la ciudad de Navolatoalia, con numeros telefénicos

(672) 7270360 y (672) 7272313, de lunes a vierme®l horario de 08:00 a 14:30, y su adquisicida geatuita.
DOCUMENTACION ADICIONAL QUE DEBE PRESENTARSE JUNTAM ENTE CON LAS
PROPOSICIONES, EN SOBRE SEPARADO A SUS PROPUESTASHCNICA Y ECONOMICA.

1. DA-1.-Escrito en papel membretado del licitante en elmgarifieste su interés en participar en el procéetito de adjudicacion
de contrato de la obra cuya ejecucion se licithakado, en el mismo, teléfono de contacto, cagtectrénico y domicilio para
oir y recibir todo tipo de notificaciones y docurt@nque deriven de los actos del procedimientodjledecacion de contrato,
mismo domicilio que servira para practicar lasfrezciones, aln las de caracter personal, lasujtieés todos los dectos legales
mientras no sefiale otro distinto.

2. DA-2.- Manifestacién escrita de decir verdad respectoeal@ulocumentacion que se presenta es real y \@alatlligandose
a proporcionar las facilidades necesarias al patsdesignado por la convocante, para comprobaresacidad, la cual no
excedera de 24 horas.

3. DA-3.- Copia fotostatica de constancia del Registro FédbraContribuyentes (RFC); de registro patronak agit Instituto
Mexicano del Seguro Saocial (IMSS); y de inscripaédrel padron de contratistas de obra publica edpgubr la Junta Municipal
de Agua Potable y Alcantarillado de Navolato.

4. DA-4.- Declaracion escrita y bajo protesta de decir verialel licitante no se encuentra en los supuebarticulo 72, 101
y 102 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Rataclos con las mismas del Estado de Sinaloa.

5. DA-5.-Escrito en papel membretado del licitante en dimaaifieste, bajo protesta de decir verdad, serad@nalidad mexicana
y conviene que, si llegase a cambiar su naciordjliela seguirse considerando como mexicano, pacaléogecesario con este
contrato y se obliga a no invocar la protecciomidgln gobierno extranjero.

6. DA-6.- Escrito en papel membretado mediante el cual eapreste manifieste obligarse a mantener absolutidencialidad
de toda la informacion y documentacion relativasattabajos convocados, durante o después del smn@si como no hacer
mal uso de esta.

7. DA-7.- El licitante, de conformidad con el Articulo 32dkl Cédigo Fiscal de la Federacion, deberd presentalocumento
expedido por el SAT (Sistema de Administracion titdia), en el cual se emita Opinion de cumplimaedé obligaciones
fiscales, en sentido positivo. Asi mismo deber&egmear la opinién de cumplimiento en materia deiségd social, en sentido
positivo emitido por el Instituto Mexicano del Seg&ocial (IMSS).

8. DA-8.- En caso de asociaciones de dos 0 mas personagngentinterés de presentar conjuntamente propnsgien la
licitacion, deberan presentar un convenio privattonecesidad de constituir una nueva sociedagljeetontendra lo siguiente:
a) Nombre y domicilio de los integrantes, identificanén su caso, los datos de los testimonios pihtioa los que se acredita
la existencia legal de las personas morales dgrapacion; b) Nombre de los representantes de sadade las personas
identificando, en su caso, los datos de los testiosopUblicos con los que se acredita su represéntac) Definicion precisa
de las partes del objeto del contrato que cad@parse obligaria a cumplir; d) Determinacion delomicilio comun para oir y
recibir notificaciones; e) Designacion de un repnéante comun otorgadndole poder amplio y suficigrdea todo lo relacionado
con la propuesta, y; f) Estipulacién expresa quiaamo de los firmantes quedara obligado en foromguata y solidaria para
comprometerse por cualquier responsabilidad desiddi contrato que se firma.

Identificacion oficial vigente con fotografia y aale nacimiento, tratdndose de personas fisicas.

9. DA-9.- Escrito de NO SUBCONTRATACION TOTAL de los trabajdéo se autoriza la subcontratacion total de lawgjién de
la obra (en ningun caso la suma de subcontratazjpodra exceder el 50% del monto total propuesto).

10. DA-10.- Escrito, bajo protesta de decir verdad, en el gpeese su interés en participar en la licitacidm,gd 0 en representacion
de un tercero, indicando los datos de los requisitguientes:

a) Personas fisicas: del acta de nacimiento e ideatifin oficial vigente con fotografia (credencigbedida por



el Instituto Nacional Electoral, pasaporte vigemtdula profesional).

b) Persona Moral: Registro Federal de Contribuyentesjbre y domicilio, ademéas se sefialara la desénpci
del objeto social de la empresa, identificandodats de las escrituras publicas y, de haberlasrefarmas y
modificaciones, con las que se acredita la exigdegal de la persona moral, asi como el nhombresisocios,
asi mismo los datos de las escrituras donde I¢éadaitades a su apoderado o representante legal.

En la eventualidad de resultar ganador, previofiartea del contrato, debera de entregar copiagsiddcumentos
sefalados en el escrito anteriormente solicitado.

La experiencia y capacidad técnica que deberauitaréos interesados, deberd anexarse en su migpiéenica (documento AT3)y
consiste en: trabajos similares a los que ampdicitkcion.

VL.

VII.

VIII.

Xl.
XIl.

XIIl.

DEFINICIONES APLICADAS EN ESTE PROCEDIMIENTO DE CON TRATACION POR LICITACION
PUBLICA.

Los licitantes, para los efectos de la Ley, entendpor:

Adquisiciones Relacionadas con las Obras Publicakcorporacion de bienes muebles e inmuebles, cae se
necesarios para la realizacién de las obras p@blica

Acta de Recepcion de Obradocumento relativo a la recepcion formal de la giblica contratada;

Anticipo: Cantidad que recibe el contratista de la contrat@néviamente al inicio de los trabajos, para umireto
inicial que sea en un solo o en varios ejercidsxsafes;

Bases: Son los instrumentos que contienen las condicianefiusulas necesarias para regular el procedimidat
licitacién publica, en el contrato y la ejecuci@uha obra publica;

Comité de Obras: Organo consultivo, de asesoria, orientacion y uesih para las contrataciones en materia de obras
publicas, por contratacion y por administraciéredia que realicen los poderes del Estado, los ayientos, organismos
constitucionalmente autébnomos y demas entidadablesidas en la fraccion IV del articulo 1;

Compra Net-Sinaloa Sistema electrénico de informacion publica guberental sobre obras publicas y servicios
relacionados con las mismas, por contratacién yagloninistracion directa, integrado, entre otra rimfacion, por los
archivos existentes de estudios y proyectos desphaarelacién de licitaciones de obras, obras recgso, las obras
inconclusas y las complementarias; el presupuestcada obra publica; los programas anuales deplblica de los
poderes del Estado, los ayuntamientos, organisomstitucionalmente autonomos y demds entidadeblesidas en la
fracciéon IV del articulo 1, incluyendo proyecto @jévo que contiene: proyecto arquitectdénico y dgenieria; los
mecanismos de vigilancia y supervision, incluyetaoestudios de impacto urbano y ambiental, segéregponda; el
padrén de contratistas; los tabuladores de precibarios; las convocatorias a la licitacion y susdificaciones; las actas
de las juntas de aclaraciones del acto de presémta@pertura de propuestas y de fallo; los temtios de los testigos
sociales; los datos de los contratos y los congemodificatorios; y, las adjudicaciones directas, hombres de los
participantes en los procesos de asignacion deatost las bases de licitacion; los dictdmenesinfismes de avance
fisico y financiero; y los finiquitos de los corttva. También el listado de los integrantes de lomit&s de obra ysus
respectivos suplentes, incluyendo el curriculo glatacion de intereses. La fecha y hora de lasioaas donde ge
designen a los testigos sociales; las cuales delserdabiertas y difundidas via internet. Asi cdambién las actas de
aperturas de propuestas técnicas y econdmicastlasaciones; bitdcora de la obra; catalogo deapins; acta de entrega
recepcion; acta de extincién de derechos y obliyes, y fianza de vicios ocultos;

Concurso por Licitacién Publica: actividad que realiza la convocante para adjudicacontrato de obra publica a una
persona fisica 0 moral, la cual se inicia desdgulslicacion de la convocatoria y concluye con tenéi del contrato
respectivo;

Organo Interno de Control: Los 6rganos fiscalizadores de las institucioneggido Interno de Control de la JAPAN);

Contratante o Convocante:Las dependencias y entidades de la administraciblica estatal y municipal que celebren
contratos de obras publicas y servicios relaciosado las mismas en los términos previstos enLesta

Contratista: La persona fisica o moral que celebre contratosttas publicas y de servicios relacionados con las
mismas y que es responsable de su ejecucion, dedacton las disposiciones contractuales;

Instituciones: todas las sefialadas en el articulo 1 de la prekegte

Estimacion: Valuacion de los trabajos ejecutados en determipadodo aplicando los precios unitarios de loxeptos
de trabajo pactados durante dicho periodo o elgodage de precio alzado pactado correspondierawaaice de cada
unidad de obra o de la obra. Por extension, elrdeato en el que se consignan las valuaciones ar@esionadas para
efecto de pago;

Finiquito: El documento mediante el cual se concluye el cunigiito de las obligaciones contractuales entrpda®es;
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en el cual se hara constar los créditos a favorgoetra que resulte para cada una de las pagssiilsiendo el concepto
general que le dio origen y el saldo resultanteual deberd quedar saldado en un plazo no maytb déas naturales, o
en su defecto aplicarse lo establecido en el Ulparoafo del articulo 79 de la presente ley;

XIV. Ley: La Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionadodas Mismas del Estado de Sinaloa;

XV. Licitante: la persona fisica o moral que participe en et@damiento de licitacién publica;

XVI. Padron de Contratistas:Al listado de la autoridad competente donde sestegi a los contratistas de obras publicas y
servicios relacionados con las mismas;

XVII.  Precio Unitario: Importe de la remuneracién que debe cubrirse afr&iista por unidad de medida de concepto de wabaj
terminado, ejecutado conforme al proyecto, espeaiones de construccién y normas de calidad;

XVII.  Proyecto Ejecutivo: El conjunto de planos y documentos que conformamfoyectos arquitecténicos, de ingenieria de
una obra, volimenes generadores, el catalogo deeptms, el programa de obra, las especificacioeesrgles y
particulares, asi como las descripciones e infoifnasuficientes para que ésta se pueda llevar@ cab

XIX. Proyecto Arquitecténico: El que define la ocupacion y utilizacién del siiie la obra, la forma, distribucion y el disefio
funcional. Se expresara por medio de planos, masgueérspectivas, videos, dibujos artisticos y mentescriptiva;

XX. Proyecto de Ingenieria:El que comprende los planos constructivos y estrales, memorias técnicas, de célculo y
descriptivas, especificaciones generales y paatiesl aplicables, asi como plantas, alzados, sexciprdetalle, que
permitan llevar a cabo una obra civil, hidraulisanitaria, pluvial, eléctrica, mecanica o de cualgotra especialidad;

XXI.  Organismo operador: Junta municipal de agua potable y alcantarilladblaeolato;

XXII.  El Ayuntamiento: El H. Ayuntamiento de Navolato

1 GENERALIDADES DE LOS TRABAJOS

1.1 ORIGEN DE LOS FONDOS

EL PRESUPUESTO BASE ES DE $4,409,316.89 (son: Cuatmillones cuatrocientos nueve mil trescientos disgéis pesos
89/100 m.n.), I.V.A. incluido.

EL FINANCIAMIENTO PARA LA EJECUCION DE LOS PRESENTE TRABAJOS SERACON RECURSOS ECONOMICOS
PROVENIENTES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFR AESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL RAMO 33 DEL
EJERCICIO 2023.

1.2 FECHAS ESTIMADAS DE INICIO Y TERMINACION
La fecha prevista para el inicio de los trabajoa st dial5 de septiembre de 2028 la fecha de terminacion sera el 8ade
noviembre de 2023.

1.3 PLAZO DE EJECUCION
El plazo de ejecucion de los trabajos serd déiasnaturales contados a partir de la fecha de iniiade los trabajos.

1.3.1PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Los CONTRATISTAS elaboraran sus programas de ejéouwmnsiderando lo indicado en el punto 1.2 yelgolazo solicitado en el
punto 1.3.

Dichos programas podran ser presentados en losafosnque para tal efecto proporciona la junta nipalicdle agua potable y
alcantarillado de Navolato, en adelante “LA JAPAN'podran ser reproducidos, respetando los dalicgados en ellos de acuerdo
al punto 5.2.

1.4 DE LA VISITA AL SITIO DE LAS INSTALACIONES Y JUNTA DE ACLARACIONES

Los CONTRATISTAS podran visitar los lugares en gaeealizaran los trabajos objeto de la LICITACIQira que, considerando
las especificaciones y documentacion relativa,gaosjpnen el sitio, hagan las valoraciones de Emehtos que se requieran, analicen
los grados de dificultad de los trabajos y realit@ investigaciones que consideren necesariag dabrcondiciones locales,
climatol6gicas o cualquier otra que pudiera afelet@jecucion de los trabajos.

En ningln caso “LA JAPAN”, asumira responsabiliget las conclusiones que los CONTRATISTAS obtenglaexaminar los
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lugares y circunstancias antes sefialadas, y easel de ser adjudicatario del contrato, el hechqu#eno se familiarice con las
condiciones imperantes no le releva de su obliggo#a ejecutar y concluir los trabajos en la foyrbérminos convenidos.

El CONTRATISTA deberd manifestar por escrito, qoaare el sitio de realizacion de los trabajoscasio de haber asistido o no,
a las juntas de aclaraciones que se hayan celefBammento AT 5), quedando bajo su responsabilidad propio riesgo, la
obtencién de toda la informacion que sea neceparmmpreparar su propuesta y celebrar el conteatlp ejecucion de los trabajos.

En la junta de aclaraciones los CONTRATISTAS quieiémen adquirido las bases de licitacion, podrdstiag solicitar aclaraciones
o modificaciones a las bases de licitacion, sug@ng a las clausulas del modelo de contrato,Uates seran ponderadas por “LA
JAPAN".

De toda junta de aclaraciones se levantara unqotagontendra la firma de los asistentes y laguntas formuladas y las respuestas
y en su caso, los datos relevantes de la visi#ialde realizacion de los trabajos, de la cuargeegara copia a los presentes y se
pondra a disposicion de los ausentes, en las afiade “LA JAPAN” y en el sistema Compra-net Sinaloa

El funcionario que presida la junta de aclaraciaggara constancia en el expediente de la licitaalé la fecha, hora y lugar en que
se hayan fijado las actas o el aviso de refereamsiagomo el dia en que los licitantes que noiesist a la junta de aclaraciones se
presentaron a recoger el acta respectiva, ya gleecdatrario no podran presentar propuestas. Asimj se difundira un ejemplar de
dicha acta para efectos de su notificacion a titmfites que no hayan asistido al acto.

1.4.1EL LUGAR DE REUNION PARA LA VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS

La Visita al lugar de los trabajos se efectuardi&ll7 de agosto de 2022 las10:00horas, partiendo de “LAS OFICINAS DE LA
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAVOLATQ?", ubicadas en calle Francisco I. Madero
#366 Pte., en la colonia Ejidal, C.P. 80370, comes telefénicos (672) 7270360 Y (672) 727231ndd atendidos por &hg.
Emiliano Roman Rodriguez.

1.4.2 JUNTA DE ACLARACIONES

La Junta de Aclaraciones se celebrard d@ag0 horas, el di22 de agosto de 202%n la Sala de juntas de “LA JAPAN", con
domicilio en calle Francisco I. Madero #366 Pte.]Jacolonia Ejidal, C.P. 80370, con numeros telifds (672) 7270360 Y (672)
7272313.

2 INFORMACION CONTENIDA EN LAS BASES DE LA LICITACION

2.1Las BASES DE LA LICITACION especifican los trabajosie se requieren, los procedimientos de LICITACI®Nas
condiciones contractuales. Ademas de la convoeal@siBASES DE LICITACION, incluyen:

a) Instrucciones a los CONTRATISTAS.

b) Modelo de Contrato.

c) Catélogo de Conceptos, Cantidades y Unidades deidred

d) Proyectos Arquitectonicos y de Ingenieria, NormasCdlidad de los Materiales y Especificaciones gaeg y particulares de
Construccion, aplicables.

e) Acta de la Junta de Aclaraciones, documentos @eaaibn y/o modificacion que se generen.

f) Formatos y Guias de llenado de los Documentos.

2.2 EL CONTRATISTA debera examinar todas las instruee formatos, condiciones y especificaciones igueeh en las BASES
DE LA LICITACION. En el punto 6.3, se precisan zmusas por las que puede ser desechada la propuesta

3 ACLARACIONES DE LAS BASES DE LA LICITACION

3.1 El CONTRATISTA puede solicitar aclaraciones sotaBASES DE LA LICITACION, mediante comunicaciomes a “LA
JAPAN", en las oficinas ubicadas en calle Francisédadero #366 Pte., en la colonia Ejidal, C.P3BL) con nimeros
telefénicos (672) 7270360 Y (672) 7272313, siempraando estas sean recibidas a mas tardar 24 dnttessde la fecha y
hora de la celebracion de la Junta de Aclaraciomisada en el punto 1.4.2. y “LA JAPAN" responderael acta que se
formule de la Junta de Aclaraciones entregandcacapodos los asistentes y se publicard a travéssteema Compra Net-
Sinaloa, asi como en el domicilio de la convocambe,un término no menor de cinco dias hébiles.

4 MODIFICACION DE LAS BASES DE LA LICITACION

4.1 “LA JAPAN” podra modificar las BASES DE LA LICITAGDN en los términos acordados en la junta de adtares previa.
4.2 La inasistencia de algun Concursante a las jurgascthraciones no sera motivo de descalificaciés; modificaciones que se
generen en la o las Juntas de Aclaraciones, sbligatorias para los CONTRATISTAS, y deberan seluidas en el documento

AT 6 y consideradas por los licitantes en la elabidin de su proposicion.
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5 PREPARACION DE LA PROPOSICION

La proposicion que el CONTRATISTA debera entregaekActo de Presentacién y Apertura de Proposéspee hara mediante la
entrega de un sobre conteniendo en el interiorsdbses cerrados, uno para la propuesta técnicaoysobre para la propuesta
econdmica, los cuales deberan estar cerrados ntmarhesiva, pegamento o similar de forma queernmueda abrir a menos de
que se rompa o deforme.

La documentacion distinta a las propuestas podr@garse, a eleccion del proponente, dentro o fdelaobre que contenga la
propuesta técnica y econémica.

5.1ENTREGA DE PROPOSICIONES EN EL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES

Para intervenir en el acto de presentacion y apgeda proposiciones bastard que los licitanteseptes un escrito en el que su
firmante manifieste, bajo protesta de decir verdage cuenta con facultades suficientes para corgissse por si 0 por su
representada, sin que resulte necesario acredifg@rsonalidad juridica (carta poder), anexandntifieacion oficial vigente, tanto
de quien otorga como de quien recibe el poder.

FORMA DE PRESENTACION

Las proposiciones (técnica y econémica) podraneptasse en los documentos que para tal efectotasgram a estas bases de
licitacion, o reproducirlos siempre y cuando seeés el contenido y estructura de los mismos, athaduras ni enmiendas y en
idioma espafiol, los cuales deberan estar contenaltes uno de ellos en un folder o carpetas, acetiextacilitar su revision; el no
presentarlo de esta manera, serd motivo para dedagbropuesta que incumpla en la presentaciGodde.

La propuesta que el CONTRATISTA entregue en el det@resentacion y Apertura de Proposiciones detstad integrada en la
forma siguiente:

5.2.1 PROPUESTA TECNICA

En un sobre cerrado identificado como PROPUESTANIER,, el cual debera contener, los siguientes dantos:

AT 1 DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL DEL LICITANTE Y PROCEDIMIENTO
CONSTRUCTIVO DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. PRESEANDO ORGANIGRAMA DE LOS
PROFESIONALES TECNICOS QUE SE ENCARGARAN DE LA DIREION Y LA COORDINACION DE
LOS TRABAJOS ANEXANDO CURRICULUM DE LOS MISMOS, LOSQUE DEBERAN TENER
EXPERIENCIA EN OBRAS CON CARACTERISTICAS TECNICASMAGNITUD Y MONTOS
SIMILARES. (ANEXAR CEDULA PROFESIONAL DE CADA UNO B ELLOS).

AT 2 RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, IRICANDO SI SON DE SU
PROPIEDAD, ARRENDADOS CON O SIN OPCION A COMPRA, SIBICACION FISICA, MODELO Y
USOS ACTUALES, ASI COMO LA FECHA EN QUE SE DISPONBFEN EL SITIO DE LOS TRABAJOS,
CONFORME AL PROGRAMA PRESENTADO; TRATANDOSE DE MAQNARIA O EQUIPO DE
CONSTRUCCION ARRENDADO, CON O SIN OPCION A COMPRBEBERA PRESENTARSE CARTA
COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD.

AT 3 CONTRATOS COMPLETOS CON SUS RESPECTIVAS GARANTIASANZAS), QUE ACREDITEN LA
EXPERIENCIA Y LA CAPACIDAD TECNICA EN OBRAS SIMILAEES O DE LA MISMA
NATURALEZA, ES DECIR DE LAS MISMAS CARACTERISTICASCOMPLEJIDAD Y MAGNITUD,
ENTENDIENDOSE ESTA ULTIMA COMO UN MONTO DE AL MENOEL 35% DEL PRESUPUESTO
BASE, MINIMO 2 (DOS) MAXIMO (4) A EVALUAR, CON LA IDENTIFICACION DE LOS TRABAJOS
REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL, DONDE St COMPROBABLE SU
PARTICIPACION, ANOTANDO EL NOMBRE DE LA CONTRATANTE DESCRIPCION DE LAS
OBRAS, IMPORTES TOTALES, IMPORTES EJERCIDOS O POQEERCER Y LAS FECHAS PREVISTAS
DE INICIO Y TERMINACION, SEGUN EL CASO, ANEXAR COR DE CONTRATOS DENTRO DE LOS
7 ANOS PREVIOS A LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIAASI COMO EL HISTORIAL DE
CUMPLIMIENTO SATISFACTORIO DE CONTRATOS SUSCRITOS OBl DEPENDENCIAS O
ENTIDADES, EL CUAL SERA COMPROBABLE CON SUS ACTASEDFINIQUITO DE OBRAS DE LOS
CONTRATOS RESPECTIVOS.



AT 4

AT 5

AT 6

AT7

AT 8

AT 9

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS ARQ@ECTONICOS Y DE
INGENIERIA.

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER Y HABER CONSIDERADEN LA INTEGRACION DE SU
PROPUESTA, LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIORERMANENTE, DE CONOCER Y
ACEPTAR EL CONTENIDO DE LAS BASES, EL SITIO DE REAZACION DE LOS TRABAJOS, SUS
CONDICIONES AMBIENTALES Y LAS MODIFICACIONES A LAS BASES DE LICITACION.

(ANEXAR MINUTA DE JUNTA DE ACLARACIONES).

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL MODELO DEL CONRATO, DE QUE LOS PRECIOS
NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRACTICAS DESLEALES MANIFESTACION DE
INTEGRIDAD. (ANEXAR MODELO DE CONTRATO FIRMADO EN SNAL DE ACEPTACION DEL
MISMO)

ACREDITAR CAPACIDAD FINANCIERA, MINIMO POR LA CANTDAD DE $ 2,000,000.00 (DOS
MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) CON BASE EN LAS DOS ULTIMAS DECLARACIONES
FISCALES, CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS FISCALBIMEDIATOS ANTERIORES, O
CON ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS DE LOS ULTIMO®OS EJERCICIOS FISCALES,
CON RELACIONES ANALITICAS, ESTADOS DE RESULTADOS,SHADO DE VARIACIONES EN
EL CAPITAL CONTABLE, Y ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITWCION FINANCIERA, FIRMADOS
POR CONTADOR PUBLICO INDEPENDIENTE CON REGISTRO ENA SECRETARIA DE
HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (S.H. Y C.P.), Y POR EAPODERADO O ADMINISTRADOR DE
LA EMPRESA, DEBIENDO ANEXAR COPIA DE LA CEDULA PROESIONAL DEL AUDITOR Y EL
REGISTRO DE ESTE EN LA A.G.AF.F. DE LA SHYCP EN G® DE EMPRESAS DE NUEVA
CREACION, LOS MAS ACTUALIZADOS A LA FECHA DE PRESERACION DE LA PROPOSICION.

EN SU CASO, ESCRITO EN EL QUE LOS PARTICIPANTES MANESTEN QUE TIENE ALGUNA
DISCAPACIDAD S| ES PERSONA FiSICA, O EN EL CASO DEMPRESAS QUE EN SU PLANTA
LABORAL CUENTAN CUANDO MENOS CON UN 5% (CINCO PORIENTO) DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD DE LA TOTALIDAD DE SU PLANTA DE EMPLEAQOS, CUYAS ALTAS EN EL
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, SE HAYAN DADOCON 6 (SEIS) MESES DE
ANTELACION AL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PBPOSICIONES, MISMA QUE SE
COMPROBARA CON EL AVISO DE ALTA CORRESPONDIENTE, QBGANDOSE A PRESENTAR EN
ORIGINAL Y COPIA PARA COTEJO EL AVISO DE ALTAS MENIONADAS, EN CASO DE EMPATE
TECNICO. LA FALTA DE PRESENTACION DE ESTE ESCRITOONSERA CAUSA DE
DESECHAMIENTO DE LA PROPOSICION.

ESCRITO DEL LICITANTE EN EL QUE MANIFIESTE, BAJO RBTESTA DE DECIR VERDAD, QUE
CUMPLIRA CON EL PORCENTAJE REQUERIDO DE CONTENIDOACIONAL DE LA OBRA Y QUE,
A SU VEZ, LOS MATERIALES, MAQUINARIA Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE, QUE
INTEGREN EL CONTENIDO NACIONAL EXIGIDO DE LA OBRACUMPLIRAN CON LO DISPUESTO
POR LA REGLA 15, EN RELACION CON LA REGLA 5, DE LAS'‘REGLAS PARA LA
DETERMINACION, ACREDITACION Y VERIFICACION DEL CONENIDO NACIONAL DE LOS
BIENES QUE SE OFERTAN Y ENTREGAN EN LOS PROCEDIMIERS DE CONTRATACION, ASI
COMO PARA LA APLICACION DEL REQUISITO DE CONTENIDONACIONAL EN LA
CONTRATACION DE OBRAS PUBLICAS, QUE CELEBREN LAS HENDENCIAS Y ENTIDADES [E
LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL”, EXPEDIDAS POR IA SECRETARIA DE ECONOMIA.
PARA LA EJECUCION DE LA OBRASE REQUERIRA LA INCORPORACION DE MATERIALES,
MAQUINARIA Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE DE FA BRICACION O CONTENIDO
NACIONAL, POR EL PORCENTAJE DEL 60% (SESENTA POR CIENTO) DE CONTENIDO
NACIONAL. ASi MISMO, DEBERA INCORPORARSEPOR LO MENOS 30% (TREINTA POR
CIENTO) DE MANO DE OBRA NACIONAL, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL
ARTICULO 45, FRACCION XX DE LA L.O.P.S.R.E.S., SIRERJUICIO DE LO DISPUESTO EN LOS
TRATADOS INTERNACIONALES, PARA ESTA LICITACION, ADBMAS DE LO ANTERIOR, EL
PORCENTAJE MINIMO DE MANO DE OBRA LOCAL QUE LOS LITANTES DEBERAN
INCORPORAR EN LAS OBRAS O SERVICIOS A REALIZARSEARA ESTA LICITACION

SE DEBERA CONSIDERARJN 80% (OCHENTA POR CIENTO).



AT 10

AT 11

AT 12

AT 183

MANIFESTACION ESCRITA DEL LICITANTE EN LA QUE INDIQJE TENER O NO ALGUNA
CERTIFICACION RELACIONADA CON EL OBJETO DE LA OBRA CONTRATAR, EN MATERIA DE
CALIDAD, SEGURIDAD O MEDIO AMBIENTE, EMITIDA CONFORME A LA LEY FEDERAL
SOBRE METROLOGIA Y NORMALIZACION O SU EQUIVALENTE E EL EXTRANJERO,
ANEXANDO COPIA DE LA(S) CERTIFICACION(ES).

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIG DE LA PROPUESTA CON LA
DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CADA UNXE ELLOS, DEBIENDO SENALAR,
MODELO DE LOS INSUMOS OFERTADOQS, INDICANDO LAS CANDADES A UTILIZAR Y SUS
RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICION, DE LOS SIGUIENTESUBROS:

A) MANO DE OBRA. ]
B) MAQUINARIA'Y EQUIPO DE CONSTRUCCION. i
C) MATERIALES, MAQUINARIA'Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.

NOTA: “LA JAPAN” NO PROPORCIONARA MATERIALES NI EQUPO DE
INSTALACION PERMANENTE.

PROGRAMA GENERAL DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS GIBORME AL CATALOGO DE

CONCEPTOS CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE ACUERDO A LOS PERIODOS
DETERMINADOS POR LA JAPAN, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y BBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS

CONCEPTOS DE TRABAJO, UTILIZANDO DIAGRAMAS DE BARRS INDICANDO FECHA DE

INICIO, FECHA DE TERMINO, UNIDAD Y CANTIDAD DE LOSCONCEPTOS DE TRABAJOS. (SIN
MONTOS).

PROGRAMAS CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDS Y SUBPARTIDAS DE
UTILIZACION, CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS @R LA JAPAN, PARA LOS
SIGUIENTES RUBROS (SIN MONTOS):

A).- MANO DE OBRA.

B).- MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, IDENTIFICARO SU TIPO Y
CARACTERISTICAS.

C).- MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE EXPRSADOS EN UNIDADES
CONVENCIONALES Y CANTIDADES REQUERIDAS.

D).- UTILIZACION DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINSTRATIVO Y DE SERVICIOS,
ENCARGADO DE LA DIRECCION, ADMINISTRACION Y EJECUG@N DE LOS TRABAJOS.



5.2.2 PROPUESTA ECONOMICA.

AEL.
AE2.

AES.
A

AE4.

AES.

AE®.

AE7.

AES8

AE9.

AE10.

AE11l.

© 0O

AE12.

AE13.

AE14.

RELACION Y ANALISIS DE LOS COSTO¢BASICOS DE LOS MATERIALES.
TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA.

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACI® DE LA PROPUESTA.
MANO DE OBRA.

MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARS DE LA MAQUINARIA Y
EQUIPO DE CONSTRUCCIONAANEXAR COPIA DEL INDICADOR ECONOMICO MAS LA CARTA
MEMBRETADA DE INSTITUCION FINANCIERA QUE AVALE LOSPUNTOS DE SOBRECOSTOS QUE
GENERAN UNA TASA DE INTERES, A UTILIZAR, EN LA PROBESTA).

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRCTOS.

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINARIAMIENTO. (ANEXAR COPIA DEL
INDICADOR ECONOMICO MAS LA CARTA MEMBRETADA DE INSTTUCION FINANCIERA QUE
AVALE LOS PUNTOS DE SOBRECOSTOS QUE GENERAN UNA TA®E INTERES, A UTILIZAR, EN
LA PROPUESTA)

CARGO POR UTILIDAD.
CARGOS ADICIONALES.

ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOSONCEPTOS DE TRABAJO DE LA
PROPUESTA.

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DBS TRABAJOS,
CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE.

PROGRAMAS DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFIEDOS DE UTILIZACION
MENSUAL PARA LOS SIGUIENTES RUBROS:

MANO DE OBRA.

DE LA MAQUINARIA'Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, IDENTIRTANDO SU TIPO Y
CARACTERISTICAS.

MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE.

DE UTILIZACION DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, AMINISTRATIVO Y DE SERVICIO
ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTREION DE LOS TRABAJOS.

CATALOGO DE CONCEPTOS, CANTIDADES Y UNIDADES DE MEBION

GARANTIA DE SERIEDAD DEL 5% DEL IMPORTE DE LA PROFESTA CON LV.A. (CHEQUE
CRUZADO O FIANZA DE GARANTIA) A NOMBRE DE “JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE

Y ALCANTARILLADO DE NAVOLATO ”Y CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICION (MONTO
CON L.V.A)

MANIFESTACION ESCRITA EN HOJA MEMBRETADA DEL LICITANTE, FIRMADA POR EL
REPRESENTANTE LEGAL DE LA MISMA, O POR LA PERSONAI$ICA, EN EL CUAL
MANIFIESTA ANEXAR LA DOCUMENTACION DE LA PROPUESTAEN FORMA DIGITAL EN
ARCHIVOS PDF DEBIDAMENTE FIRMADAS.



5.3 IDIOMA
Todos los documentos relacionados con la propdeftaran presentarse en idioma espafiol.
5.4 MONEDA

La moneda en que deberan presentarse las propesgera: Peso Mexicano.

5.5 ANTICIPOS
A) SE OTORGARA UN ANTICIPO DEL 35% PARA INICIO DE LOBRABAJOS.

5.6 AJUSTE DE COSTOS

“LA JAPAN” , de acuerdo a lo sefialado en los Articulos 8Balela Ley de Obras Publicas y Servicios Relaciosaon las
Mismas del Estado de Sinaloa, determina que elegiotento de ajuste de costos, se lleve a cabauerdo a lo sefalado en los
Articulos mencionados de la citada ley.

La aplicacién de los procedimientos para ajusteadtos se hard conforme a lo establecido en eubrt83 de la Ley de Obras
Puablicas y Servicios Relacionados con las Mismads€dado de Sinaloa y demas relativos aplicablete procedimiento regird
durante la vigencia del contrato.

5.7 CONDICIONES DEL PAGO

El contratista recibira d&.A JAPAN” el pago total que deba cubrirsele por unidad deemin de trabajos terminados, ejecutado
conforme al proyecto, especificaciones de consincgnormas de calidad requeridas.

5.8 FORMA Y TERMINOS DE PAGO DE LOS TRABAJOS

Las partes convienen que los trabajos objeto @slgmte contrato, se paguen conforme a lo estableai@l catalogo de conceptos,
mediante la formulacion bajo la responsabilidad awitratista, de estimaciones que abarcaran uncaleadario, las que seran
presentadas por "El Contratista" a la supervis@olota en periodos maximos de siete (7) dias Is&&ideientes a la fecha de corte
para el pago de las mismas, la que sera el dradilfie cada mes, la supervisién de obra, debergarewonciliar y, en su caso,
autorizar las estimaciones, mismas que seran psgexas oficinas de IdAPAN”, UBICADAS EN FRANCISCO I. MADERO
#366 PTE. COL. EJIDAL, DE LA CIUDAD DE NAVOLATO, S| NALOA, C.P. 80370, TELEFONO (672) 7270360 Y
(672) 7272313.a través de transferencia electrénica de foreloguenta de cheques con clave bangaaierturada en Institucién
Bancaria. Las diferencias técnicas o numéricasngupuedan ser autorizadas dentro de dicho plaz@&sséveran en un plazo no
mayor de cinco (5) dias habiles. Y, en su casmcegporaran en la siguiente estimacion.

5.9 PROHIBICION DE LA NEGOCIACION

Ninguna de las condiciones contenidas en las leséss licitacion, asi como en las proposicionesgmtadas por los contratistas,
podran ser negociadas.

5.10 OTRAS ESTIPULACIONES (NO APLICA)

5.11 ASOCIACIONES Y SOCIEDADES

Dos 0 mas personas podran presentar conjuntameagiesiciones en la licitacién correspondiente,r@nesidad de constituir una
sociedad, o nueva sociedad en el caso de persamades siempre que, para tales efectos, en laupstg y en el contrato se
establezcan con precisién y a satisfaccion dedart#encia o entidad, las partes de los trabajosagieepersona se obligara a ejecutar,
asi como la manera en que se exigiria el cumplitmida las obligaciones. En este supuesto la prtgpuebera ser firmada por el
representante comun que para ese acto haya sigoalds por el grupo de personas.

En estos casos, se deberd celebrar entre losipanties un convenio privado, el que contendragoisnte:

a. Nombre y domicilio de los integrantes, identificandn su caso, los datos de los testimonios piblemn los que se
acredita la existencia legal de las personas nodaéda agrupacion;

b. Nombre de los representantes de cada una de Empsridentificando, en su caso, los datos destisrtonios publicos con los
gue se acredita su representacion;

c. Definicibn de las partes del objeto del contrato e qucada persona se obligaria a cumplir;



d. Determinacion de un domicilio comun para oir y beci notificaciones;
e. Designacion de un representante comuin otorganamlerpamplio y suficiente, para todo lo relacionado la propuesta, y

f.  Estipulacidn expresa que cada uno de los firmaieslara obligado en forma conjunta y solidaria garaprometerse por
cualquier responsabilidad derivada del contratosguirme.

En el acto de presentacion y apertura de propuektapresentante comuin debera sefialar que lagicojpo se presenta en forma
conjunta.

5.12 SUBCONTRATACION

* No se permitira la subcontratacion de parte adgde los trabajos.

5.13 RELACION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERM ANENTE QUE, EN SU CASO,
PROPORCIONE “LA JAPAN".

*No se proporcionara material y equipo de instdlagiermanente.
5.14 FIRMA DE LA PROPOSICION

El CONTRATISTA O SU REPRESENTANTE LEGAL, DEBERA FNRAR CON TINTA INDELEBLE LA PROPOSICION EN
TODAS SUSHOJAS, ASi MISMO, DEBERA APARECER EL NOME COMPLETO DE DICHO CONTRATISTA O SU
REPRESENTANTE. NO PODRAN DESECHARSE LAS PROPUESTRISANDO LAS DEMAS HOJAS QUE LA INTEGRAN
O SUS ANEXOS CAREZCAN DE FIRMA O RUBRICA, SALVO TRPANDOSE DEL CATALOGO DE CONCEPTOS O
PRESUPUESTO DE OBRA Y EL PROGRAMA DE OBRA, MISMOSJQ DEBERAN SER FIRMADOS EN TODAS Y CADA
UNA DE SUS HOJAS.

5.15 COMO INTEGRAR E IDENTIFICAR LA PROPOSICION

El CONTRATISTA debera integrar su proposicién eigioal, en la forma que previenen los incisos 5f2ata la PROPUESTA
TECNICA y el 5.2.2 para la PROPUESTA ECONOMICA.

1.- La propuesta Técnica en un sobre cerrado elable.

2.- La propuesta econémica en otro sobre cerraldaable.

3.- La documentacion adicional en un tercer samependiente, cerrado.

Los sobres de cada una de las propuestas, laaéctacecondmica, se deberan colocar dentro dehne snayor. La documentacion
adicional podréa colocarse a eleccién del licitatgatro o fuera de este sobre mayor el cual serdifidtado COMO PROPUESTA
TECNICA-ECONOMICA, la clave de la LICITACION, noméide los trabajos y la razén social del CONTRATISTA

Cada uno de los documentos que integren la praposicaquellos distintos a ésta, deberan estaados en todas y cada una de las
hojas que los integren. Al efecto se deberan fdikiamanera individual las propuestas técnica y@odara, asi como la documentacién
adicional.

En caso de que alguna o algunas hojas de los dotosmaencionados en el parrafo anterior carezcdolidey se constate que la o
las hojas no foliadas mantienen continuidad, lavGoante no podra desechar la propuesta.
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6 DEL PROCEDIMIENTO DE LA LICITACION

6.1 PRESENTACION Y APERTURAS DE LAS PROPOSICIONES

La proposicion debera presentarse al@®0 horas, el di80 de agosto de 2022n la sala de juntas de la JAPAN ubicada en calle
Francisco |. Madero #366 Pte., colonia Ejidal, B®370 de la ciudad de Navolato, Sinaloa, con nas&lefénicos (672) 7270360

Y (672)7272313, donde se llevara a cabo el ActBrésentacion y Apertura de las Propuestas, ekeualpresidido por el presidente
del Comité de Obra Municipal o el suplente. Los OBATISTAS 0 sus representantes legales al ser raxhorentregaran su

proposicién en sobre cerrado y en su caso entmedmréarta poder simple, de acuerdo al punto 5als&ladmitiran propuestas a
través de Medios Remotos de Comunicacion Elect@adnic

La convocante se abstendra de recibir propuestasepn presentadas fuera de la hora limite paralLel licitantes son los Gnicos
responsables de que sus propuestas sean entregadaspo y forma en el acto de presentacion ytaede propuestas.

l. El Acto de Presentacion y Apertura de Propuestani@aés y Econémicas, sera presidido por el pretéddel Comité de
ObraMunicipal o el suplente y se desarrollaréadgduiente manera:

a) Se presentaran invitados al concurso, se passaddisasistencia de los licitantes, se procedd¢sérecepcion de las
propuestas presentadas en los términos de las basegle licitacion.

b) Recibidas las propuestas, se procedera a la apeltuta propuesta técnica y econdmica y se realizaa revision
cuantitativa de los documentos que la integran.

c) Se elaborara una relacion del contenido documeletalada una de las propuestas, los cuales serdcadds por la
autoridad convocante y regresados al sobre comdggrae.

d) De entre los licitantes que hayan asistido, ed&girdn a uno, que en forma conjunta con el servidiblico que la
convocante haya designado, rubricaran las promigstaicas y econémicas de los licitantes.

e) Se levantara acta, donde se consigne el desadelevento de apertura de propuesta, sefialanddaer@sma la fecha
y hora en la que se iniciard y terminard, la evafumcualitativa de propuestas técnicas, medidntedo de puntos y
porcentajes y la evaluacion de las propuestas etiond, mediante el método de tasacion aritmétifaridos en el
articulo 53 de la L.O.P.S.R.M.E.S. siendo la fedb@érmino la misma en que se emitira el falloespondiente. En un
plazo no mayor a los quince (15) dias habiles desgde la fecha de apertura.

La fecha de término del proceso de evaluacién pddetirse hasta por diez dias habiles siempre ejista causa
justificada, fundada y motivada en caso fortuittaasa de fuerza mayor.

6.1.1 FALLO

El fallo se dard a conocer en junta publica erethé y hora sefialados en el acta de recepciénriuspéee propuestas técnicas-
econdémicas en la sala de juntas de la japan ub&madalle Francisco |. Madero #366 Pte., ColoniddEj C.P. 80370 de la ciudad
de Navolato, Sinaloa, con numeros telefénicos (6220360 Y (672)7272313.

Conforme a lo establecido en el articulo 59 de lg de Obras Publicas y servicios relacionados cenrsmas del Estado de
Sinaloa.

El comité de obra publica emitira el fallo de adgadion, el cual se dard a conocer en junta pUbfieatravés del sistema Compra

Net-Sinaloa y en medios utilizados para su puhiicag a la que libremente podran asistir losdicies que hubieren participado
en el acto de presentacién y apertura de propuestas

1.- Con la notificacion del fallo por el que seuwatiga el contrato, las obligaciones derivadas te g=ran exigibles, sin perjuicio
de la obligacion de las partes de firmar el coateat la fecha y términos sefialados en el fallo.

2.- Contra el fallo no procedera recurso algunoesnbargo, los Licitantes podran inconformarseosrtdrminos del articulo 111
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de la Ley de Obras Publicas y servicios relaciosadm las mismas del Estado de Sinaloa.

El recurso de inconformidad contra actos de la coante deberd presentarse por escrito directareerniss oficinas del érgano
interno de control de la JAPAN, correo electréniemtrolinterno@japan.gobmx, ubicadas en calle Francisco |. Madero #366
Pte., Colonia Ejidal, C.P. 80370. Teléfonos (672ZJ0360 Y (672)7272313.

6.2 LICITACION DESIERTA

“LA JAPAN" no adjudicara y declarara desierta la LICITACIONamdo a su juicio las propuestas presentadas nameios
requisitos de las BASES DE LA LICITACION o sus poecno fueren aceptables; cuando ninguna persoqaiead las bases, y
cuando no se reciba ninguna propuesta en el agicedentacion y apertura de proposiciones.

6.3 CAUSAS POR LAS QUE PUEDE SER DESECHADA LA PROPUESTA
Se considerard como causa suficiente para desatharopuesta, cualquiera de las siguientes ciranciss:

1) Que se encuentre en cualquiera de los supuesta@stibello 72 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relaciosadm las
Mismas del Estado de Sinaloa. Asi como aqueliae hubieran sido sancionadas en tkrsninos de los articulos
101 y 102de la citada Ley.

2) La falta de uno o alguno de los documentos reqogridequisitos y condiciones exigidas en las ptesefBases.

3) La falta de firma en uno o varios de los documentas integren la propuesta técnica o la propuestadenica presentada, asi
como no foliar la documentacién como se solicita.

4) La falta de acreditacion de la personalidad jusidie quien se diga representante legal del contergaue garantice la correcta
y continua ejecucion de los trabajos y el cumplimtoede las obligaciones;

5) El no presentar en hoja membretada uno o mas dedassitos técnicos o econémicos solicitadosnoehpegarse a los
formatos y reunir la informacién requerida en Inexos proporcionados.

6) Sise demuestra que el concursante presenta paojasestas bajo el mismo o diferentes nombresgegaesr si solo o formando
parte de cualquier firma, compafiia 0 asociaciorfoumee parte de una agrupacion o que tiene acwengotros para incrementar
los precios propuestos.

7) La falsedad en la informacion y declaraciones prtpoadas e incumplimiento en contratos de obrdigailoelebrados con
anterioridad al que estas bases se refieren, sedos gobiernos federal, estatal y/o municipajaoismos descentralizados del
sector publico y empresas o sociedades civileagas.

8) Cuando no se presente cualquiera de los manifiggtosescrito de decir verdad, de acuerdo a los dwsnde llenado
proporcionados por la Convocante o que la inforgraeihi expresada no esté acorde con la documemta@éentada por el
concursante.

9) El presentar en los documentos de la propuestecééaigin monto que pueda ser indicativo paradayesta econdémica.

10) Cuando las propuestas econémicas no estén comgasndizntro del rango de aceptacion, que no podmaesgor del 10% ni
mayor al presupuesto base.

11) Si el catalogo de conceptos y precios unitariosenencuentra debidamente identificado con el nodddreoncursante; el nombre
de la persona moral, nombre y firma de su reprasmtegal o nombre y firma de la persona fisiegyia sea el caso, o bien, se
desechard la propuesta si el catdlogo de conceptestd debidamente firmado en todas y cada usasd®jas o no es el catélogo
gue proporciond la Convocante o bien presentedzahs ilegibles.

12) Si se alter6 cualquier clave, concepto, descripaididad y/o cantidad de obra asentada en la foueacontiene el catalogo de
conceptos proporcionados.

13) Si se omitid escribir con letra 0 nimero uno oa®precios unitarios.

14) Si la propuesta contiene uno o varios precios dogaue no guarden congruencia con las condicidadss precios vigentes
del mercado.

15) Si la propuesta contiene precios unitarios que seandesproporcionados en relaciéon con los coreiberpor la Convocante.

16) El no presentar copia del oficio recibido de sulidide inscripcion ante la Convocante.

17) Cuando no se presente detalladamente la descrigeil@planeacion integral por el concursante, pledasarrollo y organizacion
de los trabajos o que no sea congruente con lastedsticas, complejidad y magnitud de los trabajague el procedimiento
constructivo descrito no sea aceptable y que naudstre que conoce los trabajos a realizar, o qugenwestre que tiene la
capacidad y experiencia para ejecutarlos satisfantente, ya que dicho proceso debera ser acordelgrograma de obra de
ejecucion de los trabajos considerado en su prégpues

18) Que los concursantes no presenten las caractasigtarticulares y capacidad de cada una de lasimagi@s y/o equipos de
construccion, o que estos no sean los adecuadimiestes y necesarios, asi como no anotar la fdehdisposicion y utilizacion
de cada una de estas segun el programa de obeasmamdiente, en el desarrollo de los trabajos guesvocan.

19) Que las caracteristicas particulares y capacidachda una de las maquinarias y/o equipos de caogiruque considera el
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concursante, no coincidan con los documentos empgueipen como listado de insumos, programasud@rgstros, precios
unitarios y los costos horarios, asi como el naadir con las cantidades de horas propuestasosoddmés documentos donde
se haga mencion de la utilizacion de la misma.

20) Que en el formato no incluya la identificacion de trabajos realizados de obras similares o dadamanaturaleza, presentada
por el concursante y que no incluya a la contratdatdescripcion de los trabajos, los nUmeroodéatos actuales o en proceso,
ni la fecha de inicio y término de los trabajospartes.

21) Que los profesionales técnicos que se encargarda ejecucion de los trabajos, no cuenten con f@emancia y capacidad
necesaria para llevar la adecuada administracidosdtrabajos; por lo que se considerara el gradoémico de preparacion
profesional, la experiencia laboral especifica bra® similares y la capacidad técnica de las passdisicas que estaran
relacionadas con la ejecucion de los trabajos; fa@efecto debera anexarse copia de la cédulagoofal y del curriculum de
los profesionales técnicos.

22) El noincluir en alguno de los documentos: la m@mcie la dependencia a la que pertenece el conaascripcion de la misma,
identificacion del documento correspondiente, nintir clave del concurso, nimero de concurso, féet@esentacion, fecha
de inicio, término y duracion de la obra, el nomtbe€concursante; si es persona moral, mencionmazta social, el nombre de
su representante legal y su firma, o si es perfisita, el nombre y la firma correspondiente, asha no ser dirigidos dichos
documentos a las autoridades que lo solicitan.

23) Que en los estados financieros, de acuerdo caratasteristicas, magnitud y complejidad de losafiah que el capital neto de
trabajo del concursante no sea suficiente panaahdiamiento de los trabajos a realizar, de acueoth su andlisis financiero
presentado; o que no tenga capacidad para pagabbgaciones, y presente el grado que dependerdiudamiento y la
rentabilidad de la empresa o bien que no seaieltadb en las Bases.

24) Que en el document®T 5 no se anexen las actas de visita a la obra y fiegeclaraciones, y en el documertd 6 no se anexe
el modelo de contrato, debidamente firmados resesente, en calidad de aceptacion de lo estaldesictllos.

25) El no presentar las claves designadas para caddeulzs categorias de los materiales, mano de wiaglinaria y equipo de
construccion, tanto en los programas, listadodjsimacomo en todos y cada uno de los documertodelintervienen y son
solicitados.

26) Que los programas de ejecucion de los trabajoseadactible de realizar dentro del plazo estatiepdr la Convocante o que
estos no sean congruentes con los desarrolladbsseral proceso constructivo propuesto por elursaate.

27) Que los programas especificos de erogaciones,ificabs y calendarizados de suministros y utili@gacle los materiales, mano
de obra y maquinaria y/o equipo de construccidonsaan congruentes con el programa calendarizaégedecion general de
los trabajos, o que no se haya considerado losiowrsy rendimientos de acuerdo al procedimientstcoctivo propuesto.

28) Que los programas de obra y suministros, y listatdonisumos de la propuesta, presente cantidadesrero ilegibles y no
presenten la informacién minima que se solicittberiormatos de llenado proporcionados por la coante.

29) Que no se acredite la experiencia y capacidaddgatel representante técnico en obras similaresla chisma naturaleza a la
mencionada en la carta de compromiso de la prop@Et13), para tal efecto deberd anexarse copia de laz¢dofesional
con carrera afin de Ingenieria-Arquitectura y deticulum vitae del representante técnico.

30) Si el importe total con I.V.A. incluido expresado &l catalogo de concept¢8E 12), no coincide con el importe total con
I.V.A. incluido de la carta compromisdE 13), y de igual manera con el plazo en dias natudida ejecucién de la obra.

31) Si presenta los precios de los insumos y no squtaues, es decir, que no sean acordes con lagomomes vigentes del mercado
nacional o de la regidn donde se ejecutaran lbgjoa, a la fecha de la presentacion de la propuest

32) Que en los andlisis, célculo e integracién de laarde obra y calculo del factor de salario realinetuya todas y cada una de
las categorias y personal obrero y especializadesagio y propuesto por el concursante para laigj@e de los trabajos, asi
como no hacerlas coincidir en todos y cada unoslkdtados, analisis y programas de los documentesntegran las propuestas
técnica y econémica.

33) Que en el calculo y estudio del factor del saleg, no se haya considerado de acuerdo a lo kEstipen los articulos 190 al
192 del Reglamento de la Ley de Obras Publicasyic&es Relacionados con las Mismas, aplicada pafaia en el caso y que
no se hayan aplicado alguna de las cuotas deld.9Mvigentes, para cada uno de los articulos deyalel I.M.S.S. y laley
Federal del Trabajo, asi como el no hacer menaidvatbr de la Unidad de Medida y Actualizacion (UM#rrespondiente al
ejercicio actual y no presentar formato emitido @ldiMSS donde aparece Prima de Riesgo de Trabagiualizaciones en su
caso.

34) El presentar al personal de operacion de maquinasiaquipo de construccién, en los analisis deéocherario y que también
aparezcan en los listados y programas correspdedien

35) El presentar los andlisis de costo horario sinapén y el personal de operacidon de maquinariaglopo de construccién, no
sea incluido en todos los listados y programasespondientes.

36) Que en el andlisis, calculo e integracién de lagasohorarios de la maquinaria y equipo de consitincno se considere lo
establecido en el Reglamento de la Ley de Obrakcaaly Servicios Relacionados con las Mismas usrasticulos 194 al 210,
aplicada por analogia al caso o0 que no sea cortgraen lo establecido en los formatos de llenadasipresentes Bases.

37) Que las cantidades que resulten de los estudiéksiancélculos y /o tabuladores de la propuegtdean exactamente las mismas
gue se utilizan en todas las operaciones de lasgletos dentro de las propuestas.
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38) Que los analisis de costos indirectos no se hagtncturado y determinado de acuerdo con lo p@estel Reglamento dela
Ley de Obras Publicas y Servicios RelacionadodamiMismas, en sus articulos 211 al 213, aplicadapalogia en el
caso, y que este sea como un porcentaje del costoadtotal de la obra y no en base a un imparteky el no tomar en cuenta
el costo directo generado en la propuesta, y deagtip las operaciones para su respectivo anédikiscomo se solicitan en los
formatos de llenado de las presentes Bases.

39) Que en el analisis y célculo del costo por finamiéeto, no se considere el o los anticipos espacif en estas Bases para el
caso del estudio por financiamiento, ademas ekistiecongruencia en aplicar el flujo de los ingws y egresos con el total de
la propuesta apegandose por analogia a lo est@bleniel Reglamento de la Ley de Obras PublicasryiGos Relacionados
con las Mismas, en sus Articulos 214 al 218, ogugea congruente con lo establecido en los foswdienado de las presentes
Bases o que cuando los importes de los ingresoeg@s en el estudio por financiamiento, no seeesgpo en pesos mexicanos

40) Que no exista congruencia en el estudio de camgotifidad entre los importes de la obra aplicadsydeducciones por concepto
de impuesto Sobre la Renta (ISR), y la participadié los trabajadores en las utilidades, asi cdmo éesglosar las operaciones
para su analisis, apegandose por analogia a ldestio en el Reglamento de la Ley de Obras PihiicgerviciosRelacionados
con las Mismas, en su Articulo 219.

41) Que no se apliquen los porcentajes de los cargomaales indicados para el documento AE-9 de tasgntes Bases.

42) La falta de analisis detallado de los precios uioi$a costos horarios y auxiliares que se solicifersumos, materiales, mano
de obra, herramienta, maquinaria y/o equipo detnoEon) y los porcentajes calculados del costdirétto, costo por
financiamiento, porcentaje de utilidad y porcentigecargos adicionales que se proponen para degarios precios unitarios,
asi como sus respectivos totales, para la integrat® la propuesta, tal como son solicitados elesaripcion de cada uno de los
conceptos del catalogo de conceptos proporcionado.

43) Si en los andlisis detallados de los precios upn#gahagan intervenir integracién de insumos, jesta lotes por conceptos ya
sea de materiales, mano de obra, maquinaria ylp@de construccién.

44) Si presenta diferencias entre los precios de s andlisis de precios unitarios y los del agtitle conceptos.

45) Silos andlisis de precios unitarios son ilegiloiem presentan las cantidades de insumos, des@jamientos o utilizacion de
maquinaria y/o equipo de construccion, que se eegnipara la realizacion del concepto tal como dbicita la descripcion
de éste.

46) Que en todos los documentos y anexos donde ingavyaandos intermedios, la herramienta menor y eqigpseguridad no se
considere como un porcentaje de la mano de olralgs anoten en los listados y programas donéevienen la mano de obra.

47) El considerar a los acarreos como insumos y no geswdtado de un analisis.

48) Si presenta el mismo insumo con un diferente pregcio

49) Siincluye insumos no solicitados en la descripciéhconcepto, o la falta de ellos si es solicitadda descripcion del concepto.

6.4 CRITERIOS PARA LA EVALUACION Y ADJUDICACION DEL CON TRATO

De conformidad con lo establecido en el articul@&3 Ley de Obras Publicas y servicios relaciosan las mismas
del Estado de Sinaloa, la evaluacion de las proasi@gcnicas y econdmicas presentadas por loanied parala
contratacion de obra se realizara por el ComitéObea Publica de Japan, electronicamente en vivta grégina

https://www.facebook.com/Junta-de-Agua-Potable-y-Alcantarillado-de-Navolato-Oficial-101145558330022

Y PAGINA WEB japan.gob.mxle conformidad con los siguientes aspectos:

Los profesionales técnicos que se encargaran didacion de los trabajos, deberan contar con [eemencia y

capacidad necesaria para llevar la adecuada adiragi de los mismos, revisara el grado acadénecpreparacion
profesional, la experiencia laboral especifica bra® 0 servicios similares y la capacidad técniedad personas
fisicas que estaran relacionados con la ejecu@dagitrabajos.

Cuando el monto del contrato no exceda 500 unideldeslior de la unidad medida de actualizaciénitigntes que
acrediten haberse constituido legalmente en I@srseses previos a la emisién de la convocatoriteseera exigible
el requisito referente a la experiencia laboral.

Los licitantes deberan contar con la maquinari@uyigo de construccion adecuado, suficiente y neicessea 0 no
propio, para desarrollar los trabajos que se camv.oc

La planeacion integral propuesta por el licitardeapel desarrollo y organizacion de los trabajdzedeser congruente
con las caracteristicas, complejidad y magnitutbglenismos.

Los procedimientos constructivos descritos potitigntes deberan demostrar que éste conocedbajbs a realizar

y que tiene la capacidad y la experiencia parauggdos satisfactoriamente. Dicho procedimientoedsdr acorde con
el programa de ejecucion considerado en su praguest
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El programa de ejecucién debera ser factible dezaealentro del plazo solicitado.

Las caracteristicas, especificaciones y calidatbslenateriales deberan cumplir con lo requeridelecatélogo de
conceptos AE-12.

Se verificara que la capacidad legal, técnica yéonca que acredita el licitante por si o a tradé&su representante y
personal técnico profesional, garantice la corrgctontinua ejecucion de los trabajos y el cumm@imd de las
obligaciones a cargo del Contratista.

Se verificard que los programas especificos seagragentes con el programa de erogaciones de efecgeneral de
los trabajos.

No serén objeto de evaluacién las condiciones gugain como propésito facilitar la presentacionasdepropuestas y
agilizar la conduccion de los actos de la licitaci#si como cualquier otro requisito, cuyo incum@nto por si mismo,
no afecte la solvencia de la propuesta.

6.4.1.- METODO DE PUNTOS Y PORCENTAJES PARA LA EVALUACION DE LA PROPUESTA TECNICA:

Para la evaluacion técnica de las proposicionesamidel mecanismo de Puntos y porcentajes deuli®$ y aspectos
sefialados a continuacién:

CALIDAD DE OBRA . - Los licitantes deberan de describir en su pestaulos conceptos necesarios para cumplir con
las especificaciones detalladas de la obra obgta gresente licitacion de conformidad con ellogtade conceptos
al cual se otorgara una totaliddd PUNTOS

a) Materiales, maquinaria y equipo de instalacién geremte; (2 puntos)
b) Mano de Obra; (3 puntos)

o

) Maquinaria y equipo de construccioén; (3 puntos)

d) Esquema estructural de la organizacién de los giarfales técnicos que se encargaran de la direg@on

coordinacion de los trabajos; (2 puntos)

e) Procedimientos Constructivos; (3 puntos)

f) Programas (General, mano de obra, materiales, meipiy equipo de instalacién permanente, utilizaciel
equipo y maquinaria de construccion, de mantenitoigioperacion) (3 puntos).

CAPACIDAD DEL LICITANTE . - Los licitantes deberan especificar los recutagsanos y econémicos con los
gue cuenta para ejecutar la obra en tiempo y fotrahapmo lo especifican las presentes bases;alese le
otorgara una totalidad d&5 PUNTOS

a) Capacidad de los recursos humanos; (6 PUNTOS)

1. Experiencia en obras de la misma naturaleza 3084qp(intos)
2. Competencia o habilidad en el trabajo 50% (3.0qs)nt
3. Dominio de herramientas 20% (1.2 puntos)

b) Capacidad de los recursos econémicos; (6.0 puntos)

c) Participacion de discapacitados; (1 puntos)
d) Subcontratacion de MIPYMES; (2 puntos)

EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL LICITANTE . - Los licitantes deberan comprobar el tiempoleyue ha

ejecutado obras de la misma naturaleza de la qobjet el proceso de licitacion; en cuanto a dsfidad debera
presentar que las obras que acreditd en experiemcizspondan a las caracteristicas, complejidadgnitud de la obra
licitada, estos aspectos tendran un valol@ePUNTOS

a) Experiencia; Mayor tiempo ejecutando obras similaréas requeridas en el procedimiento de coniéaiae que se
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trate (3 PUNTOS)

b) Especialidad; Mayor nimero de contratos o docunsertia los cuales el licitante puede acreditar gquejécutado
obras con las caracteristicas, complejidad y madrspecificas y en condiciones similares a labkstidas en la
convocatoria (7 PUNTOS)

CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS .- Los licitantes deberdn comprobar el cumplimigntesempenio de las
obras que ha ejecutado, esto mediante actas daifmia este rubro se le otorgaran la cantidad ddJNTOS

CONTENIDO NACIONAL . - En este punto los licitantes especificararalatidad de contenido nacional en
cuanto a materiales, maquinaria, componentes prefaos y equipo de instalacion permanente, assgtecto se
le considera una totalidad dePUNTOS

a) Materiales y Maquinaria y equipo de instalaciompementg2 PUNTOS)
b) Mano de Obrg2 PUNTOS)

La puntuacion a obtener en la propuesta técnica g&r considerada solvente y, por tanto, no sectada, sera de
cuando menos 37.5 de los 50 maximos que se puédemeo en su evaluacion.

6.4.2.- METODO DE TASACION ARITMETICA PARA LA EVALU ACION DE LA PROPUESTA
ECONOMICA:

El método de tasacidn aritmética para la evaluad@la propuesta econdmica se ajustara al sigyeatedimiento:

1.- El resultado de la evaluacion mediante el n@tteltasacion aritmética de la propuesta econéema@njunto con
la evaluacion de la propuesta técnica, determigaién es el licitante ganador del contrato de ghmlica, de
conformidad con el siguiente:

2.- La tasacién aritmética se compone de las sitgsectapas:

a) Determinacion de precios de mercado;

b) Determinacion de insuficiencias;

c) Eliminacién de propuestas insolventes; y

d) Determinacién de propuesta solvente mas baja,daqusignifica necesariamente la de menor precio.

3.-Para la aplicacion de la evaluacion por tasaaiftmética, los licitantes deberan integrar siyppesta econémica
los siguientes rubros, que seran comparados etablzaque contenga:

Importe por materiales;

importe por mano de obra, mas el importe del 3%eateamienta y equipo de seguridad.
Importe por maquinaria y equipo;

Importe por costos indirectos;

financiamiento;

utilidad

Presupuesto total.

@ oo oW

4.- El presupuesto total de cada licitante estaasde los importes sefialados en el punto 3 indielos) al g) sefialados
con anterioridad).

5.- La etapa de eliminacién de licitantes por radg@ceptacion se desahoga mediante el siguiestedimiento:

a) Las propuestas presentadas por los licitantesdandr porcentaje como rango de aceptacion, guedrd p
ser menor del 10% ni mayor al presupuesto base.

b) Abiertas las propuestas econémicas, se calcutaparie promedio de las mismas.
6.- Para desahogar la etapa denominada determindeigrecios de mercado se realizara lo siguiente:

a) Los datos de todos y cada uno de los licitantemsi&n en una tabla donde graficamente apareceran |
clave asignada de licitante, los importes que pregmara cada uno de los rubros a los que se refiere
punto 13.
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b) Se procede a calcular el costo de mercado, quietieme del promedio de las proposiciones registrada
los licitantes para Importe de Materiales.

c) Una vez determinado el costo de mercado, éstergemnta con el valor propuesto por cada uno de los
licitantes en el rubro Importe de Materiales, afele asignarles, en su caso, un valor de insufic
parcial.

d) Elvalor de insuficiencia parcial se obtiene metida sustraccion donde el minuendo es el impadpyesto
por cada uno de los licitantes y el sustraendd essto de mercado; si el resultado es un nUmegative,
dicha cifra es el valor de insuficiencia parciat dgicorresponde al rubro de Importe de Materiakesregistra
en la tabla en nimeros absolutos.

7.- El importe del licitante que, habiendo sido stido a la sustraccion con base a los element@dashs® en el inciso
anterior, de por resultado ndmero positivo, no adamalor de insuficiencia parcial, por lo que moasota numeral
alguno en la tabla;

Obtenido el valor de insuficiencia parcial de lioftdntes respecto al rubro referido en el puntméso d), se procede
de la misma manera con los demas sefialados eartssi2, 3y 4.

8.-. Una vez determinados los valores de insufaigéeparcial, con la suma de las mismas se obteedralimeros
absolutos, el valor de insuficiencia total de cada de los licitantes;

9.- Hecho lo anterior se determina la solvenciacada una de las proposiciones mediante la sugiraccinde el
minuendo es el importe propuesto como utilidad Iseitaen el punto 6, inciso d), y el sustraendo legalr de
insuficiencia total que hubiere acumulado el midlioitante; si el resultado es un nimero positivoptapuesta
econdmica se declara solvente y si resulta un rmimegativo se declara insolvente; vy,

10.- Una vez calificada la solvencia de las profasegcondmicas se retiraran del procedimiento s hybieren
resultado insolventes;

11.- Realizada la seleccion de las propuestas eticas solventes, sera ganadora la que ofrezcaslijpuesto total
menor;

12.- La proposicién solvente a la que se le adardiel contrato sera aquella que haya cumplideelgsisitos legales,
calificé positivamente la evaluacion binaria detapuesta técnica y present6 el presupuesto méasbaforme a la
tasacion aritmética de la propuesta econdémica,

13.- La tabla sefialada en el punto 16 debera centieis espacios y claves para graficar lo sigaient

Los rubros y el presupuesto total,

El costo de mercado de cada rubro;

El valor de insuficiencia parcial de cada rubro;

El valor de insuficiencia total de cada uno delilmtantes;

La diferencia en nimeros negativos que determinsolaencia o insolvencia de las proposiciones; y
El presupuesto solvente con presupuesto total menor

o oo o

14.- La tabla que contenga el desarrollo de lactésaritmética debera ser firmada por el servdslico designado
por la convocante.

15.- La tabla que contenga el desarrollo de lactésaritmética es informacién publica fundamental.

16.- El desarrollo de la tasacion aritmética sepuesto al Comité, en formato fisico o proyeccil@ttednica

7 DEL CONTRATO

7.1 MODELO

El modelo de Contrato, que se anexa a esta LICIONCés emitido en apego a lo previsto en la norruktilvigente.

7.2. FIRMA
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Previamente a la firma del contrato, el contratigtaador, presentara para su cotejo, original caamgtificada de los documentos
con que se acredite su existencia legal y lastizdes de su representante para suscribir el comatespondiente.

La presentacion de estos documentos servira pastatar que la persona cumple con los requisitide necesarios, sin perjuicio
de su andlisis detallado.

La adjudicacion del contrato obligar&lad JAPAN” y a la persona en quien hubiere recaido, a foraraizdocumento relativo
dentro de los veinte dias naturales siguientes & dotificacion del fallo.

Si el interesado no firmare el contrato por causgmitables al mismo, serd sancionado en los tésrdebarticulo 68 de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con lasslisdel Estado de Sinaloa y en su caso, dentpbadel a que se refiere el parrafo
anterior, “LA JAPAN” podra, sin necesidad de unvmerocedimiento, adjudicar el contrato al partéeife que haya presentado la
siguiente proposicidn solvente mas baja al promatlidido en el articulee de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relaciosado
con las Mismas del Estado de Sinaloa.

7.3 DE LAS GARANTIAS DE LA CORRECTA APLICACION DEL ANTI CIPO, DE LA DEL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO Y DE LA DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O CUAL QUIER OTRA RESPONSABILIDAD.

7.3.1 GARANTIA DE LA CORRECTA APLICACION DEL ANTICIPO

Previamente a la Firma del Contrato y dentro deciloso dias naturales siguientes a la fecha déiceation del fallo, la empresa a
quien se le adjudique la realizacion de los trabdgbera presentar por escrito signado por elseptante legal de la empresa o la
persona fisica que suscribira el Contrato, unazadle fianza otorgada por Institucion de Fianz&éddenente autorizada a favor
de LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAVOLATO vy a satisfaccion d&A JAPAN” |

por valor del 100% (cien por ciento) del importetato del Anticipo.

7.3.2 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Previamente a la Firma del Contrato y dentro decilioso dias naturales siguientes a la fecha déicamion del fallo, la empresa a
quien se le adjudique la realizacién de los trabdgbera presentar por escrito signado por elseptante legal de la empresa o la
persona fisica que suscribira el Contrato, unapdle fianza otorgada por Institucién de Fianzasddenente autorizada a favor de
LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAVOLATO y a satisfaccién déLA JAPAN" |, por
valor del 10% (diez por ciento) del importe total chismo, de la forma siguiente:

7.3.3 GARANTIA DE CONTINGENCIA LABORAL

Previamente a la Firma del Contrato y dentro deiloso dias naturales siguientes a la fecha dégamtion del fallo, la empresa a quien se
le adjudique la realizacion de los trabajos depegdentar por escrito signado por el representagé de la empresa o la persona fisica que
suscribira el Contrato, una péliza de fianza otdeggor Institucién de Fianzas debidamente autaaiza@vor de LA JUNTA MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAVOLATO y a sdisfaccion de “LA JAPAN”, por valor del 10% (diepipciento) del
importe total del mismo, de la forma siguiente:

7.3.4 GARANTIA DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQU IER OTRA RESPONSABILIDAD

Al término de todos los trabajos, no obstante ggepcién formal, el contratista se obliga a respodé los defectos que resultaren
en la misma, de los vicios ocultos y de cualquisx esponsabilidad en que hubiere incurrido ebdiorinos sefialados en el contrato
respectivo y en el Codigo Civil Federal.

Para garantizar por un plazo de doce meses el aurmpto de las obligaciones a que se refiere ebfidanterior, previamente a la
recepcion de los trabajos, el contratista, a stc&la, podra constituir por escrito signado paegresentante legal de la empresa o la
persona fisica que suscribira el Contrato, fiarmraep equivalente al diez por ciento del montoltefarcido (suma de estimaciones
de obra y de ajuste de precios del contrato ya®lenio o convenios si los hubiere) de la obra.

En el caso de detectarse algin defecto o vicidmdel los trabajos, durante el periodo antes gifadgarantia por la que hayan optado
debera permanecer vigente por un plazo de docesmaspartir de la reparacion de los defectos, ercaso, “LA JAPAN”
debera informar a la Afianzadora el estado delassoo trabajos realizados.

7.4 NO FORMALIZACION

En el caso de que el CONTRATISTA seleccionado mmédice el contrato o no presente la fianza de dinmgnto, se estard a lo
dispuesto en el punto 7.2 denominado “FIRMA”.

7.5 INSPECCION Y RECEPCION DE LOS TRABAJOS

La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillad® Navolato, asi como el 6rgano interno de Conpotira intervenir en la
inspeccion y recepcién de los trabajos objeto datrato de conformidad con lo establecido en ltiswos 77 y 86 de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con lagnslésdel Estado de Sinaloa.

7.6 PENAS CONVENCIONALES
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“LA JAPAN” y “El Contratista” convienen, para el caso de inplimiento total o parcial imputable a “El Contr&a’s la aplicacion
de las siguientes penas convencionales:

“LA JAPAN" tendra la facultad de verificar si los trabajosetbde este contrato se estan ejecutando por “Er&tsta’ de acuerdo
con el programa de obra aprobado; para lo tuAlJAPAN” comparard periddicamente contra el programa, elceveeal estimado
de las mismas.

Si como consecuencia de la comparacion a que igeerefl parrafo anterior, el avance de los trabapsnenor de lo que debid
realizarse, “LA JAPAN”" procederd a hacer la reténaécondmica a las estimaciones que se encuentrproeeso en las fechas
en que se determinen los atrasos, por la cantidadresulte de multiplicar el 2% (dos por cientoysiderando los ajustes
de costos y sin aplicar el Impuesto al Valor Agtegale la diferencia de dichos importes por el mrdemeses transcurridos, desde
la fecha del atraso en el programa, hasta la dsidav De igual manera cuando el avance de logjwalsea igual o mayor al que
debid realizarse, “LA JAPAN" reintegrara a “El Coattsta” el importe excedente de las retenciones e qu al momento
de la revision  tuviera acumuladas.

La aplicacion de estas retenciones tendra el @rdetdefinitiva, si a la fecha de terminacionakettabajos, pactada en la clausula
() del contrato, estos no se han concluido.

Las penas convencionales pactadas anteriormeajgisaran, salvo que sea por demora motivada @ foatuito, fuerza mayor o
por razones de interés general que a juicildeJAPAN” no sea imputable a “El Contratista”.

Independientemente de la retencién que se apligm® pena convencional, “LA JAPAN” podra optar ergxégir el cumplimiento
del contrato o bien la rescision administrativa msmo, haciendo efectiva la garantia de cumplitoielel contrato, asi como la
garantia del anticipo, total o parcialmente, squ@ceda, en el caso de que el anticipo no se etrteuetalmente amortizado. Si “LA
JAPAN" opta por la rescision se apegara a lo estidd en el articulo 85 de la Ley de Obras PuUblc8srvicios Relacionados con
las Mismas del Estado de Sinaloa.

7.7 MARCO NORMATIVO Y SU REGLAMENTO

La legislacion aplicable a la presente LICITACIONIa establecida en la Constituciéon Politica de Bstados Unidos Mexicanos;
Ley de Obras Publicas y Servicios RelacionadodamMismas del Estado de Sinaloa; Ley de Hacierstiz#®l; Ley de Presupuesto,
Contabilidad y Gasto Publico Federal; Ley Orgardeala Administracion Publica Federal; Codigo Chéderal; Ley Federal de
Instituciones de Fianzas; Decreto del PresupuestBglesos de la Federacion para el ejercicio Fieajue se trate; las demas
disposiciones administrativas de caracter fed@laables.

7.7.1 IMPREVISTOS

Lo no previsto en la LICITACION y en el ejercicielctcontrato se sujetara a lo expresamente congigerath Ley de Obras Pulblicas
y Servicios Relacionados con las Mismas del Estid8inaloa y disposiciones que de ella se deragingomo, las disposiciones
mencionadas en el punto 7.7 denominado MARCO NORMNAI de estas bases y en cualquier otra norma &ggilable.

8 OTROS

8.1 CONFIDENCIALIDAD

El contratista no podra suministrar informacionualg relativa al proyecto, en forma de publicidaartéculo técnico a menos que
cuente con la autorizacién previa, expresa y paitesde“LA JAPAN” .

8.2 INCONFORMIDADES

Contra el fallo no procedera recurso alguno; sibango, los Licitantes podran inconformarse enéosinos del articulo 111 de la
Ley de Obras Publicas y servicios relacionadoslasmismas del Estado de Sinaloa. En las oficieh$mano interno de control
de la junta municipal de agua potable y alcansatilde Navolato, al correo electrénmmtrolinterno@japan.gob.mubicadas en
Francisco |I. Madero #366 pte., col. Ejidal de ladeid de Navolato, Sinaloa. C.P. 80370. teléfond2)(8270360 y (672) 7272313.
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ATI

AT 2

AT3

AT 4

ATS

AT6

AT7

PROPUESTA TECNICA
CONTENIDO

DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL DEL LICITANTEY PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO
DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. PRESENTANDO ORGABRAMA DE LOS PROFESIONALES
TECNICOS QUE SE ENCARGARAN DE LA DIRECCION Y LA CORDINACION DE LOS TRABAJOS
ANEXANDO CURRICUM DE LOS MISMOS, LOS QUE DEBERAN TER EXPERIENCIA EN OBRAS CON
CARACTERISTICAS TECNICAS, MAGNITUD Y MONTOS SIMILARS. (ANEXAR CEDULA

PROFESIONAL DE CADA UNO DE ELLOS).

RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, IRICANDO S| SON DE SU
PROPIEDAD, ARRENDADOS CON O SIN OPCION A COMPRA, SUBICACION FiSICA, MODELO Y
USOS ACTUALES, ASi COMO LA FECHA EN QUE SE DISPONBREN EL SITIO DE LOS TRABAJOS,
CONFORME AL PROGRAMA PRESENTADO; TRATANDOSE DBMAQUINARIA O EQUIPO DE
CONSTRUCCION ARRENDADO, CON O SIN OPCION A COMPRAEBERA PRESENTARSE CARTA
COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD.

CONTRATOS COMPLETOS CON SUS RESPECTIVAS GARANTIABIANZAS), QUE ACREDITEN LA

EXPERIENCIAY LA CAPACIDAD TECNICA EN OBRAS SIMILARES O DE LA MISMA NATURALEZA, ES

DECIR DE LAS MISMAS CARACTERISTICAS, COMPLEJIDAD YAGNITUD, ENTENDIENDOSE ESTA
ULTIMA COMO UN MONTO DE AL MENOS EL 50% DEL PRESUFESTO BASE, MINIMO 2 (DOS)
MAXIMO (4) A EVALUAR, CON LA IDENTIFICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL
LICITANTE Y SU PERSONAL, DONDE SEA COMPROBABLE SUARTICIPACION, ANOTANDO EL

NOMBRE DE LA CONTRATANTE, DESCRIPCION DE LAS OBRASMPORTES TOTALES, IMPORTES
EJERCIDOS O POR EJERCER Y LAS FECHAS PREVISTAS REIO Y TERMINACION, SEGUN EL CASO,
ANEXAR COPIA DE CONTRATOS DENTRO DE LOS 7 ANOS PREYS A LA PUBLICACION DE LA

CONVOCATORIA. ASI COMO EL HISTORIAL DE CUMPLIMIENTOSATISFACTORIO DE CONTRATOS
SUSCRITOS CON DEPENDENCIAS O ENTIDADES, EL CUAL SERROMPROBABLE CON SUS ACTAS
DE FINIQUITO DE OBRAS DE LOS CONTRATOS RESPECTIVOS.

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS ARQECTONICOS Y DE INGENIERIA.

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER Y HABER CONSIDERAD EN LA INTEGRACION DE SU
PROPUESTA, LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIONERMANENTE, DE CONOCER Y
ACEPTAR EL CONTENIDO DE LAS BASES NO SIENDO INDISPENSABLE, NI MOTIVO DE
DESCALIFICACION LA INCLUSION DE DICHAS BASES EN LA INTEGRACION DE LAS
PROPUESTAS Ref. art. 45 fracc. XXXIII, Segin Dec. . 456, P.O. No. 108 del 07/SEPT/202En la
eventualidad de resultar ganador, previo a la firmadel contrato, debera de entregar copiade las
mismas firmadas), EL SITIO DE REALIZACION DE LOS TRABAJOS, SUS CANCIONES AMBIENTALES
Y LAS MODIFICACIONES A LAS BASES DE LICITACION. (ANEXAR MINUTA DE JUNTA DE
ACLARACIONES).

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL MODELO DEL CONRATO, DE QUE LOS PRECIOS NO SE
COTIZAN EN CONDICIONES DE PRACTICAS DESLEALES Y MARESTACION DE INTEGRIDAD.
(ANEXAR MODELO DE CONTRATO FIRMADO EN SENAL DE ACEPACION DEL MISMO).

ACREDITAR CAPACIDAD FINANCIERA, MINIMO POR LA CANTIDAD DE $1°'500,000.00 (UN MILLON
QUINIENTOS MIL PESOS) CON BASE EN LAS DOS ULTIMAS HCLARACIONES FISCALES,
CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS FISCALES INMEDI®$ ANTERIORES, O CON ESTADOS
FINANCIEROS DICTAMINADOS DE LOS ULTIMOS DOS EJERCIOS FISCALES, CON RELACIONES
ANALITICAS, ESTADOS DE RESULTADOS, ESTADO DE VARIAIDNES EN EL CAPITAL CONTABLE,
Y ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA, FIRIADOS POR CONTADOR PUBLICO
INDEPENDIENTE CON REGISTRO EN LA SECRETARIA DE HAENDA Y CREDITO PUBLICO (S.H. Y
C.P.), Y POR EL APODERADO O ADMINISTRADOR DE LA EMFESA, DEBIENDO ANEXAR COPIA DE
LA CEDULA PROFESIONAL DEL AUDITOR Y EL REGISTRO DESTE EN LA A.G.A.F.F. DE LA SHYCP
EN CASO DE EMPRESAS DE NUEVA CREACION, LOS MAS ACRUIZADOS A LA FECHA DE
PRESENTACION DE LA PROPOSICION.
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AT 8

AT9

AT 10

AT 11

AT 12

EN SU CASO, ESCRITO EN EL QUE LOS PARTICIPANTES MMANESTEN QUE TIENE ALGUNA

DISCAPACIDAD S| ES PERSONA FISICA, O EN EL CASO EBPRESAS QUE EN SU PLANTA LABORAL
CUENTAN CUANDO MENOS CON UN 5% (CINCO POR CIENTOH>PERSONAS CON DISCAPACIDAD
DE LA TOTALIDAD DE SU PLANTA DE EMPLEADOS, CUYAS AITAS EN EL INSTITUTO MEXICANO

DEL SEGURO SOCIAL, SE HAYAN DADO CON 6 (SEIS) MESESE ANTELACION AL ACTO DE

PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES, MISMA QUEE COMPROBARA CON EL AVISO
DE ALTA CORRESPONDIENTE, OBLIGANDOSE A PRESENTAR EDRIGINAL Y COPIA PARA COTEJO
EL AVISO DE ALTAS MENCIONADAS, EN CASO DE EMPATE TENICO. LA FALTA DE PRESENTACION
DE ESTE ESCRITO NO SERA CAUSA DE DESECHAMIENTO

DE LA PROPOSICION

ESCRITO DEL LICITANTE EN EL QUE MANIFIESTE, BAJO RBTESTA DE DECIR VERDAD, QUE
CUMPLIRA CON EL PORCENTAJE REQUERIDO DE CONTENIDONEIONAL DE LA OBRA Y QUE, A SU
VEZ, LOS MATERIALES, MAQUINARIA Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE, QUE INTEGREN
EL CONTENIDO NACIONAL EXIGIDO DE LA OBRA, CUMPLIRANCON LO DISPUESTO POR LA REGLA
15, EN RELACION CON LA REGLA 5, DE LAS “REGLAS PARAA DETERMINACION, ACREDITACION
Y VERIFICACION DEL CONTENIDO NACIONAL DE LOS BIENESQUE SE OFERTANY ENTREGAN EN
LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION, ASi COMO PARAALAPLICACION DEL REQUISITO DE
CONTENIDO NACIONAL EN LA CONTRATACION DE OBRAS PUBICAS, QUE CELEBREN LAS
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLCA FEDERAL”, EXPEDIDAS POR LA
SECRETARIA DE ECONOMIA. PARA LA EJECUCION DE LA OBR SE REQUERIRA LA
INCORPORACION DE MATERIALES, MAQUINARIA Y EQUIPO DE  INSTALACION PERMANENTE
DE FABRICACION O CONTENIDO NACIONAL, POR EL PORCENT AJE DEL 60% (SESENTA POR
CIENTO) DE CONTENIDO NACIONAL. ASi MISMO, DEBERA IN  CORPORARSE POR LO MENOS
30% (TREINTA POR CIENTO) DE MANO DE OBRA NACIONAL, DE CONFORMIDAD CON LO
DISPUESTO EN EL ARTICULO 45, FRACCION XX DE LA L.O. P.S.R.E.S., SIN PERJUICIO DE LO
DISPUESTO EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES, PARA ESTA LICITACION, ADEMAS DE LO
ANTERIOR, EL PORCENTAJE MINIMO DE MANO DE OBRA LOCA L QUE LOS LICITANTES
DEBERAN INCORPORAR EN LAS OBRAS O SERVICIOS A REALI ZARSE, PARA ESTA LICITACION
SE DEBERA CONSIDERAR UN 80% (OCHENTA POR CIENTO).

MANIFESTACION ESCRITA DEL LICITANTE EN LA QUE INDIQUE TENER O NO ALGUNA
CERTIFICACION RELACIONADA CON EL OBJETO DE LA OBRAA CONTRATAR, EN MATERIA DE
CALIDAD, SEGURIDAD O MEDIO AMBIENTE, EMITIDA CONFORME A LA LEY FEDERAL SOBRE
METROLOGIA Y NORMALIZACION O SU EQUIVALENTE EN EL EXTRANJERO, ANEXANDO COPIA
DE LA(S) CERTIFICACION(ES).

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACI® DE LA PROPUESTA CON LA
DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CADA UNDE ELLOS, DEBIENDO SENALAR,
MODELO DE LOS INSUMOS OFERTADOS, INDICADO LAS CANDADES A UTILIZAR Y SUS
RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICION, DE LOS SIGUIENTESUBROS:

A) MANO DE OBRA. ]
B) MAQUINARIA'Y EQUIPO DE CONSTRUCCION. ]
C) MATERIALES, MAQUINARIA'Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.

NOTA: “LA JAPAN” NO PROPORCIONARA MATERIALES NI EQUPO DE INSTALACION PERMANENTE.

PROGRAMA GENERAL DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS GIBORME AL CATALOGO DE
CONCEPTOS CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE ACUERDO AOS PERIODOS DETERMINADOS
POR LA JAPAN, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, EL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE
TRABAJO, UTILIZANDO DIAGRAMAS DE BARRAS INDICANDO FECHA DE INICIO, FECHA DE
TERMINO, UNIDAD Y CANTIDAD DE LOS CONCEPTOS DE TRABJOS. (SIN MONTOS)
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AT 13

PROGRAMAS CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDS Y SUBPARTIDAS DE
UTILIZACION, CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS R LA JAPAN, PARA LOS
SIGUIENTES RUBROS (SIN MONTOS):

A).- MANO DE OBRA.

B).- MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, IDENTIFICANDCSU TIPO Y CARACTERISTICAS.
C).- MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE EXPRSADOS EN UNIDADES
CONVENCIONALES Y CANTIDADES REQUERIDAS.

D).- UTILIZACION DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINSTRATIVO Y DE SERVICIOS,
ENCARGADO DE LA DIRECCION, ADMINISTRACION Y EJECU@N DE LOS TRABAJOS.
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H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE =~ NAVOLATO

DOCUMENTO AT 1 - DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL DEL LICITANTEY PROCEDIMIENTO

CONSTRUCTIVO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA EN ESTE ESPACIO LA PLANEACION INTEGRAL BL LICITANTE Y PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE
LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. PRESENTANDO ORGANIGRW DE LOS PROFESIONALES TECNICOS QUE SE
ENCARGARAN DE LA DIRECCION Y LA COORDINACION DE LOSTRABAJOS ANEXANDO CURRICUM DE LOS MISMOS,
LOS QUE DEBERAN TENER EXPERIENCIA EN OBRAS CON CARAERISTICAS TECNICAS, MAGNITUD Y MONTOS
SIMILARES. (ANEXAR CEDULA PROFESIONAL DE CADA UNO B ELLOS).
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H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE =~ NAVOLATO
DOCUMENTO AT2.- RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.
(GLIIA DF 11 FNADO)

SE ANOTARA LA RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE COISTRUCCION, INDICANDO SI SON DE SU PROPIEDAD,
ARRENDADOS CON O SIN OPCION A COMPRA, SU UBICACIONSICA, MODELO Y USOS ACTUALES, ASi COMO LA

FECHA EN QUE SE DISPONDRA EN EL SITIO DE LOS TRABA$, CONFORME AL PROGRAMA PRESENTADO;
TRATANDOSE DE MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCCIONRRENDADO, CON O SIN OPCION A COMPRA, DEBERA
PRESENTARSE CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y DF®NIBILIDAD;

A). -ENCABEZADO:

H. AYUNTAMIENTO DE SE ANOTARA EL NOMBRE DE EL AYUNRBRMIENTO Y
MUNICIPIO A LA QUE PERTENECE EL PROYECTO.

ORGANISMO OPERADOR SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA UNIDB
ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACION.

LICITACION N° LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA.

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: SE ESPECIFICAEL TIPO DE TRABAJOS Y EL LUGAR
DONDE SE EFECTUARAN ESTOS.

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL
COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA
PROPOSICION.

FIRMA DEL LICITANTE: ESTE ESPACIO SERVIRA PARA QUE SIGNE EL
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS: EL INDICADOEN LA CONVOCATORIA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO SE HAYAEFECTUADO

FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA LA INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO SE HAYA
EFECTUADO.

B). -COLUMNAS:

EQUIPO N°.: SE ENLISTARAN CON NUMERO PROGRESIVO LOS
EQUIPOS.

NOMBRE DE LA MAQUINARIA O EQUIPO: EL NOMBRE DE LA M\QUINARIA O EQUIPO.

MARCA: LA MARCA CORRESPONDIENTE YA SEA COMPLETA O
CON LAS ABREVIATURAS CONOCIDAS EN EL RAMO.

MODELO: EL MODELO CORRESPONDIENTE.

ANO ANOTAR EL ANO EN QUE INICIO SU FUNCIONAMIENTO

NUMERO DE SERIE: EL NUMERO DE SERIE DE LA MAQUINARIA O EQUIPO.

CAPACIDAD: LA CAPACIDAD ESPECIFICADA DE LA MAQUINARIA O
EQUIPO.

COMBUSTIBLE: SE INDICARA EL TIPO DE COMBUSTIBLE QUE UTILICE
LA MAQUINARIA O EQUIPO

POTENCIA DEL MOTOR;: CON NUMERO EL CABALLAJE ESPECIEADO

UBICACION ACTUAL: EL NOMBRE DE LA CIUDAD Y ENTIDAD FEDERATIVA

EN DONDE SE ENCUENTRA LA MAQUINARIA O EL
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H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE =~ NAVOLATO
DOCUMENTO AT2.- RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.
(GLIIA DF 11 FNADO)

EQUIPO.

DISPONIBILIDAD: SE MARCARA CON UNA X LA COLUMNA
CORRESPONDIENTE YA SEA QUE EL EQUIPO SEA
PROPIO O EN ALQUILER SE MARCARA CON UNA X SI SE
CUENTA CON OPCION DE COMPRA.

FECHA. SE INDICARA LA FECHA EN QUE SE DISPONDRA DE LA
MAQUINARIA O EQUIPO EN EL SITIO DE LOSTRABAJOS.
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H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO LICITACION N°: DOCUMENTO
AT 2
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA DESCRIPCION GENERAL DE
LOS TRABAJOS:

POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
NAVOLATO

FIRMA DEL PLAZO DE EJECUCION FECHA DE PRESENTACION DE HOJA:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE LICITANTE DE LOS TRABAJOS LA PROPUESTA: DE:

RELACION DE MAQUINARIAY EQUIPO DE CONSTRUCCION.
SITIO DE
CARACTERISTICAS PARTICULARES UBICACION DISPONIBILIDAD
EQUIPO | NOMBREDE LA | MARCA
NO. * MAQUINARIA O | NUMERO [ CAPACI [ COMBUST | POTENCIA | ACTUAL PROPIO ALQUI- OPCION DE FECHA
EQUIPO MODELO | ANO | DE SERIE | DAD IBLE DEL (ENT. FED.) LADO COMPRA

MOTOR

NOTA: TRATANDOSE DE MAQUINARIA O EQUIPC DE CONSTRUCCIOM ARRENDADO, CON O SIN OPCION A COMPRADEBERA
PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y DISRIBILIDAD EN EL CASO DE QUE RESULTARA
GANADOR

* CON ESTOS NUMEROS SE IDENTIFICARA LA MAQUINARIA O EEQUIPO EN TODOS LOS DOCUMENTOS QUE LO CITEN
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H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE =~ NAVOLATO
DOCUMENTO AT3.-IDENTIFICACION DE LOS TRABAJOS REAIADOS POR EL LICITANTE Y SU
PERSONAL.

(GUIA DE LLENADO

CONTRATOS COMPLETOS CON SUS RESPECTIVAS GARANTIABIANZAS), QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y LA
CAPACIDAD TECNICA EN OBRAS SIMILARES O DE LA MISMA NATURALEZA, ES DECIR DE LAS MISMAS
CARACTERISTICAS, COMPLEJIDAD Y MAGNITUD, ENTENDIENDSE ESTA ULTIMA COMO UN MONTO DE AL MENOS
EL 50% DEL PRESUPUESTO BASE, MINIMO 2 (DOS) MAXIM@4) A EVALUAR, CON LA IDENTIFICACION DE LOS
TRABAJOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONALDONDE SEA COMPROBABLE SU PARTICIPACION,
ANOTANDO EL NOMBRE DE LA CONTRATANTE, DESCRIPCION B LAS OBRAS, IMPORTES TOTALES, IMPORTES
EJERCIDOS O POR EJERCER Y LAS FECHAS PREVISTAS DECIO Y TERMINACION, SEGUN EL CASO, ANEXAR COPIA
DE CONTRATOS DENTRO DE LOS 7 ANOS PREVIOS A LA PURIACION DE LA CONVOCATORIA. ASI COMO EL
HISTORIAL DE CUMPLIMIENTO SATISFACTORIO DE CONTRATS SUSCRITOS CON DEPENDENCIAS O ENTIDADES, EL
CUAL SERA COMPROBABLE CON SUS ACTAS DE FINIQUITO DEBRAS DE LOS CONTRATOS RESPECTIVOS.

A).-ENCABEZADO:

H. AYUNTAMIENTO DE SE ANOTARA EL NOMBRE DE EL AYUNAMIENTO Y
MUNICIPIO A LA QUE PERTENECE EL PROYECTO.

ORGANISMO OPERADOR SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA UNIDB
ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACION.

LICITACION N° LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA.

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: SE ESPECIFICAEL TIPO DE TRABAJOS Y EL LUGAR
DONDE SE EFECTUARAN ESTOS.

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL
COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA
PROPOSICION.

FIRMA DEL LICITANTE: ESTE ESPACIO SERVIRA PARA QUBIGNE EL
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS: EL INDICADO ENLA CONVOCATORIA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO SE HAYA
EFECTUADO

FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA LA INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA

MODIFICACION QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO.
B).- COLUMNAS:

CONTRATANTE Y OBJETO DE LOS TRABAJOS: SE ANOTARAEL NOMBRE DEL CONTRATANTE Y
OBJETO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, QUE SEAN
SIMILARES A LOS SOLICITADOS EN LA CONVOCATORIA
Y EN LAS BASES DE LA LICITACION.

LUGAR: EL LUGAR DONDE SE EFECTUARON LOS TRABAJOS.

MONTO DEL CONTRATO: CON NUMERO EL IMPORTE TOTAL CONTRATADO,
EJERCIDO O POR EJERCER EN PESOS.

FECHA DE INICIACION Y TERMINACION: SE ANOTARA EL DA, MES Y ANO DE INICIACION Y
TERMINACION (CON NUMEROS EL DIA, EL MES Y EL
ANO).

OBSERVACIONES: LAS QUE CONSIDERE NECESARIAS
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H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO LICITACION N°: DOCUMENTO
) AT 3
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
NAVOLATO
i FIRMA DEL PLAZO DE EJECUCION FECHA DE PRESENTACION HOJA:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE LICITANTE DE LOS TRABAJOS DE LA PROPUESTA: DE:
IDENTIFICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POREL LICITANTE Y SUPERSONAL. |
N° DE IMPORTES FECHA DE
CONTRATANTE Y OBJETO DE LOS TRABAJOS CONTRATO LUGAR TOTAL EJERCIDO POR EJERCER TERMINACION
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H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE =~ NAVOLATO

DOCUMENTO AT4 .- MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTORQUITECTONICOS Y DE

INGENIERIA.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA AGREGAR EL DOCUMENTO REFERIDO K PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA,
MANIFESTANDO CONOCER LOS PROYECTOS ARQUITECTONICOSDE INGENIERIA; LAS NORMAS DE CALIDAD DE
LOS MATERIALES Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y ARTICULARES DE CONSTRUCCION QUE LA
DEPENDENCIA O ENTIDAD LES HUBIERE PROPORCIONADO; IALEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES Y SU

CONFORMIDAD DE AJUSTARSE A SUS TERMINOS.

(ANEXO MODELO)

A).-ENCABEZADO:
H. AYUNTAMIENTO DE

ORGANISMO OPERADOR

LICITACION N°
DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

FIRMA DEL LICITANTE:

PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:

FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

B). - TEXTO
CONVOCATORIA N2

FECHA:

LICITACION Na

REPRESENTANTE LEGAL DE:

SE ANOTARA EL NOMBRE DE EL AYUNRMIENTO Y
MUNICIPIO A LA QUE PERTENECE EL PROYECTO.

SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA UNIDB
ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACION.

LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA.

SE ESPECIFICAEL TIPO DE TRABAJOS Y EL LUGAR
DONDE SE EFECTUARAN ESTOS.

SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL
COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA
PROPOSICION.

ESTE ESPACIO SERVIRA PARA QUE SIGNE EL
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

EL INDICADO ENLA CONVOCATORIA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO SE HAYA
EFECTUADO

LA INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO.

SE ANOTARA LA CLAVE DE LA CONVOCATORIA QUE
APARECE EN LAS BASES.

SE ANOTARA LA FECHA COMPLETA DE LA
CONVOCATORIA

SE ANOTARA EL N2 DE CONTRATO QUE SE SUSCRIBIRA
PARA REALIZAR LOS TRABAJOS.

SE ANOTARA EL NOMBRE LEGADE LA PERSONA
MORAL.
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H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO LICITACION N°: DOCUMENTO
AT 4
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA DESCRIPCION
GENERAL DE LOS

POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TRABAJOS:
NAVOLATO

FIRMA DEL PLAZO i DE FECHA PE HOJA:
RAZON SOCIAL LICITANTE EJECUCION DE | PRESENTACION DE LA |DE:
DEL LICITANTE LOS TRABAJOS PROPUESTA:

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS ARQU ITECTONICOS Y DE INGENIERIA

LUGAR Y FECHA:
NOMBRE Y CARGO DE QUIEN SUSCRIBE LA CONVOCATORIA:
PR ESENTE

Me refiero a la Convocatoria Publica No. de fecha , mediante la cual convoca a participar en la
LICITACION No. relativa a los trabajos:

Sobre el particular, por mi propio derecho, eresbcde persona fisica, 0 como representante legal d
en el caso de persona moral, manifiesto a ust@ul pbatesta de decir verdad lo siguiente:

Se han adquirido oportunamente las bases de lifmita@lativas a la preparacion e integracion dadgosicion para la celebracion de la
Licitacion de que se trata; enterados de su caldgnaceptadas integramente.

Para tal efecto se presenta nuestra proposicidadia, en apego a las Instrucciones a los Licitaletéas bases de Licitacion.

Igualmente, manifiesto conocer los proyectos aegténicos y de ingenieria, las normas de calidatbslenateriales y las
especificaciones generales y particulares“tyde JAPAN” proporciono de acuerdo al listado siguiente:

(Anotar la relacién de planos, normas de calidadpecificaciones que se entregan.)
Asimismo, manifiesto que se conoce la Ley de OBrgsicas y Servicios Relacionados con las Mismagsimdo de Sinaloa, asi como

las disposiciones administrativas expedidas enalzna, en todo lo gue no se opongan a la Leycamd mi conformidad de ajustarme a
sus términos.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: La redaccién de esta manifestacion debera tramseribn papel membretado del Licitante.
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H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE =~ NAVOLATO

DOCUMENTO AT 5.- MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER Y HABER CONSIDERADO EN LA INTEGRACION
DE SU PROPUESTA, LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE, DE
CONOCER Y ACEPTAR EL CONTENIDO DE LAS BASES (NO SIENDO INDISPENSABLE, NI
MOTIVO DE DESCALIFICACION LA INCLUSION DE DICHAS BA SES EN LA INTEGRACION DE
LAS PROPUESTAS Ref. art. 45 fracc. XXXIIl, Segun De c. No. 456, P.O. No. 108 del
07/SEPT/2020. En la eventualidad de resultar ganado r, previo a la firma del contrato, debera
de entregar copias de las mismas firmadas. ), EL SITIO DE REALIZACION DE LOS TRABAJOS,
SUS CONDICIONES AMBIENTALES Y LAS MODIFICACIONES A LAS BASES DE LICITACION.
(ANEXAR MINUTA DE JUNTA DE ACLARACIONES).

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA AGREGAR EL DOCUMENTO REFERIDOEN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA, EN EL
QUE SENALARA LO SIGUIENTE: CUANDO SE REQUIERA DE MPERIALES, MAQUINARIA Y EQUIPO DE INSTALACION

PERMANENTE DE ORIGEN EXTRANJERO DE LOS SENALADOS RQA SECRETARIA DE ECONOMIA; LOS MATERIALES
QUE, EN SU CASO, LE PROPORCIONARA LA CONVOCANTE. AESMO, MANIFESTARA CONOCER Y ACEPTAR EL
CONTENIDO DE LAS BASES DE LICITACION, EL SITIO DE BALIZACION DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES
AMBIENTALES, ASi COMO DE HABER CONSIDERADO LAS MOMICACIONES QUE, EN SU CASO, SE HAYAN
EFECTUADO A LAS BASES DE LICITACION. (ANEXAR MINUTADE JUNTA DE ACLARACIONES).

A). -ENCABEZADO:
H. AYUNTAMIENTO DE

ORGANISMO OPERADOR

LICITACION N°
DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

FIRMA DEL LICITANTE:

PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:

FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

B) .- TEXTO
CONVOCATORIA N2

FECHA:

LICITACION N&

REPRESENTANTE LEGAL DE:

ASi COMO HABER ASISTIDO...

SE ANOTARA EL NOMBRE DE EL AYUNRMIENTO Y
MUNICIPIO A LA QUE PERTENECE EL PROYECTO.

SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA UNIDB
ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACION.

LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA.

SE ESPECIFICAEL TIPO DE TRABAJOS Y EL LUGAR
DONDE SE EFECTUARAN ESTOS.

SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL
COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA
PROPOSICION.

ESTE ESPACIO SERVIRA PARA QUE SIGNE EL
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

EL INDICADOEN LA CONVOCATORIA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO SE HAYAEFECTUADO

LA INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO.

SE ANOTARA LA CLAVE DE LA CONVOCATORIA QUE
APARECE EN LAS BASES.

SE ANOTARA LA FECHA COMPLETA DE LA
CONVOCATORIA

SE ANOTARA EL N2 DE CONTRATO QUE SE SUSCRIBIRA
PARA REALIZAR LOS TRABAJOS.

SE ANOTARA EL NOMBRE LEGADE LA PERSONA
MORAL.

SE ANOTARA S| SE ASISTIO NO SE ASISTIO A LAS
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H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO LICITACION N°: DOCUMENTO
AT5
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA DESCRIPCION
GENERAL DE LOS
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TRABAJOS:
NAVOLATO
FIRMA DEL PLAZO DE EJECUCION FECHA DE HOJA:
RAZON SOCIAL LICITANTE DE LOS TRABAJOS PRESENTACION DE | DE:
DEL LICITANTE LA PROPUESTA:

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER Y HABER CONSIDERAD EN LA INTEGRACION DE SU PROPUESTA, LO
MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE, DEONOCER Y ACEPTAR EL CONTENIDO DE LAS BASE
(NO SIENDO INDISPENSABLE, NI MOTIVO DE DESCALIFICACI ON LA INCLUSION DE DICHAS BASES EN LA

INTEGRACION DE LAS PROPUESTAS Ref. art. 45 fracc. XXXIIl, Segun Dec. No. 456, P.O. No. 108 del 07/SERD20. En la
eventualidad de resultar ganador, previo a la firmadel contrato, deber& de entregar copias de las migs firmadas), EL SITIO DE
REALIZACION DE LOS TRABAJOS, SUS CONDICIONES AMBIEMLES Y LAS MODIFICACIONES A LAS BASES DE
LICITACION. (ANEXAR MINUTA DE JUNTA DE ACLARACIONES).

nn

LUGAR Y FECHA:
NOMBRE Y CARGO DE QUIEN SUSCRIBE LA CONVOCATORIA:
PR ESENTE

Me refiero a la Convocatoria Publica No. de fecha&diante la cual convoca a participar ema ILICITACION No.
relativa a los trabajos:

Sobre el particular, por mi propio derecho, enasdocde persona fisica, o como representante legagérd el caso de
persona moral, manifiesto a usted, bajo protestiedi verdad lo siguiente:

(Este parrafo debera afiadirse solo en el casoeld #uJAPAN” suministre material y equipo de instalacién permémeaplicando ,
en su caso, lo relativo a los de origen extranjero.

“Que se conocen y se han considerado en la integiat de la presente propuesta, los materiales y equas de instalacion permanente
suministrados por“LA JAPAN”, asi como los derigen extranjero de los sefialados por la Secretaride Economia y los
Programas de suministro correspondientes.”

Que se conoce y acepta el contenido de las badastae@on, el sitio de realizacion de los tratsmjpsus condiciones ambientales y se
consideraron las modificaciones que se hayan efécta las Bases de Licitacidn, asi como habeidisistias juntas de aclaraciones que
se celebraron.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: La redaccion de esta manifestacion deberstréibirse en papel membretado de “El Contratista”
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H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ~ NAVOLATO

DOCUMENTO AT 6.- MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO, DE QUE
LOS PRECIOS NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRACTICA DESLEAL Y
DECLARACION DE INTEGRIDAD. (ANEXAR MODELO DE CONTRATO FIRMADO EN
SENAL DE ACEPTACION DEL MISMO)

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA, EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA, LA WNIFESTACION DE CONOCER EL CONTENIDO DEL
MODELO DEL CONTRATO Y SU CONFORMIDAD DE AJUSTARSE 8US TERMINOS; DE QUE LOS PRECIOS CONSIGNADOS
EN SU PROPUESTA NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRACAS DESLEALES DE COMERCIO INTERNACIONAL EN
SU MODALIDAD DE DISCRIMINACION DE PRECIOS O DE SUBBIOS, Y LA DECLARACION DE QUE POR Si MISMOS O A
TRAVES DE INTERPOSITA PERSONA, SE ABSTENDRAN DE APGAR CONDUCTAS PARA QUE LOS SERVIDORES
PUBLICOS DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD CONVOCANTE, INUZCAN O ALTEREN LAS EVALUACIONES DE LAS
PROPUESTAS, EL RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO DE CONARACION Y CUALQUIER OTRO ASPECTO QUE LES
OTORGUEN CONDICIONES MAS VENTAJOSAS, CON RELACIONLOS DEMAS PARTICIPANTES.

A). -ENCABEZADO:

H. AYUNTAMIENTO DE SE ANOTARA EL NOMBRE DE EL AYUNRMIENTO Y
MUNICIPIO A LA QUE PERTENECE EL PROYECTO.

ORGANISMO OPERADOR SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA UNIDB
ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACION.

LICITACION N° LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA.

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: SE ESPECIFICAEL TIPO DE TRABAJOS Y EL LUGAR
DONDE SE EFECTUARAN ESTOS.

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL
COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA
PROPOSICION.

FIRMA DEL LICITANTE: ESTE ESPACIO SERVIRA PARA QUBIGNE EL
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS: EL INDICADO ENLA CONVOCATORIA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO SE HAYA
EFECTUADO

FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA LA INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA

MODIFICACION QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO.

B). - TEXTO

CONVOCATORIA N2 SE ANOTARA LA CLAVE DE LA CONVOCATORIA QUE
APARECE EN LAS BASES.

FECHA: SE ANOTARA LA FECHA COMPLETA DE LA
CONVOCATORIA

LICITACION N& SE ANOTARA EL N2 DE LICITACION QUE SE
ENCUENTRA EN LAS BASES DE LICITACION.

NOMBRE SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA PERSONA FiSICA O DEL

REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA MORAL.
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H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ~ NAVOLATO

DOCUMENTO AT 6.- MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO, DE QUE
LOS PRECIOS NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRACTICA DESLEAL Y
DECLARACION DE INTEGRIDAD. (ANEXAR MODELO DE CONTRATO FIRMADO EN
SENAL DE ACEPTACION DEL MISMO)

(GUIA DE LLENADO)

CARGO: SE ANOTARA, EN SU CASO, EL CARGO DEL
REPRESENTANTE LEGAL.

REPRESENTANTE LEGAL DE: SE ANOTARA, EN SU CASO, MOMBRE LEGAL DE LA
PERSONA MORAL.
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H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE =~ NAVOLATO

AT 6.2. Modelo de Contrato

H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO LICITACION N¢: DOCUMENTO
AT 6
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA DESCRIPCION GENERAL

DE LOS TRABAJOS:
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE

NAVOLATO
FIRMA DEL PLAZO DE  FECHADE PRESENTACION HOJA:
RAZON SOCIAL LICITANTE EJECUCION DE LA PROPUESTA: DE:
DEL LICITANTE DE LOS
TRABAJOS

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL MODELO DE CON®RO, DE QUE LOS PRECIOS NO S
COTIZAN EN CONDICIONES DE PRACTICA DESLEAL Y DECLARCION DE INTEGRIDAD. (ANEXAR MODELO
DE CONTRATO FIRMADO EN SENAL DE ACEPTACION DEL MISKa)

LUGAR Y FECHA:

NOMBRE Y CARGO DE QUIEN SUSCRIBE LA CONVOCATORIA:
PR ESENTE.

Me refiero a la Convocatoria Publica No. de fechmaediante la cual convoca a participar éa LICITACION No. relativa
a los trabajos:

Sobre el particular, por mi propio derecho, enadocde persona fisica, 0 como representante legatrdel caso de
persona moral, manifiesto a usted, bajo protestiedi verdad lo siguiente:

Que se conoce el modelo de contrato de la prekamit&cion, asi como expreso mi conformidad detajuse a sus términos.

Que los precios consignados en nuestra propuestsencotizan en condiciones de practicas desleaesothercio
internacional en su modalidad de discriminaciopréeios o de subsidios.

Declaro de igual modo que por mi mismo o por indsita persona, me abstendré de adoptar conductagulos servidores
publicos de “LA JAPAN” induzcan o alteren las eationes de las propuestas, el resultado del progeatio de contratacion
y cualquier otro aspecto que me otorgue condiciomEsventajosas, con relacion a los demas pamitepa

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: Laredaccién de esta manifestacion debera tramserien papel membretado del Licitante
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H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ~ NAVOLATO

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE
H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO, POR CONDUCTO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE NAVOLATO, REPRESENTADA POR EL XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, EN SU CARACTER DE
GERENTE GENERAL, Y POR LA OTRA PARTE EL XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, REPRESENTANTE LEGAL
DE  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX A QUIENES EN LO SUCESIVO SE DENOMINARAN "EL CONTRATANTE" Y EL
"CONTRATISTA", RESPECTIVAMENTE; DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES;

DECLARACIONES:
I.- LA"JUNTA" DECLARA QUE: )
1.1.- ES UN ORGANISMO PUBLICO CON PERSONALIDAD JURIDICA Y PATRIMONIO PROPIO CREADO MEDIANTE EL

DECRETO No. 10 DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA, PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO

No. 125 DE FECHA 16 DE OCTUBRE DE 1996.

I.2.- MANIFIESTA “LA JUNTA” , QUE ES UN ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACION
PUBLICA MUNICIPAL CON PERSONALIDAD JURIDICA Y PATRIMONIO PROPIO, CUYO OBJETO SOCIAL ES LA
EXTRACCION, CONDUCCION Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA, ASI
COMO FACTURAR Y RECAUDAR LOS IMPORTES POR DICHOS CONSUMOS.

1.3. - DICHA PARAMUNICIPAL ENCUENTRA SU ORIGEN Y FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 12 DE LA LEY DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE SINALOA Y QUE SU REPRESENTACION SE ENCUENTRA
SUSTENTADA POR EL ARTICULO 18, FRACCION | DEL CITADO ORDENAMIENTO.

1.4. - RECONOCE QUE SU REPRESENTADA FUE CREADA PARA CUMPLIR LAS FUNCIONES QUE SE ENCUENTRAN
CONSIGNADAS EN EL ARTICULO 16 DE LA LEY DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE SINALOA'Y
QUE, DICHO NUMERAL FACULTA A ESTA PARAMUNICIPAL A CELEBRAR TODOS LOS CONVENIOS Y LOS
CONTRATOS NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBJETIVOS, SEGUN LA FRACCION XIV DE ESTE, POR
LO CUAL EN ATENCION AL MISMO SE CONSTITUYE COMO REPRESENTANTE DE LA MISMA A FORMALIZAR LA
VOLUNTAD DE AMBOS CONTRATANTES.

1.5.- QUE DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 17 FRACC XIV DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAVOLATO, EL GERENTE GENERAL CUENTA CON
FACULTADES PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONTRATO LO CUAL ACREDITA SU PERSONALIDAD MEDIANTE
ESCRITURA PUBLICA NUMERO 405, VOLUMEN II, LIBRO 1, DE FECHA 10 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL ANO 2021,
DEL PROTOCOLO A CARGO DEL C. LICENCIADO MIGUEL ANGEL PEREZ SANCHEZ, NOTARIO PUBLICO NUMERO 279,
CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE NAVOLATO, SINALOA, EL CUAL QUEDO DEBIDAMENTE REGISTRADO EL
PRESENTE DOCUMENTO BAJO LA INSCRIPCION NUMERO 39 DEL LIBRO 22 PRIMERO DE COMERCIO DE ESTE
OFICIO EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE ESTA CIUDAD DE NAVOLATO, SINALOA
EL DIA 11 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL ANO 2021.

1.6.- SENALA COMO DOMICILIO PARA EFECTOS DE ESTE CONTRATO, EL UBICADO EN FRANCISCO I. MADERO # 366
PTE., COL. EJIDAL, CODIGO POSTAL 80370 EN LA CIUDAD DE NAVOLATO, ESTADO DE SINALOA.

I.7.- PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, EL H. AYUNTAMIENTO DE
NAVOLATO EXPIDIO AUTORIZACION DE INVERSION N° XXXXXXXXXXXX DE FECHA XX DE XXXXXX DE 2023, DEL FONDO
DE XXXXXXXXXXXXXXXXXKXXAXKXXX XXX XKKX XXX XX KXY XK KX XXKXXXXXXX, EJERCICIO 2022.

1.8.- LA ADJUDICACION DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZO MEDIANTE LICITACION PUBLICA CON EL CONTRATO
No.  XXXXXXXXXXXX XXX XXX XXX KKAKXXXXXXXXXXX, PARA LLEVAR A CABO LA OBRA CONSISTENTE EN:
0,9.9,9,9,0.0,9,0,0,0.9,9,0,0.0.9,0,0,0.9.9,9,9,0.9,9,0,0,0.9,0,0,0.9,0,0,0.0.9,0,0,0,0.9,0,0,0.0.9,0,0,0.9,9,0,0.0.9,0,0,0.0.9,0,0,0.0.9,0,0,0.9.9,0,0.0.9,0,0,0,0.9,4

XXXXXXXXXXXXXXXX XX XXX XXX XXKKXXKXXXX XXX XXX XXX KKK AXXXXXXXXXX,  MUNICIPIO  DE  NAVOLATO,
SINALOA; A LA QUE SE DESTINA PARTE DE LA INVERSION AUTORIZADA QUE SE MENCIONA EN LA DECLARACION
INMEDIATA ANTERIOR, DE ACUERDO CON LOS ACTOS RELATIVOS A LA ADJUDICACION DIRECTA
CORRESPONDIENTE EN EL CUAL SE OTORGO A EL "CONTRATISTA" EL PRESENTE CONTRATO PARA LA REALIZACION
DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL MISMO.
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H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE =~ NAVOLATO
IIl. "EL CONTRATISTA" DECLARA QUE:

1.1 ACREDITA LA EXISTENCIA LEGAL DE LA SOCIEDAD CON EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA NUMERO
XXXXX VOLUMEN XX DE FECHA XX DE XXXXXX DE XXXX, OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC.
XXXXXKXXXXXXXXXXXXXX, NOTARIO PUBLICO NUMERO XXX, DE LA CIUDAD DE XXXXXXX, XXXXXXX, INSCRITA EN
EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO, DE LA CIUDAD DE XXXXXXX, CON NUMERO DE FOLIO
XXXXXXXDE FECHA XX DE XXXXXX DE XXXX, CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE XXXXXXXXXX.

I1.2.- EL C. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, QUIEN SE ACREDITA SU CARACTER DE APODERADO O
REPRESENTANTE LEGAL, CON EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA NUMERO XXXX VOLUMEN XXXXX
XXXXXXXXXX DE FECHA XX DE XXXX DE XXXX, OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
NOTARIO PUBLICO NUMERO XXX, DE LA CIUDAD DE XXXXXXXXX, XXXXXX, INSCRITA EN EL REGISTRO PUBLICO
DE LA PROPIEDAD Y COMERCIO, DE LA CIUDAD DE XXXXXXXXX, CON NUMERO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
DE FECHA XX DE XXXX DE XXXX, MANDATO QUE A LA FECHA NO LE HA SIDO LIMITADO NI REVOCADO, LO QUE
DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD.

11.3.- QUE TIENE SU REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS U OTRAS ESPECIALIDADES
(REPSE) NUMERO  XXXXXXXXXXXXXXX, FOLIO:  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, ACTIVIDAD: OBRAS
ESPECIALIZADAS, CONFORME LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 15, TERCER Y QUINTO PARRAFO DE LA LEY
FEDERAL DEL TRABAJO, DECIMO, DECIMO SEGUNDO y DECIMO TERCERO del ACUERDO POR EL QUE SE DAN A
CONOCER LAS DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL PARA EL REGISTRO DE PERSONAS FISICAS O MORALES
QUE PRESTEN SERVICIOS ESPECIALIZADOS O EJECUTEN OBR AS ESPECIALIZADAS A QUE SE REFIERE EL
ARTICULO 15 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO , PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 24
DE MAYO DEL 2021.

I1.4.- TIENE CAPACIDAD JURiDICA PARA CONTRATAR Y REUNE LAS CONDICIONES TECNICAS Y ECONOMICAS PARA
OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO.

I.5.- QUE CUENTA CON LOS CONOCIMIENTOS, ELEMENTOS MATERIALES Y HUMANOS, ASI COMO LA EXPERIENCIA
NECESARIA PARA REALIZAR LOS SERVICIOS DE OBRAS QUE REQUIERE “EL CONTRATANTE” , Y QUE LOS MISMOS
NO INTERFIEREN CON OTROS TRABAJOS QUE CONSTITUYEN SU PRINCIPAL ACTIVIDAD, POR LO QUE NO EXISTE
NI EXISTIRA SUBORDINACION O DEPENDENCIA ALGUNA DE SU PERSONAL FRENTE AL CLIENTE.

11.6.- TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN XXXXXXXXXXXXX #XXXX, XXXXXXXXXXXXXXX, C.P. XXXXX,
XHXXXXXXHXXXXKK, XXXXXXXXXX, MISMO QUE SENALA PARA QUE SE LE PRACTIQUEN LAS NOTIFICACIONES, AUN
LAS DE CARACTER PERSONAL, LAS QUE SURTIRAN SUS EFECTOS LEGALES MIENTRAS NO SENALE POR ESCRITO
OTRO DISTINTO, PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS DE ESTE CONTRATO.

I1.7.- HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, A FIN DE CONSIDERAR
TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCION.

Ill.- DECLARAN LAS PARTES, POR MEDIO DE SUS REPRESENTANTES:
lll.1.- QUE RECONOCEN COMO CIERTAS LAS DECLARACIONES ANTERIORES.
lll.2.- QUE SE RECONOCE LA PERSONALIDAD CON LA QUE COMPARECE AL PRESENTE CONTRATO.

I1.3.- QUE ES SU DESEO CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO BAJO LOS TERMINOS Y CONDICIONES QUE MAS
ADELANTE SE ESTABLECEN.

EN BASE A LAS DECLARACIONES QUE ANTECEDEN, LAS PARTES CONVIENEN EN CELEBRAR EL PRESENTE
CONTRATO DE OBRAS, DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS:

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO.

“EL CONTRATANTE” ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA” LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN:
0.9,.9,.9,:9,:0.9,0,0,0.6.0,0,0,0.9,9,0,:0,.0.0.9,0,.9,.0.9,0,0,:0,0.0,0,.0.0.9,9,0,0.0.9,0,0,.0,0.0.0,0,.0.0.9,0,0,0.9.0.0,:0.0.9,.0.0,:0,.0.9,0,.0,.0.0.9,0:0.0.0.0.0:0.0.9,.0,0,.0.0.0.¢
XXXXXXXXXXXXXXXXXX. Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLOS HASTA SU TOTAL TERMINACION, ACATANDO PARA
ELLO LO ESTABLECIDO POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA.
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SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO.

EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES DE: FXXXXXXXX. XX (SON:
XXXXXKXXXXXXXXXKKXKKKKKXXK XXX XXX XXXXX PESOS XX/100 M.N.), MAS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
FXXXXXX XX (SON:  XXXXXXXXXX XXX XXX KX KXXXXXXXXXXXXXXPESOS  XX/100 M.N.), PARA UN TOTAL DE
FXXXXXXX (SON: XXXXXXXX XX XX XXX XX XXX XXX KKK XK XX KKXXKXKKXXKXXXXXXXXXXXXX PESOS XX/100 M.N.).

TERCERA: PLAZO DE EJECUCION.

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A REALIZAR LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO EN UN PLAZO DE
XX (XXXXXXX) DIAS NATURALES, INICIANDO LOS TRABAJOS EL DIA XX DE XXXXX DE XXXX Y A TERMINARLOS A
MAS TARDAR EL DIA XX DE SXXXXXXXXX DE XXXX, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE TRABAJO
APROBADO.

LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEBERA REALIZARSE CON LA SECUENCIA Y EN EL TIEMPO PREVISTO EN EL
PROGRAMA DE TRABAJO PACTADOS EN ESTE CONTRATO.

“EL CONTRATANTE” PODRA INICIAR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS CUANDO HAYAN SIDO DESIGNADOS EL
SERVIDOR PUBLICO Y EL REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA” QUE FUNGIRAN COMO RESIDENTE DE OBRA'Y
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, RESPECTIVAMENTE.

CUANDO LA SUPERVISION SE REALICE POR TERCERAS PERSONAS, EL RESIDENTE DE OBRA PODRA INSTALARLA
CON POSTERIORIDAD AL INICIO DE LOS TRABAJOS.

CUARTA: DISPONIBILIDAD DE DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS, DERECHOS DE BANCOS DE MATERIALES Y
DEL INMUEBLE.

“EL CONTRATANTE”, CUANDO SEA EL CASO, PREVIAMENTE A LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS, DEBERA
TRAMITAR Y OBTENER DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES LOS DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS,
DERECHOS DE BANCOS DE MATERIALES, ASi COMO LA PROPIEDAD O LOS DERECHOS DE PROPIEDAD
INCLUYENDO DERECHOS DE VIA Y EXPROPIACION DE INMUEBLES SOBRE LOS CUALES SE EJECUTARAN LOS

TRABAJOS, CONSIDERANDO LA EVALUAQION DE IMPACTO AMBIENTAL PREVISTAS POR LA LEY GENERAL DEL
EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE.

ASIMISMO, “EL CONTRATANTE” SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA”, EL (LOS) INMUEBLE(S)
EN EL (LOS) QUE DEBAN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, ASi COMO LOS
DICTAMENES, PERMISOS Y LICENCIAS QUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZACION, CUYA TRAMITACION SEA
COMPETENCIA DE “EL CONTRATANTE”, OBSERVANDO TANTO “EL CONTRATANTE” COMO “EL CONTRATISTA”", LAS
DISPOSICIONES QUE EN MATERIA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, DESARROLLO URBANO Y CONSTRUCCION
RIJAN EN EL AMBITO FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL. EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE “EL CONTRATANTE"
EN LA ENTREGA OPORTUNA DEL (LOS) INMUEBLE(S) EN EL(LOS) QUE DEBAN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS A
“EL CONTRATISTA”, PRORROGARA EN IGUAL PLAZO LA FECHA ORIGINALMENTE PACTADA PARA LA CONCLUSION
DE LOS TRABAJOS, DEBIENDO CONSTAR POR ESCRITO LA ENTREGA Y RECEPCION DEL (DE LOS) INMUEBLE(S).

QUINTA: ANTICIPOS.

EL CONTRATANTE” OTORGARA A “EL CONTRATISTA” POR CONCEPTO DE ANTICIPO EL XX% (XXXXX) DE LA
ASIGNACION PRESUPUESTAL APROBADA AL CONTRATO, QUE IMPORTA LA CANTIDAD DE $XXXXXXX.XX (SON:
XXXXXXXXXX XXX XX XXX X XXX XXXXXXXXXXXXXX PESOS XX/100 M.N.), INCLUIDO EL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO.

PARA QUE “EL CONTRATISTA” REALICE EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS LA CONSTRUCCION DE SUS OFICINAS,
ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES Y, EN SU CASO, PARA LOS GASTOS DE TRASLADO DE LA MAQUINARIA
Y EQUIPO DE CONSTRUCCION E INICIO DE LOS TRABAJOS; ASI COMO, PARA LA COMPRA Y PRODUCCION DE
MATERIALES DE CONSTRUCCION, LA ADQUISICION DE EQUIPOS QUE SE INSTALEN PERMANENTEMENTE Y DEMAS
INSUMOS QUE DEBERAN OTORGAR.

EL IMPORTE DEL ANTICIPO CONCEDIDO SERA PUESTO A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA” CON ANTELACION A
LA FECHA PACTADA PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS Y CONTRA LA ENTREGA DE LA GARANTIA DEL ANTICIPO;
EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO SERA MOTIVO PARA DIFERIR EN IGUAL PLAZO EL PROGRAMA DE
EJECUCION PACTADO. CUANDO “EL CONTRATISTA” NO ENTREGUE LA GARANTIA DEL ANTICIPO DENTRO DE LOS
15 (QUINCE) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA NOTIFICACION DEL (OFICIO DE ASIGNACION, SEGUN
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SEA EL CASO), NO PROCEDERA EL DIFERIMIENTO Y, POR LO TANTO, DEBERA INICIAR LOS TRABAJOS EN LA FECHA
ESTABLECIDA ORIGINALMENTE.

EL ANTICIPO DEBERA SER AMORTIZADO PROPORCIONALMENTE CON CARGO A CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES
POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS QUE SE FORMULEN, EL CUAL SERA PROPORCIONAL AL PORCENTAJE DEL
ANTICIPO OTORGADO, DEBIENDOSE LIQUIDAR EL FALTANTE POR AMORTIZAR EN LA ESTIMACION FINAL, ES DECIR,
LA ULTIMA QUE SE PRESENTE PARA SU PAGO POR PARTE DE “EL CONTRATISTA”.

EN CASO DE RESCISION ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A REINTEGRAR A
“EL CONTRATANTE” EL SALDO POR AMORTIZAR DEL ANTICIPO EN UN TERMINO NO MAYOR DE 10 (DIEZ) DIAS
NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA NOTIFICADA LA RESOLUCION MEDIANTE LA QUE
SE DA POR RESCINDIDO ESTE CONTRATO, PARA LO CUAL SE LE RECONOCERAN LOS MATERIALES QUE TENGA
EN OBRA O EN PROCESO DE ADQUISICION DEBIDAMENTE COMPROBADOS A SATISFACCION DE “EL
CONTRATANTE”, CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS PACTADO, A LOS DATOS BASICOS
DE PRECIOS DEL CONCURSO, CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS AUTORIZADOS A LA FECHA DE LA
RESCISION, SIEMPRE Y CUANDO SEAN DE LA CALIDAD REQUERIDA, PUEDAN UTILIZARSE EN LOS TRABAJOS Y “EL
CONTRATISTA” SE COMPROMETA A ENTREGARLOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS.

EN EL SUPUESTO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR EN EL TERMINO
SENALADO EN EL PARRAFO ANTERIOR, ESTE SE OBLIGA A PAGAR GASTOS FINANCIEROS, CONFORME A UNA TASA
QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION EN LOS CASOS DE PRORROGA
PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS EMPEZARAN A GENERARSE CUANDO LAS PARTES
TENGAN DEFINIDO EL IMPORTE A PAGAR Y SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS, DEBIENDOSE
COMPUTAR POR DIAS NATURALES DESDE QUE SEAN DETERMINADAS HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN
EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “EL CONTRATANTE".

SEXTA: FORMA DE PAGO.

“EL CONTRATANTE” Y “EL CONTRATISTA” CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO,
SE PAGUEN CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS, MEDIANTE LA FORMULACION DE
ESTIMACIONES SUJETAS AL AVANCE DE LOS TRABAJOS CON BASE EN LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS
MATERIALES Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION, QUE ABARCARAN UN PERIODO NO MAYOR A UN MES
CALENDARIO, LAS QUE SERAN PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA” A LA RESIDENCIA DE OBRA DENTRO DE
LOS 7 (SIETE) DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE CORTE PARA EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES
ESTABLECIDO EN ESTE CONTRATO, ACOMPANADAS DE LA DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA
DE ESTAS, LA QUE SERA EL DIA 30 DE CADA MES. ESTAS DEBERAN SER PUBLICADAS EN EL SISTEMA COMPRA
NET SINALOA Y EN LOS PORTALES DE TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTES AL MOMENTO DE HABERSE
GENERADO. LA RESIDENCIA DE OBRA DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DIAS NATURALES SIGUIENTES A SU
PRESENTACION, DEBERA REVISAR, Y EN SU CASO, AUTORIZAR LAS ESTIMACIONES, MISMAS QUE SERAN
PAGADAS DENTRO DE UN TERMINO NO MAYOR DE 15 (QUINCE) DIAS HABILES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA
EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS LAS ESTIMACIONES POR LA RESIDENCIA DE OBRA'Y QUE EL PAGO DE ESTAS
HAYA SIDO SOLICITADO POR ESCRITO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
NAVOLATO A LA TESORERIA MUNICIPAL, LAS DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS PENDIENTES DE PAGO, SE
RESOLVERAN Y, EN SU CASO, SE INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION.

“EL CONTRATISTA” SERA EL UNICO RESPONSABLE DE QUE LAS FACTURAS QUE SE PRESENTEN PARA SU PAGO,
CUMPLAN CON LOS REQUISITOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, POR LO QUE EL ATRASO EN SU PAGO POR FALTA
DE ALGUNO DE ESTOS O POR SU PRESENTACION INCORRECTA O EXTEMPORANEA, NO SERA MOTIVO PARA
SOLICITAR EL PAGO DE GASTOS FINANCIEROS.

LOS PAGOS DE ESTIMACIONES NO SE CONSIDERARAN COMO ACEPTACION PLENA DE LOS TRABAJOS, YA QUE “EL
CONTRATANTE” TENDRA EL DERECHO DE RECLAMAR POR LOS TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS Y, EN

SU CASO, EL PAGO EN EXCESO QUE SE HAYA EFECTUADO.

CUANDO SIN ESTAR TERMINADA LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS, SI A JUICIO DE “EL CONTRATANTE” EXISTEN
TRABAJOS TERMINADOS Y ESTAS PARTES SON IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE, PODRA
PACTARSE SU RECEPCION. EN ESTOS CASOS SE LEVANTARA EL ACTA DE RECEPCION FISICA Y PARCIAL DE LOS
TRABAJOS.

CUANDO “EL CONTRATANTE” RESCINDA ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A
“EL CONTRATISTA”, LA RECEPCION PARCIAL QUEDARA A JUICIO DE “EL CONTRATANTE” LA QUE LIQUIDARA EL
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IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE DECIDA RECIBIR.

NO SE CONSIDERARA PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DE “EL
CONTRATISTA” SEAN COMPENSADAS EN LA ESTIMACION SIGUIENTE, O EN EL FINIQUITO, SI DICHO PAGO NO SE
HUBIERA IDENTIFICADO CON ANTERIORIDAD.

EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES SE TENDRAN POR AUTORIZADAS CUANDO "EL CONTRATANTE" OMITA RESOLVER
RESPECTO DE SU PROCEDENCIA, DENTRO DEL TERMINO DE 20 (VEINTE) DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR
DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR LA RESIDENCIA DE LA OBRA.

EN TODOS LOS CASOS, EL RESIDENTE DE OBRA DEBERA HACER CONSTAR EN LA BITACORA, LA FECHA EN QUE
SE PRESENTAN LAS ESTIMACIONES.

EN CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO PRESENTE LAS ESTIMACIONES DENTRO DEL TERMINO DE LOS 7 (SIETE)
DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE PARA EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES, LA ESTIMACION
CORRESPONDIENTE SE PRESENTARA EN LA SIGUIENTE FECHA DE CORTE, SIN QUE ELLO DE LUGAR A LA
RECLAMACION DE GASTOS FINANCIEROS POR PARTE DE “EL CONTRATISTA”, DEBIENDOSE HACER CONSTAR EN
LA BITACORA TALES HECHOS.

EL PAGO DE LOS AJUSTES DE COSTOS Y DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE EFECTUARA EN LAS
ESTIMACIONES SIGUIENTES AL MES EN QUE SE HAYA AUTORIZADO EL AJUSTE CONCEDIDO, APLICANDO AL
IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES EL INCREMENTO DESGLOSADO CORRESPONDIENTE A DICHOS FACTORES A
CADA TIPO DE AJUSTE; DEBIENDOSE APLICAR LOS ULTIMOS QUE SE TENGAN AUTORIZADOS. TODOS LOS
FACTORES DE AJUSTE CONCEDIDOS DEBERAN ACUMULARSE.

LA AUTQRIZACION DEL PAGO DE LOS GASTOS NO RECUPERABLES DEBERA CONSTAR POR ESCRITO,
ACOMPANADO DE LA DOCUMENTACION QUE ACREDITE SU PROCEDENCIA, SIN NECESIDAD DE CELEBRAR
CONVENIO ALGUNO.

EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES AUTORIZADAS DE GASTOS NO RECUPERABLES DEBIDAMENTE COMPROBADOS
SE REALIZARA EN UN TERMINO NO MAYOR DE 20 (VEINTE) DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA
EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR EL RESIDENTE DE OBRA. A LOS IMPORTES QUE RESULTEN NO LES SERA
APLICABLE COSTO ADICIONAL ALGUNO POR CONCEPTO DE INDIRECTQOS, FINANCIAMIENTO, NI UTILIDAD.

S| “EL CONTRATISTA” REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DEL CONTRATADO, SIN MEDIAR ORDEN POR
ESCRITO DE PARTE DE “EL CONTRATANTE", INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA
POR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO POR
ELLO, NI A MODIFICACION ALGUNA DEL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

CUANDO LOS TRABAJOS NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE
CONSTRUCCION ESTIPULADAS Y MENCIONADAS EN LOS ANEXOS QUE SE INDICAN EN LA DECLARACION 1.7 DEL
PRESENTE CONTRATO O CONFORME A LAS ORDENES ESCRITAS DE “EL CONTRATANTE”, ESTA PODRA ORDENAR
SU DEMOLICION, REPARACION O REPOSICION INMEDIATA CON LOS TRABAJOS ADICIONALES QUE RESULTEN
NECESARIOS, QUE HARA POR SU CUENTA “EL CONTRATISTA” SIN QUE TENGA DERECHO A RETRIBUCION
ADICIONAL ALGUNA POR ELLO. EN ESTE CASO, “EL CONTRATANTE”, SI LO ESTIMA NECESARIO, PODRA ORDENAR
LA SUSPENSION TOTAL O PARCIAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS EN TANTO NO SE LLEVE A CABO LA
REPOSICION O REPARACION DE LOS MISMOS, SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL PLAZO SENALADO
EN LA CLAUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO PARA SU TERMINACION.

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y DE AJUSTES DE COSTOS, “EL CONTRATANTE”,
A SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA”, DEBERA PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA QUE SERA
IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL
PAGO DE CREDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS EMPEZARAN A GENERARSE CUANDO LAS PARTES TENGAN
DEFINIDO EL IMPORTE A PAGAR Y SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS, DEBIENDOSE
COMPUTAR POR DIAS NATURALES DESDE QUE SEAN DETERMINADAS HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN
EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA".

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO “EL CONTRATISTA”, ESTE DEBERA REINTEGRAR LAS
CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO MAS LOS GASTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES, CONFORME A LO
SENALADO EN EL PARRAFO ANTERIOR. LOS GASTOS FINANCIEROS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES
PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARAN POR DIAS NATURALES, DESDE QUE SEAN
DETERMINADAS Y HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE
“EL CONTRATANTE".
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SEPTIMA: GARANTIAS.

01.- FIANZA PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSION D EL ANTICIPO, “EL CONTRATISTA” PRESENTO LA
POLIZA QUE GARANTIZA LA TOTALIDAD DEL ANTICIPO CONCEDIDO, MAS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO,
OTORGADA POR LA AFIANZADORA, A FAVOR DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE NAVOLATO. ESTA GARANTIA SOLAMENTE SE LIBERARA CUANDO SE HAYA AMORTIZADO TOTALMENTE EL
ANTICIPO CONCEDIDO. DICHA FIANZA DEBE SER ENTREGADA POR EL CONTRATISTA EN UN PLAZO NO MAYOR A
DIEZ DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO, PERO INVARIABLEMENTE ANTES DEL
PAGO DEL ANTICIPO E INICIO DE LOS TRABAJOS.

02.- FIANZA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CON TRATO “EL CONTRATISTA” QUE GARANTIZA QUE “EL
CONTRATISTA” LLEVE A CABO LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS EN TIEMPO, FORMA, CANTIDAD Y CALIDAD DE
ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO, PRESENTO LA POLIZA DE FIANZA, POR EL 10% (DIEZ POR
CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y
DEBERA PRESENTARSE DENTRO DE LOS QUINCE DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA FIRMA DEL
CONTRATO.

03.- FIANZA PARA GARANTIZAR LA CONTINGENCIA LABORAL FRENTE A SUS TRABAJADORES, EJECUTADA A LA
OPERACION DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAVOLATO. PRESENTO LA
POLIZA DE FIANZA, POR EL 10% (DIEZ PORCIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, INCLUYENDO
EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

04.- FIANZA PARA LA BUENA CALIDAD Y VICIOS OCULTOS, CONCLUIDOS LOS TRABAJOS, NO OBSTANTE SU
RECEPCION FORMAL, “EL CONTRATISTA” QUEDARA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE
RESULTAREN DE POR VICIOS OCULTOS, MALA CALIDAD Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE
HUBIERE INCURRIDO, EN LOS TERMINOS SENALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO. DE CONFORMIDAD CON LO
DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 73 NUMERAL il DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA.

DICHA FIANZA DEBERA CONSTITUIRSE POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO DE LOS TRABAJOS
EJECUTADOS, INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y ESTARA VIGENTE POR 12 (DOCE) MESES,
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCION. LA GARANTIA POR VICIOS OCULTOS O
MALA CALIDAD, PODRA SER CANCELADA POR LA INSTITUCION AFIANZADORA SIN NINGUNA RESPONSABILIDAD
PARA ELLA, UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO DE LOS DOCE MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE
ENTREGA RECEPCION. EN CASO DE QUE APARECIERAN VICIOS OCULTOS, MALA CALIDAD O CUALQUIER OTRA
RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO “EL CONTRATISTA” EN LOS TRABAJOS EJECUTADOS, “EL
CONTRATANTE” LO HARA SABER DE MANERA INMEDIATA A “EL CONTRATISTA” Y A LA AFIANZADORA PARA QUE
EN UN PLAZO NO MAYOR DE VEINTE DIAS HABILES, “EL CONTRATISTA" LLEVE A CABO LA CORRECION
SOLICITADA, EN CASO DE NO ATENDER DICHO REQUERIMIENTO, “EL CONTRATANTE” PODRA HACER EFECTIVA
LA FIANZA.

SE ENTENDERA QUE EXISTE CONFORMIDAD PARA SU CANCELACION, SIN NECESIDAD DE EXTENDER LA
CONSTANCIA RESPECTIVA, SI LA CONTRATANTE DENTRO DEL PLAZO DE VIGENCIA DE LA GARANTIA NO RECLAMA
“EL CONTRATISTA” LA EXISTENCIA DE VICIOS OCULTOS, MALA CALIDAD O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD
EN QUE HUBIERE INCURRIDO “EL CONTRATISTA” EN LOS TRABAJOS EJECUTADOS.

OCTAVA: BITACORA

AMBAS PARTES CONVIENEN EN HACER USO DE LA BITACORA, QUE SE LLEVARA POR TRIPLICADO; EL ORIGINAL
QUEDARA BAJO LA GUARDIA Y CUSTODIA DE “LA JAPAN", EN ELLA HARAN LAS ANOTACIONES
CORRESPONDIENTES A CADA INDICACION Y/O SOLICITUD; DEBERA SER FIRMADA POR LOS REPRESENTANTES DE
LAS PARTES; LLENADA LA PAGINA COMPLETA O CANCELADO EL ESPACIO EN CASO DE NO USO, BAJO
AUTORIZACION DE LAS PARTES SE ENTREGARA UNA COPIA A EL "CONTRATISTA" Y LAS OTRAS QUEDARAN EN
PODER DE "LA JAPAN".
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NOVENA: AJUSTE DE COSTOS.

LAS PARTES ACUERDAN LA REVISION Y AJUSTE DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS
PACTADOS EN ESTE CONTRATO, CUANDO OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONOMICO NO PREVISTAS
QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS,
CONFORME AL PROGRAMA PACTADO Y AL MOMENTO DE OCURRIR DICHA CONTINGENCIA, DEBIENDO CONSTAR
POR ESCRITO EL AUMENTO O REDUCCION CORRESPONDIENTE.

LOS PRECIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERAN FIJOS HASTA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS
CONTRATADOS. EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO CONSTANTES LOS
PORCENTAJES DE INDIRECTOS Y UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DE ESTE CONTRATO; EL COSTO
POR FINANCIAMIENTO ESTARA SUJETO A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERES QUE “EL CONTRATISTA”
HAYA CONSIDERADO EN SU PROPUESTA.

CUANDO EL PORCENTAJE DEL AJUSTE DE LOS COSTOS SEA A LA ALZA, SERA “EL CONTRATISTA” EL QUE LO
PROMUEVA,; SI ES A LA BAJA, SERA “EL CONTRATANTE” LA QUE LO REALICE.

“EL CONTRATISTA” DENTRO DE LOS 60 (SESENTA) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA PUBLICACION DE LOS
INDICES APLICABLES AL PERIODO QUE LOS MISMOS INDIQUEN, DEBERA PRESENTAR POR ESCRITO LA SOLICITUD
DE AJUSTE DE COSTOS A “EL CONTRATANTE” , POR LO QUE TRANSCURRIDO DICHO TERMINO SIN QUE PRESENTE
“EL CONTRATISTA” LA SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS, RECLUIRA EL DERECHO DE ESTE PARA RECLAMAR EL
PAGO.

“EL CONTRATANTE” DENTRO DE LOS 60 (SESENTA DIAS) NATURALES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA
SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS, DEBERA EMITIR LA RESOLUCION QUE PROCEDA. EN CASO CONTRARIO, LA
SOLICITUD SE TENDRA POR APROBADA.

EL AJUSTE DE COSTOS QUE CORRESPONDA A LOS TRABAJOS EJECUTADOS CONFORME LAS ESTIMACIONES
CORRESPONDIENTES, DEBERA CUBRIRSE POR “EL CONTRATANTE” A SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA” , A MAS
TARDAR DENTRO DE LOS DIEZ DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE RESUELVA POR ESCRITO EL
AUMENTO O REDUCICION RESPECTIVO. EN CASO DE AJUSTES POR DECREMENTO, EL DESCUENTO SE HARA
DIRECTAMENTE EN LA ESTIMACION INMEDIATA SIGUIENTE.

NOVENA: REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA".

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE AL INICIO DE LOS TRABAJOS, EN EL SITIO DE
REALIZACION DE LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE PERMANENTE QUE FUNGIRA COMO SUPERINTENDENTE DE
CONSTRUCCION, EL CUAL DEBERA CONTAR CON TITULO PROFESIONAL Y CON CEDULA PROFESIONAL EXPEDIDA
POR LA DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA EN INGENIERIA
CIVIL, ARQUITECTO U OTRA LICENCIATURA AFIN Y CON UNA EXPERIENCIA MINIMA COMPROBABLE DE 3 (TRES)
ANOS EN LA EJECUCION DE OBRAS AFINES O SIMILARES A LA DE ESTE CONTRATO Y QUE ACREDITARA CON LOS
DOCUMENTOS IDONEOS, CONOCER CON AMPLITUD LOS PROYECTOS, NORMAS DE CALIDAD Y ESPECIFICACIONES
DE CONSTRUCCION, CATALOGO DE CONCEPTOS O ACTIVIDADES DE OBRA, PROGRAMAS DE EJECUCION Y DE
SUMINISTROS, INCLUYENDO LOS PLANOS CON SUS MODIFICACIONES, ESPECIFICACIONES GENERALES Y
PARTICULARES DE CONSTRUCCION Y NORMAS DE CALIDAD, BITACORA, CONVENIOS Y DEMAS DOCUMENTOS
INHERENTES, QUE SE GENEREN CON MOTIVO DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION DEBE ESTAR FACULTADO POR “EL CONTRATISTA" , PARA OIR Y
RECIBIR TODA CLASE DE NOTIFICACIONES RELACIONADAS CON LOS TRABAJOS, AUN LAS DE CARACTER
PERSONAL, ASI COMO CONTAR CON LAS FACULTADES SUFICIENTES PARA LA TOMA DE DECISIONES EN TODO LO
RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO, MEDIANTE UN FEDATARIO PUBLICO EN DONDE LE INSERTE
DICHAS FACULTADES AL SUPERINTENDENTE, MANIFESTANDOLE “EL CONTRATISTA” QUE DICHO FACULTADES
MEDIANTE UN PODER NORARIADO DEBE DE ESTAR INSCRITO EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL
COMERCIO, ESTO CON EL CUAL PUEDA DAR RESPUESTA INMEDIATA A LO SOLICITADO POR JAPAN DE ACUERDO
CON LAS MANIFESTACIONES EXPUESTAS DE ESTE CONTRATO.

“EL CONTRATANTE” SE RESERVA EL DERECHO DE LA ACEPTACION DEL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION
Y DE SOLICITAR EN CUALQUIER MOMENTO, POR CAUSAS JUSTIFICADAS, LA SUSTITUCION DEL MISMO, Y “EL
CONTRATISTA" TENDRA LA OBLIGACION DE NOMBRAR A OTRO QUE REUNA LOS REQUISITOS INDICADOS EN EL
PRIMER PARRAFO DE ESTA CLAUSULA EN UN TERMINO NO MAYOR A 03 TRES DIAS AL QUE SURTA EFECTO LA
PRESENTE NOTIFICACION.

DECIMA: RELACIONES LABORALES DE “EL CONTRATISTA” CON SUS TRABAJADORES.
41 de 88



H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ~ NAVOLATO

“EL CONTRATISTA” , COMO EMPRESARIO Y PATRON DEL PERSONAL QUE OCUPA, CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS
MATERIA DE ESTE CONTRATO, SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS
DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. “EL
CONTRATISTA” SE OBLIGA POR LO MISMO, A RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS
TRABAJADORES PRESENTEN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE “EL CONTRATANTE” , EN RELACION CON LOS
TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

DECIMA BIS. RELACION ENTRE LAS PARTES. LAS PARTES MANIFIESTAN QUE LOS TRABAJADORES, EMPLEADOS
Y EN GENERAL EL ELEMENTO HUMANO QUE INTERVENGA EN LA REALIZACION DE LOS SERVICIOS DE LA OBRA
QUE ENCOMIENDA “EL CONTRATISTA” , SON PROPIOS Y DEPENDERAN EXCLUSIVAMENTE DE “EL CONTRATISTA” ,
POR LO QUE ESTE ACEPTA Y RECONOCE QUE NO EXISTE NI EXISTIRA RELACION LABORAL ALGUNA ENTRE DICHO
PERSONAL Y “EL CONTRATANTE" .

EN CONSECUENCIA, “EL CONTRATISTA” ASUME TODAS LAS RESPONSABILIDADES QUE PUDIERAN SOBREVENIR
DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, LEYES, REGLAMENTOS Y DEMAS
DISPOSICIONES APLICABLES.

“EL CONTRATISTA” SERA EXCLUSIVAMENTE RESPONSABLE POR LA CONTRATACION O EL DESPIDO DE SUS
TRABAJADORES; SU AFILIACION EN EL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT, ASI COMO DEL PAGO DE LAS CUOTAS
RESPECTIVAS; DE LAS OBLIGACIONES QUE SURJAN POR ACCIDENTES Y ENFERMEDADES DE TRABAJO DE LAS
PERSONAS QUE OCUPE EN LOS SERVICIOS; DE SU INSCRIPCION EN EL REGISTRO FEDERAL DE
CONTRIBUYENTES; DE PAGOS CORRESPONDIENTES AL REPARTO DE UTILIDADES; ASI COMO DEL CUMPLIMIENTO
DE CUALQUIER OBLIGACION COMO PATRON CONTENIDA EN LAS LEYES, REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES
CONEXAS APLICABLES AL CASO CONCRETO.

EN CONSECUENCIA, DE LO ANTERIOR, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A INDEMNIZAR Y A MANTENER TODO EL
TIEMPO “EL CONTRATANTE” EN PAZ Y A SALVO Y DEFENDERLO DE CUALQUIER RECLAMACION O DEMANDA QUE
PUDIERE SURGIR CON MOTIVO DE CONFLICTOS O RESPONSABILIDADES DE CARACTER LABORAL, O DE
CUALQUIER OTRA INDOLE, CON LOS TRABAJADORES, EMPLEADOS Y EN GENERAL EL ELEMENTO HUMANO QUE
“EL CONTRATISTA” ASIGNE PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO.

DECIMA PRIMERA: RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA .

PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A EMPLEAR PERSONAL
TECNICO ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

DECIMA SEGUNDA: RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATIST A”.

“EL CONTRATISTA” SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y DEBERA SUJETARSE
A TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE
CONSTRUCCION, SEGURIDAD, USO DE LA VIA PUBLICA, PROTECCION ECOLOGICA Y DE MEDIO AMBIENTE QUE
RIJAN EN EL AMBITO FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL, ASI COMO A LAS INSTRUCCIONES QUE AL EFECTO LE
SENALE “EL CONTRATANTE” . CUALQUIER RESPONSABILIDAD, DANOS Y PERJUICIOS QUE RESULTAREN POR SU
INOBSERVANCIA SERAN A CARGO DE “EL CONTRATISTA’ , QUE PODRAN SER RECLAMADAS POR “EL
CONTRATANTE” POR LA VIA JUDICIAL CORRESPONDIENTE.

ASI MISMO, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A NO CEDER EN FORMA PARCIAL O TOTAL, EN FAVOR DE CUALQUIER
OTRA PERSONA FISICA O MORAL, SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DE ESTE CONTRATO Y SUS
ANEXOS, CON EXCEPCION DE LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS
EJECUTADOS, EN CUYO CASO SE DEBERA CONTAR CON EL PREVIO CONSENTIMIENTO EXPRESO Y POR ESCRITO
DE “EL CONTRATANTE” , CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE ESTADO DE SINALOA.

DECIMA TERCERA: SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.

EN LA DESIGNACION DEL SERVIDOR PUBLICO QUE FUNGIRA COMO RESIDENTE DE OBRA, “EL CONTRATANTE”
DEBERA TOMAR EN CUENTA QUE TENGA LOS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES, EXPERIENCIA Y CAPACIDAD
SUFICIENTE PARA LLEVAR LA ADMINISTRACION Y DIRECCION DE LOS TRABAJOS; DEBIENDO CONSIDERAR EL
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GRADO ACADEMICO DE FORMACION PROFESIONAL DE LA PERSONA, EXPERIENCIA EN ADMINISTRACION Y
CONSTRUCCION DE OBRAS, DESARROLLO PROFESIONAL Y EL CONOCIMIENTO DE OBRAS SIMILARES A LAS QUE
SE HARA CARGO LO CUAL LO DEBERA ACREDITAR CON CEDULA PROFESIONAL EXPEDIDA POR LA DIRECCION
GENERAL DE PROFESIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA. “EL CONTRATANTE” A TRAVES DEL
REPRESENTANTE QUE PARA TAL EFECTO DESIGNE, TENDRA EL DERECHO DE SUPERVISAR EN TODO TIEMPO LOS
TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO Y DAR A “EL CONTRATISTA” POR ESCRITO LAS INSTRUCCIONES QUE ESTIME
PERTINENTES, RELACIONADAS CON SU EJECUCION EN LA FORMA CONVENIDA Y CON LAS MODIFICACIONES QUE
EN SU CASO LE SEAN ORDENADAS.

ES FACULTAD DE “EL CONTRATANTE” REALIZAR LA INSPECCION DE TODOS LOS MATERIALES QUE VAYAN A
UTILIZARSE EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, YA SEA EN EL SITIO DE ESTOS O EN LOS LUGARES DE
ADQUISICION O DE FABRICACION.

DECIMA CUARTA: RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES .

“EL CONTRATANTE” Y “EL CONTRATISTA” , CONVIENEN PARA EL CASO DE INCUMPLIMIENTO TOTAL O PARCIAL
DE ESTE CONTRATO, POR PARTE DE “EL CONTRATISTA” , LA APLICACION DE LAS SIGUIENTES RETENCIONES Y/O
PENAS CONVENCIONALES:

A).- “EL CONTRATANTE” TENDRA LA FACULTAD DE VERIFICAR MENSUALMENTE S| LOS TRABAJOS OBJETO DE
ESTE CONTRATO SE ESTAN EJECUTANDO POR “EL CONTRATISTA” DE ACUERDO CON LAS FECHAS
ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA DE TRABAJO APROBADO; PARA LO CUAL, “EL CONTRATANTE” COMPARARA EL
AVANCE MES A MES CONTRA EL PROGRAMA, Y LOS TRABAJOS EFECTIVOS EJECUTADOS.

SI COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACION A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, EL AVANCE DE LOS
TRABAJOS ES MENOR DE LO QUE DEBIO REALIZARSE, “EL CONTRATANTE” PROCEDERA A HACER LAS
RETENCIONES ECONOMICAS A LAS ESTIMACIONES QUE SE ENCUENTREN EN PROCESO EN LAS FECHAS EN QUE
SE DETERMINEN LOS ATRASOS, POR LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE MULTIPLICAR EL 5% (CINCO POR
CIENTO) DE LA DIFERENCIA DE DICHOS IMPORTES POR EL NUMERO DE MESES TRANSCURRIDOS, DESDE LA
FECHA DEL ATRASO EN EL PROGRAMA, HASTA LA DE REVISION. LAS RETENCIONES SERAN DETERMINADAS
UNICAMENTE EN FUNCION DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN EJECUTADO O PRESTADO OPORTUNAMENTE
CONFORME AL PROGRAMA DE TRABAJO CONVENIDO, CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS Y SIN APLICAR
EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, Y EN NINGUN CASO PODRAN SER SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL
MONTO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. ASIMISMO, CUANDO “EL CONTRATISTA”
REGULARICE LOS TIEMPOS DE ATRASO SENALADOS EN EL PROGRAMA DE EJECUCION, PODRA RECUPERAR LAS
RETENCIONES ECONOMICAS QUE SE LE HAYAN EFECTUADO, POR LO QUE “EL CONTRATANTE” LE REINTEGRARA
EL IMPORTE DE LAS MISMAS QUE AL MOMENTO DE LA REVISION TUVIERA ACUMULADAS.

LA APLICACION DE ESTAS RETENCIONES TENDRA EL CARACTER DE DEFINITIVA, SI A LA FECHA DE TERMINACION
DE LOS TRABAJOS PACTADA EN LA CLAUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO, ESTOS NO SE HAN CONCLUIDO.

B).- SI “EL CONTRATISTA” NO CONCLUYE LOS TRABAJOS EN LA FECHA ESTIPULADA EN EL PLAZO DE EJECUCION
ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO Y EN EL PROGRAMA DE TRABAJO, “EL
CONTRATANTE” LE APLICARA LAS PENAS CONVENCIONALES QUE RESULTEN DE MULTIPLICAR EL 5% (CINCO POR
CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN EJECUTADO O PRESTADO OPORTUNAMENTE,
CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS Y SIN APLICAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, POR CADA MES
O FRACCION QUE TRANSCURRA DESDE LA FECHA DE TERMINACION PACTADA EN LA CLAUSULA TERCERA DEL
PRESENTE CONTRATO HASTA EL MOMENTO DE SU TERMINACION. DICHAS PENAS NO PODRAN SER SUPERIORES,
EN SU CONJUNTO, AL MONTO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

EL IMPORTE DE LAS RETENCIONES SE DESCONTARAN ADMINISTRATIVAMENTE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE
FORMULEN Y EL DE LAS PENAS CONVENCIONALES EN EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, Y SE APLICARAN, SIEMPRE
Y CUANDO: POR ATRASO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, DETERMINADAS UNICAMENTE EN FUNCION DEL
IMPORTE DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS EN LA FECHA PACTADA EN EL CONTRATO PARA LA CONCLUSION
TOTAL DE LAS OBRAS Y POR ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS FECHAS CRITICAS ESTABLECIDAS EN EL
PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS. EL ATRASO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SEA
POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA” Y QUE NO HAYA SIDO RESULTADO DE LA DEMORA MOTIVADA
POR CASO FORTUITO, FUERZA MAYOR O POR RAZONES DE INTERES GENERAL QUE A JUICIO DE “EL
CONTRATANTE” NO SE ATRIBUYA A CULPA DE “EL CONTRATISTA” .

INDEPENDIENTEMENTE DE LAS RETENCIONES O DE LAS PENAS CONVENCIONALES QUE SE APLIQUEN, “EL
CONTRATANTE” PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO, O BIEN, LA RESCISION
ADMINISTRATIVA DEL MISMO, HACIENDO EFECTIVA LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, ASi COMO
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LA GARANTIA DEL ANTICIPO, TOTAL O PARCIALMENTE, SEGUN PROCEDA EN LA RESCISION, EN EL CASO DE QUE
EL ANTICIPO NO SE ENCUENTRE TOTALMENTE AMORTIZADO.

NO PROCEDERA LA APLICACION DE PENAS CONVENCIONALES A LOS CONTRATISTAS, CUANDO EXISTA ATRASO
EN EL PROGRAMA DE OBRA, IMPUTABLE A LA CONTRATANTE POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y VOLUMENES
ADICIONALES NO CONTEMPLADOS EN EL CATALOGO ORIGINAL, HASTA QUE SEA REGULARIZADA LA
REPROGRAMACION DE LA OBRA POR TALES MOTIVOS, ASI MISMO CUANDO LA REVISION Y AUTORIZACION DE LOS
DOCUMENTOS DE SOPORTE DE LAS ESTIMACIONES, COMO SON GENERADORES Y PRESUPUESTOS
EXTRAORDINARIOS REBASEN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS Y COMPROMETIDOS EN LA NOTA DE BITACORA
RESPECTIVA ELECTRONICA O MANUAL SEGUN SEA EL CASO Y LA FALTA DE PAGO OPORTUNO EN SUS
ESTIMACIONES.

DECIMA QUINTA. - MODIFICACIONES AL CONTRATO.

“EL CONTRATANTE” PODRA DENTRO DE SU PRESUPUESTO AUTORIZADO, BAJO SU RESPONSABILIDAD Y CON
JUSTIFICACIONES FUNDADAS, MOTIVADAS Y TRANSPARENTADAS, PODRAN PONER A CONSIDERACION DEL
COMITE DE OBRA LA MODIFICACION DE EL CONTRATO, MEDIANTE CONVENIOS, SIEMPRE Y CUANDO ESTOS,
CONSIDERADOS CONJUNTA O SEPARADAMENTE, NO REBASEN EL 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) DEL MONTO O
DEL PLAZO PACTADOS, NI IMPLIQUEN VARIACIONES SUSTANCIALES AL PROYECTO ORIGINAL.

LAS MODIFICACIONES A ESTE CONTRATO PODRAN REALIZARSE LO MISMO EN AUMENTO QUE EN REDUCCION DEL
PLAZO DE EJECUCION O MONTO DEL MISMO. SI SE MODIFICA EL PLAZO, LOS PERIODOS SE EXPRESARAN EN DIAS
NATURALES, Y LA DETERMINACION DEL PORCENTAJE DE VARIACION SE HARA CON RESPECTO DEL PLAZO
PACTADO EN LA CLAUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO; EN TANTO QUE, S| ES AL MONTO, LA COMPARACION
SERA CON BASE EN EL MONTO CONVENIDO EN LA CLAUSULA SEGUNDA.

LAS MODIFICACIONES AL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, SERAN INDEPENDIENTES A LAS
MODIFICACIONES AL MONTO, DEBIENDO CONSIDERARSE EN FORMA SEPARADA, AUN CUANDO PARA FINES DE SU
FORMALIZACION PUEDAN INTEGRARSE EN UN SOLO DOCUMENTO.

EL RESIDENTE DE OBRA DEBERA SUSTENTAR EL DICTAMEN TECNICO QUE FUNDE Y MOTIVE LAS CAUSAS QUE
ORIGINEN LA CELEBRACION DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES, SEGUN SEA EL CASO,
CONSIDERANDOSE ESTOS PARTE DE ESTE CONTRATO Y OBLIGATORIAS PARA “EL CONTRATISTA" Y “EL
CONTRATANTE” LAS ESTIPULACIONES QUE EN LOS MISMOS SE ESTABLEZCAN.

CUANDO SE REALICEN CONCEPTOS DE TRABAJO AL AMPARO DE CONVENIOS EN MONTO O EN PLAZO, DICHOS
CONCEPTOS SE DEBERAN CONSIDERAR Y ADMINISTRAR INDEPENDIENTEMENTE A LOS ORIGINALMENTE
PACTADOS EN ESTE CONTRATO, DEBIENDOSE FORMULAR ESTIMACIONES ESPECIFICAS, A EFECTO DE TENER UN
CONTROL Y SEGUIMIENTO ADECUADO.

LOS CONVENIOS SENALADOS EN LOS PARRAFOS ANTERIORES DEBERAN SER AUTORIZADOS Y FIRMADOS POR
EL COMITE DE OBRA DE “EL CONTRATANTE” ASI COMO POR EL TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL.

DECIMA SEXTA: SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.

“EL CONTRATANTE” PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE, EN TODO O EN PARTE Y EN CUALQUIER MOMENTO,
LOS TRABAJOS CONTRATADOS POR CAUSA JUSTIFICADA, SIN QUE ELLO IMPLIQUE SU TERMINACION DEFINITIVA,
DETERMINANDO LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION, LA QUE NO PODRA PRORROGARSE O SER INDEFINIDA.

CUANDO OCURRA LA SUSPENSION, EL SERVIDOR PUBLICO DESIGNADO POR “EL CONTRATANTE” LA NOTIFICARA
POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA” , SENALANDO LAS CAUSAS QUE LA MOTIVAN, LA FECHA DE SU INICIO Y DE LA
PROBABLE REANUDACION DE LOS TRABAJOS, ASi COMO LAS ACCIONES QUE DEBE CONSIDERAR EN LO RELATIVO
A SU PERSONAL, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

NO SERA MOTIVO DE SUSPENSION DE LOS TRABAJOS, EL SUMINISTRO DEFICIENTE DEL PROVEEDOR DE
MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE, CUANDO DICHO SUMINISTRO SEA RESPONSABILIDAD
DE “EL CONTRATISTA".
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EN EL CASO DE QUE NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS,
“EL CONTRATANTE” PODRA DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE ESTE CONTRATO.

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES, UNA VEZ QUE
HAYA DESAPARECIDO LA CAUSA QUE MOTIVO DICHA SUSPENSION.

DECIMA SEPTIMA: RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRA TO.

“EL CONTRATANTE” PODRA, EN CUALQUIER MOMENTO, RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO, EN
CASO DE INCUMPLIMIENTO A CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL CONTRATISTA" ,
PROCEDIENDO A HACER EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA POR “EL CONTRATISTA” PARA EL CUMPLIMIENTO
DEL MISMO, ASI COMO LA GARANTIA DEL ANTICIPO, TOTAL O PARCIALMENTE, SEGUN PROCEDA, EN EL CASO DE
QUE EL ANTICIPO NO SE ENCUENTRE TOTALMENTE AMORTIZADO.

CUANDO “EL CONTRATANTE” SEA LA QUE DETERMINE RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO,
DICHA RESCISION OPERARA DE PLENO DERECHO Y SIN NECESIDAD DE DECLARACION JUDICIAL, BASTANDO PARA
ELLO QUE SE COMUNIQUE POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA” EL INCUMPLIMIENTO EN QUE HAYA INCURRIDO,
SENALANDO LOS HECHOS QUE MOTIVARON LA DETERMINACION DE DAR POR RESCINDIDO EL CONTRATO,
RELACIONANDOLOS CON LAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS QUE SE CONSIDEREN HAN SIDO INCUMPLIDAS,
PARA QUE “EL CONTRATISTA” , DENTRO DEL TERMINO DE 15 (QUINCE) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN
QUE RECIBA LA NOTIFICACION POR ESCRITO DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION, MANIFIESTE LO
QUE A SU DERECHO CONVENGA Y APORTE LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES, EN CUYO CASO “EL
CONTRATANTE” RESOLVERA LO PROCEDENTE DENTRO DE LOS DE 15 (QUINCE) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA
FECHA EN QUE HUBIERE RECIBIDO EL ESCRITO DE CONTESTACION DE “EL CONTRATISTA” ; EN TANTO QUE SI ES
“EL CONTRATISTA” QUIEN DECIDE RESCINDIRLO, SERA NECESARIO QUE ACUDA ANTE LA AUTORIDAD JUDICIAL
FEDERAL Y OBTENGA LA DECLARACION CORRESPONDIENTE.

TRANSCURRIDO EL TERMINO DE 15 (QUINCE) DIAS CONCEDIDOS A “EL CONTRATISTA” PARA QUE MANIFIESTE LO
QUE A SU DERECHO CONVENGA Y APORTE LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES Y SIN QUE LO HAGA, O SI
DESPUES DE ANALIZAR LAS RAZONES ADUCIDAS POR ESTE, “EL CONTRATANTE” ESTIMA QUE LAS MISMAS NO
SON SATISFACTORIAS, EMITIRA POR ESCRITO LA RESOLUCION QUE PROCEDA. NO OBSTANTE, LO ANTERIOR
DENTRO DEL FINIQUITO, “EL CONTRATANTE” PODRA JUNTO CON “EL CONTRATISTA” , CONCILIAR LOS SALDOS
DERIVADOS DE LA RESCISION CON EL FIN DE PRESERVAR LOS INTERESES DE LAS PARTES.

“EL CONTRATANTE” PROCEDERA A LA RESCISION ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO CUANDO “EL
CONTRATISTA” INCURRA EN ALGUNA DE LAS SIGUIENTES CAUSAS:

).- SI“EL CONTRATISTA” , POR CAUSAS IMPUTABLES A EL, NO INICIA LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO
DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DIAS SIGUIENTES A LA FECHA CONVENIDA SIN CAUSA JUSTIFICADA, CONFORME A
LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA,

I1).- SI INTERRUMPE INJUSTIFICADAMENTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS O SE NIEGA A REPARAR O REPONER
ALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE HUBIERE SIDO DETECTADA COMO DEFECTUOSA POR “EL CONTRATANTE" ;

Il).- SINO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS
O SIN MOTIVO JUSTIFICADO NO ACATA LAS ORDENES DADAS POR EL RESIDENTE DE OBRA O POR EL
SUPERVISOR;

IV).- SI NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA VIGENTE DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR FALTA DE
MATERIALES, TRABAJADORES O EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, Y QUE A JUICIO DE “EL
CONTRATANTE”, EL ATRASO PUEDA DIFICULTAR LA TERMINACION SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS EN EL
PLAZO ESTIPULADO EN LA CLAUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO.

NO IMPLICARA RETRASO EN EL PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y, POR TANTO NO SE

CONSIDERARA COMO INCUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO Y CAUSA DE SU RESCISION ADMINISTRATIVA,

CUANDO EL ATRASO TENGA LUGAR POR FALTA DE INFORMACION REFERENTE A PLANOS, ESPECIFICACIONES O

NORMAS DE CALIDAD, DE ENTREGA FiSICA DE LAS AREAS DE TRABAJO Y DE ENTREGA OPORTUNA DE

MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE, DE LICENCIAS Y PERMISOS QUE DEBA PROPORCIONAR

O SUMINISTRAR “EL CONTRATANTE” , ASI COMO CUANDO ESTA HUBIERE ORDENADO LA SUSPENSION DE LOS
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TRABAJOS; NI POR EL ATRASO DE LOS TRABAJOS QUE TENGA LUGAR POR FALTA DE PAGO DE ESTIMACIONES;

V).- S| ES DECLARADO EN CONCURSO MERCANTIL EN TERMINOS DE LA LEY DE CONCURSOS MERCANTILES;

VI).- SI SUBCONTRATA PARTES DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, SIN CONTAR CON LA
AUTORIZACION POR ESCRITO DE “EL CONTRATANTE” ;

VII).- S| CEDE LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DE ESTE CONTRATO, SIN CONTAR CON LA AUTORIZACION
POR ESCRITO DE “EL CONTRATANTE” ;

VIII).- SI “EL CONTRATISTA” NO DA A “EL CONTRATANTE” O A LAS DEPENDENCIAS QUE TENGAN FACULTAD DE
INTERVENIR, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCION, VIGILANCIA Y SUPERVISION DE LOS
MATERIALES Y TRABAJOS.

IX).- SI “EL CONTRATISTA” CAMBIA SU NACIONALIDAD POR OTRA, EN EL CASO DE QUE HAYA SIDO ESTABLECIDO
COMO REQUISITO, TENER ESA NACIONALIDAD;

X).- SI SIEENDO EXTRANJERO, INVOCA LA PROTECCION DE SU GOBIERNO EN RELACION CON ESTE CONTRATO; Y

Xl).- EN GENERAL, POR EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE “EL CONTRATISTA” A CUALQUIERA DE LAS
OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, LA CONTRAVENCION A LAS DISPOSICIONES,
LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, SU REGLAMENTO, LEYES, TRATADOS Y
DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA.

UNA VEZ NOTIFICADO EL OFICIO DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATIVA DE ESTE
CONTRATO POR “EL CONTRATANTE” , ESTA PROCEDERA A TOMAR INMEDIATAMENTE POSESION DE LOS
TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS Y EN
SU CASO, PROCEDER A SUSPENDER LOS TRABAJOS, LEVANTANDO, CON O SIN LA COMPARECENCIA DE “EL
CONTRATISTA" , ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTREN LOS TRABAJOS.

ASIMISMO, “EL CONTRATISTA” ESTARA OBLIGADO A DEVOLVER A “EL CONTRATANTE” , EN UN TERMINO DE 10
(DIEZ) DIAS NATURALES, SIGUIENTES A LA FECHA DE LA NOTIFICACION POR ESCRITO DEL OFICIO DEL INICIO DEL
PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO, TODA LA DOCUMENTACION QUE ESTA LE
HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS.

EMITIDA LA RESOLUCION DE RESCISION ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO Y NOTIFICADA A “EL
CONTRATISTA", “EL CONTRATANTE” PRECAUTORIAMENTE Y DESDE EL INICIO DE LA MISMA, SE ABSTENDRA DE
CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AUN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE
OTORGUE EL FINIQUITO QUE PROCEDA, LO QUE DEBERA EFECTUARSE DENTRO DE LOS 30 (TREINTA) DIAS
NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA NOTIFICACION POR ESCRITO DE DICHA RESOLUCION, A FIN DE
PROCEDER A HACER EFECTIVA LA GARANTIA. EN EL FINIQUITO DEBERA PREVERSE EL SOBRECOSTO DE LOS
TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA DE TRABAJO,
ASI COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACION DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE, EN SU CASO, LE HAYAN SIDO
ENTREGADOS A “EL CONTRATISTA” .

“EL CONTRATANTE” PODRA OPTAR ENTRE APLICAR LAS PENAS CONVENCIONALES O EL SOBRECOSTO QUE
RESULTE DE LA RESCISION, DEBIENDO FUNDAMENTAR Y MOTIVAR LAS CAUSAS DE LA APLICACION DE UNAS O
DE OTRO.

DECIMA OCTAVA: TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.

“EL CONTRATANTE” PODRA DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE ESTE CONTRATO POR RAZONES DE
INTERES GENERAL, POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR O CUANDO EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE
IMPIDAN LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS, Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES
PACTADAS SE OCASIONARIA UN DANO O PERJUICIO GRAVE AL ESTADO; SE DETERMINE LA NULIDAD TOTAL O
PARCIAL DE ACTOS QUE DIERON ORIGEN AL CONTRATO CON MOTIVO DE UNA RESOLUCION DE UNA
INCONFORMIDAD EMITIDA POR LA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS DE GOBIERNO
DEL ESTADO DE SINALOA, O POR RESOLUCION DE AUTORIDAD COMPETENTE, O BIEN, NO SEA POSIBLE
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DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS, DE ACUERDO CON LO EN LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA , PAGANDO A “EL
CONTRATISTA" LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASI COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE Y CUANDO
ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL
PRESENTE CONTRATO.

EN TODOS LOS CASOS DE TERMINACION ANTICIPADA DE ESTE CONTRATO, SE DEBERAN REALIZAR LAS
ANOTACIONES CORRESPONDIENTES EN LA BITACORA, DEBIENDO “EL CONTRATANTE” LEVANTAR ACTA
CIRCUNSTANCIADA EN LA QUE SE CONTENGAN COMO MINIMO LOS REQUISITOS INDICADOS POR EL LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA.

UNA VEZ NOTIFICADA POR OFICIO LA TERMINACION ANTICIPADA DE ESTE CONTRATO A “EL CONTRATISTA” POR
“EL CONTRATANTE” , ESTA PROCEDERA A TOMAR INMEDIATA POSESION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA
HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS Y EN SU CASO, PROCEDER A
SUSPENDER LOS TRABAJOS, LEVANTANDO, CON O SIN LA COMPARECENCIA DE “EL CONTRATISTA” , ACTA
CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTREN LOS TRABAJOS.

“EL CONTRATISTA” ESTARA OBLIGADO A DEVOLVER A “EL CONTRATANTE” , EN UN TERMINO DE 10 (DIEZ) DIAS
NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA NOTIFICACION DEL OFICIO DEL INICIO DEL
PROCEDIMIENTO DE TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, TODA LA DOCUMENTACION QUE ESTA LE
HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS.

CUANDO SE DE POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE ESTE CONTRATO, DEBERA ELABORARSE EL FINIQUITO
CORRESPONDIENTE.

DECIMA NOVENA: RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, “EL CONTRATISTA” COMUNICARA DE INMEDIATO A “EL CONTRATANTE” , A TRAVES
DE LA BITACORA O POR ESCRITO, LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO QUE
LE FUERON ENCOMENDADOS, ANEXANDO LOS DOCUMENTOS QUE LO SOPORTEN E INCLUIRA UNA RELACION DE
LAS ESTIMACIONES O GASTOS APROBADOS, MONTO EJERCIDO Y CREDITOS A FAVOR O EN CONTRA, Y “EL
CONTRATANTE” EN UN TERMINO DE 15 (QUINCE) DIAS HABILES, VERIFICARA QUE LOS MISMOS ESTEN
DEBIDAMENTE CONCLUIDOS. “EL CONTRATISTA” DEBERA ENTREGAR A “EL CONTRATANTE” CARTAS DE NO
ADEUDO SUSCRITAS POR LOS PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA EJECUCION DE
LAOBRA.

SI DURANTE LA VERIFICACION DE LOS TRABAJOS, “EL CONTRATANTE” ENCUENTRA DEFICIENCIAS EN LA
TERMINACION DE LOS MISMOS, DEBERA SOLICITAR A “EL CONTRATISTA” SU REPARACION, A EFECTO DE QUE
ESTAS SE CORRIJAN CONFORME A LAS CONDICIONES REQUERIDAS EN EL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS.
EN TAL CASO, EL PLAZO DE VERIFICACION DE LOS TRABAJOS SE PODRA PRORROGAR POR EL PERIODO QUE
ACUERDEN “EL CONTRATANTE” Y “EL CONTRATISTA" PARA LA REPARACION DE LAS DEFICIENCIAS. LO
ANTERIOR, SIN PERJUICIO DE QUE “EL CONTRATANTE” OPTE POR LA RESCISION ADMINISTRATIVA DE ESTE
CONTRATO.

UNA VEZ CONSTATADA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, “EL CONTRATANTE” EN UN TERMINO DE 7 (SIETE)
DIAS HABILES, PROCEDERA A LA RECEPCION FISICA DE LOS MISMOS, MEDIANTE EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA
CORRESPONDIENTE QUE CONTENDRA COMO MINIMO LOS REQUISITOS QUE SE INDICAN EN LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, QUEDANDO LOS TRABAJOS
BAJO SU RESPONSABILIDAD.

“EL CONTRATANTE" PODRA EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES DE TRABAJOS EN LOS CASOS QUE A
CONTINUACION SE DETALLAN, SIEMPRE Y CUANDO SE SATISFAGAN LOS REQUISITOS QUE TAMBIEN SE SENALAN
A CONTINUACION:

A).- CUANDO “EL CONTRATANTE” DETERMINE SUSPENDER LOS TRABAJOS Y LO EJECUTADO SE AJUSTE A LO
PACTADO, SE CUBRIRA A “EL CONTRATISTA” EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASi COMO LOS
GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE Y CUANDO ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE
COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.
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B).- CUANDO SIN ESTAR TERMINADA LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS, SI A JUICIO DE “EL CONTRATANTE”
EXISTEN TRABAJOS TERMINADOS Y ESTAS PARTES SON IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE,
PODRA PACTARSE SU RECEPCION. EN ESTOS CASOS SE LEVANTARA EL ACTA DE RECEPCION FISICA Y PARCIAL
DE LOS TRABAJOS.

C).- CUANDO “EL CONTRATANTE” DE POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE ESTE CONTRATO, PAGARA A “EL
CONTRATISTA" LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASI COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE Y CUANDO
ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LOS
TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

D).- CUANDO “EL CONTRATANTE” RESCINDA ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES
A “EL CONTRATISTA” , LA RECEPCION PARCIAL QUEDARA A JUICIO DE “EL CONTRATANTE” , LA QUE LIQUIDARA
EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE DECIDA RECIBIR.

E).- CUANDO LA AUTORIDAD JUDICIAL DECLARE RESCINDIDO EL PRESENTE CONTRATO. EN ESTE CASO SE
ESTARA A LO DISPUESTO POR LA RESOLUCION JUDICIAL.

VIGESIMA.- FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO.

PARA DAR POR TERMINADOS, PARCIAL O TOTALMENTE, LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR “EL
CONTRATANTE” 'Y “EL CONTRATISTA® EN ESTE CONTRATO, SE DEBERA ELABORAR EL FINIQUITO
CORRESPONDIENTE, ANEXANDO EL ACTA DE RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS.

“EL CONTRATANTE” DEBERA NOTIFICAR POR OFICIO A “EL CONTRATISTA" , A TRAVES DE SU REPRESENTANTE
LEGAL O SU SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, LA FECHA, LUGAR Y HORA EN QUE SE LLEVARA A CABO EL
FINIQUITO; “EL CONTRATISTA” TENDRA LA OBLIGACION DE ACUDIR AL LLAMADO QUE SE LE HAGA MEDIANTE EL
OFICIO RESPECTIVO. ASi MISMO SE COMUNICARA CON LA DEBIDA ANTICIPACION AL ORGANO INTERNO DE
CONTROL Y EN SU CASO AL AREA RESPONSABLE DE LA OPERACION DE LA OBRA REALIZADA PARA LA RECEPCION
DE LA OBRA A FIN DE QUE SI LO ESTIMA CONVENIENTE, NOMBRE REPRESENTANTE QUE ASISTA AL ACTO, “EL
CONTRATANTE” BAJO SU RESPONSABILIDAD RECIBIRA LA OBRA Y LEVANTARA EL ACTA CORRESPONDIENTE CON
O SIN LA COMPARECENCIA DEL REPRESENTANTE REFERIDO.

EL FINIQUITO DEBERA SER ELABORADO POR “EL CONTRATANTE” Y “EL CONTRATISTA” DENTRO DE UN PLAZO
MAXIMO DE QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DEL ACTA DE RECEPCION FISICA DE LOS
TRABAJOS, HACIENDOSE CONSTAR LOS CREDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNO DE
ELLOS, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE, DEBIENDO
EXPONER, EN SU CASO, LAS RAZONES DE LA APLICACION DE LAS PENAS CONVENCIONALES O DEL SOBRECOSTO
DE LOS TRABAJOS.

DE EXISTIR DESACUERDO ENTRE LAS PARTES RESPECTO AL FINIQUITO, O BIEN, “EL CONTRATISTA” NO ACUDA
CON “EL CONTRATANTE” PARA SU ELABORACION DENTRO DEL TERMINO SENALADO EN EL PARRAFO ANTERIOR,
“EL CONTRATANTE” PROCEDERA A ELABORARLO, DEBIENDO COMUNICAR POR OFICIO SU RESULTADO A “EL
CONTRATISTA" DENTRO DEL TERMINO DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES, SIGUIENTES A LA FECHA DE SU EMISION;
UNA VEZ NOTIFICADO EL RESULTADO DE DICHO FINIQUITO A “EL CONTRATISTA” , ESTE TENDRA EL TERMINO DE
15 (QUINCE) DIAS NATURALES PARA ALEGAR LO QUE A SU DERECHO CORRESPONDA; SI TRANSCURRIDO ESTE
TERMINO NO REALIZA ALGUNA GESTION, SE DARA POR ACEPTADO.

SI DEL FINIQUITO RESULTA QUE EXISTEN SALDOS A FAVOR DE “EL CONTRATISTA” , “EL CONTRATANTE” DEBERA
LIQUIDARLOS DENTRO DEL TERMINO DE 20 (VEINTE) DIAS NATURALES SIGUIENTES. SI RESULTA QUE EXISTEN
SALDOS A FAVOR DE “EL CONTRATANTE” , EL IMPORTE DE LOS MISMOS SE DEDUCIRA DE LAS CANTIDADES
PENDIENTES DE CUBRIR POR CONCEPTO DE TRABAJOS EJECUTADOS Y SI NO FUERAN SUFICIENTES ESTOS,
DEBERA EXIGIRSE POR OFICIO SU REINTEGRO, MAS LOS GASTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES,
CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION EN
LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS EMPEZARAN A GENERARSE
CUANDO LAS PARTES TENGAN DEFINIDO EL IMPORTE A PAGAR Y SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES
PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO, DEBIENDOSE COMPUTAR POR DIAS NATURALES, DESDE QUE SEAN
DETERMINADAS Y HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE
“EL CONTRATANTE” . EN CASO DE NO OBTENERSE EL REINTEGRO, “EL CONTRATANTE” PODRA HACER
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EFECTIVAS LAS GARANTIAS QUE SE ENCUENTREN VIGENTES. EN FORMA SIMULTANEA, SE LEVANTARA EL ACTA
ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR “EL
CONTRATANTE” Y “EL CONTRATISTA” EN ESTE CONTRATO.

CUANDO LA LIQUIDACION DE LOS SALDOS SE REALICE DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DIAS NATURALES
SIGUIENTES A LA FIRMA DEL FINIQUITO, EL DOCUMENTO DONDE CONSTE EL FINIQUITO PODRA UTILIZARSE COMO
EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE “EL CONTRATANTE”

Y “EL CONTRATISTA” EN ESTE CONTRATO, DEBIENDO AGREGAR UNICAMENTE UNA MANIFESTACION DE “EL
CONTRATANTE” Y “EL CONTRATISTA" DE QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS Y POR LO TANTO SE TENDRAN POR
TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA ESTE CONTRATO, SIN DERECHO A ULTERIOR
RECLAMACION. AL NO SER FACTIBLE EL PAGO EN EL TERMINO INDICADO, SE PROCEDERA A ELABORAR EL ACTA
ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE “EL CONTRATANTE” Y “EL
CONTRATISTA” EN ESTE CONTRATO.

VIGESIMA PRIMERA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES.

“EL CONTRATISTA” CONVIENE EXPRESAMENTE Y OTORGA SU CONSENTIMIENTO PARA QUE DE LAS
ESTIMACIONES QUE SE LE CUBRAN, SE LE HAGAN LAS SIGUIENTES RETENCIONES:

A).- DEL 3% (TRES PORCIENTO) DEL IMPORTE DE CADA ESTIMACION, ESTIPULADO EN EL ARTICULO 90-H DE LA
LEY DE HACIENDA MUNICIPAL DEL ESTADO DE SINALOA.

VIGESIMA TERCERA: RESOLUCION DE PROBLEMAS FUTUROS.

“EL CONTRATANTE” Y “EL CONTRATISTA" , RESOLVERAN ENTRE Si LAS CONTROVERSIAS FUTURAS Y
PREVISIBLES QUE PUDIERAN VERSAR SOBRE PROBLEMAS ESPECIFICOS DE CARACTER TECNICO Y
ADMINISTRATIVO DERIVADOS DE ESTE CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

A).- “EL CONTRATISTA” SOLICITARA A “EL CONTRATANTE” , MEDIANTE UN ESCRITO EN EL CUAL EXPONDRA EL
PROBLEMA TECNICO Y/O ADMINISTRATIVO QUE SE HAYA SUSCITADO ENTRE EL Y EL RESIDENTE DE OBRA,
INDICANDO LAS CAUSAS Y MOTIVOS QUE LE DIERON ORIGEN, ANEXARA LA DOCUMENTACION QUE SUSTENTE SU
PETICION Y LOS PRESENTARA DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN EL QUE
HAYA OCURRIDO.

B).- EL C.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, EN SU CARACTER DE GERENTE GENERAL DE “EL
CONTRATANTE” , DENTRO DE UN TERMINO DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN
LA QUE RECIBA LA SOLICITUD, REALIZARA LAS DILIGENCIAS NECESARIAS REQUERIDAS, A FIN DE EMITIR UNA
SOLUCION QUE DE TERMINO AL PROBLEMA PLANTEADO.

C).- EL  CXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, EN SU CARACTER DE GERENTE GENERAL DE “EL
CONTRATANTE”, AL EMITIR LA RESOLUCION, CITARA A “EL CONTRATISTA” Y AL RESIDENTE DE OBRA, PARA
HACERLA DE SU CONOCIMIENTO, DENTRO DE LOS 5 (CINCO) DIAS NATURALES SIGUIENTES A AQUEL EN EL QUE
SE HAYA EMITIDO ESTA.

D).- DURANTE LA REU[\IION CONVOCADA, SE HARA DEL CONOCIMIENTO DE “EL CONTRATISTA” 'Y EL RESIDENTE
DE OBRA, LA SOLUCION ADOPTADA Y SE LEVANTARA ACTA ADMINISTRATIVA EN LA QUE HARAN CONSTAR LOS
ACUERDOS TOMADOS, DEBIENDOSE ANOTAR LOS MISMOS EN LA BITACORA.

VIGESIMA CUARTA: NACIONALIDAD DE “EL CONTRATISTA".

“EL CONTRATISTA” MANIFIESTA SER UNA SOCIEDAD CONSTITUIDA CONFORME A LAS LEYES MEXICANAS Y
CONVIENE QUE CUANDO LLEGASE A CAMBIAR SU NACIONALIDAD, EN SEGUIRSE CONSIDERANDO COMO
SOCIEDAD MEXICANA POR CUANTO A TODO LO QUE A ESTE CONTRATO SE REFIERE, Y SE OBLIGA A NO INVOCAR
LA PROTECCION DE NINGUN GOBIERNO EXTRANJERO, BAJO PENA DE PERDER EN BENEFICIO DE LA NACION
MEXICANA, LOS DERECHOS DERIVADOS DE ESTE CONTRATO.
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VIGESIMA QUINTA: JURISDICCION Y COMPETENCIA.

PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASI COMO PARA TODO AQUELLO QUE
NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION Y
COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DE LA CIUDAD DE NAVOLATO, SINALOA, POR LO TANTO, “EL CONTRATISTA"
RENUNCIA A LA COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES FEDERALES QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZON
DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO.

LEIDO QUE FUE POR LAS PARTES QUE EN EL INTERVIENEN Y ENTERADAS DE SU CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL,
SE FIRMA EL PRESENTE CONTRATO POR CUADRUPLICADO AL CALCE Y AL MARGEN DE TODAS SUS FOJAS UTILES
EN LA CIUDAD DE XXXXXXXXXX, SINALOA, EL XX DE XXXXXXXX DEL DOS MIL VEINTITRES.

FIRMAS
POR “EL CONTRATANTE” POR “EL CONTRATISTA"
C.20000OOOOOOOOOOXXXX C.2000000OOOOOXXXX
GERENTE GENERAL DE LA JUNTA REPRESENTANTE LEGAL
MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE NAVOLATO.
TESTIGOS
C.. 2000000 XX C.20000OOXXXXXX
GERENTE TECNICO DE LA JUNTA TITULAR DE LA UNIDAD DE
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y TRANSPARENCIA DE LA JUNTA
ALCANTARILLADO DE NAVOLATO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO DE NAVOLATO

(CP9,0,0,0,0,0.9.0.0,0,0.0,0,0,0,0,0.0
TITULAR DE AREA JURIDICA DE LA
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE NAVOLATO
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DOCUMENTO AT 7.- ACREDITAR CAPACIDAD FINANCIERA, MINIMO POR LA CANTDAD DE $1'500,000.00
(UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS) CON BASE EN LAS D® ULTIMAS DECLARACIONES FISCALES,
CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS FISCALES INMEDIB$ ANTERIORES, O CON ESTADOS
FINANCIEROS DICTAMINADOS DE LOS ULTIMOS DOS EJERCIOS FISCALES, CON RELACIONES ANALITICAS,
ESTADOS DE RESULTADOS, ESTADO DE VARIACIONES EN EIAPITAL CONTABLE, Y ESTADO DE CAMBIOS
EN LA SITUACION FINANCIERA, FIRMADOS POR CONTADORBBLICO INDEPENDIENTE CON REGISTRO EN LA
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (S.H. Y €.), Y POR EL APODERADO O ADMINISTRADOR DE
LA EMPRESA, DEBIENDO ANEXAR COPIA DE LA CEDULA PROESIONAL DEL AUDITOR Y EL REGISTRO DE
ESTE EN LA A.G.A.F.F. DE LA SHYCP EN CASO DE EMPRES DE NUEVA CREACION, LOS MAS ACTUALIZADOS
A LA FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPOSICION.
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DOCUMENTO AT 8.- EN SU CASO, ESCRITO EN EL QUE LOS PARTICIPANTES MANESTEN QUE TIENE ALGUNA
DISCAPACIDAD S| ES PERSONA FISICA, O EN EL CASO EVIPRESAS QUE EN SU PLANTA LABORAL CUENTAN
CUANDO MENOS CON UN 5% (CINCO POR CIENTO) DE PERSA&8ICON DISCAPACIDAD DE LA TOTALIDAD DE
SU PLANTA DE EMPLEADOS, CUYAS ALTAS EN EL INSTITUTQGMEXICANO DEL SEGUROSOCIAL, SE HAYAN
DADO CON 6 (SEIS) MESES DE ANTELACION AL ACTO DE FSENTACION Y APERTURA DEPROPOSICIONES,
MISMA QUE SE COMPROBARA CON EL AVISO DE ALTA CORRESNDIENTE, OBLIGANDOSEA PRESENTAR EN
ORIGINAL Y COPIA PARA COTEJO EL AVISO DE ALTAS MENMNADAS, EN CASO DE EMPATE TECNICO. LA
FALTA DE PRESENTACION DE ESTE ESCRITO NO SERA CAUSYE DESECHAMIENTO DE LA PROPOSICION
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AT9

ESCRITO DEL LICITANTE EN EL QUE MANIFIETE, BAJO PRTESTA DE DECIR VERDAD, QUE
CUMPLIRA CON EL PORCENTAJE REQUERIDO DE CONTENIDOACIONAL DE LA OBRA Y QUE, A SU
VEZ, LOS MATERIALES, MAQUINARIA Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE, QUE INTEGREN
EL CONTENIDO NACIONAL EXIGIDO DE LA OBRA, CUMPLIRANCON LO DISPUESTO POR LA REGLA
15, EN RELACION CON LA REGLA 5, DE LAS “REGLAS PARAA DETERMINACION, ACREDITACION

Y VERIFICACION DEL CONTENIDO NACIONAL DE LOS BIENESQUE SE OFERTANY ENTREGAN EN
LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION, ASi COMO PARAALAPLICACION DEL REQUISITO DE
CONTENIDO NACIONAL EN LA CONTRATACION DE OBRAS PUBICAS, QUE CELEBREN LAS
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLCA FEDERAL”,EXPEDIDAS POR LA
SECRETARIA DE ECONOMIA. PARA LA EJECUCION DE LA OBR SE REQUERIRA LA
INCORPORACION DE MATERIALES, MAQUINARIA Y EQUIPO DE  INSTALACION PERMANENTE
DE FABRICACION O CONTENIDO NACIONAL, POR EL PORCENT AJE DEL 60% (SESENTA POR
CIENTO) DE CONTENIDO NACIONAL. ASi MISMO, DEBERA INCORPORARSIPOR LO MENOS 30%
(TREINTA POR CIENTO) DE MANO DE OBRA NACIONAL, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO
EN EL ARTICULO 45, FRACCION XX DE LA L.0.P.S.R.E.SSIN PERJUICIO DE LO DISPUESTO EN LOS
TRATADOS INTERNACIONALES, PARA ESTA LICITACION, ADMAS DE LO ANTERIOR, EL
PORCENTAJE MINIMO DE MANO DE OBRA LOCAL QUE LOS LITANTES DEBERAN INCORPORAR
EN LAS OBRAS O SERVICIOS A REALIZARSE, PARA ESTA CITACION SE DEBERA CONSIDERAR
UN 80% (OCHENTA POR

CIENTO)

ESCRITO LIBRE DONDE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECVERDAD DEL CONTENIDO ESPECIFICADO EN

EL ANEXO.
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AT 9 INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO QUE DEBERAN PRHEENTAR LOS LICITANTES QUE PARTICIPEN
EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION DE OBRAS PURIAS EN LOS QUE SE CONTEMPLEEL REQUISITO
DE CONTENIDO NACIONAL, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DSPUESTO EN LA REGLA 15 DE ESTE
INSTRUMENTO

NUMERO | DESCRIPCION

SENALAR LA FECHA DE SUSCRIPCIOI DEL DOCUMENTC

ANOTAR EL NOMBRE DE LA DEPENDENCIAO ENTIDAD QUE CONVOCA

PRECISAF EL PROCEDIMIENTC DE QUE SE TRATE. (LICITACION PUBLICA)

INDICAR EL NUMERC RESPECTIV(

CITAR EL NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

OO~ WN| -

SENALAR EL PORCENTAJE DE CONTENIDO NACIONAL REQUREDO EN EL PROYECTO POR LA
DEPENDENCIA O ENTIDAD, EN LAS BASES DE LICITACION.

~

ANOTAR EL NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTILEGAL DE LA EMPRES/ LICITANTE.

NOTA: SI EL LICITANTE ES UNA PERSONA FiSICA, SE PGTA AJUSTAR EL PRESENTE FORMATO
EN SU PARTE CONDUCENTE
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H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ~ NAVOLATO

AT 10 MANIFESTACION ESCRITA DEL LICITANTE EN LA QUE INDIQJE TENER O NO ALGUNA CERTIFICACION
RELACIONADA CON EL OBJETO DE LA OBRA A CONTRATAR, E MATERIA DE CALIDAD, SEGURIDAD O MEDIO
AMBIENTE, EMITIDA CONFORME A LA LEY FEDERAL SOBRE METROLOGIA Y NORMALIZACION O SU
EQUIVALENTE EN EL EXTRANJERO, ANEXANDO COPIA DE LA§) CERTIFICACION(ES).
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AT 11

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACI® DE LA PROPUESTA CON LA
DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CADA UNDE ELLOS, DEBIENDO SENALAR,
MODELO DE LOS INSUMOS OFERTADOS, INDICADO LAS CANDADES A UTILIZAR Y SUS
RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICION, DE LOS SIGUIENTESUBROS:

A) MANO DE OBRA.

B) MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION. i
C) MATERIALES, MAQUINARIA'Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.
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H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE

NAVOLATO

H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO

NAVOLATO

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE

LICITACION N°:

DE LOS TRABAJOS:

DESCRIPCION GENERAL

DOCUMENTO
AT11A

FIRMA DEL
RAZON SOCIAL LICITANTE
DEL LICITANTE

PLAZO DE

EJECUCION DE | DE LA PROPUESTA:

LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION |HOJA:

DE:

H LISTADO DE MANO DE OBRA QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUEST!/

N°. MANO DE OBRA

UNIDAD

CANTIDAD
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H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO

DESCRIPCION GENERAL

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAVOLATO
H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO LICITACION Ne: DOCUMENTO
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AT11B

NAVOLATO
DE LOS TRABAJOS:
FIRMA DEL PLAZO DE FECHA DE PRESENTACION | HOJA:
RAZON SOCIAL LICITANTE EJECUCION DE | DE LA PROPUESTA: DE:
DEL LICITANTE LOS TRABAJOS

LISTADO DE MAQUINARIA'Y EQUIPO DE CONSTRUCCION QUHEHNTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA

PROPUESTA

N°.

MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

UNIDAD

CANTIDAD
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H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO LICITACION Ne: DOCUMENTO
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AT11C

NAVOLATO

DESCRIPCION GENERAL
DE LOS TRABAJOS:

FIRMA DEL
RAZON SOCIAL LICITANTE
DEL LICITANTE

PLAZO DE
EJECUCION DE
LOS TRABAJOS

DE LA PROPUESTA:

FECHA DE PRESENTACION | HOJA:

DE:

LISTADO DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMAENTE QUE INTERVIENEN EN LA

INTEGRACION DE LA PROPUESTA
N°. MATERIALES Y EQ. INST. PERMANENTE

UNIDAD

CANTIDAD
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AT 12

PROGRAMA GENERAL DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS GBORME AL CATALOGO DE
CONCEPTOS CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE ACUERDO AOS PERIODOS DETERMINADOS
POR EL AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE
LOS CONCEPTOS DE TRABAJO, UTILIZANDO DIAGRAMAS DE ARRAS INDICANDO FECHA DE
INICIO, FECHA DE TERMINO, UNIDAD Y CANTIDAD DE LOSCONCEPTOS DE TRABAJOS. (SIN
MONTOS)
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H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAVOLATO LICITACION N*: DOC:.II.\AENTO
DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL PLAZO DE EJECUCION |FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE DE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DES TRABAJOS POR PARTIDAS CALENDARIZADO Y

CUANTIFICADO MENSUALMENTE (SIN MONTOS)

NO. DE ‘
ACTIVIDAD FARIUA OUDFARIIVA

CUINULEF IV UE LUS | RADAJUS

CANTIDAD

UNIDAD

ANO

MES
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AT 13

PROGRAMAS CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDS Y SUBPARTIDAS DE
UTILIZACION, CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS (BR EL AYUNTAMIENTO DE
NAVOLATO, PARA LOS SIGUIENTES RUBROS (SIN MONTOS):

A).- MANO DE OBRA.

B).- MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, IDENTIFICANDCSU TIPO Y CARACTERISTICAS.
C).- MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE EXPESADOS EN UNIDADES
CONVENCIONALES Y CANTIDADES REQUERIDAS.

D).- UTILIZACION DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINSTRATIVO Y DE SERVICIOS,
ENCARGADC DE LA DIRECCION, ADMINISTRACION Y EJECUCIONDE LOS TRABAJOS
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H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO LICITACION N°: Doi?“l"?'f"yo
DESCRIPCION GENERAL DE
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAVOLATO LOS TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL PLAZO DE EJECUCION |FECHA DE PRESENTACION DE [HOJA:
LICITANTE DE LOS TRABAJOS | LA PROPUESTA: DE:

| PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MANO DE OBRA (SIN MONTOS) |

ARO
AREA DE LOS TRABAJOS CATEGORIA MESES
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H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO LICITACION N°: Doi?“l"?"f’;To
DESCRIPCION GENERAL DE
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAVOLATO LOS TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL PLAZO DE EJECUCION |FECHA DE PRESENTACION DE [HOJA:
LICITANTE DE LOS TRABAJOS | LA PROPUESTA: DE:

PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICAD O DE UTILIZACION MENSUALDE

LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION (SIN MONTOS)

NO. DE
EQUIPO
DOCUMENTO
AT2

NOMBRE DEL

EQUIPO

UTILIZACIO
N

NO. DE

EQUIPO

HORAS

ANO

EFECTIVAS MES
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H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO LICITACION N°: Doifr”\l/'?)E'éTo
DESCRIPCION GENERAL DE
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAVOLATO LOS TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL PLAZO DE EJECUCION |FECHA DE PRESENTACION DE | HOJA:
LICITANTE DE LOS TRABAJOS | LA PROPUESTA: DE:

PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICAD O DE UTILIZACION MENSUAL DE MATERIALES Y EQUIPO DE
INSTALACION PERMANENTE (SIN MONTOS)

NO. ORDEN ANO

PROGRESIVO CONCEPTOS DE ADQUISICION CANTIDAD | UNIDAD MES
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H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO LICITACION N°: DOS\?’\l"?"E'E‘)TO
DESCRIPCION GENERAL DE
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAVOLATO LOS TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL PLAZO DE EJECUCION |FECHA DE PRESENTACION DE | HOJA:
LICITANTE DE LOS TRABAJOS | LA PROPUESTA: DE:

PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICAD O DE UTILIZACION MENSUAL DEL PERSONAL TECNICO,

ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECC

ION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS ( SIN MONTOS)

AREA DE LOS TRABAJOS CATEGORIA

ANO
MESES
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CONTENIDO
AE1. RELACION Y ANALISIS DE LOS COSTOS BASICOS DE LOS MATERIALES.
AE2. TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA.

AES. LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE LA
PROPUESTA:

A. MANO DE OBRA
B. MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.
C. MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

AEA4. ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

AES5. ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS.
AE6.  ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO;
AET. CARGO POR UTILIDAD.

AES. CARGOS ADICIONALES.

AE9. ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE
TRABAJO DE LA PROPUESTA.

AE10. PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE.

AE1l. PROGRAMAS DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE
UTILIZACION MENSUAL PARA LOS SIGUIENTES RUBROS:

A. MANO DE OBRA

B. .MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, IDENTIFICANDO SU TIPO Y
CARACTERISTICAS

C. . MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE.

D. DE UTILIZACION DEL PERSONAL PROFESIONAL TECN’ICO, ADMINISTRATIVO
Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y
ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

AE12. CATALOGO DE CONCEPTOS, CANTIDADES Y UNIDADES DE MEDICION.

AE13. GARANTIA DE SERIEDAD DEL 5% DEL IMPORTE DE LA PROPUESTA CON LV.A.
(CHEQUE CRUZADO O FIANZA DE GARANTIA) Y CARTA COMPROMISO DE LA
PROPOSICION (MONTO CON I.V.A)

AE 14.- MANIFESTACION ESCRITA EN HOJA MEMBRETADA DEL LICITANTE. FIRMADA POR EL
REPRESENTANTE LEGAL DE LA MISMA, O POR LA PERSONA FISICA, EN EL CUAL MANIFIESTA
ANEXAR LA DOCUMENTACION DE LA PROPUESTA EN FORMA DIGITAL EN ARCHIVOS PDF,
DEBIDAMENTE FIRMADAS.
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DOCUMENTO AE1.- RELACION Y ANALISIS DE LOS COSTOS BASICOS DE LOS MARIALES.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA LA RELACION Y ANALISIS DE LOS COSTOS BAEOS DE LOS MATERIALES QUE SE REQUIERAN PARA

LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

A). -ENCABEZADO:
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE

ORGANISMO OPERADOR

LICITACION N°

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

FIRMA DEL LICITANTE:

PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:

SE ANOTARA EL NOMBREDE EL AYUNTAMIENTO Y
MUNICIPIO A LA QUE PERTENECE EL PROYECTO.

SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA UNIDB
ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACION.
LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA.

SE ESPECIFICAEL TIPO DE TRABAJOS Y EL LUGAR
DONDE SE EFECTUARAN ESTOS.

SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL
COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA
PROPOSICION.

ESTE ESPACIO SERVIRA PARA QUE SIGNE EL
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

EL INDICADOEN LA CONVOCATORIA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO SE HAYAEFECTUADO

FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA LA INDICADA E N LA CONVOCATORIA O LA

.B). - COLUMNAS:
NO

DESCRIPCION DE LOS MATERIALES

UNIDAD:

COSTO (SIN IVA):

MODIFICACION QUE EN SU CASO SE HAYA
EFECTUADO.

SE ANOTARA SU NUMERO CORRESPONDIENTE

SE ANOTARA CLARAMENTEEL NOMBRE DE LOS
MATERIALES, PUESTOS EN EL SITIO DE LOS
TRABAJOS: INDICANDO SUS CARACTERISTICAS, EN
FORMA GENERICA.

SE ANOTARA LA UNIDAD DE MEDIDA DEL
MATERIAL.

SE ANOTARA EL COSTO UNITARIO DEL MATERIAL
PUESTO EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS.

NOTA. - EL COSTO UNITARIO DEL MATERIAL NO DEBERA SR AFECTADO POR EL I.V.A.
EN ESTE DOCUMENTO SE DEBERAN INTEGRAR LOS ANALISISE LOS COSTOS BASICOS DE LOS

MATERIALES
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H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO LICITACION N°: DOCUMENTO
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE i AE1
NAVOLATO DESCRIPCION GENERAL
DE LOS TRABAJOS:
FIRMA DEL PLAZO DE FECHA DE PRESENTACION |HOJA:
RAZON SOCIAL |LICITANTE EJECUCION DE |DE LA PROPUESTA: DE:
DEL LICITANTE LOS TRABAJOS
RELACION Y ANALISIS DE LOS COSTOS BASICOS DE LOS MARIALES
o < COSTO
N DESCRIPCION DE LOS MATERIALES UNIDAD (SIN LV.A)
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DOCUMENTO AE2.- ANALISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL.
(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARAN POR JORNADA DIURNA DE OCHO HORAS LA INGGRACION DE LOS SALARIOS.

A). -ENCABEZADO:
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE

ORGANISMO OPERADOR

LICITACION N°
DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

FIRMA DEL LICITANTE:

PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:

FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

B). - TEXTO:
TABULADOR DE SALARIO BASE:

SE ANOTARA EL NOMBRE DE EL AYUNTAMIENTO Y
MUNICIPIO A LA QUE PERTENECE EL PROYECTO.

SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA UNIDB
ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACION.

LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA.

SE ESPECIFIGAREL TIPO DE TRABAJOS Y EL LUGAR
DONDE SE EFECTUARAN ESTOS.

SE ANOTARA EL NOMBRE ORAZON SOCIAL COMPLETA
DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICION.

ESTE ESPACIO SERVIRA PARA QUE SIGNE EL
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

EL INDICADO EN LA CONVOCATORIA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO

LA INDICADA N LA CONVOCATORIA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO SE HAYA
EFECTUADO.

N°: SE ANOTARA EN LA COLUMNA EL NUMERO CORRESPONDIETE EN FORMA PROGRESIVA. CATEGORIAS:

SALARIO TABULADO:

FACTOR DE SALARIO REAL:

SALARIO REAL:

TABLA DE CALCULO DEL FACTOR DE
SALARIO REAL:

LA CATEGORIA DEL PERSONAL DE MANO DE OBRA.

EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR.AS DIFERENTES
CATEGORIAS Y ESPECIALIDADES DE ACUERDO A LOS
COSTOS REALES QUE PREVALEZCAN EN LA ZONA DONDE
SE EJECUTARAN LOS TRABAJOS.

EL QUE RESULTE DE INCLUIR AS PRESTACIONES
DERIVADAS DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, DE LA
LEY DEL SEGURO SOCIAL, DE LA LEY DEL INSTITUTO DEL
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES O DE LOS CONTRATOS COLECTIVOS DE
TRABAJO EN VIGOR. (EN EL PERIODO DE ENERO A
DICIEMBRE)

SE OBTIENE MULTIPLICANDO EL SALARIO TABULADO
POR EL FACTOR DE SALARIO REAL.

EN LAS DIFERENTES COUMNAS QUE INTE-

GRAN ESTA TABLA, SE DEBERAN ANOTAR LOS CARGOS
QUE SE EMPLEARON DE BASE PARA DETERMINAR EL
FACTOR DE SALARIO REAL.

70 de 88



DOCUMENTO AE2.- ANALISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL.
(GUIA DE LLENADO)

H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO ] .

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO LICITACION N*: DOCLA'\E"ENTO

DE NAVOLATO DESCRIPCION GENERAL

DE LOS TRABAJOS:
FIRMA DEL PLAZO DE FECHA DE PRESENTACION | HOJA:

RAZON SOCIAL |LICITANTE EJECUCION DE | DE LA PROPUESTA: DE:

DEL LICITANTE LOS TRABAJOS
0 TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA
||

- SALARIO FACTOR DE
No. CATEGORIAS TABULADO SALARIO REAL SALARIO REAL
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DOCUMENTO AE2.- ANALISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL.
(GUIA DE LLENADO)

H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO LICITACION N°: DO%JEMZEL\‘TO
DESCRIPCION GENERAL DE
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAVOLATO LOS TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE | HOJA:
LICITANTE DE LOS TRABAJOS | LAPROPUESTA: DE:

TABLA DE CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL

(DICAL) DIAS CALENDARIO (EN EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE)
(DIAGI) DIAS DE AGUINALDO
(PIVAC) DIAS POR PRIMA VACACIONAL
(DIPER) DIAS DE PERCEPCION PAGADOS AL ARIO SUMA
(DIDOM) DIAS DOMINGO
(DIVAC) DIAS DE VACACIONES
(DIFEO) DIAS FESTIVOS OFICIALES (POR LEY)
(DIPEC) DIAS PERDIDOS POR CONDICIONES DE CLIMA (LLUVIA 'Y OTROS)
(DINLA) DIAS NO LABORADOS AL ARIO SUMA
(DICLA) DIAS CALENDARIO LABORADOS AL ARO  (DICAL) — (DINLA)
(FACTOR) | DIAS PAGADOS / DIAS LABORADOS DIPER /DICLA
SALARIO SALARIO LEY LM.S.S. LEY (PS)EN | FACTOR
CLAVE | CATEGORIA | TABULADO | TP/TI | BASEDE | ART.| ART. ART. 106 ART, ART. ART. 168 ART. | INFONAVIT| TOTAL | FRACCION| SALARIO
DE
CUOTAS
(sn) COTIZACION | 25 |72Y 73| FRACC.|FRACC.| 107 | 147 | FRACC.I[FRACC.| 211 | CUOTAS| $ |DECIMAL | REAL (Fsr)
| I I
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H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ~ NAVOLATO

DOCUMENTO AE 3.- LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIQ DE LA PROPUESTA:
A. MANO DE OBRA

B. MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
C. MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA LA TOTALIDAD DE LOS INSUMOS CONSIDERADOSON LA DESCRIPCION DE CADA UNO DE ELLOS,
INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR, CON SUS RESPETIVAS UNIDADES DE MEDICION Y SUS IMPORTES.

A). -ENCABEZADO:

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE

ORGANISMO OPERADOR

LICITACION N°
DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

FIRMA DEL LICITANTE:

PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:

FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

B). - TEXTO:

N°:

MATERIALES Y EQUIPO DE:

INSTALACION PERMANENTE:

MANO DE OBRA:

MAQUINARIA'Y EQUIPO:

UNIDAD:

CANTIDAD
IMPORTE:

SE ANOTARA EL NOMBREDE EL AYUNTAMIENTO Y
MUNICIPIO A LA QUE PERTENECE EL PROYECTO.

SE  ANOTARA EL NOMBRE DE LA UNIDB
ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACION.

LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA.

SE ESPECIFICAEL TIPO DE TRABAJOS Y EL LUGAR
DONDE SE EFECTUARAN ESTOS.

SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL
COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA
PROPOSICION.

ESTE ESPACIO SERVIRA PARA QUE SIGNE EL
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

EL INDICADOEN LA CONVOCATORIA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO SE HAYAEFECTUADO

LA INDICADANE LA CONVOCATORIA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO SE HAYA
EFECTUADO.

SE ANOTARA EN LA COLUMNA EL NUMERO
CORRESPONDIENTE EN FORMA PROGRESIVA.

SE ANOTARA EL LISTADO DEL MTERIAL O DEL

EQUIPO DE INSTALACION PERMNENTE REQUERIDO
PARA EFECTUAR LOS TRABAJOS, CORRESPONDIENTE
AL DOCUMENTO AT 11 A.

SE ANOTARA EL LISTADO DE MANO DE OBRA
REQUERIDO PARA EFECTUAR LOS TRABAJCS,
CORRESPONDIENTE AL DOCUMENTO AT 11 B.

SE ANOTARA EL LISTADO DE MAQUNARIA Y EQUIPO
REQUERIDOS PARA EFECTUAR LOS TRABAJOS,
CORRESPONDIENTE AL DOCUMENTO AT 11C.

SE ANOTARA LA QUE CORRESPONDA.

SE ANOTARA LA QUE CORRESPONDA.
SE ANOTARA EL QUE CORRESPONDA.
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H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO LICITACION N: DOCUMENTO
AE3A

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE DESCRIPCION GENERAL

NAVOLATO DE LOS TRABAJOS:

FIRMA DEL PLAZO DE FECHA DE PRESENTACION |HOJA:

RAZON SOCIAL LICITANTE EJECUCION DE |DE LA PROPUESTA: DE:

DEL LICITANTE LOS TRABAJOS
H LISTADO DE MANO DE OBRA QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACIONDE LA PROPUEST!/ H

N°. MANO DE OBRA UNIDAD CANTIDAD IMPORTE
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H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO

LICITACION N°:

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE DESCRIPCION GENERAL
NAVOLATO

DE LOS TRABAJOS:

DOCUMENTO
AE3 B

FIRMA DEL

RAZON SOCIAL LICITANTE

DEL LICITANTE

PLAZO DE

i FECHA DE PRESENTACION |HOJA:
EJECUCION DE | DE LA PROPUESTA:
LOS TRABAJOS

DE:

LISTADO DE MAQUINARIA Y EQUIPC DE CONSTRUCCIOM QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE

LA PROPUESTA

N°.

MAQUINARIA/EQUIPO

UNIDAD

CANTIDAD

IMPORTE
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H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO LICITACION Ne: DOCUMENTO
AE3C
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE DESCRIPCION GENERAL
NAVOLATO DE LOS TRABAJOS:
FIRMA DEL PLAZO DE FECHA DE PRESENTACION | HOJA:
RAZON SOCIAL LICITANTE EJECUCION DE | DE LA PROPUESTA: DE:
DEL LICITANTE LOS TRABAJOS

LISTADO DE MATERIALES/EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE QUE INTERVIENEN EN LA

INTEGRACION DE LA PROPUESTA

N°.

MATERIALES/EQUIPO DE
INSTALACION PERMANENTE

UNIDAD

CANTIDAD

IMPORTE
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H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE  NAVOLATO

DOCUMENTO AE4.- ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

(GUIA DE LLENADO)

DEBERA CONSIDERAR ESTOS, PARA EFECTOS DE EVALUACION, CON COSTOS Y RENDIMIENTOS DE

MAQUINAS Y EQUIPOS NUEVOS.

A). -ENCABEZADO:
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE

ORGANISMO OPERADOR

LICITACION N°

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

FIRMA DEL LICITANTE:

PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:

SE ANOTARA EL NOMBREDE EL AYUNTAMIENTO Y
MUNICIPIO A LA QUE PERTENECE EL PROYECTO.

SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA UNIDB
ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACION.

LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA.

SE ESPECIFICAEL TIPO DE TRABAJOS Y EL LUGAR
DONDE SE EFECTUARAN ESTOS.

SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL
COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA
PROPOSICION.

ESTE ESPACIO SERVIRA PARA QUE SIGNE EL
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

EL INDICADOEN LA CONVOCATORIA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO SE HAYAEFECTUADO

FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA LA INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA

B). -TEXTO:
MAQUINA NUMERO:
CLASIFICACION:

DESCRIPCION DEL EQUIPO:

C). - DATOS GENERALES:
TIPO DE COMBUSTIBLE:

(Pm) PRECIO DEL EQUIPO:

(Pn) VALOR DE LAS LLANTAS:

.(Pa) VALOR DE EQUIP. ACC Y/O PZAS ESP.

MODIFICACION QUE EN SU CASO SE HAYA
EFECTUADO.

EL NUMERO CONSECUTIVO QUE LE CORRESPONDA

LA CLASIFICACION CORRESPONDIENTE AL TIPO DE
MAQUINA

NOMBRE, MARCA Y CARACTERI$STAS GENERALESDE
LA MAQUINARIA, SU POTENCIA, TIPO DE MOTOR Y
ELEMENTOS DE QUE CONSTE.

INDICAR EL TIPO DE COMBUSTIBLBUTILIZADO POR
LA MAQUINARIA.

EL COSTO COMERCIAL DE AD@ICION DE LA

MAQUINA CONSIDERADA COMO NUEVA CON TODOS
SUS EQUIPAMIENTOS ACCESORIOS Y/O PIEZAS
ESPECIALES; SIN INCLUIR L.V.A.

EN SU CASO SE ANOTARA EPRECIO DE ADQUISICION
DE LAS LLANTAS, CONSIDERANDO EL VALOR DE
LLANTAS NUEVAS.

EN SU CAS8 ANOTARA EL PRECIO DE ADQUISICION
DE LOS EQUIPAMIENTOS ACCESORIOS Y/O PIEZAS
ESPECIALES, CONSIDERANDO EL VALOR DE ESTOS
COMO NUEVOS.
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DOCUMENTO AE4.- ANALISIS,

H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE  NAVOLATO

CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA

MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

(GUIA DE LLENADO)

(Vm) VALOR DE LA MAQUINA:

(Vr) VALOR DE RESCATE:

(Ve) VIDA ECONOMICA:

(IC) INDICADOR ECONOMICO:
(i) TASA DE INTERES ANUAL:

(Hea) HORAS EFECTIVAS POR ANO:
(IES) INDICADOR ESPECIFICO SEGUROS:
(s) PRIMA ANUAL PROMEDIO:

(Ko) MANTENIMIENTO MAYOR Y MENOR:

(HP) POTENCIA NOMINAL:

(Fo) FACTOR DE OPERACION:

(HPop) POTENCIA DE OPERACION (HP x Fo):

(Gh) CANTIDAD DE COMBUSTIBLE:

(Pc) PRECIO DEL COMBUSTIBLE:

(C) CAPACIDAD DEL CARTER:

(t) HORAS ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE:

(Ga) CONSUMO ENTRE CAMBIOS DE LUB:

(Ah) CANTIDAD DE LUBRICANTE:

(Pa) COSTO DEL LUBRICANTE:

(Vn) VIDA DE LAS LLANTAS:

ES EL VALOR DE LA MAQUINA, CONSIDERANDOSE
COMO NUEVA DESCONTANDO EL PRECIO DE LAS
LLANTAS, EQUIPAMIENTOS ACCESORIOS Y/O PIEZAS
ESPECIALES EN SU CASO.

REPRESENTA EL VALOR DE RESUA DE LA MAQUINA
QUE EL CONTRATISTA CONSIDERE RECUPERAR PORSU
VENTA, AL TERMINO DE SU VIDA ECONOMICA.

SE ANOTARA LA VIDA ECONOMICA DE LA MAQUINA
EXPRESADO EN HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO.

SE ANOTARA UN INDICADOR EONOMICOESPECIFICO.

SE ANQTARA EN FRACCION DECIML LA TASA DE
INTERES ANUAL.

SE ANOTARA EL NUMEROE HORAS EFECTIVAS DE
TRABAJO DE LA MAQUINA, POR ANO.

SE ANOTARA INDADOR ECONOMICO ESPECIFICO
DEL MERCADO DE SEGUROS.

SE ANOTARA EN FRACCION DECIMA LA TASA
PROMEDIO DE SEGUROS.

SE ANOTARA EL COEFICIENTE ADECUADO DE
ACUERDO AL TIPO DE LA MAQUINA Y LAS
CARACTERISTICAS DEL TRABAJO.

SE ANOTARAN LOS HP DEL O LOSIOTORES
ESPECIFICADOS POR EL FABRICANTE DEL EQUIPO.

SE ANOTARA EL FACTOR DEPERACION ADECUADO
PARA EL MOTOR DE LA MAQUINA.

SE ANOTARBA POTENCIA DE OPERACION, COMO
PRODUCTO DE LA POTENCIA NOMINAL POR EL
FACTOR DE OPERACION.

SE ANOTARA LA CANTIDAD DE COMBUSTIBLE
UTILIZADO POR HORA EFECTIVA DE TRABAJO.

SE ANQTARA EL PRECIOHD COMBUSTIBLE PUESTO
EN LA MAQUINA, SIN IVA.

SE ANOTARA LA CAPACIDAD EL CARTER
(RECIPIENTE DE LUBRICANTE) DE LA MAQUINA.

SE ANOTARA EL NUMRO DE HORAS ENTRE CAMBIOS
SUCESIVOS DE LUBRICANTE.

ESTA DETERMINBA POR LA CAPACIDAD DEL
RECIPIENTE DENTRO DE LA MAQUINA Y LOS TIEMPOS
ENTRE CAMBIOS SUCESIVOS DE ACEITES.

REPRESENTA LA CANTIDAD DE ACEITES
LUBRICANTES CONSUMIDOS POR HORA EFECTIVA DE
TRABAJO.

SE ANOTARA EL PRECIO DHWBRICANTE PUESTO EN
EL EQUIPO, SIN IVA.

SE ANOTARAN LAS HORAS DEVIDA ECONOMICA DE
LAS LLANTAS TOMANDO EN CUENTA LAS
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H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE  NAVOLATO

DOCUMENTO AE4.- ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

(GUIA DE LLENADO)

(Va) VIDA DEL EQUIP. ACC Y/O PZAS ESP:

(Ht) HORAS EFECTIVAS POR TURNO:

(Sr) SALARIOS POR TURNO:

CONDICIONES DE TRABAJO IMPUESTAS A LAS
MISMAS.

SE ANOTARAMAS HORAS DE VIDA ECONOMICA DE
LOS EQUIPAMIENTOS ACCESORIOS Y/O PIEZAS
ESPECIALES TOMANDO EN CUENTA LAS CONDICIONES
DE TRABAJO IMPUESTAS A LAS MISMAS.

SE ANQTARAN LAS HG EFECTIVAS DE TRABAJO
DE LA MAQUINA DENTRO DEL TURNO.

SE ANOTARAN LOS SALARIOSERLES POR TURNODEL
PERSONAL NECESARIO PARA OPERAR LA MAQUINA.
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H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO DE NAVOLATO

LICITACION N°:

DESCRIPCION GENERAL
DE LOS TRABAJOS:

DOCUMENTO
AE 4

FIRMA DEL
RAZON SOCIAL |LICITANTE

DEL LICITANTE

PLAZO DE

EJECUCION DE
LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION
DE LA PROPUESTA:

HOJA:
DE:

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORAR 10S DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

EQUIPO No. CLASIFICACION |DESCRIPCI()N DEL EQUIPO

DATOS GENERALES:

TIPO DE COMBUSTIBLE : __ GASOLINA __ DIESEL ___ OTRO

(Pm) PRECIO DE LA MAQUINA $ (HP) POTENCIA NOMINAL HP
(Pn) VALOR DE LAS LLANTAS $ (Fo) FACTOR DE OPERACION

(Pa) VALOR DE EQUIP. ACC. O/Y PZAS. ESP. $ (HPop) POTENCIA DE OPERACION ( HP x Fo) HP
(Vm) VALOR DE LA MAQUINA $ (Gh) CANTIDAD DE COMBUSTIBLE H;_ROS/
(Vr) VALOR DE RESCATE Vm $ (Pc)  PRECIO DEL COMBUSTIBLE LITRO
(Ve) VIDA ECONOMICA HORAS (C) CAPACIDAD DEL CARTER LITROS
(Ed) EDAD ANOS (t) HORAS ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE

(IC) INDICADOR ECONOMICO (Ah)  CANTIDAD DE LUBRICANTE HORAS
(i) TASADE INTERES ANUAL (Pa) COSTO DEL LUBRICANTE LITROS/HR.
(Hea) HORAS EFECTIVAS POR ANO HORAS (Vn)  VIDA DE LAS LLANTAS LITRO

( IES) INDICADOR ESPECIFICO SEGUROS (Va) VIDA DEL EQUIP. ACC. Y/O PZAS. ESP. HORAS
('s) PRIMA ANUAL PROMEDIO (Ht) HORAS EFECTIVAS POR TURNO HORAS
( Ko ) MANTENIMIENTO MAYOR Y MENOR % (Sr)  SALARIOS POR TURNO HORAS
( Ga ) CONSUMO ENTRE CAMBIO DE LUB. =C/t LITROS/HR. TURNO

l.- CARGOS FIJOS :

I.1.- DEPRECIACION

D=(Vm-Vr)/ Ve

1.2.- INVERSION Im=(Vm+Vr)i/2Hea =
1.3.- SEGUROS Sm=(Vm+Vr)s/2Hea =
I.4.- MANTENIMIENTO Mm = Ko XD =
(1) SUMA CARGOS FIJOS
I.- CONSUMOS :
II.1.- COMBUSTIBLES Co=GhX Pc =

I.2.- OTRAS FUENTES DE ENERGIA
11.3.- LUBRICANTES

Lb=(Ah+Ga) Pa

I1.4.- LLANTAS N= Pn/vn= =
I1.5.- EQUIP. ACC. Y/O PZAS. ESP. Ae= Palva = =
(2) SUMA CONSUMOS
IIl. - OPERACION : [l
CATEGORIAS CANTIDAD SALARIO REAL IMPORTE
(sr)=$
1.1.- OPERACION Po =Sr/Ht = =

(3) SUMA OPERACIO

N

COSTO DIRECTO POR HORA (1) +(2)+(3)= $|L|
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H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE  NAVOLATO

DOCUMENTO AE5.- ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRCTOS.

(GUIA DE LLENADO)

SE IDENTIFICARAN LOS CORRESPONDIENTES A LOS DE ADMISTRACION DE OFICINAS DE CAMPO Y

LOS DE OFICINAS CENTRALES.

A). -ENCABEZADO:
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE

ORGANISMO OPERADOR

LICITACION N°

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

FIRMA DEL LICITANTE:

PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:

SE ANOTARA EL NOMBREDE EL AYUNTAMIENTO Y
MUNICIPIO A LA QUE PERTENECE EL PROYECTO.

SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA UNIDB
ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACION.

LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA.

SE ESPECIFICAEL TIPO DE TRABAJOS Y EL LUGAR
DONDE SE EFECTUARAN ESTOS.

SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL
COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA
PROPOSICION.

ESTE ESPACIO SERVIRA PARA QUE SIGNE EL
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

EL INDICADOEN LA CONVOCATORIA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO SE HAYAEFECTUADO

FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA LA INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA

B). - TEXTO:

HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES:

PERSONAL DIRECTIVO
PERSONAL TECNICO
PERSONAL ADMINISTRATIVO

QOTMMOUO m>

BYC.

MODIFICACION QUE EN SU CASO SE HAYA
EFECTUADO.

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EL ANALISIS
DETALLADO DE LOS COSTOS INDIRECTOS
NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
NO INCLUIDOS EN LOS CARGOS DIRECTOS.

PARA ILUSTRAR LO CONCERNIENTE A LAOBLIGACION
DEL LICITANTE DE PRESENTAR EL DESGLOSE DE LOS
GASTOS GENERALES NECESARIOS PARA LA EJECUCION
DE LOS TRABAJOS, NO INCLUIDOS EN LOS CARGOS
DIRECTOS, MASFRECUENTES (NO LIMITATIVOS) QUE
PODRAN TOMARSE EN CONSIDERACION PARA
INTEGRAR LOS COSTOS INDIRECTOS Y QUE PUEDEN
APLICARSE INDISTINTAMENTE A LA ADMINISTRACION
CENTRAL, A LA ADMINISTRACION DE LA OBRA, O A
AMBAS SEGUN EL CASO, LOS CUALES SE ENUNCIAN A
CONTINUACION:

CUOTA PATRONAL DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT PARAQS CONCEPTOS A,BY C.
PRESTACIONES QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL DEL TRABAJBARA LOS CONCEPTOS A, BY C.
PASAJES Y VIATICOS PARA LOS CONCEPTOS A, B Y C.

- LOS QUE DERIVEN DE LA SUSCRIPCION DE CONTRATOSDTRABAJO, PARA LOS CONCEPTOS A,
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H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE  NAVOLATO
DOCUMENTO AE5.- ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRCTOS.

(GUIA DE LLENADO)
DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS

EDIFICIOS Y LOCALES

LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDA

BODEGAS

INSTALACIONES GENERALES

EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES

DEPRECIACION O RENTA, Y OPERACION DE VEHICULOS
CAMPAMENTOS

OTMMOoOOm@>

SERVICIOS

A CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS Y LABORATORIOS
B ESTUDIOS E INVESTIGACIONES

FLETES Y ACARREOS

A DE CAMPAMENTOS

B DE EQUIPO DE CONSTRUCCION

C- DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES
D DE MOBILIARIO

GASTOS DE OFICINA

PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO

CORREOS, FAX, TELEFONOS, TELEGRAFOS, RADIO.
EQUIPO DE COMPUTACION

SITUACION DE FONDOS

COPIAS Y DUPLICADOS

LUZ, GAS Y OTROS CONSUMOS

GASTOS DE LA LICITACION

OTMMmMmoOQOwW>

CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO
SEGURIDAD E HIGIENE
SEGUROS Y FIANZAS

A PRIMAS POR SEGUROS
B PRIMAS POR FIANZAS

TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES

A CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE CAMINOS DE ACCESO
B MONTAJES Y DESMANTELAMIENTO DE EQUIPO
C CONSTRUCCION DE INSTALACIONES GENERALES

1.DE CAMPAMENTOS )
2.DE EQUIPO DE CONSTRUCCION
3.DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES.
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H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO LICITACION Ne: DOCUMENTO
AE 5
DESCRIPCION GENERAL
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
NAVOLATO DE LOS TRABAJOS:
FIRMA DEL PLAZO DE FECHA DE PRESENTACION | HOJA:
RAZON SOCIAL | LICITANTE EJECUCION DE | DE LA PROPUESTA: DE:
DEL LICITANTE LOS TRABAJOS
ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOSINDIRECTOS

CONCEPTO

IMPORTES POR ADMINISTRACION

CENTRAL

CAMPO

HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES

A.- PERSONAL DIRECTIVO
B.- PERSONAL TECNICO
C.- PERSONAL ADMINISTRATIVO

D.- CUOTAPATRONAL DEL SEGURO SOCIAIE INFONAVIT PARA LOSCONCEPTO! A,BY C.
E.- PRESTACIONES QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL DEL TRABIO PARA LOS CONCEPTOS

A BYC.
F-PASAJESY VIATICOS PARALOS CONCEPTO A, BY C.

G.- LOS QUE DERIVEN DE LA SUSCRIPCION DE CONTRAT@E TRABAJO, PARA LOS

CONCEPTOS A, BYC.

(SUBTOTALES) $=

DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS

A.- EDIFICIOS Y LOCALES

B.- LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDA

C.- BODEGAS

D.- INSTALACIONES GENERALES

E.- EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES

F.- DEPRECIACION O RENTA Y OPERACION DE VEHICULOS
G.- CAMPAMENTOS

(SUBTOTALES ) $=

SERVICIOS
A.- CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS Y LABORATORIOS
B.- ESTUDIOS E INVESTIGACIONES

(SUBTOTALES ) $=

ELETES Y ACARREOS

A.- CAMPAMENTOS

B.- EQUIPO DE CONSTRUCCION

C.- PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES
D.- MOBILIARIO

(SUBTOTALES ) $=

GASTOS DE OFICINA

A.- PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO

B.- CORREOS, FAX, TELEFONOS, TELEGRAFOS, RADIO
C.- EQUIPO DE COMPUTACION

D.- SITUACION DE FONDOS

E.- COPIAS Y DUPLICADOS

F.- LUZ, GAS Y OTROS CONSUMOS

G.- GASTOS DE LA LICITACION

(SUBTOTALES) $=

CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO

(SUBTOTALES ) $=

SEGURIDAD E HIGIENE

(SUBTOTALES ) $=
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H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO

LICITACION N°;

DOCUMENTO

AE 5
DESCRIPCION GENERAL CONT.
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
NAVOLATO DE LOS TRABAJOS:
FIRMA DEL PLAZO DE FECHA DE PRESENTACION |HOJA:
RAZON SOCIAL LICITANTE EJECUCION DE |DE LA PROPUESTA: DE:
DEL LICITANTE LOS TRABAJOS

ANALISIS DE COSTOS INDIRECTOS

IMPORTES POR ADMINISTRACION

CONCEPTO

CENTRAL

CAMPO

SEGUROS Y FIANZAS
A.- PRIMAS POR SEGUROS
B.- PRIMAS POR FIANZAS

(SUBTOTALES ) $=

TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES
A.- CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE CAMINOS DE ACCES
B.- MONTAJES Y DESMANTELAMIENTO DE EQUIPO
C.- CONSTRUCCION DE INSTALACIONES GENERALES
1.- DE CAMPAMENTOS
2.- DE EQUIPO DE CONSTRUCCION
3.- DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES

(SUBTOTALES ) $=

COSTOS TOTALES DE INDIRECTOS $ =

(C.I.) PORCENTAJE DEL COSTO TOTAL

C.l. %= C.I./C.D. X100
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H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE

NAVOLATO

DOCUMENTO AE6.- ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINASGIAMIENTO.

(GUIA DE LLENADO)

A). -ENCABEZADO:
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE

ORGANISMO OPERADOR

LICITACION N°
DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

FIRMA DEL LICITANTE:

PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:

FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

B).-TEXTO:

SE ANOTARA EL NOMBRE DE EL AYUNTAMIENTO Y
MUNICIPIO A LA QUE PERTENECE EL PROYECTO.

SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA
ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACION.

UNIDR

LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA.

SE ESPECIFICAREL TIPO DE TRABAJOS Y EL LUGAR
DONDE SE EFECTUARAN ESTOS.

SE ANOTARA EL NOMBRE ORAZON SOCIAL COMPLETA
DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICION.

ESTE ESPACIO SERVIRA PARA QUE SIGNE EL
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

EL INDICADO EN LA CONVOCATORIA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO

LA INDICADAEN LA CONVOCATORIA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO SE HAYA
EFECTUADO.

PARA DETERMINAR EL COSTO DE FINANCIAMIENTO
SE DEBERA CONSIDERAR PARA SU ANALISIS, QUE
LOS INGRESOS Y EGRESOS SON EN AMBOS CASOS A
COSTOS DIRECTOS MAS INDIRECTOS, QUE LOS
INGRESOS SE INTEGREN POR LOS ANTICIPOS
OTORGADOS Y DEL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES
DEDUCIENDO LA AMORTIZACIONDE LOS ANTICIPOS
CONCEDIDOS, Y QUE SE INTEGREN LOS EGRESOS
POR LOS GASTOS QUE IMPLIQUEN LOS COSTOS
DIRECTOS E INDIRECTOS. ESTOS EGRESOS DEBEN
SER ACORDES CON EL PROGRAMA DE EJECUCION DE
LOS TRABAJOS Y EL PLAZO INDICADO EN LAS
BASES.

EL PORCENTAJE DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE OBTBIRA DE LA DIFERENCIA QUE RESULTE ENTRE LOS
INGRESOS Y EGRESOS, AFECTADO POR LA TASA DE INTEREROPUESTA, DIVIDIDA ENTRE EL COSTO DIRECTO
MAS LOS COSTOS INDIRECTOS Y MULTIPLICADO POR 100.

DEBERA INDICAR EN EL ANALISIS DEL COSTO FINANCIERO
LA TASA DE INTERES Y EL INDICADOR ECONOMICO QUE
APLICA, (ESTE INDICADOR NO PODRA SER CAMBIADO O
SUSTITUIDO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO) Y EL
COSTO POR FINANCIAMIENTO CALCULADO.
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H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO LICITACION N°: DOCUMENTO
AE 6
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE DESCRIPCION GENERAL
NAVOLATO DE LOS TRABAJOS:
FIRMA DEL PLAZO DE FECHA DE PRESENTACION |HOJA:
RAZON SOCIAL | LICITANTE EJECUCION DE | DE LA PROPUESTA: DE:
DEL LICITANTE LOS TRABAJOS
ANALISIS DE LOS COSTOS DE_FINANCIAMIENTO
CONCEPTO MES TOTAL
1 2 3 2 5 6 7 8 ic 11 12
EGRESOS
MATERIALES 60,000.0f 148,000.0 72,000.01 0.0C 280,000.0
MANO DE OBRA 60,000.0] 200,000.0] 200,000.0 0.0 760,0000
EQUIPO 60,000.0| 200,000.0| 200,000.0 0.0¢ 460,000.0
COSTO DIRECTO 180,000.0| 548,000.0] 472,000.0] 0.0 100,000,
COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO 108,0000( 602,8000.0| 519,2000) 0. 1,320,000.0
INGRESOS ACUMULADOS 198,000.0f 800,800.0( 1,320,000.0| 1,320,000.0
INGRESOS

ESTIMACIONES DE OBRA 225,000.0/ 685,000.0] 590,000.0 1,500,000.0
AMORTIZACION DEL ANTICIPO 78,750.0] 239,750.0| 206,500.0 525,000.0
ESTIMACIONES CON ANTICIPO AMORTIZADO 146,250.0( 445,250.0] 383,500.0 975,000.0
ANTICIPOS 525,000.0
INGRESOS ACUMULADOS 525,000.0/ 671,250.0{ 1,116,500.0 1,500,000.0
DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y EGRESOS 32700000 1295500 -203500.09 180,000
ACUMULADOS
COSTO FINANCIAMIENTO PARCIAL (INTERESES) 1,3216 -1,603.1; -2,518.3 727.5(¢

1,321.63 -281.59 -2,799.8 -2,072.3 -2,072.3

COSTOS FINANCIAMIENTO ACUMULADOS

INDICADOR ECONOMICO: PUEDE SER TIIE, CETES, TIIPTE.
TASA DE INTERES: SOLO EJEMPLO (TASA PASIVA= 4.85%IE) PARA EL INTERES A FAVOR. (TASA ACTIVA= 4.85% 40 PTOS. BANCO) PARA EL INTERES A PAGAR.
ANEXAR COPIA DEL INDICADOR ECONOMICO Y CARTA DEL BAICO DE PUNTOS

COSTO DE FINANCIAMIENTO ACUMULADO ($-2,072.37

PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO=

COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO ($ 1,320,000.00)
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H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE  NAVOLATO

DOCUMENTO AE7.- CARGO POR UTILIDAD.

(GUIA DE LLENADO)

A). -ENCABEZADO:
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE

ORGANISMO OPERADOR

LICITACION N°
DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

FIRMA DEL LICITANTE:

PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:

FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

.B).-  TEXTO:

CARGO POR UTILIDAD

SE ANOTARA EL NOMBREDE EL AYUNTAMIENTO Y
MUNICIPIO A LA QUE PERTENECE EL PROYECTO.

SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA UNIDB
ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACION.

LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA.

SE ESPECIFICAEL TIPO DE TRABAJOS Y EL LUGAR
DONDE SE EFECTUARAN ESTOS.

SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL
COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA
PROPOSICION.

ESTE ESPACIO SERVIRA PARA QUE SIGNE EL
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

LA INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO SE HAYA
EFECTUADO.

LA INDICADAEN LA CONVOCATORIA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO SE HAYA
EFECTUADO.

SE DETERMINARA MULTIPLICANDO EL PORCENTAJE
DE UTILIDAD CONSIDERADO POR EL LICITANTE POR
LA SUMA DE LOS COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS Y
DE FINANCIAMIENTO.
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H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO LICITACION N°: DOCUMENTO
AE 7
DESCRIPCION GENERAL
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
NAVOLATO DE LOS TRABAJOS:
FIRMA DEL PLAZO DE FECHA DE PRESENTACION | HOJA:
RAZON SOCIAL LICITANTE EJECUCION DE | DE LA PROPUESTA: DE:
DEL LICITANTE LOS TRABAJOS

CARGO POR UTILIDAD

EL PORCENTAJE SERA FIJADO POR EL CONTRATISTA Y SMPORTE SERA EL QUE RESULTE
DE APLICAR ESTE PORCENTAJE SOBRE LA SUMA DE LOS CG3S DIRECTOS, INDIRECTOS Y
DE FINANCIAMIENTO.

ESTE CARGO, DEBERA CONSIDERAR LAS DEDUCCIONES CORREONDIENTES AL IMPUESTO
SOBRE LA RENTA'Y LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORS EN LAS UTILIDADES DE LAS
EMPRESAS
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H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE  NAVOLATO

DOCUMENTO AE 8.-CARGOS ADICIONALES.

(GUIA DE LLENADO)

A). -ENCABEZADO:

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SE ANOTARA EL NOMBREDE EL AYUNTAMIENTO Y
MUNICIPIO A LA QUE PERTENECE EL PROYECTO.

ORGANISMO OPERADOR SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA UNIDB
ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACION.

LICITACION N° LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA.

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: SE ESPECIFICAEL TIPO DE TRABAJOS Y EL LUGAR

DONDE SE EFECTUARAN ESTOS.

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL
COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA
PROPOSICION.

FIRMA DEL LICITANTE: ESTE ESPACIO SERVIRA PARA QUE SIGNE EL
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.
PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS: EL INDICADOEN LA CONVOCATORIA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO SE HAYAEFECTUADO
FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA LA INDICADAEN LA CONVOCATORIA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO SE HAYA
EFECTUADO.
B). - TEXTO:
CARGOS ADICIONALES: DEBERA INCLUIR LOS CARGOS:

NO APLICAN CARGOS ADICIONALES

HACIENDA DEL ESTADO DE SINALOA

NOTA: PARA FINES DE SU INTEGRACION EN EL PRECIO UNITARSB,DEBE ATENDER LO SENALADO EN AL
DOCUMENTO AE 9
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H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO LICITACION N°: DOCUMENTO
AE 8
DESCRIPCION GENERAL
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE NAVOLATO DE LOS TRABAJOS:
FIRMA DEL PLAZO DE FECHA DE PRESENTACION | HOJA:
RAZON LICITANTE EJECUCION DE | DE LA PROPUESTA: DE:
SOCIAL LOS TRABAJOS
DEL
LICITANTE

CARGOS ADICIONALES

1.- NO APLICA
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H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ~ NAVOLATO

DOCUMENTO AE9.- ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOSONCEPTOS DE
TRABAJO DE LA PROPUESTA.

, (GUIA DE LLENADO) )
DEBERAN SER DETERMINADOS Y ESTRUCTURADOS DE ACUERDTON LO QUE ENSEGUIDA SE SENALA:
A). -ENCABEZADO:

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SE ANOTARA EL NOMBREDE EL AYUNTAMIENTO Y
MUNICIPIO A LA QUE PERTENECE EL PROYECTO.

ORGANISMO OPERADOR SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA UNIDB
ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACION.

LICITACION N° LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA.

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: SE ESPECIFICAEL TIPO DE TRABAJOS Y EL LUGAR
DONDE SE EFECTUARAN ESTOS.

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL
COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA
PROPOSICION.

FIRMA DEL LICITANTE: ESTE ESPACIO SERVIRA PARA QUE SIGNE EL

REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS: EL INDICADOEN LA CONVOCATORIA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO SE HAYAEFECTUADO

FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA LANDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO SE HAYA

EFECTUADO.
B). -TEXTO:

MATERIALES: NOMBRE DE LOS MATERIALES QUE INTERVIENEN EN EL
ANALISIS, INDICANDO SUS CARACTERISTICAS GENERALES.

UNIDAD: LA UNIDAD DE MEDIDA DEL MATERIAL.

CANTIDAD: LA CUANTIFICACION DEL MATERIAL CONSIDERADO PARA
EJECUTAR EL CONCEPTO DE TRABAJO.

COSTO UNITARIO: EL COSTO UNITARIO DEL MATERIAL SINNCLUIR I.V.A.

IMPORTE: SE ANOTARA EL RESULTADO DE MULTIPLICAR LA
CANTIDAD POR EL COSTO UNITARIO CORRESPONDIENTE.

SUMA: SE ANOTARA EL RESULTADO DE SUMAR LOS IMPORTES

PARCIALES DE LOS MATERIALES.
PERSONAL DE MANO DE OBRA:

CATEGORIA: SE ANOTARA LA CATEGORIA DEL PERSONAL QUE
INTERVIENE EN EL CONCEPTO DE TRABAJO.

UNIDAD: LA CORRESPONDIENTE AL RENDIMIENTO Y AL PERSONAL
EMPLEADO (HORA, TURNO, ETC.).

CANTIDAD: SE ANOTARA LA CANTIDAD DE TRABAJO QUE DESARROLLA
EL PERSONAL.

COSTO UNITARIO: EL SALARIO DEL PERSONAL POR JORNADASEGUN LA
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H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ~ NAVOLATO

DOCUMENTO AE9.- ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOSONCEPTOS DE
TRABAJO DE LA PROPUESTA.

(GUIA DE LLENADO)

IMPORTE:

CATEGORIA EMPLEADA.

SE ANOTARA EL RESULTADO DE MULTIPLICAR LA CANTIDAD
POR EL SALARIO DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE.

SUMA: SERA EL RESULTADO DE SUMAR LOS IMPORTES PARAILES DEL PERSONAL.

MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION:
MAQUINARIA Y/O EQUIPO:

UNIDAD:

RENDIMIENTO:

COSTO UNITARIO:
IMPORTE:

HERRAMIENTA:

SUMA:
COSTO DIRECTO:

IMPORTES DE INDIRECTOS, FINANCIA-
MIENTO, UTILIDAD Y ADICIONALES:

IMPORTE POR CONCEPTO DE
INDIRECTOS:

COSTO DE FINANCIAMIENTO:

IMPORTE POR CONCEPTO DE UTILIDAD:

IMPORTE POR CONCEPTO DE CARGOS
ADICIONALES

EL NOMBRE DE LA MAQUINARIA Y/O EQUIPO DE
CONSTRUCCION QUE SE UTILIZA EN EL CONCEPTO DE
TRABAJO.

EN HORAS.
EL RENDIMIENTO DEL EQUIPO EN CUESTION.
EL COSTO POR UNIDAD (HORA, TURNOTE.).

SE ANOTARA EL RESULTADO DE MULTIPLICAR LA CANTIDAD
POR EL COSTO UNITARIO CORRESPONDIENTE.

EN EL CASO QUE SE UTILICE HERRAMIENTA MENOR EN EL
CONCEPTO, SE PROCEDERA COMO SIGUE: EN EL ESPACIO
DESTINADO PARA EL NOMBRE DE LA MAQUINARIA Y/O
EQUIPO, SE ANOTARA LA LEYENDA HERRAMIENTA MENOR;
EN EL ESPACIO DE LA UNIDAD, EL SIGNO %, EN EL ESPAG DE
CANTIDAD, EL PORCIENTO QUE SE EMPLEARA CON RESPECTO
AL PERSONAL, EN EL ESPACIO DE COSTO UNITARIO, EL
IMPORTE DEL PERSONAL; EN EL ESPACIO DE IMPORTE, SE
ANOTARA EL RESULTADO DE MULTIPLICAR EL PORCIENTO
POR EL IMPORTE DEL PERSONAL.

SERA EL RESULTADO DE SUMAR LOS IMPORTES PARCIALES
DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.

EL RESULTADO DE SUMAR LOS IMPORTESOTALES DE
MATERIAL, PERSONAL, HERRAMIENTA'Y EQUIPO.

LOS INDICADOS ENOS DOCUMENTOS AE 5, AE 6,
AE 7Y AE 8.

SERA EL RESULTADO DE MULTIEAR EL PORCENTAJE
OBTENIDO EN EL DOCUMENTO AE 5 POR EL COSTO DIRECTO

SERA EL RESULTADO DE MULHALICAR EL PORCENTAJE
OBTENIDO EN EL DOCUMENTO AE 6 POR LA SUMA DE LOS
COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS.

SERA EL RESULTADM®@E MULTIPLICAR EL PORCENTAJE
OBTENIDO EN EL DOCUMENTO AE 7 POR LA SUMA DE LOS
COSTOS DIRECTQOS, INDIRECTOS Y COSTO DE
FINANCIAMIENTO.

SERA EL RESULTADO RIELTIPLICAR EL PORCENTAJE
OBTENIDO EN EL DOCUMENTO AE 8 POR LA SMA DE
LOS COSTOS
(DIRECTOS+INDIRECTO+FINANCIAMIENTO+UTILIDAD).
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H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ~ NAVOLATO

DOCUMENTO AE9.- ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOSONCEPTOS DE
TRABAJO DE LA PROPUESTA.

(GUIA DE LLENADO)
PRECIO UNITARIO: EL RESULTANTE DE SUMAR LOS IMPORTE DE COSTO
DIRECTO, COSTO INDIRECTO, COSTO DE FINANCIAMIENTO,
UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES.

UNIDAD: LA QUE CORRESPONDA AL CONCEPTO DE TRABAJO.

NOTAS: EN CASO DE UTILIZARSE COSTOS BASICOS Y/O CUADRILLABN LA INTEGRACION DE LOS PRECIOS
UNITARIOS, EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR SU ANALISS CORRESPONDIENTE.
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H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO LICITACION N°: DOCUMENTO
AE 9
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE DESCRIPCION GENERAL
NAVOLATO DE LOS TRABAJOS:
FIRMA DEL PLAZO’DE FECHA DE PRESENTACION | HOJA:
RAZON SOCIAL LICITANTE EJECUCION DE DE LA PROPUESTA: DE:
DEL LICITANTE LOS TRABAJOS
ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO SOLICITADOS.
N° CONCEPTO
MATERIALES UNIDAD CONSUMO COSTO UNITARIO IMPORTE
H MANO DE OBRA | H SUMA $
H CATEGORIA | UNIDAD CANTIDAD | COSTO IMPORTE
H MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | H SUMA $
H NOMBRE | UNIDAD CANTIDAD | COSTO HORARIO IMPORTE
H SUMA $
| COSTO DIRECTO = | TOTAL $
FACTORES DE INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO Y UTILIDAD PORCENTAJE IMPORTE

COSTO INDIRECTO = % C. 1. x (C. D.)
COSTO POR FINANCIAMIENTO =% C.F.x (C.D.+ C.1.)
CARGO POR UTILIDAD =% C. U. X (C.D.+C.1.+C.F.)

CARGOS ADICIONALES =% C.A.x(C.D. +C.1.+ C.F.+ C. U.) /(1-0.03)

C.A.

PRECIO UNITARIO = (C.D.+C.I.+C.F.+C.U.+C.A.) UNIDAD
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H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE

NAVOLATO

DOCUMENTO AE10.- PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DS TRABAJOS,
CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE POR PARTDAS.

(GUIA DE LLENADO)

A). -ENCABEZADO:

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE

ORGANISMO OPERADOR

LICITACION N°
DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

FIRMA DEL LICITANTE:

PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:

FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

B).-COLUMNAS:

N°. DE ACTIVIDAD:

PARTIDA:

SUBPARTIDA:

CONCEPTO DE LOS TRABAJOS:
CANTIDAD:

UNIDAD:

MES/ANO:

SE ANOTARA EL NOMBREDE EL AYUNTAMIENTO Y MUNICIPIO
A LA QUE PERTENECE EL PROYECTO.

SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA UNIDB ADMINISTRATIVA
QUE CONVOCA LA LICITACION.

LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA.

SE ESPECIFICAEL TIPO DE TRABAJOS Y EL LUGAR DONDE
SE EFECTUARAN ESTOS.

SE ANOTARA EL NOMBRE ORAZON SOCIAL COMPLETA DEL
LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICION.

ESTE ESPACIO SERVIRA PARA QUESIGNE EL REPRESENTANTE
LEGAL DEL LICITANTE.

EL INDICADO ENA CONVOCATORIA O LA MODIFICACION QUE
EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO

LA INDICADA N LA CONVOCATORIA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO.

SE ANOTARA EL NUMERO SECUENCIAL QUE CORRESPONDA DE
ACUERDO CON EL DOCUMENTO AE12

SE INDICARA EL NOMBRE O NUMERO QUE CORRESPONDA.

SE INDICARA EL NOMBRE O NUMERO QUE CORRESPONDA,
TOMANDO EN CUENTA LA PARTIDA.

SE ANOTARA EL CONCEPTO DRABAJO QUE CORRESPONDE
CUANTIFICACION DEL CONCEPTO.

UNIDAD DE MEDICION.

SE ANOTARA EL NOMBRE DEL MES Y ANO, DE ACUERDO A L&
FECHAS DE INICIO Y TERMINACION DE LOS TRABAJOS. ENAS
COLUMNAS CORRESPONDIENTES SE GRAFICARA LA DURACION
DE LA ACTIVIDAD POR PARTIDA'Y SE ANOTARA LA CANTIDAD E
IMPORTE EN CADA MES.

95 de 88



H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO LICITACION N°: DOCUMENTO
DESCRIPCION GENERAL DE
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAVOLATO LOS TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE | HOJA:
LICITANTE DE LOS TRABAJOS LA PROPUESTA: DE:

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DBS TRABAJOS POR PARTIDAS CALENDARIZADO Y CUANTIFIEDO

MENSUALMENTE

NO. DE H H

ACTIVIDAD

PARTIDA SUBPARTIDA CONCEPTO DE LOS TRABAJOS CANTIDAD

UNIDAD

MES

(INICIA-
I EXIVIT

NA)

IMPO
RTE
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H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ~ NAVOLATO

AE11. PROGRAMAS DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE UTILIZACION MENSUAL

PARA LOS SIGUIENTES RUBROS:
MANO DE OBRA.

oo

MAQUINARIA'Y EQUIPO DE CONSTRUCQI()N, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERISTICAS.
MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE.
DE LA UTILIZACION DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DESERVICIO

ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

(GUIA DE LLENADO)

DOCUMENTO AE 11 A.- PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICAD DE UTILIZACION

MENSUAL DE LA MANO DE OBRA

A). -ENCABEZADO:

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE

ORGANISMO OPERADOR

LICITACION N°
DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

FIRMA DEL LICITANTE:

PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:

FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

B). - COLUMNAS:

AREA DE LOS TRABAJOS:

CATEGORIA:

ANO/MESES:

SE ANOTARA EL NOMBREDE EL AYUNTAMIENTO Y MUNICIPIO A
LA QUE PERTENECE EL PROYECTO.

SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA UNIDB ADMINISTRATIVA QUE
CONVOCA LA LICITACION.

LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA.

SE ESPECIFIGREL TIPO DE TRABAJOS Y EL LUGAR DONDE SE
EFECTUARAN ESTOS.

SE ANOTARA EL NOMBRE ORAZON SOCIAL COMPLETA DEL
LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICION.

ESTE ESPACIO SERVIRA PARA QUESIGNE EL REPRESENTANTE
LEGAL DEL LICITANTE.

EL INDICADO ENA CONVOCATORIA O LA MODIFICACION QUE EN
SU CASO SE HAYA EFECTUADO

LA INDICADA NE LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACION
QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO.

SE ESPECIFICARA CLARAMENTE QU SERA EL AREA DE LOS
TRABAJOS Y QUE SERVICIO PARTICULAR SE HARA.

SE ESQRIBIRA LA CATEGORIA DEL PERSONAL QUE TRABAJAR
EN EL AREA.

SE PONDRA EL ANO O ANOS QUE ABARCA EL PROGRAMA, SE
ANOTARAN LOS MESES QUE DURARA LA ACTIVIDAD EN EL AFEA
DE LOS TRABAJOS, SEGUN SEA EL ANO, PONIENDO SUS
INICIALES.

SE EMPLEARA UNA COLUMNA POR MES SE GRAFICARA LA
DURACION DE CADA ACTIVIDAD Y SE ANOTARA CON NUMERO
EL TOTAL DE JORNADAS Y LA EROGACION POR CATEGORIANE
CADA MES.

NOTA: Sl EL PROGRAMA TUVIERA UNA DURACION MAYOR A ESTE FBMATO, SE DEBERAN AGREGAR LOS
MODULOS NECESARIOS HASTA COMPLETAR SU PROGRAMACIONDTAL.
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H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO LICITACION Ne: DOCUMENTO
DESCRIPCION GENERAL DE
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAVOLATO LOS TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL PLAZO DE EJECUCION |FECHA DE PRESENTACION DE |HOJA:
LICITANTE DE LOS TRABAJOS LA PROPUESTA: DE:

PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MANO DE OBRA

AREA DE LOS TRABAJOS

CATEGORIA

ANO
MESES

(INICIA-
TERMINA)

IMPO
RTE
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H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ~ NAVOLATO

PROGRAMAS DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE UTILIZACION

MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERISTICAS.

AE11.
A MENSUAL PARA LOS SIGUIENTES RUBROS:
B. MANO DE OBRA.
g' MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE.

DE LA UTILIZACION DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DESERVICIO

ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

(GUIA DE LLENADO)

AE 11 B.-. PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE
LA MAQUINARIA'Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, EXPRESADOS EN HORAS EFECTIVAS
DE TRABAJO, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERISTICAS.

A). -ENCABEZADO:
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE

ORGANISMO OPERADOR

LICITACION N°

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

FIRMA DEL LICITANTE:

PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:

SE ANOTARA EL NOMBREDE EL AYUNTAMIENTO Y MUNICIPIO A
LA QUE PERTENECE EL PROYECTO.

SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA UNIDB ADMINISTRATIVA QUE
CONVOCA LA LICITACION.

LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA.

SE ESPECIFICAEL TIPO DE TRABAJOS Y EL LUGAR DONDE SE
EFECTUARAN ESTOS.

SE ANOTARA EL NOMBRE ORAZON SOCIAL COMPLETA DEL
LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICION.

ESTE ESPACIO SERVIRA PARA QUESIGNE EL REPRESENTANTE
LEGAL DEL LICITANTE.

EL INDICADO ENA CONVOCATORIA O LA MODIFICACION QUE EN
SU CASO SE HAYA EFECTUADO

FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA LA INDICADA E N LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACION

B). - COLUMNAS:
NO. DEL EQUIPO:
EQUIPO:

UTILIZACION:

NO. DE EQUIPOS:
HORAS:

IMPORTE TOTAL EN PESOS:

QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO.

EL QUE CORRESPONDA A CADA EQUIPO
LA DESCRIPCION DEL EQUIPO.

ACTIVIDAD EN LA CUAL SE VA A OCUPAR EL EQUIPO.

NUMERO DE EQUIPOS ESTIMADOS A UTILIZAR.
HORAS DE UTILIZACION DEL EQUIPO.

IMPORTE  TOTAL DE LA UTILIZBION DEL EQUIPO
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H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ~ NAVOLATO

AELL " PROGRAMAS DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE UTILIZACION
MENSUAL PARA LOS SIGUIENTES RUBROS:
£° MANO DE OBRA. ' '
2 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERISTICAS.
= MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE.

DE LA UTILIZACION DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DESERVICIO
ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

(GUIA DE LLENADO)

AE 11 B.-. PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE
LA MAQUINARIA'Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, EXPRESADOS EN HORAS EFECTIVAS
DE TRABAJO, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERISTICAS.

MES/ANO: SE ANOTARA EL NOMBRE DEL MES Y ANO, DE ACUERDO A L&
FECHAS DE INICIO Y TERMINACION DE LOS TRABAJOS. ENLAS
COLUMNAS CORRESPONDIENTES SE GRAFICARA LA DURACIOEN
CADA MES A UTILIZAR DEL EQUIPO, CANTIDAD DE HORAS HMPORTE
EN PESOS.

NOTA: En el caso de que el equipo se utilice en deaan concepto o actividad, se debera volver taapara cada una de ellas.

Si el Programa de Utilizacién de Equipo tuviera dogacion mayor a este formato, se deberan agiegarédulos necesarios hasta
completar su programacion total.
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H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO

LICITACION N°: DOCUMENTO
AE11B
DESCRIPCION GENERAL DE
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAVOLATO LOS TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL PLAZO DE EJECUCION |[FECHA DE PRESENTACION DE |HOJA:
LICITANTE DE LOS TRABAJOS LA PROPUESTA: DE:

PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICAD O DE UTILIZACION MENSUAL
DE LA MAQUINARIA'Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

NO. DE NOMBRE DEL MES (INICIA - NO. DE HORAS IMPORTE ANO
EQUIPO TERMINA) TOTAL
DOCUMENTO EQUIPO UTILIZACIO EQUIPO MES

AT2
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H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE

NAVOLATO

AE11. PROGRAMAS DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE UTILIZACION MENSUAL

PARA LOS SIGUIENTES RUBROS:
MANO DE OBRA.

OO W

MAQUINARIA'Y EQUIPO DE CONSTRUCQION, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERISTICAS.
MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE.
DE LA UTILIZACION DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DESERVICIO

ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

(GUIA DE LLENADO) )
DOCUMENTO AE 11 C.- PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICAD DE UTILIZACION
MENSUAL DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMAENTE.

EL LICITANTE RODRA OPTAR POR PRESENTAR SU PROGRAMA DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO
DE INSTALACION PERMANENTE EN CUALESQUIERA DE LAS DO S FORMAS SIGUIENTES: DIAGRAMA DE
BARRAS O RUTA CRITICA CON DIAGRAMA DE BARRAS.

A). -ENCABEZADO:

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE

ORGANISMO OPERADOR

LICITACION N°
DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

FIRMA DEL LICITANTE:

PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:

FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

B). - COLUMNAS:
NO. ORDEN PROGRESIVO:

CONCEPTOS DE ADQUISICION:

CANTIDAD:
UNIDAD:

MES/ANO:

IMPORTE:

SE ANOTARA EL NOMBREDE EL AYUNTAMIENTO Y MUNICIPIO A
LA QUE PERTENECE EL PROYECTO.

SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA UNIDB ADMINISTRATIVA QUE
CONVOCA LA LICITACION.

LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA.

SE ESPECIFICAEL TIPO DE TRABAJOS Y EL LUGAR DONDE SE
EFECTUARAN ESTOS.

SE ANOTARA EL NOMBRE ORAZON SOCIAL COMPLETA DEL
LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICION.

ESTE ESPACIO SERVIRA PARA QUESIGNE EL REPRESENTANTE
LEGAL DEL LICITANTE.

EL INDICADO ENA CONVOCATORIA O LA MODIFICACION QUE EN
SU CASO SE HAYA EFECTUADO

LA INDICADA E N LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACION QUE

EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO

EL NUMERO PROGRESIVO QUE LERRESPONDA.

TODOS LOS CONCEPTOS DE Q@DISICION DE MATERIALES Y ’
EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE QUE PROPORCIONARA
EL LICITANTE, DE ACUERDO AL DOCUMENTO AT 14 A.

LA DETERMINADA POR EL LICITANTE, PARA SU PROPOSICI®.
LA DETERMINADA POR EL LICITANTE, PARA SU PROPOSICI®.

SE ANOTARA EL NOMBRE DEL MES Y ANO, DE ACUERDO A L&
FECHAS DE INICIO Y TERMINACION DE LOS TRABAJOS. ENAS
COLUMNAS CORRESPONDIENTES SE GRAFICARA LA DURACION
DE LA ACTIVIDAD PARA CADA CONCEPTO Y SE ANOTARA LA
CANTIDAD E IMPORTE EN CADA MES.

IMPORTE TOTAL DE LA UTILIZACION DEL MATERIAL.
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H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO LICITACION N*: DOCUMENTO
Pagina de 108 AE11C
DESCRIPCION GENERAL DE
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAVOLATO LOS TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE |HOJA:
LICITANTE DE LOS TRABAJOS LA PROPUESTA: DE:

PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICAD O DE UTILIZACION MENSUAL DE MATERIALES Y EQUIPO DE
INSTALACION PERMANENTE

NO. ORDEN

PROGRESIVO

CONCEPTOS DE ADQUISICION

INICIO-TERMINO CANTIDAD IMPORTE MsE

AN
o
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H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ~ NAVOLATO

AE11l. PROGRAMAS DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE UTILIZACION

MENSUAL PARA LOS SIGUIENTES RUBROS:

A.  MANO DE OBRA.

B. MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, IDENTIFICANDO SU TIPO Y
CARACTERISTICAS.

C. MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE.

D DE LA UTILIZACION DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE
SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS
TRABAJOS.

(GUIA DE LLENADO)
DOCUMENTO AE 11 D.- PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICAD DE UTILIZACION
MENSUAL DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE ERVICIO ENCARGADO DE LA
DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABJOS:

A). -ENCABEZADO:

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SE ANOTARA EL NOMBREDE EL AYUNTAMIENTO Y MUNICIPIO A
LA QUE PERTENECE EL PROYECTO.

ORGANISMO OPERADOR SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA UNIDB ADMINISTRATIVA QUE
CONVOCA LA LICITACION.

LICITACION N° LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA.

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: SE ESPECIFICAREL TIPO DE TRABAJOS Y EL LUGAR DONDE SE

EFECTUARAN ESTOS.

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: SE ANOTARA EL NOMBRE ORAZON SOCIAL COMPLETA DEL
LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICION.

FIRMA DEL LICITANTE: ESTE ESPACIO SERVIRA PARA QUEIGNE EL REPRESENTANTE
LEGAL DEL LICITANTE.

PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS: EL INDICADO ENA CONVOCATORIA O LA MODIFICACION QUE EN
SU CASO SE HAYA EFECTUADO

FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA LA INDICADA NE LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACION
QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO.

B). - COLUMNAS:

AREA DE LOS TRABAJOS: SE ESPECIFICARA CLARAMENTE @U SERA EL PERSONAL
ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION O ADMINISTRBION.

CATEGORIA: SE ESCRIBIRA LA CATEGORIA DEL PERSONAL DE DIRECCION
SUPERVISION O ADMINISTRACION CORRESPONDIENTE.

ANO/MESES: SE PONDRA EL ANO O ANOS QUE ABARCA EL PROGRAMA,
ANOTANDO LOS MESES QUE DURARA LA ACTIVIDAD EN EL AEEA DE
LOS TRABAJOS, EN LAS COLUMNAS CORRESPONDIENTES SE
GRAFICARA LA DURACION DE CADA ACTIVIDAD Y SE ANOTARA CON
NUMERO EL TOTAL DEL PERSONAL Y LA EROGACION POR
CATEGORIA EN CADA MES.

CANTIDAD: LA DETERMINADA POR EL LICITANTE, PARA SU PROPOSIQN.

IMPORTE: IMPORTE TOTAL DE LA UTILIZACION DEL PERSONAL DE INDRECTOS.

SE EMPLEARA UNA COLUMNA POR MES Y SE ANOTARA CON NVERO EL TOTAL DEL PERSONAL POR CATEGORIA EN CADA ME
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H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO LICITACION N°: DOCUMENTO
DESCRIPCION GENERAL DE
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAVOLATO LOS TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE | HOJA:
LICITANTE DE LOS TRABAJOS LA PROPUESTA: DE:

PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICAD O DE UTILIZACION MENSUAL DEL PERSONAL TECNICO,
ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECC ION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

ANO

AREA DE LOS TRABAJOS CATEGORIA MESES CANTI |IMPORTE
(INICIO- DAD
TERMINO)
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H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE =~ NAVOLATO

DOCUMENTO AE 12.- CATALOGO DE CONCEPTOS, CANTIDADES Y UNIDADES DE MHEDBION.
(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE PRESE’NTARA EL DOCUMENTO REFERIDO, BUAC DEBERA CONTENER: DESCRIPCION,
UNIDADES DE MEDICION, CANTIDADES DE TRABAJO, PREEIINITARIOS CON NUMERO Y LETRA E IMPORTES
POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DIPROPUESTA.

A). -ENCABEZADO:
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE

ORGANISMO OPERADOR

LICITACION N°
DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

FIRMA DEL LICITANTE:

PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:

FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

B). -TEXTO:

NUMERO EN ORDEN PROGRESIVO:

DESCRIPCION DEL CONCEPTO:

UNIDAD:

CANTIDAD DE TRABAJO:

PRECIO UNITARIO CON NUMERO:

PRECIO UNITARIO CON LETRA:

IMPORTE EN PESOS:

CONCEPTO:

SE ANOTARA EL NOMBREDE EL AYUNTAMIENTO Y
MUNICIPIO A LA QUE PERTENECE EL PROYECTO.

SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA UNIDB
ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACION.

LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA.

SE ESPECIFICAEL TIPO DE TRABAJOS Y EL LUGAR
DONDE SE EFECTUARAN ESTOS.

SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL
COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA
PROPOSICION.

ESTE ESPACIO SERVIRA PARA QUE SIGNE EL
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

EL INDICADO ENLA CONVOCATORIA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO SE HAYA
EFECTUADO

LA INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO SE HAYA
EFECTUADO.

SE ANOTARA EL NUMERO OGHESIVO
CORRESPONDIENTE DEL CONCEPTO.

SE ANOTARA CON CLARIDAR IDESCF{IPCION DEL
CONCEPTO CORRESPONDIENTE, EMPLEANDOSE EN SU
CASO UN NUMERO RAZONABLE DE RENGLONES.

LA UNIDAD DE MEDIDA DEL CONCEPTO DE TRABAJO.

LA CUANTIA DEL CONCEPTO DE BR4O
CORRESPONDIENTE.

EN EL RENGLON CORRESPIBNTE SE ANOTARA CON
NUMERO EL PRECIO UNITARIO.

EN EL RENGLON CORRESPENDE SE ANOTARA CON
LETRA EL PRECIO UNITARIO.

EL IMPORTE RESULTADO DE LA OPERACION DE LA
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H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE =~ NAVOLATO

DOCUMENTO AE 12.- CATALOGO DE CONCEPTOS, CANTIDADES Y UNIDADES DE MHEDBION.
(GUIA DE LLENADO)

SUBPARTIDAS:

PARTIDAS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

FIRMA DEL LICITANTE:

SUMA EL IMPORTE PARCIAL DE ESTA HOJA:

PROPOSICION QUE TIENE UN IMPORTE
ACUMULADO:

ESTA HOJA:

ACUMULADO:

CANTIDAD POR EL PRECIO UNITARIO.

EN EL CASO DE QUE SE HAYA INDICADO, SE ANOTARA EL
IMPORTE DE LOS CONCEPTOS QUE LA INTEGREN.

EN EL CASO DE QUE SE HAYA INDICADO, SE ANOTARA EL
IMPORTE DE LAS SUBPARTIDAS QUE LA INTEGREN.

SE ANOTARA EL NOMBRRAYON SOCIAL COMPLETA
DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICION.

ESTE ESPACIO SERVIRA PARA QUEGNE EL
REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

EL IMPORTRERAL DE LA HOJA EN CUESTION.
EL IMPORTE ACUMDIAHASTA LA HOJA EN
CUESTION.
SE DEJARA EN BLANCO PARA REVISION [HL

AYUNTAMIENTO”

SE DEJARA EN BLANCO PARA REVISION [HL
AYUNTAMIENTO”

NOTA* EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS, SE DEBERA DE INDAR EL SUBTOTAL DE EL IMPORTE

DE LA PROPUESTA ANTES DE IVA, EL 16% DEL
I.V.A. DE LA MISMA Y SU IMPORTE TOTAL YA
NETO.
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H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO LICITACION Ne: DOCUMENTO
DESCRIPCION GENERAL DE LOS
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAVOLATO TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL PLAZO DE EJECUCION |FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE DE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:

CATALOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICION, CANTIBDES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPRTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA PROPOSICION

NUMERO

PROGRE- DESCRIPCION DEL CONCEPTO
S\Ye}

UNIDAD | CANTIDAD
DE TRABAJO

PRECIO UNITARIO

IMPORTE EN PESOS

CON NUMERO

CON LETRA CONCEPTO SUBPARTIDA

PARTIDA

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE | FIRMA DEL LICITANTE

SUMAEL IMPORTEPARCIALDE EST/HOJA:

PROPOSICION QUE TIENE UN IMPORTE ACUMULADD:

ESTA HOJA

ACUMULADO:
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GARANTIA DE SERIEDAD
CHEQUE CRUZADO

DOC. AE 13

anexa aqui e document

QUE OTORGA EL POSTOR_:

nombre o razén social

PARA GARANTIZAR LA PROPUESTA EN EL CONCURSO No.

RELATIVO A ;
descripcion de la obra
A FAVOR DE :
POR: $ (
con ndmero con letra

Mediante cheque cruzado expedido por el mismo.

CON CARGO A :

nombre del banco o institucion de crédito

NUMERO DE DOCUMENTO

La personalidad y facultades de quien firma estagsicion se demuestra mediante

e identificacion oficial que se anexan a esta psmpan.

ATENTAMENTE

REPRESENTANTE LEGAL
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CARTA COMPROMISO

DOC. AE 13
Navolato,Sin.a__de  de 20
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE NAVOLATO
C. ORACIO TRAPERO ZAVALA
GERENTE GENERAL
FRANCISCO |. MADERO #366 PTE. COL.
EJIDAL,NAVOLATO, SINALOA.
Me refiero al Concurso No. relativo a:
Sobre el

particular
Como representante legal de

Manifiesto que:

Oportunamente se recogieron Bases de Licitacidrrelativas al concurso de que se trata, y se

ha tomado debida nota de los requisitos y datageae€ sujetara éste y conforme alos cuales se
llevara a cabo la obra. Se aceptan integramenteetpssitos contenidos en las citadas basesy
para tal efecto se devuelven debidamente firmadoslsuscrito.

Asi mismo, manifiesto que esta empresa conoce la dee Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinalagneglas para la contratacion y ejecucion
de las obras publicas y de los servicios relaciosambn las mismas vigentes, las normas de
construccion y las especificaciones genéricas tycpéares del proyecto que tiene en vigor “El
Ayuntamiento” y acepta que tales documentos rijanoeconducente, respecto al concurso
indicado y demas actos que de él deriven.

De conformidad con lo anterior, se presenta la gsimon respectiva, la que con un importe
total con ILV.A. de: _$ R (

) y un
plazo de ejecucion deXXX dias calendario, se encuentra requisitada e itagnala forma que
establecen laBases de Licitaciony que comprende los siguientes documentos.

PROPUESTA ECONOMICA.

En sobre cerrado identificado con el No. 2, PROPUEECONOMICA, el cual debera contener los siguiente
documentos:

AEL. RELACIONY ANALISIS DE LOS COSTO$BASICOS DE LOS MATERIALES.

AE2. TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA.

AE3. LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIQ DE LA PROPUESTA
A MANO DE OBRA

MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
C MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE
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AEA4. ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARS DE LA MAQUINARIA Y
EQUIPO DE CONSTRUCCION.
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AES. ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTO¢ INDIRECTOS

AES. ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINARIAMIENTO
AE7. CARGO POR UTILIDAD
AE8 CARGOS ADICIONALES
AEQ. ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOSONCEPTOS DE TRABAJO DE LA
PROPUESTA.
AE10. PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DES TRABAJOS,
CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE
AE11. PROGRAMAS DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFIEDOS DE UTILIZACION
MENSUAL PARA LOS SIGUIENTES RUBROS:
A MANO DE OBRA
B DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, IDENTIRLANDO SU TIPO Y
CARACTERISTICAS
C. MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE.
D. DE UTILIZACION DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ARINISTRATIVO Y DE SERVICIO
ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTREION DE LOS TRABAJOS.
AE12. CATALOGO DE CONCEPTOS, CANTIDADES Y UNIDADES DE MHEBION
AE13. GARANTIA DE SERIEDAD DEL 5% DEL IMPORTE DE LA PROFESTA CON LV.A. (CHEQUE
CRUZADO O FIANZA DE GARANTIA) Y CARTA COMPROMISO DE.A PROPOSICION (MONTO CON
I.V.A)

AE 14.- MANIFESTACION ESCRITA EN HOJA MEMBRETADA DEL LICITATE. FIRMADA POR EL
REPRESENTANTE LEGAL DE LA MISMA, O POR LA PERSONASICA, EN EL CUAL MANIFIESTA
ANEXAR LA DOCUMENTACION DE LA PROPUESTA EN FORMA DBITAL EN ARCHIVOS PDF,
DEBIDAMENTE FIRMADAS.

Ademds, comunico a Usted que mi representaiitenico en la obra serda elC.
con cédula No. , expedida por la
Direccién General de Profesiones de la Secretarizddcacion Publica, quien conoce las normas
de construccion aplicable al proyecto y especif@aes y tiene suficiente experiencia en obras
de la indole de la que se llevara a cabo.

La personalidad y facultades de quien firma estopgsicion se demuestra
mediante , e
identificacion oficial gque se anexan a esta
proposicion.

ATENTAMENTE

REPRESENTANTE LEGAL

(ESTE DOCUMENTO DEBERA PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRET ADO DE LA EMPRESA)
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H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE NAVOLATO
DOCUMENTO AE 14.- MANIFESTACION ESCRITA EN HOJA MEBRETADA DEL LICITANTE. FIRMADA POR EL

REPRESENTANTE LEGAL DE LA MISMA, O POR LA PERSONAISICA, EN EL CUAL MANIFIESTA ANEXAR LA
DOCUMENTACION DE LA PROPUESTA EN FORMA DIGITAL EN RCHIVOS PDF, DEBIDAMENTE FIRMADAS.
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