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Municipio de Ahome
Secretaria de Obras Publicas, Urbanismo y Ecologia

Caratula de Contrato

Datos del Contrato:

Tipo de Contrato:

Precios Unitarios y Tiempo Determinado

No. De Contrato:

FISMDF-ELE-041PR-AH-2022

Modalidad de
Adiudicacion:

Asignacion Directa

No. De Licitacion:

Fecha de adjudicacion:

05/04/2022 Fecha de Contrato: 05/04/2022

Procedencia del recurso
y/o programa (Oficio de
aprobacion del recurso):

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF EJERCICIO 2022), aprobado por Tesoreria Municipal, mediante
oficio num. FISMDF-041/2022 de fecha 15 de marzo de 2022. Obra que fue autorizada por el Subcomité de Desarrollo
Social del Municipio de Ahome en su primera sesién, celebrada con fecha 15 de marzo de 2022, incluida en el
Programa de Obra Anual 2022, con niim. 0-131. Y aprobada para su ejecucion mediante oficio nim. PRES/148/2022
de fecha 15 de marzo de 2022,

Datos del Contratista

Nombre o Razén Social:

JN CONSTRUCCIONES, S.A. de C.V.

Domicilio Fiscal:

calle Fernando Orozco, numero exterior: 7147, numero interior: B, entre calle José Garcia
Izcabalceti y calle José Pedn Contreras, colonia Bachigualato, Cédigo Postal: 80140, Municipio de
Culiacan, Estado de Sinaloa.

R.F.C.

JCO990126LH5 No. Reg. de Padrén S.O.P.U.y E. : RPC-AHO-01183

Representante Legal:

C. Vianey Maria Rodriguez Lépez

Teléfonos: Tel.: (667) 7 51 96 06
No. Obra contratada: Inversion Amiicipg
50% | 30%
(041AH22PR) AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA|  Subtotal:| $  629,785.45
1 |ELECTRICA EN SECTOR ESTADIO, LOCALIDAD EL PORVENIR, ILV.A:| $ 100,765.67 | $ 365,275.56
INDI SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.
3 CRTHRA TEEL, Total:| $ 730,551.12
Totales:| $ 730,551.12 | $ 365,275.56
Periodo de ejecucion de la obra contratada:
Fech Plazo de ejecucién d
Fecha de Inicio de los echa de Termipagjon de (Dias naturales) de
trabajos Obra 1: 0ara4i2022 los trabajosgoh 05/05/2022 acuerdo al programa 30 |
de Obra:
Plazo de ejecucién del contrato: ™ 30

Contratista

JN CONSTRUCCIO

C. Vianey Maria Rddriguez Lopez

4. Y Autorizé é >

SECRETARIA DE
OBRAS PUBLICAS
URBANISMO
Y ECOLOGIA C. J4me Romero Barrera

Secretario de Obras Publicas, Urbanismo y Ecologia

/

NES, S.A. de C.V.



PIRN

AHOME

2021-2024

CONTRATO No. FISMDF-ELE-041PR-AH-2022

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, que
celebran por una parte; el HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME,
ESTADO DE SINALOA, representado en este acto por los Ciudadanos GERARDO
OCTAVIO VARGAS LANDEROS, GENARO GARCIA CASTRO, JAIME ROMERO
BARRERA Y JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO, en su caracter de PRESIDENTE
MUNICIPAL, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, SECRETARIO DE OBRAS
PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA Y DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
respectivamente del H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE
SINALOA, a quienes en lo sucesivo se les denominara “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME?”, y por otra parte la Empresa denominada JN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
representada por la C. VIANEY MARIA RODRIGUEZ LOPEZ, mismos a quienes en lo
sucesivo se les denominara “EL CONTRATISTA”; manifestando “LAS PARTES” que es su
deseo celebrar el presente instrumento sujetandose a las siguientes:

DECLARACIONES:
l.- “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” declara que:

1.1.- Es una Entidad Publica investida de personalidad juridica, patrimonio propio y autonomia
plena para gobernar y administrar sin interferencia de otros poderes los asuntos propios de
su comunidad, asi como de capacidad juridica para celebrar todo tipo de contratos con
personas fisicas o morales con fundamento en lo dispuesto por el articulo 15, fracciones | y I
de la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos; asi como los articulos 1, 2, 3,
110, 111 de la Constitucién Politica del Estado Libre y Soberano de Sinaloa; los Estados
adoptaran, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular,
teniendo como base de su divisién territorial y de su organizacién politica y administrativa el
Municipio libre.

I.2.- Declara “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” que concurre a la celebracion del
presente instrumento, a través de los ciudadanos GERARDO OCTAVIO VARGAS
LANDEROS y GENARO GARCIA CASTRO, en su caracter de Presidente Municipal y
Secretario del H. Ayuntamiento de Ahome Sinaloa, respectivamente, quienes se encuentran
facultados para ello en términos de lo establecido en los articulos aplicables de la Constitucion
Politica del Estado de Sinaloa, 2, 3, 4, 5, 13, 14, 15, 16, 27, 38 fraccion | y XXII, 52 fraccién I,
IV, V y VI, y demas aplicables de la Ley de Gobierno Municipal del estado de Sinaloa, asi
como los articulos 7 parrafo segundo, 22 fraccion VI y 37 fraccion XVIII del Reglamento
Organico de la Administracion Publica Municipal de Ahome, Sinaloa; quienes acreditan
debidamente su personalidad de la manera siguiente:

1.2.1.- Con la Constancia de Mayoria de fecha 11 de junio de 2021 expedida por el Consejo J
Municipal Electoral y el Acta Namero 107 relativa a la Sesién Solemne del H. Ayuntamientq_)
de Ahome, con fecha 31 de octubre del 2021, mediante los cuales fue protestado y tomé
posesion como Presidente Municipal de Ahome, al C. GERARDO OCTAVIO VARGAS ™
LANDEROS, por el periodo comprendido del 01 de n

del afio 2024.

iembre del ario 2021 al 31 de octubre |

‘noviembre de 2021, en la cual s ’
. Sindica curadora y Regidores

r sesion extxaordinaria de cabildo

.2.2.- En el Acta de Cabildo Numero 01 de fecha 01
reunieron los ciudadanos Presidente Municipal de Aho
del ¥ Ayuntamientg de Ahome, Sinaloa, a efecto de cele
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relativa al ejercicio constitucional de dicho H. Ayuntamiento de Ahome y con fundamento en
los Articulos 38, Fraccion | de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa y 22 fraccion
| del Reglamento Organico de la Administracién Publica Municipal de Ahome, Sinaloa, se
propone y aprueba como Secretario del H. Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa, al C GENARO
GARCIA CASTRO.

1.3.- De acuerdo con los Articulos 46, 48 y 50 del Reglamento Organico de la Administracién
Pablica Municipal de Ahome, y demas relativos y aplicables, este instrumento legal es
también suscrito por los CC. JAIME ROMERO BARRERA Y JESUS ERNESTO TAPIA
CASTRO, en su caracter de SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGIA Y DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, respectivamente, quienes acreditan su
personalidad, ambos con nombramientos de fecha 01 de noviembre del afo 2021,
expedidos por el ciudadano GERARDO OCTAVIO VARGAS LANDEROS, Presidente
Municipal de Ahome, Sinaloa, respectivamente por lo que se encuentran plenamente
facultados para celebrar el presente instrumento legal, las cuales no les han sido revocadas,
limitadas o modificadas a la fecha en forma alguna.

1.4.- Sefala como domicilio el ubicado en el EDIFICIO DE PALACIO MUNICIPAL, sito por las
Calles Santos Degollado y Cuauhtémoc, Sin NUmero, Colonia Bienestar, en Los Mochis,
Ahome, Sinaloa; asi también, que cualquier cambio de domicilio debera ser notificado por
escrito con 15 dias habiles de anticipacion, en caso contrario todas las notificaciones se
tendran como validamente hechas en el domicilio sefialado. Asimismo, que ha obtenido del
Servicio de Administracion Tributaria, Organo Desconcentrado de la Secretaria de Hacienda
y Crédito Publico, el Registro Federal de Contribuyentes MAH1701013CO0.

I.5.- De acuerdo con el Articulo 29 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa,
son facultades y obligaciones de los Ayuntamientos, en materia de urbanismo, ecologia y
obras publicas; el promover programas a favor del Municipio.

I.6.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato: los recursos
corresponden a FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
(FISMDF EJERCICIO 2022), aprobado por Tesoreria Municipal, mediante oficio num.
FISMDF-041/2022 de fecha 15 de marzo de 2022. Obra que fue autorizada por el
Subcomité de Desarrollo Social del Municipio de Ahome, en su primera sesion,
celebrada con fecha 15 de marzo de 2022, incluida en el Programa de Obra Anual 2022,
con nam. O-131 y aprobada para su ejecucion mediante oficio nim. PRES/148/2022 de
fecha 15 de marzo de 2022.

o
I.7.- El presente contrato se adjudicé a “EL CONTRATISTA” para llevar a cabo la obra a que
se destina el presupuesto autorizado que se menciona en la declaracion anterior nimero 1.6~
de acuerdo con la asignacion directa en términos del articulo 62 de la Ley de Obras Publica

y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, y fue sometida a consulta
para su adjudicacion, al Comité de Obras Publicas del Municipio d¢ Ahome en la sesion de
caracter extraordinaria celebrada con fecha 05 de abril\de2022.

/
/[

Il.- “EL TRATISRA” declara que:
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IL.1.- Acredita la Existencia Legal de la Sociedad con el testimonio de la ESCRITURA
PUBLICA 9,015 (NUEVE MIL QUINCE), VOLUMEN XXVI (VIGESIMO SEXTO), de fecha 26
de enero del afio 1999, otorgada ante la fe del Notario Publico No. 81, Lic. José Antonio
Nurfiez Bedoya, de |a ciudad de Culiacan, Sinaloa,

Il.2.- Que para este acto se presenta la C. Vianey Maria Rodriguez Lépez quien se identifica
con credencial de elector con clave RDLPVN86081525M500, acredita su caracter de
Administrador Unico con ESCRITURA PUBLICA 2,410 (DOS MIL CUATROCIENTOS
DIEZ), VOLUMEN V (QUINTO), LIBRO 1 (UNO), de fecha 08 de mayo del afo 2019,
otorgada ante la fe del Notario Publico No. 223, Lic. Félix Alberto Aragon Carranza, de la
ciudad de Culiacan, Sinaloa, poder que a la fecha no ha sido limitado ni revocado, lo que
declara bajo protesta de decir verdad.

I1.3.- Tiene establecido su domicilio fiscal en calle Fernando Orozco, niumero exterior: 7147,
numero interior: B, entre calle José Garcia lzcabalceti y calle José Pedn Contreras,
colonia Bachigualato, Codigo Postal: 80140, Municipio de Culiacan, Estado de Sinaloa,
lo que acredita con su Registro Federal de Contribuyentes identificado con clave:
JCO0990126LH5, mismo que sefiala para todos los fines y efectos legales de este contrato.

I.3.1.- Con domicilio local en calle Emiliano Zapata, nimero exterior: 266, entre avenida
Aquiles Serdan y calle Serapio Rendon, colonia Centro, Codigo Postal 81200, de la
ciudad de Los Mochis, Municipio de Ahome, Estado de Sinaloa.

Il.4.- Tiene capacidad juridica, para contratar la ejecucion de las obras, objeto de este contrato
y que dispone de organizacién y elementos necesarios para ello.

I.5.- Cuenta con los registros y autorizaciones necesarias y que tiene vigente su registro en
el padron de contratistas del Gobierno Federal, asi como en el padrén de contratistas del
Municipio de Ahome.

Il.6.- Es (solo para socios de la C.M.I.C.) socio de la CAMARA MEXICANA DE LA
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, la cual celebré con el MUNICIPIO DE AHOME, un
convenio de colaboracién, cuyo objeto es descontar de las estimaciones de los trabajos
ejecutados por “EL CONTRATISTA” el 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente
a los programas de capacitacion de los trabajadores de la industria de la construccion, que
desarrolla la CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION a través
del INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION. “EL
CONTRATISTA” manifiesta que conoce el contenido y alcance legal del convenio de
colaboracion, mismo que ratifica en todas y cada una de sus partes para todos los efectos
legales a que haya lugar, otorgando su consentimiento para que “EL H. AYUNTAMIENTO
DE AHOME” proceda a realizar el descuento en el porcentaje antes mencionado y sea
entregado al INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION.

I.7.- Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicio
Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, las reglas generales para la contratacion
y ejecuciéon de las obras publicas y de servicios relacionados con las mismas, para las
dependencias de la Administracion Publica Estatal y Munfcipal, asi como las normas de
construccién vigentes para este tipo de obras y el contenid A

ntienen: 1),4L.os documentos que forman part opuestas técnicas y

Pagina 3 de 27




S

N Q,,Wl‘f
CONTRATO No. FISMDF-ELE-041PR-AH-2022 '_:3.‘.

AH O M E I\mn{

Tu DE TRABAJO .

2021- 2024

econdmicas, 2).- Programa de ejecucion general de los trabajos, firmado por el
Residente de obra y el Superintendente de construccién; y 3).- Especificaciones
generales y particulares de construcciéon, y que debidamente firmados por “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL CONTRATISTA” integran el presente contrato.

Asi mismo, los planos con las modificaciones que en su caso se lleven a cabo y la bitacora
que se abrira en la fecha del inicio de los trabajos, también firmados por “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL CONTRATISTA”. Ademas, acepta y reconoce que el
presente contrato, sus anexos y la bitacora de los trabajos, son instrumentos que vinculan a
“LAS PARTES” en sus derechos y obligaciones.

I1.8.- Ha inspeccionado debidamente el sitio donde se realizara la obra objeto de este contrato,
a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion.

11.9.- Bajo protesta de decir verdad, no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos
en los articulos 72, 101 y 102 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
mismas del Estado de Sinaloa.

I1.10.- Se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, lo que manifiesta bajo protesta
de decir verdad en su escrito de fecha 05 de abril del afio 2022, y se obliga a continuar
cumpliendo oportunamente con todas y cada una de las obligaciones antes sefialadas,
durante el periodo de ejecucion de la obra objeto del presente contrato.

En virtud de lo anterior y con fundamento en los Articulos 134 de la Constitucién Politica de
los Estados Unidos Mexicanos; 1, 5, 16, 39 primer parrafo, Fraccion Il, y 62 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, “LAS PARTES”
otorgan lo que se consigna en las siguientes:

CLAUSULAS
PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO.

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” encomienda a “EL CONTRATISTA” |a realizacién de
las obras consistentes en: (041AH22PR) AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA
ELECTRICA EN SECTOR ESTADIO, LOCALIDAD EL PORVENIR, SINDICATURA SAN
MIGUEL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA; y este se obliga a realizarlas hasta su total
terminacién, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos, normas y
anexos sefialados en la declaracién numero II.7 de este contrato que forma parte integrante
del mismo.

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO.
El monto total del presente contrato es por la cantidad de: $ 629,785.45 (Son: Seiscientos:

veintinueve mil setecientos ochenta y cinco pesos 45/100 M.N.), Importe sin incluir
Impuesto al Valor Agregado (1.V.A.).

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” podra dentro del programa
bajg/ su responsabili y por razones fundadas y explicitas, [

inversiones aprobado
el presente contrato

=
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mediante convenios modificatorios en términos del articulo nimero 84 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa.

TERCERA: PLAZO DE EJECUCION.

“EL CONTRATISTA” se obliga a realizar los trabajos objeto del presente contrato en un plazo
de 30 (treinta) dias naturales, iniciando los trabajos el dia 06 de abril de 2022 y a terminarlos
a mas tardar el dia 05 de mayo de 2022, de conformidad con el programa de trabajo
aprobado.

La ejecucion de los trabajos debera realizarse con la secuencia y en el tiempo previsto en el
programa de trabajos pactados en este contrato.

“EL CONTRATISTA” podra iniciar la ejecucion de los trabajos cuando hayan sido designados
el servidor publico y el representante de “EL CONTRATISTA” que fungiran como residente y
superintendente de la obra, respectivamente. Cuando la supervisién se realice por terceras
personas, el residente de obra podra instalarla con posterioridad al inicio de los trabajos.

CUARTA: DISPONIBILIDAD DE DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS, DERECHOS DE
BANCOS DE MATERIALES Y DEL INMUEBLE.

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, cuando sea el caso, previamente a la realizacion de
los trabajos, debera tramitar y obtener de las autoridades competentes los dictamenes,
permisos, licencias, derechos de bancos de materiales, asi como la propiedad o los derechos
de propiedad incluyendo derechos de via y expropiacion de inmuebles sobre los cuales se
ejecutaran las obras publicas, considerando la evaluacion de impacto ambiental previstas por
la LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE.

Asi mismo, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” se obliga a poner a disposiciéon de “EL
CONTRATISTA”, el (los) inmueble(s) en los que deba(n) llevarse a cabo los trabajos materia
de este contrato, asi como los dictdmenes, permisos, licencias que se requieran para su
realizacion, cuya tramitacion sea competencia de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”,
observando, tanto “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” como “EL CONTRATISTA?”, las
disposiciones que en materia de asentamiento humano, desarrollo urbano y construccioén rijan
en el ambito federal, estatal y municipal. El incumplimiento por parte de “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME” en la entrega oportuna del (los) inmueble(s) en los que
deba(n) llevarse a cabo los trabajos a “EL CONTRATISTA”, prorrogara en igual plazo la fecha
originalmente pactada para la conclusién de la obra, debiendo constar por escrito la entrega
y recepcion del (los) inmueble(s).

QUINTA: ANTICIPOS.

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” otorgara a “EL CONTRATISTA” por concepto deJ
anticipo el 50% (cincuenta por ciento) de la asighacion presupuestal aprobada al contrato,
que importa la cantidad de: $ 314,892.73 (Son: Trescientos catorce mil ochocientos
noventa y dos pesos 73/100 M.N.), importe sin incluir Impuesto al Valor Agregado (IVA),
15% (quince por ciento) del anticipo para utilizacién de mano de ggra y elesto 35% (treinta y-
cinco por ciento) pard la compra de materiales y suministro de \eg fys necesarios para la

ejegdcion de la obra. ' k
,
W/@i@ %ﬂj (f@ﬁzo:g ;Déxgina 5de 2




PN
AHOME

2021- 2024

CONTRATO No. FISMDF-ELE-041PR-AH-2022

El otorgamiento y amortizaciéon de los anticipos citados anteriormente se sujetara a los
procedimientos establecidos al respecto por la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, y demas normas complementarias.

Con el objeto de que “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” compruebe la correcta aplicacion
de los anticipos y cuando lo juzgue conveniente, podra practicar revisiones y auditorias en
cualquier tiempo, para tal efecto, “EL CONTRATISTA” debera dar a “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME”, las facilidades necesarias y acreditar fehacientemente la
aplicacion de los anticipos, con las facturas de los pagos hechos a sus proveedores en
materia prima, materiales y equipo para instalaciones permanentes para la obra objeto de
este contrato.

El importe del anticipo concedido sera puesto a disposicion de “EL CONTRATISTA” con
antelacion a la fecha pactada para el inicio de los trabajos y contra la entrega de la garantia
del anticipo; el atraso en la entrega del anticipo sera motivo para diferir en igual plazo el
programa de ejecucion pactado. Cuando “EL CONTRATISTA” no entregue la garantia del
anticipo dentro de los 10 (diez) dias habiles siguientes a la fecha de celebracion del contrato,
no procedera el diferimiento y, por lo tanto, debera iniciar los trabajos en la fecha establecida
originalmente.

De presentarse el atraso en la entrega del anticipo respectivo, por causas no imputables a
“EL CONTRATISTA” y habiéndose entregado la garantia del anticipo tal y como lo establece
el Articulo 73, fraccion Il, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
mismas del Estado de Sinaloa, se dara inicio al procedimiento administrativo por parte de la
Secretaria de Obras Publicas, Urbanismo y Ecologia para efecto de diferir el periodo de
gjecucion, requiriéndose para ello, la solicitud de diferimiento y reprogramaciéon de los
trabajos, por parte de “EL CONTRATISTA”, asi como la autorizacién del titular de dicha
dependencia.

El anticipo debera ser amortizado proporcionalmente con cargo a cada una de las
estimaciones por los trabajos ejecutados que se formulen, el cual sera proporcional al
porcentaje del anticipo otorgado, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la
estimacion final, es decir, la ultima que se presente para su pago por parte de “EL
CONTRATISTA.

Si “EL CONTRATISTA” destina el importe de los anticipos a fines distintos a los
estipulados en esta misma clausula “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, podra exigir
de inmediato a “EL CONTRATISTA” la devolucion de los anticipos con sus accesorios,
o bien optar por la rescision administrativa del contrato, de conformidad con lo que al
efecto se establece en la clausula décima novena del mismo, estos sin perjuicio de las
sanciones establecidas en el Codigo Penal para el Estado de Sinaloa.

En caso de rescision administrativa de este contrato, “EL CONTRATISTA” se obliga a
reintegrar a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” el saldo por amortizar del anticipo en
un término no mayor de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de la fecha en que le
sea notificada la resolucién mediante la que se da por rescindido este contrato, para |
cual se le reconoceran los materiales que tenga en obra o en proceso de adquisicion—
debidamente cgmprobados a satisfaccion de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?
confrme al proy datos basicos d

.
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precios del concurso, considerando los ajustes de costos autorizados a la fecha de la
rescision, siempre y cuando sean de la calidad requerida, puedan utilizarse en los
trabajos y “EL CONTRATISTA” se comprometa a entregarlos en el sitio de los trabajos.

En el supuesto de que “EL CONTRATISTA” no reintegre el saldo por amortizar en el
término senalado en el parrafo anterior, éste se obliga a pagar gastos financieros,
conforme al procedimiento establecido en el Cédigo Fiscal de la Federacién (Articulos
17-A 'y 21), como si se tratara del supuesto de prérroga para el pago de créditos fiscales.
Dichos gastos se calcularan sobre las cantidades no pagadas y se computaran por dias
naturales desde que se vencio el término hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicion de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”.

No se otorgaran anticipos para los convenios de modificacién de montos o plazos, o
adicionales que se celebren respecto del presente contrato y a que se refiere el Articulo 84
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa,
ni para los importes resultantes del ajuste de costos de este contrato o convenios que se
generen durante el ejercicio presupuestal de que se trate.

SEXTA: FORMA DE PAGO.

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL CONTRATISTA” convienen que los trabajos
objeto del presente contrato, se paguen conforme a lo establecido en el catalogo de
conceptos, mediante la formulacién de estimaciones, presentadas ante la SECRETARIA DE
OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME,
SINALOA,; abarcaran periodos maximos de 30 dias naturales, las cuales estaran sujetas al
avance de los trabajos con base en las normas de calidad de los materiales y especificaciones
de construccion, las que seran presentadas por “EL CONTRATISTA” dentro de los 8 (ocho)
dias habiles siguientes a la fecha de corte siendo esta el dia 05 (cinco) de cada mes, para su
revision, acompafadas de la documentacion que acredite la procedencia de éstas. El pago
de anticipo y estimaciones seran realizados en caja general de las oficinas de la
DIRECCION DE EGRESOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME, ubicadas en planta baja de Palacio Municipal en Santos Degollado y
Cuauhtémoc, S/N, Colonia Bienestar, de esta ciudad de Los Mochis, Ahome, Sinaloa,
dentro de un plazo no mayor de quince (15) dias habiles, contados a partir de la fecha
en que hayan sido autorizadas para que inicie su tramite de pago y estos pagos deberan
ser preferentemente mediante transferencias electrénicas bancarias, siempre y cuando no
exista una causa imputable a “EL CONTRATISTA”.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, “LAS PARTES” tendran 5
(cinco) dias habiles contados a partir del vencimiento del plazo sefialado para la revision, para
conciliar dichas diferencias y en su caso, autorizar la estimacién correspondiente. De no ser
posible conciliar todas las diferencias, las pendientes deberan resolverse e incorporarse en la
siguiente estimacion, sin considerar ningun tipo de retribuciéon adicional por estas diferencias,’
una vez que hayan sido solucionadas.

En observancia al Conveni colaboracion para el fomento de la capacitaciéon, que
celebraron el Municipio de A e y la Camara Mexicana de la Industria-de la Construccié

Delegacién Sinaloa Norte, con raga en vigor a partir del dia 2 de en ro del 2022, convenio
al se hace refgrencia en\|lal declaracién numero 1.6 del prz\sent contrato, “EL
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CONTRATISTA” de ser socio de la Camara Mexicana de la Industria de la Construccion,
acepta que “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” al realizar el pago de cada una de las
estimaciones de trabajo, le retenga el 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente
a los programas de capacitacién de los trabajadores de la industria de la construccion, que
desarrolla la Camara Mexicana de la Industria de la Construccion a través del Instituto de
Capacitacién de la Industria de la Construccion.

En los casos de que “EL CONTRATISTA” no sea socio de la Camara Mexicana de la Industria
de la Construccion y desee se le aplique dicha retencién, debera manifestarlo a “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME” mediante carta de aceptacion debidamente firmada.

“EL CONTRATISTA” sera el unico responsable de que las facturas que se presenten para
su pago, a nombre del MUNICIPIO DE AHOME, cumplan con los requisitos administrativos y
fiscales, por lo que el atraso en su pago por falta de alguno de éstos o por su presentacion
incorrecta o extemporanea, no sera motivo para solicitar el pago de gastos financieros.

Los pagos de estimaciones no se consideraran como aceptacion plena de los trabajos, ya que
“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” tendra el derecho de reclamar por los trabajos
faltantes o mal ejecutados y, en su caso, el pago en exceso que se haya efectuado.

Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de “EL H. AYUNTAMIENTO
DE AHOME” existen trabajos terminados y estas partes son identificables y susceptibles de
utilizarse, podra pactarse su recepcion. En estos casos se levantara el acta de recepcion fisica
y parcial de los trabajos.

Cuando “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” rescinda administrativamente este contrato
por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, la recepcion parcial quedara a juicio de “EL
H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” la que liquidara el importe de los trabajos que decida
recibir.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL
CONTRATISTA” sean compensadas en la estimacion siguiente.

El pago de las estimaciones se tendra por autorizado cuando “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME” omita resolver respecto de su procedencia, dentro del término de 8 (ocho) dias
habiles, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la residencia de la
obra.

En todos los casos, el residente de obra debera hacer constar en la bitacora, la fecha en que
se presentan las estimaciones.

-
El pago de los ajustes de costos y del costo por financiamiento se efectuard en lasgz
estimaciones siguientes al mes en que se haya autorizado el ajuste concedido, aplicando al C)
importe de las estimaciones el incremento desglosado correspondiente a dichos factores a

cada tipo de ajuste; debiéndose aplicar los ultimos que se tAng 7aufriz dos.

Todgs los factores dg gjuste concedidos deberan acumularse\y .
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La autorizacién del pago de los gastos no recuperables debera constar por escrito,
acompafiado de la documentacién que acredite su procedencia, sin necesidad de celebrar
convenio alguno.

El pago de las estimaciones autorizadas de gastos no recuperables debidamente
comprobados se realizara en un término no mayor de 20 (veinte) dias naturales, contados a
partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por el residente de obra. A los importes que
resulten no les sera aplicable costo adicional alguno por concepto de indirectos,
financiamiento, ni utilidad.

Si “EL CONTRATISTA” realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden por
escrito de parte de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, independientemente de la
responsabilidad en que incurra por la ejecucién de los trabajos excedentes, no tendra derecho
a reclamar pago alguno por ello, ni a modificacion alguna del plazo de ejecucién de los
trabajos.

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con las especificaciones técnicas de
construccién estipuladas y mencionadas en los anexos que se indican en la declaracion 1.7
del presente contrato o conforme a las ordenes escritas de “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME”, ésta podra ordenar su demolicion, reparacion o reposicion inmediata con los
trabajos adicionales que resulten necesarios, que hara por su cuenta “EL CONTRATISTA”
sin que tenga derecho a retribucién adicional alguna por ello. En este caso, “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, si lo estima necesario, podra ordenar la suspension total o
parcial de los trabajos contratados en tanto no se lleve a cabo la reposicién o reparacion de
los mismos, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefalado en la clausula tercera de
este contrato para su terminacion.

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME”, a solicitud de “EL CONTRATISTA”, debera pagar gastos
financieros conforme al procedimiento establecido en el Cédigo Fiscal de la Federacion
(Articulos 17-A y 21), como si se tratara del supuesto de prorroga para el pago de créditos
fiscales. Dichos gastos se calcularan sobre las cantidades no pagadas y se computaran por
dias naturales desde que se vencio el plazo hasta la fecha en que se pongan efectivamente
las cantidades a disposicion de “EL CONTRATISTA”.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, éste debera
reintegrar las cantidades pagadas en exceso mas los intereses correspondientes, conforme a
lo sefialado en el parrafo anterior. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en
exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde la fecha del pago hasta la
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME”".

SEPTIMA: LUGAR DEL PAGO.

-
“LAS PARTES” sefialan como lugar de pago de las estimaciones, en la DIRECCION DE
EGRESOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO.DE AHOME, oficinasC)
ubicagas en Edificio de Palaci unjcipal, sito por las Calles| Santos Degollado y
Cuaphtémoc, s/n, Colania Bienesta ?;ta Ciudad de Los Mochis, Amom , Sinaloa.

-~
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OCTAVA: GARANTIAS.

“EL CONTRATISTA” se obliga a que mientras no cumpla con las actividades de acuerdo al
programa de obra, no podra retirar ninguna maquinaria y/o equipo de trabajo del sitio de la
obra. Para el retiro del equipo ya sea por sustitucién o cualquier otra causa, el nuevo equipo
debera encontrarse en el sitio de los trabajos. Lo anterior debera ser autorizado por escrito
por la residencia de supervision de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”.

Para garantizar la correcta inversion del anticipo, “EL CONTRATISTA” se obliga a
presentar ante “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, fianza que garantice la totalidad del
monto concedido, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, otorgada por institucion de
fianzas debidamente autorizada a favor de “MUNICIPIO DE AHOME Y/O TESORERIA
MUNICIPAL DE AHOME”, misma que sera presentada dentro de los 10 (diez) dias habiles
siguientes a la fecha de la celebracion del presente contrato.

La fianza otorgada para garantizar la correcta aplicacion de los anticipos se cancelara cuando
“EL CONTRATISTA” haya amortizado el importe total del mismo previa autorizacién por
escrito de “EL H, AYUNTAMIENTO DE AHOME”. Una vez amortizado la totalidad del
anticipo, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” en un plazo de tres dias habiles expedira
constancia a “EL CONTRATISTA”, de la extincion de esta obligacién y proceda con la
cancelacion de la misma, haciéndolo también del conocimiento de la Tesoreria Municipal o
directamente a favor de los organismos a que se refiere la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa.

Si “EL CONTRATISTA” no amortiza los anticipos en la fecha convenida por causas que le
sean imputables o si destina a fines distintos de los pactados, debera reintegrar a “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME?” las cantidades pendientes de amortizar, mas los intereses
correspondientes, conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos
de la Federacion en los casos de prorroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se
calcularan sobre las cantidades pendientes de pago en cada caso y se computara por dias
calendario, desde la fecha de pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las
cantidades a disposicion de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”.

La pdliza de fianza debera estipular como minimo las siguientes declaraciones:

a).- Que se otorga de conformidad con lo estipulado en la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa.

b).- Que se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato.

c).- Que garantiza la amortizacion total del anticipo otorgado por “EL H. AYUNTAMIENTO
DE AHOME” a “EL CONTRATISTA” consistente en la cantidad de:

$ 314,892.73 (Son: Trescientos catorce mil ochocientos noventa y dos pesos 73/100
M.N.), Importe sin incluir Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.).

d).- Que la fianza subsistira hasta la aq{ortizacién del anticipo.

- / 2
e).- e la fianza permanecera vigepte desde su fecha de expedicion\ y durante la
subgtanciacion de tddps los recursos ledales o juicios que se interpongan pon\parte de “

/
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CONTRATISTA” o “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, y hasta que se pronuncie
resolucién definitiva por autoridad competente, de tal forma que su vigencia no se podra acotar
en razon del plazo de ejecucion del contrato.

f).- La institucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 174, 178,
279, 280, 282, 291 y demas relativos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas
publicada en el Diario Oficial de la Federacion el dia 4 de abril de 2013 y en vigor a partir del
dia 4 de abril de 2015.

9).- En la poliza debera aparecer como beneficiario preferente e irrevocable el MUNICIPIO
DE AHOME, la que podré reclamar la cobertura o afectar la a seguranza por conducto de la
Tesoreria Municipal del H. Ayuntamiento de Ahome.

Para garantizar el cumplimiento del contrato, vicios ocultos y cualquier responsabilidad
derivada de la ejecucién de los trabajos relativos al contrato de obra publica, “EL
CONTRATISTA” se obliga a presentar fianza por el 10% (diez por ciento) del importe de
los trabajos contratados, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), otorgada por
institucion de fianzas debidamente autorizada a favor de “MUNICIPIO DE AHOME Y/O
TESORERIA MUNICIPAL DE AHOME”, misma que sera presentada dentro de los 15
(quince) dias habiles siguientes a la fecha de celebracion del presente contrato.

Cuando la ejecucion de los trabajos se realice conforme a lo estipulado en el contrato y rebase
un ejercicio presupuestal, el otorgamiento de la fianza se sujetara, en lo conducente, a los
términos sefalados en esta clausula en el concepto de que para el primer ejercicio, la fianza
debera garantizar el 10% (diez por ciento) del monto autorizado para el propio ejercicio y en
los ejercicios subsecuentes, la fianza debera ajustarse al monto realmente ejercido, e
incrementarse con el 10% (diez por ciento) del monto de la inversién autorizada para los
trabajos en el gjercicio de que se trate.

El incremento de la garantia en su caso debera acreditarse por “EL CONTRATISTA” ante
“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes,
contados a partir de la fecha en que este comunique al interesado los términos de la
autorizacion presupuestal respectiva para el ejercicio correspondiente. Mientras “EL
CONTRATISTA” no entregue la péliza en donde la compafiia de fianzas convenga en aceptar
los requisitos que mas adelante se sefialan, el contrato no surtira efecto.

Si transcurriese el plazo que se fija a “EL CONTRATISTA”, sin que se entregue la péliza de
fianza para garantizar el cumplimiento del contrato, vicios ocultos y cualquier responsabilida
derivada de la ejecucion de los trabajos relativos al contrato de obra publica, el contrato se
extinguira de pleno derecho y, en consecuencia, “H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL
CONTRATISTA” dejaran de tener relacion alguna por lo que se refiere al contrato y sus
antecedentes.

La pdliza de fianza debera estipular como minimo las siguigntes declaraciones:

a).- Que se otorga de conformidad con lo estipulado en la Y&y, dg' Obras Publicas y Servicios
Re}g#Cionados con las\\yismas del Estado de Sinaloa. . €\
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b).- Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato y
sera a favor del “MUNICIPIO DE AHOME Y/O TESORERIA MUNICIPAL DE AHOME”.

c).- Que la fianza garantiza el 10% (diez por ciento) del importe de los trabajos contratados
incluyendo el Impuesto al VValor Agregado.

d).- Que esta fianza permanecera en vigor aun en los casos en que “EL H. AYUNTAMIENTO
DE AHOME?” otorgue prorrogas o esperas a “EL CONTRATISTA” para el cumplimiento de
sus obligaciones.

e).- La fianza garantiza la ejecucion total de los trabajos materia del contrato de referencia.

f).- Esta fianza permanecera vigente desde su fecha de expedicion y durante la substanciacion
de todos los recursos legales o juicios que se interpongan por parte de “EL CONTRATISTA”
o de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, hasta que se pronuncie resolucion definitiva por
autoridad competente, de tal forma que su vigencia no se podra acotar en razon del plazo de
gjecucion del contrato o fuentes de las obligaciones.

g).- La fianza se cancelara cuando “EL CONTRATISTA” haya cumplido con todas las
obligaciones estipuladas en el contrato, siendo indispensable la conformidad por escrito de
“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, sin cuyo requisito no procedera la cancelacion de la
presente fianza y en consecuencia continuara vigente. Para su cancelacion sera requisito
contar con el Acta administrativa de extincion de derechos y obligaciones contractuales o el
finiquito, y en caso de existir saldos a cargo de “EL CONTRATISTA", la liquidacion
correspondiente.

h).- La institucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 175, 178,
279, 280, 282, 291 y demas relativos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas
publicada en el Diario Oficial de la Federacion el dia 4 de abril de 2013 y en vigor a partir del
dia 4 de abril de 2015. Lo anterior aun para el caso de que proceda el cobro de indemnizacion
por mora, con motivo del pago extemporaneo del importe de la pdliza de fianza requerida.

i).- Los trabajos se garantizaran durante un plazo de 12 (doce) meses, contados a partir de la
fecha en que “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” reciba de conformidad de parte de “EL
CONTRATISTA” la obra totalmente concluida, para responder tanto de los defectos de
construccion, vicios ocultos y calidad de construccion, como de cualquier responsabilidad que
resultare a cargo de “EL CONTRATISTA” y a favor de “MUNICIPIO DE AHOME Y/O
TESORERIA MUNICIPAL DE AHOME” derivadas del contrato. En este tltimo caso, la fianza
continuara vigente hasta que “EL CONTRATISTA” corrija los defectos y satisfaga las
responsabilidades.

j).- Cuando aparecieren defectos, vicios ocultos o responsabilidades no cumplidas en los
trabajos dentro del plazo cubierto por la garantia, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”
debera notificarlo por escrito a “EL CONTRATISTA”, para que éste haga las correcciones 0
reposiciones correspondientes, dentro de un término maximo de 20 dias naturale

transcurrido este término sin que se hubieren realizado dichas correcciones, “EL H

AYUNTAMIENTO DE AHOME” procedera a hacer efectiva |la garantia. Si la reparacion
requiere de un plazo mayor, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AH 7y YELL CONTRATISTA’
podyan convenirlo pop\escrito, debiendo continuar vigente esta a de fianza.

P
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k).- La fianza garantiza también la buena calidad de los trabajos materia del contrato, aun
cuando parte de ellos se hayan subcontratado con la autorizacion de “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME”.

l).- Que para liberar la fianza sera requisito indispensable la manifestacion expresa y por
escrito de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, asi como contar con el acta administrativa
de extincidon de derechos y obligaciones contractuales, o bien, el finiquito y, en caso de existir
saldos a cargo del contratista, la liquidacion correspondiente.

m).- En la pdliza debera aparecer como beneficiario preferente e irrevocable el MUNICIPIO
DE AHOME, la que podra reclamar la cobertura o afectar la a seguranza por conducto de la
Tesoreria Municipal.

NOVENA: AJUSTE DE COSTOS.

“LAS PARTES” acuerdan la revision y ajuste de los costos que integran los precios unitarios
pactados en este contrato, cuando ocurran circunstancias de orden econémico no previstas
gue determinen un aumento o reduccion de los costos de los trabajos aun no ejecutados,
conforme al programa pactado y al momento de ocurrir dicha contingencia, debiendo constar
por escrito el aumento o reduccion correspondiente.

Para la realizacion de los trabajos objeto del presente contrato “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME” y “EL CONTRATISTA”, han determinado para dar cumplimiento a la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, que se refiere al
aumento o reduccion de los costos de los trabajos aun no ejecutados, se aplicara la
normatividad vigente en la materia, conforme a los factores de escalacion que se publican
mediante oficios (indice variaciéon porcentual).

El ajuste de costos se hara en términos de los articulos 80, 81, 82 y 83 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa.

Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los trabajos
contratados. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los
porcentajes de indirectos y utilidades originales durante el ejercicio de este contrato; el costo
por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés que el contratista haya
considerado en su propuesta.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, sera “EL CONTRATISTA” el que
lo promueva; si es a la baja, sera “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” la que lo realice.

“EL CONTRATISTA” dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a la publicacién de
los indices aplicables al periodo que los mismos indiquen, debera presentar por escrito la
solicitud de ajuste de costos a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, por lo que transcurrido
dicho término sin que presente “EL CONTRATISTA” la solicitud de/gjuste de costos, concluira
el derecho de éste para reclamar el pago.

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” dentro de los 30 (treinta) dia habiles siguientes a |
fecha en que se resuelva por escrito el aumento o reduccion respectiva. aso de ajustes
pordecremento, el degguento se hara directamente en la estimacioén i me@iguiente.
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DECIMA: TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.

Cuando a juicio de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, sea necesario llevar a cabo
trabajos extraordinarios que no estén comprendidos en el proyecto y en el programa, se
procedera en la forma que a continuacién se indica:

l.- Trabajos extraordinarios a base de precios unitarios.

a).- Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a
los trabajos de que se trate “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” estara facultado para
ordenar a “EL CONTRATISTA” su ejecucion y este se obliga a realizarlos conforme a dichos
precios.

b).- Si para estos trabajos no existieran conceptos y precios en el contrato, y “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, considera factible determinar los nuevos precios con base
en los elementos contenidos en los analisis de precios ya establecidos en el contrato
procedera a determinar los nuevos, con la intervencion de “EL CONTRATISTA” y este estara
obligado a ejecutar los trabajos conforme a tales precios.

En este caso, la organizacién y direccion de los trabajos, asi como la responsabilidad por la
ejecucion eficiente y correcta de la obra y los riesgos inherentes a la misma, sera a cargo de
“EL CONTRATISTA”.

Ademas, con el fin de que “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” pueda verificar que las
obras se realicen en forma eficiente y acorde a sus necesidades, “EL CONTRATISTA”,
preparara y sometera a la aprobacién por escrito de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”
los planos y programas de ejecucion respectivos.

En este caso debera ir comprobando y justificando mensualmente los costos directos ante el
representante de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, para formar los documentos de
pago a que se refiere la clausula sexta de este contrato. En todos estos casos, “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME” dara por escrito en la bitdcora de la obra a “EL
CONTRATISTA” la orden de trabajo correspondiente en tal evento, los conceptos, sus
especificaciones y los precios unitarios respectivos quedaran incorporados al contrato para
todos sus efectos, en los términos del documento que se suscriba.

Il.- Trabajos extraordinarios por administracién directa.
Si “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” determinara no encomendar a “EL
CONTRATISTA” los trabajos extraordinarios por los procedimientos a que se refiere el inciso

anterior, podra realizarlos en forma directa.

lll.- Trabajos extraordinarios a tercera persona.

You s Sfes =
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DECIMA PRIMERA: SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.

Para la supervision y control de la obra “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” designara un
representante, mismo que dara a “EL CONTRATISTA” por medio de bitacora las
instrucciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecucion, en forma convenida, asi
como las modificaciones que en su caso ordene “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”.

Es facultad de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” o de quien esta designe, realizar la
inspeccion de todos los materiales que vayan a usarse en la ejecucion de los trabajos, ya sea
en el sitio de estos o en lugares de adquisicion, depositos o fabricacion.

Por otra parte, “EL CONTRATISTA” se obliga a tener en el lugar de los trabajos por todo el
tiempo que dure la ejecuciéon de los mismos, un representante, el que debera conocer el
proyecto, las normas y especificaciones; estar facultado para ejecutar los trabajos a que se
refiere el contrato, asi como aceptar u objetar dentro del plazo establecido anteriormente las
estimaciones de trabajo que se formulen y en general para actuar a nombre y por cuenta de
“EL CONTRATISTA”, en todo lo referente al contrato.

El representante de “EL CONTRATISTA”, previamente a su intervencion en los trabajos,
debera ser aceptado por “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, que calificara si retine los
requisitos sefialados. En cualquier momento, a su juicio, “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME?” podra solicitar el cambio de representante de “EL CONTRATISTA” y este se obliga
a designar a otra persona que reuna los requisitos sefialados.

DECIMA SEGUNDA: VARIACIONES DE LAS CANTIDADES DE TRABAJO.

Queda expresamente estipulado, que las cantidades de trabajo consignadas en el contrato
son aproximadas y, por lo tanto, sujetas a variaciones sin que por este motivo los precios
unitarios convenidos deban ser modificados, fuera de los términos establecidos
anteriormente.

DECIMA TERCERA: AMPLIACION DEL PLAZO.

Si por alguna causa no imputable a “EL CONTRATISTA” le fuere imposible a este cumplir
con el programa, solicitara oportunamente y por escrito la prorroga que considere necesaria,
expresando los motivos en que apoya la solicitud, anexando el programa de obra debidamente
detallado (por concepto de obra) que propone. “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”
resolvera en un plazo no mayor de 31 dias habiles sobre la justificacion y procedencia de la
prorroga, y en caso de que lo estime conveniente “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”
autorizara las modificaciones correspondientes, para lo cual debera revisar los programas
propuestos para este contrato. Para este caso se procedera a elaborar convenio modificatori
de plazo en términos del articulo 84, Fraccion |l, de la Ley de Obras Publicas y Servicios~
Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa.

DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD DE “EL CONTRATIST

“EL CONTRATISTA” sera el Ginico responsable de la ejecucion de oY trabajos objeto de stZ
contrato, cuando estos no se hayan realizado de acuerdo con lo estipilado en el contratdyo
conforme a las érdepes de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”
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ordenara su reparacion o reposicion inmediata con los trabajos adicionales que resulten
necesarios, que hara por su cuenta “EL CONTRATISTA” sin que tenga derecho a retribucion
adicional alguna por ello, si “EL CONTRATISTA” no atendiere a los requerimientos de “EL
H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, este podra encomendar a un tercero o hacer directamente
la reparaciéon o reposicion de que se trate, en los términos de las disposiciones legales
aplicables con cargo a “EL. CONTRATISTA” en este caso “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME?”, si lo estima necesario, podra ordenar la suspensién total o parcial de los trabajos
contratados, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para su terminacion.

Si “EL CONTRATISTA” realiza trabajos por mayor valor del indicado, independientemente
de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra
derecho a reclamar pago alguno por ello.

“EL CONTRATISTA” queda obligado a ejecutar los conceptos de obra contratados, de
acuerdo con las especificaciones del proyecto indicadas en las bases de cotizacion.

“EL CONTRATISTA”, debera sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las
autoridades competentes en materia de construccién, control ambiental, seguridad y uso de
la via publica y a las disposiciones que con base en aquellos tenga establecidas “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME” para la ejecucion de los trabajos, para lo cual se obliga a
obtener las instrucciones correspondientes.

“EL CONTRATISTA” sera responsable de los dafios y perjuicios que cause a “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME” o a terceras personas, con motivo de la ejecuciéon de los
trabajos, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las instrucciones
dadas por escrito por “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” o por violacion a las leyes y
reglamentos aplicables.

Los riesgos, la conservacién y la limpieza de los trabajos hasta el momento de su entrega, en
los términos de la clausula vigésima sexta seran a cargo de “EL CONTRATISTA”.

Cuando apareciesen defectos o vicios ocultos en los trabajos dentro del afio siguiente a la
fecha de recepcion de los mismos por “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, este ordenara
Su reparacion o reposicion inmediata, que hara por su cuenta “EL CONTRATISTA” sin que
tenga derecho a retribucion por ello.

Si “EL CONTRATISTA” no atendiere a los requerimientos de “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME”, este podra encomendar a un tercero o hacer directamente la reparaciéon o
reposicién de que se trate en los términos de las disposiciones legales aplicables, con cargo
a “EL CONTRATISTA” o a la fianza otorgada en el acto de recepcion de la obra.

DECIMA QUINTA: CESION DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES.

Los derechos y obligaciones derivados del presente contrato no podran ser transferidos porJ
“EL CONTRATISTA” en favor de ninguna otra persona, con excepcion de los derechos d
cobro sobre las estimaciones. (Articulo 70 de la Ley de Obras Publicas y Servicio
Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa). La transferencia\de los derechos de
cobg0 sobre las estimagignes estara sujeta a la condicion de que )antengan las garangias

=
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otorgadas por “EL CONTRATISTA” y previa aprobacién expresa y por escrito de “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME”.

DECIMA SEXTA: SUSPENSION DE LOS TRABAJOS.

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” tiene la facultad de suspender definitivamente la
ejecucion de los trabajos objeto del presente contrato, en cualquier estado en que estos se
encuentren, dando aviso por escrito a “EL CONTRATISTA”, dandose como consecuencia la
terminacion del contrato.

Cuando “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” ordene |la suspensién por causa no imputable
a “EL CONTRATISTA” pagara a este, los precios unitarios fijados en este contrato,
aplicandolos a las cantidades de trabajo que hubiere ejecutado hasta la fecha de la
suspension, siempre y cuando los tramos estén totalmente terminados. Por los trabajos
ejecutados o servicios prestados que no hayan sido considerados, o no puedan considerarse
en los precios unitarios, se pagaran a “EL CONTRATISTA” el importe de ellos en la forma
establecida en la clausula décima.

DECIMA SEPTIMA: SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA.

A fin de verificar si “EL CONTRATISTA” esta ejecutando los trabajos objeto de este contrato
de acuerdo con el programa y montos mensuales de obra propuestos por “EL
CONTRATISTA” y aprobados por “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, esta comparara
mensualmente si el importe de los trabajos ejecutados coincide con el de los que debieron
realizarse, en los términos de dicho programa; en la inteligencia de que, al efectuar la
comparacion, los trabajos mal ejecutados se tendran por no realizados.

Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior, el importe de
los trabajos realmente ejecutados es menor que el de los que debié realizarse, “EL
CONTRATISTA” se obliga a pagar a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, una pena
convencional por cada dia de demora que transcurra desde la fecha fijada, para la terminacion
de los trabajos, siendo esta pena del 10 al millar diario, sobre el importe maximo contratado y
de acuerdo al articulo 67 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacicnados con las
mismas del Estado de Sinaloa, en ningln caso estas penas convencionales podran ser
superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de cumplimiento y procedera en los
siguientes casos:

I. Por atraso en la ejecucion de los trabajos por causas imputables a “EL CONTRATISTA”,

determinadas unicamente en funcién del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha
pactada en el presente contrato para la conclusion total de las obras; y

ejecucidn general de los tfgb

Il. Por atraso en el cumplimientoj?e las fechas criticas establecidas en el programa de

lll. No procedera la aplicacion\de penas convencionales a los contratistas, cuando exista._
atraso en el programa de obig, imputable a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” por
trabajos extraordinarios y volurgenes adicionales no contemplados er el catalogo original,
hasta gue sea regularizada la feprogramacion de la obra por tales motivos, asi mism
cuaplo la revision y autorizacion\ge los documentos de soporte de jas estimaciones, co
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son generadores y presupuestos extraordinarios rebasen los tiempos establecidos y
comprometidos en la nota de la bitacora respectiva electronica o manual segun sea el caso
y la falta de pago oportuno en sus estimaciones.

En caso de atraso en la ejecucion de los trabajos durante la vigencia del programa de
ejecucion por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME?” invariablemente aplicara las penas convencionales previstas en el articulo 67 de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, sin
prejuicio de que los plazos establecidos en el programa puedan ser convenidos por “LAS
PARTES” en los términos previstos en dicha ley.

Las penas se aplicaran mediante las retenciones econdmicas en la obligacién de pago
siguiente a cargo de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” a la fecha que se determine el
atraso, dichas retenciones podran ser recuperadas por “EL CONTRATISTA” en las
siguientes estimaciones, si regulariza los tiempos de atraso conforme al citado programa,
siempre que no afecte el desarrollo programado de obras concurrentes.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comparacion correspondiente
al dltimo mes del programa, procede hacer alguna retencién, su importe se aplicara en
beneficio de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” a titulo de pena convencional por el
simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de “EL CONTRATISTA”.

Para determinar las retenciones y en su caso, la aplicacion de las sanciones estipuladas no
se tomard en cuenta las demoras motivadas por causas no imputables a “EL
CONTRATISTA” ya que, en tal evento, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” autorizara las
modificaciones que a su juicio procedan, para lo cual “EL CONTRATISTA” presentara por
escrito los motivos y el programa detallado correspondiente. Las cantidades que resulten de
la aplicacién de las penas convencionales que se impongan a “EL CONTRATISTA”, se haran
efectivas con cargo al importe de estimaciones pendientes o con cargo a las fianzas otorgadas
y siguiendo precisamente el orden indicado.

En caso de que “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, con base en lo establecido en la
clausula siguiente, opte por la rescision del contrato, la sanciéon que por tal concepto se
aplicara a “EL CONTRATISTA” sera aquella a que se refiere la misma clausula, y se
destinara a liquidar las cantidades que hasta el momento de la rescisién se hayan retenido a
“EL CONTRATISTA”, ademas de aplicar, si hay lugar a ello las fianzas otorgadas conforme
a la clausula octava.

DECIMA OCTAVA: RESCISION DEL CONTRATO.

“LAS PARTES” convienen en que el presente contrato podra ser rescindido en caso de
incumplimiento y aceptan que cuando “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” determine
rescindirlo, dicha rescision operara de pleno derecho y sin necesidad de declaracién judicialf
bastando para ello que se cumpla el procedimiento que se establece e laclausula siguiente.

Las caysas que pueden dar lugar. a la rescision por parte de “EL H.|AYUNTAMIENTO D
AHOME”, son las qué%:nti

ic’yl se sefialan:

\\
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1.- Si “EL CONTRATISTA” no cuenta con el equipo en el sitio de la obra y en estado 6ptimo,
en cuanto a calidad y cantidad del mismo y de acuerdo a lo estipulado en el primer parrafo de
la clausula octava de este contrato.

2.- Si “EL CONTRATISTA” no inicia los trabajos objeto de este contrato una vez entregados
los anticipos correspondientes.

3.- Si suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte de
ellos que hubiere sido rechazada como defectuosa por “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME”.

4.- Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado, o sin motivo justificado no
acata las ordenes dadas por escrito por “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” o por quien
esta designe.

5.- Si no da cumplimiento al programa vigente de ejecucion de los trabajos por falta de
materiales, trabajadores o equipo y maquinaria de construccion, y que a juicio de “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME”, el atraso pueda dificultar la terminacién satisfactoria de los
trabajos en el plazo estipulado en la clausula tercera de este contrato.

6.- Si no cubre oportunamente los salarios de sus trabajadores y las prestaciones de caracter
laboral.

7.- Si es declarado en concurso mercantil o alguna figura analoga, en términos de la ley de
concursos mercantiles.

8.- Subcontrate partes de los trabajos objeto de este contrato sin contar con la autorizacion
por escrito de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”.

9.- Si cede los derechos de cobro derivados del contrato sin sujetarse a lo dispuesto en la
clausula décima quinta de este contrato.

10.- Si “EL CONTRATISTA” no da a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” o a quien esta
designe, las facilidades, bitacora y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia y
supervisién de los materiales y trabajo.

11.- Si “EL CONTRATISTA” cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido
establecido como requisito, tener esa nacionalidad.

12.- Si siendo extranjero, invoca la proteccion de su gobierno en relacion con este contrato, y
13.- En general, por incumplimiento por parte de “EL CONTRATISTA” a cualquiera de las

estipulaciones contenidas en gl presente contrato, sus anexos y a las leyes o reglamentos
aplicables.

En caso de incumplimiento o viol&cién por parte de “EL CONTRATISTA™ a cualquiera de la
obligaciones consignadas en esig contrato, “EL H. AYUNTAMIENTO DE\,AHOME” podrj--
optat entre exigir el ciriplimientg Yel mismo aplicando en su caso las penas convenidas
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bien declarar administrativamente la rescision del contrato, conforme al procedimiento que se
sefala en la clausula siguiente:

DECIMA NOVENA: PROCEDIMIENTO DE RESCISION.

Si “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” considera que “EL CONTRATISTA” ha incurrido
en alguna de las causas de rescisién que se consignan en la clausula anterior, lo comunicara
a “EL CONTRATISTA” en forma fehaciente, a fin de que este, en un plazo de 15 (quince)
dias habiles, exponga lo que a su derecho convenga respecto al incumplimiento de sus
obligaciones.

Cuando “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” sea la que determine rescindir
administrativamente este contrato, dicha rescisién operara de pleno derecho y sin
necesidad de declaracion judicial, bastando para ello que se comunique por escrito a
“EL CONTRATISTA” el incumplimiento en que haya incurrido, sefialando los hechos
que motivaron la determinacion de dar por rescindido el contrato, relacionandolos con
las estipulaciones especificas que se consideren han sido incumplidas, para que “EL
CONTRATISTA”, dentro del término de 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha en
que reciba la notificacion por escrito del inicio del procedimiento de rescision,
manifieste lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes,
en cuyo caso “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” resolvera lo procedente dentro de
los de 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito
de contestacion de “EL CONTRATISTA”; en tanto que si es “EL CONTRATISTA” quien
decide rescindirlo, sera necesario que acuda ante la autoridad judicial federal y obtenga
la declaracion correspondiente.

Transcurrido el término de 15 (quince) dias habiles concedidos a “EL CONTRATISTA” para
gue manifieste lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes y
sin que lo haga, o si después de analizar las razones aducidas por éste, “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME” estima que las mismas no son satisfactorias, emitira por
escrito la resolucién que proceda, conforme a lo establecido en el articulo 85 que para el
procedimiento de rescision se establece en su fraccion |l, de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, la que comunicara a “EL
CONTRATISTA” dentro de los 15 (quince) dias habiles siguiente a la fecha en que emita
dicha resolucion. Misma que debera ser fundada, motivada.

Se procedera a hacer efectiva la garantia otorgada por “EL CONTRATISTA"” para el
cumplimiento del mismo, asi como la garantia del anticipo, total o parcialmente, segun
proceda, en el caso de que el anticipo no se encuentre totalmente amortizado. J

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” comunicara la rescision del contrato a “EL
CONTRATISTA” y dentro de los 5 dias habiles siguientes de practicada dicha notificacién, |
hara del conocimiento de la Contraloria. No obstante, lo anterior dentro del finiquito, “EL H._
AYUNTAMIENTO DE AHOME" podra junto con,“EL CONTRATISTA” ~conciliar los saldos
deriyados de la rescisiph con el fin de preservar 10§ i er?ses de “LA% PARTES”.

Tond By Sops %X
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VIGESIMA: TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” podra dar por terminado anticipadamente este
contrato por razones de interés general, por caso fortuito o fuerza mayor o cuando existan
causas justificadas que le impidan la continuacién de los trabajos, segun corresponda, de
acuerdo con lo dispuesto en Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas
del Estado de Sinaloa, y demas normas complementarias, pagando a “EL CONTRATISTA”
los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre y cuando éstos sean
razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente
contrato. En todos los casos de terminacion anticipada de este contrato, se deberan realizar
las anotaciones correspondientes en la bitacora, debiendo “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME?” levantar el acta circunstanciada correspondiente.

Una vez notificada por oficio la terminaciéon anticipada de este contrato a “EL
CONTRATISTA” por “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, ésta procedera a tomar
inmediata posesién de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las
instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA”,
acta circunstanciada del estado en que se encuentren los trabajos.

“EL CONTRATISTA” estara obligado a devolver a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”,
en un término de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de la fecha de la notificacién por
escrito del oficio del inicio del procedimiento de terminacion anticipada del contrato, toda la
documentacion que ésta le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos.

Cuando se dé por terminado anticipadamente este contrato, debera elaborarse el finiquito de
conformidad con lo establecido en Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
mismas del Estado de Sinaloa, y demas normas complementarias.

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” comunicara la terminacion del contrato a “EL
CONTRATISTA” y dentro de los 5 dias habiles siguientes de practicada dicha notificacion, lo
hara del conocimiento de la Contraloria.

VIGESIMA PRIMERA: RELACIONES LABORALES DE “EL CONTRATISTA” CON SUS
TRABAJADORES.

“EL CONTRATISTA”, como empresario y patron del personal que ocupa, con motivo de los
trabajos materia de este contrato, sera el Unico responsable de las obligaciones derivadas de
las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social.
“EL CONTRATISTA” se obliga por lo mismo, a responder de todas las reclamaciones que
sus trabajadores presenten en su contra o en contra de “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME?”, en relacién con los trabajos objeto del presente contrato.

“EL CONTRATISTA”, se compromete a cubrir el pago de néminas, pago ante la Secretaria
de Hacienda y Crédito Publico por concepto de impuestos, pago por cuotas obrero patronale

al Instituto Mexicano del Seguro Social “IMSS”, realizar las contribuciones obrero - patronales
y prestaciones sociales derivadas de la relacién laboral que tenga con los trabajadores que
tenga o llegare a contratar, para laborar a su orden y beneficio, relevando de cualquier,

obligagitn obrero - patronal “pudiera surgir con el manejo del presente contrato, a “EL
%MIENT O DE &0 \
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sustituto o solidario, manifestando “EL CONTRATISTA?”, aceptar y reconocer que cuenta con
los elementos propios a que se refiere los Articulos 13 y 14 de la Ley Federal del Trabajo y
en consecuencia es el Unico patrén de todas y cada una de las personas que intervengan en
el desarrollo y ejecuciéon de los trabajos previstos en el presente CONTRATO DE OBRA
PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

VIGESIMA SEGUNDA: DE LA SEGURIDAD E HIGIENE EN LA OBRA.

“EL CONTRATISTA” se obliga a pagar a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, una pena
convencional por cada dia de demora en el cumplimiento de cualquier concepto del anexo de
seguridad e higiene que forma parte integral del presente contrato, siendo esta pena del 5 al
millar diario, sobre el importe maximo contratado.

VIGESIMA TERCERA: RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA”.

Para el cumplimiento del presente contrato, “EL CONTRATISTA” se obliga a emplear
personal técnico especializado para la ejecucion de los trabajos.

VIGESIMA CUARTA: SUMINISTROS.

l. En los casos que proceda en razon del tipo de obra “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”
proporcionara a “EL CONTRATISTA”:

a).- Los materiales necesarios para su instalaciéon permanente en la obra, excepto aquellos
que debe suministrar “EL CONTRATISTA” en los términos del presente contrato; dichos
materiales seran entregados en los almacenes de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” o
en los que esta designe.

Il. A su vez “EL CONTRATISTA” se obliga en este aspecto a lo siguiente:

a).- A recibir en calidad de depdsito los materiales que esté obligado a proporcionarle “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME” para la ejecucion de la obra y transportarlos bajo su riesgo
desde los almacenes y/o bodegas de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” o los que esta
designe, hasta los lugares de instalacion. La descarga, flete para transportar los materiales,
arrastre y demas maniobras de carga y descarga los hara a su costa y bajo su riesgo, siendo
igualmente responsable por las demoras en que incurra en los movimientos descritos.

b).- Verificar la cantidad de los materiales que reciba, de acuerdo con los vales de salida de
almacén.

c).- Establecer, conservar y manejar los almacenes necesarios para la custodia y control de
los materiales suministrados por “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, obligandose"
también a atender las indicaciones que esta considere pertinente formular, derivados de su
facultad de verificar o mandar verificar con quien considere conveniente en cualquier tiempo,
la existencia y el estado de su almacenamiento.

vez terminada Ja
ientemente e

Voonf Rondopes
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comparacién con los instalados, mediante entrega en los almacenes y bodegas de “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME?” o de quien esta designe.

e).- Pagar a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” el importe de los materiales faltantes a
los precios que rijan en el mercado en el momento de la recepcion de la obra o entregar en
especie anexando la documentacion justificada de control de calidad del proveedor.

Se establece entre “LAS PARTES” que “EL CONTRATISTA” es el responsable directo de
los materiales que sean suministrados por “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” e
igualmente del destino que a los materiales citados se dé y queda sujeto a la responsabilidad
penal a que se refiere el Codigo Penal para el Estado de Sinaloa.

VIGESIMA QUINTA: LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

I. “EL CONTRATISTA” se obliga a coadyuvar en la extincién de incendios en los bosques
comprendidos en las zonas en que se ejecuten los trabajos objeto de este contrato, con el
personal y elementos que disponga para este fin, igualmente, “EL CONTRATISTA” se obliga
a dar aviso al representante de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, de la existencia de
incendios en los bosques, de su localizacion y magnitud, asi mismo para los casos de
inundaciones o afectaciones por ciclones.

Il. “EL CONTRATISTA” tendra asi mismo, la obligacion de comunicar a la Secretaria de
Salud, la apariciéon de cualquier brote epidémico en la zona de los trabajos objeto de este
contrato y coadyuvar de inmediato a combatirlo con los medios de que disponga. También
enterar a dicha Secretaria, cuando se afecten las condiciones ambientales y los procesos
ecologicos de la zona en que se realicen los trabajos objeto del contrato.

VIGESIMA SEXTA: INTERVENCION.

Las correspondientes dependencias del ejecutivo federal, estatal y municipal, tendran en este
contrato las intervenciones que les sefialan las Leyes Organicas de la Administracion Pablica
Estatal, Federal y Municipal, de Adquisiciones y Obras Publicas y la de Presupuesto,
Contabilidad y Gasto Publico Estatal, Federal y Municipal, sus Reglamentos y demas
disposiciones legales aplicables. “EL CONTRATISTA” se obliga expresamente a facilitar las
intervenciones que correspondan a las dependencias competentes conforme a dichas
disposiciones.

VIGESIMA SEPTIMA: RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

Al concluir los trabajos, “EL CONTRATISTA” comunicara de inmediato a “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME”, a través de la bitacora o por escrito, la terminacion de los
trabajos objeto del presente contrato que le fueron encomendados, anexando los documentos
que lo soporten e incluira una relacién de las estimaciones o gastos aprobados, monto ejercido
y créditos a favor o en contra, y “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” en un término de 15
(quince) dias habiles siguientes, verificara que los mismos estén debidamente concluidos.

Si durante la verificacion de los trabajos, “EL H. AYUNTAMIENTO D OME” encuentra
deficiencias en la terminacion los, mismos, debera solicitar a “ELL. CONTRATISTA” su=
repgfacion, a efectd,de que é e{corrijan conforme a las condicipnes regueridas en
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presente contrato y sus anexos. En tal caso, el plazo de verificacion de los trabajos se podra
prorrogar por el periodo que acuerden “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL
CONTRATISTA?” para la reparacion de las deficiencias. Lo anterior, sin perjuicio de que “EL
H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” opte por la rescision administrativa de este contrato.

Una vez constatada la terminacién de los trabajos, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” en
un término de 7 (siete) dias habiles, procedera a la recepcion fisica de los mismos, mediante
el levantamiento del acta correspondiente en términos de Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, quedando los trabajos bajo su
responsabilidad.

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” podra efectuar recepciones parciales de trabajos en
los casos que a continuacién se detallan, siempre y cuando se satisfagan los requisitos que
también se sefialan a continuacién:

a).- Cuando “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” determine suspender los trabajos y lo
ejecutado se ajuste a lo pactado, se cubrird a “EL CONTRATISTA” el importe de los trabajos
ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre y cuando estos sean razonables,
estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con los trabajos objeto del
presente contrato.

b).- Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME?” existen trabajos terminados y estas partes son identificables
y susceptibles de utilizarse, podra pactarse su recepcién. En estos casos se levantara el acta
de recepcion fisica y parcial de los trabajos.

c).- Cuando “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” dé por terminado anticipadamente el
contrato, pagara a “EL CONTRATISTA” los trabajos ejecutados, asi como los gastos no
recuperables, siempre y cuando éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y
se relacionen directamente con los trabajos objeto del presente contrato.

d).- Cuando “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” rescinda administrativamente este
contrato por causas imputables a “EL CONTRATISTA?”, |la recepcion parcial quedara a juicio
de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, la que liquidara el importe de los trabajos que
decida recibir.

e).- Cuando la autoridad judicial declare rescindido el presente contrato. En este caso se
estara a lo dispuesto por la resolucion judicial.

VIGESIMA OCTAVA. - FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO. J

Para dar por terminados, parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidos por “EL
H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL CONTRATISTA” en este contrato, se debera
elaborar el finiquito correspondiente haciéndose constar los créditos a.favor y en contra que
resulten para cada yno de ellos, describiendo
resyltante, anexandy el acta de recepcion fis
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“EL CONTRATISTA” comunicara de inmediato a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” la
terminacion de la obra y ésta, dentro de los quince dias habiles siguientes, verificara tal
circunstancia, salvo que se pacte expresamente otro plazo.

Si se determina su procedencia se hara la constancia de recepcion fisica de la obra, dentro
de los siete dias habiles siguientes a la fecha en que haya verificado su terminacion. Al
concluir dicho plazo, sin que la dependencia o entidad correspondiente haya recibido o
rechazado por escrito los trabajos, estos se tendran por recibidos. Se deberan constar los
créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto
general que les dio origen y el saldo resultante. “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”
debera notificar por oficio a “EL CONTRATISTA”, a través de su representante legal o del
superintendente de construccion, la fecha, lugar y hora en que se llevara a cabo el finiquito;
“EL CONTRATISTA” tendra la obligacion de acudir al llamado que se le haga mediante el
oficio respectivo.

De existir desacuerdo entre “LAS PARTES” respecto al finiquito, o bien, “EL
CONTRATISTA” no acuda con “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” para su elaboracion
dentro del término sefialado, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” procedera a elaborarlo,
debiendo comunicar por oficio su resultado a “EL CONTRATISTA” dentro de los 10 (diez)
dias habiles siguientes al término sefialado, para alegar lo que a su derecho corresponda; si
transcurrido este término no realiza alguna gestion, se dara por aceptado.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “EL CONTRATISTA”; “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME” debera liquidarlos dentro del término de 20 (veinte) dias
naturales siguientes. Si resulta que existen saldos a favor de “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME?”, el importe de los mismos se deducira de las cantidades pendientes de cubrir por
concepto de trabajos ejecutados y si no fueran suficientes éstos, debera exigirse por oficio su
reintegro, mas los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el
Cadigo Fiscal de la Federacion (articulos 17-A y 21), como si se tratara del supuesto de
prorroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularan sobre las cantidades
pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde la fecha de pago
hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME”.

En caso de no obtenerse el reintegro, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” podra hacer
efectivas las garantias que se encuentren vigentes. En forma simultanea, se levantara el acta
administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL CONTRATISTA” en este contrato.

Cuando la liquidacion de los saldos se realice dentro de los 15 (quince) dias naturales
siguientes a la firma del finiquito, el documento donde conste el finiquito podra utilizarse como
el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones de “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL CONTRATISTA” en este contrato, debiendo agregar
Unicamente una manifestacion de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL:
CONTRATISTA” de que no existen otros adeudos y por lo tanto se tendran por terminados
los derechos y obligaciones que genera este contrgto, sin derecho a ulterior reclamacién. Al
no ser factible el pago en el término indicado, se p dera, a elaborar el acta administrativa
que de por extinguidos los derechos y obligaciones dé\“EL % AYUNTAMIENTO DE AHOME?
y “E NTRATISTR’ en este contrato.

W

N,
s

Padhe

Pagina 25 de 27




PN -~

CONTRATO No. FISMDF-ELE-041PR-AH-2022
AHOME

2021- 2024

VIGESIMA NOVENA: OBLIGACIONES DE “LAS PARTES”.

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL CONTRATISTA” se obligan a sujetarse
estrictamente para la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato, a todas y cada una de
las clausulas que lo integran, asi como a sus anexos, los términos, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las mismas del Estado de Sinaloa, Leyes, Tratados y demas normas y disposiciones
administrativas que le sean aplicables.

TRIGESIMA: RESOLUCION DE PROBLEMAS FUTUROS.

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL CONTRATISTA”, resolveran entre si las
controversias futuras y previsibles que pudieran versar sobre problemas especificos de
caracter técnico y administrativo derivados de este contrato, de conformidad con el siguiente
procedimiento:

a).- “EL CONTRATISTA” solicitara a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, mediante un
escrito en el cual expondra el problema técnico y/o administrativo que se haya suscitado entre
él y el residente de obra, indicando las causas y motivos que le dieron origen, anexara la
documentacion que sustente su peticion y los presentara dentro de los diez dias naturales
siguientes a la fecha en el que haya ocurrido.

b). - El Titular del Organo Interno de Control o el funcionario que este designe, dentro de
un término de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de la fecha en la que reciba la
solicitud, realizara las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una solucion que dé
término al problema planteado.

c).- El Titular del Organo Interno de Control de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, al
emitir la resolucidn, citara a “EL CONTRATISTA” y al residente de obra, para hacerla de su
conocimiento, dentro de los cinco dias naturales siguientes aquel en el que se haya emitido
ésta.

d).- Durante la reuniéon convocada, se hara del conocimiento de “EL CONTRATISTA” y el
residente de obra, la solucién adoptada y se levantara acta administrativa en la que haran
constar los acuerdos tomados, debiéndose anotar los mismos en la bitacora.

TRIGESIMA PRIMERA: NACIONALIDAD DE “EL CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA” manifiesta ser una sociedad constituida conforme a las leyes
mexicanas y conviene que cuando llegase a cambiar su nacionalidad, en seguirse
considerando como nacionalidad mexicana por cuanto a todo lo que a este contrato se refiere,
y se obliga a no invocar la proteccién de ningun gobierno extranjero, bajo pena de perder en
beneficio de la nacién mexicana, los derechos derivados de este contrato.

TRIGESIMA SEGUNDA: JURISDICCION Y COMPETENCIA. j

Para la interpretacion y cumpliminto del presente contrato, asi como para todo aquello qug«
no estg expresamente estipulado{an £l mismo, “LAS PARTES” se somgteR a la jurisdiccion
de Ig& Tribunales competentes d ciuﬂad de Los Mochis, del Municipive home, Est
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de Sinaloa, por lo tanto, “EL CONTRATISTA” renuncia a los tribunales competentes que
pudiera corresponderle por razén de su domicilio presente o futuro.

Leido que fue por “LAS PARTES” que en él intervienen y enteradas de su contenido y
alcance legal, se firma el presente contrato al calce y al margen de todas sus fojas Utiles, y en
presencia de dos testigos que al final se expresan y dan fe; en la ciudad de Los Mochis,
Municipio de Ahome, Estado de Sinaloa, el dia 05 de abril de 2022.

POR “EL H. éfUNTAMIENTO DE AHOME”

SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS, DIRECTORA
URBANISMO Y ECOLOGIA

POR “EL CONTRATISTA”
\

-
c. w%%M%%%é Z LOPEZ

ADMINISTRADOR UNICO

SECRETARIA DE JN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
oaum:llillgno TESTIGOS
Y ECOLOGIA

C. CLAUDIA CANTO HERNANDEZ C.LDDALVINGH ITURRIOS CORRALES
SECRETARIA DEL BIENESTAR DIRECTOR DE ASUNTOS JURIDICOS

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO de las obras (041AH22PR)
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN SECTOR ESTADIO, LOCALIDAD EL PORVENIR, SINDICATURA
SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA,; que celebran por una parte EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME, y por otra
parte la Empresa denominada JN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., representado por la C. VIANEY MARIA RODRIGUEZ
LOPEZ, celebrado con fecha 0 abril del 2022.
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Anexo de Seguridad e Higiene

"EL CONTRATISTA" se obliga a observar y hacer que todos los trabajadores a su servicio, cumplan con las
normas de seguridad e higiene que se mencionan.

1. Sequridad
A) Al individuo

"EL CONTRATISTA", cumpliendo con las normas oficiales, proporcionara:

Todo su personal, en la obra, independientemente del area en que laboren
0 que éstos tengan el caracter de visitantes.

Personal que intervenga en aquellos trabajos en los que exista riesgo por
particulas proyectadas o por radiaciones, tales como soldadura, corte y
esmerilado.

Casco

Anteojos de seguridad o
caretas

Guantes de carnaza de

uso rudo

Personal que efectie manejo de materiales, punzocortantes, abrasivos.

Guantes y botas

Personal que intervenga en los trabajos de instalacion eléctrica provisional
o definitiva, ya energizada.

Proteccion para las vias
respiratorias

Personal que efectue trabajos en que se produzcan evaporaciones nocivas,
polvos o gases.

Botas de hule

Personal que efectie trabajos en lugares con exposicion de humedad
constante, tales como: excavaciones inundadas y colados.

Zapatos de tipo minero
con casquillo de acero

Personal que efectie trabajos tales como operacion de compactadores
portatiles 0 manejo de elementos pesados que presenten riesgo de lesion

al pie.

Cinturones, bandas,
bandolas o sogas

Personal que efectue trabajos en que requiere estar colgado o suspendido,
asi mismo le proporcionara un cinturén o arnés para transporte de sus
herramientas manuales.

Chaleco reflejante

Todo su personal, en la obra, independientemente del area en que laboren
0 que éstos tengan el caracter de visitantes.

B)

En el uso de herramienta y equipo

Herramientas

Equipo

<

Las herramientas auxiliares adecuadas, tales
como porta cuias, para que los aplique en los
trabajos que asi lo requieran.

Todas las instalaciones que se tengan en obra para™
conectar equipo y herramienta eléctrica, incluiran los ¢
interruptores de  seguridad, fusibles, cables, L.
aislamientos, tomas de corriente y accesorios
adecuados, con capacidad suf}fﬁwte para las cargas

eléctricas a emplear. (
’ S 2
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Direccién de Obras Publicas

Las herramientas y equipos deberan conservar sus protecciones y accesorios de seguridad originales en
poleas, flechas, engranes, sierras y cuchillas, utilizandose en el trabajo y forma para las que fueron disefiadas,
apegandose a las instrucciones y recomendaciones del fabricante.

La maquinaria, herramienta e instalacién eléctrica debera ser manejada Unicamente por personal capacitado.

Los cables y accesorios utilizados para el izaje de materiales o equipo, seran acordes al trabajo por realizar
y deberan estar sin desgaste o deshilados en condiciones adecuadas de utilizacion.

C) En la obra

Seiiales y avisos

Claros y visibles, seran de tipo indicativo, preventivo, restrictivo y prohibitivo,
informando la localizacion de oficinas, servicios, el peligro potencial en zonas
restringidas y preventivas de riesgos de trabajo, cantidad y tipo de sefiales y
avisos que se acordaran en obra por residente de la misma, instrucciones que
debera asentarse como orden en la bitacora respectiva.

Los combustibles

se almacenaran en lugares debidamente protegidos y ventilados con acceso
limitado al personal responsable de su manejo y localizados de tal forma que en
caso de un eventual incendio no causen dafios mayores, permaneceran en
recipientes adecuados, debidamente tapados y con accesorios que permitan su
vaciado sin derrames o salpicaduras.

Extintores del
tipo "ABC

Ubicandolos adecuadamente, en las areas de almacenamiento de combustibles,
resguardo de desperdicios y las zonas de mayor concentracion de personal.

Los andamios y
pasarelas

Deberan ser estables y resistentes a las cargas a las que estaran sometidos
teniendo un ancho minimo de 60 centimetros, y contaran con barandales laterales
de 90 centimetros de altura.

El proceso de
montaje de
estructuras
metalicas

Se colocaran cables de proteccion debidamente tensados, para ser usados como
pasamanos, entre las columnas a 90 centimetros de altura sobre las trabes.

2. Higiene

Se instalaran en la obra los servicios sanitarios indicados a continuacion, debiéndose conservar en

condiciones adecuadas de limpieza y funcionamiento.

-

Q/.

Trabajadores de W.C. Lavabo Regadera
11-30 2 1 1 q
31-50 3 2 2
51-90 4 3 3
91135 5 4 4
1 adicional. 1 adicional. 1 adicional. f 1 adicional.
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