

**LEBRI**  
INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA

MUNICIPIO DE AHOME  
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA

INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA LEBRI, S.A DE C.V

ANEXO ECONOMICO AE-12

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:

(100AH22PR) CONSTRUCCION DE 40 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2), DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.  
(102AH22PR) CONSTRUCCION DE 40 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2), DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO (EL GUAYABO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.  
(104AH22PR) CONSTRUCCION DE 40 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2), DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

FECHA DE PRESENTACION:  
18 DE JULIO DEL 2022

LICITACION PUBLICA NACIONAL No.:  
AHO-SOP-LPN-FISMDF-VIV-01-22

RESUMEN DE CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS) SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO).		40.000	\$ 98,310.15	
1.0	TRABAJOS PRELIMINARES		1.000	\$ 2,594.25	\$ 2,594.25
2.0	CIMENTACION		1.000	\$ 15,107.27	\$ 15,107.27
3.0	ESTRUCTURA		1.000	\$ 28,123.43	\$ 28,123.43
4.0	LOSAS		1.000	\$ 26,300.16	\$ 26,300.16
5.0	INSTALACIÓN ELÉCTRICA		1.000	\$ 1,848.46	\$ 1,848.46
6.0	CANCELERIA		1.000	\$ 2,153.18	\$ 2,153.18
7.0	HERRERIA		1.000	\$ 3,961.08	\$ 3,961.08
8.0	CARPINTERIA		1.000	\$ 3,134.02	\$ 3,134.02
9.0	VARIOS		1.000	\$ 15,088.30	\$ 15,088.30
1	Total de VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS) SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO).		40.000	\$ 98,310.15	\$ 3'932,406.00
** TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS 00/100 M.N. **					
2	VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS). SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO (EL GUAYABO)		40.000	\$ 98,310.15	
1.0	TRABAJOS PRELIMINARES		1.000	\$ 2,594.25	\$ 2,594.25
2.0	CIMENTACION		1.000	\$ 15,107.27	\$ 15,107.27
3.0	ESTRUCTURA		1.000	\$ 28,123.43	\$ 28,123.43
4.0	LOSAS		1.000	\$ 26,300.16	\$ 26,300.16
5.0	INSTALACIÓN ELÉCTRICA		1.000	\$ 1,848.46	\$ 1,848.46
6.0	CANCELERIA		1.000	\$ 2,153.18	\$ 2,153.18
7.0	HERRERIA		1.000	\$ 3,961.08	\$ 3,961.08
8.0	CARPINTERIA		1.000	\$ 3,134.02	\$ 3,134.02
9.0	VARIOS		1.000	\$ 15,088.30	\$ 15,088.30
2	Total de VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS). SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO (EL GUAYABO)		40.000	\$ 98,310.15	\$ 3'932,406.00
** TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS 00/100 M.N. **					
3	VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS). SINDICATURA SAN MIGUEL.		40.000	\$ 98,310.15	


ATENTAMENTE:  
INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA LEBRI, S.A DE C.V

FECHA DE INICIO: 01/08/2022  
FECHA DE TERM.: 28/12/2022  
PLAZO DE EJEC.: 150 DIAS NAT.

L.A. JORGE ABRAHAM BATALLA LEON  
REPRESENTANTE LEGAL

000226

HOJA: 1



**LEBRI**  
INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA

MUNICIPIO DE AHOME  
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA

**INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA LEBRI, S.A DE C.V**

**ANEXO ECONOMICO AE-12**

**DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:**

(100AH22PR) CONSTRUCCION DE 40 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2), DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.  
(102AH22PR) CONSTRUCCION DE 40 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2), DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO (EL GUAYABO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.  
(104AH22PR) CONSTRUCCION DE 40 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2), DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

FECHA DE PRESENTACION:  
18 DE JULIO DEL 2022

LICITACION PUBLICA NACIONAL No.:  
AHO-SOP-LPN-FISMDF-VIV-01-22

**RESUMEN DE CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1.0	TRABAJOS PRELIMINARES		1.000	\$ 2,594.25	\$ 2,594.25
2.0	CIMENTACION		1.000	\$ 15,107.27	\$ 15,107.27
3.0	ESTRUCTURA		1.000	\$ 28,123.43	\$ 28,123.43
4.0	LOSAS		1.000	\$ 26,300.16	\$ 26,300.16
5.0	INSTALACIÓN ELÉCTRICA		1.000	\$ 1,848.46	\$ 1,848.46
6.0	CANCELERIA		1.000	\$ 2,153.18	\$ 2,153.18
7.0	HERRERIA		1.000	\$ 3,961.08	\$ 3,961.08
8.0	CARPINTERIA		1.000	\$ 3,134.02	\$ 3,134.02
9.0	VARIOS		1.000	\$ 15,088.30	\$ 15,088.30
3	Total de VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS). SINDICATURA SAN MIGUEL.		40.000	\$ 98,310.15	\$ 3'932,406.00

\*\* TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS 00/100 M.N. \*\*

Total de Presupuesto

\$ 11'797,218.00

\*\* ONCE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS 00/100 M.N. \*\*


ATENTAMENTE  
INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA LEBRI, S.A DE C.V

FECHA DE INICIO: 01/08/2022  
FECHA DE TERM.: 28/12/2022  
PLAZO DE EJEC.: 150 DIAS NAT.

L.A. JORGE ABRAHAM BATALLA LEON  
REPRESENTANTE LEGAL

HOJA: 2  
000227





**LEBRI**  
INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA

MUNICIPIO DE AHOME  
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA

INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA LEBRI, S.A DE C.V

ANEXO ECONOMICO AE-12

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:

(100AH22PR) CONSTRUCCION DE 40 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2), DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.  
(102AH22PR) CONSTRUCCION DE 40 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2), DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO (EL GUAYABO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.  
(104AH22PR) CONSTRUCCION DE 40 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2), DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

FECHA DE PRESENTACION:  
18 DE JULIO DEL 2022

LICITACION PUBLICA NACIONAL No.:  
AHO-SOP-LPN-FISMDF-VIV-01-22

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	PRECIO U. CON LETRA	Total
1	VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS) SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO).		40.000	\$ 98,310.15		
1.0	TRABAJOS PRELIMINARES		1.000	\$ 2,594.25		
1.01	TRAZO Y NIVELACIÓN MANUAL DEL ÁREA POR CONSTRUIR PARA ESTABLECER EJES, BANCOS DE NIVEL Y REFERENCIAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	14.670	\$ 8.17	OCHO PESOS 17/100 M.N.	\$ 119.85
1.02	SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE (BALASTRE FINO GRADUADO) CALIDAD SUB-BASE PARA COLOCAR EN RELLENO BAJO PISOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	3.340	\$ 564.72	QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 72/100 M.N.	\$ 1,886.16
1.03	RELLENO COMPACTADO DE MATERIAL DE BANCO ( BALASTRE FINO GRADUADO) POR MEDIOS MECÁNICOS PARA COLOCAR EN RELLENO BAJO PISOS Y BANQUETAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	3.340	\$ 162.94	CIENTO SESENTA Y DOS PESOS 94/100 M.N.	\$ 544.22
1.04	EXCAVACIÓN A MANO EN TRABES DE CIMENTACIÓN, EN MATERIAL TIPO "B" EN SECO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	0.170	\$ 258.95	DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 95/100 M.N.	\$ 44.02
1.0	Total de TRABAJOS PRELIMINARES ** DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 25/100 M.N. **		1.000	\$ 2,594.25		\$ 2,594.25
2.0	CIMENTACION		1.000	\$ 15,107.27		
2.01	TRABE DE CIMENTACIÓN DE 12 CM. DE BASE, 20 CM. DE ALTURA CON 10 CM. DENTRO DE LOSA DE CIMENTACIÓN, CONCRETO F'C=200 KG/CM2 T.M.A. DE 38 MM. REFUERZO HORIZONTAL CON ARMEX 12X20-4 Y BASTONES EN L CON ACERO No. 3 A CADA 40 CM. INCLUYE: CIMBRA, ARMADO, COLADO, MATERIALES NECESARIOS Y MANO DE OBRA.	ML	14.280	\$ 316.45	TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS 45/100 M.N.	\$ 4,518.91
2.02	PISO DE CONCRETO CON F'C=200 KG/CM2 ARMADO CON MALLALACK 6/6-6/6 DE 10 CM. DE ESPESOR ACABADO PULIDO, INCLUYE: COLOCACIÓN DE SILLETAS SEGÚN NORMA Y ESPECIFICACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	13.590	\$ 573.52	QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 52/100 M.N.	\$ 7,794.14
2.03	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE VARILLA DE 3/8", F'Y=4200 KG/CM2., EN TRABES Y LOSAS, INCLUYE: HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, COLOCACIÓN, Y MANO DE OBRA.	TON	0.030	\$ 50,293.20	CINCUENTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 20/100 M.N.	\$ 1,508.80

TOTAL DE HOJA : \$ 16,416.10  
TOTAL ACUMULADO : \$ 16,416.10


ATENTAMENTE  
INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA LEBRI, S.A DE C.V

FECHA DE INICIO: 01/08/2022  
FECHA DE TERM.: 28/12/2022  
PLAZO DE EJEC.: 150 DIAS NAT.

L.A. JORGE ABRAHAM BATALLA LEON  
REPRESENTANTE LEGAL

HOJA: 1

000228



**LEBRI**  
INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA

MUNICIPIO DE AHOME  
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA

INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA LEBRI, S.A DE C.V

ANEXO ECONOMICO AE-12

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:

(100AH22PR) CONSTRUCCION DE 40 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2), DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.  
(102AH22PR) CONSTRUCCION DE 40 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2), DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO (EL GUAYABO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.  
(104AH22PR) CONSTRUCCION DE 40 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2), DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

FECHA DE PRESENTACION:  
18 DE JULIO DEL 2022

LICITACION PUBLICA NACIONAL No.:  
AHO-SOP-LPN-FISMDF-VIV-01-22

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	PRECIO U. CON LETRA	Total
2.04	ANCLAJE DE CASTILLOS (C-1) DE 12X12 CM. A UNA PROFUNDIDAD DE 20 CM. REFORZADO CON ARMEX 12X12-4. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	2.000	\$ 114.26	CIENTO CATORCE PESOS 26/100 M.N.	\$ 228.52
2.05	ANCLAJE DE CASTILLOS (C-2) DE 12X19 CM. A UNA PROFUNDIDAD DE 20 CM. REFORZADO CON ARMEX 12X20-4. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	2.000	\$ 114.26	CIENTO CATORCE PESOS 26/100 M.N.	\$ 228.52
2.06	ANCLAJE DE CASTILLOS INTEGRAL (CI) A UNA PROFUNDIDAD DE 20 CM. CON 1 VARILLA DE 3/8" .	PZA	8.000	\$ 67.84	SESENTA Y SIETE PESOS 84/100 M.N.	\$ 542.72
2.07	CURADO PARA SUPERFICIE DE CONCRETO A BASE DE CURACRETO BLANCO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, MANDO INTERMEDIO Y HERRAMIENTA MENOR, DESPERDICIOS.	M2	13.590	\$ 21.02	VEINTIUN PESOS 02/100 M.N.	\$ 285.66
2.0	Total de CIMENTACION ** QUINCE MIL CIENTO SIETE PESOS 27/100 M.N. **		1.000	\$ 15,107.27		\$ 15,107.27
3.0	ESTRUCTURA		1.000	\$ 28,123.43		
3.01	MURO DE BLOCK DE 12X20X40 CM. ACABADO APARENTE A DOS CARAS, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:4, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	25.280	\$ 542.68	QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 68/100 M.N.	\$ 13,718.95
3.02	CASTILLO (C-1) DE 12X12 CM. DE SECCIÓN DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 REFORZADO CON ACERO ARMEX 12X12-4, INCLUYE: CIMBRA Y ACABADO APARENTE CON TUINO DE 1", ARMADO, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA .	ML	4.240	\$ 340.71	TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 71/100 M.N.	\$ 1,444.61
3.03	CASTILLO (C-2) DE 12X19 CM. DE SECCIÓN DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 REFORZADO CON ACERO ARMEX 12X20-4, INCLUYE: CIMBRA Y ACABADO APARENTE CON TUINO DE 1", ARMADO, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA .	ML	4.240	\$ 407.26	CUATROCIENTOS SIETE PESOS 26/100 M.N.	\$ 1,726.78
3.04	CASTILLO INTEGRAL (CI) EN BLOCK HUECO DE 12X20X40 CMS. ARMADO CON 1 (UNA) VARILLA DE 3/8" DE DIAMETRO, CONCRETO F'C= 150KG/CM2 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	16.960	\$ 160.49	CIENTO SESENTA PESOS 49/100 M.N.	\$ 2,721.91
3.05	DALA DE CERRAMIENTO DE 12X20 HASTA 12 X 30 CM. PROMEDIO, ACABADO APARENTE ARMADO CON ARMEX 12X12-4 Y 12X20-4 (SEGÚN PLANO DE PROYECTO), CONCRETO F'C=200 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA Y ACABADO APARENTE CON TUINO DE 1", DESCIMBRA,	ML	14.280	\$ 568.49	QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 49/100 M.N.	\$ 8,118.04

TOTAL DE HOJA : \$ 29,015.71  
TOTAL ACUMULADO : \$ 45,431.81

ATENTAMENTE:  
INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA LEBRI, S.A DE C.V


FECHA DE INICIO: 01/08/2022  
FECHA DE TERM.: 28/12/2022  
PLAZO DE EJEC.: 150 DIAS NAT.

L.A. JORGE ABRAHAM BATALLA LEON  
REPRESENTANTE LEGAL

HOJA: 2

000229





**LEBRI**  
INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA

MUNICIPIO DE AHOME  
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA

INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA LEBRI, S.A DE C.V

ANEXO ECONOMICO AE-12

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:

(100AH22PR) CONSTRUCCION DE 40 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2), DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.  
(102AH22PR) CONSTRUCCION DE 40 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2), DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO (EL GUAYABO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.  
(104AH22PR) CONSTRUCCION DE 40 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2), DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

FECHA DE PRESENTACION:  
18 DE JULIO DEL 2022

LICITACION PUBLICA NACIONAL No.:  
AHO-SOP-LPN-FISMDF-VIV-01-22

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	PRECIO U. CON LETRA	Total
	VIBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS.					
3.06	CADENA DE BLOCK "U" DE 12X20X40 CM. REFORZADA CON UNA VARILLA DE 3/8, ACABADO APARENTE ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:4, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	1.630	\$ 241.19	DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 19/100 M.N.	\$ 393.14
3.0	Total de ESTRUCTURA ** VEINTIOCHO MIL CIENTO VEINTITRES PESOS 43/100 M.N. **		1.000	\$ 28,123.43	\$	28,123.43
4.0	LOSAS		1.000	\$ 26,300.16		
4.01	LOSA DE CONCRETO DE 10 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: CIMBRA ACABADO APARENTE CON CIMBRAPLAY DE PINO DE 16 MM. REFORZADA CON VARILLA # 3 Y MALLA ELECTRO SOLDADA 6X6-6-6, COLOCACIÓN DE SILLETAS SEGÚN NORMA Y ESPECIFICACIÓN, CONCRETO F'c=200 KG/CM2 FABRICADO CON REVOLVEDORA Y ACABADO PLANEADO, PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE, DESCIMBRA, DETALLADO FINO PARTE POSTERIOR CON MORTERO, TUINO DE 1" PARA GOTERO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	17.950	\$ 1,444.17	UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 17/100 M.N.	\$ 25,922.85
4.02	CURADO PARA SUPERFICIE DE CONCRETO A BASE DE CURACRETO BLANCO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, MANDO INTERMEDIO Y HERRAMIENTA MENOR, DESPERDICIOS.	M2	17.950	\$ 21.02	VEINTIUN PESOS 02/100 M.N.	\$ 377.31
4.0	Total de LOSAS ** VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS PESOS 16/100 M.N. **		1.000	\$ 26,300.16	\$	26,300.16
5.0	INSTALACIÓN ELÉCTRICA		1.000	\$ 1,848.46		
5.01	INSTALACIÓN ELÉCTRICA A BASE DE TUBO POLIDUCTO NARANJA DE 1/2", CAJAS DE REGISTRO DE LAMINA GALVANIZADA, ROSETAS DE PORCELANA DE 3" Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS MARCA MODUS Ó SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: PRUEBA DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA INSTALACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, SEGÚN PLANO DE PROYECTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	LOTE	1.000	\$ 1,848.46	UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 46/100 M.N.	\$ 1,848.46
5.0	Total de INSTALACIÓN ELÉCTRICA ** UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 46/100 M.N. **		1.000	\$ 1,848.46	\$	1,848.46
6.0	CANCELERIA		1.000	\$ 2,153.18		

TOTAL DE HOJA : \$ 28,541.76  
TOTAL ACUMULADO : \$ 73,973.57


ATENTAMENTE  
INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA LEBRI, S.A DE C.V

FECHA DE INICIO: 01/08/2022  
FECHA DE TERM.: 28/12/2022  
PLAZO DE EJEC.: 150 DIAS NAT.

L.A. JORGE ABRAHAM BATALLA LEON  
REPRESENTANTE LEGAL

HOJA: 3

000230



# LEBRI

INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA

MUNICIPIO DE AHOME  
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA

INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA LEBRI, S.A DE C.V

ANEXO ECONOMICO AE-12

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:

(100AH22PR) CONSTRUCCION DE 40 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2), DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.  
(102AH22PR) CONSTRUCCION DE 40 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2), DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO (EL GUAYABO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.  
(104AH22PR) CONSTRUCCION DE 40 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2), DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

FECHA DE PRESENTACION:  
18 DE JULIO DEL 2022

LICITACION PUBLICA NACIONAL No.:  
AHO-SOP-LPN-FISMDF-VIV-01-22

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	PRECIO U. CON LETRA	Total
6.01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA DE ALUMINIO NATURAL LÍNEA 1 1/2", DE 1.25X1.04 M., FORMADA DE UN FIJO Y UN CORREDIZO, INCLUYE: MOSQUITERO, CRISTAL CLARO DE 3 MM., MATERIALES DE FIJACIÓN, SELLADOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.000	\$ 2,153.18	DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS 18/100 M.N.	\$ 2,153.18
6.0	Total de CANCELERIA ** DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS 18/100 M.N. **		1.000	\$ 2,153.18		\$ 2,153.18
7.0	HERRERIA		1.000	\$ 3,961.08		
7.01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIÓN PARA VENTANA DE 1.25 X 1.04 MTS. FABRICADA CON MARCO DE SOLERA DE 1 1/2" x 1/8" Y REDONDO DE 1/2", PINTADO CON PRIMARIO ANTICORROSIVO Y TERMINADO CON ESMALTE COLOR BLANCO, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA NECESARIO, PARA SU FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN Y HERRAMIENTA MENOR, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.000	\$ 2,416.18	DOS MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS 18/100 M.N.	\$ 2,416.18
7.02	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE MARCO EMPOTRADO 5 CM. EN LOSA DE CIMENTACIÓN, DE 97 CM. DE ANCHO X 217 CM. DE ALTURA, CON PERFIL TUBULAR No. 129 CAL. 20, PINTADO CON PRIMARIO ANTICORROSIVO Y TERMINADO CON ESMALTE COLOR BLANCO, INCLUYE: RESANE EN PISO PULIDO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, BISAGRAS LATONADAS DE 3" (3 PZAS) SOLDADAS A PERFIL, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.000	\$ 1,544.90	UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 90/100 M.N.	\$ 1,544.90
7.0	Total de HERRERIA ** TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN PESOS 08/100 M.N. **		1.000	\$ 3,961.08		\$ 3,961.08
8.0	CARPINTERIA		1.000	\$ 3,134.02		
8.01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA MULTYPANEL LISA DE 0.90 X 2.10 M. DE ALTURA, INCLUYE: CERRADURA DE SOBREPONER CON APERTURA DE 3 PASOS 5 PERNOS ANTIGANZUA, COLOCAR JALADERA SOBRE BASTIDOR DE PUERTA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.000	\$ 3,134.02	TRES MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS 02/100 M.N.	\$ 3,134.02
8.0	Total de CARPINTERIA ** TRES MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS 02/100 M.N. **		1.000	\$ 3,134.02		\$ 3,134.02
9.0	VARIOS		1.000	\$ 15,088.30		

TOTAL DE HOJA: \$ 9,248.28  
TOTAL ACUMULADO: \$ 83,221.85

ATENTAMENTE  
INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA LEBRI, S.A DE C.V


FECHA DE INICIO: 01/08/2022  
FECHA DE TERM.: 28/12/2022  
PLAZO DE EJEC.: 150 DIAS NAT.

L.A. JORGE ABRAHAM BATALLA LEON  
REPRESENTANTE LEGAL

HOJA: 4

000231





**LEBRI**  
INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA

MUNICIPIO DE AHOME  
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA

INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA LEBRI, S.A DE C.V

ANEXO ECONOMICO AE-12

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:

(100AH22PR) CONSTRUCCION DE 40 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2), DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.  
(102AH22PR) CONSTRUCCION DE 40 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2), DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO (EL GUAYABO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.  
(104AH22PR) CONSTRUCCION DE 40 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2), DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

FECHA DE PRESENTACION:  
18 DE JULIO DEL 2022

LICITACION PUBLICA NACIONAL No.:  
AHO-SOP-LPN-FISMDF-VIV-01-22

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	PRECIO U. CON LETRA	Total
9.01	IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA DE AZOTEA A BASE DE RESINA ACRÍLICA, INCLUYE: LIMPIEZA DE SUPERFICIE, SELLADO DE GRIETAS CON CEMENTO PLÁSTICO ACRÍLICO, APLICACIÓN DE UNA CAPA DE SELLADOR ACRÍLICO DILUIDO CON AGUA EN PROPORCIÓN 1:3 CON CEPILLO DE IXTLE, UNA CAPA DE THERMOTEK RESIDENCIAL 36 MESES ADELGAZADO CON 1 LITRO DE AGUA POR CUBETA DE 18 LT. O SIMILAR, COLOCACIÓN DE MALLA DE REFUERZO POLIÉSTER SENCILLO TRASLAPE DE 10 CM. Y UNA SEGUNDA CAPA DE THERMOTEK RESIDENCIAL 36 MESES SIN ADELGAZAR O SIMILAR.	M2	17.950	\$ 131.27	CIENTO TREINTA Y UN PESOS 27/100 M.N.	\$ 2,356.30
9.02	SUMINISTRO É INSTALACIÓN DE PLACA EN MURO AL FRENTE EN UN LUGAR VISIBLE, A BASE DE ACRÍLICO DE 15X30 CM. CON CALCOMANÍA EN VINIL Y LEYENDA SEGÚN PROGRAMA, FIJADA CON PIJAS Y TAQUETES DE PLÁSTICO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.000	\$ 127.36	CIENTO VEINTISIETE PESOS 36/100 M.N.	\$ 127.36
9.03	PINTURA VINÍLICA EN MUROS INTERIORES Y PLAFONES A DOS MANOS, CON BROCHA Y/O RODILLO, MARCA BERELINTE DE BEREL O CALIDAD SIMILAR, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PROTEGIENDO PISOS, HERRERÍA Y CANCELERÍA, APLICACIÓN DE SELLADOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS, COLORES INDICADOS POR OBRAS PÚBLICAS.	M2	40.970	\$ 77.21	SETENTA Y SIETE PESOS 21/100 M.N.	\$ 3,163.29
9.04	PINTURA VINÍLICA EN MUROS EN EXTERIORES, BOQUILLAS EN PUERTAS Y VENTANAS Y CORTELOSA, VOLADOS, CON BROCHA Y/O RODILLO, A DOS MANOS, MARCA BERELINTE DE BEREL Ó CALIDAD SIMILAR, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PROTEGIENDO PISOS, HERRERÍA Y CANCELERÍA, APLICACIÓN DE SELLADOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, COLORES INDICADOS POR OBRAS PÚBLICAS.	M2	39.990	\$ 77.21	SETENTA Y SIETE PESOS 21/100 M.N.	\$ 3,087.63
9.05	MOLDURA DE APLANADO RESALTADO DE 10 CM. DE ANCHO Y 2.00 CM DE ESPESOR, ACABADO FLOTEADO DE MEZCLA EN PERIMETRO DE VENTANA, CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	4.980	\$ 190.98	CIENTO NOVENTA PESOS 98/100 M.N.	\$ 951.08
9.06	BANQUETA DE ACCESO		1.000	\$ 5,402.64		
9.06.1	RELLENO CON MATERIAL INERTE (BALASTRE CRIBADO) COMPACTADO AL 90 % PROCTOR, POR MEDIOS	M3	0.770	\$ 702.78	SETECIENTOS DOS PESOS 78/100 M.N.	\$ 541.14
TOTAL DE HOJA						\$ 10,226.80
TOTAL ACUMULADO						\$ 93,448.65


ATENTAMENTE  
INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA LEBRI, S.A DE C.V

FECHA DE INICIO: 01/08/2022  
FECHA DE TERM.: 28/12/2022  
PLAZO DE EJEC.: 150 DIAS NAT.

L.A. JORGE ABRAHAM BATALLA LEON  
REPRESENTANTE LEGAL

HOJA: 5

000232



**LEBRI**  
INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA

MUNICIPIO DE AHOME  
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA

INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA LEBRI, S.A DE C.V

ANEXO ECONOMICO AE-12

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:

(100AH22PR) CONSTRUCCION DE 40 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2), DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.  
(102AH22PR) CONSTRUCCION DE 40 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2), DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO (EL GUAYABO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.  
(104AH22PR) CONSTRUCCION DE 40 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2), DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

FECHA DE PRESENTACION:  
18 DE JULIO DEL 2022

LICITACION PUBLICA NACIONAL No.:  
AHO-SOP-LPN-FISMDF-VIV-01-22

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	PRECIO U. CON LETRA	Total
	MECÁNICOS, EN CAPAS DE 15 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL Y HERRAMIENTA MENOR.					
9.06.2	EXCAVACIÓN A MANO EN DENTELLÓN DE BANQUETA, EN MATERIAL TIPO "B" EN SECO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	0.170	\$ 258.95	DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 95/100 M.N.	\$ 44.02
9.06.3	DENTELLÓN TIPO DE 0.30 X 0.15 CON ARMEX 15X30-4 F'C= 150 KG/CM2. INCLUYE: RECORTES, CIMBRA, COLADO DE CONCRETO, ACABADO CON VOLTEADOR, CURADO, DESCIMBRADO Y LIMPIEZA DE FORMAS.	ML	5.560	\$ 362.05	TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 05/100 M.N.	\$ 2,013.00
9.06.4	BANQUETA DE CONCRETO DE 10 CM. DE ESPESOR, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, CONCRETO F'C=150 KG/CM2 H.O., ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, CIMBRA, DESCIMBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	3.860	\$ 552.16	QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 16/100 M.N.	\$ 2,131.34
9.06.5	CURADO PARA SUPERFICIE DE CONCRETO A BASE DE CURACRETO BLANCO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, MANDO INTERMEDIO Y HERRAMIENTA MENOR, DESPERDICIOS.	M2	3.860	\$ 21.05	VEINTIUN PESOS 05/100 M.N.	\$ 81.25
9.06.6	MANIOBRA Y MOVIMIENTO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN EN SITIO, ACARREO EN CARRETILLA, CON PERSONAL Y EQUIPO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	LOTE	1.000	\$ 591.89	QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 89/100 M.N.	\$ 591.89
9.06	Total de BANQUETA DE ACCESO ** CINCO MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS 64/100 M.N. **		1.000	\$ 5,402.64		\$ 5,402.64
9.0	Total de VARIOS ** QUINCE MIL OCHENTA Y OCHO PESOS 30/100 M.N. **		1.000	\$ 15,088.30		\$ 15,088.30
1	Total de VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS) SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO). ** TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS 00/100 M.N. **		40.000	\$ 98,310.15		\$ 3'932,406.00
2	VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS). SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO (EL GUAYABO)		40.000	\$ 98,310.15		
1.0	TRABAJOS PRELIMINARES		1.000	\$ 2,594.25		
1.01	TRAZO Y NIVELACIÓN MANUAL DEL ÁREA POR CONSTRUIR PARA ESTABLECER EJES, BANCOS DE NIVEL	M2	14.670	\$ 8.17	OCHO PESOS 17/100 M.N.	\$ 119.85

TOTAL DE HOJA: \$ 3'839,077.20  
TOTAL ACUMULADO: \$ 3'932,525.85

ATENTAMENTE,  
INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA LEBRI, S.A DE C.V


FECHA DE INICIO: 01/08/2022  
FECHA DE TERM.: 28/12/2022  
PLAZO DE EJEC.: 150 DIAS NAT.

L.A. JORGE ABRAHAM BATALLA LEON  
REPRESENTANTE LEGAL

HOJA: 6

000233





**LEBRI**  
INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA

MUNICIPIO DE AHOME  
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA

INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA LEBRI, S.A DE C.V

ANEXO ECONOMICO AE-12

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:

(100AH22PR) CONSTRUCCION DE 40 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2), DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.  
(102AH22PR) CONSTRUCCION DE 40 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2), DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO (EL GUAYABO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.  
(104AH22PR) CONSTRUCCION DE 40 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2), DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

FECHA DE PRESENTACION:  
18 DE JULIO DEL 2022

LICITACION PUBLICA NACIONAL No.:  
AHO-SOP-LPN-FISMDF-VIV-01-22

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	PRECIO U. CON LETRA	Total
	Y REFERENCIAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.					
1.02	SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE (BALASTRE FINO GRADUADO) CALIDAD SUB-BASE PARA COLOCAR EN RELLENO BAJO PISOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	3.340	\$ 564.72	QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 72/100 M.N.	\$ 1,886.16
1.03	RELLENO COMPACTADO DE MATERIAL DE BANCO ( BALASTRE FINO GRADUADO) POR MEDIOS MECANICOS PARA COLOCAR EN RELLENO BAJO PISOS Y BANQUETAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	3.340	\$ 162.94	CIENTO SESENTA Y DOS PESOS 94/100 M.N.	\$ 544.22
1.04	EXCAVACIÓN A MANO EN TRABES DE CIMENTACIÓN, EN MATERIAL TIPO "B" EN SECO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	0.170	\$ 258.95	DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 95/100 M.N.	\$ 44.02
1.0	Total de TRABAJOS PRELIMINARES ** DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 25/100 M.N. **		1.000	\$ 2,594.25		\$ 2,594.25
2.0	CIMENTACION		1.000	\$ 15,107.27		
2.01	TRABE DE CIMENTACIÓN DE 12 CM. DE BASE, 20 CM. DE ALTURA CON 10 CM. DENTRO DE LOSA DE CIMENTACIÓN, CONCRETO F' C=200 KG/CM2 T.M.A. DE 38 MM. REFUERZO HORIZONTAL CON ARMEX 12X20-4 Y BASTONES EN L CON ACERO No. 3 A CADA 40 CM. INCLUYE: CIMBRA, ARMADO, COLADO, MATERIALES NECESARIOS Y MANO DE OBRA.	ML	14.280	\$ 316.45	TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS 45/100 M.N.	\$ 4,518.91
2.02	PISO DE CONCRETO CON F'C=200 KG/CM2 ARMADO CON MALLALACK 6/6-6/6 DE 10 CM. DE ESPESOR ACABADO PULIDO, INCLUYE: COLOCACIÓN DE SILLETAS SEGÚN NORMA Y ESPECIFICACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	13.590	\$ 573.52	QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 52/100 M.N.	\$ 7,794.14
2.03	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE VARILLA DE 3/8", F'Y=4200 KG/CM2., EN TRABES Y LOSAS, INCLUYE: HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, COLOCACIÓN, Y MANO DE OBRA.	TON	0.030	\$ 50,293.20	CINCUENTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 20/100 M.N.	\$ 1,508.80
2.04	ANCLAJE DE CASTILLOS (C-1) DE 12X12 CM. A UNA PROFUNDIDAD DE 20 CM. REFORZADO CON ARMEX 12X12-4. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	2.000	\$ 114.26	CIENTO CATORCE PESOS 26/100 M.N.	\$ 228.52
2.05	ANCLAJE DE CASTILLOS (C-2) DE 12X19 CM. A UNA PROFUNDIDAD DE 20 CM. REFORZADO CON ARMEX	PZA	2.000	\$ 114.26	CIENTO CATORCE PESOS 26/100 M.N.	\$ 228.52

TOTAL DE HOJA : \$ 16,753.29  
TOTAL ACUMULADO : \$ 3'949,279.14


ATENTAMENTE  
INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA LEBRI, S.A DE C.V

FECHA DE INICIO: 01/08/2022  
FECHA DE TERM.: 28/12/2022  
PLAZO DE EJEC.: 150 DIAS NAT.

L.A. JORGE ABRAHAM BATALLA LEON  
REPRESENTANTE LEGAL

HOJA: 7

000234



**LEBRI**  
INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA

MUNICIPIO DE AHOME  
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA

INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA LEBRI, S.A DE C.V

ANEXO ECONOMICO AE-12

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:

(100AH22PR) CONSTRUCCION DE 40 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2), DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.  
(102AH22PR) CONSTRUCCION DE 40 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2), DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO (EL GUAYABO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.  
(104AH22PR) CONSTRUCCION DE 40 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2), DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

FECHA DE PRESENTACION:  
18 DE JULIO DEL 2022

LICITACION PUBLICA NACIONAL No.:  
AHO-SOP-LPN-FISMDF-VIV-01-22

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	PRECIO U. CON LETRA	Total
	12X20-4. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.					
2.06	ANCLAJE DE CASTILLOS INTEGRAL (CI) A UNA PROFUNDIDAD DE 20 CM. CON 1 VARILLA DE 3/8".	PZA	8.000	\$ 67.84	SESENTA Y SIETE PESOS 84/100 M.N.	\$ 542.72
2.07	CURADO PARA SUPERFICIE DE CONCRETO A BASE DE CURACRETO BLANCO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, MANDO INTERMEDIO Y HERRAMIENTA MENOR, DESPERDICIOS.	M2	13.590	\$ 21.02	VEINTIUN PESOS 02/100 M.N.	\$ 285.66
2.0	Total de CIMENTACION ** QUINCE MIL CIENTO SIETE PESOS 27/100 M.N. **		1.000	\$ 15,107.27		\$ 15,107.27
3.0	ESTRUCTURA		1.000	\$ 28,123.43		
3.01	MURO DE BLOCK DE 12X20X40 CM. ACABADO APARENTE A DOS CARAS, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:4, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	25.280	\$ 542.68	QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 68/100 M.N.	\$ 13,718.95
3.02	CASTILLO (C-1) DE 12X12 CM. DE SECCIÓN DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 REFORZADO CON ACERO ARMEX 12X12-4, INCLUYE: CIMBRA Y ACABADO APARENTE CON TUINO DE 1", ARMADO, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	4.240	\$ 340.71	TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 71/100 M.N.	\$ 1,444.61
3.03	CASTILLO (C-2) DE 12X19 CM. DE SECCIÓN DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 REFORZADO CON ACERO ARMEX 12X20-4, INCLUYE: CIMBRA Y ACABADO APARENTE CON TUINO DE 1", ARMADO, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	4.240	\$ 407.26	CUATROCIENTOS SIETE PESOS 26/100 M.N.	\$ 1,726.78
3.04	CASTILLO INTEGRAL (CI) EN BLOCK HUECO DE 12X20X40 CMS. ARMADO CON 1 (UNA) VARILLA DE 3/8" DE DIAMETRO, CONCRETO F'C= 150KG/CM2 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	16.960	\$ 160.49	CIENTO SESENTA PESOS 49/100 M.N.	\$ 2,721.91
3.05	DALA DE CERRAMIENTO DE 12X20 HASTA 12 X 30 CM. PROMEDIO, ACABADO APARENTE ARMADO CON ARMEX 12X12-4 Y 12X20-4 (SEGÚN PLANO DE PROYECTO), CONCRETO F'C=200 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA Y ACABADO APARENTE CON TUINO DE 1", DESCIMBRA, VIBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS.	ML	14.280	\$ 568.49	QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 49/100 M.N.	\$ 8,118.04
3.06	CADENA DE BLOCK "U" DE 12X20X40 CM. REFORZADA CON UNA VARILLA DE 3/8, ACABADO APARENTE ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:4, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE	ML	1.630	\$ 241.19	DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 19/100 M.N.	\$ 393.14

TOTAL DE HOJA : \$ 28,951.81  
TOTAL ACUMULADO : \$ 3'978,230.95

ATENTAMENTE  
INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA LEBRI, S.A DE C.V


FECHA DE INICIO: 01/08/2022  
FECHA DE TERM.: 28/12/2022  
PLAZO DE EJEC.: 150 DIAS NAT.

L.A. JORGE ABRAHAM BATALLA LEON  
REPRESENTANTE LEGAL

HOJA: 8

000235





**LEBRI**  
INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA

MUNICIPIO DE AHOME  
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA

INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA LEBRI, S.A DE C.V

ANEXO ECONOMICO AE-12

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:

(100AH22PR) CONSTRUCCION DE 40 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2), DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.  
(102AH22PR) CONSTRUCCION DE 40 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2), DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO (EL GUAYABO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.  
(104AH22PR) CONSTRUCCION DE 40 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2), DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

FECHA DE PRESENTACION:  
18 DE JULIO DEL 2022

LICITACION PUBLICA NACIONAL No.:  
AHO-SOP-LPN-FISMDF-VIV-01-22

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	PRECIO U. CON LETRA	Total
	OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA.					
3.0	Total de ESTRUCTURA ** VEINTIOCHO MIL CIENTO VEINTITRES PESOS 43/100 M.N. **		1.000	\$ 28,123.43	\$	28,123.43
4.0	LOSAS		1.000	\$ 26,300.16		
4.01	LOSA DE CONCRETO DE 10 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: CIMBRA ACABADO APARENTE CON CIMBRAPLAY DE PINO DE 16 MM. REFORZADA CON VARILLA # 3 Y MALLA ELECTRO SOLDADA 6X6-6-6, COLOCACIÓN DE SILLETAS SEGÚN NORMA Y ESPECIFICACIÓN, CONCRETO F'C=200 KG/CM2 FABRICADO CON REVOLVEDORA Y ACABADO PLANEADO, PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE, DESCIMBRA, DETALLADO FINO PARTE POSTERIOR CON MORTERO, TUINO DE 1" PARA GOTERO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	17.950	\$ 1,444.17	UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 17/100 M.N.	\$ 25,922.85
4.02	CURADO PARA SUPERFICIE DE CONCRETO A BASE DE CURACRETO BLANCO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, MANDO INTERMEDIO Y HERRAMIENTA MENOR, DESPERDICIOS.	M2	17.950	\$ 21.02	VEINTIUN PESOS 02/100 M.N.	\$ 377.31
4.0	Total de LOSAS ** VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS PESOS 16/100 M.N. **		1.000	\$ 26,300.16	\$	26,300.16
5.0	INSTALACIÓN ELÉCTRICA		1.000	\$ 1,848.46		
5.01	INSTALACIÓN ELÉCTRICA A BASE DE TUBO POLIDUCTO NARANJA DE 1/2", CAJAS DE REGISTRO DE LAMINA GALVANIZADA, ROSETAS DE PORCELANA DE 3" Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS MARCA MODUS Ó SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: PRUEBA DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA INSTALACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, SEGÚN PLANO DE PROYECTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	LOTE	1.000	\$ 1,848.46	UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 46/100 M.N.	\$ 1,848.46
5.0	Total de INSTALACIÓN ELÉCTRICA ** UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 46/100 M.N. **		1.000	\$ 1,848.46	\$	1,848.46
6.0	CANCELERIA		1.000	\$ 2,153.18		
6.01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA DE ALUMINIO NATURAL LÍNEA 1 1/2", DE 1.25X1.04 M., FORMADA DE UN FIJO Y UN CORREDIZO, INCLUYE: MOSQUITERO, CRISTAL CLARO DE 3 MM., MATERIALES DE FIJACIÓN, SELLADOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.000	\$ 2,153.18	DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS 18/100 M.N.	\$ 2,153.18

TOTAL DE HOJA : \$ 30,301.80  
TOTAL ACUMULADO : \$ 4'008,532.75


ATENTAMENTE  
INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA LEBRI, S.A DE C.V

L.A. JORGE ABRAHAM BATALLA LEON  
REPRESENTANTE LEGAL

FECHA DE INICIO: 01/08/2022  
FECHA DE TERM.: 28/12/2022  
PLAZO DE EJEC.: 150 DIAS NAT.

HOJA: 9

000236



**LEBRI**  
INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA

MUNICIPIO DE AHOME  
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA

INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA LEBRI, S.A DE C.V

ANEXO ECONOMICO AE-12

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:

(100AH22PR) CONSTRUCCION DE 40 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2), DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.  
(102AH22PR) CONSTRUCCION DE 40 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2), DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO (EL GUAYABO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.  
(104AH22PR) CONSTRUCCION DE 40 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2), DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

FECHA DE PRESENTACION:  
18 DE JULIO DEL 2022

LICITACION PUBLICA NACIONAL No.:  
AHO-SOP-LPN-FISMDF-VIV-01-22

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	PRECIO U. CON LETRA	Total
6.0	Total de CANCELERIA ** DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS 18/100 M.N. **		1.000	\$ 2,153.18	\$	2,153.18
7.0	HERRERIA		1.000	\$ 3,961.08		
7.01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIÓN PARA VENTANA DE 1.25 X 1.04 MTS. FABRICADA CON MARCO DE SOLERA DE 1 1/2" x 1/8" Y REDONDO DE 1/2", PINTADO CON PRIMARIO ANTICORROSIVO Y TERMINADO CON ESMALTE COLOR BLANCO, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA NECESARIO, PARA SU FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN Y HERRAMIENTA MENOR, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.000	\$ 2,416.18	DOS MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS 18/100 M.N.	\$ 2,416.18
7.02	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE MARCO EMPOTRADO 5 CM. EN LOSA DE CIMENTACIÓN, DE 97 CM. DE ANCHO X 217 CM. DE ALTURA, CON PERFIL TUBULAR No. 129 CAL. 20, PINTADO CON PRIMARIO ANTICORROSIVO Y TERMINADO CON ESMALTE COLOR BLANCO, INCLUYE: RESANE EN PISO PULIDO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, BISAGRAS LATONADAS DE 3" (3 PZAS) SOLDADAS A PERFIL, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.000	\$ 1,544.90	UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 90/100 M.N.	\$ 1,544.90
7.0	Total de HERRERIA ** TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN PESOS 08/100 M.N. **		1.000	\$ 3,961.08	\$	3,961.08
8.0	CARPINTERIA		1.000	\$ 3,134.02		
8.01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA MULTYPANEL LISA DE 0.90 X 2.10 M. DE ALTURA, INCLUYE: CERRADURA DE SOBREPONER CON APERTURA DE 3 PASOS 5 PERNOS ANTIGANZUA, COLOCAR JALADERA SOBRE BASTIDOR DE PUERTA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.000	\$ 3,134.02	TRES MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS 02/100 M.N.	\$ 3,134.02
8.0	Total de CARPINTERIA ** TRES MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS 02/100 M.N. **		1.000	\$ 3,134.02	\$	3,134.02
9.0	VARIOS		1.000	\$ 15,088.30		
9.01	IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA DE AZOTEA A BASE DE RESINA ACRÍLICA, INCLUYE: LIMPIEZA DE SUPERFICIE, SELLADO DE GRIETAS CON CEMENTO PLÁSTICO ACRÍLICO, APLICACIÓN DE UNA CAPA DE SELLADOR ACRÍLICO DILUIDO CON AGUA EN PROPORCIÓN 1:3 CON CEPILLO DE IXTLE, UNA CAPA DE THERMOTEX	M2	17.950	\$ 131.27	CIENTO TREINTA Y UN PESOS 27/100 M.N.	\$ 2,356.30

TOTAL DE HOJA: \$ 9,451.40  
TOTAL ACUMULADO: \$ 4'017,984.15

ATENTAMENTE  
INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA LEBRI, S.A DE C.V


FECHA DE INICIO: 01/08/2022  
FECHA DE TERM.: 28/12/2022  
PLAZO DE EJEC.: 150 DIAS NAT.

L.A. JORGE ABRAHAM BATALLA LEON  
REPRESENTANTE LEGAL

HOJA: 10

000237





**LEBRI**  
INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA

MUNICIPIO DE AHOME  
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA

INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA LEBRI, S.A DE C.V

ANEXO ECONOMICO AE-12

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:

(100AH22PR) CONSTRUCCION DE 40 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2), DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.  
(102AH22PR) CONSTRUCCION DE 40 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2), DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO (EL GUAYABO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.  
(104AH22PR) CONSTRUCCION DE 40 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2), DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

FECHA DE PRESENTACION:  
18 DE JULIO DEL 2022

LICITACION PUBLICA NACIONAL No.:  
AHO-SOP-LPN-FISMDF-VIV-01-22

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	PRECIO U. CON LETRA	Total
	RESIDENCIAL 36 MESES ADELGAZADO CON 1 LITRO DE AGUA POR CUBETA DE 18 LT. O SIMILAR, COLOCACIÓN DE MALLA DE REFUERZO POLIÉSTER SENCILLO TRASLAPE DE 10 CM. Y UNA SEGUNDA CAPA DE THERMOTEX RESIDENCIAL 36 MESES SIN ADELGAZAR O SIMILAR.					
9.02	SUMINISTRO É INSTALACIÓN DE PLACA EN MURO AL FRENTE EN UN LUGAR VISIBLE, A BASE DE ACRÍLICO DE 15X30 CM. CON CALCOMANÍA EN VINIL Y LEYENDA SEGÚN PROGRAMA, FIJADA CON PIJAS Y TAQUETES DE PLÁSTICO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.000	\$ 127.36	CIENTO VEINTISIETE PESOS 36/100 M.N.	\$ 127.36
9.03	PINTURA VINÍLICA EN MUROS INTERIORES Y PLAFONES A DOS MANOS, CON BROCHA Y/O RODILLO, MARCA BERELINTE DE BEREL O CALIDAD SIMILAR, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PROTEGIENDO PISOS, HERRERÍA Y CANCELERÍA, APLICACIÓN DE SELLADOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS, COLORES INDICADOS POR OBRAS PÚBLICAS.	M2	40.970	\$ 77.21	SETENTA Y SIETE PESOS 21/100 M.N.	\$ 3,163.29
9.04	PINTURA VINÍLICA EN MUROS EN EXTERIORES, BOQUILLAS EN PUERTAS Y VENTANAS Y CORTELOSA, VOLADOS, CON BROCHA Y/O RODILLO, A DOS MANOS, MARCA BERELINTE DE BEREL Ó CALIDAD SIMILAR, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PROTEGIENDO PISOS, HERRERÍA Y CANCELERÍA, APLICACIÓN DE SELLADOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, COLORES INDICADOS POR OBRAS PÚBLICAS.	M2	39.990	\$ 77.21	SETENTA Y SIETE PESOS 21/100 M.N.	\$ 3,087.63
9.05	MOLDURA DE APLANADO RESALTADO DE 10 CM. DE ANCHO Y 2.00 CM DE ESPESOR, ACABADO FLOTEADO DE MEZCLA EN PERIMETRO DE VENTANA, CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	4.980	\$ 190.98	CIENTO NOVENTA PESOS 98/100 M.N.	\$ 951.08
9.06	BANQUETA DE ACCESO		1.000	\$ 5,402.64		
9.06.1	RELLENO CON MATERIAL INERTE (BALASTRE CRIBADO) COMPACTADO AL 90 % PROCTOR, POR MEDIOS MECÁNICOS, EN CAPAS DE 15 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL Y HERRAMIENTA MENOR.	M3	0.770	\$ 702.78	SETECIENTOS DOS PESOS 78/100 M.N.	\$ 541.14
9.06.2	EXCAVACIÓN A MANO EN DENTELLÓN DE BANQUETA, EN MATERIAL TIPO "B" EN SECO, INCLUYE: MANO DE OBRA,	M3	0.170	\$ 258.95	DOSCIENTOS CINCUENTA Y	\$ 44.02

TOTAL DE HOJA : \$ 7,914.52  
TOTAL ACUMULADO : \$ 4'025,898.67


ATENTAMENTE:  
INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA LEBRI, S.A DE C.V

FECHA DE INICIO: 01/08/2022  
FECHA DE TERM.: 28/12/2022  
PLAZO DE EJEC.: 150 DIAS NAT.

L.A. JORGE ABRAHAM BATALLA LEON  
REPRESENTANTE LEGAL

HOJA: 11

000238



**LEBRI**  
INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA

MUNICIPIO DE AHOME  
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA

INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA LEBRI, S.A DE C.V

ANEXO ECONOMICO AE-12

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:

(100AH22PR) CONSTRUCCION DE 40 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2), DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.  
(102AH22PR) CONSTRUCCION DE 40 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2), DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO (EL GUAYABO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.  
(104AH22PR) CONSTRUCCION DE 40 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2), DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

FECHA DE PRESENTACION:  
18 DE JULIO DEL 2022

LICITACION PUBLICA NACIONAL No.:  
AHO-SOP-LPN-FISMDF-VIV-01-22

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	PRECIO U. CON LETRA	Total
	EQUIPO Y HERRAMIENTA.				OCHO PESOS 95/100 M.N.	
9.06.3	DENTELLÓN TIPO DE 0.30 X 0.15 CON ARMEX 15X30-4 F'C= 150 KG/CM2. INCLUYE: RECORTES, CIMBRA, COLADO DE CONCRETO, ACABADO CON VOLTEADOR, CURADO, DESCIMBRADO Y LIMPIEZA DE FORMAS.	ML	5.560	\$ 362.05	TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 05/100 M.N.	\$ 2,013.00
9.06.4	BANQUETA DE CONCRETO DE 10 CM. DE ESPESOR, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, CONCRETO F'C=150 KG/CM2 H.O., ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, CIMBRA, DESCIMBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	3.860	\$ 552.16	QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 16/100 M.N.	\$ 2,131.34
9.06.5	CURADO PARA SUPERFICIE DE CONCRETO A BASE DE CURACRETO BLANCO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, MANDO INTERMEDIO Y HERRAMIENTA MENOR, DESPERDICIOS.	M2	3.860	\$ 21.05	VEINTIUN PESOS 05/100 M.N.	\$ 81.25
9.06.6	MANIOBRA Y MOVIMIENTO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN EN SITIO, ACARREO EN CARRETILLA, CON PERSONAL Y EQUIPO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	LOTE	1.000	\$ 591.89	QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 89/100 M.N.	\$ 591.89
9.06	Total de BANQUETA DE ACCESO ** CINCO MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS 64/100 M.N. **		1.000	\$ 5,402.64		\$ 5,402.64
9.0	Total de VARIOS ** QUINCE MIL OCHENTA Y OCHO PESOS 30/100 M.N. **		1.000	\$ 15,088.30		\$ 15,088.30
2	Total de VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS). SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO (EL GUAYABO) ** TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS 00/100 M.N. **		40.000	\$ 98,310.15		\$ 3'932,406.00
3	VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS). SINDICATURA SAN MIGUEL.		40.000	\$ 98,310.15		
1.0	TRABAJOS PRELIMINARES		1.000	\$ 2,594.25		
1.01	TRAZO Y NIVELACIÓN MANUAL DEL ÁREA POR CONSTRUIR PARA ESTABLECER EJES, BANCOS DE NIVEL Y REFERENCIAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	14.670	\$ 8.17	OCHO PESOS 17/100 M.N.	\$ 119.85
1.02	SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE (BALASTRE FINO GRADUADO) CALIDAD SUB-BASE PARA COLOCAR EN RELLENO BAJO PISOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	3.340	\$ 564.72	QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 72/100 M.N.	\$ 1,886.16

TOTAL DE HOJA : \$ 3'840,919.34  
TOTAL ACUMULADO : \$ 7'866,818.01

ATENTAMENTE  
INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA LEBRI, S.A DE C.V


FECHA DE INICIO: 01/08/2022  
FECHA DE TERM.: 28/12/2022  
PLAZO DE EJEC.: 150 DIAS NAT.

L.A. JORGE ABRAHAM BATALLA LEON  
REPRESENTANTE LEGAL

HOJA: 12

000239





MUNICIPIO DE AHOME  
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA

INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA LEBRI, S.A DE C.V

ANEXO ECONOMICO AE-12

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:

(100AH22PR) CONSTRUCCION DE 40 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2), DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.  
(102AH22PR) CONSTRUCCION DE 40 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2), DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO (EL GUAYABO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.  
(104AH22PR) CONSTRUCCION DE 40 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2), DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

FECHA DE PRESENTACION:  
18 DE JULIO DEL 2022

LICITACION PUBLICA NACIONAL No.:  
AHO-SOP-LPN-FISMDV-VIV-01-22

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	PRECIO U. CON LETRA	Total
1.03	RELLENO COMPACTADO DE MATERIAL DE BANCO ( BALASTRE FINO GRADUADO) POR MEDIOS MECANICOS PARA COLOCAR EN RELLENO BAJO PISOS Y BANQUETAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	3.340	\$ 162.94	CIENTO SESENTA Y DOS PESOS 94/100 M.N.	\$ 544.22
1.04	EXCAVACIÓN A MANO EN TRABES DE CIMENTACIÓN, EN MATERIAL TIPO "B" EN SECO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	0.170	\$ 258.95	DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 95/100 M.N.	\$ 44.02
1.0	Total de TRABAJOS PRELIMINARES ** DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 25/100 M.N. **		1.000	\$ 2,594.25		\$ 2,594.25
2.0	CIMENTACION		1.000	\$ 15,107.27		
2.01	TRABE DE CIMENTACIÓN DE 12 CM. DE BASE, 20 CM. DE ALTURA CON 10 CM. DENTRO DE LOSA DE CIMENTACIÓN, CONCRETO F'C=200 KG/CM2 T.M.A. DE 38 MM. REFUERZO HORIZONTAL CON ARMEX 12X20-4 Y BASTONES EN L CON ACERO No. 3 A CADA 40 CM. INCLUYE: CIMBRA, ARMADO, COLADO, MATERIALES NECESARIOS Y MANO DE OBRA.	ML	14.280	\$ 316.45	TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS 45/100 M.N.	\$ 4,518.91
2.02	PISO DE CONCRETO CON F'C=200 KG/CM2 ARMADO CON MALLALACK 6/6-6/6 DE 10 CM. DE ESPESOR ACABADO PULIDO, INCLUYE: COLOCACIÓN DE SILLETAS SEGÚN NORMA Y ESPECIFICACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	13.590	\$ 573.52	QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 52/100 M.N.	\$ 7,794.14
2.03	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE VARILLA DE 3/8", F'Y=4200 KG/CM2., EN TRABES Y LOSAS, INCLUYE: HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, COLOCACIÓN, Y MANO DE OBRA.	TON	0.030	\$ 50,293.20	CINCUENTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 20/100 M.N.	\$ 1,508.80
2.04	ANCLAJE DE CASTILLOS (C-1) DE 12X12 CM. A UNA PROFUNDIDAD DE 20 CM. REFORZADO CON ARMEX 12X12-4. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	2.000	\$ 114.26	CIENTO CATORCE PESOS 26/100 M.N.	\$ 228.52
2.05	ANCLAJE DE CASTILLOS (C-2) DE 12X19 CM. A UNA PROFUNDIDAD DE 20 CM. REFORZADO CON ARMEX 12X20-4. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	2.000	\$ 114.26	CIENTO CATORCE PESOS 26/100 M.N.	\$ 228.52
2.06	ANCLAJE DE CASTILLOS INTEGRAL (CI) A UNA PROFUNDIDAD DE 20 CM. CON 1 VARILLA DE 3/8"	PZA	8.000	\$ 67.84	SESENTA Y SIETE PESOS 84/100 M.N.	\$ 542.72
2.07	CURADO PARA SUPERFICIE DE CONCRETO A BASE DE CURACRETO BLANCO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE	M2	13.590	\$ 21.02	VEINTIUN PESOS 02/100 M.N.	\$ 285.66
TOTAL DE HOJA:						\$ 15,695.51
TOTAL ACUMULADO:						\$ 7'882,513.52

ATENTAMENTE  
INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA LEBRI, S.A DE C.V

FECHA DE INICIO: 01/08/2022  
FECHA DE TERM.: 28/12/2022  
PLAZO DE EJEC.: 150 DIAS NAT.

L.A. JORGE ABRAHAM BATALLA LEON  
REPRESENTANTE LEGAL

HOJA: 13

000240





**LEBRI**  
INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA

MUNICIPIO DE AHOME  
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA

INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA LEBRI, S.A DE C.V

ANEXO ECONOMICO AE-12

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:

(100AH22PR) CONSTRUCCION DE 40 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2), DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.  
(102AH22PR) CONSTRUCCION DE 40 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2), DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO (EL GUAYABO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.  
(104AH22PR) CONSTRUCCION DE 40 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2), DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

FECHA DE PRESENTACION:  
18 DE JULIO DEL 2022

LICITACION PUBLICA NACIONAL No.:  
AHO-SOP-LPN-FISMDF-VIV-01-22

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	PRECIO U. CON LETRA	Total
	OBRA, MANDO INTERMEDIO Y HERRAMIENTA MENOR, DESPERDICIOS.					
2.0	Total de CIMENTACION ** QUINCE MIL CIENTO SIETE PESOS 27/100 M.N. **		1.000	\$ 15,107.27	\$	15,107.27
3.0	ESTRUCTURA		1.000	\$ 28,123.43		
3.01	MURO DE BLOCK DE 12X20X40 CM. ACABADO APARENTE A DOS CARAS, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:4, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	25.280	\$ 542.68	QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 68/100 M.N.	\$ 13,718.95
3.02	CASTILLO (C-1) DE 12X12 CM. DE SECCIÓN DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 REFORZADO CON ACERO ARMEX 12X12-4, INCLUYE: CIMBRA Y ACABADO APARENTE CON TUINO DE 1", ARMADO, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA .	ML	4.240	\$ 340.71	TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 71/100 M.N.	\$ 1,444.61
3.03	CASTILLO (C-2) DE 12X19 CM. DE SECCIÓN DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 REFORZADO CON ACERO ARMEX 12X20-4, INCLUYE: CIMBRA Y ACABADO APARENTE CON TUINO DE 1", ARMADO, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA .	ML	4.240	\$ 407.26	CUATROCIENTOS SIETE PESOS 26/100 M.N.	\$ 1,726.78
3.04	CASTILLO INTEGRAL (CI) EN BLOCK HUECO DE 12X20X40 CMS. ARMADO CON 1 (UNA) VARILLA DE 3/8" DE DIAMETRO, CONCRETO F'C= 150KG/CM2 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	16.960	\$ 160.49	CIENTO SESENTA PESOS 49/100 M.N.	\$ 2,721.91
3.05	DALA DE CERRAMIENTO DE 12X20 HASTA 12 X 30 CM. PROMEDIO, ACABADO APARENTE ARMADO CON ARMEX 12X12-4 Y 12X20-4 (SEGÚN PLANO DE PROYECTO), CONCRETO F'C=200 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA Y ACABADO APARENTE CON TUINO DE 1", DESCIMBRA, VIBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS.	ML	14.280	\$ 568.49	QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 49/100 M.N.	\$ 8,118.04
3.06	CADENA DE BLOCK "U" DE 12X20X40 CM. REFORZADA CON UNA VARILLA DE 3/8, ACABADO APARENTE ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:4, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	1.630	\$ 241.19	DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 19/100 M.N.	\$ 393.14
3.0	Total de ESTRUCTURA ** VEINTIOCHO MIL CIENTO VEINTITRES PESOS 43/100 M.N. **		1.000	\$ 28,123.43	\$	28,123.43
4.0	LOSAS		1.000	\$ 26,300.16		
4.01	LOSA DE CONCRETO DE 10 CM. DE ESPESOR, INCLUYE:	M2	17.950	\$ 1,444.17	UN MIL	\$ 25,922.85

TOTAL DE HOJA: \$ 54,046.28  
TOTAL ACUMULADO: \$ 7'936,559.80

ATENTAMENTE:  
INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA LEBRI, S.A DE C.V


L.A. JORGE ABRAHAM BATALLA LEON  
REPRESENTANTE LEGAL

FECHA DE INICIO: 01/08/2022  
FECHA DE TERM.: 28/12/2022  
PLAZO DE EJEC.: 150 DIAS NAT.

HOJA: 14

000241





MUNICIPIO DE AHOME  
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA

INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA LEBRI, S.A DE C.V

ANEXO ECONOMICO AE-12

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:

(100AH22PR) CONSTRUCCION DE 40 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2), DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.  
(102AH22PR) CONSTRUCCION DE 40 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2), DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO (EL GUAYABO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.  
(104AH22PR) CONSTRUCCION DE 40 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2), DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

FECHA DE PRESENTACION:  
18 DE JULIO DEL 2022

LICITACION PUBLICA NACIONAL No.:  
AHO-SOP-LPN-FISMDF-VIV-01-22

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	PRECIO U. CON LETRA	Total
	CIMBRA ACABADO APARENTE CON CIMBRAPLAY DE PINO DE 16 MM. REFORZADA CON VARILLA # 3 Y MALLA ELECTRO SOLDADA 6X6-6-6, COLOCACIÓN DE SILLETAS SEGÚN NORMA Y ESPECIFICACIÓN, CONCRETO F'C=200 KG/CM2 FABRICADO CON REVOLVEDORA Y ACABADO PLANEADO, PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE, DESCIMBRA, DETALLADO FINO PARTE POSTERIOR CON MORTERO, TUINO DE 1" PARA GOTERO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.				CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 17/100 M.N.	
4.02	CURADO PARA SUPERFICIE DE CONCRETO A BASE DE CURACRETO BLANCO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, MANDO INTERMEDIO Y HERRAMIENTA MENOR, DESPERDICIOS.	M2	17.950	\$ 21.02	VEINTIUN PESOS 02/100 M.N.	\$ 377.31
4.0	Total de LOSAS ** VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS PESOS 16/100 M.N. **		1.000	\$ 26,300.16		\$ 26,300.16
5.0	INSTALACIÓN ELÉCTRICA		1.000	\$ 1,848.46		
5.01	INSTALACIÓN ELÉCTRICA A BASE DE TUBO POLIDUCTO NARANJA DE 1/2", CAJAS DE REGISTRO DE LAMINA GALVANIZADA, ROSETAS DE PORCELANA DE 3" Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS MARCA MODUS Ó SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: PRUEBA DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA INSTALACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, SEGÚN PLANO DE PROYECTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	LOTE	1.000	\$ 1,848.46	UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 46/100 M.N.	\$ 1,848.46
5.0	Total de INSTALACIÓN ELÉCTRICA ** UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 46/100 M.N. **		1.000	\$ 1,848.46		\$ 1,848.46
6.0	CANCELERIA		1.000	\$ 2,153.18		
6.01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA DE ALUMINIO NATURAL LÍNEA 1 1/2", DE 1.25X1.04 M., FORMADA DE UN FIJO Y UN CORREDIZO, INCLUYE: MOSQUITERO, CRISTAL CLARO DE 3 MM., MATERIALES DE FIJACIÓN, SELLADOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.000	\$ 2,153.18	DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS 18/100 M.N.	\$ 2,153.18
6.0	Total de CANCELERIA ** DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS 18/100 M.N. **		1.000	\$ 2,153.18		\$ 2,153.18
7.0	HERRERIA		1.000	\$ 3,961.08		
7.01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIÓN PARA VENTANA DE 1.25 X 1.04 MTS. FABRICADA CON MARCO DE SOLERA DE 1 1/2" x 1/8" Y REDONDO DE 1/2", PINTADO	PZA	1.000	\$ 2,416.18	DOS MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS	\$ 2,416.18

TOTAL DE HOJA : \$ 6,795.13  
TOTAL ACUMULADO : \$ 7'943,354.93


ATENTAMENTE  
INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA LEBRI, S.A DE C.V

FECHA DE INICIO: 01/08/2022  
FECHA DE TERM.: 28/12/2022  
PLAZO DE EJEC.: 150 DIAS NAT.

L.A. JORGE ABRAHAM BATALLA LEON  
REPRESENTANTE LEGAL

HOJA: 15

000242



**LEBRI**  
INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA

MUNICIPIO DE AHOME  
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA

INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA LEBRI, S.A DE C.V

ANEXO ECONOMICO AE-12

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:

(100AH22PR) CONSTRUCCION DE 40 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2), DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.  
(102AH22PR) CONSTRUCCION DE 40 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2), DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO (EL GUAYABO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.  
(104AH22PR) CONSTRUCCION DE 40 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2), DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

FECHA DE PRESENTACION:  
18 DE JULIO DEL 2022

LICITACION PUBLICA NACIONAL No.:  
AHO-SOP-LPN-FISMDF-VIV-01-22

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	PRECIO U. CON LETRA	Total
	CON PRIMARIO ANTICORROSIVO Y TERMINADO CON ESMALTE COLOR BLANCO, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA NECESARIO, PARA SU FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN Y HERRAMIENTA MENOR, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.				18/100 M.N.	
7.02	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE MARCO EMPOTRADO 5 CM. EN LOSA DE CIMENTACIÓN, DE 97 CM. DE ANCHO X 217 CM. DE ALTURA, CON PERFIL TUBULAR No. 129 CAL. 20, PINTADO CON PRIMARIO ANTICORROSIVO Y TERMINADO CON ESMALTE COLOR BLANCO, INCLUYE: RESANE EN PISO PULIDO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, BISAGRAS LATONADAS DE 3" (3 PZAS) SOLDADAS A PERFIL, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.000	\$ 1,544.90	UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 90/100 M.N.	\$ 1,544.90
7.0	Total de HERRERIA ** TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN PESOS 08/100 M.N. **		1.000	\$ 3,961.08		\$ 3,961.08
8.0	CARPINTERIA		1.000	\$ 3,134.02		
8.01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA MULTYPANEL LISA DE 0.90 X 2.10 M. DE ALTURA, INCLUYE: CERRADURA DE SOBREPONER CON APERTURA DE 3 PASOS 5 PERNOS ANTIGANZUA, COLOCAR JALADERA SOBRE BASTIDOR DE PUERTA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.000	\$ 3,134.02	TRES MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS 02/100 M.N.	\$ 3,134.02
8.0	Total de CARPINTERIA ** TRES MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS 02/100 M.N. **		1.000	\$ 3,134.02		\$ 3,134.02
9.0	VARIOS		1.000	\$ 15,088.30		
9.01	IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA DE AZOTEA A BASE DE RESINA ACRÍLICA, INCLUYE: LIMPIEZA DE SUPERFICIE, SELLADO DE GRIETAS CON CEMENTO PLÁSTICO ACRÍLICO, APLICACIÓN DE UNA CAPA DE SELLADOR ACRÍLICO DILUIDO CON AGUA EN PROPORCIÓN 1:3 CON CEPILLO DE IXTLE, UNA CAPA DE THERMOTOK RESIDENCIAL 36 MESES ADELGAZADO CON 1 LITRO DE AGUA POR CUBETA DE 18 LT. O SIMILAR, COLOCACIÓN DE MALLA DE REFUERZO POLIÉSTER SENCILLO TRASLAPES DE 10 CM. Y UNA SEGUNDA CAPA DE THERMOTOK RESIDENCIAL 36 MESES SIN ADELGAZAR O SIMILAR.	M2	17.950	\$ 131.27	CIENTO TREINTA Y UN PESOS 27/100 M.N.	\$ 2,356.30
9.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA EN MURO AL	PZA	1.000	\$ 127.36	CIENTO	\$ 127.36
					TOTAL DE HOJA :	\$ 7,162.58
					TOTAL ACUMULADO :	\$ 7'950,517.51

ATENTAMENTE  
INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA LEBRI, S.A DE C.V

FECHA DE INICIO: 01/08/2022  
FECHA DE TERM.: 28/12/2022  
PLAZO DE EJEC.: 150 DIAS NAT.

L.A. JORGE ABRAHAM BATALLA LEON  
REPRESENTANTE LEGAL

HOJA: 16

000243





**LEBRI**  
INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA

MUNICIPIO DE AHOME  
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA

INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA LEBRI, S.A DE C.V

ANEXO ECONOMICO AE-12

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:

(100AH22PR) CONSTRUCCION DE 40 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2), DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.  
(102AH22PR) CONSTRUCCION DE 40 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2), DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO (EL GUAYABO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.  
(104AH22PR) CONSTRUCCION DE 40 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2), DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

FECHA DE PRESENTACION:  
18 DE JULIO DEL 2022

LICITACION PUBLICA NACIONAL No.:  
AHO-SOP-LPN-FISMDF-VIV-01-22

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	PRECIO U. CON LETRA	Total
	FRENTE EN UN LUGAR VISIBLE, A BASE DE ACRÍLICO DE 15X30 CM. CON CALCOMANÍA EN VINIL Y LEYENDA SEGÚN PROGRAMA, FIJADA CON PIJAS Y TAQUETES DE PLÁSTICO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.				VEINTISIETE PESOS 36/100 M.N.	
9.03	PINTURA VINÍLICA EN MUROS INTERIORES Y PLAFONES A DOS MANOS, CON BROCHA Y/O RODILLO, MARCA BERELINTE DE BEREL O CALIDAD SIMILAR, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PROTEGIENDO PISOS, HERRERÍA Y CANCELERÍA, APLICACIÓN DE SELLADOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS, COLORES INDICADOS POR OBRAS PÚBLICAS.	M2	40.970	\$ 77.21	SETENTA Y SIETE PESOS 21/100 M.N.	\$ 3,163.29
9.04	PINTURA VINÍLICA EN MUROS EN EXTERIORES, BOQUILLAS EN PUERTAS Y VENTANAS Y CORTELOSA, VOLADOS, CON BROCHA Y/O RODILLO, A DOS MANOS, MARCA BERELINTE DE BEREL O CALIDAD SIMILAR, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PROTEGIENDO PISOS, HERRERÍA Y CANCELERÍA, APLICACIÓN DE SELLADOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, COLORES INDICADOS POR OBRAS PÚBLICAS.	M2	39.990	\$ 77.21	SETENTA Y SIETE PESOS 21/100 M.N.	\$ 3,087.63
9.05	MOLDURA DE APLANADO RESALTADO DE 10 CM. DE ANCHO Y 2.00 CM DE ESPESOR, ACABADO FLOTEADO DE MEZCLA EN PERIMETRO DE VENTANA, CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	4.980	\$ 190.98	CIENTO NOVENTA PESOS 98/100 M.N.	\$ 951.08
9.06	BANQUETA DE ACCESO		1.000	\$ 5,402.64		
9.06.1	RELLENO CON MATERIAL INERTE (BALASTRE CRIBADO) COMPACTADO AL 90 % PROCTOR, POR MEDIOS MECÁNICOS, EN CAPAS DE 15 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL Y HERRAMIENTA MENOR.	M3	0.770	\$ 702.78	SETECIENTOS DOS PESOS 78/100 M.N.	\$ 541.14
9.06.2	EXCAVACIÓN A MANO EN DENTELLÓN DE BANQUETA, EN MATERIAL TIPO "B" EN SECO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	0.170	\$ 258.95	DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 95/100 M.N.	\$ 44.02
9.06.3	DENTELLÓN TIPO DE 0.30 X 0.15 CON ARMEX 15X30-4 F'C= 150 KG/CM2. INCLUYE: RECORTES, CIMBRA, COLADO DE CONCRETO, ACABADO CON VOLTEADOR, CURADO, DESCIMBRADO Y LIMPIEZA DE FORMAS.	ML	5.560	\$ 362.05	TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 05/100 M.N.	\$ 2,013.00

TOTAL DE HOJA : \$ 9,800.16  
TOTAL ACUMULADO : \$ 7'960,317.67


ATENTAMENTE  
INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA LEBRI, S.A DE C.V

FECHA DE INICIO: 01/08/2022  
FECHA DE TERM.: 28/12/2022  
PLAZO DE EJEC.: 150 DIAS NAT.

L.A. JORGE ABRAHAM BATALLA LEON  
REPRESENTANTE LEGAL

HOJA: 17

000244



# LEBRI

INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA

MUNICIPIO DE AHOME  
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA

INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA LEBRI, S.A DE C.V

ANEXO ECONOMICO AE-12

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:

(100AH22PR) CONSTRUCCION DE 40 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2), DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.  
(102AH22PR) CONSTRUCCION DE 40 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2), DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO (EL GUAYABO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.  
(104AH22PR) CONSTRUCCION DE 40 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2), DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

FECHA DE PRESENTACION:  
18 DE JULIO DEL 2022

LICITACION PUBLICA NACIONAL No.:  
AHO-SOP-LPN-FISMDF-VIV-01-22

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	PRECIO U. CON LETRA	Total
9.06.4	BANQUETA DE CONCRETO DE 10 CM. DE ESPESOR, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, CONCRETO F'c=150 KG/CM2 H.O., ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, CIMBRA, DESCIMBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	3.860	\$ 552.16	QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 16/100 M.N.	\$ 2,131.34
9.06.5	CURADO PARA SUPERFICIE DE CONCRETO A BASE DE CURACRETO BLANCO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, MANDO INTERMEDIO Y HERRAMIENTA MENOR, DESPERDICIOS.	M2	3.860	\$ 21.05	VEINTIUN PESOS 05/100 M.N.	\$ 81.25
9.06.6	MANIOBRA Y MOVIMIENTO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION EN SITIO, ACARREO EN CARRETILLA, CON PERSONAL Y EQUIPO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	LOTE	1.000	\$ 591.89	QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 89/100 M.N.	\$ 591.89
9.06	Total de BANQUETA DE ACCESO ** CINCO MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS 64/100 M.N. **		1.000	\$ 5,402.64		\$ 5,402.64
9.0	Total de VARIOS ** QUINCE MIL OCHENTA Y OCHO PESOS 30/100 M.N. **		1.000	\$ 15,088.30		\$ 15,088.30
3	Total de VIVIENDA (CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS). SINDICATURA SAN MIGUEL. ** TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS 00/100 M.N. **		40.000	\$ 98,310.15		\$ 3'932,406.00
Total de Presupuesto ** ONCE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS 00/100 M.N. **						\$ 11'797,218.00

ATENTAMENTE  
INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA LEBRI, S.A DE C.V

FECHA DE INICIO: 01/08/2022  
FECHA DE TERM.: 28/12/2022  
PLAZO DE EJEC.: 150 DIAS NAT.

L.A. JORGE ABRAHAM BATALLA LEON  
REPRESENTANTE LEGAL

HOJA: 18

000245