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Municipio de Ahome
Secretaria de Obras Publicas, Urbanismo y Ecologia

Caratula de Contrato

Datos del Contrato:

Tipo de Contrato:
No. De Contrato:

Precios Unitarios y Tiempo Determinado

FISMDF-VIV-100PR-102PR-104PR-AH-2022

Modalidad de Adjudicacion:

Licitacion Publica Nacional

No. De Licitacion:

AHO-SOP-LPN-FISMDF-VIV-01-22

Fecha de adjudicacién:
Procedencia del recurso ylo
programa (Oficio de
aprobacién del recurso):

25/07/2022 Fecha de Contrato:|  25/07/2022

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF EJERCICIO 2022), aprobados por Tesoreria Municipal del H.
Ayuntamiento de Ahome, mediante oficios con nimeros FISMDF-100/2022, FISMDF-102/2022 y FISMDF-104/2022, todos con
fecha 17 de mayo del afio 2022. Obras que fueron autorizadas por el Subcomité de Desarrollo Social del Municipio de Ahome
en su primera sesién, celebrada con fecha 15 de marzo del afio 2022, incluidas en el Programa de Obra Anual 2022 con
nameros 0-231, 0-233 y 0-235. Y aprobadas para su ejecucion mediante oficios con nimeros PRES/259/2022,
PRES/261/2022 y PRES/263/2022 todos con fecha 17 de mayo del afio 2022.

Datos del Contratista

Nombre o Razén Social:

INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA LEBRI, S.A. DE C.V.

Domicilio Fiscal:

privada De Morelos, nimero exterior 80, entre avenida Juarez y calle La Mora, Colonia Centro,
cddigo postal 43585, Municipio Epazoyucan, Estado de Hidalgo

R.F.C. ICL1907045T1 No. Reg. de Padrén S.0.P.U. y E. | RPC-AHO-01236
Representante Legal:|C. Jorge Abraham Batalla Leon
Teléfonos: Tel.: (771) 208 46 09
=
No. Obra contratada: Inversién o
35% | 30%
(100AH22PR) CONSTRUCCION DE 40 CUARTO DORMITORIO Subtotal:| $ 3,932.406.00
(17.95 M2), DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA ,
! |GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, hVai: $0.00| $ 1,376,342.10
SINALOA. Total:| $ 3,932,406.00
(102AH22PR) CONSTRUCCION DE 40 CUARTO DORMITORIO Subtotal:| $ 3,932,406.00
(17.95 M2), DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA )
? |HERIBERTO VALDEZ ROMERO (EL GUAYABO), MUNICIPIO DE LV.A: 3000 3 1576,342.10
AHOME, SINALOA. Total:| $ 3,932,406.00
(104AH22PR) CONSTRUCCION DE 40 CUARTO DORMITORIO Subtotal:( $  3,932,406.00
3 |(17.95 M2), DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA SAN LV.A: $0.00[ $ 1,376,342.10
MIGUEL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. Total:| $ 3.032.406.00
Totales:[$  11,797,218.00 | $ 4,129,026.30
Periodo de ejecucion de la obra contratada:
i H Pz Plazo de ejecucién (Dias
Feeha deilnicio.de los uiinemozgy [Forha de Terminaclon de: | ouopios  borates d acusrdo al 150
trabajos Obra 1: los trabajos Obra 1: programa de Obra:
5 s . . Plazo de ejecucion (Dias
recha do Inicle dedos 01/08/2022 | e¢ha de Terminacinde | 0100055 |naturales) de acuerdo al 150
trabajos Obra 2: los trabajos Obra 2: pieCie T s Db
. : T % Plazo de ejecucion (Dias
riidy S g 01/08/2022 |Focha de TermiglCion d&"W 51515022  |naturates) de acuerdo al 150
trabajos Obra 3: los trabajos ObRa-3* - programa de Obra:
Plazo de ejecucion del contrato: 150
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, que
celebran por una parte; el HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME,
ESTADO DE SINALOA, representado en este acto por los ciudadanos GERARDO OCTAVIO
VARGAS LANDEROS, GENARO GARCIA CASTRO, JAIME ROMERO BARRERA Y JESUS
ERNESTO TAPIA CASTRO, en su caracter de PRES]DENTE MUNICIPAL, SECRETARIO DEL
H. AYUNTAMIENTO, SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA Y
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, respectivamente; del H. AYUNTAMIENTO DE AHOME,
SINALOA, a quienes en lo sucesivo se les denominara “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”;
y por otra parte la empresa denominada INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA LEBRI, S.A. DE
C.V. representada por el C. JORGE ABRAHAM BATALLA LEON, mismos a quienes en lo
sucesivo se les denominara “EL CONTRATISTA”; manifestando “LAS PARTES" que es su deseo
celebrar el presente instrumento sujetandose a las siguientes:

DECLARACIONES:
l.- DECLARA “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”:

1.- Que es una entidad publica investida de personalidad juridica, patrimonio propio y autonomia
plena para gobernar y administrar, sin interferencia de otros poderes, los asuntos propios de su
comunidad; asi como contar con capacidad juridica para celebrar todo tipo de contratos con
personas fisicas o morales, con fundamento en lo dispuesto por los articulos 115, fracciones | y I
de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 3, 110, 111 de la Constitucion
Politica del Estado Libre y Soberano de Sinaloa; asi como los articulos 2, 3, 4, 5, 13,14, 27 de la
Ley de Gobierno Municipal del estado de Sinaloa; dentro de los cuales se prevé, entre otras cosas,
que los estados adoptaran, para su régimen interior, la forma de Gobierno Republicano,
representativo, popular, teniendo como base de su division territorial y de su organizacién politica
y administrativa el municipio libre.

1.2.- Que se lleva a cabo la celebracion del presente instrumento juridico, a traves de los
ciudadanos GERARDO OCTAVIO VARGAS LANDEROS y GENARO GARCIA CASTRO, en su
caracter de Presidente Municipal y Secretario, ambos del H. Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa,
respectivamente; quienes se encuentran facultados para ello en términos de lo establecido en los
articulos 15, 16, 37, 38 fracciones | y XXIl, 52 fracciones Il, IV, V y VI de la Ley de Gobierno
Municipal del Estado de Sinaloa, asi como los articulos 7 parrafo segundo, 22 fraccién VI y 37
fraccion XVIII del Reglamento Organico de la Administracion Publica Municipal de Ahome,
Sinaloa; quienes acreditan debidamente su personalidad de la manera siguiente:

1.2.1.- Con la Constancia de Mayoria de fecha 11 de junio de 2021, expedida por €l Consejo
Municipal Electoral y el Acta Numero 107 de cabildo, relativa a la Sesiéon Solemne del H.
Ayuntamiento de Ahome, con fecha 31 de octubre del 2021, en la cual fue protestado y tomé
posesion como Presidente Constitucional del Municipio de Ahome, el C. GERARDO OCTAVIO
VARGAS LANDEROS, por el periodo comprendido del 01 de noviembre del afio 2021 al 31 de
octubre del afio 2024.

I.2.2.- Con el Acta de Cabildo Numero 01 de fecha 01 de noviembre de 2021, en la cual se
reunieron en Cabildo del H. Ayuntamiento de Ahome, los siguientes ciudadanos: Presidente
Constitucional del Municipio de Ahome, Sindica Procuradora y Regidores, todos del H:)
Ayuntamiento de Ahome, celebrar sesion extraordinaria de cabildo relativa al

%cm constltxal del iento de Ahom&s.lo anterior, con fundamento en los

Pagina 1 de 27




M CONTRATO No. FISMDF-VIV-100PR-102PR-104PR-AH-2022
AHOME

2021 - 2024

articulos 38, fraccion | de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa y 22 fraccion | del
Reglamento Organico de la Administracion Publica Municipal de Ahome, Sinaloa; en la cual se
propuso y aprobé por unanimidad el cargo de Secretario del H. Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa,
en favor del C. GENARO GARCIA CASTRO.

1.3.- De acuerdo con el articulo 38 fracciones || del Reglamento de Asignacion de Obra Publica
para el Municipio de Ahome y demas aplicables, este instrumento legal es también suscrito por
los CC. JAIME ROMERO BARRERA Y JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO, en su caracter de
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA Y DIRECTOR DE
OBRAS PUBLICAS, respectivamente; ambos del H. Ayuntamiento de Ahome, quienes
acreditan su personalidad, el primero con nombramiento de fecha 14 de diciembre del afio
2021, y el segundo con nombramiento de 01 de noviembre del afio 2021, expedidos por el
ciudadano GERARDO OCTAVIO VARGAS LANDEROS, Presidente Municipal de Ahome,
Sinaloa, respectivamente; por lo que se encuentran plenamente facultados para celebrar el
presente contrato, ya que no les han sido revocadas, limitadas o modificadas a la fecha en forma
alguna dichas facultades; siendo importante manifestar que en virtud de la publicacion del
Reglamento Organico de la Administracion Publica Municipal de Ahome, segun decreto municipal
numero 01 publicado en el Periédico Oficial el Estado de Sinaloa el dia 06 de diciembre de 2021,
asi como la fraccion Il del articulo 38 del Reglamento de Asignacion de Obra Publica del
Municipio de Ahome; aclarando que la denominacion de Director General de Obras Publicas y
Director de Construccién, en identidad de razén y funciones, actualmente se denominan como
firman en este instrumento legal.

I.4.- Sefiala como domicilio el ubicado en el EDIFICIO DE PALACIO MUNICIPAL, sito por las
Calles Santos Degollado y Cuauhtémaoc, Sin Numero, Colonia Bienestar, en Los Mochis, Ahome,
Sinaloa; asi también, que cualquier cambio de domicilio debera ser notificado por escrito con 15
dias habiles de anticipacion, en caso contrario todas las notificaciones se tendran como
validamente hechas en el domicilio sefialado. Asimismo, que ha obtenido del Servicio de
Administracion Tributaria, Organo Desconcentrado de la Secretaria de Hacienda y Crédito
Publico, el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) MAH1701013CO0.

I.5.- De acuerdo con el articulo 29 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, son
facultades y obligaciones de los Ayuntamientos, en materia de urbanismo, ecologia y obras
publicas; el promover programas a favor del Municipio.

1.6.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato; los recursos corresponden
a FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE
LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF EJERCICIO
2022), aprobados por Tesoreria Municipal del H. Ayuntamiento de Ahome, mediante oficios
con numeros FISMDF-100/2022, FISMDF-102/2022 y FISMDF-104/2022, todos con fecha 17
de mayo del afio 2022. Obras que fueron autorizadas por el Subcomité de Desarrollo Social
del Municipio de Ahome en su primera sesion, celebrada con fecha 15 de marzo del ano
2022, incluidas en el Programa de Obra Anual 2022 con nimeros 0-231, 0-233 y 0-235. Y
aprobadas para su ejecucion mediante oficios con nameros PRES/259/2022,
PRES/261/2022 y PRES/263/2022 todos con fecha 17 de mayo del afio 2022.

1.7.- El presente contrato,se adedlCO a “EL CONTRATISTA" para llevar a cabo las obras a que
se destina el presupuest declaracién anterior numero, 1.6, de _

7@ con Io%’tos re ion por licitacion publica nacional -
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numero: AHO-SOP-LPN-FISMDF-VIV-01-22 de conformidad con lo establecido en la LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE
SINALOA, para tal efecto se celebraron los actos de presentacién y apertura de propuestas el
dia 18 de julio del afio 2022, y el acto donde “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” hizo saber
el fallo de la licitacion se realiz6 el dia 25 de julio del afio 2022, en el que se adjudicé a “EL
CONTRATISTA” el presente contrato, para la realizacién de la obra objeto del mismo.

Il.- DECLARA “EL CONTRATISTA”:;

I.1.- Acredita la existencia legal de la Sociedad Anénima INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA
LEBRI, mediante Escritura Pablica 153,398 (CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS
NOVENTA Y OCHO), Libro 2,530 (DOS MIL QUINIENTOS TREINTA), de fecha 04 (CUATRO) de
julio del afio 2019 (DOS MIL DIECINUEVE), otorgada ante la fe del LIC. AMANDO MASTACHI
AGUARIO, Notario Publico nimero 121 (CIENTO VEINTIUNO), con protocolo y residencia en la
Ciudad de México.

I1.2.- Que para este acto sera representado por el C. JORGE ABRAHAM BATALLA LEON, quien
se identifica con credencial de elector con clave BALJ940109HHGTNRO4, quien cuenta con las
facultades necesarias y suficientes para obligar a su representada en los términos del presente
contrato, mismas que a la fecha no han sido revocadas, limitadas o modificadas en forma alguna,
lo que acredita mediante Escritura Plblica 26,586 (VEINTISEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y
SEIS), Volumen 746 (SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS), de fecha 25 (VEINTICINCO) de
marzo del afio 2021 (DOS MIL VEINTIUNQ), otorgada ante la fe del LIC. LIN YU CHONG
BENITEZ, Notario Publico nimero 4 (CUATRO) de la Ciudad de Pachuca, Estado de Hidalgo,
poder que a la fecha no ha sido limitado ni revocado, lo que declara bajo protesta de decir verdad.

I1.3.- Tiene establecido su domicilio fiscal en: privada De Morelos, nlimero exterior 80, entre
avenida Juarez y calle La Mora, Colonia Centro, codigo postal 43585, Municipio Epazoyucan,
Estado de Hidalgo; lo que acredita con su Registro Federal de Contribuyentes (RFC)
ICL1907045T1, mismo que sefala para todos los fines y efectos legales de éste contrato.

I.3.1.- Que para este acto juridico sefiala su domicilio para oir y recibir toda clase de
notificaciones, el ubicado en: calle Villa Verde, nimero exterior 1657, entre Blvd. Francisco Agraz
y privada de Los Pinos, Fraccionamiento Residencial del Vale, c6digo postal 81249, de la ciudad
de Los Mochis, Municipio de Ahome, Estado de Sinaloa.

Il.4.- Tiene capacidad juridica, para contratar la ejecucion de las obras, objeto de este contrato y
que dispone de organizacién y elementos necesarios para ello.

I.5.- Cuenta con los registros y autorizaciones necesarias y que tiene vigente su registro en el
padrén de contratistas del Gobierno Federal, asi como en el padron de contratistas del Municipio
de Ahome.

I1.6.- Es (solo para socios de la C.M.I.C.) socio de la CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA )
DE LA CONSTRUCCION, la cual celebré con el H. AYUNTAMIENTO DE AHOME, un convenio
de colaboracion, cuyo objeto es descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados por “EL
CONTRATISTA” el 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente a los programas de </
capacitacion de los trabajadores de la_industria de (I§ censtruccion, que desarrolla la CAMARA -~ )
MEXJCANA DE LA INDUSTRIA DE CCION_a través del INSTITUTO DE

R = >
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CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION. “EL CONTRATISTA” manifiesta
que conoce el contenido y alcance legal del convenio de colaboracion, mismo que ratifica en todas
y cada una de sus partes para todos los efectos legales a que haya lugar, otorgando su
consentimiento para que “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” proceda a realizar el descuento
en el porcentaje antes mencionado y sea entregado al INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION.

I.7.- Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, las reglas generales para la contratacion y
ejecucion de las obras publicas y de servicios relacionados con las mismas, para las dependencias
de la Administracion Puablica Estatal y Municipal, asi como las normas de construccion vigentes
para éste tipo de obras y el contenido de los ANEXOS numeros 1, 2 y 3, que contienen: 1).-Los
documentos que forman parte de las propuestas técnicas y econdémicas, 2).- Programa de
ejecuciéon general de los trabajos, firmado por el Residente de obra y el Superintendente
de construccion; y 3).- Especificaciones generales y particulares de construccion, y que
debidamente firmados por “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL CONTRATISTA”
integran el presente contrato.

Asi mismo, los planos con las modificaciones que en su caso se lleven a cabo y la bitacora que
se abrira en la fecha del inicio de los trabajos, también firmados por “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME” y “EL CONTRATISTA”. Ademas, acepta y reconoce que el presente contrato, sus
anexos y la bitacora de los trabajos, son instrumentos que vinculan a “LAS PARTES” en sus
derechos y obligaciones.

11.8.- Ha inspeccionado debidamente el sitio donde se realizaran las obras objeto de este contrato,
a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion.

11.9.- Bajo protesta de decir verdad, no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos en los
articulos 72, 101 y 102 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del
Estado de Sinaloa.

1.10.- Se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, lo que manifiesta bajo protesta de
decir verdad en su escrito de fecha 25 de julio del afio 2022, y se obliga a continuar cumpliendo
oportunamente con todas y cada una de las obligaciones antes sefaladas, durante el periodo de
ejecucion de las obras objeto del presente contrato.

En virtud de lo anterior y con fundamento en los articulos 134 de la Constitucién Politica de los
Estados Unidos Mexicanos; 1, 5, 16, 39 primer parrafo, fraccién |, de la Ley de QObras Publicas y
Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, “LAS PARTES” otorgan lo que se
consigna en las siguientes:

CLAUSULAS
PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO.
“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” encomienda a “EL CONTRATISTA” la realizacion de las
obras consistente en: (100AH22PR) CONSTRUCEION DE 40 CUARTO DORMITORIO (17.95« )

M2), DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SI ATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL, )
CARRIZO), M&ICPIO DE AH SINALOA; 107AH22PR) CONSTRUCCION DE 40~
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CUARTO DORMITORIO (17.95 M2), DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA
HERIBERTO VALDEZ ROMERO (EL GUAYABO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA; y
(104AH22PR) CONSTRUCCION DE 40 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2), DISTINTAS
LOCALIDADES DE LA SINDICATURA SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA; y
este se obliga a realizarlas hasta su total terminacién, acatando para ello lo establecido por los
diversos ordenamientos, normas y anexos sefialados en la declaracién numero I.7 de este
contrato que forma parte integrante del mismo.

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO.

El monto total del presente contrato es por la cantidad de: $ 11°797,218.00 (Son: Once millones
setecientos noventa y siete mil doscientos dieciocho pesos 00/100 M.N.), Importe Total,
siendo las inversiones de manera individual las siguientes cantidades:

(100AH22PR) CONSTRUCCION DE 40 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2), DISTINTAS
LOCALIDADES DE LA SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE
AHOME, SINALOA.

$ 3’932,406.00 (Importe Total)
(Son: Tres millones novecientos treinta y dos mil cuatrocientos seis pesos 00/100 M.N.)

(102AH22PR) CONSTRUCCION DE 40 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2), DISTINTAS
LOCALIDADES DE LA SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO (EL GUAYABO),
MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

$ 3’932,406.00 (Importe Total)
(Son: Tres millones novecientos treinta y dos mil cuatrocientos seis pesos 00/100 M.N.)

(104AH22PR) CONSTRUCCION DE 40 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2), DISTINTAS
LOCALIDADES DE LA SINDICATURA SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

$ 3°932,406.00 (Importe Total)
(Son: Tres millones novecientos treinta y dos mil cuatrocientos seis pesos 00/100 M.N.)

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” podra dentro de los programas de inversiones aprobados
bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, modificar el presente contrato
mediante convenios modificatorios en términos del articulo nimero 84 de la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa.

TERCERA: PLAZO DE EJECUCION.

“EL CONTRATISTA” se obliga a realizar los trabajos objeto del presente contrato en un plazo de
150 (ciento cincuenta) dias naturales, iniciando los trabajos el dia 01 de agosto del afio 2022
y a terminarlos a mas tardar el dia 28 de diciembre del afio 2022, de conformidad con el programa
de trabajo aprobado.

La ejecucion de los trabajos deberéa realizarse con la secuencia y en el tiempo previsto en los ™

programas de trabajos pactados en este contrato.

v )
Bjecucion d rabajos cuando hayan sido designados los
de “EL CONTRATISTA” que fungiran como residente y
, = %
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superintendente de las obras, respectivamente. Cuando la supervisién se realice por terceras
personas, el residente de obra podra instalarla con posterioridad al inicio de los trabajos.

CUARTA: DISPONIBILIDAD DE DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS, DERECHOS DE
BANCOS DE MATERIALES Y DEL INMUEBLE.

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, cuando sea el caso, previamente a la realizacion de los
trabajos, debera tramitar y obtener de las autoridades competentes los dictamenes, permisos,
licencias, derechos de bancos de materiales, asi como la propiedad o los derechos de propiedad
incluyendo derechos de via y expropiacion de inmuebles sobre los cuales se ejecutaran las obras
publicas, considerando la evaluacion de impacto ambiental previstas por la LEY GENERAL DEL
EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE.

Asi mismo, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” se obliga a poner a disposiciéon de “EL
CONTRATISTA”, el (los) inmueble(s) en los que deba(n) llevarse a cabo los trabajos materia de
este contrato, asi como los dictdmenes, permisos, licencias que se requieran para su realizacion,
cuya tramitacion sea competencia de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, observando, tanto
“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” como “EL CONTRATISTA”, las disposiciones que en
materia de asentamiento humano, desarrollo urbano y construccién rijan en el ambito federal,
estatal y municipal. El incumplimiento por parte de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” en la
entrega oportuna del (los) inmueble(s) en los que deba(n) llevarse a cabo los trabajos a “EL
CONTRATISTA”, prorrogara en igual plazo la fecha originalmente pactada para la conclusion de
las obras, debiendo constar por escrito la entrega y recepcién del (los) inmueble(s).

QUINTA: ANTICIPOS.

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” otorgara a “EL CONTRATISTA” por concepto de anticipo
el 35% (treinta y cinco por ciento) de la asignacion presupuestal aprobada al contrato, que
importa la cantidad de: $ 4’129,026.30 (Son: Cuatro millones ciento veintinueve mil veintiséis
pesos 30/100 M.N.), Importe Total, 10% (diez por ciento) del anticipo para utilizacién de mano de
obra y el resto 25% (veinticinco por ciento) para la compra de materiales y suministro de equipos
necesarios para la ejecucion de las obras.

El otorgamiento y amortizacion de los anticipos citados anteriormente se sujetara a los
procedimientos establecidos al respecto por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las mismas del Estado de Sinaloa, y demas normas complementarias.

Con el objeto de que “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” compruebe la correcta aplicacion de
los anticipos y cuando lo juzgue conveniente, podra practicar revisiones y auditorias en cualquier
tiempo, para tal efecto, “EL CONTRATISTA” debera dar a “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME?”, las facilidades necesarias y acreditar fehacientemente la aplicacion de los anticipos,
con las facturas de los pagos hechos a sus proveedores en materia prima, materiales y equipo
para instalaciones permanentes para las obras objeto de este contrato.

El importe del anticipo concedido sera puesto a disposicion de “EL CONTRATISTA” conge
antelacién a la fecha pactada para el |n1c:|o de los trgbajos y contra la entrega de la garantia del _
anticipo; el atraso en la entrega del aptic o para diferir en igual plazo el programa de”_
ejegficion pactado. Cuando “EL CO ntregue la garantia del anticipo dentro de
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los 10 (diez) dias habiles siguientes a la fecha de celebracion del contrato, no procedera el
diferimiento y, por lo tanto, debera iniciar los trabajos en la fecha establecida originalmente.

De presentarse el atraso en la entrega del anticipo respectivo, por causas no imputables a “EL
CONTRATISTA” y habiéndose entregado la garantia del anticipo tal y como lo establece el
articulo 73, fraccion |l, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del
Estado de Sinaloa, se dara inicio al procedimiento administrativo por parte de la Secretaria de
Obras Publicas, Urbanismo y Ecologia para efecto de diferir el periodo de ejecucion, requiriéndose
para ello, la solicitud de diferimiento y reprogramacién de los trabajos, por parte de “EL
CONTRATISTA”, asi como la autorizacion del titular de dicha dependencia.

El anticipo debera ser amortizado proporcionalmente con cargo a cada una de las
estimaciones por los trabajos ejecutados que se formulen, el cual sera proporcional al
porcentaje del anticipo otorgado, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en Ila
estimacion final, es decir, la Gltima que se presente para su pago por parte de “EL
CONTRATISTA.

Si “EL CONTRATISTA” destina el importe de los anticipos a fines distintos a los estipulados
en esta misma clausula “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, podra exigir de inmediato a
“EL CONTRATISTA” la devolucion de los anticipos con sus accesorios, o bien optar por la
rescisién administrativa del contrato, de conformidad con lo que al efecto se establece en
la clausula décima novena del mismo, estos sin perjuicio de las sanciones establecidas en
el Codigo Penal para el Estado de Sinaloa.

En caso de rescision administrativa de este contrato, “EL CONTRATISTA” se obliga a
reintegrar a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” el saldo por amortizar del anticipo en un
término no mayor de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de la fecha en que le sea
notificada la resolucién mediante la que se da por rescindido este contrato, para lo cual se
le reconoceran los materiales que tenga en obra o en proceso de adquisicion debidamente
comprobados a satisfaccion de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, conforme al
programa de ejecucion de los trabajos pactado, a los datos basicos de precios del
concurso, considerando los ajustes de costos autorizados a la fecha de la rescision,
siempre y cuando sean de la calidad requerida, puedan utilizarse en los frabajos y “EL
CONTRATISTA” se comprometa a entregarlos en el sitio de los trabajos.

En el supuesto de que “EL CONTRATISTA” no reintegre el saldo por amortizar en el término
sefialado en el parrafo anterior, éste se obliga a pagar gastos financieros, conforme al
procedimiento establecido en el Codigo Fiscal de la Federacién (Articulos 17-A y 21), como
si se tratara del supuesto de prérroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se
calcularan sobre las cantidades no pagadas y se computaran por dias naturales desde que
se vencid el término hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a
disposicion de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”.

No se otorgaran anticipos para los convenios de modificacién de montos o plazos, o adicionales
que se celebren respecto del presente contrato y a que se refiere el articulo 84 de la Ley de Obras <

Publicas y Servicios Relaci mismas del Estado de Sinaloa, ni para los importes -
resultantes del ajuste de co ato o convenios que se generen durante el ejercicio
%uestal dex se trat %
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SEXTA: FORMA DE PAGO.

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL CONTRATISTA” convienen que los trabajos objeto
del presente contrato, se paguen conforme a lo establecido en el catalogo de conceptos, mediante
la formulacién de estimaciones, presentadas ante la SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME, SINALOA: abarcaran
periodos maximos de 30 dias naturales, las cuales estaran sujetas al avance de los trabajos con
base en las normas de calidad de los materiales y especificaciones de construccion, las que seran
presentadas por “EL CONTRATISTA” dentro de los 8 (ocho) dias habiles siguientes a la fecha
de corte siendo esta el dia 01 (primero) de cada mes, para su revisiébn, acompanadas de la
documentacion que acredite la procedencia de éstas. El pago de anticipo y estimaciones seran
realizados en caja general de las oficinas de la DIRECCION DE EGRESOS DE LA
TESORERIA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME, ubicadas en planta baja de
Palacio Municipal en Santos Degollado y Cuauhtémoc, S/N, Colonia Bienestar, de esta
ciudad de Los Mochis, Ahome, Sinaloa, dentro de un plazo no mayor de quince (15) dias
habiles, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas para que inicie su tramite
de pago y estos pagos deberan ser preferentemente mediante transferencias electrénicas
bancarias, siempre y cuando no exista una causa imputable a “EL CONTRATISTA”.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, “LAS PARTES” tendran 5 (cinco)
dias habiles contados a partir del vencimiento del plazo sefialado para la revisién, para conciliar
dichas diferencias y en su caso, autorizar la estimacion correspondiente. De no ser posible
conciliar todas las diferencias, las pendientes deberan resolverse e incorporarse en la siguiente
estimacion, sin considerar ninguan tipo de retribucién adicional por estas diferencias, una vez que
hayan sido solucionadas.

En observancia al convenio de colaboracion para el fomento de la capacitacién, que celebraron el
H. Ayuntamiento del Municipio de Ahome y la Camara Mexicana de la Industria de la Construccion
Delegacion Sinaloa Norte, con entrada en vigor a partir del dia 2 de enero del afio 2022, convenio
al que se hace referencia en la declaracion numero 1.6 del presente contrato, “EL
CONTRATISTA” de ser socio de la Camara Mexicana de la Industria de la Construccién, acepta
que “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” al realizar el pago de cada una de las estimaciones
de trabajo, le retenga el 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente a los programas
de capacitacion de los trabajadores de la industria de la construccion, que desarrolla la Camara
Mexicana de la Industria de la Construccion a través del Instituto de Capacitacion de la Industria
de la Construccién.

En los casos de que “EL CONTRATISTA” no sea socio de la Camara Mexicana de la Industria
de la Construccion y desee se le apligue dicha retencién, debera manifestarlo a “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME” mediante carta de aceptacion debidamente firmada.

“EL CONTRATISTA” seré el unico responsable de que las facturas que se presenten para su

pago, a nombre del MUNICIPIO DE AHOME, cumplan con los requisitos administrativos y fiscales, )
por lo que el atraso en su pago por falta de alguno de éstos o por su presentacion incorrecta o
extemporanea, no sera motivo para solicitar el pago de gastos financieros.

Los pagos de estimaciones no se consideraran como aceptacion plena de los trabajos, ya que
“EL H, AYUNTAMIENTO AHOME’ 4endra el derecho de reclamar por los trabajos faltantes o

7{écutados y, €n su ca p?go ceso que se haya efectuado. g
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Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME?” existen trabajos terminados y estas partes son identificables y susceptibles de utilizarse,
podra pactarse su recepcion. En estos casos se levantara el acta de recepcion fisica y parcial de
los trabajos.

A\

I

Cuando “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” rescinda administrativamente este contrato por
causas imputables a “EL CONTRATISTA”, la recepcion parcial quedara a juicio de “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME?” la que liquidara el importe de los trabajos que decida recibir.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL
CONTRATISTA” sean compensadas en la estimacion siguiente.

El pago de las estimaciones se tendra por autorizado cuando “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME” omita resolver respecto de su procedencia, dentro del término de 8 (ocho) dias habiles,
contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la residencia de la obra.

En todos los casos, el residente de obra debera hacer constar en la bitacora, la fecha en que se
presentan las estimaciones.

El pago de los ajustes de costos y del costo por financiamiento se efectuara en las estimaciones
siguientes al mes en que se haya autorizado el ajuste concedido, aplicando al importe de las
estimaciones el incremento desglosado correspondiente a dichos factores a cada tipo de ajuste;
debiéndose aplicar los Gltimos que se tengan autorizados.

Todos los factores de ajuste concedidos deberdn acumularse.

La autorizacion del pago de los gastos no recuperables debera constar por escrito, acompafado
de la documentacién que acredite su procedencia, sin necesidad de celebrar convenio alguno.

El pago de las estimaciones autorizadas de gastos no recuperables debidamente comprobados
se realizara en un término no mayor de 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de la fecha
en que hayan sido autorizadas por el residente de obra. A los importes que resulten no les sera
aplicable costo adicional alguno por concepto de indirectos, financiamiento, ni utilidad.

Si “EL CONTRATISTA” realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden por
escrito de parte de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, independientemente de la
responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra derecho a
reclamar pago alguno por ello, ni a modificacién alguna del plazo de ejecucion de los trabajos.

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con las especificaciones técnicas de
construccion estipuladas y mencionadas en los anexos que se indican en la declaracion 1.7 del
presente contrato o conforme a las drdenes escritas de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”,
ésta podra ordenar su demolicion, reparacién o reposicién inmediata con los trabajos adicionales
que resulten necesarios, que hara por su cuenta “EL CONTRATISTA” sin que tenga derecho a"
retribucién adicional alguna por ello. En este caso, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME", si lo
estima necesario, podra ordenar la suspension totgl o parcial de los trabajos contratados en tanto
no se Jleve a cabo la reposicién o reparagion de |
el pldzo sefialadq en la clausula terqera

t(? para su terminacién%

7
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En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME”, a solicitud de “EL CONTRATISTA”, deberd pagar gastos
financieros conforme al procedimiento establecido en el Cédigo Fiscal de la Federacion (Articulos
17-A y 21), como si se tratara del supuesto de prérroga para el pago de créditos fiscales. Dichos
gastos se calcularan sobre las cantidades no pagadas y se computaran por dias naturales desde
que se vencio el plazo hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion
de “EL CONTRATISTA”.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, éste debera reintegrar
las cantidades pagadas en exceso mas los intereses correspondientes, conforme a lo sefialado
en el parrafo anterior. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada
caso y se computaran por dias naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicion de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME".

SEPTIMA: LUGAR DEL PAGO.

“LAS PARTES” sefialan como lugar de pago de las estimaciones, en la DIRECCION DE
EGRESOS, ADSCRITA A LA TESORERIA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME,
oficinas ubicadas en Edificio de Palacio Municipal, sito por las Calles Santos Degollado y
Cuauhtémoc, s/n, Colonia Bienestar, de esta Ciudad de Los Mochis, Ahome, Sinaloa.

OCTAVA: GARANTIAS.

“EL CONTRATISTA” se obliga a que mientras no cumpla con las actividades de acuerdo al
programa de obra, no podra retirar ninguna maquinaria y/o equipo de trabajo del sitio de las obras.
Para el retiro del equipo ya sea por sustitucién o cualquier otra causa, el nuevo equipo debera
encontrarse en el sitio de los trabajos. Lo anterior debera ser autorizado por escrito por la
residencia de supervisién de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”.

Para garantizar la correcta inversion del anticipo, “EL CONTRATISTA” se obliga a presentar
ante “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, fianza que garantice la totalidad del monto
concedido, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, otorgada por institucion de fianzas
debidamente autorizada a favor de “MUNICIPIO DE AHOME Y/O TESORERIA MUNICIPAL DE
AHOME”, misma que sera presentada dentro de los 10 (diez) dias habiles siguientes a la fecha
de la celebracién del presente contrato.

La fianza otorgada para garantizar la correcta aplicacion de los anticipos se cancelara cuando “EL
CONTRATISTA” haya amortizado el importe total del mismo previa autorizacién por escrito de
“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”. Una vez amortizado la totalidad del anticipo, “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME” en un plazo de tres dias habiles expedira constancia a “EL
CONTRATISTA”, de la extincion de esta obligacion y proceda con la cancelacion de la misma,
haciéndolo también del conocimiento de la Tesoreria Municipal o directamente a favor de los
organismos a que se refiere la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas
del Estado de Sinaloa.

Si “EL CONTRATISTA” no amortiza los anticipos en la fecha convenida por causas que le sean
|mputables o si destipnga a fines distintos de los pactados, debera reintegrar a “EL H.<
AYUNTAMIENTO DE 2 ntidades pendientes de amortizar, mas los intereses ,/\,.
coppgspondientes, conforme a/una Ne sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de

4
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la Federacion en los casos de prorroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularan
sobre las cantidades pendientes de pago en cada caso y se computara por dias calendario, desde
la fecha de pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de
“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”.

La pdliza de fianza debera estipular como minimo las siguientes declaraciones:

a).- Que se otorga de conformidad con lo estipulado en la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa.

b).- Que se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato.

c¢).- Que garantiza la amortizacion total del anticipo otorgado por “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME” a “EL CONTRATISTA” consistente en la cantidad de $ 4'129,026.30 (Son: Cuatro
millones ciento veintinueve mil veintiséis pesos 30/100 M.N.), Importe Total.

d).- Que la fianza subsistira hasta la total amortizacién del anticipo.

e).- Que la fianza permanecera vigente desde su fecha de expedicion y durante la substanciacion
de todos los recursos legales o juicios que se interpongan por parte de “EL CONTRATISTA” o
“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, y hasta que se pronuncie resolucion definitiva por
autoridad competente, de tal forma que su vigencia no se podra acotar en razén del plazo de
ejecucion del contrato.

f).- La institucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 174, 178, 279,
280, 282, 291 y demas relativos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas publicada en
el Diario Oficial de la Federacion el dia 4 de abril del afio 2013 y en vigor a partir del dia 4 de abril
del afio 2015.

g).- En la pdliza deberd aparecer como beneficiario preferente e irrevocable el “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, la que podra reclamar la cobertura o afectar la a seguranza por
conducto de la Tesoreria Municipal del H. Ayuntamiento de Ahome.

Para garantizar el cumplimiento del contrato, vicios ocultos y cualquier responsabilidad
derivada de la ejecucion de los trabajos relativos al contrato de obra publica, “EL
CONTRATISTA” se obliga a presentar fianza por el 10% (diez por ciento) del importe de los
trabajos contratados, por el Importe Total, otorgada por institucion de fianzas debidamente
autorizada a favor de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME Y/O TESORERIA MUNICIPAL DE
AHOME”, misma que sera presentada dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha
de celebracion del presente contrato.

Cuando la ejecucion de los trabajos se realice conforme a lo estipulado en el contrato y rebase un
ejercicio presupuestal, el otorgamiento de la fianza se sujetara, en lo conducente, a los términos
sefialados en esta clausula en el concepto de que para el primer ejercicio, la fianza debera
garantizar el 10% (diez por ciento) del monto aytorizado para el propio ejercicio y en los ejercicios ..
subsecuentes, la fianza debera aJustarse alm
10% (diez por ciento) del monto de i
se trate.

riziéda para los trabajos en el ejercicio de que

=
7
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El incremento de la garantia en su caso debera acreditarse por “EL CONTRATISTA” ante “EL
H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes, contados a
partir de la fecha en que este comunique al interesado los términos de la autorizacién presupuestal
respectiva para el ejercicio correspondiente. Mientras “EL CONTRATISTA” no entregue la péliza
en donde la compafiia de fianzas convenga en aceptar los requisitos que mas adelante se
sefialan, el contrato no surtira efecto.

Sitranscurriese el plazo que se fija a “EL CONTRATISTA”, sin que se entregue la péliza de fianza
para garantizar el cumplimiento del contrato, vicios ocultos y cualquier responsabilidad derivada
de la ejecucion de los trabajos relativos al contrato de obra publica, el contrato se extinguira de
pleno derecho y, en consecuencia, “H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL CONTRATISTA”
dejaran de tener relacion alguna por lo que se refiere al contrato y sus antecedentes.

La poliza de fianza debera estipular como minimo las siguientes declaraciones:

a).- Que se otorga de conformidad con lo estipulado en la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa.

b).- Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato y sera
a favor de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME Y/O TESORERIA MUNICIPAL DE AHOME”.

c).- Que la fianza garantiza el 10% (diez por ciento) del Importe Total de los trabajos contratados.

d).- Que esta fianza permanecera en vigor aun en los casos en que “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME” otorgue prorrogas o esperas a “EL CONTRATISTA” para el cumplimiento de sus
obligaciones.

e).- La fianza garantiza la ejecucion total de los trabajos materia del contrato de referencia.

f).- Esta fianza permanecera vigente desde su fecha de expedicion y durante la substanciacion de
todos los recursos legales o juicios que se interpongan por parte de “EL CONTRATISTA” o de
“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, hasta que se pronuncie resolucion definitiva por autoridad
competente, de tal forma que su vigencia no se podra acotar en razon del plazo de ejecucién del
contrato o fuentes de las obligaciones.

g).- La fianza se cancelara cuando “EL CONTRATISTA” haya cumplido con todas las
obligaciones estipuladas en el contrato, siendo indispensable la conformidad por escrito de “EL
H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, sin cuyo requisito no procedera la cancelacion de la presente
fianza y en consecuencia continuara vigente. Para su cancelacion sera requisito contar con el
Acta administrativa de extincion de derechos y obligaciones contractuales o el finiquito, y en caso
de existir saldos a cargo de “EL CONTRATISTA”, la liquidacién correspondiente.

h).- La institucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 175, 178, 279,
280, 282, 291 y demas relativos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas publicada en
el Diario Oficial de la Federacion el dia 4 de abril del afio 2013 y en vigor a partir del dia 4 de abrll
del afio 2015. Lo anteri in para el caso de que proceda el cobro de indemnizacién por mora,”

710“\10 del ;xa extefhporaneo d nporte de la péliza de fianza requerida.

=
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i).- Los trabajos se garantizaran durante un plazo de 12 (doce) meses, contados a partir de la
fecha en que “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” reciba de conformidad de parte de “EL
CONTRATISTA” las obras totalmente concluida, para responder tanto de los defectos de
construccién, vicios ocultos y calidad de construccion, como de cualquier responsabilidad que
resultare a cargo de “EL CONTRATISTA” y a favor de “MUNICIPIO DE AHOME Y/O
TESORERIA MUNICIPAL DE AHOME” derivadas del contrato. En este ultimo caso, la fianza
continuara vigente hasta que “EL CONTRATISTA” corrija los defectos y satisfaga las
responsabilidades.

j).- Cuando aparecieren defectos, vicios ocultos o responsabilidades no cumplidas en los trabajos
dentro del plazo cubierto por la garantia, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” debera notificarlo
por escrito a “EL CONTRATISTA”, para que éste haga las correcciones o reposiciones
correspondientes, dentro de un términc maximo de 20 dias naturales, transcurrido este termino
sin que se hubieren realizado dichas correcciones, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”
procederd a hacer efectiva la garantia. Si la reparacion requiere de un plazo mayor, “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL CONTRATISTA” podran convenirlo por escrito, debiendo
continuar vigente esta péliza de fianza.

k).- La fianza garantiza también la buena calidad de los trabajos materia del contrato, aun cuando
parte de ellos se hayan subcontratado con la autorizacion de “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME".

l).- Que para liberar la fianza sera requisito indispensable la manifestacién expresa y por escrito
de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, asi como contar con el acta administrativa de extincion
de derechos y obligaciones contractuales, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo
del contratista, la liquidacién correspondiente.

m).- En la poéliza debera aparecer como beneficiario preferente e irrevocable el “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, la que podra reclamar la cobertura o afectar la a seguranza por
conducto de la Tesoreria Municipal del H. Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa.

NOVENA: AJUSTE DE COSTOS.

“LAS PARTES” acuerdan la revision y ajuste de los costos que integran los precios unitarios
pactados en este contrato, cuando ocurran circunstancias de orden econémico no previstas que
determinen un aumento o reduccién de los costos de los trabajos aun no ejecutados, conforme al
programa pactado y al momento de ocurrir dicha contingencia, debiendo constar por escrito el
aumento o reduccion correspondiente.

Para la realizacion de los trabajos objeto del presente contrato “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME” y “EL CONTRATISTA”, han determinado para dar cumplimiento a la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, que se refiere al |
aumento o reduccion de los costos de los trabajos aun no ejecutados, se aplicara la normatividad™
vigente en la materia, conforme a los factores de escalacion que se publican mediante oficios
(indice variacion porcentual). €)

)
términos de los articulos 80, 81, 82y 83 de la Ley de Obras Publicas’/

Ia7 mismaddel Estado de Sinaloa. 8
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Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminaciéon de los trabajos
contratados. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes
de indirectos y utilidades originales durante el ejercicio de este contrato; el costo por
financiamiento estard sujeto a las variaciones de la tasa de interés que el contratista haya
considerado en su propuesta.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, serd “EL CONTRATISTA” el que lo
promueva; si es a la baja, sera “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” la que lo realice.

“EL CONTRATISTA” dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a la publicacion de los
indices aplicables al periodo que los mismos indiquen, debera presentar por escrito la solicitud de
ajuste de costos a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, por lo que transcurrido dicho término
sin que presente “EL CONTRATISTA” la solicitud de ajuste de costos, concluira el derecho de
éste para reclamar el pago.

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” dentro de los 30 (treinta) dias habiles siguientes a la fecha
en que se resuelva por escrito el aumento o reduccion respectiva. En caso de ajustes por
decremento, el descuento se hara directamente en la estimacion inmediata siguiente.

DECIMA: TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.

Cuando a juicio de "EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, sea necesario llevar a cabo trabajos
extraordinarios que no estén comprendidos en el proyecto y en el programa, se procedera en la
forma que a continuacion se indica:

I.- Trabajos extraordinarios a base de precios unitarios.

a).- Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los
trabajos de que se trate “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” estara facultado para ordenar a
“EL CONTRATISTA” su ejecucion y este se obliga a realizarlos conforme a dichos precios.

b).- Si para estos trabajos no existieran conceptos y precios en el contrato, y “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, considera factible determinar los nuevos precios con base en los
elementos contenidos en los analisis de precios ya establecidos en el contrato procedera a
determinar los nuevos, con la intervencion de “EL CONTRATISTA” y este estara obligado a
ejecutar los trabajos conforme a tales precios.

En este caso, la organizacion y direccion de los trabajos, asi como la responsabilidad por la
ejecucion eficiente y correcta de las obras y los riesgos inherentes a la misma, sera a cargo de
“EL CONTRATISTA”.

Ademas, con el fin de que “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” pueda verificar que las obras
se realicen en forma eficiente y acorde a sus necesidades, “EL CONTRATISTA”, preparara y
sometera a la aprobacién por escrito de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” los planos y _
programas de ejecucion respectivos.

En este caso debera ir ggmprobando y justificando mensualmente los costos directos ante elg” |
represgntante de “EL H. NTAMIENTO DE AHOME”, para formar los documentos de pago a .
% refiere la Yula \trato. En todos estgs casos, “EL H. AYUNTAMIENTO
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DE AHOME” dara por escrito en la bitdcora de la obra a “EL CONTRATISTA” la orden de trabajo
correspondiente en tal evento, los conceptos, sus especificaciones y los precios unitarios
respectivos quedaran incorporados al contrato para todos sus efectos, en los términos del
documento que se suscriba.

Il.- Trabajos extraordinarios por administracion directa.

Si “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” determinara no encomendar a “EL CONTRATISTA”
los trabajos extraordinarios por los procedimientos a que se refiere el inciso anterior, podra
realizarlos en forma directa.

lll.- Trabajos extraordinarios a tercera persona.

Si “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” no opta por ninguna de las soluciones sefialadas en
los incisos | y Il de esta clausula, podra a su juicio encomendar la ejecucion de los trabajos
extraordinarios a terceras personas conforme a las disposiciones legales relativas.

DECIMA PRIMERA: SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.

Para la supervision y control de las obras “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” designara un
representante, mismo que dara a “EL CONTRATISTA” por medio de bitacora las instrucciones
que estime pertinentes relacionadas con su ejecucién, en forma convenida, asi como las
modificaciones que en su caso ordene “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”.

Es facultad de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” o de quien esta designe, realizar la
inspeccion de todos los materiales que vayan a usarse en la ejecucion de los trabajos, ya sea en
el sitio de estos o en lugares de adquisicion, depositos o fabricacion.

Por otra parte, “EL CONTRATISTA” se obliga a tener en el lugar de los trabajos por todo el tiempo
que dure la ejecucion de los mismos, un representante, el que debera conocer el proyecto, las
normas y especificaciones; estar facultado para ejecutar los trabajos a que se refiere el contrato,
asi como aceptar u objetar dentro del plazo establecido anteriormente las estimaciones de trabajo
que se formulen y en general para actuar a nombre y por cuenta de “EL CONTRATISTA”, en
todo lo referente al contrato.

El representante de “EL CONTRATISTA”, previamente a su intervencion en los trabajos, debera
ser aceptado por “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, que calificara si reune los requisitos
sefialados. En cualquier momento, a su juicio, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” podra
solicitar el cambio de representante de “EL CONTRATISTA” y este se obliga a designar a otra
persona que reuna los requisitos sefialados. 4

DECIMA SEGUNDA: VARIACIONES DE LAS CANTIDADES DE TRABAJO. 2

-2
Queda expresamente estipulado, que las cantidades de trabajo consignadas en el contrato son .
aproximadas vy, por lo tanto, sujetas a variaciopks sin que por este motivo los precios unitarios
mi‘nos establecidos anteriormente.

copifenidos deba\cfr modﬂcad%ﬁ
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DECIMA TERCERA: AMPLIACION DEL PLAZO.

Si por alguna causa no imputable a “EL CONTRATISTA” le fuere imposible a este cumplir con el
programa, solicitara oportunamente y por escrito la prorroga que considere necesaria, expresando
los motivos en que apoya la solicitud, anexando el programa de obra debidamente detallado (por
concepto de obra) que propone. “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” resolvera en un plazo no
mayor de 31 dias habiles sobre la justificacion y procedencia de la prérroga, y en caso de que lo
estime conveniente “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” autorizara las modificaciones
correspondientes, para lo cual deberd revisar los programas propuestos para este contrato. Para
este caso se procederd a elaborar convenio modificatorio de plazo en términos del articulo 84,
Fraccién I, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de
Sinaloa.

DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD DE “EL CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA” sera el Gnico responsable de la ejecucién de los trabajos objeto de este
contrato, cuando estos no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en el contrato o
conforme a las 6rdenes de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” dadas por escrito, este
ordenara su reparacion o reposicion inmediata con los trabajos adicionales que resulten
necesarios, que hara por su cuenta “EL CONTRATISTA” sin que tenga derecho a retribucion
adicional alguna por ello, si “EL CONTRATISTA” no atendiere a los requerimientos de “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME”, este podra encomendar a un tercero o hacer directamente la
reparacion o reposicion de que se trate, en los términos de las disposiciones legales aplicables
con cargo a “EL CONTRATISTA” en este caso “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, si lo
estima necesario, podra ordenar la suspension total o parcial de los trabajos contratados, sin que
esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para su terminacion.

Si “EL CONTRATISTA” realiza trabajos por mayor valor del indicado, independientemente de la
responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra derecho a
reclamar pago alguno por ello.

“EL CONTRATISTA” queda obligado a ejecutar los conceptos de obra contratados, de acuerdo
con las especificaciones del proyecto indicadas en las bases de cotizacion.

“EL CONTRATISTA”, debera sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las
autoridades competentes en materia de construccién, control ambiental, seguridad y uso de la via
publica y a las disposiciones que con base en aquellos tenga establecidas “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME?” para la ejecucion de los trabajos, para lo cual se obliga a obtener
las instrucciones correspondientes.

“EL CONTRATISTA” sera responsable de los dafios y perjuicios que cause a “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME” o a terceras personas, con motivo de la ejecucién de los trabajos,
por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las instrucciones dadas por ™
escrito por “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” o por violaciéon a las leyes y reglamentos™
aplicables. @

L . o)
s trabajos hasta el momento de su entrega, en los® ./

r?o de “EL CONTRATIST%
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Cuando apareciesen defectos o vicios ocultos en los trabajos dentro del afo siguiente a la fecha
de recepcion de los mismos por “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, este ordenara su
reparacion o reposicion inmediata, que hara por su cuenta “EL CONTRATISTA” sin que tenga
derecho a retribucion por ello.

Si “EL CONTRATISTA” no atendiere a los requerimientos de “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME”, este podra encomendar a un tercero o hacer directamente la reparacién o reposicion
de que se trate en los términos de las disposiciones legales aplicables, con cargo a “EL
CONTRATISTA” o a la fianza otorgada en el acto de recepcion de las obras.

DECIMA QUINTA: CESION DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES.

Los derechos y obligaciones derivados del presente contrato no podran ser transferidos por “EL
CONTRATISTA” en favor de ninguna otra persona, con excepcion de los derechos de cobro sobre
las estimaciones. (Articulo 70 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
mismas del Estado de Sinaloa). La transferencia de los derechos de cobro sobre las estimaciones
estara sujeta a la condicion de que se mantengan las garantias otorgadas por “EL
CONTRATISTA” y previa aprobacion expresa y por escrito de “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME".

DECIMA SEXTA: SUSPENSION DE LOS TRABAJOS.

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” tiene la facultad de suspender definitivamente la ejecucion
de los trabajos objeto del presente contrato, en cualquier estado en que estos se encuentren,
dando aviso por escrito a “EL CONTRATISTA”, dandose como consecuencia la terminacion del
contrato.

Cuando “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” ordene la suspensién por causa no imputable a
“EL CONTRATISTA” pagara a este, los precios unitarios fijados en este contrato, aplicandolos a
las cantidades de trabajo que hubiere ejecutado hasta la fecha de la suspension, siempre y cuando
los tramos estén totalmente terminados. Por los trabajos ejecutados o servicios prestados que no
hayan sido considerados, o no puedan considerarse en los precios unitarios, se pagaran a “EL
CONTRATISTA” el importe de ellos en la forma establecida en la cldusula décima.

DECIMA SEPTIMA: SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA.

A fin de verificar si “EL CONTRATISTA” esta ejecutando los trabajos objeto de este contrato de
acuerdo con el programa y montos mensuales de obra propuestos por “EL CONTRATISTA” y
aprobados por “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, esta comparara mensualmente si el
importe de los trabajos ejecutados coincide con el de los que debieron realizarse, en los términos
de dicho programa; en la inteligencia de que, al efectuar la comparacion, los trabajos mal
ejecutados se tendran por no realizados.

Si como consecuencia de la comparacién a que se refiere el parrafo anterior, el importe de los <
trabajos realmente ejecutados es menor que el de los que debié realizarse, “EL CONTRATISTA” _

se obliga a pagar a “EL H., AYUNTAMIENTO DE AHOME”, una pena convencional por cada d:a
de demora que transcurra desde la fecha fijada, para la terminacién de los trabajos, siendo esta o d
pena gel 10 al millar diario, sobre e : contratado y de acuerdo al articulo 67 de la =/
Leygfe Obras Publicas y Servicios las mismas del Estado de Slnaloa en ningun
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caso estas penas convencionales podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia
de cumplimiento y procedera en los siguientes casos:

I. Por atraso en la ejecucion de los trabajos por causas imputables a “EL CONTRATISTA”,
determinadas unicamente en funcién del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha
pactada en el presente contrato para la conclusion total de las obras; y

Il. Por atraso en el cumplimiento de las fechas criticas establecidas en el programa de ejecucion
general de los trabajos.

1ll. No procedera la aplicacion de penas convencionales a los contratistas, cuando exista atraso
en el programa de obra, imputable a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” por trabajos
extraordinarios y voliumenes adicionales no contemplados en el catalogo original, hasta que
sea regularizada |la reprogramacion de la obra por tales motivos, asi mismo cuando la revision
y autorizacién de los documentos de soporte de las estimaciones, como son generadores y
presupuestos extraordinarios rebasen los tiempos establecidos y comprometidos en la nota de
la bitdcora respectiva electrénica o manual segln sea el caso y la falta de pago oportuno en
sus estimaciones.

En caso de atraso en la ejecucion de los trabajos durante la vigencia del programa de ejecucién
por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”
invariablemente aplicara las penas convencionales previstas en el articulo 67 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, sin prejuicio de que los
plazos establecidos en el programa puedan ser convenidos por “LAS PARTES” en los términos
previstos en dicha ley.

Las penas se aplicaran mediante las retenciones econémicas en la obligacion de pago siguiente
a cargo de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” a la fecha que se determine el atraso, dichas
retenciones podran ser recuperadas por “EL CONTRATISTA” en las siguientes estimaciones, si
regulariza los tiempos de atraso conforme al citado programa, siempre que no afecte el desarrollo
programado de obras concurrentes.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comparacion correspondiente al
ultimo mes del programa, procede hacer alguna retencién, su importe se aplicara en beneficio de
“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?" a titulo de pena convencional por el simple retardo en el
cumplimiento de las obligaciones a cargo de “EL CONTRATISTA”.

Para determinar las retenciones y en su caso, la aplicaciéon de las sanciones estipuladas no se
tomara en cuenta las demoras motivadas por causas no imputables a “EL CONTRATISTA” ya
que, en tal evento, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” autorizara las modificaciones que a su
juicio procedan, para lo cual “EL CONTRATISTA” presentara por escrito los motivos y el
programa detallado correspondiente. Las cantidades que resulten de la aplicacién de las penas
convencionales que se impongan a “EL CONTRATISTA”, se haran efectivas con cargo al importe
de estimaciones pendientes o con cargo a las fianzas otorgadas y siguiendo precisamente el orden™
indicado.

" con base en lo establecido en la clausula’
ato, la sancidn que por tal concepto se aplicara a “EL7
afiere la miskga ?Iéusuia, y se destinara a liquidar las

7
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cantidades que hasta el momento de la rescisién se hayan retenido a “EL CONTRATISTA”,
ademas de aplicar, si hay lugar a ello las fianzas otorgadas conforme a la clausula octava.

DECIMA OCTAVA: RESCISION DEL CONTRATO.

“LAS PARTES” convienen en que el presente contrato podra ser rescindido en caso de
incumplimiento y aceptan que cuando “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” determine
rescindirlo, dicha rescision operara de pleno derecho y sin necesidad de declaracién judicial,
bastando para ello que se cumpla el procedimiento que se establece en la clausula siguiente. Las
causas que pueden dar lugar a la rescision por parte de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”,
son las que a continuacion se sefialan:

1.- Si “EL CONTRATISTA” no cuenta con el equipo en el sitio de las obras y en estado 6ptimo,
en cuanto a calidad y cantidad del mismo y de acuerdo a lo estipulado en el primer parrafo de la
clausula octava de este contrato.

2.- Si “EL CONTRATISTA” no inicia los trabajos objeto de este contrato una vez entregados los
anticipos correspondientes.

3.- Si suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte de
ellos que hubiere sido rechazada como defectuosa por “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”.

4.- Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado, o sin motivo justificado no acata
las 6rdenes dadas por escrito por “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” o por quien esta
designe.

5.- Si no da cumplimiento al programa vigente de ejecucién de los trabajos por falta de materiales,
trabajadores o equipo y maquinaria de construccion, y que a juicio de “EL H. AYUNTAMIENTO
DE AHOME?”, el atraso pueda dificultar la terminacion satisfactoria de los trabajos en el plazo
estipulado en la clausula tercera de este contrato.

6.- Si no cubre oportunamente los salarios de sus trabajadores y las prestaciones de caracter
laboral.

7.- Si es declarado en concurso mercantil o alguna figura andloga, en términos de la ley de
concursos mercantiles.

8.- Subcontrate partes de los trabajos objeto de este contrato sin contar con la autorizaciéon por
escrito de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”.

9.- Si cede los derechos de cobro derivados del contrato sin sujetarse a lo dispuesto en la clausula
décima quinta de este contrato.

10.- Si “EL CONTRATISTA” no da a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” o0 a quien esta
designe, las facilidades, bitacora y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia y supervision = )
de los materiales y trabajo.

-)

nacionalidgd por otra, en el caso de que haya sido

spalidad. ( = /
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12.- Si siendo extranjero, invoca la proteccion de su gobierno en relacién con este contrato, y

13.- En general, por incumplimiento por parte de “EL CONTRATISTA” a cualquiera de las
estipulaciones contenidas en el presente contrato, sus anexos y a las leyes o reglamentos
aplicables.

En caso de incumplimiento o violacién por parte de “EL CONTRATISTA”, a cualquiera de las
obligaciones consignadas en este contrato, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” podra optar
entre exigir el cumplimiento del mismo aplicando en su caso las penas convenidas o bien declarar
administrativamente la rescisiéon del contrato, conforme al procedimiento que se sefiala en la
clausula siguiente:

DECIMA NOVENA: PROCEDIMIENTO DE RESCISION.

Si “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” considera que “EL CONTRATISTA” ha incurrido en
alguna de las causas de rescision gue se consignan en la clausula anterior, lo comunicara a “EL
CONTRATISTA” en forma fehaciente, a fin de que este, en un plazo de 15 (quince) dias habiles,
exponga lo que a su derecho convenga respecto al incumplimiento de sus obligaciones.

Cuando “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” sea la que determine rescindir
administrativamente este contrato, dicha rescision operara de pleno derecho y sin
necesidad de declaracién judicial, bastando para ello que se comunique por escrito a “EL
CONTRATISTA” el incumplimiento en que haya incurrido, sefialando los hechos que
motivaron la determinacion de dar por rescindido el contrato, relacionandolos con las
estipulaciones especificas que se consideren han sido incumplidas, para que “EL
CONTRATISTA”, dentro del término de 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha en que
reciba la notificacion por escrito del inicio del procedimiento de rescisién, manifieste lo
que a su derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes, en cuyo caso “EL
H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” resolvera lo procedente dentro de los de 15 (quince) dias
habiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestaciéon de “EL
CONTRATISTA”; en tanto que si es “EL CONTRATISTA” quien decide rescindirlo, sera
necesario que acuda ante la autoridad judicial federal y obtenga la declaracién
correspondiente.

Transcurrido el término de 15 (quince) dias habiles concedidos a “EL CONTRATISTA” para que
manifieste lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes y sin que lo
haga, o si después de analizar las razones aducidas por éste, “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME” estima que las mismas no son satisfactorias, emitird por escrito la resolucién que
proceda, conforme a lo establecido en el articulo 85 que para el procedimiento de rescisién se
establece en su fraccion Il, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas
del Estado de Sinaloa, la que comunicara a “EL CONTRATISTA” dentro de los 15 (quince) dias
habiles siguiente a la fecha en que emita dicha resolucién, misma que debera ser fundada y ~
motivada.

por “EL CONTRATISTA” para el cumplimiento . ‘
parcialmente, seglin proceda, en el caso de
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“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” comunicara la rescision del contrato a “EL
CONTRATISTA” y dentro de los 5 dias habiles siguientes de practicada dicha notificacion, lo hara
del conocimiento de la Contraloria Interna del H. Ayuntamiento de Ahome. No obstante, lo anterior
dentro del finiquito, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME" podra junto con “EL CONTRATISTA”,
conciliar los saldos derivados de la rescision con el fin de preservar los intereses de “LAS
PARTES”.

VIGESIMA: TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” podra dar por terminado anticipadamente este contrato
por razones de interés general, por caso fortuito o fuerza mayor o cuando existan causas
justificadas que le impidan la continuacién de los trabajos, segun corresponda, de acuerdo con lo
dispuesto en Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de
Sinaloa, y demas normas complementarias, pagando a “EL CONTRATISTA” los trabajos
ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre y cuando éstos sean razonables, estén
debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato. En todos los
casos de terminacion anticipada de este contrato, se deberan realizar las anotaciones
correspondientes en la bitacora, debiendo “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” levantar el acta
circunstanciada correspondiente.

Una vez notificada por oficio la terminacién anticipada de este contrato a “EL CONTRATISTA”
por “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, ésta procedera a tomar inmediata posesién de los
trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas,
levantando, con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA”, acta circunstanciada del estado
en que se encuentren los trabajos.

“EL CONTRATISTA” estara obligado a devolver a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, en un
término de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de la fecha de la notificaciéon por escrito del
oficio del inicio del procedimiento de terminacién anticipada del contrato, toda la documentacién
que ésta le hubiere entregado para la realizacién de los trabajos.

Cuando se dé por terminado anticipadamente este contrato, debera elaborarse el finiquito de
conformidad con lo establecido en Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
mismas del Estado de Sinaloa, y demas normas complementarias.

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” comunicara la terminacién del contrato a “EL
CONTRATISTA” y dentro de los 5 dias habiles siguientes de practicada dicha notificacién, lo hara
del conocimiento de la Contraloria.

VIGESIMA PRIMERA: RELACIONES LABORALES DE “EL CONTRATISTA” CON SUS
TRABAJADORES.

“EL CONTRATISTA”, como empresario y patrén del personal que ocupa, con motivo de los=..
trabajos materia de este contrato, sera el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las 7 )
disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. “EL /:-;
CONTRATISTA” se obliga por lo mismo, a respgnder de todas las reclamaciones que sus' ./
trabgjadores presenten en su contra-a_en contra d H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, en

relgcion con los trabajos objeto del g
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“EL CONTRATISTA"”, se compromete a cubrir el pago de néminas, pago ante la Secretaria de
Hacienda y Crédito Publico por concepto de impuestos, pago por cuotas obrero patronales al
Instituto Mexicano del Seguro Social “IMSS”, realizar las contribuciones obrero - patronales y
prestaciones sociales derivadas de la relacion laboral que tenga con los trabajadores que tenga o
llegare a contratar para laborar a su orden y beneficio, relevando de cualquier obligacién obrero -
patronal que pudiera surgir con el manejo del presente contrato, a “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME”, quien por lo que en ningun caso se entendera como patron sustituto o solidario,
manifestando “EL CONTRATISTA”, aceptar y reconocer que cuenta con los elementos propios
a que se refiere los Articulos 13 y 14 de la Ley Federal del Trabajo y en consecuencia es el Unico
patron de todas y cada una de las personas que intervengan en el desarrollo y ejecucion de los
trabajos previstos en el presente CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y
TIEMPO DETERMINADO.

VIGESIMA SEGUNDA: DE LA SEGURIDAD E HIGIENE EN LA OBRA.

“EL CONTRATISTA" se obliga a pagar a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, una pena
convencional por cada dia de demora en el cumplimiento de cualquier concepto del anexo de
seguridad e higiene que forma parte integral del presente contrato, siendo esta pena del 5 al millar
diario, sobre el importe maximo contratado.

VIGESIMA TERCERA: RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA”.

Para el cumplimiento del presente contrato, “EL CONTRATISTA” se obliga a emplear personal
técnico especializado para la ejecucion de los trabajos.

VIGESIMA CUARTA: SUMINISTROS.

I. En los casos que proceda en razoén del tipo de obra “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”
proporcionara a “EL CONTRATISTA”:

a).- Los materiales necesarios para su instalacion permanente en las obras, excepto aquellos que
debe suministrar “EL CONTRATISTA” en los términos del presente contrato; dichos materiales
seran entregados en los almacenes de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” o en los que esta
designe.

Il. A su vez “EL CONTRATISTA” se obliga en este aspecto a lo siguiente:

a).- A recibir en calidad de depésito los materiales que esté obligado a proporcionarle “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME” para la ejecucion de las obras y transportarlos bajo su riesgo
desde los almacenes y/o bodegas de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” o los que esta
designe, hasta los lugares de instalacion. La descarga, flete para transportar los materiales,
arrastre y demas maniobras de carga y descarga los hara a su costa y bajo su riesgo, siendo
igualmente responsable por las demoras en que incurra en los movimientos descritos. I

b).- Verificar la cantidad de los materiales que reciba, de acuerdo con los vales de salida de~

almacén. A

c).- Establecer, conservar y manejar los almacen cesarios para la custodia y control de los
%ales sumirxados por “EL YUNTA TO DE AHOME”, obligéndgbién a
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atender las indicaciones que esta considere pertinente formular, derivados de su facultad de
verificar o mandar verificar con quien considere conveniente en cualquier tiempo, la existencia y
el estado de su almacenamiento.

d).- Devolver bajo su riesgo a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, una vez terminadas las
obras, los materiales sobrantes, clasificandolos e inventaridandolos convenientemente en
comparacion con los instalados, mediante entrega en los almacenes y bodegas de “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME” o de quien esta designe.

e).- Pagar a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” el importe de los materiales faltantes a los
precios que rijan en el mercado en el momento de la recepcion de las obras o entregar en especie
anexando la documentacion justificada de control de calidad del proveedor.

Se establece entre “LAS PARTES” que “EL CONTRATISTA” es el responsable directo de los
materiales que sean suministrados por “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” e igualmente del
destino que a los materiales citados se dé y queda sujeto a la responsabilidad penal a que se
refiere el Cédigo Penal para el Estado de Sinaloa.

VIGESIMA QUINTA: LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

I. “EL CONTRATISTA” se obliga a coadyuvar en la extincion de incendios en los bosques
comprendidos en las zonas en que se ejecuten los trabajos objeto de este contrato, con el personal
y elementos que disponga para este fin, igualmente, “EL CONTRATISTA” se obliga a dar aviso
al representante de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, de la existencia de incendios en los
bosques, de su localizacion y magnitud, asi mismo para los casos de inundaciones o afectaciones
por ciclones.

Il. “EL CONTRATISTA” tendra asi mismo, la obligacion de comunicar a la Secretaria de Salud,
la aparicion de cualquier brote epidémico en la zona de los trabajos objeto de este contrato y
coadyuvar de inmediato a combatirlo con los medios de que disponga. También enterar a dicha
Secretaria, cuando se afecten las condiciones ambientales y los procesos ecoldgicos de la zona
en que se realicen los trabajos objeto del contrato.

VIGESIMA SEXTA: INTERVENCION.

Las correspondientes dependencias del ejecutivo federal, estatal y municipal, tendran en este
contrato las intervenciones que les sefialan las Leyes Organicas de la Administracion Publica
Estatal, Federal y Municipal, de Adquisiciones y Obras Publicas y la de Presupuesto, Contabilidad
y Gasto Publico Estatal, Federal y Municipal, sus Reglamentos y demas disposiciones legales
aplicables. “EL CONTRATISTA” se obliga expresamente a facilitar las intervenciones que
correspondan a las dependencias competentes conforme a dichas disposiciones.

VIGESIMA SEPTIMA: RECEPCION DE LOS TRABAJOS.
Al concluir los trabajos, “EL CONTRATISTA” comunicara de inmediato a “EL H.;’}

AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, a través de la bitacora o por escrito, la terminacién de los trabajOS )
objeto del presente contrato que e&ndados, anexando los documentos que lo ™

sop#rten e incluira una relacion de
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a favor o en contra, y “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” en un término de 15 (quince) dias
habiles siguientes, verificara que los mismos estén debidamente concluidos.

Si durante la verificacion de los trabajos, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” encuentra
eficiencias en la terminacion de los mismos, debera solicitar a “EL CONTRATISTA” su
reparacion, a efecto de que éstas se corrijan conforme a las condiciones requeridas en el presente
contrato y sus anexos. En tal caso, el plazo de verificaciéon de los trabajos se podréa prorrogar por
el periodo que acuerden “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL CONTRATISTA” para la
reparacion de las deficiencias. Lo anterior, sin perjuicio de que “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME?” opte por la rescision administrativa de este contrato.

Una vez constatada la terminacién de los trabajos, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” en un
término de 7 (siete) dias habiles, procedera a la recepcion fisica de los mismos, mediante el
levantamiento del acta correspondiente en términos de Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, quedando los trabajos bajo su
responsabilidad.

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” podra efectuar recepciones parciales de trabajos en los
casos que a continuacion se detallan, siempre y cuando se satisfagan los requisitos que también
se sefialan a continuacion:

a).- Cuando “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” determine suspender los trabajos y lo
ejecutado se ajuste a lo pactado, se cubrira a “EL CONTRATISTA” el importe de los trabajos
ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre y cuando éstos sean razonables, estén
debidamente comprobados y se relacionen directamente con los trabajos objeto del presente
contrato.

b).- Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de “EL H. AYUNTAMIENTO
DE AHOME” existen trabajos terminados y estas partes son identificables y susceptibles de
utilizarse, podra pactarse su recepcion. En estos casos se levantara el acta de recepcion fisica y
parcial de los trabajos.

c).- Cuando “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” dé por terminado anticipadamente el contrato,
pagara a “EL CONTRATISTA"” los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables,
siempre y cuando éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen
directamente con los trabajos objeto del presente contrato.

d).- Cuando “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” rescinda administrativamente este contrato
por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, la recepcion parcial quedara a juicio de “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME”, la que liquidara el importe de los trabajos que decida recibir.

e).- Cuando la autoridad judicial declare rescindido el presente contrato. En este caso se estara a
lo dispuesto por la resoluciéon judicial.

VIGESIMA OCTAVA. - FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO.

~—

Para dar por terminados, parcial o totalmente, los
AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL, CONTRA
finjduito correspgndiente haciéndose cogstar los ¢

” en este contrato, se debera elaborar el
i os(a favor y en contra que resulten para

v
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cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante,
anexando el acta de recepcion fisica de los trabajos.

“EL CONTRATISTA” comunicara de inmediato a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” la
terminaciéon de las obras y ésta, dentro de los quince dias habiles siguientes, verificara tal
circunstancia, salvo que se pacte expresamente otro plazo.

Si se determina su procedencia se hara la constancia de recepcion fisica de las obras, dentro de
los siete dias habiles siguientes a la fecha en que haya verificado su terminacioén. Al concluir dicho
plazo, sin que la dependencia o entidad correspondiente haya recibido o rechazado por escrito
los trabajos, estos se tendran por recibidos. Se deberan constar los créditos a favor y en contra
que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo
resultante. “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” debera notificar por oficio a “EL
CONTRATISTA”, a través de su representante legal o del superintendente de construccion, la
fecha, lugar y hora en que se llevara a cabo el finiquito; “EL CONTRATISTA” tendra la obligacion
de acudir al llamado que se le haga mediante el oficio respectivo.

De existir desacuerdo entre “LAS PARTES” respecto al finiquito, o bien, “EL CONTRATISTA”
no acuda con “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” para su elaboracion dentro del término
sefialado, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” procedera a elaborarlo, debiendo comunicar
por oficio su resultado a “EL CONTRATISTA” dentro de los 10 (diez) dias habiles siguientes al
término sefialado, para alegar lo que a su derecho corresponda; si transcurrido este término no
realiza alguna gestion, se dara por aceptado.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “EL CONTRATISTA”: “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME” debera liquidarlos dentro del término de 20 (veinte) dias naturales
siguientes. Si resulta que existen saldos a favor de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, el
importe de los mismos se deducira de las cantidades pendientes de cubrir por concepto de
trabajos ejecutados y si no fueran suficientes éstos, debera exigirse por oficio su reintegro, mas
los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Cédigo Fiscal de la
Federacion (articulos 17-A y 21), como si se tratara del supuesto de prérroga para el pago de
créditos fiscales. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso
y se computaran por dias naturales, desde la fecha de pago hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicion de "EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”.

En caso de no obtenerse el reintegro, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” podra hacer
efectivas las garantias que se encuentren vigentes. En forma simultanea, se levantara el acta
administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL CONTRATISTA” en este contrato.

Cuando la liquidacion de los saldos se realice dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes
a la firma del finiquito, el documento donde conste el finiquito podra utilizarse como el acta
administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones de “EL H. AYUNTAMIENTO
DE AHOME” y “EL CONTRATISTA” en este contrato, debiendo agregar Gnicamente una )
manifestacion de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL CONTRATISTA” de que no
existen otros adeudos y por lo tanto se tendran por terminados los derechos y obligaciones que®_/
genera este contrato, sin derecho a ulterior reclamacign. Al no ser factible el pago en el término.~ )

indicado, se procedera a elaborar el que de por extinguidos los derechos y
flciones de RH. AYUNTAMIE

“E CONTRATISTA’;gcontrato.
/
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“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL CONTRATISTA” se obligan a sujetarse
estrictamente para la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato, a todas y cada una de las
clausulas que lo integran, asi como a sus anexos, los términos, lineamientos, procedimientos y
requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del
Estado de Sinaloa, Leyes, Tratados y demas normas y disposiciones administrativas que le sean
aplicables.

TRIGESIMA: RESOLUCION DE PROBLEMAS FUTUROS.

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL CONTRATISTA”, resolveran entre si las
controversias futuras y previsibles que pudieran versar sobre problemas especificos de caracter
técnico y administrativo derivados de este contrato, de conformidad con el siguiente
procedimiento:

a).- “EL CONTRATISTA” solicitara a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, mediante un escrito
en el cual expondra el problema técnico y/o administrativo que se haya suscitado entre él y el
residente de obra, indicando las causas y motivos que le dieron origen, anexara la documentacién
que sustente su peticién y los presentara dentro de los diez dias naturales siguientes a la fecha
en el que haya ocurrido.

b). - El Titular del Organo Interno de Control o el funcionario gue este designe, dentro de un
termino de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de la fecha en la que reciba la solicitud,
realizara las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una solucion que dé término al
problema planteado.

c).- El Titular del Organo Interno de Control de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, al emitir
la resolucion, citara a “EL CONTRATISTA” y al residente de obra, para hacerla de su
conocimiento, dentro de los cinco dias naturales siguientes aquel en el que se haya emitido ésta.

d).- Durante la reunion convocada, se hard del conocimiento de “EL CONTRATISTA” y el
residente de obra, la solucion adoptada y se levantara acta administrativa en la que haran constar
los acuerdos tomados, debiéndose anotar los mismos en la bitacora.

TRIGESIMA PRIMERA: NACIONALIDAD DE “EL CONTRATISTA”,

“EL CONTRATISTA” manifiesta ser una sociedad constituida conforme a las leyes mexicanas y
conviene que cuando llegase a cambiar su nacionalidad, en seguirse considerando como
nacionalidad mexicana por cuanto a todo lo que a este contrato se refiere, y se obliga a no invocar
la protecciéon de ningun gobierno extranjero, bajo pena de perder en beneficio de la nacion
mexicana, los derechos derivados de este contrato.

TRIGESIMA SEGUNDA: JURISDICCION Y COMPETENCIA. -
€ )
Para la interpretacion y cumplimiento del presente, contrato, asi como para todo aquello que no_
esté expresamente estipulado en eLmjsmo, “LAS|RARTES” se someten a la jurisdicciéon de los”/
Tribghales competentes de la ciud el M(umcnplo de Ahome, Estado de Sinaloa,

4
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por lo tanto, “EL CONTRATISTA” renuncia a los tribunales competentes que pudiera
corresponderle por razén de su domicilio presente o futuro.

Leido que fue por “LAS PARTES” que en él intervienen y enteradas de su contenido y alcance
legal, se firma el presente contrato al calce y al margen de todas sus fojas tiles, y en presencia
de dos testigos que al final se expresan y dan fe; en la ciudad de Los Mochis, Municipio de
Ahome, Estado de Sinaloa, el dia,25 de julio del afio 2022.

C. GERARDO oc AN
PRES)BE

2?\;[‘:/ L 1
SECRETARIA DE
OBRAS PURLICAS
URBANISMO
Y ECOLOGIA

POR “EL CONT ISTA”

C. JORGE ABRAHAM BATALLA LEON.
APODERADO DE INMOBILIARIA'Y CONSTRUCTORA LEBRI, S.A. DE C.V.

TESTIGOS

\.\ : - f .

C. CLAUDIA CANTO HERNANDEZ RIOS CORRALES
SECRETARIA DE BIENESTAR DE ASUNTOS JURIDICOS

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO de |as obras (100AH22PR) CONSTRUCCION DE 40 CUARTO
DORMITORIO (17.95 M2), DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME,
SINALOA; (102AH22PR) CONSTRUCCION DE 40 CUARTO DORMITORIO (17.95 M2), DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA
HERIBERTO VALDEZ ROMERO (EL GUAYABO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA; y (104AH22PR) CONSTRUCCION DE 40 CUARTO
DORMITORIO (17.95 M2), DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA; que celebran por
una parte EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME, y por otra parte la Empresa denominada INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA LEBRI, S.A. DE C.V.
representada por el C. JORGE ABRAHAM BATALLA LEON, celebrado con fecha 25 de julio del ano 2022,
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Anexo de Seguridad e Higiene

"EL CONTRATISTA" se obliga a observar y hacer que todos los trabajadores a su servicio, cumplan con las
normas de seguridad e higiene que se mencionan.

1. Seguridad
A) Al individuo

"EL CONTRATISTA", cumpliendo con las normas oficiales, proporcionara:

Casco

Todo su personal, en la obra, independientemente del area en que laboren
o que éstos tengan el caracter de visitantes.

Anteojos de seguridad o
caretas

Personal que intervenga en aquellos trabajos en los que exista riesgo por
particulas proyectadas o por radiaciones, tales como soldadura, corte y
esmerilado.

Guantes de carnaza de
uso rudo

Personal que efectie manejo de materiales, punzocortantes, abrasivos.

Guantes y botas

Personal gque intervenga en los trabajos de instalacién eléctrica provisional
o definitiva, ya energizada.

Proteccion para las vias
respiratorias

Personal que efectie trabajos en que se produzcan evaporaciones nocivas,
polvos o gases.

Botas de hule

Personal que efectle trabajos en lugares con exposicién de humedad
constante, tales como: excavaciones inundadas y colados.

Zapatos de tipo minero
con casquillo de acero

Personal que efectie trabajos tales como operacion de compactadores
portatiles o manejo de elementos pesados que presenten riesgo de lesion
al pie.

Cinturones, bandas,
bandolas o sogas

Personal que efectle trabajos en que requiere estar colgado o suspendido,
asi mismo le proporcionara un cinturén o arnés para transporte de sus
herramientas manuales.

Chaleco reflejante

Todo su personal, en la obra, independientemente del area en que laboren
0 que éstos tengan el caracter de visitantes.

B) En el uso de herramienta y equipo

Herramientas

Equipo

Las herramientas auxiliares adecuadas, tales
como porta cufias, para que los aplique en los
trabajos que asi lo requieran.

Todas las instalaciones que se tengan en obra para
conectar equipo y herramienta eléctrica, incluiran los |~
interruptores  de  seguridad, fusibles, cables, |
aislamientos, tomas de corriente y accesorios |
adecuados, con capacidad suficiente para las cargas |~

eléctricas a emplear.
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Las herramientas y equipos deberan conservar sus protecciones y accesorios de seguridad originales en
poleas, flechas, engranes, sierras y cuchillas, utilizandose en el trabajo y forma para las que fueron disefiadas,
apegandose a las instrucciones y recomendaciones del fabricante.

La maguinaria, herramienta e instalacion eléctrica debera ser manejada Unicamente por personal capacitado.

Los cables y accesorios utilizados para el izaje de materiales o equipo, seran acordes al trabajo por realizar
y deberan estar sin desgaste o deshilados en condiciones adecuadas de utilizacion.

C) En la obra

Seiales y avisos

Claros y visibles, seran de tipo indicativo, preventivo, restrictivo y prohibitivo,
informando la localizacién de oficinas, servicios, el peligro potencial en zonas
restringidas y preventivas de riesgos de trabajo, cantidad y tipo de sefales y
avisos que se acordaran en obra por residente de la misma, instrucciones que
debera asentarse como orden en la bitacora respectiva.

Los combustibles

se almacenaran en lugares debidamente protegidos y ventilados con acceso
limitado al personal responsable de su manejo y localizados de tal forma que en
caso de un eventual incendio no causen dafios mayores, permaneceran en
recipientes adecuados, debidamente tapados y con accesorios que permitan su
vaciado sin derrames o salpicaduras.

Extintores del
tipo "ABC

Ubicandolos adecuadamente, en las areas de almacenamiento de combustibles,
resguardo de desperdicios y las zonas de mayor concentracion de personal.

Los andamios y
pasarelas

Deberan ser estables y resistentes a las cargas a las que estaran sometidos
teniendo un ancho minimo de 60 centimetros, y contaran con barandales laterales
de 90 centimetros de altura.

El proceso de
montaje de
estructuras
metalicas

Se colocaran cables de proteccién debidamente tensados, para ser usados como
pasamanos, entre las columnas a 90 centimetros de altura sobre las trabes.

2. Higiene

Se instalaran en la obra los servicios sanitarios indicados a continuacion, debiéndose conservar en
condiciones adecuadas de limpieza y funcionamiento.

Trabajadores de W.C. Lavabo Regadera
11-30 2 1 1
31-50 3 2 2
51-90 4 3 3
91135 5 4 4
1 adicional. 1 adicional. 1 adicional. 1 adicional.
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