AYUNTAMIENTO DE CULIACAN
ACTA DE FALLO

LICITACION PUBLICA N° AYTO-LOPSRMES-26-CP/R33-10

Acta de fallo de la licitacion No. AYTO-LOPSRMES-26-CP/R33-10, referente a la obra:
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE CUAUHTEMOC, TRAMO ENTRE AV.
TENOCHTITLAN Y AV. BENITO FLORES, COL. ROSARIO UZARRAGA, CULIACAN, que fue convocado
bajo convocatoria publica, bajo la modalidad de precios unitarios y tiempo determinado.

En Culiacan Rosales, Sinaloa, siendo las 14:30 horas del dia miércoles 30 de septiembre de 2026 de
acuerdo con la cita hecha y notificada a los interesados que participaron en la sesion extraordinaria del dia
miércoles 30 de septiembre de 2026, seglin el Dictamen del Comité de Obras publicas de esta licitacion y
para conocer el fallo, se reunieron en la Direccion de Obras Publicas del H. Ayuntamiento de Culiacan,
sito en Av. Alvaro obregén y calle Mariano Escobedo s/n, segundo piso, en la Col. Centro, Culiacan,
Sinaloa las personas fisicas, morales y servidores publicos, cuyos nombres y firmas figuran al final de ésta
acta.

Conforme a lo dispuesto en el articulo 53 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas del Estado de Sinaloa y en base al dictamen Técnico y Econdmico del comité de Obra Publica, para
determinar la solvencia de las propuestas que fueron analizadas detalladamente y que se relacionan a
continuacion las que calificaron como solventes y las que fueron desechadas, indicando sus causas que las
motivaron.

Licitante: Monto con LLV.A. Resultado

UPARSIN MAQUINARIA'Y CONSTRUCCIONES S.A. DEC.V. $2°613,599.65 GANADOR

Licitante: Causas:

Incumplimiento en el Documento AT 10.- Programa general de ejecucion de
los trabajos conforme al catalogo de conceptos calendarizado y cuantificado de
acuerdo a los periodos determinados por el Ayuntamiento de Culiacan, indicando
las cantidades mensuales en cada uno de los conceptos, utilizando
ARANTXA AMEYALLI preferentemente diagramas de barras, o bien, redes de actividades con ruta
LIZARRAGA MARTINEZ | critica y en su caso, con fechas criticas que refleje el porcentaje del avance en la
ejecucion de los trabajos. (sin montos). El licitante presenta el programa
general de ejecucion de los trabajos con montos.

19.CAUSAS POR LAS QUE PUEDE SER DESECHADA LA PROPUESTA, Inciso b)
incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en las bases de la licitacién, es
decir, la falta de cualquier anexo o el llenado incompleto o incorrecto del mismo.

Atendiendo a lo anterior, el Ing. Jesiis Cevero Astorga Félix en representacién del Ayuntamiento de
Culiacan, y después de ser evaluadas las anteriores proposiciones en sus cualidades técnicas, econémicas
y legales y de acuerdo al Dictamen técnico del Comité de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas del Estado de Sinaloa, de las propuestas solventes admitidas, determina que la propuesta que
garantiza satisfactoriamente, el cumplimiento de las obligaciones respectivas, es la presentada por la empresa:

UPARSIN MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. 7&
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Con un monto de $2°253,103.15 (Son: dos millones doscientos cincuenta y tres mil ciento tres pesos
15/100 M.N.) mas el impuesto al valor agregado por la cantidad de $360,496.50 (Son: trescientos sesenta
mil cuatrocientos noventa y seis pesos 50/100 M.N.), dando un total de $2°613,599.65 (Son: dos millones
seiscientos trece mil quinientos noventa y nueve pesos 65/100 M.N.).

En consecuencia, falla a su favor y le Adjudica el contrato correspondiente, con un plazo de ejecucién de
setenta y siete (77) dias calendario, con fecha de inicio de los trabajos el dia dieciséis (16) de octubre del
afio dos mil veintiséis (2026) y fecha de terminacién el dia treinta y uno (31) del mes de diciembre del afio
dos mil veintiséis (2026). La firma del presente contrato sera el dia 13 de octubre del afio en curso.

La empresa queda obligada a firmar el contrato respectivo y sus anexos, segun lo dispuesto por el articulo 68
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, asi como otorgar
las polizas de garantia correspondientes en un término méaximo de 10 dias habiles. La notificacion de este
fallo se hace en este mismo acto y a través de la pagina oficial de del H. Ayuntamiento de Culiacan y el /(Z/
sistema Compra Net-Sinaloa. \
Para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes, a continuacion, firman el
presente documento.
ATENTAMENTE:

ﬁ-\‘ FIRMAS DEL COMITE DE OBRAS PUBLICAS
////
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Hoja de firmas del Acta de Fallo de licitacion No. AYTO-LOPSRMES-26-CP/R33-10, realizado el dia 30 de septiembre de 2026.
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