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Municipio de Ahome
Secretaria de Obras Publicas, Urbanismo y Ecologia

Caratula de Contrato

Datos del Contrato:

Tipo de Contrato:

No. De Contrato:

Modalidad de Adjudicacion:
No. De Licitacion:

Fecha de adjudicacion:

Procedencia del recurso ylo
programa (Oficio de
aprobacion del recurso):

Precios Unitarios y Tiempo Determinado

FISMDF-ALP-127CP-131CP-132CP-AH-2022

Asignacion Directa

24/06/2022 Fecha de Contrato: 24/06/2022

FONDQ DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL ¥ DE LAS DEMARCACIONES
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF EJERCICIO 2022), aprobados por Tesoreria Municipal, mediante oficios
con numeros FISMDF-127/2022, FISMDF-131/2022 y FISMDF-132/2022 todos con fecha 21 de junio del afio 2022. Obras que
fueron autorizadas por el Subcomité de Desarrclio Social del Municipio de Ahome en su segunda sesion, celebrada con fecha
21 de junio del afio 2022, incluidas en el Programa de Obra Anual 2022 con nimeros 0-262, 0-266 y 0-267. Y aprobadas
para su ejecucion mediante oficios con nimeros PRES/303/2022, PRES/307/2022 y PRES/308/2022 todos con fecha 22 de
junio del afio 2022.

Datos del Contratista

Nombre o Razén Social:
Domicilio Fiscal:

KAROLO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

calle Camino de la Rosa, numero exterior 2331, entre boulevard Clemente Vizcarra y calle Cerrada
Sin Nombre, Fraccionamiento Valle Alto, Coddigo Postal: 80050, Localidad Culiacan Rosales,
Municipio de Culiacén, Estado de Sinaloa

—

R.F.C. KCO01406232F5 No. Reg. de Padrén S.0.P.U. yE. :| RPC-AHO-01054
Representante Legal:|C. Karla Thai Rodriguez Lopez
Teléfonos: Tel.: (667) 751 21 37
No. Obra contratada: Inversion bt o
50% | 30%
(127AH22CP) REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO Subtotal:| $ 263,794.74
PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS
1 |LED, COLONIA LA JOYA, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, e L 42207.16 153,000.95
SINALOA. Total:| $ 306,001.90
(131AH22CP) REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO Subtotal:| $ 573,371.41
PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS
2 |LED, COLONIA NUEVO HORIZONTE, LOS MOCHIS, MUNICIPIO LV.A:| § 91,739.43 ST e
DE AHOME, SINALOA. Total:| $ 665,110.84
(132AH22CP) REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO Subtotal:| $ 263.796.74
PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS
3 |LED, COLONIA INFONAVIT BACHOMO, LOS MOCHIS, i) e 153,002.11
MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. Total:| $ 306,004.22
Totales:| $ 1,277,116.96 638,558.48
Periodo de ejecucién de la obra contratada:
wa - - Plazo de ejecucién (Dias
FEChE.l de Inicio de los 04/07/2022 Fecha de_ Terminacion de 02/08/2022 |naturales) de acuerdo al 30
trabajos Obra 1: los trabajos,Obra 1: proggaitia de Oliras -
Fecha de Inicio de los Plazo de ejecucion (Dias <
trabajos Obra 2: 04/07/2022 02/08/2022 :::t;zi;sa)dtieeofr:?rdo al 30
s Plazo de ejecucién (Dias
,':e‘:"f‘ deo':'c';_de hoe 04/07/2022 02/08/2022  |naturales) de acuerdo al 30
rabajos ra J: A programa de Obra:
WL:) Plazo de ejegucién del contrato: 30
A NG

PUBLICAS URBAIaeS
Y ECOLOGIA
DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS

C. Karla Thai Rodriguez Lépez
KAROLO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

0.Bo\Y Autorizd

C. Jaime Romero Barrera
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Secretario de Obras Publicgs, Urbanismo y Ecologia
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, que
celebran por una parte; el HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME,
ESTADO DE SINALOA, representado en este acto por los Ciudadanos GERARDO OCTAVIO
VARGAS LANDEROS, GENARO GARCIA CASTRO, JAIME ROMERO BARRERA Y JESUS
ERNESTO TAPIA CASTRO, en su caracter de PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRETARIO DEL
H. AYUNTAMIENTO, SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA Y
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, respectivamente; ambos del H. AYUNTAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA, a quienes en lo sucesivo se les denominara
“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, y por otra parte la Empresa denominada KAROLO
CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., representada por la C. KARLA THAI RODRIGUEZ LOPEZ,
mismas a quienes en lo sucesivo se les denominara “EL CONTRATISTA”; manifestando "LAS
PARTES" que es su deseo celebrar el presente instrumento sujetandose a las siguientes:

DECLARACIONES:
l.- “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” declara que:

1.1.- Que es una entidad publica investida de personalidad juridica, patrimonio propio y autonomia
plena para gobernar y administrar, sin interferencia de otros poderes, los asuntos propios de su
comunidad; asi como contar con capacidad juridica para celebrar todo tipo de contratos con
personas fisicas o morales, con fundamento en lo dispuesto por los articulos 115, fracciones | y
Il de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 1. 2, 3, 110, 111 de la Constitucion
Politica del Estado Libre y Soberano de Sinaloa; asi como los articulos 2, 3, 4, 5, 13,14, 27 de la
Ley de Gobierno Municipal del estado de Sinaloa; dentro de los cuales se preve, entre otras
cosas, que los estados adoptaran, para su régimen interior, la forma de Gobierno Republicano,
representativo, popular, teniendo como base de su division territorial y de su organizacion politica
y administrativa el municipio libre.

I.2.- Que se lleva a cabo la celebracion del presente instrumento juridico, a través de los
ciudadanos GERARDO OCTAVIO VARGAS LANDEROS y GENARO GARCIA CASTRO, en su
caracter de Presidente Municipal y Secretario, ambos del H. Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa,
respectivamente; quienes se encuentran facultados para ello en términos de lo establecido en los
articulos 15, 16, 37, 38 fracciones | y XXIl, 52 fracciones Il, IV, V y VI de la Ley de Gobierno
Municipal del estado de Sinaloa, asi como los articulos 7 parrafo segundo, 22 fraccién VI y 37
fraccion XVIII del Reglamento Organico de la Administracion Publica Municipal de Ahome,
Sinaloa; quienes acreditan debidamente su personalidad de la manera siguiente:

I.2.1.- Con la Constancia de Mayoria de fecha 11 de junio de 2021, expedida por el Consejo
Municipal Electoral y el Acta Numero 107 de cabildo, relativa a la Sesiéon Solemne del H.
Ayuntamiento de Ahome, con fecha 31 de octubre del 2021, en la cual fue protestado y tomo
posesion como Presidente Constitucional del Municipio de Ahome, el C. GERARDO OCTAVIO
VARGAS LANDEROS, por el periodo comprendido del 01 de noviembre del afio 2021 al 31 de
octubre del afio 2024.

1.2.2.- Con el Acta de Cabildo Numero 01 de fecha 01 de noviembre de 2021, en la cual s
reunieron en Cabildo del H. Ayuntamiento de Ahome, los sigpientes ciudadanos: President
Constitucional del Municipic de Ahome, Sindica Procurad
Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa; a efecto de celebrar sesion
al eigrcicio constitucional del referido H. Ayunta o de Ahome;
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los articulos 38, fraccion | de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa y 22 fraccion |
del Reglamento Organico de la Administracion Publica Municipal de Ahome, Sinaloa; en la cual
se propuso y aprobé por unanimidad el cargo de Secretario del H. Ayuntamiento de Ahome,
Sinaloa, en favor del C. GENARO GARCIA CASTRO.

1.3.- De acuerdo con los Articulos 46, 48 y 50 del Reglamento Organico de la Administracion
Publica Municipal de Ahome, y demas relativos y aplicables, este instrumento legal es también
suscrito por los CC. JAIME ROMERO BARRERA Y JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO, en su
caracter de SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA Y
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, respectivamente, quienes acreditan su personalidad, el
primero con nombramiento de fecha 14 de diciembre del afio 2021, y el segundo con
nombramiento de 01 de noviembre del afio 2021, expedidos por el ciudadano GERARDO
OCTAVIO VARGAS LANDEROS, Presidente Municipal de Ahome, Sinaloa, respectivamente por
lo que se encuentran plenamente facultados para celebrar el presente instrumento legal, las
cuales no les han sido revocadas, limitadas o modificadas a la fecha en forma alguna.

1.4.- Senala como domicilio el ubicado en el EDIFICIO DE PALACIO MUNICIPAL, sito por las
Calles Santos Degollado y Cuauhtémoc, Sin Nimero, Colonia Bienestar, en Los Mochis, Ahome,
Sinaloa; asi también, que cualquier cambio de domicilio debera ser notificado por escrito con 15
dias habiles de anticipacién, en caso contrario todas las notificaciones se tendran como
validamente hechas en el domicilio sefialado. Asimismo, que ha obtenido del Servicio de
Administracion Tributaria, Organo Desconcentrado de la Secretaria de Hacienda y Crédito
Publico, el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) MAH1701013C0.

I.5.- De acuerdo con el Articulo 29 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, son
facultades y obligaciones de los Ayuntamientos, en materia de urbanismo, ecologia y obras
publicas; el promover programas a favor del Municipio.

1.6.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato; los recursos corresponden
a FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE
LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF EJERCICIO
2022), aprobados por Tesoreria Municipal, mediante oficios con nimeros FISMDF-
127/2022, FISMDF-131/2022 y FISMDF-132/2022 todos con fecha 21 de junio del afio 2022.
Obras que fueron autorizadas por el Subcomité de Desarrollo Social del Municipio de
Ahome en su segunda sesion, celebrada con fecha 21 de junio del afio 2022, incluidas en
el Programa de Obra Anual 2022 con nimeros 0-262, 0-266 y 0-267. Y aprobadas para su
ejecucion mediante oficios con numeros PRES/303/2022, PRES/307/2022 y PRES/308/2022
todos con fecha 22 de junio del afio 2022,

1.7.- El presente contrato se adjudicé a “EL CONTRATISTA” para llevar a cabo las obras a que

se destina el presupuesto autorizado que se menciona en |la declaracién anterior numero 1.6, d

acuerdo con la asignacion directa en términos del articulo 62 de Ja Ley de Obras Publicas y

Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, y fug Yometjdaxa consulta para s

adjudicacién, al Comite de Obras Publicas del Municipio de Aho en/l ion de caracte
£

ordinaria celebrada con fecha 24 de junio del afio 2022.

IVTRATI\” declara que:
C % 7
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Il.1.- Acredita la existencia legal de la Sociedad Andénima KAROLO CONSTRUCCIONES,
mediante Escritura Publica 11,647 (ONCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE), Volumen
XL (CUADRAGESIMO), de fecha 23 (VEINTITRES) de junio del afio 2014 (DOS MIL CATORCE),
otorgada ante la fe del Notario Publico nimero 160 (CIENTO SESENTA), LIC. MANUEL
GUILLERMO GARCIA RENDON, de la Ciudad de Culiacan Rosales, Municipio de Culiacan,
Estado de Sinaloa.

Il.2.- Que para este acto sera representada por la C. KARLA THAI RODRIGUEZ LOPEZ, quien
se identifica con credencial de elector con clave RDLPKR78040625M300, quien cuenta con las
facultades necesarias y suficientes para obligar a su representada en los términos del presente
contrato, mismas que a la fecha no han sido revocadas, limitadas o modificadas en forma alguna,
lo que acredita mediante Escritura Publica 15,382 (QUINCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y
DOS), Volumen LIl (QUINCUAGESIMO SEGUNDO), de fecha 10 (DIEZ) de diciembre del afio
2015 (DOS MIL QUINCE), otorgada ante la fe del Notario Publico nimero 160 (CIENTO
SESENTA), LIC. MANUEL GUILLERMO GARCIA RENDON. de la Ciudad de Culiacan Rosales,
Municipio de Culiacan, Estado de Sinaloa, poder que a la fecha no ha sido limitado ni revocado,
lo que declara bajo protesta de decir verdad.

I1.3.- Tiene establecido su domicilio fiscal en: calle Camino de la Rosa, numero exterior 2331,
entre boulevard Clemente Vizcarra y calle Cerrada Sin Nombre, Fraccionamiento Valle Alto,
codigo postal 80050, Localidad Culiacan Rosales, Municipio de Culiacan, Estado de Sinaloa: lo
que acredita con su Registro Federal de Contribuyentes (RFC) KCO1406232F5, mismo que
sefala para todos los fines y efectos legales de éste contrato.

I1.3.1.- Que para este acto juridico sefiala su domicilio para oir y recibir toda clase de
notificaciones, el ubicado en: callején Juan Carrasco, nimero exterior 725, entre Blvd. Macario
Gaxiola y calle Corregidora, Colonia La Cuchilla, cédigo postal 81250, de la ciudad de Los Mochis,
Municipio de Ahome, Estado de Sinaloa.

Il.4.- Tiene capacidad juridica, para contratar la ejecucion de las obras, objeto de este contrato y
que dispone de organizacion y elementos necesarios para ello.

I1.5.- Cuenta con los registros y autorizaciones necesarias y que tiene vigente su registro en el
padron de contratistas del Gobierno Federal, asi como en el padrén de contratistas del Municipio
de Ahome.

I1.6.- Es (solo para socios de la C.M.I.C.) socio de la CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA

DE LA CONSTRUCCION, la cual celebré con el MUNICIPIO DE AHOME. un convenio de
colaboracion, cuyo objeto es descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados por “EL
CONTRATISTA” el 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente a los programas de
capacitacion de los trabajadores de la industria de la construccién, que desarrolla la CAMARA
MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION a través del INSTITUTO DE
CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION. “EL CONTRATISTA

manifiesta que conoce el contenido y alcance legal del convenio de colaboracién, mismo qu

ratifica en todas y cada una de sus partes para todos los gfectos legales a que haya lugar)

otorgando su consentimiento para que “EL H. AYUNTAMIEN DME” proceda a realiza

el desguento en el porcentaje antes mencionado y se al INSTITUTO D
CAPKCITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIO g
o
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1.7.- Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, las reglas generales para la contratacion y
gjecucion de las obras publicas y de servicios relacionados con las mismas, para las
dependencias de la Administracion Publica Estatal y Municipal, asi como las normas de
construccion vigentes para éste tipo de obras y el contenido de los ANEXOS numeros 1, 2y 3,
que contienen: 1).-Los documentos que forman parte de las propuestas técnicas y
economicas, 2).- Programa de ejecucion general de los trabajos, firmado por el Residente
de obra y el Superintendente de construccién; y 3).- Especificaciones generales vy
particulares de construccion, y que debidamente firmados por “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME” y “EL CONTRATISTA” integran el presente contrato.

Asi mismo, los planos con las modificaciones que en su caso se lleven a cabo y la bitacora que
se abrira en la fecha del inicio de los trabajos, también firmados por “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME” y “EL CONTRATISTA”. Ademas, acepta y reconoce que el presente contrato, sus
anexos y la bitacora de los trabajos, son instrumentos que vinculan a “LAS PARTES” en sus
derechos y obligaciones.

I1.8.- Ha inspeccionado debidamente el sitio donde se realizaran las obras objeto de este contrato,
a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion.

I1.9.- Bajo protesta de decir verdad, no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos en
los articulos 72, 101 y 102 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas
del Estado de Sinaloa.

I1.10.- Se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, lo que manifiesta bajo protesta de
decir verdad en su escrito de fecha 24 de junio del afio 2022, y se obliga a continuar cumpliendo
oportunamente con todas y cada una de las obligaciones antes sefialadas, durante el periodo de
ejecucion de las obras objeto del presente contrato.

En virtud de lo anterior y con fundamento en los Articulos 134 de la Constitucion Politica de los
Estados Unidos Mexicanos; 1, 5, 16, 39 primer parrafo, Fraccion Il, y 62 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, “LAS PARTES”
otorgan lo que se consigna en las siguientes:

CLAUSULAS
PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO.

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” encomienda a “EL CONTRATISTA” la realizacion de las
obras consistente en: (127AH22CP) REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO,
CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED, COLONIA LA JOYA, LOS
MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA; (131AH22CP) REHABILITACION DE RED DE
ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED;
COLONIA NUEVO HORIZONTE, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA;

(132AH22CP) REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO

INSTALACION DE LUMINARIAS LED, COLONIA INFONAVIT BACHOMO, LOS MOCHIS;

MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA,; y este se obliga a realizarlAs hasta total terminacion|
acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos, fdr as 4

la aracion numero 1.7 de este contrato que forma parte integra d/e

Py
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CONTRATO No. FISMDF-ALP-127CP-131CP-132CP-AH-2022

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO.

El monto total del presente contrato es por la cantidad de: $ 1°100,962.89 (Son: Un millén cien
mil novecientos sesenta y dos pesos 89/100 M.N.), Importe sin incluir Impuesto al Valor
Agregado (I.V.A.), siendo las inversiones de manera individual las siguientes cantidades:

(127AH22CP) REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E

INSTALACION DE LUMINARIAS LED, COLONIA LA JOYA, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE
AHOME, SINALOA.

$ 263,794.74 (Importe sin incluir LV.A.)

(Son: Doscientos sesenta y tres mil setecientos noventa y cuatro pesos 74/100 M.N.)

(131AH22CP) REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E

INSTALACION DE LUMINARIAS LED, COLONIA NUEVO HORIZONTE, LOS MOCHIS,
MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

$ 573,371.41 (Importe sin incluir . V.A.)

(Son: Quinientos setenta y tres mil trescientos setenta y un pesos 41/100 M.N.)

(132AH22CP) REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E

INSTALACION DE LUMINARIAS LED, COLONIA INFONAVIT BACHOMO, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE
AHOME, SINALOA.

$ 263,796.74 (Importe sin incluir L V.A.)

(Son: Doscientos sesenta y tres mil setecientos noventa y seis pesos 74/100 M.N.)

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” podra dentro del programa de inversiones aprobado bajo
su responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, modificar el presente contrato mediante
convenios modificatorios en terminos del articulo numero 84 de la Ley de Obras Publicas vy
Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa.

TERCERA: PLAZO DE EJECUCION.

“EL CONTRATISTA?” se obliga a realizar los trabajos objeto del presente contrato en un plazo
de 30 (treinta) dias naturales, iniciando los trabajos el dia 04 de julio del ano 2022 y a
terminarlos a mas tardar el dia 02 de agosto del aio 2022, de conformidad con el programa de
trabajo aprobado.

La ejecucion de los trabajos debera realizarse con la secuencia y en el tiempo previsto en el
programa de trabajos pactados en este contrato.

“EL CONTRATISTA” podra iniciar |la ejecucion de los trabajos cuando hayan sido designados el
servidor publico y el representante de “EL CONTRATISTA” que fungiran como residente y
superintendente de las obras, respectivamente. Cuando la supervision se realice por terceras
personas, el residente de obra podra instalarla con posterioridad al inicio de los trabajos.

CUARTA: DISPONIBILIDAD DE DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS, DERECHOS D

BANCOS DE MATERIALES Y DEL INMUEBLE.
y |a realizacion de lo =
lRmenes, pPerni{es,

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, cuando sea el casoYRreviagmé
trabfjos, debera trﬂitar y obtener de las autoridades compe r}és

Pagina 5 de 4
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licencias, derechos de bancos de materiales, asi como la propiedad o los derechos de propiedad
incluyendo derechos de via y expropiacion de inmuebles sobre los cuales se ejecutaran las obras
publicas, considerando la evaluacion de impacto ambiental previstas por la LEY GENERAL DEL
EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE.

Asi mismo, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” se obliga a poner a disposicion de “EL
CONTRATISTA”, el (los) inmueble(s) en los que deba(n) llevarse a cabo los trabajos materia de
este contrato, asi como los dictamenes, permisos, licencias que se requieran para su realizacion,
cuya tramitacion sea competencia de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, observando, tanto
“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” como “EL CONTRATISTA”, las disposiciones que en
materia de asentamiento humano, desarrollo urbano y construccion rijan en el ambito federal,
estatal y municipal. El incumplimiento por parte de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” en la
entrega oportuna del (los) inmueble(s) en los que deba(n) llevarse a cabo los trabajos a “EL
CONTRATISTA”, prorrogara en igual plazo la fecha originalmente pactada para la conclusion de
las obras, debiendo constar por escrito la entrega y recepcion del (los) inmueble(s).

QUINTA: ANTICIPOS.

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” otorgara a “EL CONTRATISTA” por concepto de anticipo
el 50% (cincuenta por ciento) de la asignacion presupuestal aprobada al contrato, que importa
la cantidad de: $ 550,481.45 (Son: Quinientos cincuenta mil cuatrocientos ochenta y un
pesos 45/100 M.N.), importe sin incluir Impuesto al Valor Agregado (IVA), 15% (quince por ciento)
del anticipo para utilizacion de mano de obra y el resto 35% (treinta y cinco por ciento) para la
compra de materiales y suministro de equipos necesarios para la ejecucion de las obras.

El otorgamiento y amortizacion de los anticipos citados anteriormente se sujetara a los
procedimientos establecidos al respecto por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las mismas del Estado de Sinaloa, y demas normas complementarias.

Con el objeto de que “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” compruebe la correcta aplicacion
de los anticipos y cuando lo juzgue conveniente, podra practicar revisiones y auditorias en
cualquier tiempo, para tal efecto, “EL CONTRATISTA” debera dar a “EL H. AYUNTAMIENTO
DE AHOME”, las facilidades necesarias y acreditar fehacientemente la aplicacion de los
anticipos, con las facturas de los pagos hechos a sus proveedores en materia prima, materiales
y equipo para instalaciones permanentes para las obras objeto de este contrato.

El importe del anticipo concedido sera puesto a disposicion de “EL CONTRATISTA” con
antelacion a la fecha pactada para el inicio de los trabajos y contra la entrega de la garantia del
anticipo; el atraso en la entrega del anticipo sera motivo para diferir en igual plazo el programa
de ejecucion pactado. Cuando “EL CONTRATISTA” no entregue la garantia del anticipo dentro
de los 10 (diez) dias habiles siguientes a la fecha de celebracion del contrato, no procedera el
diferimiento y, por lo tanto, debera iniciar los trabajos en la fecha establecida originaimente.

De presentarse el atraso en la entrega del anticipo respectivo, por causas no imputables a “E

CONTRATISTA” y habiendose entregado la garantia del anticipo tal y como lo establece el
Articulo 73, fraccidn Il, de la Ley de Obras Publicas y Seryjcios Relacionados con las mismas del
Estado de Sinaloa, se dara inicio al procedimiento admi parte de la Secretaria de
(@] Publicas, Urbanismo y Ecologia para efecto Rriodo de ejegucion,
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requiriendose para ello, la solicitud de diferimiento y reprogramacion de los trabajos, por parte de
“EL CONTRATISTA”, asi como la autorizacion del titular de dicha dependencia.

El anticipo debera ser amortizado proporcionalmente con cargo a cada una de las
estimaciones por los trabajos ejecutados que se formulen, el cual sera proporcional al
porcentaje del anticipo otorgado, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la
estimacion final, es decir, la ultima que se presente para su pago por parte de “EL
CONTRATISTA.

Si “EL CONTRATISTA” destina el importe de los anticipos a fines distintos a los
estipulados en esta misma clausula “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, podra exigir de
inmediato a “EL CONTRATISTA” la devolucion de los anticipos con sus accesorios, o bien
optar por la rescision administrativa del contrato, de conformidad con lo que al efecto se
establece en la clausula décima novena del mismo, estos sin perjuicio de las sanciones
establecidas en el Codigo Penal para el Estado de Sinaloa.

En caso de rescision administrativa de este contrato, “EL CONTRATISTA” se obliga a
reintegrar a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” el saldo por amortizar del anticipo en un
téermino no mayor de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de la fecha en que le sea
notificada la resolucion mediante la que se da por rescindido este contrato, para lo cual se
le reconoceran los materiales que tenga en obra o en proceso de adquisicion debidamente
comprobados a satisfaccion de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, conforme al
programa de ejecucion de los trabajos pactado, a los datos basicos de precios del
concurso, considerando los ajustes de costos autorizados a la fecha de la rescision,
siempre y cuando sean de la calidad requerida, puedan utilizarse en los trabajos y “EL
CONTRATISTA” se comprometa a entregarlos en el sitio de los trabajos.

En el supuesto de que “EL CONTRATISTA"” no reintegre el saldo por amortizar en el
término sefalado en el parrafo anterior, éste se obliga a pagar gastos financieros,
conforme al procedimiento establecido en el Cédigo Fiscal de la Federacion (Articulos 17-
A y 21), como si se tratara del supuesto de prorroga para el pago de créditos fiscales.
Dichos gastos se calcularan sobre las cantidades no pagadas y se computaran por dias
naturales desde que se vencio el término hasta la fecha en que se pongan efectivamente
las cantidades a disposicion de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”.

No se otorgaran anticipos para los convenios de modificacion de montos o plazos, o adicionales
que se celebren respecto del presente contrato y a que se refiere el articulo 84 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, ni para los importes
resultantes del ajuste de costos de este contrato o convenios que se generen durante el ejercicio
presupuestal de que se trate.

SEXTA: FORMA DE PAGO.

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL CONTRATISTA” convienen que los trabajos objeto
del presente contrato, se paguen conforme a lo establecido en el catalogo de conceptos, mediant
la formulacién de estimaciones, presentadas ante la SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS!
URBANISMO Y ECOLOGIA DEL H. AYUNTAMIENTO (DE. AHOME_ SINALOA; abarcara

periodps maximos de 30 dias naturales, las cuales estaran 2 e de los trabajos con
s Nceion, las g -
N

bag#fen las normas de calidad de los materiales y especificacio
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presentadas por “EL CONTRATISTA” dentro de los 8 (ocho) dias habiles siguientes a la fecha
de corte siendo esta el dia 04 (cuatro) de cada mes, para su revision, acompafadas de la
documentacion que acredite la procedencia de éstas. El pago de anticipo y estimaciones seran
realizados en caja general de las oficinas de la DIRECCION DE EGRESOS DE LA
TESORERIA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME, ubicadas en planta baja de
Palacio Municipal en Santos Degollado y Cuauhtémoc, S/N, Colonia Bienestar, de esta
ciudad de Los Mochis, Ahome, Sinaloa, dentro de un plazo no mayor de quince (15) dias
habiles, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas para que inicie su tramite
de pago y estos pagos deberan ser preferentemente mediante transferencias electrénicas
bancarias, siempre y cuando no exista una causa imputable a “EL CONTRATISTA”.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numericas, “LAS PARTES” tendran 5 (cinco)
dias habiles contados a partir del vencimiento del plazo sefialado para la revision, para conciliar
dichas diferencias y en su caso, autorizar la estimacion correspondiente. De no ser posible
conciliar todas las diferencias, las pendientes deberan resolverse e incorporarse en la siguiente
estimacion, sin considerar ningun tipo de retribucion adicional por estas diferencias, una vez que
hayan sido solucionadas.

En observancia al Convenio de colaboracion para el fomento de la capacitacion, que celebraron
el H. Ayuntamiento del Municipio de Ahome y la Camara Mexicana de la Industria de la
Construccion Delegacidn Sinaloa Norte, con entrada en vigor a partir del dia 2 de enero del afio
2022, convenio al que se hace referencia en la declaracion numero 1.6 del presente contrato,
“EL CONTRATISTA” de ser socio de la Camara Mexicana de la Industria de la Construccion,
acepta que “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” al realizar el pago de cada una de las
estimaciones de trabajo, le retenga el 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente a
los programas de capacitacion de los trabajadores de la industria de la construccion, que
desarrolla la Camara Mexicana de la Industria de la Construccion a través del Instituto de
Capacitacion de la Industria de la Construccion.

En los casos de que “EL CONTRATISTA” no sea socio de la Camara Mexicana de la Industria
de la Construccion y desee se le apligue dicha retencion, debera manifestarlo a “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME” mediante carta de aceptacion debidamente firmada.

“EL CONTRATISTA” sera el unico responsable de que las facturas que se presenten para su
pago, a nombre del MUNICIPIO DE AHOME, cumplan con los requisitos administrativos vy
fiscales, por lo que el atraso en su pago por falta de alguno de éstos o por su presentacion
incorrecta o extemporanea, no sera motivo para solicitar el pago de gastos financieros.

Los pagos de estimaciones no se consideraran como aceptacion plena de los trabajos, ya que
“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” tendra el derecho de reclamar por los trabajos faltantes
o mal ejecutados y, en su caso. el pago en exceso que se haya efectuado.

Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de “EL H. AYUNTAMIENT
DE AHOME” existen trabajos terminados y estas partespson iden Rles y susceptibles d
utilizagrse, podra pactarse su recepcion. En estos casos se jdv ade recepcion fisica y

pa#fial de los trabajos. E
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Cuando “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” rescinda administrativamente este contrato por
causas imputables a “EL CONTRATISTA", la recepcién parcial quedara a juicio de “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME” la que liquidara el importe de los trabajos que decida recibir.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL
CONTRATISTA” sean compensadas en la estimacioén siguiente.

El pago de las estimaciones se tendra por autorizado cuando “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME” omita resolver respecto de su procedencia, dentro del término de 8 (ocho) dias habiles,
contados a partir de |la fecha en que hayan sido autorizadas por la residencia de la obra.

En todos los casos, el residente de obra debera hacer constar en la bitacora, la fecha en que se
presentan las estimaciones.

El pago de los ajustes de costos y del costo por financiamiento se efectuara en las estimaciones
siguientes al mes en que se haya autorizado el ajuste concedido, aplicando al importe de las
estimaciones el incremento desglosado correspondiente a dichos factores a cada tipo de ajuste;
debiéndose aplicar los Ultimos que se tengan autorizados.

Todos los factores de ajuste concedidos deberan acumularse.

La autorizacion del pago de los gastos no recuperables debera constar por escrito, acompanado
de la documentacion que acredite su procedencia, sin necesidad de celebrar convenio alguno.

El pago de las estimaciones autorizadas de gastos no recuperables debidamente comprobados
se realizara en un término no mayor de 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de la fecha
en que hayan sido autorizadas por el residente de obra. A los importes que resulten no les sera
aplicable costo adicional alguno por concepto de indirectos, financiamiento, ni utilidad.

Si “EL CONTRATISTA” realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden por
escrito de parte de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, independientemente de la
responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra derecho a
reclamar pago alguno por ello, ni a modificacion alguna del plazo de ejecucion de los trabajos.

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con las especificaciones técnicas de
construccion estipuladas y mencionadas en los anexos que se indican en la declaracion 1.7 del
presente contrato o conforme a las ordenes escritas de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”,
ésta podra ordenar su demolicién, reparacion o reposicion inmediata con los trabajos adicionales
que resulten necesarios, que hara por su cuenta “EL CONTRATISTA” sin que tenga derecho a
retribucion adicional alguna por ello. En este caso, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, si lo
estima necesario, podra ordenar la suspension total o parcial de los trabajos contratados en tanto
no se lleve a cabo |a reposicion o reparacion de los mismos, sin que esto sea motivo para ampliar
el plazo sefialado en la clausula tercera de este contrato para su terminacién.

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, “EL H!
AYUNTAMIENTO DE AHOME”, a solicitud de “EL CONTRATISTA”, debera pagar gasto

financieros conforme al procedimiento establecido en el Codig¢\Fiscal de la Federacion (Articulos
17-A y 21), como si se tratara del supuesto de prorroga para aditos fiscales. Dichos
g s se calculargn sobre las cantidades no pagadas y se co Aas naturales dagde
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que se vencio el plazo hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a
disposicion de “EL CONTRATISTA”.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA", éste debera reintegrar
las cantidades pagadas en exceso mas los intereses correspondientes, conforme a lo sefialado
en el parrafo anterior. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada
caso y se computaran por dias naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se
pongan efectivamente las cantidades a disposicién de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME™.

SEPTIMA: LUGAR DEL PAGO.

“LAS PARTES” sefnalan como lugar de pago de las estimaciones, en la DIRECCION DE
EGRESOS, ADSCRITA A LA TESORERIA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME,
oficinas ubicadas en Edificio de Palacio Municipal, sito por las Calles Santos Degollado y
Cuauhtémoc. s/n, Colonia Bienestar, de esta Ciudad de Los Mochis, Ahome, Sinaloa.

OCTAVA: GARANTIAS.

“EL CONTRATISTA” se obliga a que mientras no cumpla con las actividades de acuerdo al
programa de obra, no podra retirar ninguna maquinaria y/o equipo de trabajo del sitio de las obras.
Para el retiro del equipo ya sea por sustitucion o cualquier otra causa, el nuevo equipo debera
encontrarse en el sitio de los trabajos. Lo anterior debera ser autorizado por escrito por la
residencia de supervision de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”,

Para garantizar la correcta inversion del anticipo, “EL CONTRATISTA” se obliga a presentar
ante “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, fianza que garantice la totalidad del monto
concedido, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, otorgada por institucion de fianzas
debidamente autorizada a favor de “MUNICIPIO DE AHOME Y/O TESORERIA MUNICIPAL DE
AHOME”, misma que sera presentada dentro de los 10 (diez) dias habiles siguientes a la fecha
de la celebracion del presente contrato.

La fianza otorgada para garantizar la correcta aplicacion de los anticipos se cancelara cuando
“EL CONTRATISTA” haya amortizado el importe total del mismo previa autorizacion por escrito
de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”. Una vez amortizado la totalidad del anticipo, “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME” en un plazo de tres dias habiles expedira constancia a “EL
CONTRATISTA”, de la extincion de esta obligacion y proceda con la cancelacion de la misma,
haciéndolo también del conocimiento de la Tesoreria Municipal o directamente a favor de los
organismos a que se refiere la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas
del Estado de Sinaloa.

Si “EL CONTRATISTA” no amortiza los anticipos en la fecha convenida por causas que le sean
imputables o si destina a fines distintos de los pactados, debera reintegrar a “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME” las cantidades pendientes de amortizar, mas los intereses
correspondientes, conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de
la Federacion en los casos de prorroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularan
sobre las cantidades pendientes de pago en cada caso y se computgga por dias'¢calendario, desde
la fecha de pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente lap\gdntiffades\a disposicion deg

“EL H. XYUNTAMIENTO DE AHOME”.
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La poliza de fianza debera estipular como minimo las siguientes declaraciones:

a).- Que se otorga de conformidad con lo estipulado en la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa.

b).- Que se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato.

c).- Que garantiza la amortizacion total del anticipo otorgado por “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME” a “EL. CONTRATISTA” consistente en la cantidad de $ 550,481.45 (Son: Quinientos
cincuenta mil cuatrocientos ochenta y un pesos 45/100 M.N.), importe sin incluir Impuesto al
Valor Agregado (I.V.A).

d).- Que la fianza subsistira hasta la total amortizacion del anticipo.

e).- Que la fianza permanecera vigente desde su fecha de expedicion y durante la substanciacion
de todos los recursos legales o juicios que se interpongan por parte de “EL CONTRATISTA” o
“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, y hasta que se pronuncie resolucion definitiva por
autoridad competente, de tal forma que su vigencia no se podra acotar en razon del plazo de
ejecucion del contrato.

f).- La institucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 174, 178, 279,
280, 282, 291 y demas relativos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas publicada en
el Diario Oficial de la Federacion el dia 4 de abril del afio 2013 y en vigor a partir del dia 4 de abril
del afo 2015,

g).- En la poliza debera aparecer como beneficiario preferente e irrevocable el MUNICIPIO DE
AHOME, la que podra reclamar la cobertura o afectar la a seguranza por conducto de la Tesoreria
Municipal del H. Ayuntamiento de Ahome.

Para garantizar el cumplimiento del contrato, vicios ocultos y cualquier responsabilidad
derivada de la ejecucion de los trabajos relativos al contrato de obra publica, “EL
CONTRATISTA” se obliga a presentar fianza por el 10% (diez por ciento) del importe de los
trabajos contratados, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado (1.V.A.), otorgada por institucion
de fianzas debidamente autorizada a favor de “*MUNICIPIO DE AHOME Y/O TESORERIA
MUNICIPAL DE AHOME”, misma que sera presentada dentro de los 15 (quince) dias habiles
siguientes a la fecha de celebracion del presente contrato.

Cuando la ejecucion de los trabajos se realice conforme a lo estipulado en el contrato y rebase
un ejercicio presupuestal, el otorgamiento de la fianza se sujetara, en lo conducente, a los
terminos sefialados en esta clausula en el concepto de que para el primer ejercicio, la fianza
debera garantizar el 10% (diez por ciento) del monto autorizado para el propio ejercicio y en los
gjercicios subsecuentes, la flanza debera ajustarse al monto realmente ejercido, e incrementarse
con el 10% (diez por ciento) del monto de la inversion autorizada para los trabajos en el ejercicio
de que se trate.

El incremento de la garantia en su caso debera acreditarse por “EL CONTRATISTA” ante “EL
H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” dentro de los 5 (cinco) dias ablles tguientes, contados a
partir ge la fecha en que este comunique al interesado lo de la autorizacion
presfpuestal respectiva para el ejercicio correspondiente. Mie QANTRATIS®A” no
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entregue la poéliza en donde la compania de fianzas convenga en aceptar los requisitos que mas
adelante se sefalan, el contrato no surtira efecto.

Si transcurriese el plazo que se fija a “EL CONTRATISTA”, sin que se entregue la poliza de
fianza para garantizar el cumplimiento del contrato, vicios ocultos y cualquier responsabilidad
derivada de la ejecucion de los trabajos relativos al contrato de obra publica, el contrato se
extinguira de pleno derecho y, en consecuencia, “H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL
CONTRATISTA” dejaran de tener relacion alguna por lo que se refiere al contrato y sus
antecedentes.

La poliza de fianza debera estipular como minimo las siguientes declaraciones:

a).- Que se otorga de conformidad con lo estipulado en la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa.

b).- Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato y
sera a favor del “MUNICIPIO DE AHOME Y/O TESORERIA MUNICIPAL DE AHOME”.

c).- Que la fianza garantiza el 10% (diez por ciento) del importe de los trabajos contratados
incluyendo el Impuesto al Valor Agregado.

d).- Que esta fianza permanecera en vigor aun en los casos en que “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME” otorgue prorrogas o esperas a “EL CONTRATISTA” para el cumplimiento de sus
obligaciones.

e).- La fianza garantiza la ejecucion total de los trabajos materia del contrato de referencia.

f).- Esta fianza permanecera vigente desde su fecha de expedicién y durante la substanciacion
de todos los recursos legales o juicios que se interpongan por parte de “EL CONTRATISTA” o
de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, hasta que se pronuncie resolucion definitiva por
autoridad competente, de tal forma que su vigencia no se podra acotar en razén del plazo de
ejecucion del contrato o fuentes de las obligaciones.

g).- La fianza se cancelara cuando “EL CONTRATISTA” haya cumplido con todas las
obligaciones estipuladas en el contrato, siendo indispensable la conformidad por escrito de “EL
H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, sin cuyo requisito no procedera la cancelacion de la presente
flanza y en consecuencia continuara vigente. Para su cancelacion sera requisito contar con el
Acta administrativa de extincion de derechos y obligaciones contractuales o el finiquito, y en caso
de existir saldos a cargo de “EL CONTRATISTA", la liquidacion correspondiente.

h).- La institucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 175, 178,
279, 280, 282, 291 y demas relativos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas publicad
en el Diario Oficial de la Federacién el dia 4 de abril del afio 2013 y en vigor a partir del dia 4 d
abril del afio 2015. Lo anterior aun para el caso de que proceda el cobro de indemnizacion por
mora, con motivo del pago extemporaneo del importe de la poliza de fianza requerida.
- Los trabajos se garantizaran durante un plazo de 12 (doc¢) meses contados a partir de la
fecha que “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” reciba & onfgrmidad de parte de “EL
CcO ATISTA” Ia“bras totalmente concluida, para respefy de los defectos deg
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construccion, vicios ocultos y calidad de construccion, como de cualquier responsabilidad que
resultare a cargo de “EL CONTRATISTA” y a favor de “MUNICIPIO DE AHOME Y/O
TESORERIA MUNICIPAL DE AHOME” derivadas del contrato. En este ultimo caso, la fianza
continuara vigente hasta que “EL CONTRATISTA” corrija los defectos y satisfaga las
responsabilidades.

J).- Cuando aparecieren defectos, vicios ocultos o responsabilidades no cumplidas en los trabajos
dentro del plazo cubierto por la garantia, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” debera
notificarlo por escrito a “EL CONTRATISTA”, para que éste haga las correcciones o reposiciones
correspondientes, dentro de un término maximo de 20 dias naturales, transcurrido este término
sin que se hubieren realizado dichas correcciones, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”
procedera a hacer efectiva la garantia. Si la reparacion requiere de un plazo mayor, “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL CONTRATISTA” podran convenirlo por escrito, debiendo
continuar vigente esta pdliza de fianza.

k).- La fianza garantiza también la buena calidad de los trabajos materia del contrato, aun cuando
parte de ellos se hayan subcontratado con la autorizacion de “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME”.

l).- Que para liberar la fianza sera requisito indispensable la manifestacién expresa y por escrito
de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, asi como contar con el acta administrativa de
extincion de derechos y obligaciones contractuales, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos
a cargo del contratista, la liquidacion correspondiente.

m).- En la péliza debera aparecer como beneficiario preferente e irrevocable el MUNICIPIO DE
AHOME, la que podra reclamar la cobertura o afectar la a seguranza por conducto de la Tesoreria
Municipal del H. Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa.

NOVENA: AJUSTE DE COSTOS.

“LAS PARTES” acuerdan la revision y ajuste de los costos que integran los precios unitarios
pactados en este contrato, cuando ocurran circunstancias de orden econémico no previstas que
determinen un aumento o reduccion de los costos de los trabajos aun no ejecutados, conforme
al programa pactado y al momento de ocurrir dicha contingencia, debiendo constar por escrito el
aumento o reduccion correspondiente.

Para la realizacion de los trabajos objeto del presente contrato “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME” y “EL CONTRATISTA”, han determinado para dar cumplimiento a la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, que se refiere al
aumento o reduccion de los costos de los trabajos aun no ejecutados, se aplicara la normatividad
vigente en la materia, conforme a los factores de escalacion que se publican mediante oficios
(indice variacion porcentual).

El ajuste de costos se hara en terminos de los articulos 80, 81, 82 y 83 de la Ley de Obras,
Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa.

Los precios originales del contrato permaneceran fijos h
contratados. El ajuste se aplicara a los costos directos, con
de jpgfrectos y utilidades originales durante el ejercici

g
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financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés que el contratista haya
considerado en su propuesta.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, sera “EL CONTRATISTA” el que lo
promueva; si es a la baja, sera “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” la que lo realice.

“EL CONTRATISTA” dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a la publicacion de los
indices aplicables al periodo que los mismos indiquen, debera presentar por escrito la solicitud
de ajuste de costos a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, por lo que transcurrido dicho
término sin que presente “EL CONTRATISTA” la solicitud de ajuste de costos, concluira el
derecho de éste para reclamar el pago.

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” dentro de los 30 (treinta) dias habiles siguientes a la
fecha en que se resuelva por escrito el aumento o reduccion respectiva. En caso de ajustes por
decremento, el descuento se hara directamente en la estimacion inmediata siguiente.

DECIMA: TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.

Cuando a juicio de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, sea necesario llevar a cabo trabajos
extraordinarios que no estén comprendidos en el proyecto y en el programa, se procedera en la
forma que a continuacion se indica:

I.- Trabajos extraordinarios a base de precios unitarios.

a).- Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los
trabajos de que se trate “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” estara facultado para ordenar a
“EL CONTRATISTA” su ejecucion y este se obliga a realizarlos conforme a dichos precios.

b).- Si para estos trabajos no existieran conceptos y precios en el contrato, v “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, considera factible determinar los nuevos precios con base en
los elementos contenidos en los analisis de precios ya establecidos en el contrato procedera a
determinar los nuevos, con la intervencion de “EL CONTRATISTA” y este estara obligado a
ejecutar los trabajos conforme a tales precios.

En este caso, la organizacién y direccion de los trabajos, asi como la responsabilidad por la
gjecucion eficiente y correcta de las obras y los riesgos inherentes a la misma, sera a cargo de
“EL CONTRATISTA”.

Ademas, con el fin de que “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” pueda verificar que las obras
se realicen en forma eficiente y acorde a sus necesidades, “EL CONTRATISTA”, preparara y
sometera a la aprobacion por escrito de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” los planos -
programas de ejecucion respectivos.

En este caso debera ir comprobando vy justificando mensualmente los costos directos ante e
representante de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, para formar los documentos de pag

a gue se refiere la clausula sexta de este contrato.oEn todos estos casos, “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME” dara por escrito en la bitac la gbra a “EL CONTRATISTA”
la en de trabajo correspondiente en tal evento, los co especificacione los
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precios unitarios respectivos quedaran incorporados al contrato para todos sus efectos, en los
términos del documento gue se suscriba.

Il.- Trabajos extraordinarios por administracion directa.

Si “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” determinara no encomendar a “EL CONTRATISTA”
los trabajos extraordinarios por los procedimientos a que se refiere el inciso anterior, podra
realizarlos en forma directa.

lil.- Trabajos extraordinarios a tercera persona.

Si “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” no opta por ninguna de las soluciones sefialadas en
los incisos | y Il de esta clausula, podra a su juicio encomendar la gjecucion de los trabajos
extraordinarios a terceras personas conforme a las disposiciones legales relativas.

DECIMA PRIMERA: SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.

Para la supervision y control de las obras “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” designara un
representante, mismo que dara a “EL CONTRATISTA” por medio de bitacora las instrucciones
que estime pertinentes relacionadas con su ejecucion, en forma convenida, asi como las
modificaciones que en su caso ordene “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME".

Es facultad de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” o de quien esta designe, realizar la
inspeccion de todos los materiales que vayan a usarse en la ejecucion de los trabajos, ya sea en
el sitio de estos o en lugares de adquisicion, depositos o fabricacion.

Por otra parte, “EL CONTRATISTA” se obliga a tener en el lugar de los trabajos por todo el
tiempo que dure la ejecucion de los mismos, un representante, el que debera conocer el proyecto,
las normas y especificaciones; estar facultado para ejecutar los trabajos a que se refiere el
contrato, asi como aceptar u objetar dentro del plazo establecido anteriormente las estimaciones
de trabajo que se formulen y en general para actuar a nombre y por cuenta de “EL
CONTRATISTA”, en todo lo referente al contrato.

El representante de “EL CONTRATISTA”, previamente a su intervencion en los trabajos, debera
ser aceptado por “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, que calificara si reune los requisitos
sefialados. En cualquier momento, a su juicio, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” podra
solicitar el cambio de representante de “EL CONTRATISTA” y este se obliga a designar a otra
persona que reuna los requisitos sefalados.

DECIMA SEGUNDA: VARIACIONES DE LAS CANTIDADES DE TRABAJO.
Queda expresamente estipulado, que las cantidades de trabajo consignadas en el contrato so
aproximadas vy, por lo tanto, sujetas a variaciones sin que por este motivo los precios unitario

convenidos deban ser modificados, fuera de los términos establecidos anteriormente.

DECIMA TERCERA: AMPLIACION DEL PLAZO.

Si por alguna causa no imputable a “EL CONTRATISTA”\k fuére
el rama, solicitara oportunamente y por escrito la yrorrog

Rosible a este cumplir CO
c considere nec
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expresando los motivos en que apoya la solicitud, anexando el programa de obra debidamente
detallado (por concepto de obra) que propone. “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” resolvera
en un plazo no mayor de 31 dias habiles sobre la justificacion y procedencia de la prorroga, y en
caso de que lo estime conveniente “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” autorizara las
modificaciones correspondientes, para lo cual debera revisar los programas propuestos para este
contrato. Para este caso se procedera a elaborar convenio modificatorio de plazo en términos del
articulo 84, Fraccion Il, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del
Estado de Sinaloa.

DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD DE “EL CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA” sera el Unico responsable de la ejecucion de los trabajos objeto de este
contrato, cuando estos no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en el contrato o
conforme a las érdenes de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” dadas por escrito, este
ordenara su reparacion o reposicion inmediata con los trabajos adicionales que resulten
necesarios, que hara por su cuenta “EL CONTRATISTA” sin que tenga derecho a retribucion
adicional alguna por ello, si “EL. CONTRATISTA” no atendiere a los requerimientos de “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME”, este podra encomendar a un tercero o hacer directamente la
reparacion o reposicion de que se trate, en los términos de las disposiciones legales aplicables
con cargo a “EL. CONTRATISTA” en este caso “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, si lo
estima necesario, podra ordenar la suspension total o parcial de los trabajos contratados. sin que
esto sea motivo para ampliar el plazo sefalado para su terminacion.

Si “EL CONTRATISTA" realiza trabajos por mayor valor del indicado, independientemente de la
responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra derecho a
reclamar pago alguno por ello.

“EL CONTRATISTA” queda obligado a ejecutar los conceptos de obra contratados, de acuerdo
con las especificaciones del proyecto indicadas en las bases de cotizacion.

“EL CONTRATISTA” debera sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las
autoridades competentes en materia de construccion, control ambiental, seguridad y uso de la
via publica y a las disposiciones que con base en aquellos tenga establecidas “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME?” para la ejecucion de los trabajos, para lo cual se obliga a obtener
las instrucciones correspondientes.

“EL CONTRATISTA” sera responsable de los dafios y perjuicios que cause a “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME” o a terceras personas, con motivo de la ejecucion de los trabajos,
por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las instrucciones dadas por
escrito por “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” o por violacién a las leyes y reglamentos
aplicables.

Los riesgos, la conservacion y la limpieza de los trabajos hasta el momento de su entrega, en lo
terminos de la clausula vigésima sexta seran a cargo de “EL CONTRATISTA”.

siguiente a la fecha
aste ordenara su
\’ sin que tenga

ntgo del an

Cuando apareciesen defectos o vicios ocultos en los trabajos
de recepcion de los mismos por “EL H. AYUNTAMIENTO
reparacion o reposicion inmediata, que hara por su cuenta “EL

dergfho a retribucion por ello. /@
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Si “EL CONTRATISTA” no atendiere a los requerimientos de “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME?”, este podra encomendar a un tercero o hacer directamente la reparacion o reposicion
de que se trate en los términos de las disposiciones legales aplicables, con cargo a “EL
CONTRATISTA” o a la fianza otorgada en el acto de recepcion de las obras.

DECIMA QUINTA: CESION DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES.

Los derechos y obligaciones derivados del presente contrato no podran ser transferidos por “EL
CONTRATISTA” en favor de ninguna otra persona, con excepcion de los derechos de cobro
sobre las estimaciones. (Articulo 70 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las mismas del Estado de Sinaloa). La transferencia de los derechos de cobro sobre las
estimaciones estara sujeta a la condicion de que se mantengan las garantias otorgadas por “EL
CONTRATISTA” y previa aprobacion expresa y por escrito de “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME".

DECIMA SEXTA: SUSPENSION DE LOS TRABAJOS.

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” tiene la facultad de suspender definitivamente la
gjecucion de los trabajos objeto del presente contrato, en cualquier estado en que estos se
encuentren, dando aviso por escrito a “EL CONTRATISTA”, dandose como consecuencia la
terminacion del contrato.

Cuando “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” ordene la suspension por causa no imputable a
“EL CONTRATISTA” pagara a este, los precios unitarios fijados en este contrato, aplicandolos
a las cantidades de trabajo que hubiere ejecutado hasta la fecha de la suspension, siempre y
cuando los tramos estén totalmente terminados. Por los trabajos ejecutados o servicios prestados
que no hayan sido considerados, o no puedan considerarse en los precios unitarios, se pagaran
a “EL CONTRATISTA” el importe de ellos en la forma establecida en la clausula décima.

DECIMA SEPTIMA: SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA.

A fin de verificar si “EL CONTRATISTA” esta ejecutando los trabajos objeto de este contrato de
acuerdo con el programa y montos mensuales de obra propuestos por “EL CONTRATISTA” y
aprobados por “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, esta comparara mensualmente si el
importe de los trabajos ejecutados coincide con el de los que debieron realizarse, en los términos
de dicho programa; en la inteligencia de que, al efectuar la comparacion, los trabajos mal
ejecutados se tendran por no realizados.

Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior, el importe de los
trabajos realmente ejecutados es menor que el de los que debid realizarse, “EL CONTRATISTA”
se obliga a pagar a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, una pena convencional por cada dia
de demora que transcurra desde la fecha fijada, para la terminacion de los trabajos, siendo esta
pena del 10 al millar diario, sobre el importe maximo contratado y de acuerdo al articulo 67 de |

Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismasgidel Estadg@sSinaloa, en ningu

caso estas penas convencionales podran ser superiores, en su junto, to de la garantia
de gfmplimiento y procedera en los siguientes casos: /
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l. Por atraso en la ejecucion de los trabajos por causas imputables a “EL CONTRATISTA”,
determinadas unicamente en funcion del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha
pactada en el presente contrato para la conclusion total de las obras; y

Il. Por atraso en el cumplimiento de las fechas criticas establecidas en el programa de ejecucion
general de los trabajos.

lll. No procedera la aplicacion de penas convencionales a los contratistas, cuando exista atraso
en el programa de obra, imputable a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” por trabajos
extraordinarios y voliumenes adicionales no contemplados en el catalogo original, hasta que
sea regularizada la reprogramacion de la obra por tales motivos, asi mismo cuando la revision
y autorizacion de los documentos de soporte de las estimaciones, como son generadores y
presupuestos extraordinarios rebasen los tiempos establecidos y comprometidos en la nota de
la bitacora respectiva electronica o manual segun sea el caso y la falta de pago oportuno en
sus estimaciones.

En caso de atraso en la ejecucion de los trabajos durante la vigencia del programa de ejecucion
por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”
invariablemente aplicara las penas convencionales previstas en el articulo 67 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, sin prejuicio de que los
plazos establecidos en el programa puedan ser convenidos por “LAS PARTES” en los términos
previstos en dicha ley.

Las penas se aplicaran mediante las retenciones economicas en la obligacion de pago siguiente
a cargo de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” a la fecha que se determine el atraso, dichas
retenciones podran ser recuperadas por “EL CONTRATISTA” en las siguientes estimaciones, si
regulariza los tiempos de atraso conforme al citado programa, siempre que no afecte el desarrollo
programado de obras concurrentes.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comparacion correspondiente al
ultimo mes del programa, procede hacer alguna retencion, su importe se aplicara en beneficio de
“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME" a titulo de pena convencional por el simple retardo en el
cumplimiento de las obligaciones a cargo de “EL CONTRATISTA”.

Para determinar las retenciones y en su caso, la aplicacion de las sanciones estipuladas no se
tomara en cuenta las demoras motivadas por causas no imputables a “EL CONTRATISTA” ya
que, en tal evento, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” autorizara las modificaciones qgue a
su juicio procedan, para lo cual “EL CONTRATISTA” presentara por escrito los motivos y el
programa detallado correspondiente. Las cantidades que resulten de la aplicacion de las penas
convencionales que se impongan a “EL CONTRATISTA”, se haran efectivas con cargo al
importe de estimaciones pendientes o con cargo a las fianzas otorgadas y siguiendo
precisamente el orden indicado.

En caso de que “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, con base en lo establecido en la clausula
siguiente, opte por la rescision del contrato, la sancion que por tal concepto se aplicara a “EL
CONTRATISTA” sera aquella a que se refiere la misma clagsula, y se destinara a liquidar las
cantidgdes que hasta el momento de la rescision se haya ido~< “EL CONTRATISTA”,%E
adepfas de aplicar, si hay lugar a ello las fianzas otorgadas ¢ slausula octava!
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DECIMA OCTAVA: RESCISION DEL CONTRATO.

“LAS PARTES” convienen en que el presente contrato podra ser rescindido en caso de
incumplimiento y aceptan que cuando “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” determine
rescindirlo, dicha rescision operara de pleno derecho y sin necesidad de declaracion judicial,
bastando para ello que se cumpla el procedimiento que se establece en la clausula siguiente. Las
causas que pueden dar lugar a la rescision por parte de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”,
son las que a continuacién se sefialan:

1.- Si “EL CONTRATISTA” no cuenta con el equipo en el sitio de las obras y en estado optimo,
en cuanto a calidad y cantidad del mismo y de acuerdo a lo estipulado en el primer parrafo de la
clausula octava de este contrato.

2.- Si “EL CONTRATISTA” no inicia los trabajos objeto de este contrato una vez entregados los
anticipos correspondientes.

3.- Si suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte de
ellos que hubiere sido rechazada como defectuosa por “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”.

4.- Si no ejecuta los trabajos de confarmidad con lo estipulado, o sin motivo justificado no acata
las ordenes dadas por escrito por “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” o por quien esta
designe.

5.- Si no da cumplimiento al programa vigente de ejecucion de los trabajos por falta de materiales,
trabajadores o equipo y maquinaria de construccion, y que a juicio de “EL H. AYUNTAMIENTO
DE AHOME?”, el atraso pueda dificultar la terminacion satisfactoria de los trabajos en el plazo
estipulado en la clausula tercera de este contrato.

6.- Si no cubre oportunamente los salarios de sus trabajadores y las prestaciones de caracter
laboral.

7.- Si es declarado en concurso mercantil o alguna figura analoga, en términos de la ley de
concursos mercantiles.

8.- Subcontrate partes de los trabajos objeto de este contrato sin contar con la autorizacion por
escrito de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”.

9.- Si cede los derechos de cobro derivados del contrato sin sujetarse a lo dispuesto en la clausula
décima guinta de este contrato.

10.- Si “EL. CONTRATISTA” no da a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” o a quien est
designe, las facilidades, bitacora y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia y supervisio
de los materiales y trabajo.

11.- Si “EL CONTRATISTA” cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido

&=

establecido como requisito, tener esa nacionalidad.

12yndo extranjero(snvoca la proteccion de su gobier

n

Pagina 19




PN
/\HOME

2021 - 2024

CONTRATO No. FISMDF-ALP-127CP-131CP-132CP-AH-2022

13.- En general, por incumplimiento por parte de “EL CONTRATISTA” a cualquiera de las
estipulaciones contenidas en el presente contrato, sus anexos y a las leyes o reglamentos
aplicables.

En caso de incumplimiento o violacion por parte de “EL CONTRATISTA”, a cualquiera de las
obligaciones consignadas en este contrato, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” podra optar
entre exigir el cumplimiento del mismo aplicando en su caso las penas convenidas o bien declarar
administrativamente la rescision del contrato, conforme al procedimiento que se sefala en la
clausula siguiente:

DECIMA NOVENA: PROCEDIMIENTO DE RESCISION.

Si “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME" considera que “EL CONTRATISTA” ha incurrido en
alguna de las causas de rescision que se consignan en la clausula anterior, lo comunicara a “EL
CONTRATISTA” en forma fehaciente, a fin de que este, en un plazo de 15 (quince) dias habiles,
exponga lo que a su derecho convenga respecto al incumplimiento de sus obligaciones.

Cuando “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” sea la que determine rescindir
administrativamente este contrato, dicha rescision operara de pleno derecho y sin
necesidad de declaracion judicial, bastando para ello que se comunique por escrito a “EL
CONTRATISTA” el incumplimiento en que haya incurrido, senalando los hechos que
motivaron la determinacion de dar por rescindido el contrato, relacionandolos con las
estipulaciones especificas que se consideren han sido incumplidas, para que “EL
CONTRATISTA”, dentro del término de 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha en
que reciba la notificacion por escrito del inicio del procedimiento de rescisiéon, manifieste
lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes, en cuyo caso
“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” resolvera lo procedente dentro de los de 15 (quince)
dias habiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestaciéon de “EL
CONTRATISTA”; en tanto que si es “EL CONTRATISTA” quien decide rescindirlo, sera
necesario que acuda ante la autoridad judicial federal y obtenga la declaracion
correspondiente.

Transcurrido el término de 15 (quince) dias habiles concedidos a “EL CONTRATISTA” para que
manifieste lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes y sin que
lo haga, o si despues de analizar las razones aducidas por éste, “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME” estima que las mismas no son satisfactorias, emitira por escrito la resolucion que
proceda, conforme a lo establecido en el articulo 85 que para el procedimiento de rescision se
establece en su fraccion |l, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas
del Estado de Sinaloa, la que comunicara a “EL CONTRATISTA” dentro de los 15 (quince) dias
habiles siguiente a la fecha en que emita dicha resolucion. Misma que debera ser fundada,

cumplimiento del mismo, asi como la garantia del anticipo, total o parcialmente, segun proceda,
en el caso de que el anticipo no se encuentre totalmente amortizado.

motivada.
Se procedera a hacer efectiva la garantia otorgada por “EL CONTRATISTA” para el

del contrato a “EL
R dicha notificacion, lo
Jdel finiquito, EL H.

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” comunicara
CONTRATISTA” y dentro de los 5 dias habiles siguiente
h /del conocimiento de la Contraloria. No obstante, lo an
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AYUNTAMIENTO DE AHOME" podra junto con “EL CONTRATISTA”, conciliar los saldos
derivados de la rescision con el fin de preservar los intereses de “LAS PARTES”.

VIGESIMA: TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” podra dar por terminado anticipadamente este contrato
por razones de interés general, por caso fortuito o fuerza mayor o cuando existan causas
Jjustificadas que le impidan la continuacion de los trabajos, segun corresponda, de acuerdo con lo
dispuesto en Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de
Sinaloa, y demas normas complementarias, pagando a “EL CONTRATISTA” los trabajos
ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre y cuando éstos sean razonables, estén
debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato. En todos los
casos de terminacion anticipada de este contrato, se deberan realizar las anotaciones
correspondientes en la bitacora, debiendo “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” levantar el
acta circunstanciada correspondiente.

Una vez notificada por oficio la terminacion anticipada de este contrato a “EL. CONTRATISTA”
por “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, ésta procedera a tomar inmediata posesion de los
trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas,
levantando, con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA”, acta circunstanciada del estado
en gue se encuentren los trabajos.

“EL CONTRATISTA” estara obligado a devolver a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, en
un término de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de la fecha de la notificacion por escrito
del oficio del inicio del procedimiento de terminacion anticipada del contrato, toda la
documentacion que ésta le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos.

Cuando se de por terminado anticipadamente este contrato, debera elaborarse el finiquito de
conformidad con lo establecido en Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
mismas del Estado de Sinaloa, y demas normas complementarias.

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME"” comunicara la terminacion del contrato a “EL
CONTRATISTA” y dentro de los 5 dias habiles siguientes de practicada dicha notificacion, lo
hara del conocimiento de la Contraloria.

VIGESIMA PRIMERA: RELACIONES LABORALES DE “EL CONTRATISTA” CON SUS
TRABAJADORES.

“EL CONTRATISTA", como empresario y patron del perscnal que ocupa, con motivo de los
trabajos materia de este contrato, sera el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las
disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. “EL
CONTRATISTA” se obliga por lo mismo, a responder de todas las reclamaciones que su
trabajadores presenten en su contra o en contra de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” e
relacion con los trabajos objeto del presente contrato.

“EL CONTRATISTA", se compromete a cubrir el pago de néminas, pago ante la Secretaria de

Hacienda y Crédito Publico por concepto de impuestos, pafio por cpatas obrero patronales al
Instit Mexicano del Seguro Social “IMSS”, realizar las ¢
pregfaciones sociales derivadas de la relacién laboral que te
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o llegare a contratar para laborar a su orden y beneficio, relevando de cualquier obligacion obrero
- patronal que pudiera surgir con el manejo del presente contrato, a “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME"”, quien por lo gque en ningun caso se entendera como patron sustituto o solidario,
manifestando “EL CONTRATISTA”, aceptar y reconocer que cuenta con los elementos propios
a que se refiere los Articulos 13 y 14 de la Ley Federal del Trabajo y en consecuencia es el Unico
patron de todas y cada una de las personas que intervengan en el desarrollo y ejecucion de los
trabajos previstos en el presente CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y
TIEMPO DETERMINADO.

VIGESIMA SEGUNDA: DE LA SEGURIDAD E HIGIENE EN LA OBRA.

“EL CONTRATISTA” se obliga a pagar a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, una pena
convencional por cada dia de demora en el cumplimiento de cualquier concepto del anexo de
seguridad e higiene que forma parte integral del presente contrato, siendo esta pena del 5 al millar
diario, sobre el importe maximo contratado.

VIGESIMA TERCERA: RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA”.

Para el cumplimiento del presente contrato, “EL CONTRATISTA” se obliga a emplear personal
técnico especializado para la gjecucion de los trabajos.

VIGESIMA CUARTA: SUMINISTROS.

I. En los casos que proceda en razon del tipo de obra “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”
proporcionara a “EL CONTRATISTA”:

a).- Los materiales necesarios para su instalacion permanente en las obras, excepto aquellos que
debe suministrar “EL CONTRATISTA” en los términos del presente contrato; dichos materiales
seran entregados en los almacenes de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” o en los que esta
designe.

Il. Asuvez “EL CONTRATISTA” se obliga en este aspecto a lo siguiente:

a).- A recibir en calidad de deposito los materiales que esté obligado a proporcionarle “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME?” para la ejecucion de las obras y transportarlos bajo su riesgo
desde los almacenes y/o bodegas de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” o los que esta
designe, hasta los lugares de instalacion. La descarga, flete para transportar los materiales,
arrastre y demas maniobras de carga y descarga los hara a su costa y bajo su riesgo, siendo
igualmente responsable por las demoras en que incurra en los movimientos descritos.

b).- Verificar la cantidad de los materiales que reciba, de acuerdo con los vales de salida de
almacen.

c).- Establecer, conservar y manejar los almacenes necesarios para la custodia y control de los
materiales suministrados por “EL H. AYUNTAMIENTO AHOME _obligandose también a
atender las indicaciones que esta considere pertinente fo Nos de su facultad de
verificgs 0 mandar verificar con quien considere conveniente™gr cyalq &Mpo, la existencia y

el ado de su almacenamiento. %
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d).- Devolver bajo su riesgo a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, una vez terminadas las
obras, los materiales sobrantes, clasificandolos e inventariandolos convenientemente en

comparacion con los instalados, mediante entrega en los almacenes y bodegas de "EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME” o de quien esta designe.

e).- Pagar a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” el importe de los materiales faltantes a los
precios que rijan en el mercado en el momento de la recepcion de las obras o entregar en especie
anexando la documentacion justificada de control de calidad del proveedor.

Se establece entre “LAS PARTES” que “EL CONTRATISTA” es el responsable directo de los
materiales que sean suministrados por “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” e igualmente del
destino que a los materiales citados se dé y queda sujeto a la responsabilidad penal a que se
refiere el Codigo Penal para el Estado de Sinaloa.

VIGESIMA QUINTA: LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

I. “EL CONTRATISTA” se obliga a coadyuvar en la extincion de incendios en los bosques
comprendidos en las zonas en que se ejecuten los trabajos objeto de este contrato, con el
personal y elementos que disponga para este fin, igualmente, “EL CONTRATISTA” se obliga a
dar aviso al representante de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, de la existencia de
incendios en los bosques, de su localizacion y magnitud, asi mismo para los casos de
inundaciones o afectaciones por ciclones.

Il. “EL CONTRATISTA” tendra asi mismo, la obligacion de comunicar a la Secretaria de Salud,
la aparicion de cualquier brote epidémico en la zona de los trabajos objeto de este contrato y
coadyuvar de inmediato a combatirlo con los medios de que disponga. También enterar a dicha
Secretaria, cuando se afecten las condiciones ambientales y los procesos ecoldgicos de la zona
en que se realicen los trabajos objeto del contrato.

VIGESIMA SEXTA: INTERVENCION.

Las correspondientes dependencias del ejecutivo federal, estatal y municipal, tendran en este
contrato las intervenciones que les senalan las Leyes Organicas de la Administracion Publica
Estatal, Federal y Municipal, de Adquisiciones y Obras Publicas y la de Presupuesto, Contabilidad
y Gasto Publico Estatal, Federal y Municipal, sus Reglamentos y demas disposiciones legales
aplicables. “EL CONTRATISTA” se obliga expresamente a facilitar las intervenciones que
correspondan a las dependencias competentes conforme a dichas disposiciones.

VIGESIMA SEPTIMA: RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

Al concluir los trabajos, “EL CONTRATISTA” comunicara de inmediato a “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME”, a través de la bitacora o por escrito, la terminacion de lo
trabajos objeto del presente contrato que le fueron encomendados, anexando los documento
que lo soporten e incluira una relacion de las estimaciones o gastos aprobados, monto gjercido y,
creditos a favor o en contra, y “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” en un término de 15
(quince) dias habiles siguientes, verificara que los mismos est bidamente concluidos.

T¢ OME” en uentmﬁ

TRATISTAY su

Si durante la verificacion de los trabajos, “EL H. AYUNTA
eficigncias en la terminacion de los mismos, debera solicita
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reparacion, a efecto de que éstas se corrijan conforme a las condiciones requeridas en el presente
contrato y sus anexos. En tal caso, el plazo de verificacion de los trabajos se podra prorrogar por
el periodo que acuerden “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL CONTRATISTA” para la
reparacion de las deficiencias. Lo anterior, sin perjuicio de que “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME" opte por la rescision administrativa de este contrato.

Una vez constatada la terminacién de los trabajos, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” en un
término de 7 (siete) dias habiles, procedera a la recepcion fisica de los mismos, mediante el
levantamiento del acta correspondiente en términos de Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, quedando los trabajos bajo su
responsabilidad.

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” podra efectuar recepciones parciales de trabajos en los
casos que a continuacion se detallan, siempre y cuando se satisfagan los requisitos que también
se sefalan a continuacion:

a).- Cuando “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” determine suspender los trabajos vy lo
ejecutado se ajuste a lo pactado, se cubrira a “EL CONTRATISTA” el importe de los trabajos
ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre y cuando éstos sean razonables, estén
debidamente comprobados y se relacionen directamente con los trabajos objeto del presente
contrato.

b).- Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de “EL H. AYUNTAMIENTO
DE AHOME” existen trabajos terminados y estas partes son identificables y susceptibles de
utilizarse, podra pactarse su recepcion. En estos casos se levantara el acta de recepcion fisica y
parcial de los trabajos.

c).- Cuando “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” dé por terminado anticipadamente el
contrato, pagara a “EL CONTRATISTA” los trabajos ejecutados, asi como los gastos no
recuperables, siempre y cuando éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se
relacionen directamente con los trabajos objeto del presente contrato.

d).- Cuando “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” rescinda administrativamente este contrato
por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, |la recepcion parcial quedara a juicio de “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, la que liguidara el importe de los trabajos que decida recibir.

e).- Cuando la autoridad judicial declare rescindido el presente contrato. En este caso se estara
a lo dispuesto por la resolucion judicial.

VIGESIMA OCTAVA. - FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO.

Para dar por terminados, parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidos por “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL. CONTRATISTA” en este conjrato, se debera elaborar el
finiquito correspondiente haciendose constar los creditos a fafor y ¢n cdbptra que resulten para
cada gno de ellos, describiendo el concepto general que le$ g X el saldo resultante,
a ndo el acta de recepcion fisica de los trabajos.
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“EL CONTRATISTA” comunicara de inmediato a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” |a
terminacion de las obras y ésta, dentro de los quince dias habiles siguientes, verificara tal
circunstancia, salvo que se pacte expresamente otro plazo.

Si se determina su procedencia se hara la constancia de recepcion fisica de las obras, dentro de
los siete dias habiles siguientes a la fecha en que haya verificado su terminacion. Al concluir dicho
plazo, sin que la dependencia o entidad correspondiente haya recibido o rechazado por escrito
los trabajos, estos se tendran por recibidos. Se deberan constar los créditos a favor y en contra
que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el
saldo resultante. “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” debera notificar por oficio a “EL
CONTRATISTA”, a través de su representante legal o del superintendente de construccion, la
fecha, lugar y hora en que se llevara a cabo el finiquito; “EL CONTRATISTA” tendra la obligacién
de acudir al llamado que se le haga mediante el oficio respectivo.

De existir desacuerdo entre “LAS PARTES” respecto al finiquito, o bien, “EL CONTRATISTA”
no acuda con “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” para su elaboracién dentro del término
sefialado, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” procedera a elaborarlo, debiendo comunicar
por oficio su resultado a “EL CONTRATISTA” dentro de los 10 (diez) dias habiles siguientes al
término sefialado, para alegar lo que a su derecho corresponda; si transcurrido este término no
realiza alguna gestion, se dara por aceptado.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “EL CONTRATISTA”: “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME” debera liquidarlos dentro del término de 20 (veinte) dias
naturales siguientes. Si resulta que existen saldos a favor de “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME?”, el importe de los mismos se deducira de las cantidades pendientes de cubrir por
concepto de trabajos ejecutados y si no fueran suficientes éstos, debera exigirse por oficio su
reintegro, mas los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el
Codigo Fiscal de la Federacion (articulos 17-A y 21), como si se tratara del supuesto de prérroga
para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en
exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde la fecha de pago hasta la fecha
en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME”.

En caso de no obtenerse el reintegro, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” podra hacer
efectivas las garantias que se encuentren vigentes. En forma simultanea, se levantara el acta
administrativa que deé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL. CONTRATISTA” en este contrato.

Cuando la liquidacion de los saldos se realice dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes
a la firma del finiquito, el documento donde conste el finiquito podra utilizarse como el acta
administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones de “EL H. AYUNTAMIENTO

DE AHOME” y “EL CONTRATISTA” en este contrato, debiendo agregar Unicamente una
manifestacion de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL CONTRATISTA” de que no
existen otros adeudos y por lo tanto se tendran por terminados los derechos y obligaciones que
genera este contrato, sin derecho a ulterior reclamacion. Al

indicado, se procedera a elaborar el acta administrativa qu
obkgaciones de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “E

\

o ser factible el pago en el término
guidos los derechos y

A” en este Contrato.g

i

Pagina 25 dgf27



il \"Vq
M CONTRATO No. FISMDF-ALP-127CP-131CP-132CP-AH-2022 1"’[]\\" 7
0. F- B = 3 AH- iz /

2021- 2024
VIGESIMA NOVENA: OBLIGACIONES DE “LAS PARTES”.

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL CONTRATISTA” se obligan a sujetarse
estrictamente para la gjecucion de los trabajos objeto de este contrato, a todas y cada una de las
clausulas que lo integran, asi como a sus anexos, los términos, lineamientos, procedimientos y
requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del
Estado de Sinaloa, Leyes, Tratados y demas normas y disposiciones administrativas que le sean
aplicables.

TRIGESIMA: RESOLUCION DE PROBLEMAS FUTUROS.

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” y "EL CONTRATISTA"”, resolveran entre si las
controversias futuras y previsibles que pudieran versar sobre problemas especificos de caracter
técnico y administrativo derivados de este contrato, de conformidad con el siguiente
procedimiento:

a).- “EL CONTRATISTA” solicitara a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, mediante un
escrito en el cual expondra el problema técnico y/o administrativo que se haya suscitado entre él
y el residente de obra, indicando las causas y motivos que le dieron origen, anexara la
documentacion que sustente su peticion y los presentara dentro de los diez dias naturales
siguientes a la fecha en el que haya ocurrido.

b). - El Titular del Organo Interno de Control o el funcionario que este designe, dentro de un
termino de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de la fecha en la que reciba la solicitud,
realizara las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una solucion que dé término al
problema planteado.

c).- El Titular del Organo Interno de Control de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, al
emitir la resolucion, citara a “EL. CONTRATISTA” y al residente de obra, para hacerla de su
conocimiento, dentro de los cinco dias naturales siguientes aquel en el que se haya emitido ésta.

d).- Durante la reunién convocada, se hara del conocimiento de “EL CONTRATISTA” y el
residente de obra, la solucion adoptada y se levantara acta administrativa en la que haran constar
los acuerdos tomados, debiéndose anotar los mismos en la bitacora.

TRIGESIMA PRIMERA: NACIONALIDAD DE “EL CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA” manifiesta ser una sociedad constituida conforme a las leyes mexicanas y
conviene que cuando llegase a cambiar su nacionalidad, en seguirse considerando com
nacionalidad mexicana por cuanto a todo lo que a este contrato se refiere, y se obliga a no invocar

la proteccidn de ningun gobierno extranjero, bajo pena de perder en beneficio de la nacién
mexicana, los derechos derivados de este contrato.

TRIGESIMA SEGUNDA: JURISDICCION Y COMPETENCIA.

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, agi como para todo aquello gue n
esté eypresamente estipulado en el mismo, “LAS PARTES” ometen a la jurisdiccion de los

Tripghales competentes de la ciudad de Los Mochis, del Munic d?o daSinaloa,
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por lo tanto, “EL CONTRATISTA” renuncia a los tribunales competentes que pudiera
corresponderle por razén de su domicilio presente o futuro.

Leido que fue por “LAS PARTES” que en él intervienen y enteradas de su contenido y alcance
legal, se firma el presente contrato al calce y al margen de todas sus fojas Utiles, y en presencia
de dos testigos que al final se expresan y dan fe; en la ciudad de Los Mochis, Municipio de
Ahome Estado de Sinaloa, el dia 24 de junio del afio 2022.

P!
0‘

DIRECTOBAIE OBRAS

A CASTRO
UBLICAS

SECRETARIA POR “EL CONTRATISTA”
-~ DE OBRAS

URBANISMO
Y ECOLOGIA
DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS

ODRIGUEZ LOPEZ
LY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

C. KARLX'THAI
ADMINISTRADOR UNICO DE KA

C. CLAUDIA CANTO'HERNANDEZ DAL
SECRETARIA DE BIENESTAR DIRECTOR DE ASUNTOS JURIDICOS

TESTIGOS

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO de las obras (127AH22CP)
REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED, COLONIA
LA JOYA, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. (131AH22CP) REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO
PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED, COLONIA NUEVO HORIZONTE, LOS MOCHIS,
MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. (132AH22CP) REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO
E INSTALACION DE LUMINARIAS LED, COLONIA INFONAVIT BACHOMO, LOS MQCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA ;
que celebran por una parte EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME, vy por otra parte la Empresa denominada KAROLO
CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., representada por la C. KARLA THAI RODRIGUEZ LOPEZ, celebrade con fecha 24 de junio del
ano 2022. ;
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Anexo de Sequridad e Higiene

"EL CONTRATISTA" se obliga a observar y hacer que todos los trabajadores a su servicio, cumplan con las
normas de seguridad e higiene gue se mencionan.

1.  Segquridad
A) Al individuo

"EL CONTRATISTA", cumpliendo con las normas oficiales, proporcionara:

Casco

Todo su personal, en la obra, independientemente del area en que laboren
0 que éstos tengan el caracter de visitantes.

Anteojos de seguridad o
caretas

Personal que intervenga en aquellos trabajos en los que exista riesgo por
particulas proyectadas o por radiaciones, tales como soldadura, corte y
esmerilado.

Guantes de carnaza de
uso rudo

Personal que efectue manejo de materiales, punzocortantes, abrasivos.

Guantes y botas

Personal gue intervenga en los trabajos de instalacion eléctrica provisional
o definitiva, ya energizada.

Proteccion para las vias
respiratorias

Personal que efectlie trabajos en que se produzcan evaporaciones nocivas,
polvos o gases.

Botas de hule

Personal que efectue trabajos en lugares con exposicion de humedad
constante, tales como: excavaciones inundadas y colados.

Zapatos de tipo minero
con casquillo de acero

Personal que efectle trabajos tales como operacion de compactadores
portatiles 0 manejo de elementos pesados que presenten riesgo de lesion
al pie.

Cinturones, bandas,
bandolas o sogas

Personal que efectue trabajos en que requiere estar colgado o suspendido,
asi mismo le proporcionara un cinturén o arnés para transporte de sus
herramientas manuales.

Chaleco reflejante

Todo su personal, en la obra, independientemente del area en que laboren
o que éstos tengan el caracter de visitantes.

B) En el uso de herramienta y equipo

Herramientas

Equipo

=

Las herramientas auxiliares adecuadas, tales
como porta cunas, para que los aplique en los
trabajos que asi lo requieran.

i

conectar equipo y herramienta eléctrica, incluiran los
interruptores  de  seguridad, fusibles, cables,
aislamientos, tomas de corriente y accesorios
adecuados, con capacidad suficiente para las cargas

Todas las instalaciones que se tengan en obra para
¢

Y
/

eléctricas a emplear. . @



Las herramientas y equipos deberan conservar sus protecciones y accesorios de seguridad originales en
poleas, flechas, engranes, sierras y cuchillas, utilizandose en el trabajo y forma para las que fueron disefiadas,

o ~Jls
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apegandose a las instrucciones y recomendaciones del fabricante.

La maquinaria, herramienta e instalacion eléctrica debera ser manejada Unicamente por personal capacitado.

Los cables y accesorios utilizados para el izaje de materiales o equipo, seran acordes al trabajo por realizar

y deberan estar sin desgaste o deshilados en condiciones adecuadas de utilizacion.

C) En la obra

Sefiales y avisos

Claros vy visibles, seran de tipo indicativo, preventivo, restrictivo y prohibitivo,
informando la localizacién de oficinas, servicios, el peligro potencial en zonas
restringidas y preventivas de riesgos de trabajo, cantidad y tipo de senales y
avisos que se acordaran en obra por residente de la misma, instrucciones que
debera asentarse como orden en la bitacora respectiva.

Los combustibles

se almacenaran en lugares debidamente protegidos y ventilados con acceso
limitado al personal responsable de su manejo y localizados de tal forma que en
caso de un eventual incendic no causen dafios mayores, permaneceran en
recipientes adecuados, debidamente tapados y con accesorios que permitan su
vaciado sin derrames o salpicaduras.

Extintores del
tipo "ABC

Ubicandolos adecuadamente, en las areas de almacenamiento de combustibles,
resguardo de desperdicios y las zonas de mayor concentracion de personal.

Los andamios y
pasarelas

Deberan ser estables y resistentes a las cargas a las que estaran sometidos
teniendo un ancho minimo de 60 centimetros, y contaran con barandales laterales
de 90 centimetros de altura.

El proceso de
montaje de
estructuras
metalicas

Se colocaran cables de proteccion debidamente tensados, para ser usados como
pasamanos, entre las columnas a 90 centimetros de altura sobre las trabes.

2. Higiene

Se instalaran en la obra los servicios sanitarios indicados a continuacion, debiéndose conservar en

condiciones adecuadas de limpieza y funcionamiento.

Trabajadores de W.C. Lavabo Regadera
11-30 2 1 1
31-50 3 2 2
51-90 4 3 3 )
91135 ) 4 4
1 adicional. i 1 adicional. 1 adicional. <l adicional. et
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