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coNrRAfo No. MEGBR-AD-FAISMUN-004/202s

CONTRATO DE OBRA PI]BUCA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA tA

"REHAEILITACIÓN DE DISPENSARrc MÉDICO EN IA COMUNIDAD DEL flNCÓN OE tOS

MONTES, PERTENECIENTE A IA ALCAIDÍA CENTRAT DEt MUNICIPIO DE BADIRAGUATO,

SINAIOA", DERIVADO DE LA ADJUDICACIóN DIRECTA MEGBR.AD"FAISMUN{|'4I2025, QUE CELEBRAN,

POR UNA PARTE, EL GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO A TRAVÉs DE TA DIRECOÓN DE OBRAS

úsllcAs, DEsARRo[o URBANo Y EcotoclA REPRESENTADo EN EsrE Acro PoR LA tlc. GEMA
pATRtCtA FÉUX SATAZAR, Sítotcl pROCUnnDoRA DEL H. AYUNTAMIENTo DE BADIRAGUATO Y EL lNG.

RUBTEL HNCóN RAMOS, EN SU CARACTFR DE DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA MUNICIPAI. ASISTIDO PoR

LA LIC. IMELDA RAQUEL VIZCARRA ZAPIEN, DIRECTORA DE BINEÍAR DEL MUNICIPTO DE BADIRAGUATO, Et

MTRO. GONZALO IRINEO CABALIERO TERRAZAS, TESORERO MUNICIPAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE

DENoMTNARA trMUN|Ctpto" y POR LA oTRA PARTE LA PERSoNA FlSlcAC. DENISSE MACHADO OROZCO,

A QUTEN EN rO SUCESIVO SE LE DENOMINAnÁ "tt- coxrmr§TA", MlsMos QUE ACTUANDO EN

CONJUNTO SE LEs DENOMTNARÁ cOMO "tAS PARTES" Acro QUE CELEBRAN DE CoNFoRMIDAD coN LOs

ANTECEDENTE9 DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

&
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1.- Que el 6 de febrero de 2019, el podef eiecut¡vo estatal emito la ley de Auster¡dád, misma que fue

publicada en el Periódico Oficial de "El Estado de Sinaloa", con el obieto de establecer los criterios de

austeridad, rac¡onal¡dad y transparencia a los que debe sujetarse el gasto de los Poderes del Estado, los

Municipios y los órganos autónomos, asícomo el de sus respectivas dependencias y entidades públicas,

además, se ejerzan con principlos de legalidad, honradez, ¡ntegr¡dad, ef¡cac¡a, efic¡encia, economía,

racionalidad, austeridad, transparenc¡a, control y rendición de cuentas, exclus¡vamente para satisfacer

los objetivos y programas a los que estén destinados, Priv¡legiando el bien comÚn.

2.- eue con la apl¡cac¡ón de estas medidas de austeridad en la gestión públi€a perm¡tirá mantener,

perfecc¡onar e intensificar los programas sociales que han sido eficaces en combatir la pobreza extrema,

toda ve¿ que el gasto soc¡al es el instrumento que permite a los ciudadanos del mun¡cip¡o de Badiraguato

el acceso a los serv¡cios públ¡cos de calidad y una vida acorde al respeto a la diSnidad humana.

3.- eue en ses¡ón Ordinar¡a pública número 11 (once) efectuada en fecha 07 (siete) de marzo del año

2025 (dos mil ve¡nticinco) se sometió a consideración del Pleno entre otros puntos la fracción lV.-

Lectura, d¡scusión y aprobac¡ón en su caso, la propuesta de inversión de obras del Fondo de Aportaciones

para la lnfraestructura Soc¡al Mun¡cipal 2025. Ante la necesidad de seguir fortalec¡endo con programas

y recursos destinados al desarrollo soc¡al; dir¡gidos a obras de ¡nfraestructura básica del sector educatlvo,

para agua potable, drenaje, electrificación, salud, caminos y otras vías de comun¡cación, saneamiento

amb¡ental y equ¡pamiento urbano. --"<
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propuesta que se agregó de manera añexa al acta de Cabildo en menclón, m¡sma que fue validada en su

momento por los integrantes del subcomité de Bienestar e informando al Pleno de Cabildo para su

conoc¡m¡ento y aprobac¡ón, lo cual se aprobó la fracc¡ón lv.- en comento del orden del dÍa por

unanimidad de los ¡ntegrantes del Cabildo municipal del Ayuntamiento de Badiraguato.

4,- eue con fecha del 30 (trelntal de mayo de 2025 (dos mil veinticinco) se llevó a cabo la segunda sesión

del subcomité de BIENESTAR con la finalidad de anal¡2ar, discut¡r y aprobar la propuesta de obras

planeadas con recursos del Fondo de Aportac¡ones para la lnfraestructura Soclal Mun¡cipal (FAISMUNI

elerclclo 2025, la cual fue aprobade por unan¡midad de los integrantes del subcomité de BIENESTAR.

5.- eue de acuerdo a los lineam¡entos del calendario del Fondo de Apoñaclon€s para la lnfraestruch¡ra

Soclal (FAISMUN) ejercic¡o 2025, una vez aprobada la planeación de las obras por el subcomité de

BIENESTAR; se capturó en la plataforma del Sistema del Fondo de Aportac¡ones Para lnfraestructura

Soc¡al (SlFAlS) para efecto de su evaluación y revisión por parte de la Dirección General de Desarrollo

Regional (DGR) con número de FOLTO:40461con estatus de validac¡ón "P[ANEAc|óN APROBADA".

6.- En tal orden y en cumpl¡miento a la Ley de Obras Públicas y Serv¡c¡os relacionados con las mismas

para el Estado de S¡naloa, el Com¡té de Obras Públicas del municipio de Badiraguato autorizó el inicio del

proceso admin¡strativo de la adjud¡cac¡ón directa para la contratac¡ón y ejecución de la Obra Pribl¡ca

ienominada "REHABILITAC|ó¡{ DE DTSPENSARD MÉDICO EN tA COMUNIDAD DEt RINCÓN DE

LOS MONTES, pERTENECTENTE A LA AICALDÍA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO,

SINAIOA" defin¡da como una obra de gran beneficio para los habitantes.

DECLARACIONES------------

I. DECI.ARA..EI.MUNICIPIO,.:

l.- El mun¡cip¡o como orden de gobiemo local, se establece con la finalidad de organ¡zar a la

comunidad asentada en su tetritorio en la gesüón de sus intereses y ejercer las func¡ones y prestar

los servic¡os que esta requ¡era, de conformidad con lo disPuesto en los artÍculos 115 Y 134 de la

Constituc¡ón políüca de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 14 110, 111,

125 y 155 de la Conlitución Política del Estado de sinaloa, gozan de autonomía plena para

gobernar y adm¡nistr¿r sin interferencia de otros poderes, los asuntos propios de la comunidad,

conforme a las atribuciones que le confiere la Ley de Gobiemo Municipal del Estado de S¡naloa en

su última reforma publicada en el Periódico ofic¡al' No. 012, del 26 de enero de 2024.

ll,- eue el Ayuntamiento, además de aprohar las políticas generales, en relación con su productiv¡dad,

su desempeño, la cal¡dad de sus servic¡os, la aplicación financiera y el proceso admin¡strat¡vo, en

congruenc¡a con el Plan Elatal de Desarrollo y a los programas sector¡ales, ha d¡señado estrategia§

de austeridad que perm¡tan tener una mejor dlspefsión en el 8asto, enfocándolo a servlclos. /
públ¡cos prioritarios que benef¡cien a la sociedad del munic¡p¡o de Badiraguato. 
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lll.- Para ello, conforme lo señala el Artículo 15 de la Ley de Gobierno Munic¡pal para el Estado de

s¡naloa, los Ayuntamientos tienen plena capacidad .iuríd¡ca para adquirir, poseer, permutar o

ena.¡enar toda clase de bienes, así como para celebrar contratos, obligarse, e.iecutar obras y

establecer y explotar servicios públicos de naturaleza municipal y realizar todos los actos y ejercirá !'

todas las acc¡ones preústás en las leyes.

lV.- eue de conformidad con los artículos 25 y 26 de la const¡tuc¡ón Polít¡ca de los Estados Un¡dos

Mexicanos, corresponde al Estado la ¡ntervención en la política económica y establecer la

planeación del desarrollo nacional como directriz de las políticas públicas que lleva a cabo el Poder

Ejecut¡vo. Por ello, el Estado mexicano está comprometido a da cumplimiento a los objet¡vos en

materia de desarrollo sostenible establecidos en la .Agenda 3030, para luchar contra la desigualdad

y la ¡njusticia y hacer frente al cambio cl¡mático.

V.- El ejercicio, el control y la evaluación delgasto público federal para el ejercic¡o f¡scal de 2025, así

como la contabilidad y la presentación de la ¡nformac¡ón presupuestaria, f¡nanciera y de resultados

sobre la ejecuc¡ón del presupuesto, se deben realizar conforme a lo establecido en la Ley Federal

de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley Federal de Austeridad Republicana, la Ley

Federal de Remuneraciones de los Servidore§ Públicos, la Ley General de Contab¡lidad

Gubemamentaly en las dispos¡ciones que, en el marco de dichas leyes, estén establecidas en otros

ordenamientos y en este Presupuesto de Egresos.

Vl.- para el e¡ercicio de los recuBos aprobados en el presente Presupuesto de Egresos y la evaluación

del desempeño, las Dependencias y Entidades se sujetarán a las políticas y dispos¡ciones rectoras

en mater¡a de control presupuestar¡o y de resultados que determine la Secretaría, de conformidad

con las atribuciones conferidas en los artículos 6 primer párrafo, y 45 primero y quinto párrafo, de

la Ley Federal de Presupuesto y Re§ponsab¡l¡dad Hacendaria; tal como lo d¡spone el artículo 1

primer y cuarto pánafo del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercic¡o Fiscal 2025.

Vll.- Las aportaciones federales que con cargo al Fondo de Aporteciones para la lnfraestructura Social

que reciban las enüdades, los municip'ros y las demarcaciones territoriales, se destinarán

exclusivamente al financ¡amiento de obras, acc¡ones soc¡ales básicas y a invers¡ones que

benefic¡en d¡rectamente a poblac¡ón en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de

rezago social conforme a lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social, y en las zonas de

atenc¡ón prioritar¡a, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 1, 25 fracción lll, 32, 33 letra

A. fracción I letra B. fracción ll inc¡sos a) bI c) d) e) 0 S), 3a, 35, 36 37,18,48y 49 pánefo segundo

de la Ley de C¡ordinación Fisc¿i que aplica en la materia, así como el ACUERDo por el que se

emlten los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la lnfraestructura Social de acuerdo a su

publicación de fecha DOFI 24102.12025. X
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Vlll.- Los recursos federales aprobados en el Presupuesto de Egresos para ser transferidos a las

entidades federat¡vas y, por conducto de éstas, a los municipios y las demarcaciones territoriales

del Distrito Federal se su.¡etarán de conformidad a los artículos 6 y 85 de la Ley Federal de

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

lX,- Que med¡ante acuerdo tomado en la segunda reunkin del Subcomité de Bien6tar Mun¡cipal de

Bad¡fatuato, de fecha 30 de mayo de 2025 se autorlzó la construcc¡ón del proyecto ob.ieto del

presente contrato de obra, para que por conducto de la Dirección de Obras Públicas, Desarrollo

urbano y Ecología del Munic¡pio, se convoque al comité de obras Públ¡cas Y a su vez sesione para

real¡zar el proceso administrativo de Adjudicación D¡recta, conminando a las demás autoridades

administrativas del Ayuntamiento competentes, a que se le dé seguimiento y cumpl¡mento a dicho

acuerdo hasta su total eiecuc¡ón a efecto de br¡ndar me.iores servicios públicos a la sociedad

Bad¡raguatense y a los v¡sitantes'

X- eue la Síndica Procurador¿ del H. Ayuntam¡ento de Badiraguato, tJc. Gema Patfida Félix Salazar,

asiste a la f¡rma del presente contrato en segu¡miento al acuerdo em¡t¡do por el Com¡té de Obras,

está facuhada con la personalidad jurídica que le confiere lo dispuesto por los artÍculos 15 y 39,

fracción lV y xv de la Ley de Gobierno Munic¡pal del Estado de sinaloa, artículo 19, ¡nc¡so A,

fracciones ly lV del Reglamento de la Administración Pública del Gobierno del Munic¡pio de

Bádiraguato, s¡naloa y artículo 2 del Reglamento lnterior del H. Ayuntam¡ento de Badiraguato; así

como la CONSTANCTA DE MAYORÍA Y VAUDEZ emitida por el Consejo Mun¡cipal Electoral de

Badiraguato, de acuerdo a la sesión especial celebrada el 05 de junio de 2024, en la que celebró el

cómputo y se declaró la validez de la elección para ¡ntegrar el Ayuntam¡ento por el sistema de

mayoría relativa, que lá acred¡ta como Síndica Procuradora del Gob¡erno de Badiraguato para el

período constitucional del 01 de nov¡embre de 2024 al 31 de octubre de 2027.

xl.- Que la persona titular de la Direcc¡ón de obras Públicas, Desarrollo urbano y Ecología del

Municipio, c. lng. Rublel Rlncón Ramos, fue designado como Director mediante nombramiento

otorgado por el DR. JosÉ pAZ LóPEZ ELENE Pres¡dente Mun¡c¡pal const¡tuc¡onal, en fecha 01 de

noüembre de 2024, y por ende estar facultado para celebrar contratos y convenios con terceros

sobre la materia de sus atr¡buc¡ones, de conform¡dad con lo dispuesto en el articulo 29 de la Ley

de Gob¡erno Municipal del Estado de sinaloa artículo 17, inc¡so H, artículo 47, fracciones l, ll, lll,

Vll, XV, XXIV; y artículo 48 del Reglamento de la Administración Pública del Gob¡erno del Municipio

de Badiraguato, s¡naloa.

Xll,- De conformidad con lo d¡spuesto por los artículos 2,3, Ls,27 fracc¡ón ll, 28 fracc¡ón lV, 29

fracciones XV, XVl, 35 ter., 59 y 74 Í'?cción lV de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de

S¡naloa y artículo 39 del Regiamento de la Admin¡stración Pública del Gobierno del Municipio

de Bad¡raguato, s¡naloa, se le tiene encomendado al tesorero realizar los actos de

administración relat¡vos a los recursos f¡nancieros, administrat¡vos y las contratac¡ones

públicas conforme a las políticas, normas y procedimientos d¡ctados por el cabildo y las demás

disposiciones aplicables, con tal carácter.
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Xlll.- Para cubr¡r las erogaciones que se der¡ven del presente instrumento ¡uríd¡co cuenta con

recursos disponibles suficientes en la partida presuPuestal número 612001 (EDlFlcAclÓN No

HABITACIONAL) compromet¡da al recurso denominado: Fondo de aponaclones para la
lnfraestructura Soclal Municipal y Demarcaciones Terrltoriales del Dlstrito Federal
(FAISMUN), elércicio 2025, cuya sufic¡encia presupuestar¡a se encuentra confirmada mediante

el oficio de autorización presupuestal, signado por el Mtro, Gonzalo lrineo Caballefo Terrazas,

Tesorero Munlclpal del Goblerno de Badiraguato, con cargo a FAISMUN 2025 Recursos

mismos que serán liberados a través de la Propia Tesorería Mun¡cipal.

XlV.- Que tiene su dom¡cilio en: Gabriel Leyva solano s/n, Badiraguato, Sinaloa, c.P. 80500, mismo

que señala para los fines y efectos legales del presente contrato y cuenta con el R.F.c.

MBA85O101214 emit¡do por el Servicios de Administrac¡ón Tr¡butaria, SAT, del Gobierno de la

República.

XV- eue la adjudicación y celebrac¡óñ del presente contrato es derivado de la adjudicación directa

número MBGBR-AIFA|SMUN{D4/2025, de conformidad con lo establecido en los artículos

11 y 19 de la Ley de Obras Públicas y Serv¡cios Relacionados con las M¡smas, con aPlicac¡ón

supletoria en los artículos 1, 5, 16,22,26, 38 f!'acción ll, 39 fracción ll, 67, 62,66, 67 y 92 de la

Ley de obras Públ¡cas y Serv¡c¡os Relacionados con las M¡smas del Estado de sinaloa v¡gente y

sus correlat¡vos artículos 42, 71 y 123 del Reglamento de la Ley de obras Públicas y serv¡cios

Relacionados con las Mlsmas del Estado de Sinaloa aplicables que norman sobre la mater¡a.

II. DECTARA "EL CONTRATISTA", LAC DENISSE MACHADO OROZ@.

s

[.- Que cuenta con la capacidad jurídica, técnica y f¡nanciera para contratar y obligarse a la
ejecución de los trabajos objeto de este contrato y cuenta, además, con la tecnología,

organ¡zac¡ón y mano de obra espec¡alizada para ello.

lll.- Que su personal ha ¡nspeccionado deb¡damente el sit¡o de los trabajos a realizar y conoce la

naturaleza de los servicios obieto del pre§ente contrato, por lo que ha considerado todos los

factores que ¡ntervendrán en la ejecución de las obras.

Hoja No. 5 de 18.- §c"rr rss c

l.- Que representa a la empresa que se encuentra debidamente const¡tuida de acuerdo con la

legislación de los Estados Un¡dos Mexicanos, lo cual acredita la persona física "DENlssE

MACHADO OROZCO', quien acredita su personalidad con Asta de nacimiento de numero de

acta: 02859; número de CURP: MAOD870924MSICRNO5; Credenc¡al de Elector con clave:

MCORDN87092425M800.
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tV,- Manif¡esta bajo protesta de decir verdad, que no se encuentre comprendido en los supuestos

de los Artículos 72, 101y 102 de la Leyde Obras Públicas y serv¡cios Relacionados con las Mismas

del Estado de Sinaloa y que las personas que forman parte de su equ¡po de trabajo no

desempeñan empleo, cargo o comisión en el serviclo públ¡co n¡ se encuentran inhabilitadas
para hacerlo.

Que se sujeta plenamente el conten¡do de la Ley de obras Públicas y Servicios Relac¡onados con

las Mismas del Estado de s¡naloa, su Reglamento y las demas d¡sposic¡ones admin¡strat¡vas

expedidas en esta mater¡a que regulan la ejecución de los trabajos, los servicios, los Proyectos y

las espec¡f¡caciones, el proSrama de ejecuc¡ón, el catálogo de conceptos y demás documentos en

que se consignan los prec¡os un¡tarios, que como anexos¡ forman e ¡ntegran el presente contrato,

ten¡éndose aquípor reproduc¡das como si a la letra se ¡nsertaren.

vl.- Manifiesta que sus representadas son de nacionalidad mexicana y conv¡ene que, si llegase a

cambiar su nacionalidad, en seguirse considerando como mexicano, para todo lo relacionado con

este contrato y se obliSa a no invocar la protecc¡ón de ningún Sobierno extranjero, bajo pena de

perder en beneficio de la nación mex¡cana los derechos derivados de este contrato.

vll.- Que para el ejercicio y cumplimiento de los derechos y obl¡8ac¡ones que a su cargo se deriven

del presente contrato tiene establec¡do su domic¡lio en: Calle. const. Heriberto Jara N. 1961,

colonia: Loc. L¡bertad, c.P.80180, culiacán, sinaloa, código Postal:80180; correo Electrónico:

den¡sse machado@l¡ve.com.mx: T el. 6677-325077/6671633083; con clave de Registro Federal

de contribuyentes: MAoD87Gr24Mz9.

Prev¡as las man¡festaciones antes vertidas, las partes convienen en sujetarse al contenido de las s¡Suientes:

-----ctAusu tAs-----------

PRIMERA. - O8.rETO DEL aONTRAÍO. -" EL MUNIOPIO" encomienda a "EL CONTRATISTA" la ejecución de

tos traba.¡os de la obra: "REHABIUTACIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN lA COMUNIDAD DE!

RINCÓN DE TOS MONTES, PERÍENECIENTE A LA ALCATDíA CENTRAL DET MUNICIPIO OE

BADIRAGUATO, S|NAIOA", mismos que se ejecutarán de acuerdo con el plan general del proyecto que

corre agregado al presente; la obra ¡ncluye los materiales y mano de obra, obligándose "EL CONTRAISTA"

a realizarla hasta su total conclusión, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos,

normas y anexos señalados en su declaración Vl de este contrato, asícomo a los planos de trabajo, proyecto,

especificaciones, programa de ejecución, presupuesto y demás documentos relativos a la obra, en relación

con las normas del lugar donde deban real¡zarse los trabajos.

\
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SEGUNDA. - MO,VTO DEL CONTRATO. - "E[ MUNICIPIO" manifiesta que el costo de los trabajos mater¡a del

presente contrato es por la cantidad de:5541.$4.43 (Qu¡n¡entos Cuarenta y Un Mil Qu¡n¡entos cuatro
Pesos 43l1oo M.N.), más el 15% del lmpuesto al valor AgreSado que importa la cant¡dad de:585,640.71
(Ochenta y Seis Mil Seiscientos Cuarenta PesosTl/lOO M.N.), dando un GRAN TOTAT de: 5628,145.14
(Selsclentos Velnüoóo M¡l Oento Cuarenta y Clnco Pesos 14/100 M.N,) cantidad sólo podrá ser rebasada
prev¡o conven¡o que al respecto celebren las partes, por lo que sí "EL CONTRATISTAI realiza traba.ios por

mayor valor de lo indicado, independientemente de la responsabilidad en que ¡ncurra por la ejecuc¡ón de

los traba.ios excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello.

IERCERA - PWZO DE üECUC\ÓN. - "Et CONTRAnÍA" se obliga a inic¡ar los trabajos ob¡eto de este

contrato, a part¡r del día 20 de Junio del 2025, debiendo ñnalizarlos a más tardar el día 03 de ASosto del

2025 (45 dl6 naturalesl, de conformidad con el programa de obra que forma parte integral del presente

contrato.

CUARTA, . DISPIONIBIUDAD DEL INMUEBTÍ Y DOCUMENTOS ADMIN¡STRAIIVOS. ,,Et MUNICIPIO,' POT

conducto de la D¡recc¡ón de Obras Públ¡cas, Desarrollo Urbano y Ecología se obliga a poner a disposic¡ón de

"Et CONTRATISTA" el inmueble en que deban llevarse a cabo lostrabajos mater¡a de este contrato, asícomo

los dictámenes, permisos, licencias y demás autor¡zac¡ones que se requieran para su realizac¡ón. El

¡ncumpl¡miento por parte de "EL MUI{lClPlO" prorrogará en igual plazo la fecha originalmente pactada para

la term¡nación de la obra.

qUINT& - REPÁE§grvfANTE DE 'EL CONTRATI§rÁ". - "Et COfufRATlSfAl establecerá, enviando oficio de

designación a 'EL MUNICIPIO" antes de la in¡c¡ac¡ón de los trabajos, en el s¡tio de real¡zación de los m¡smos,

un representante permanente con Cédula Profesional de Arquitecto o lngeniero civil, exped¡da por la

Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, quien actuará como

super¡ntendente de construcc¡ón, el cual deberá tener poder ampl¡o y suñc¡ente para decidir todo lo

relacionado al cumpl¡míento de este contrato; dicho superintendente, deberá tener a disposición de "EL

MUNICIPIO" en el lugar de la obra y bajo su responsabilidad, los proyectos, planos, esPec¡f¡caciones y

bitácoras para que "EL MUNICIPIO" pueda verificar el avance físico, la olidad, especificaciones y

calendar¡zac¡ón de la obra convenida; para cualquier cambio en la des¡gnac¡ón del superintendente, "EL

CONTRAflSTA" contaÉ con un plazo de siete días para hacer del conocim¡ento de "EL MUNICIPIO" del

cambio en cuestión.

SEYÍA- - pORUe Y LUGAR DE PAGO. - Las partes conv¡enen que los trabajos obieto del presente contrato,

se paguen mediante la formulación de est¡maciones, que abarcarán períodos máximos de 30 días naturales,

las cuales serán presentadas por "Et CONIRATISÍA" a la residencia de supervis¡ón de ob!'as, acompañadas

de la documentac¡ón soporte correspondiente, dentro de los (7) s¡ete días háb¡les s¡gu¡entes a la fecha de

corte para la elaboración de las m¡smas; cuando las estimaciones no sean presentadas en el térm¡no antes

señalado, se incorporarán en la s¡guiente estimación para que "EL MUNICIPIO" inic¡e el trám¡te de pago.

Hoja No. 7 de 18.-
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La residencia de supervisión dentro de los 8 (ocho) días hábiles s¡guientes, deberá revisar y en su caso

autorizar la estimac¡ón.

El pago se hará a "Et CO¡|TRAT|STA a través de la TESORERIA del Ayuntamiento, elaborando los

contrarecibos correspondientes contra la entrega de la esümac¡ón para que le sean cubiertas por dicha

Tesorería.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes tendrán 5 (cinco) días hábiles a
partir del plazo señalado para la revisión, con el objeto de conciliar dichas d¡ferencias, y en su caso, autor¡zar

la estimación correspondiente.

De no ser posible conc¡l¡ar todas las d¡ferencias, las pendlentes deberán resolverse e incluirse en la siSu¡ente

estimación.

N¡ las estimaciones, ni la liquidación, aunque hayan s¡do pagadat se cons¡derarán como acepteción plena

de los trabajos, pues "Et MUNlClPlO" se reserva expresamente el derecho a reclamar por los traba¡os

faltantes o mal ejecutados, o por pagos efectuados en e,(ceso.

SÉmMA - ANnqpOs,. - Para el ¡n¡c¡o de los trabajos, "EL MUNlClPlO" a través de la Dirección de obras

Públicas, Desanollo Urbano y Ecología otorgará un ant¡c¡po por el 35% (treinta y cinco por ciento) del monto
del presente contrato, que da una cantidad de: 5219,850.& (Dosc¡entos Dlednuev€ Mil Ochoclentos

Gncuenta Pesos m/100 M.N.), ¡ncluye l.V.A., obligándose "Et «)NrRAnSTA" a utilizarlo en la siSuiente

forma:

- 15% (qu¡nce por c¡ento) para la ut¡l¡zaclón de mano de obra; y
- 20% (ve¡nte por ciento) en la adqu¡s¡c¡ón de los materlales, equ¡po e ¡nlalaciones que se requleran para

real¡zar los tr¿bajos.

El ant¡c¡po se amortizará proporcionalmente con cargo a cada una de las est¡maciones por trabajos
ejecutados y elfaltante en la última estimac¡ón.

"EL CONTRAnSTA' dentro de los 10 (diez) días hábiles sigu¡entes al día en que suscriba el contrato, deberá
pr$entar la garantla del a klpo, con el objeto de que "EL MUNIOPIO" ponga a disposición de "EL

CONTRATISTA" dentro de los 5 (cinco) días naturales sigu¡entes a la presentac¡ón de la garantía de los

trabaios, el importe del anticipo en los térm¡nos de la presente cláusula, de conformidad con lo establecido

en el artículo 73 fracción ll, de la Ley de Obras Riblicas y Servicios Relac¡onados con las Mismas del Estado

\

\

*
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En el caso de que "EL MUNICIPIO" realice algún pago en exceso, "EL CCTNTRAÍISTA" deberá re¡ntegrar estas

cantidades, más los intereses correspondientes conforme a una tasa que será igual a la establec¡da por la

Ley de tngresos de la Federación en los casos de prorroga para el pago de crál¡to fiscal. Los cargos se

calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso y se computaÉn por días calendario desde la fecha del

pago y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a d¡sposic¡ón de "EL MUNlClPld'.
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de Sinaloa, el atraso en la entrega del anticipo será mot¡vo para diferir s¡n mod¡ficar, en ¡gual plazo, el

programa de ejecución pactado y formal¡zar med¡ante convenio la nueva fecha de iníciación de los trabajos;
si "EL €ONTRATISTA" no entrega la garantía del anticipo dentro del plazo estipulado, no procederá el

diferimiento de la fecha de inicio de la obra.

La falta de presentac¡ón oportuna de la fianza o su presentac¡ón en términos d¡ferentes de los aquí

asentados, acarreará automát¡camente el retraso en la fecha de entrega del anticlpo y en tal evento, no

procederá la celebración del convenio de diferim¡ento anteriormente aludido y, por lo tanto, "EL

CONTRAITST( deberá iniciar la obra en la fecha establec¡da en la cláusula tercera.

La fianza otorgada para garant¡2ar la conecta ¡nversión del anticipo se cancelará cuando "EL CONTRAISTA"

haya amort¡zado el ¡mporte total del mismo, previa autorización escrita de "EL MUN|qPlo". En el caso de

que "EL «)NTRATISTA'no haya dewetto el saldo del ant¡c¡po no amortizado en la fecha señalada de la

últ¡ma estimación correspond¡ente, podrá hacerse efect¡va la fianza.

En el evento de que "EL CONTRAIIÍA" destine el ¡mporte del anticipo a f¡nes distintos a los estipulados en

esta misma cláusula, "EL MUNICIPIO" podrá optar por exig¡r de ¡nmed¡ato a "EL CONTRAISTA" la

devolución del anücipo con sus accesorios o bien, optar por la rescisión adm¡n¡strativa del contrato de

conformidad con lo que al efecto se establece en la cláusula déc¡ma sépt¡ma del presente contrato. En este

último caso, "EL CONTRAIISTA1 deberá reintegrar a "EL MUNICIPIO" el saldo por amortizar en un plazo no

mayor de 10 (diez) días háb¡les contados a part¡r de la fecha en que le sea notificada la rescis¡ón.

Si "Et CONTRAnSTA" no amort¡¿ó el anticipo en la fecha convenida por causas que le sean ¡mputables,

pagará a "EL MUNICIPIO" gastos financ¡eros conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley

de lngresos de la Federación en los casos de recargos para el pago de créditos f¡scales, los gastos f¡nancieros

se computarán por días calendario desde que se venza el plazo establecido en la presente cláusula, hasta la

fecha en que se ponga la cant¡dad a disposición de "Et MUNIOPIO ".

La póliza de fianza que garant¡ce la correcta inversión y exacta amortizac¡ón del ant¡cipo es con el l.V.A

¡nclu¡do y deberá contener las slgu¡entes declaraciones expresas:

A. Que sea expedida a favor de munic¡p¡o de Badir¿8uato.

B. Que se otorga de conform¡dad con lo estipulado en la l-ey de Obras Públicas y serv¡cios Relacionados

con las Mismas del Estado de S¡naloa y demás dispocicjones administrativas en lo que no se oponga

a la citada Ley.

c. Oue la fianza se otorga en los términos del presente contrato.
D. Que la fianza garantizará los accesor¡os en el evento de que el antic¡po no sea amortizado total o

parc¡almente o sea invert¡do en fines d¡süntos de los señalados en el contrato.

¿2)->...
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E. Que la fianza continuará vigente en el caso de que se otorgue prónoga o espera al deudor para el

cumplimiento de las obl¡8ac¡ones que se afianzan, aun cuando hayan sido solic¡tadas y autorizadas

extemporáneamente o inclusive, cuando dicha prórroga o espera sea otorgada unilateralmente por

"Et MUNICIPIO" y se haya comunicado por escrito al deudor.
F. Que, para ser cancelada la fianza, seÉ requ¡s¡to ¡nd¡spensable la conformidad expresa por escr¡to

de "Et MUNlClPlO", que la producirá cuando el importe del ant¡c¡po haya sido amort¡zado o

devuelto en su totalidad y se hayan pagado en su caso, los accesorios.

G. Que la inst¡tución afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los Articulos f78,279,zao
y 282 de la Ley de lnst¡tuc¡ones de seguros y de Fianzas y disposiciones conexas en vi8or.

"EL CO|{TRAnSTA" presentará a "Et MUNIqPD" dentro de los 10 (D¡ez) días hábiles siguientes a la fecha

de la suscripc¡ón del presente contrato, una fianza en f"vor del Municiplo de Bad¡ratuato, Por válor del 10%

(diez por c¡entol del importe total de los trabajos señalados en la cláusula primera con el l.V.A. incluido, a

fin de garantizar el cumplim¡ento de todas y cada una de las obligaciones que el presente contrato impone

a "E! CONTRATISTA' en términos de lo establec¡do en los artículos 66 fraccíón lx, 73 fracc¡ón I y 74 fracción

I de la Ley de obras Públicas y servic¡os Relac¡onados con las Mismas del Estado de Sinaloa. M¡entras "EL

COi{TRATISTA" no otorgue la fianza con los requis¡tos que más adelante se señalan, no se perfeccionará el

contrato, y por lo tanto no surtirá efecto alguno.

Para los efectos del artículo 75 de la Ley de Obras Públicas y Serv¡cios Relacionados con las Mismas del Estado

de s¡naloa, concluida la obra no obstante su recepción formal, "EL CONTRATTÍA' quedará obligado a

responder de los defectos que resultaren en la misma, de los enores y vicios ocultos y de cualqu¡er otra
responsabilidad en que hub¡ere incurrido, en los térm¡nos señalados en el contrato y en el códi8o Civil para

el Estado de sinaloa en mater!a común y para toda la República en materia federal, presentando al momento
delfiniqu¡to y/o recepc¡ón de los traba,¡os, una garantía por el equivalente al 10% del monto total ejercido

en la obra, para responder por los efectos o v¡c¡os ocultos o cualquier otra responsab¡l¡dad que llegara a

surgir en la obra durante un año (doce meses) posterior a su rec€pción, lo cual deberá de sust¡tuir a la
garantía de cumplimiento del contrato.

Para la cancelación de las fianzas a que se hace mención en esta cláusula, de no haber ¡nconformidad por
parte de "EL MUNlClPtO", la lnst¡tución Af¡anzadora procederá a su cancelación, previa autorización por

escrito de "El- MUN|CIP|O" en dicho sentido. En caso de presentarse errores o v¡c¡os ocultos, "EL

MUNICIPIO" lo comunicará de inmediato y por escrito ¡'EL COÍVÍRAnSTA', así como 3 la Afianzadora

respectiva; de no haber inconformldades por parte de "EL MU lClPlO" al térm¡no del plazo de un año a

partir de la fecha de entrega de la obra, se cancelará la fianza por escr¡to emitido por "EL MUNICIPIü a la

afianzadora

Hoja No. l0 dc 18.- '/\\\1¿

OCTAVA - GA&Ur/ÁS. - "Et COÍYÍRAISTAI se obliga a constitu¡r en la forma, términos y proced¡mientos

prev¡stos por la Ley de Obras Públicas y serv¡c¡os Relac¡onados con las Mismas del Estado de s¡naloa, y demás

disposiciones administrativas en la materia, las garantías a que haya lugar con motivo del cumplimiento de

este contrato.
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La póliza en que sea expedida la fianza, de conformidad con los Artículos 66 fracción lx, 73 fracc¡ón I y 74

fracción I de la Ley Obr¿s Públicas y Serv¡c¡os Relacionados con las Mismas del Estado de S¡naloa, deberá ser

con el l.VA. incluido y deberá contener las s¡gu¡entes declaraciones expresas de la institución que la otorgue.

A). -

or. -

c). -

D). -

E). -

G). -

F)

Que sea exped¡da a favor del municip¡o de Badiraguato.

Que la fian¿a se otorga en los térm¡nos de este contrato.

Que en el caso de que sea pronogado el plazo establec¡do para la terminación de los trabajos a que

se refiére la f¡anza, o exista espera, o b¡en s¡ se hubiese celebrado algún cowENlo MoDlFlcAToRlo, su

vigencia quedará automát¡camente prorrogada en concordanc¡a con dicha prórroga o espera,

debiendo en todo caso "Et «)f{TRATlSfff presentar elendoso a la fianza en térm¡nos delcoNVENlo

MOO|F|CATORK), prórrOga O eSpera acordados.

Que la fianza estará en vigor por un año más, contado a partir de la fecha de recepción total de los

trabaios y en caso de defectos de construcc¡ón y responsabilidades derivados del contrato,

cont¡nuará viSente hasta que se corrijan los defectos (vlcios ocultos) y se sat¡sfagan las

responsabilidades.

Que, para cancelar la fianza, será requisito indispensable la conformidad exPresa y por escrito de

"Et MUNICIPIO" que se producirá solo cuando "Et COI{TRATISTA" haya cumplido con todas las

obligaciones que se deriven del contrato.

Sl transcurrido el plazo, no se hubiese otorgado la fianza respectiva 'EL MUNICIPIO" podrá declarar

la rescisión administrativa del contrato.
En el evento de que las partes celebren un CoNvENlo MoDltlcaToRlo al contrato o que los costos que

sirvieron de base para ¡ntegr¿r los prec¡os unitar¡os se ¡ncrementen, "EL CONTRAISTA: se obllga a

entregar un documento adiclonal a la fianza en los térm¡nos del Artículo 166 de la Ley de

lnst¡tuciones de Seguros y de Fianzas y dispos¡c¡ones conexas.

Que la fianza esegura la e.iecución de los trabaios materia de este contrato.

Que la institución afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los artículos 178, 279, 280 y

282 de la Ley de lnstituc¡ones de seguros y de Fianzas en vigor.

H). -

r). -

OVEÍ{A. - AJUSTE DE «)STOS, " Lás partes acuerdan que si llegaren a ocurr¡r circunstancias económicas no

previstas en este contrato n¡ tampoco imputables a cualqu¡era de ellas que determ¡ne un aumento o

reducción de los costos de este contrato, se sujetarán a io establecido en los artícu¡os 8g 81, 82 y 83 de la

Ley de Obras Públicas y Servic¡os Relacionados con las M¡smas del Estado de Sinaloa.

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos serán calculados con base en los índ¡ces

nacionales de prec¡o productor con servicios que determine el Banco de Méx¡co.

Los prec¡os del contrato permanecerán fijos, hasta la term¡nación de los trabajos. El ajuste se apllcará a los

costos directos, conservando constantes los porcentajes de ¡ndirectos y ut¡l¡dades orig¡nales durante el

ejerclc¡o del contrato.

Para su aplicación seÉ conforme al programa de ejecución pactado en el contrato o en caso de exist¡r atraso

no imputable a "EL CONTRAISÍA: con respecto al programa vigente.

Hoja No. I I de 18.- §e',,.r-:5¿
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DÉctMA. - MoDtF,cActÓt't DE Los PLANos, EsPactnc,.ctouEs Y PR0GRAIúA'. "EL MUNlclPlo" podrá

modificar el proyecto, especificac¡ones y programa mater¡a de este contrato, mediante comunicado escrlto

al representante de "Et CONTRATISTA", Las modif¡cac¡ones se consideraÉn ¡ncorporadas al texto del

contrato y por lo tanto serán obligatorias para ambas partes.

"Et CONIRAnSTA" por nlngún moüvo procederá a la ejecución de los traba¡os fuera del catálo8o hasta en

tanto se autor¡cen las modificaciones, el precio uniter¡o de tales conceptos y se as¡ente en bitácora la orden

de ejecución.

DÉC|MA PRIMERA - AMpLtACtóN DEL MONTO Y PLA;IO DE EIECUCIÓN. - Por razones fundadas y

motivadas, y siempre y cuando se encuentre dentro del presuPuesto autor¡zado para la obra, se podrá

modificar el pla¿o y monto de los contratos de obra pública med¡ante conven¡os, s¡empre y cuando éstos,

considerados conlunta o separadamente, no rebasen el 25% (veintic¡nco por ciento), del monto o del plazo

pactados en el contrato, ni impliquen variaciones substanciales al proyecto original; lo anterior, de

conformidad con lo establecido en el artículo 84 fracción ll y lll de la Ley de Obras Públicas y Seruicios

Relacionados con las M¡smas del Estado de Sinaloa.

DÉC|MA SEGUNDA . - RESFONS,¡A//UO¡0|ES DE *EL CON7IRArISIA-. - "Et CONTRATISTA" se obllga a q ue los

mater¡ales, mano de obra y equ¡pos que se utilicen en los servic¡os y trabajos obieto del Presente contrato,

cumplan con las normas de calidad establecidas en el anexo denominado "Güálogo de Conceptos" el cual

forma parte integral del presente contrato y a que la real¡zación de todas y cada una de las Pañes del trabajo

se efectúen a satisfacc¡ón de "EL MUNrctPlO" asícomo a responder por su cuenta y r¡esgo de vicios ocultos

de los mater¡ales o equ¡po, de los defectos y errores, y además de responder de los daños y perju¡cios que

por ¡nobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a "EL MUNlclPlO" o a terceros, en cuyo caso

se hará efectiva la gar¿ntía otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma;

en caso de que la garantía (fianza) no llegue a cubrir en su totalidad los daños y perjuicios causados "EL

CONTRATISTA" se obliga a cubrirlos y repararlos por su clenta y riesgo, s¡n que tenga derecho a retribución

alguna por ello.

Asimismo, en este ¡nstrumento "EL CONTRAnSff se obliga que a la conclusión de los trabajos entregará a

"Et MUNICIP|O" en medios magnét¡cos, testimon¡os fotográficos, coordenadas geográficas y elevación

sobre el nivel medio del mar de la obra realizad¿. N
Y
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En los proced¡m¡entos anteriores, la rev¡sión será promov¡da por "EL MUNICIPIO" a solic¡tud escrita de "EL

CONTRAnSTA" la que deberá ir acompañada de la documentación comprobatoria necesar¡a, y dentro de

un plazo que no excederá de 20 (veinte) días háb¡les siguientes a la fecha de publicación de los relativos de

Precios aplicables al ajuste de costos que solicite.

lgualmente se obliga 'E[ CO TnATlsfA" a no ceder, trasPasar, enaienar, o de alguna forma transmit¡r a

persona física o moral, los derechosy obl¡gac¡ones der¡vados delpresente contratoy sus anexos, a excePc¡ón

de la sesión de los derechos de cobro. .té_->/=--
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Asímismo "ELCONTRATIÍA" está de acuerdo en que delimporte de las estimaciones se le haga la s¡8u¡ente

deducción:

A) El3r( del monto de los traba¡os contratadG, como derechos por elServ¡cio de Verificación, lnspección,

F¡scal¡zación y Control que las leyes de la materia encom¡enden a los Órganos lnternos de Control de los

mun¡cipios, y al Congreso del Estado de S¡naloa, para cumpl¡r con lo dispuesto por el artículo 9GH, de la

Ley de Hac¡enda Municipal del Estado de sinaloa.

DÉCIMA TERCERA. . rRANSFERENCIA DE DERECHOS DE COERO 5o.8RE IN ESTIMACIONES. - OC

conformidad con lo establec¡do en el artículo 70 de la Ley de Obras Públicas y Servic¡os Relacionados con las

Mismas del Estado de Sinaloa, "Et CONTRATIÍA" podrá transferir a favor de otra persona, los derechos de

cobro sobre las estimaciones que formule.

El escr¡to por el cual "Et CONTRAnSfA" transfiera los derechos de cobro, deberá presentarlo

oportunamente a la oficina pagadora de la dependencia o ent¡dad correspond¡ente del Gobierno de

Badiraguato.

Para los efectos conducentes, "Et COi{TRATISTA" deberá hacer del conocim¡ento a "EL MUNICIPIO¿ de la

transferencia de derechos de cobro, entregándole copia del escr¡to en el que conste 5u presentación ante la

oficina pagadora-

DÉC¡MA g1JARTA - TERMtNActóN ANTiCIPADA. -oe presentarse causas de fuer¿a mayor o fortuitas, o bien

concurran razones de interés general que ¡mpos¡biliten la cont¡nuación de las obras por "Et CONTRAÍSTA"

éste deberá presentar ante "EL MUNICIPIO" la sol¡citud de term¡nación ant¡c¡pada, con el fin de evaluar y en

su caso aprobar los trabajos real¡zados, procediendo a cubrir la est¡mación correspond¡ente o a efectuar los

ajustes procedentes; además pagará los gastos no recuperables, s¡empre que éstos sean razonables, estén

deb¡damente comorobados y soportados y se relacionen directamente con el presente contrato. haciéndolo

del conocimiento de la Tesorería del ayuntám¡ento y el órgano lntemo de Control ambos del municipio de

Badiraguato.

En caso de no ser aceptada la moción de terminación ant¡c¡pada del contrato, "EL COI{TRAT!ÍA" deberá

obtener de la autoridad judicial la declarac¡ón corresPondiente.

DÉctMA QU[{TA. - REsctstÚ{ N)tt tN§rRATlvA DEL coNfRAÍo. - "Et MuNlclPlo", podrá en cualquier

momento rescind¡r adm¡nistrativamente este contrato por causas de interés general o por contravención a

las disposiciones, lineamientos, bases, procedim¡entos y requ¡sitos que establece la Ley de Obras Públicas y

S€rvicios Relac¡onados con las M¡smas del Estado de Sinaloa y demás dispos¡ciones adm¡nistraüvas sobre la

materia; así como por el incumpl¡miento de cualquiera de las obl¡8ac¡ones de "EL MUNIOPIO" que se

estipulan en el presente contrato, dará derecho a su resc¡s¡ón ¡nmediata sin responsabilidad para "EL

MUN|CIPIO" además de que se le apliquen las penas convencionales conforme a lo establecido en el

contrato y se le haga efect¡va la Barantía otorgada para el cumpl¡miento del mismo.
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Cuando "EL MUNICIPIO" determine justificadamente la rescis¡ón admin¡strat¡va del contEto, la decisión
correspondiente se comunicará por escrito a 'EL COt{TRATlfA", expon¡endo las razones al respecto que se

tuv¡eron, para que éste dentro del término de 15 (quince) días hábiles contados a partir de la fecha en que

reciba la notificación de rescis¡ón, manifieste lo que a su derecho convenga y en cuyo caso "Et MUNICIPIO"
resolverá lo procedente dentro de un plazo de 15 (qu¡nce) días háb¡les s¡gu¡entes a la fecha en que hubiere
rec¡b¡do el escr¡to de contestac¡ón de "Et CONTRATISTA".

Se cons¡dera que "EL CONTRATISTA" ¡ncumple ei contrato, s¡ no in¡c¡a los trabajos en la fecha pactada,

suspende ¡njustificadamente los trabajos, no cumple con el programa de ejecución por falta de materiales o
equipo de construcción y no repare o reponga alguna parte de la obra rechazada que no se a¡uste a las

espec¡ficaciones de construcc¡ón o normas de calidad, así como por cualquier otra causa que implique
contravención a los términos del contrato.

DEoMA sExfA. - pnacEDtM,ENTo DE REsctstÓN. - "EL MuNtctpto" una vez que se dé algún

acontecimiento que genere la resc¡s¡ón adm¡n¡strativa, comun¡cará a "Et CONTRATTSTA" la determinación
de la rescisión, sus causas y efectos, para que esta última pueda presentar dentro del término improrrogable
de 15 (quince) días háb¡ies, su oposic¡ón y defensa a tal determ¡nación; una vez transcurr¡do dicho plazo, "EL

MUNICIPIO" resolverá lo conducente y de ser procedente la rescisión del contrato por causas imputables a

"Et CONTRAT¡sTA", "EL MUNIOPIO" procederá a hacer efectivas las Barantías absteniéndose de cubrir los
¡mportes resultantes de trabajos eiecutados, aún no liquidados, hasta que se otorEue el finiqu¡to
correspondiente, lo que deberá efectuarse dentro de los 30 (treinta) días naturales sigu¡entes a la fecha de

notif¡cación de la rescisión.

Etr dicho finiquito deberá preverse el sobrecosto de los trabajos aún no ejecr:tados y que se encuentren
atrasados conforme al Programa vigente, asícomo lo relativo a la recuperación de los materiales y equ¡pos
que, en su caso, le hayan sido entregados; lo anter¡or es sin perju¡c¡o de otras responsabilidades a cargo de

"EL CONIRATISTA" que pudiesen exist¡r, asícomo la facultad que éste tiene de inconformarse por escrito
ante la autoridad correspondiente dentro de los 15 (quince) días hábiles sigu¡entes al del acto motivo de
dicha ¡nconform¡dad, para lo cual deberá acompañar las pruebas documentales necesarias.

\
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Ahora bien, para el caso de que exist¡era un saldo por amortizaí de los anticipos otorgados y/o cualqu¡er otro
saldo a cargo de "Et CONTRATI§TA", el mismo se deberá reintegrar a "EL MUNICIPIO" en un plazo no mayor
de 20 (ve¡nte) días naturaies a partir de la fecha en que le sea comunicada ia rescisión a "EL CONTRATISTA",
para lo cual se le reconocerán los mater¡ales que tenga en la obra o estén en proceso de adquisición
deb¡damente comprobados, conforme a los datos básicos de precios del concurso, considerando si los

hubiere, los aiustes de costos autorlzados a la fecha de rescisión, siempre y cuando sean de la calidad
requerida y puedan utilizarse en la obra, y "EL CONTRATISTA" se compromete por escrito a entregarlos en
el sitio de ejecución de los trabajos. a.

D.^.sS'



CoNTRATO NO. MBGBR-AO-FAISMUN-004/202s
Si "Et CONTRAnSTA" no reintegra el saldo por amortizar dentro del plazo antes mencionado, pagará a "EL
MUNICIPIO" gastos financieros conforme a una tasa igual a la establecida por la Ley de lngresos de la

Federación, tratándose de prórroga en el plazo de créditos fiscales, calculándose los cargos sobre el saldo
no amortizado por los días calendario desde que venció el plazo de reembolso hasta la fecha de su

liquidación.

"Et MUNICIPIO" comunicará a la Tesorería y al Órgano lnterno de Control, dentro de los 5 días hábiles

siguientes de pract¡cada ia notificac¡ón de suspensión, resclsión o terminac¡ón ant¡c¡pada del contrato a "EL
CONTRAISTA", tal y como lo establece el Artículo 85 fracción ll, inciso h) de la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de s¡naloa, para su debido conoc¡miento.

DEOMA SEPÍIMA. - PENAS CONyENCIONALES. - "EL MUNICIPIO" tendrá la facultad de verificar que las

obras de este ccntrato se estén ejecutando pcr "EL CONTRATISTA' de acuerdo con el prcgrama aprobado,
para lo cual "EL MUNICIPIO" comparará per¡ód¡camente el avance de las obras.

S¡ como consecuencia de la comparación a que se refiere el párrafo anter¡or, el avance es menor de lo que

debió realizarse a la fecha de la verificación, "EL MUNICIPIO" aplicará una sanción económica equivalente al

2 al millar por día de atraso transcurridos.

Al realizar el cálculo de la sanción de atraso, se tomarán en cuenta los ajustes y prórrogas acordadas por las

partes. Para el caso de que durante el proceso constructivo dentro del tiempo programadq se efectuarán
var¡as comprobac¡ones del avance de las obras y se aplicarán dos o más sanc¡ones por atraso, en la sigu¡ente

se deducirá el importe de la anter¡or, pudiendo ser devolutiva s¡ el atraso es recuperado o definit¡va s¡ no se
entregare la obra en la fecha acordada, en este caso ia sanción continuará incrementándose hasta ia

terminac¡ón total de los trabajos programados, considerándose el 2 al millar del importe fattante de ejecutar
en la fecha de terminación programada, multiplicado por los días de atraso en la entrega de la obra y hasta
por el importe de la fianza de cumplim¡ento.

"EL MUNICIPtO" verificará también la calidad de la obra y cuando los trabajos no se hubieren apegado a las

normas y especificaciones respectivas, procederá a practicar una evaluac¡ón para determinar, la reposición
de los trabaros má! ejecutados o la aplicación de una deductiva en proporción a las deficiencias observadas,
cuyo valor se hará efectivo en la s¡guiente estimac¡ón. S¡ se determina la reposlción, se apl¡cará una retención
del valor de los trabajos mal ejecutados que sóio se cievolverá si "Et CONTRATISTA" cumple e setisfacción
con los trabajos contratados.

Las penas convencionales señaladas anteriormente, son independientemente de la facultad que tiene "EL

MUNICIPIO" para ex¡g¡r el cumplimiento del contrato o rescind¡rlo.

DÉCIMA OCTAVA. - ArRIEUCIONES DEL ORAANO INTERNO DE CONTROL DELMUN,CIPIO. -De conformidad
con lo establecido en los adículos 99 y 10O de ia Ley de Obras Públic¿s y Servicios Relacion¿dos con las

Mismas del Estado de Sinaloa, en el ámbito de sus atribuciones, podrá verificar en cualquier t¡empo que la
obra se realice conforme a lo establecido en la Ley y demás d¡sposic¡ones normativas aplicables. *
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Para lo anterior, podrá:

1. Sol¡citar en cualquier momento a "EL CONTRAnSÍA' información, datos o documentos

relacionados con el contrato y la obra;

2. Realizar las visitas de inspección y verificación que estime pertinentes durante la realización de la

obra; y
3. Las demás que señalen las d¡sposic¡ones legales aplicables.

El órgano lnterno de Control del Ayuntamiento de Badiraguato, podrá veril¡car o comprobar la calidad de

los trabajos realizados, a través de laboratorios, ¡nstituc¡ones educativas y de ¡nvest¡8ación o de cualquier

tercero que tenga la capacidad requerida para practicar la comprobac¡ón.

.Et COÍ{TRAnSÍA" podrá efectuar las aclaraciones y observaciones al D¡ctamen o lnforme, con los

elementos de prueba que considere pertinente§.

DÉOMA NOVENA - R StóN DE PqOYECTO. - "Et MUNICIPIO'manifiesta que "EL CONTRA STA'tendrá

10 (diez) días háb¡les a partir de la firma del contrato, para coord¡narse con la Dirección de Obras Públicas,

desarrollo urbano y Ecología de "EL MUNlClPld', para revisar el proyecto que t¡ene de la obra a construir,

para analizar los posibles conceptos y/o cantidades adicionales que pueda tener la obra, y formalizarse en

su momento. Toda vez, que de no revisar el proyecto de la obra y que surjan conceptos y/o c¿ntidades

adicionales en la m¡sma, no serán estos autorizados por "El- MUNIOPIO".

vlGÉStMA - TRABATOS ErT&AORDINAR¡AS. - Cuando se requiera de traba¡os no incluidos en el presente

contrato, "ELCONTRAÍÍA,, dará aviso a "Et MuNloPlo" prev¡amente a su ejecución, empleando para ello

un plazo máximo de 5 (cinco) días hábiles para elaborar y presentar el costo de los trabajos extraordinarios,

para aprobación por parte de "EL MUltlOPlO", y deberá celebrarse el CoNVENIo MoDlFlcAfoRlo con base a lo

preceptuado en el artículo 84 de la Ley de Obras Públicas y Serv¡cios Relacionados con las Mismas del Estado

de s¡naloa.

En este caso de trabajos extraord¡narios 'EL CONTRATIÍA" desde su ¡nic¡ac¡ón, deberá ir comprobando y

justif¡cando mensualmente los costos d¡restos ante el representante de "Et MUNIOPIO' para formular los

documentos de pago a que se refieren las cláusulas anteriores'

vtGÉStMA PR|MERA - sUpERvtStóN DE LOS T&ABAICTS. - "Et MUNIOPIO" a través de los representantes

que para el efecto designe, tendrá el derecho de superv¡sar en todo t¡empo y lugar los trabajos obieto del

presente contrato y dará a "EL COI{TRAIISTA" por escrito las instrucciones que considere pertinentes,

relacionadas con su ejecución a fin de que se ajuste al proyecto y a las modificaciones del mismo que ordene

"EL MUNICIPIO".

Es facultad de "EL MUNIOP|O" real¡zar la ¡nspección de todos los mater¡ales que vayan a usarse en la

ejecución de todos los trabajos, ya sea en el sitio de estos o en los lugares de adquis¡c¡ón y verif¡car la

\
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vtGÉStMA SEGUNDA - RE¿r'¡CTONES I,¡SORALES. - "Et COrvTRATlsTA", como empresario y patrón del
personal que ocupa con motivo de los trabajos mater¡a del contrato, será el único responsable de las

obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenam¡entos en materia de trabajo y
seguridad social, por lo que conviene en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores
presentaren en su contra o en contra de "Et MUNIOPIO" en relación con los traba.ios objeto de este

contrato.

VIGÉSIMA TERCERA. - RErEPCIÓN DE LOS TRAEA/0/S, - "Et CONTRATISTA" COMUN|CATá A 
.,ET MUNIOPIO,'

la terminac¡ón de los trabajos que le fueron encomendados y ésta a su vez dentro de los 15 (quince) días

háb¡les siguientes verificará que los mismos estén deb¡damente concluidos dentro del plazo pactado en la

vigenc¡a y conforme a las condiciones establecidas en el contrato.

Una vez constatada d¡cha term¡nac¡ón por parte de "EL MUNICIPIO" ésta procederá a su recepción dentro

de los 7 (siete) dÍas háb¡les s¡gu¡entes a la not¡f¡cac¡ón de conclusión de los trabajos. As¡m¡smo, comunicará

a la Tesorería del Ayuntamiento y al órgano lnterno de Control, la terminación de los trabajos e informará la

fecha señalada para su recepción a fin de que, si lo est¡ma conven¡ente nombre representantes que asistan

al acto, hecho lo cual bajo su responsabiiidad recibirá los trabajos, larantando ei acta correspondiente.

"EL MUNICIPIO" se reserva expresamente el derecho de reclamar los trabajos mal eiecutados o faltantes.

"EL MUNICIPIO" podrá eiecutar recepc¡ones parciales cuando a su iuic¡o ex¡st¡eren trabajos terminados y

sus partes sean identificables y susceptibles de uso; así mismo, podrá recibirlos en los siguientes casos:

A). Cuando "EL MUNIOPIO" determine suspender los trabajos y lo que se hub¡ere real¡zado se ajuste a

lo pactado y a las normas de construcción respectivas.

B). si "Et MUNIOPIO" rescinde unilateralmente.

C). Cuando de común acuerdo las partes @nvengan en dar porterminado antic¡padamente el contrato.

D). cuando la autoridad judicial declare rescind¡do el contrato.

En todos los cesos descr¡tos anter¡ormente, sean estos parciales o totales, "EL MUNICIPIO" rec¡b¡rá los

trabajos dentro del plazo de 7 (s¡ete) dias hábiles, levantándose el acta correspondiente. S¡ al rec¡birse y

liquidarse los trabajos en cuestión o bien dentro del año s¡gu¡ente contado a partir de la l¡quidación,

existieren responsabilidades o adeudos debidamente comprobados para con "EL MUNICIPIO" y a cargo de

"EL CONTRATISTA', el ¡mporte de ellos se deducirá de las cantidades pendientes de cubrirse por traba.ios

ejecutados y si no fueren sufic¡entes se harán efect¡vas con cargo a la fianza de cumplimiento, para lo cual el

texto de la misma habrá de indicar que su vigencia se extiende por un lapso de UN AÑo, después de la

recepción parcial o total, para responder tanto de los vicios ocuhos y mala calidad de la construcción, así

como de cualquier otra responsab¡l¡dad que resuftare a cargo de "EL CONTRATISTA".

Para toda recepc¡ón de obra, "EL CONTRAÍISTA" deberá entregar a "EL MUNlclPlo" fianza que garant¡ce

todos y cada uno de los trabajos efectuados, sin la que no podrá recibirse la obr
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Les partes declaran que en el presente contrato no ex¡ste dolo, mala fe o cualqu¡er otro v¡cio del

consentimiento que pueda anular el m¡smo y que es la s¡mple manifestación de voluntades.

,.ET M roPrcr

C. UC GEMA A FEUX SAI.AZAR

sÍNDICA PRocURADORA DEL H.

AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO

c. rNG. RI RAMOS

DIRECTOR DE OBRAS PÚBUCA'
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGíA

.T E S T I G O S

C. MTRO. IRINEO CABALIERO c. uc. TMETDA Et VIZCARRA ZAPIEN

DIRECTORA OE BIENESTAR

fESORERO MUNICIPAL

La presente hcia de frmas coresponde al coflFato nrl¡nero i!GGAR-AD+AISMUN-0042025, c¿lebrado el 19 de Junio de
2025, 6rúre el Munlcldo d€ B€draguaio y la p€rs$a fls¡ca C. DENISSE MACIiADO OROZCO

,.,u",nffio:".."
PERSONA FISICA

Hojo No. l8 dc 18.-
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vrcÉstMA CUARTA - LEc,stAc,óN ApucABtE, INTERP&ETA(Jó¡t v runsotcctÓu. - "LAs PARTES" se

obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de la obra obieto de este contrato, a todas y cada una de

las cláusulas que lo integran, así como a los términos, llneam¡entos, proced¡mientos y requ¡sitos que

establece la ley de Obras Públicas y Servicios Relac¡onados con lás Mismas del Estado de Sinaloa viSente a la

celebración del presente instrumento y demás disposic¡ones adm¡n¡strat¡vas que le sean aplicables a la

mater¡a.

Para la interpretac¡ón y cumpl¡m¡ento del presente contrato, así como para todo aquello que no esté

expresamente esüpulado en el m¡smo, las partes se someten a la ,urisdiccón de los tribunales del municipio

de Bad¡raguato, Sinaloa y por lo tanto "Et CONTRATIÍA' renuncia al fuero que pudiera corresponderle por

razón de su domicil¡o presente o futuro.

Después de la lectura y conoc¡m¡entos del alcance y valor legal, se f¡rman 18 (dieciocho) fojas Útiles, en 03

(tres) ejemplares en la ciudad de Badiraguato, Estado de 5inaloa, al día 19 (diecinueve) del mes de Junio del

2025 (dos mll velntlcincof, el cual es firmado por quienes en el han intervenido.


