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MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBUCAS

DESARROTTO URBANO Y ECOLOGfA
Bt 8¡diraSu¡to

coNTRATO NO. M8G8R-AD-FATSMUN-Or0/2025

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TTEMPO DETERMINADO PARA TA

"CONSTRUCCÉN DE PAVIMENTO HIDRAUUCO Y AIUMBRADo PIiBtIco EN GATTE sIN
NOMBRE CON RUMBO AL PUENTE BIMODAI., DE I.A COMUNIDAD IA OTRA EANDA DE

BADIRAGUATO, Ef,¡ IA ATCATDÍA CENTRAT DE BADIRAGUATO, SII{AIOA1, DERIVADO DE TA

ADJUDICACIóN DIRECTA MBGER.A}FAISMUN{10/2025, QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, ELGOBIERNO

DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO A TRAVÉS OE tA DIRECOóN DE OBRAS PÚBUCAS, DESARROTLO

URBAÍ{O Y ECOtOGfa. RrpRgSg¡.rreOO EN ESTE ACTO POR LA UC GEMA PAIRTOt rÉUX Slr¡Z¡A, Sfi.,¡OrC¡
pRocuRADoRA DEt- H. AYUNTAM|ENTo DE BADTRAGUATo y EL tNG. RUBtEt RtNcóN RAMo$ EN su
canÁcren oe otRgcToR DE LA DEPENDENC|A MUNtctpAt AstslDo poR tA Lrc. TME|DA RAeuEt vtzcARRA
ZAPIEN, DIRECTORA DE BINESTAR DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, EL MTRO. GONZALO IRINEO

CABALLERO TERRAZAS, TESORERO MUNTCTPAT. A QU|EN EN LO SUCESTVO Sg U Oer'¡Ow¡rueRÁ tr
MUNICIPICI,, Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA COÍ{SIRUCCIONES DORACO §A. DE CV., REPRESENTADA

PoR LA C MARIA MERUoA ACOSTA, A QUIEN EN Lo SUCESIVo sE LE DENoMINARÁ.Et CoNTRATTSTA",
MISMOS QUE ACTUANDO EN CON.'UNTO SE I-gS OE¡¡O¡r¡I¡'¡¡RA COMO "IAS PARTES" ACTO QUE CELEBRAN

DE CONFORMIDAD CON TOS ANTECEDENTES, DECLARACIO¡'ITS V CI.AUSULES SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

1.- Que el 6 de febrero de 2019, el poder ejecut¡vo estatal em¡to la ley de Austeridad, misma que fue
publicada en el Periód¡co Oficial de "El Estado de Sinaloa", con el objeto de esteblecer los criter¡os de
austeridad, racioñalidad y transparencia a los que debe sujetarse el gasto de los Poderes del Estado, los
Municipios y los órganos autónomos, asícomo el de sus respectivas dependenc¡as y entidades públicas,

además, se ejer2an con pr¡nc¡pios de legalidad, honradez, integr¡dad, ef¡cacia, ef¡c¡encia, economía,
racional¡dad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas, exclus¡vamente para sat¡sfacer
los objetivos y programas a los que estén dest¡nados, privilegiando el b¡en común.

2.- Que con la aplicáción de estas medldas de austeridad en la gestión públlca permitirá mantener,
perfeccionar e intensif¡car los programas sociales que han sido eficaces en combatir la pobreza extrema,
toda vez que el gasto soc¡al es el instrumento que perm¡te a los c¡udadanos del municipio de Badiraguato
el acceso a los servicios públicos de calidad y una vida acorde al respeto a la dignidad humana.

3.- Que en Ses¡ón Ordinar¡a pública número 11 (once) efectuada en fecha 07 (siete) de mar¿o del año
2025 (dos m¡l veintic¡ncol se somet¡ó a considerac¡ón del Pleno entre otros puntos la frácc¡ón lV.-
Lectura, discusión y aprobación en su caso, la propuesta de inversión de obras del Fondo de Aportac¡ones
para la lnfraestructura Soc¡al Municipal 2025. Ante la necesidad de segu¡r fortaleciendo con programas
y recursos destinados al desarrollo soc¡al; d¡r¡g¡dos a obras de ¡nfraestructura básica del sector educativo,
para água potable, drena.¡e, electr¡f¡cac¡ón, salud, c¿m¡nos y otras vías de comun¡cac¡ón, saneamiento
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MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
OIRECOÓN DE OBRAS PIiBUCAS

DESARROTTO URBANO Y ECOLOGíA

6.- En tal orden y en cumplim¡ento a la Ley de Obras Públicas y Serv¡cios relacionados con las mismas
para el Estado de Sinaloa, el Com¡té de Obras Públicas del munic¡p¡o de Badiraguato autor¡zó el inicio del
proceso administrat¡vo de la adjudicación d¡recta para la contratac¡ón y ejecuc¡ón de la obra Pública

dENOMiNAdA ..CONSTRUCOÓN DE PAVIMENTO HIDRAULrcO Y ALUMBRADO PÚBUCO EN CATTE

SIN NOMBRE CON RUMBO AL PUENTE BIMODAI., DE IA COMUNIDAD I.A OTRA BANDA DE

BADIRAGUATO, EN LA ALCALDÍA CENTRAT DE BADIRAGUATO, SINALOA" def¡nida como una obra
de gran beneficio para los habitantes.

-DECTARACTONES-----------

\

I. DECLARA 
,'EL MUNICIPIO":

l.- El mun¡cipio como orden de gobiemo loel, se establece con la f¡nalidad de organizar a la
comunidad asentada en su territorio en la gestión de sus intereses y ejercer las funciones y prestar

los serv¡cios que esta requierá, de conformidad con lo d¡spuesto en los artículos 115 Y 134 de la
constitución Política de los Estados Unidos Mexicanot en relación con los artículos 14, 110, 111,

125 y 155 de Ia Constitución Política del Estado de sinaloa, gozan de autonomía plena para
gobernar y administrar sin interferenc¡a de otros poderes, los asuntos propios de la comunidad,
conforme a las atribuciones que le confiere la Ley de Gob¡erno Municlpal del Estado de s¡naloa en

su últ¡ma reforma publicada en el Periódlco of¡cial. No. 012, del 26 de enero de 2024.

ll.- Que el Ayuntamiento, además de aprobar las políticas generales, en relac¡ón con su productividad,

su desempeñq la calidad de sus servicios, la aplicación financiera y el proceso administraüvo, en
congruencia con el Plan Estatal de Desarrollo y a los programas sectorieles, ha d¡señado estrategias

de austeridad que permitan tener una mejor dispersión en el gasto, enfocándolo a servic¡os
públicos prioritarios que beneficien a la sociedad del mun¡c¡p¡o de Bad¡raguato.

Hoja No. 2 de 18.-

B§.::a' Eadüa¡u¡to

CoNTRATO NO. MBGBR-AD.FATSMUN{10/2025

Propuesta que se agregó de manera anexa al acta de Cabildo en mención, misma que fue validada en su

momento por los ¡ntegrantes del subcomité de Bienestar e informando al Pleno de Cabildo para su

conocimiento y aprobación, lo cual se aprobó la fracción lV.- en comento del orden del día por

unanimidad de los integr¿ntes del cabildo municipal del Ayuntamiento de Badiraguato.

¡¡.- Que con fecha del !x) (tre¡ntal de mayo de 2025 (dos mil veinticinco) se llevó a cabo la segunda seslón
del subcomité de BIENESTAR con la finalidad de analizar, discut¡r y aprobar la propuesta de obras
planeadas con recursos del Fondo de Aportaclones para la lnfraesructura Soclal Municipal (FA¡SMUNI

elerdclo 2025, la cualfue aprobada por unanimidad de los ¡ntegrantes del subcomité de BIENESTAR.

5.- Que de acuerdo a los lineamientos del calendario del Fondo de Aportac¡ones pera la lnfraestructufa
Soclal (FAISMUN) eiercicio 2025, una ver aprobada la planeación de las obras por el subcom¡té de

BIENESTAR; se capturó en la plataforma del Sistema del Fondo de Aportaciones para lnfraestructura
Soc¡al (SlFAIS) para efecto de su evaluac¡ón y revisión por parte de la Dirección General de Desarrollo
Regional (DGR) con número de FOLIO: ¿14506 con estatus de validac¡ón "PIANEAOóN APROBADA".
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lll.- Pan ello, conforme lo señala el Artículo 15 de la Ley de Gobierno Municipal para el Estado de
S¡naloa, los Ayuntam¡entos t¡enen plena capacidad jurídica para adqu¡rir, poseer, permutar o
enajenar toda clase de bienes, así como para celebrar contratos, obligárse, eiecutar obras y
establecer y explotar servicios públicos de naturaleza municipal y reali¿ár todos los actos y ejercitar
todas las acc¡ones previstas en las leyes.

lV.- Que de conformidad con los artículos 25 y 26 de la constituc¡ón Polít¡ca de los Estados Unidos
Mexicanos, corresponde al Estado la intervenc¡ón en la políüca económica y establecer la
planeación del desarrollo nacional como d¡rectriz de las políticas públicas que lleva a cabo el Poder
Ejecutivo. Por ello, el Estado mexicano está comprometido a da cumpl¡m¡ento a los objetivos en
materia de desarrollo sosten¡ble establecidos en la §enda 3030, para lucharcontra la desigualdad
y la injusticia y hacer frente al cambio cl¡mático.

V.- El ejercicio, el control y la waluación del gasto público federal para el ejercicio fiscal de 2025, así

como la contabilidad y la presentación de la información presupuestaria, financiera y de resultados
sobre la eJecuclón del presupuesto, se deben realizar conforme a lo establecido en la Ley Federal
de Presupuesto y Responsab¡lidad Hacendaria, la Ley Federal de Austeridad Republicana, la Ley
Federal de Remunerac¡ones de los Servidores Públicos, la Ley General de Contabilidad
Gubemamental y en las d¡spos¡ciones qug en el marco de d¡chas leyes, estén establecidas en otros
ordenamlentos y en este Presupuesto de Egresos.

Vl.- Para el ejercicio de los recursos aprobados en el presente Presupuesto de Egresos y la evaluación
del desempeño, las Dependencias y Entidades se sujetarán a las políticas y dispos¡ciones rectoras
en materia de control presupuestarioy de resultados que determine la Secretaría, de conformidad
con las atr¡buc¡ones conferidas en los artículos 6 primer párrafo, y 45 pr¡mero y quinto párrafo, de
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; tal como lo dispone el artículo 1
primer y cuarto pánafo del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercic¡o Fiscal 2025.

Vll.- Las aportaciones federales que con cargo al Fondo de Aportaciones para la lnfraestructura Social
que reciban las ent¡dades, los municipios y las demarcac¡ones terr¡toriales, se dest¡narán
exclus¡vamente al f¡nanciamiento de obras, acciones sociales bás¡cas y a ¡nvers¡ones que

beneficien directamente a poblac¡ón en pobre¿a extrema, localidades con alto o muy alto nivel de
rezago social conforme a lo previsto en lá Ley General de Desarrollo Social, y en las zonas de
atención prior¡taria, en cumpl¡m¡ento a lo dispuesto por los artículos 1, 25 fraccíón lll, 32, 33 letra
A. fracción I letra B. fracción ll incisos a) b) c) d) eln e.l,,14,35,36,37 ,38, 48 y 49 párrafo segundo
de ta ley de Coordinación F¡scal que aplica en la materia, así como el ACUERDO por el que se

emiten los L¡neamientos del Fondo de Aportaciones para la lnfraestructura Social de acuerdo a su
publ¡cación de fecha DOF: 24lO21m25.
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Vlll.- Los recursos federales aprobados en el Presupuesto de Egresos para ser transferidos a las

entidades federativas y, por conducto de éstas, a los municipios y las demarcac¡ones territoriales
del Distr¡to Federal se sujetarán de conformldad a los artículos 5 y 85 de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

lX.- Que mediante acuerdo tomado en la segunda reunktn del Subcom¡té de B¡enestar Municlpal de
Badlraguato, de fecha 30 de mayo de 2025 se autorlzó la construcción del proyecto obieto del
presente contrato de obra, para que por conducto de la Dirección de Obras Públicas, Desarrollo
Urbano y Ecología del Municipio, se con\roque al Comité de Obras Públicas y a su vez sesione para

realizar el proceso adm¡nistrativo de Adjudicac¡ón D¡recta, conminando a las demás autor¡dades
administrativas delAyuntamiento competentes, a que se le dé seguim¡ento y cumplimento a dicho
acuerdo hasta su total ejecución a efecto de brindar mejores servicios públicos a la sociedad
Bad¡raguatense y a los visitantes.

X,- Que la Síndica Procuradora del H. Ayuntamiento de Badiraguato, ljc. Gema Patricla Féllx Salazar,
asiste a la firma del piesente contrato en seguim¡ento al acuerdo emitido por el Com¡té de Obras,
está facuhada con la personalidad jurídica que le confiere lo dispuesto por los artículos 15 y 39,
fracción lV y XVll de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de S¡naloa, artículo 19, inc¡so A,

fracciones ly lv del Reglamento de la Administración Públ¡ca del Gobierno del Municipio de
Badiraguato, Sinaloa y artículo 2 del Reglamento lnterior del H. Ayuntam¡ento de Badiraguato; así
como la CONÍANCIA DE MAYORÍA Y VALIDEZ emitida por el Consejo Municlpal Electoral de
Bad¡ra8uato, de acuerdo a la sesión especial celebrada el 05 de jun¡o de 2024, en la que celebró el
cómputo y se declaró la validez de la elección peIa integr¿r el Ayuntam¡ento por el sistema de
mayoría relat¡va, que la acredita como síndica Procuradora del Gobierno de Badiraguato para el
período Constituc¡onal del 01 de noviembre de 2024 al 31 de Octubre de 2027.

Xl.- Que la persona ütular de la Dirección de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología del
Municipio, C lng. Rublel Rlncón Ramo§, fue designado como Director mediante nombramiento
otorgado por el DR. JOSÉ PAZ LóPEZ ELENES, Pres¡dente Munic¡pal Constitucional, en fecha 01de
noüembre de 2024, y por ende estar facultado para celebrar contratos y conven¡os con terceros
sobre la mater¡a de sus atribuciones, de conformidad con lo d¡spuesto en el artículo 29 de la Ley
de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa artículo 17, inc¡so H, artículo 47, fracc¡ones l, ll, ltl,
VU, XV, XXIV; y artículo 48 del Reglamento de la Administración Públ¡ca del Gobierno del Munic¡p¡o
de Eadiraguatq S¡naloa.

Xll.- De conformidad coñ lo dispuesto por los artfculos 2,3,75,27 fracc¡ón ll, 28 fracclón lV, 29
fracc¡ones XV, XVl, 35 ter., 59 y 74 fracción lV de la Ley de Gobierno Mun¡cipal del Estado de
Sinaloa y artículo 39 del Reglamento de la Admin¡stración Pública del Gob¡erno del Munic¡pio
de BadiraSuato, Sinaloa, se le tiene encomendado al tesorero realizar los actos de
admin¡stración relat¡vos a los recursos financieros, administrat¡vos y las contratac¡ones
públicas conforme e las políticas, normas y procedim¡entos dictados por el Cabildo y las demás
disposiciones aplicables, con tal carácter.
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Para cubr¡r las erogaciones que se deriven del presente instrumento jurídico cuenta con
recursos disponibles suficientes en la partida presupuestal número 61¿1001 (DlVtSlÓN DE

TERRENOS Y CONSTRUCCIóN DE OBRAS DE URBANIZACIÓNI comprometida al recurso
denominádo: Fondo de aportaciones para la infraestructura Soclal Municipal y
Demarcaclones Territorlales del Dlstrlto Federal (FAISMUN), ejerclcio 2025, cuya sufic¡enc¡a
presupuestaria se encuentra confirmada mediante el oficio de autori¿ación presupuestal,
signado por el Mtro. Gonr¡lo ldneo Caballero Terfaza3, Tesorero Munidpal del Goblerno de
BadlraSuato, con cargo a FAISMUN 2025 Recursos mismos que serán liberados a través de la
prop¡a Tesorería Municipal.

XlV.- Que tiene su dom¡cllio en: Gabr¡el Leyva Solano s/n, Badiraguato, Sinaloa, C.P. 80500, mismo
que señala para los flnes y efectos legales del presente contrato y cuenta con el R.F.C.

M8A850101214, em¡tido por el Servicios de Administrac¡ón Tr¡butaria, 5AT, del Gobierno de la
República.

XV.- Que la adjudicac¡ón y celebrac¡ón del presente contrato es derivado de la adjudicación directa
número MBGBR-AD-FAISMUN{10/2025, de conform¡dad con lo establecido en los artículos
11 y 19 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, con apl¡cac¡ón
supletoria en los artículos l,5, L6,22,26, 38 fracc¡ón ll, 39 fracción ll,6f, 62,66,67 y 92 de la

Ley de Obras Públ¡cas y Servicios Relacionados con las M¡smas del Estado de Sinaloa v¡gente y
sus correlativos artículos 42, 71 y 123 del Reglamento de la Ley de Obras Públ¡cas y Servic¡os
Relac¡onados con las Mismas del Estado de 5¡naloa aplicables que norman sobre la mater¡a.

[. DECTARA "Et CONTRANSTA", IA C MARIA MERUDA ACOSTA, REPRESENTANTE LEGAI DE IA
EMPRESA:

Que representa a la socíedad mercant¡l que se encuentran deb¡damente constituidas de
acuerdo con la legislación de los estados unidos mexicanos, lo cual acredita a la empresa
CONSTRUCCIONES DORACO S.A DE C.V., como persona moral en Acta Constitutiva número
12,211 (DOCE MIL DOSCIENTOS ONCEI; volumen XXVI (VtGÉStMO SEXTO); de fecha 12 de Jun¡o
del año 2007, expedida en Guasave, Sineloa, por el L¡c. RICARDO AGUIIASOCHO RUBIO, Notar¡o
Público Número 138 (CIENTO TREINTA Y OcHO), el Estado de Sinaloa.

4

t.-

[.-

lll.- Que su perconal ha inspeccionado debidamente el sitlo de los trabajos a realizar y conoce la

naturaleza de los servicios obieto del presente contrato, por lo que ha considerado todos los
factores que ¡ntervendrán en la eje€ución de las obras. I

--rv-) ll
I

Que cuenta con la capac¡dad jurídica, técnica y financiera para contratar y obligarse a la
e.iecuc¡ón de los trabajos objeto de este contrato y cuenta, además, con la tecnología,
organ¡2ac¡ón y mano de obra especializada para ello.
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lV.- Manif¡esta bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra comprendido en los supuestos

de los Artlculos 72, 101 y 102 de la Ley de Obras Públicas y Servic¡os Relacionados con las Mismas
del Estado de Sinaloa y que las personas que forman parte de su equ¡po de trabajo no
desempeñan empleo, cargo o comisión en el servicio público ni se encuentran inhabil¡tadas
para hacerlo.

V.- Que se sujeta plenamente el conten¡do de la Ley de Obras Públicas y Serv¡cios Relacionados con
las Mismas del Estado de Sinaloa, su Reglamento y las demás d¡spos¡ciones administratlvas
expedidas en esta materia que regulan la ejecución de los traba¡x, los serv¡cios, los proyectos y
las especificaciones, el programa de ejecución, el catálogo de conceptos y demás documentos en
que se cons¡gnan los precios un¡tarios, que como anexos, forman e ¡ntegran el presente contrato,
teniéndose aquípor reproducidas como s¡ a la letra se ¡nsertaren.

vt Man¡fiesta que sus representadas son de nac¡onalidad mex¡cana y conv¡ene que, si llegase a

cambiar su nac¡onalidad, en segu¡rse cons¡derando como mex¡cano, para todo lo relacionado con
este contrato y se obliga a no invocar la protecr¡ón de ningún gobiemo extran¡ero, bajo pena de
perder en beneñcio de la nación mexicana los derechos derivádos de este contrato.

Vll.- Que para el ejerc¡clo y cumplim¡ento de los derechos y obligaciones que a su cargo se derlven
del presente contrato tiene establecido su domic¡l¡o en: CAILE. COLON f375, COLONTA
CENTRO, ENTRE CATLE.ION 21 DE MARZO Y CAITEJON VALIADO, GUASAVE, SINAIOA, C.P.
81000; Número de teléfono: 6671531178 I 6678229976; co.reo electrónico:
ara.brown 25@qma¡l.com ; con clave de Reg¡stro Fede¡ál de Contr¡buyentes: CDOO706I2UY1.

Previas las manifestac¡ones antes vert¡das, las partes coflvienen en su¡etarse al contenido de las siguientes:

x[

--cIAusuLAs

PRIMERA. - OSTEIO DEL CONTRATO. - "Et MUNIOPIO' encom¡enda e "EL CONTRATTSTA' la ejecuc¡ón de
los trabajos de ta obra: "CONSTRUCCTóN DE PAVIMENTO HTORAUUCO y ATUMBRADO púBtrcO
EN CATLE SIN NOMBRE CON RUMBO At PUENTE BIMOOAL DE tA COMUNIDAD I-A OTRA
BANOA DE BADIRAGUATO, EN IA AI.CALDÍA CENTRAT DE BADIRAGUATO, SINALOA', M¡SMOS
que se e.lecutarán de acuerdo con el plan general del proyecto que corre agregado al presente; la obfa
lnduye los materlales y mano de obra, obligándose "Et @NTRAnSfA, a realizarla hasta su total
concluslón, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos, normas y anexos señalados
en su declaración Vl de este contrato, asícomo a los planos de trabaio, proyecto, espec¡ficaciones, programa
de ejecución, presupuesto y demás documentos relativos a la obra, en relación con las normas del lugar
donde deban realizarse los trabajos
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SEGUNDA - MO,vm DEL CONIRA¡O. - "EL MUNICIPIO" man¡fiesta que el costo de los trabaios mater¡a del
presente contrato es por la cantidad de: 5604,815.ül (Seiscientos Cuatro Mil Ochocientos Quince Pesos

80/100 M.N.), más el 16% del hpuesto alvalor Agregado que importa la cant¡dad de: $96,770.53 (Noventa
y Seis Mil Setecientos Setenta Pesos 53/100 M.N.), dando un GRAN TOTAL de: 9701,586.33 (Setecientos Un
Mll Quinlentos Ochenta y Sels Pesos 33/1ül M.N.l cantidad sólo podrá ser rebasada prev¡o conven¡o que

al respecto celebren las partes, por lo que sí "EL CONTRATISTA" real¡za trabajos por mayor valor de lo
lndicado, ¡ndepend¡entemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecución de los trabaios
excedentes, no tendá derecho a reclamar pago alguno por ello.

TERCTRA - PU;ZO DE ETECUCIÓN. - "Et CONTRAIISIA" se obliga a iniciar los trabajos objeto de este
contrato, a partir del día !x) de Junio del 20i25, debiendo f¡nal¡zarlos a más tardar el día 19 de Jullo del 2025
(20 días natural6), de conformidad con el programa de obra que forma parte integral del presente contrato.

CI'ARTA . D'SPIONINUD¡O DEL INMUEBIÍ Y o0(.UMENIOS AD¡VIi]N'STRANVOS. ''Et MUNICIPIO'' POr
conducto de la Oirección de Obras Públ¡cas, Desarrollo Urbano y Ecología se obliga a poner a dispos¡c¡ón de
"Et COI{TRATISTA" el inmueble en que deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, aí como
los dictámenes, permisos, licencias y demás autorizaciones que se requ¡eran para su realización. El

incumplim¡ento por parte de "EL MUNICIPIO" prorrogará en igual plazo la fecha originalmente pactada para

la terminación de la obra.

QUlf{TA - REPRESENIANIE DE 'EL CONTRATISTA". - "EL COñÍÍRAISTA" establecerá, enviando oficio de
designación a "EL MUNIOPIO" antes de la iniciación de los trabajos, en el s¡tio de realización de los mismos,
un representante permanente con Cédula Profesional de Arquitecto o lngeniero civil, expedida por la

D¡recrión General de Profesiones de la S€cretarÍa de Educación Pública, quien actuará como
super¡ntendente de construcción, el cual deberá tener poder ampl¡o y sufic¡ente para dec¡d¡r todo lo
relacionado al cumpl¡m¡ento de este contrato; dicho superintendente, deberá tener a d¡spos¡ción de "EL
MUNICIPIO" en el lugar de la obra y bajo su responsabilidad, los proyectos, planos, especificaciones y
bitácoras para que "EL MUNICIPIO" pueda verlflcar el avance fís¡co, la calidad, especificaciones y
calendarización de la obra convenida; para cualquier cambio en la designación del Superintendente, "EL
CONTRAnSTA" contaÉ con un plazo de s¡ete días para hacer del conoc¡m¡ento de "EL MUNlClPlO" del
camb¡o en cuestión.

SEXÍA' - FORMA Y LUGAR DE PAGO. - Las partes convienen que los trabaios objeto del presente contrato,
se paguen mediante la formulación de estimaciones, que abarcarán períodos máximos de 30 días naturales,
las cuales serán presentadas por "Et CONIRATISIA" a la residencia de supervisión de obras, acompañadas
de la documentación soporte correspondiente, dentro de los (7) siete días háb¡les siguientes a la fecha de
corte Para la elaboración de las mismas; cuando las esümac¡ones no sean presentadas en el término antes
señalado, se incorporarán en la siguiente est¡mac¡ón para que "EL MUNICIPIO" in¡cie el trámite de pago.

Hoji No. 7 de 18.-
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La residencia de supervlsión dentro de los 8 (ocho) días hábiles s¡guientes, deberá revisar y en su caso

autorizar la estimación.

El pago se hará a "EL COI{TRATISTA" a través de la TESORERIA del Ayuntamiento, elaborando los
contrarec¡bos correspond¡entes contra la entrega de la esümación para que le sean cubiertas por dicha
Tesorería.

En el supuesto de que surjan d¡ferenc¡as técn¡cas o numáricas, las partes tendrán 5 (c¡nco) días háb¡les a
partir del plazo señalado para la rwisión, cofl el objeto de conciliar d¡dras diferencias, y en su caso, autorizar
la estimación correspondiente.

De no ser posible conciliar todas las diferencias, las pendlentes deberán resolverse e incluirse en la sigu¡ente
estimación.

En el caso de que "EI MUNIC¡PlO" realice algún pago en exceso, "EL «INÍRAT|STA" deberá reintegrar estas
cantidades, más los ¡ntereses correspondientes conforme a una tasa que será igual a la establecida por la
Ley de lngresos de la Federación en los casos de pórroga para el pago de crálito fiscal. Los cargos se
calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso y se computarán por días calendario desde la fecha del
pago y hasta la fecha en que se pongan efect¡vamente las cantidades a disposición de "EL MUt{lclPlO".

Ni las est¡mac¡ones, ni la liquidación, aunque hayan sido pagadas, se cons¡derarán como aceptación plena
de los trabajos, pues "E[ MUNIOPIO" se reserva expresamente el derecho a reclamar por los trabajos
faltantes o mal ejecutados, o por pagos efectuados en exceso.

SÉmMA - ÁrVfrCrPOS, - Pera el inic¡o de los trabajos,'EL MUNIOPIO" a través de la Direeción de Obras
Públicas, Desanollo Urbano y Ecología otor8ará un ant¡cipo por el 35% (tre¡nta y cinco por ciento) del monto
del presente contrato, que da una cantidad de: 92¿15,555.22 (Dosdentos Cuarenta V Onco Mll euinlentos
Oncuenta y Clnco Pesos 221100 M.N,l, incluye l.V.A., obligándose "EL CONTRATTSTA" a utilizarlo en la
sigu¡ente forma:

- 15% (quince por ciento) para la utilizac¡ón de mano de obra; y
- 20% (ve¡nte por ciento) en la adquisición de los materiales, equlpo e instalaciones que se requieran para
real¡zar los trabajos.

El anticipo se amorti¿ará proporc¡onalmente con cargo a cada una de las estimaciones por traba.ios
ejecutados y elfaltante en la última estimación.

"Et CONTRAISTA" dentro de los 10 (diez) días hábiles s¡gu¡entes al día en que suscriba el contrato, deberá
presentar la tarentla del antlcipo, con el objeto de que'EL MUNtOptO" ponga a d¡sposición de "Et-
CONTRATISTA,, dentro de los 5 (cinco) días naturales sigu¡entes a la presentación de la garantía de los
trabajos, el importe del anticipo en los términos de le presente cláusula, de conformidad con lo establec¡do
en el artículo 73 fracc¡ón ll, de la l-ey de Obras Públicas y serv¡cios Relac¡onados con las Mismas del Estado

al

u
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de Sinaloa, el atraso en le entrega del anticipo será motivo para diferir sin mod¡f¡car, en igual plazo, el
programa de ejecución pactado yformalizar mediante conven¡o la nueva fedra de iniciación de los traba.ios;

sl 'Et CO TRAnSTA' no entrega la garantía del anticipo dentro del plazo est¡pulado, no procederá el

diferimiento de la fecha de inlc¡o de la obra.

La fianza otorgada para garantizar la correcta inverslón del ant¡cipo se cancelará cuando "EL COi{TRATISTA"

haya amort¡zado el importe total del m¡smo, previa autor¡zación escrita de "Et MUNIOPIO". En el caso de
que "El COI{TRAIISTA" no haya devueho el saldo del anticipo no amort¡¿ado en la fecha señalada de la
última estimación correspondiente, podrá hacerse efectiva la fianza.

En el evento de que "Et CONTBATISÍA' dest¡ne el ¡mporte del ant¡cipo a fines dist¡ntos a los est¡pulados en

esta misma cláusula, "EL MU IOPIO" podrá optar por ex¡gir de inmediato a "Et CONTRAnÍA Ia

devolución del anücipo con sus accesorios o b¡en, optar por la rescisión administrat¡va del contr¿to de
conformidad con lo que al efecto se establece en la cláusula décima séptima del presente contrato. En este
últ¡mo caso, "EL COI{TRAIISÍA" deberá reintegrar a "EL MUNICIPIO' el saldo por amortizar en un plazo no
mayor de 10 (diez) días hábiles contados a partir de la fecha en que le sea notificada la rescisión.

S¡ "EL CONTRAIISIf no amortizó el anticipo en la fecha convenida por causas que le sean imputables,
pagará a "EL MUNICIPIO" Bastos f¡nancieros conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley

de lngresos de la Federacón en los casos de recargos para el pago de cráiitos fiscales, los gastos financieros
se computarán por días calendario desde que se venza el plazo establecido en la presente cláusula, hasta la

fecha en que se ponga la cant¡dad a disposición de'EL MUNIOPIO ".

La pól¡zá de fianza que garant¡ce la correcta inversión y exacta amort¡zación del anticipo es con el l.V.A.

incluido y deberá contener las s¡gu¡entes declaraciones expresas:

A. Que sea expedida a favor de munic¡pio de Badiraguato.
B. Que se otorga de conformidad con lo estipulado en la ley de Obras Públicas y SeMcios Relac¡onados

con las Mismas del Estado de Sinaloa y demás disposiciones admin¡strativas en lo que no se oponSa
a la cltada Ley.

C. Que la fianza se otorga en los términos del presente contrato.
D. Que la f¡anza garent¡zerá los accesorios en el evento de que el ant¡c¡po no sea amortizado total o

parc¡almente o sea invertido en ñnes dist¡ntos de los señalados en el contrato.
E. Que la ñanza continuará ügente en el caso de que se otorEue prónoga o espera al deudor para el

cumplimiento de las obl¡gac¡ones que se afianran, aun cuando hayan sido solicitadas y autorizadas
extempoÉneamente o inclusive, cuando dicha prórroga o espera sea otorgada unilateralmente por

"EL MUNlClPlO" y se haya comun¡cado por escr¡to al deudor.

\

t
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La falta de presentac¡ón oportuna de la fianza o su presentación en térm¡nos diferentes de los aquí

asentados, acaneará automáticamente el retraso en la fecha de entrega del ant¡cipo y en tal evento, no
procederá la celebración del convenio de difer¡miento anteriormente aludido y, por lo tanto, "EL

«)NTRAnSTA" deberá iniciar la obra en la fecha establecida en la cláusula tercera.
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F. Que, para ser cancelada la fianza, será requ¡sito indispensable la conformidad expresa por escrito
de "Et MUNlClPlO", que la producirá cuando el importe del anticipo haya sido amortizado o
dewelto en su totalldad y se hayan pagado en su caso, los accesorios.

G. Que la ¡nstitución afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los Artículos fla, 279,¿ao
y 282 de la Ley de lnstituciones de seguros y de Fianzas y disposiciones conexas en v¡gor.

OCfAva - GAnArvrfAS - "Et CONTRAnSTA" se obliga a const¡tu¡r en la forma, términos y pro€edimientos
previstos por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relac¡onados con las Mismas del Estado de Sinaloa, y demás

disposiciones administrat¡vas en la materia, las garantías a que haya lugar con motivo del cumplimiento de
este contrato.

"Et COI{TRAIISTA" presentará a "Et MUNIOPIO" dentro de los 10 (Diez) días hábiles s¡guientes a la fecha
de la suscripción del presente contrato, una fianza en favor del Munldplo de BadiraSuato, por valor del 10%
(diez por ciento) del importe total de los trabajos señalados en la cláusula primera con el l.V.A. ¡nclu¡do, a
f¡n de garantizer el cumpl¡m¡ento de todas y cada una de las obligaciones que el presente contrato impone
a "Et CONTRAnSTA" en términos de lo establec¡do en los artlculos 56 fracción lX, 73 fracción I y 74 fracción
lde la Ley de Obras Públicas y Serv¡c¡os Relac¡onados con las M¡smas del Estado de S¡naloa. M¡entras'EL
CONTRAnSTA" no otorgue la fianza con los requ¡s¡tos gue más adelante se señalan, no se p€rfeccionará el

contrato, y por lo tanto no surtirá efecto alguno.

Para los efectos del artículo 75 de la Ley de Obras Públicasy Serv¡c¡os Relacionados con las Mismas del Estado
de sinaloa, concluida la obra no obstante su recepción formal, 'EL CO¡fÍRAnSIA: quedará obligado a

responder de los defectos que resultaren en la misma, de los errores y vicios ocultos y de cualqu¡er otra
responsabilidad en que hub¡ere incurrido, en los términos señálados en el contrato y en el Código Civil para

el Estado de S¡naloa en mater¡a común y para toda la República en materia federal, presentando al momento
del finiquito y/o recepción de los trabajos, una garantía por el equ¡valente al 10% del monto total ejerc¡do
en la obra, para responder por los efectos o v¡cios ocultos o cualqu¡er otra responsabilidad que llegard a

surgir en la obra durante un año (doce meses) posterior a su recepción, lo cual deberá de sustituir a la
garantía de cumplimiento del contrato.

Para la cancelac¡ón de las flanzas a que se hace mención en esta cláusula, de no haber ¡nconformidad por
parte de "EL MUNICIPIO', la lnst¡tución Af¡anzadora procederá a su cancelación, prev¡a autorización por
escr¡to de "Et MUfIlClPlO" en dicho sentido. En caso de presentarse errores o vic¡os ocultos, "EL

MUNICIPO" lo comunicará de ¡nmed¡ato y por escrito a "Et CONTMTIÍA", así como a la Afianzadora
respectiva; de no haber inconformidades por parte de "Et MUNICIPIO" al término del plazo de un año a

partir de la fecha de entrega de la obra, se cancelará la fianza por escrito em¡tido por'EL MUNIOPIO'a la

s

It

afianzadora
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La pól¡za en que sea exped¡da la fianza, de conformidad con los Artículos 66 fracción lX, 73 fracción I y 74

fracción I de la [ey Obas Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de S¡naloa, deberá ser
con el l.V.A. incluido y deberá contener las s¡gu¡entes declaraciones expresas de la instituc¡ón que la otorgue.

A). -
B). -

c). -

Que sea expedlda a favor del munlc¡p¡o de Bad¡raguato.

Que la fian¿a se otorga en los términos de este contrato.

Que en el caso de gue sea prorogado el plazo establecido para la terminación de los trabalos a que

se refiere la fianza, o exista espera, o bien si se hub¡ese celebr¿do algún corwENto MoDrFtcAfoRto, su

vigencia quedará automáticamente prorrogada en concordan€¡a con d¡cha prorroga o espera,

debiendo en todo caso "EL @íUTRAT|STA" presentar el endoso a la fianza en térm¡nos del coNvÉNlo

MoDtFtcAToRo, prórroga o espera acordados.

Que la llan¿a esterá en vigor por un año más, contado a partir de la fecha de recepción total de los

trabajos y en caso de defectos de construcción y responsabilidades derivados del contrato,

cont¡nuará vigente hasta que se corrüan los defectos (v¡c¡os ocultos) y se satisfagan las

responsabilidades.

Que, para cancelar la fianza, será requ¡s¡to indispensable la conformidad expresa y por escrito de

"Et MUNICIPIO" que se producirá solo cuando "Et «)NTRATISTA" haya cumplido con todes las

obligaciones que se deriven del contrato.
si transcurrido el plazo, no se hub¡ese otorEado la fianza respectiva 'EL MUNICIPIO" podrá declarar

la rescisión edministrativa del contrato.
En el evento de que las partes celebren un CoNvENlo MoDltlcÁfoRlo al contrato o que los costos que

sirvieron de base para ¡ntegrar los prec¡os unitarios se lncrementen, "EL «)NTRATISTA" se obliga a

entregar un documento ad¡clonal a la fianza en los términos del Artículo 166 de la Ley de

lnst¡tuciones de Seguros y de F¡anzas y d¡sposiciones conexas.

Que la fianza asegura la ejecución de los trabajos materia de este contrato.

Que la ¡nstitución af¡anzadora acepta expresamente lo preceptuado en los artículos 178, 279, 280 y

282 de la Ley de lnstltuciones de Seguros y de F¡anzas en vigor.

Dl. -

E)

F)

G).-

H). -
r).-

NOVENA, - ArUSrE DE COSTOS. - las partes acuerdan que s¡ llegaren a ocurr¡r circunstanc¡as económ¡cas no

previstas en este contrato ni tampoco imputables a cualquiera de ellas gue determine un aumento o
reducción de los costos de este contrato, se sujetarán a lo establecido en los artículos 8Q 81,82 y 83 de la

Ley de Obras Públicas y Serv¡c¡os Relacionados con las Mismas del Estado de gnaloa.

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos serán calcr¡lados con base en los índices

nac¡onales de prec¡o productor con seruicios que determine el Banco de México.

Los preclos del contrato pemanecerán fijos, hasta la terminác¡ón de los traba¡os. El aiuste se aplicará a los

costos d¡rectos, conseryando constantes los porcentajes de ind¡rectos y util¡dades orig¡nales durante el

tjl
ejercicio del contrato.
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DÉctMA. - MoDtFtcAc,ÓN DE Los P¿¡.No', EsPEc,Hc,.c,oNEs v PRo,GRAMAS. "EL MuNlclPlo" podrá

mod¡ficar el proyecto, especificac¡ones y programa materia de este contrato, med¡ante comunicado escr¡to

al representante de "EL CONTRATISTA'. Las modificaciones se consideraÉn incorporadas al texto del

contrato y por lo tanto serán obligatorias para ambas parte§.

"Et CONTRAIISfA' por ningún mot¡vo procederá a la ejecución de los trabajos fuera del catálo8o hasta en

tanto s€ autor¡€en las modificaciones, el precio un¡tar¡o de tales conceptos y se asiente en b¡tácora la orden

de ejecución.

oÉcfMA PR|MERA. - AMPuAcrÓN DEL Movto Y Pw¿o DE uEcuctÓN. - Por razones fundadas y

motivadas, y s¡empre y cuando se encuentre dentro del presupuesto autorizado para la obra, se podrá

modificar el pla¿o y monto de los contratos de obra pública mediante convenios, siempre y cuando éstos,

considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 25% (ve¡nticinco por ciento), del monto o del plazo

pactados en el contrato, ni impliquen var¡ac¡ones substanciales al proyecto original; lo anterior, de

conformldad con lo establecido en el artículo 84 fracción ll y lll de la Ley de Obras Públ¡cás y Servicios

Relacionados con las M¡smas del Estado de Sinaloa.

DÉOMASEGUÍ{DA.-RESPONSABIUDAT,ÉSDE"ELC(,/flÍRA7I§I'.-"ELCONÍRAnSTAIseobliSaaquelos
materiales, mano de obra y equipos que se utilicen en los serv¡cios y trabajos objeto del presente contrato,

cumplan con las normas de cal¡dad establecidas en el anexo denominado "Gtálogo de ConcePtos" el cual

forma parte integral del presente contrato y a que la real¡zac¡ón de todas y cada una de las partes del trabaio

se efectúen a satifacrión de'EL MUNICIPIO" así como a responder por su cuenta y riesgo de vicios ocultos

de los materiales o equipo, de los defectos y errores, y además de responder de los daños y perju¡cios que

por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a "EL MUft¡lClPlO" o a terceros, en cuyo caso

se hará efect¡va la garantía otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma;

en caso de que la garantía (fianza) no llegue a cubrir en su totelidad los daños y perju¡cios causados "EL

CONTRAnSTA: se obllga a cubr¡rlos y repararlos por su cuenta y r¡es8o, sin que tenga derecho a retr¡buc¡ón

alguna por ello.

Asim¡smo, en este ¡nstrumento "EL CONTRATISTA se obl¡ga que a la conclusión de los trabajos entregará a

"Et MUNICIPIO'en medios magnéticos, testimonios fotográficos, coordenadas geográficas y elevación

sobre el nivel medio del mar de la obra realizada.

s
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Para su aplicación seé conforme al programa de ejecuc¡ón pactado en el contrato o en caso de existir atraso

no imputable a "EL CONTRAnSIf con respecto al programa vigente.

En los procedimientos anteriores, la revisión será promovida por "EL MUNICIPIO" a solicitud escrita de "EL

COi¡TRATISTA" la que deberá ir acompañada de la documentación comprobatoria necesaria, y dentro de

un plazo que no excederá de 20 (veinte) días hábiles siguientes a la fecha de publicación de los relativos de

Precios aplicables al ajuste de costos que sol¡cite.
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lgualmente se obll8a "E[ CONTRAnÍA" a no ceder, traspasar, enajenar, o de alguna forma transmlt¡r a

persona fislca o moral, los derechosy obl¡Baciones derivados del presente contrato y sus anexos, a excepción

de la sesión de los derechos de cobro.

AsÍmismo "EL COÍ{TRATISTA" está de acuerdo en que del importe de las estimaciones se le haga la siSuiente

deducción:

A) El3X del monto de los tr¿bajos contratados, como dere€hos por el Servicio de Ver¡ficaclón, lnspección,

F¡scalización y Controlque las leyes de la materia encomienden a los Órganos lnternos de Control de los

mun¡cip¡os, y al congreso del Estado de 5¡naloa, para cumpl¡r con lo d¡spuesto por el artículo 9GH, de la

Ley de Hacienda Municipal del Estado de sinaloa.

DÉCIMA TERCERA . ¡NANSFERENC'A DE DENECHOS DE COARO SOERE 
'.AS 

ESNMAC'ONES. - DE

conformidad con lo establec¡do en el artículo 70 de la Ley de Obras Públicas y serv¡cios Relacionados con las

Mismas del Estado de Sinaloa, "EL CONTRAnSTA" podrá transferir a favor de otra persona, los derechos de

cobro sobre las est¡maciones que formule.

El escrito por el cual 'Et COilTnAnfA' transfiera los deredlos de cobro, deberá presentarlo

oportunamente a la oficina pagadora de la dependencia o entidad correspondiente del Gobierno de

Badiraguato.

Para los efectos conducentes, "Et COIUTRAISTA' deberá hacer del conocim¡ento a 'EL MUNICIPIO' de la

transferencia de derechos de cobro, entregándole copia del escrito en el que conste su presentación ante la

oficina pagadora.

oÉoMA GUARTA - rERMINACúN ,ú,I:'CIPAD,. -Oepresenterse causas de fuerza mayor o fortuitas, o b¡en

concurran razones de interés general que impos¡bil¡ten la cont¡nuación de las obras por "Et CONTRAIÍA"
éste deberá presentar ante "EL MUNICIPIO" la solicitud de terminación anticipada, con el fin de evaluar y en

su caso aprobar los trabajos realizados, procediendo a cubrir la estimación correspondiente o a efectuar los

ajustes procedentes; además pagará los Bastos no recuperables, s¡empre que éstos sean razonables, estén

debidamente comprobados y soportados y se relacionen d¡rectamente con el presente contrato, hac¡éndolo

delconoc¡m¡ento de la Tesorería del ayuntamiento yel Órgano lnterno de Control ambos del mun¡c¡p¡o de

Badiraguato.

En caso de no ser aceptada la moción de term¡nac¡ón anticipada del contrato, "Et coNTRATlsTf deberá

obtener de la autoridad judicial la declaración corespondiente.

DÉctMA QU|NTA. - REsctStóN ADMtNtsfRAnvA DEL coNfRATo. - "Et MUNlclPlo", podrá en cualquier

momento rescindir admin¡stratlvamente este contrato por caus¿s de interés general o por contravención a

las d¡spos¡c¡ones, ¡ineamientos, bases, proced¡mientos y requ¡s¡tos que establece la Ley de obras Públ¡cas y

SeNicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa y demás disposkiones adm¡n¡straüvas sobre la

materia; así como por el ¡ncumpl¡m¡ento de cualquiera de las obligaciones de "Et MUNICIPIO" que se

Hojo No. 13 rlc 18.- 4
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estipulan en el presente contrato, dará derecho a su rescisión inmediata sin responsabilidad para "EL

MUNICIPIO" además de que se le apliquen las penas convencionales conforme a lo establec¡do en el

contrato y se le haga efectiva la garantía otorgada para el cumpl¡m¡ento del m¡smo.

Cuando "EL MUNlClPlO" determine justificádamente la resc¡sión administraüva del contrato, la decisión

correspondiente se comunicará por escrito a "EL COI{TRATISTA", expon¡endo las ra¿ones al respecto que se

tuvieron, para que éste dentro del térm¡no de 15 (qu¡nce) días hábiles contados a partir de la fecha en que

reciba la notificac¡ón de resc¡s¡ón, manifieste lo que a su derecho convenga y en cuyo caso "EL MUtIlClPlO"

resolverá lo procedente dentro de un plazo de 15 (qu¡nce) días hábiles siguientes a la fecha en que hubiere

recibido el escrito de contestación de "Et CONTRAfISTA".

Se coñsidera que "Et COt{TRAnstf incumple el contreto, s¡ no in¡c¡a los trabajos en la fecha pactada,

suspende injustificadamente los trabajos, no cumple con el programa de ejecución porfalta de materiales o

equ¡po de construcc¡ón y no repare o reponSa elguna parte de la obra rechazada que no se ajuste a las

especif¡caciones de construcción o normas de calidad, así como por cualquier otra causa que implique

contravenckin a los términos delcontrato.

DÉoMA sExTA. - PBOCED//M//ENIu DE SEsctstÓlt. - "Et MUNrclHo" una vez que se dé algún

acontec¡miento que genere la rescisión administrat¡va, comunicará a "E[ CONTRATISTA" la determinación

de la rescisión, sus causas y efectos, para que esta última pueda presentar dentro del térm¡no improrrogable

de 15 (quince) días hábiles, su opos¡ción y defensa a tal determinación; una vez transcurrido d¡cho plazo, "EL

MUNICIPIO" resolverá lo conducente y de ser procedente la rescisión del contrato por causas ¡mputables a

"Et CONIRATISTA', "EL MUNICIPIO" procederá a hacer efectivas las garantías absteniéndose de cubr¡r los

importes resultantes de trabajos e.¡ecutados, aÚn no liquidados, hasta que se otorEue el f¡ñ¡quito

correspondiente, lo que deberá efectuarse dentro de los 30 (treinta) días naturales siSuientes a la fecha de

notificación de la rescisión.

En dicho f¡niquito deberá preverse el sobrecosto de los traba¡os aún no ejecutados y que se encuentren

atrásados conforme al Programa vigente, asícomo lo relativo a la recuperac¡ón de los mater¡ales y equipos

que, en su caso, le hayan s¡do entregados; lo anterior es sin perjuic¡o de otras responsabilidades a cargo de

"Et CONIRAnSTA" que pudiesen ex¡stir, así como la facultad que éste tiene de inconformarse por escrito

ante la autoridad correspond¡ente dentro de los 15 (quince) días hábiles s¡gu¡entes al del acto motivo de

dicha inconformidad, para lo cual deberá acompañar las pruebas documentales necesarias.

Ahora bien, para el caso de que ex¡stiera un saldo por amortizar de los anticipos otorgados y/o cualquier otro
saldo a cargo de "E[ CONTRATIÍA", el mismo se deberá reintegrar a "EL MUNlClPlO" en un pla¡o no mayor

de 20 (veinte) días naturales a partir de la fecha en que le sea comunicada la resc¡s¡ón a "EL COI{TRATISTA",

para lo cual se le reconocerán los materiales que tenga en la obra o estén en proceso de adquisición

debidamente comprobados, conforme a los datos básicos de precios del concurso, considerando s¡ los

hub¡ere, los aiustes de costos autorizados a la fe.ha de rescis¡ón, siempre y cuando sean de la calidad

requerida y puedan utilizarse en la obra, y "EL C(»{fRATISTA' se compromete por escr¡to a entregarlos en

b§

el sitio de ejecución de los trabajos.
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si "Et COI{IRAIIÍA" no reintegra el saldo por amort¡zar dentro del plazo antes mencionado, pagaÉ a "EL

MUNICIPIO" gastos financieros conforme a una tasa igual a la establecida por la Ley de lngresos de la
Federación, tratándose de prórroga en el pla¿o de créditos fiscales, calculándose los caEos sobre el saldo

no amortizado por los días calendario desde que venció el plazo de reembolso hasta la fecha de su

liquidación.

"EL MUNICIPIO" comunicará a la Tesorerfa y al Órgano lnterno de control, dentro de los 5 días hábiles

siguientes de practicada la notif¡cación de suspensión, resc¡s¡ón o terminac¡ón ant¡cipada del contrato a "EL

CONTRAnSTA", tal y como lo establece el Artículo 85 fracción ll, inciso h) de la Ley de obras Públicas y

Serv¡c¡os Relacionados con las Mismas del Estado de sinaloa, para su debido conocim¡ento.

DÉctMA sÉpflMA - pENAs coNvENctoNALEs. - "Et MUNlctPlo" tendrá la facultad de verificar que las

obras de este contrato se estén ejecutando por "EL CONTRATISTA" de acuerdo con el programa aprobado,
para lo cual "EL MUNIOPIO" comparará per¡fuicamente el avance de las obras.

Si como consecuencia de la comparación a que se refiere el pánafo anterior, el avance es menor de lo que

debió realizarse a la fecha de la ver¡f¡cación, "EL MUNICIPIO" aplicará una sanción económ¡ca equivalente al

2 al millar por día de atraso transcurridos.

Al realizar el cálculo de la sanción de atraso, se tomarán en cuenta los ajustes y prórrogas acordadas por las

partes. Para el caso de que durante el proceso constructivo dentro del tiempo programadq se efectuarán

var¡as comprobac¡ones del avance de las obras y se aplicarán dos o más sanc¡ones por atraso, en la siguiente

se deducirá el importe de la anter¡or, pudiendo ser devolutiva s¡ el atraso es recuperado o defin¡t¡va s¡ no se

entregare la obra en la fecha acordada, en este caso la sanción cont¡nuará ¡ncrementándose hasta la

term¡nación total d€ los trabajos programados, considerándose el 2 al millar del ¡mportefahante de e¡ecutar

en la fecha de term¡nación programada, mult¡plicado por los días de atraso en la entrega de la obra y hasta

por el importe de la f¡anza de cumplimiento.

"EL MUNIOPIO' ver¡ficárá también la calidad de la obra y cuando los trabaios no se hubieren apegado a las

normas y especificac¡ones respect¡vas, procederá a practicar una evaluación para determ¡nar, la reposición

de los trabaios mal ejecutados o la aplicación de una deduct¡ve en proporc¡ón a las deficiencias observadas,

cuyo valor se hará efecüvo en la siguiente estimación. 5i se determina la repos¡c¡ón, se apl¡cará una retenc¡ón

del valor de los traba¡os mal ejecutados que sólo se devolverá si "Et CONTRAflSTA' cumple a set¡sfección

con los trabajos contratados.

Las penas convencionales señaladas anteriormente, son independientemente de la facuhad que üene "EL

MUNICIPIO" para exig¡r el cumpl¡m¡ento del contrato o rescindirlo.

obra se realice conforme a lo establec¡do en la Ley y demás disposiciones normat¡vas aplicables.

,{
Hoja No. l5 de I8.-

§.2

DÉoMA oCfAvA . ATR'SUCTo,NE' DELORGANC' INrERNO DE CONTROL DELMUNICIP'O..Deconformidad
con lo establec¡do en los artículos 99 y 10o de la Ley de obras Públicas y serv¡cios Relacionados con las

M¡smas del Estado de Sinaloa, en el ámb¡to de sus atribuciones, podrá verificar en cualqu¡er tiempo que la
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Para lo anterior, podrá:

1. Sol¡citar en cualquier momento a "Et CONTBAIISÍA' información, datos o docurnentos

relacionados con el contrato y la obra;

2. Real¡zar las v¡sitas de ¡nspección y verificación que estime pertinentes durante la realización de la

obra; y
3. Las demás que señalen las disposiciones legales aplicables.

El órgano lnterno de control del Ayuntamiento de Badiraguato, podrá verificar o comprobar la calidad de

los trabajos realizados, a través de laboratorios, ¡ñstltuciones educativas y de investiSación o de cuahuier
tercero que tenge la capacidad requerida para pract¡car la comprobación.

"EL CONTRAIISTA" podrá efectuar las aclaraciones y observac¡ones al D¡ctamen o lnforme, con los

elementos de prueba que considere pert¡nentes.

DÉOMA NOVENA - REVIS//ÓN DE PROvECTO. - "EL MUNIC¡PIO" man¡fiesta que "E! CONTRAÍ§IA'tendrá
10 (diez) días háb¡les a partlr de la f¡rma del contrato, para coordinarse con la Dirección de Obras Públicas,

desarrollo urbano y Ecología de "Et MUNlClPld', para revisar el proyecto que tiene de la obra a constru¡r,

para analizar los posibles conceptos y/o €añtidades adicionales que pueda tener la obr¿, y formalizarse en

su momento. Toda vez, que de no revisar el proyecto de la obra y que surjan conceptos y/o cantidades

adicionales en la m¡sma, no serán estos autorizados por'EL MUñ¡IOPIO".

VIGESIMA - 7:RABAiOS ErTRAoRDINARiOS. - cuando se requiera de trabaios no incluidos en el presente

contrato, "EL CONTRATISÍA" dará aviso a "Et MUNICIPIO" prev¡amente a su ejecución, empleando para ello

un plazo máximo de 5 (cinco) días háb¡les para elaborar y presentar el costo de los trabajos extraord¡narios,

para aprobación por parte de "EL MUNIOPIO", y deberá celebrarse el CoNvENro MoDrFrcAToRro con base a lo
preceptuado en el artículo 84 de la Ley de obras Públicas y Servic¡os Relacionados con las Mismas del Estado

de Sinaloa.

En este caso de trabajos extraordinarios 'Et COi{TRATISTA' desde su inic¡ac¡ón, deberá ir comprobando y
justificando mensualmente los costos d¡rectos ante el representante de "EL MUNIOPIO" para formular los

documentos de pago a que se refieren las cláusulas anteriores.

vrcEstMA PfitMERA - suPERtti5//ÓN DE Los T8ABAtus. - "El i,lt oPlo" a través de los representantes
que para el efecto des¡gne, tendrá el derecho de superv¡sar en todo t¡€mpo y lugar los trabajos objeto del
presente contrato y dará a "EL CONTRAÍSTA" por escrito las instrucciones que considere pertinentes,

relacionadas con su ejecuc¡ón a fin de que se ajuste al proyecto y a las mod¡f¡caciones del mismo que ordene
"EL MUNtcrPrO".

*.
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Es facultad de "Et MUNIOPI()" realizar la inspeccón de todos los mater¡ales que vayan a usarse en la
ejecución de todos los trabajos, ya sea en el s¡tio de estos o en los lugares de adquisición y verificar la
apricación der antic¡po en ra compra de estos materiares 
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vtGÉStMA SEGUNDA - RE1r'¡AONES IABORALES. - "EL Coi{TRATISTA", como empresar¡o y patrón del

peBonal que ocupa con mot¡vo de los traba¡os mater¡a del contEto, será el único responsable de las

obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y

seguridad social, por lo que conviene en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores

presentaren en su contra o en contra de "EL MUNIOPIO" en relación con los traba¡os objeto de este

contrato.

VIGÉS|MA TIRCERA . RErÍ]FCIÓN DE LOS TRAEA//O'. - "ELCONTRATISTA" COMUN¡CATá A 
.,EL MUNIOPIO"

la terminación de los traba¡)s que h fueron encomendados y ésta a su vez dentro de los 15 (quince) días

hábiles siguientes verificaÉ que los mismos estén deb¡damente concluidos dentro del plazo pactado en la

vigencia y conforme a las condiciones establecidas en el contrato.

Una vez constatada dicha termineción por parte de'EL MUNIOPIO" ásta procederá a su recepción dentro

de los 7 (s¡ete) días hábiles siguientes a la not¡ficac¡ón de conclusión de los trabajos. As¡m¡smo, comunicará

a la Tesorería del Ayuntamiento y al órgano lnterno de Control, la term¡nación de los trabajos e informará la

fecha señalada para su recepción a fin de que, si lo estima conveniente nombre representantes que as¡stan

el acto, hecho lo cual bajo su responsabil¡dad recib¡rá los traba.¡os, levantando el acta correspond¡ente.

"EL MUNlClPlO" se reserya expresamente elderecho de reclamar los trabajos malejecutados o faltantes.

"EL MUNlOplO" podÉ ejecutar recepc¡ones parciales cuando a su juicio existieren trabaios tem¡nados y

sus partes sean identificables y susceptibles de uso; así mismo, podrá rec¡birlos en los s¡gu¡entes casos:

A). Cuando "EL MUNIOPIO" determ¡ne suspender los trabajos y lo que se hubiere real¡zado se ajuste a

lo pactado y a las normas de construcc¡ón respectivas'

B). s¡ "EL MUNIOPIO" resc¡nde unilateralmente.

C). Cuando de común acuerdo las partes convengan en dar por terminado antic¡padamente el contrato.

D). cuando la autoridad jud¡cial declare rescindido el contrato.

En todos los casos descritos anteriormente, sean estos parciales o totales, "EL MUNICIPIO" recibirá los

traba¡os dentro del plazo de 7 (s¡ete) días hábiles, levantándose el acta correspond¡ente. S¡ al recib¡rse y

liquidarse los trabajos en cuestión o b¡en dentro del año sigu¡ente contado a part¡r de la l¡quidación,

existieren responsabilidades o adeudos debidamente comprobados para con "El MUNlClPlO" y a cargo de

"Et CONTRATISTA", el importe de ellos se deducirá de las cantidades pend¡entes de cubrirse por trabajos

ejecutados y si no fueren suf¡cientes se harán efectirr¿s con cargo a la fianza de cumdim¡ento, para lo cual el

texto de la misma habrá de indicar que su vigenc¡a se extiende por un lepso de UN AÑO, después de la

recepción parcial o total, par¿ responder tanto de los ücios ocuhos y mala calidad de la construcción, así

como de cualquier otra responsabilidad que resultare a cargo de "EL CONTRAnSTAI.

Para toda recepción de obra, "EL COÍ{TRATISTA" deberá entregar a "EL MUNICIPIO" f¡anza que garant¡ce

todos y cada uno de los trabajos efectuados, sin la que no podá recibirse la obra

s
q
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CONTRATO NO. MBGER.AD-FAISMUN{10/2025
VIGÉSIMA GUARTA . LEG,S,AÚÓN APU0ABTE, ,N,ERPRETAC,ÓN Y IURISDICCúN. - ,,I.AS PARTES" se

obligan a sujetarse estrictamente par¿ la ejecución de la obra obieto de este contrato, a todas y cada una de

las cláusulas que lo integran, así como a los térm¡nos, lineamientos, procedim¡entos y requ¡sitos que

establece la ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa vigente a la

celebración del presente instrumento y demás disposiciones adm¡nistrat¡vas que le sean aplicables a la
mater¡a.

Para la interpretac¡ón y cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no esté

expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdicckín de los tribunales del munic¡p¡o

de Badiraguato, Sinaloa y por lo tanto "EL CONTRAnSTA" renuncia al fuero que pudiera corresponderle por

razón de su domicilio presente o futuro.

Después de la lectura y conocimientos del alcance y valor legal, se firman 18 (dieciocho) fo.¡as útilet en 03
(tres) ejemplares en la c¡udad de Badira8uato, Estado de sinaloa, al día 28 (rrelntbcho) del mes deJunio del
2025 (dos mll veirticlnco), el cual es firmado por quienes en el han ¡ntervenido.

Ntctnd'

cuc FÉux SAI.AZAR

SÍNDICA PROCURADORA DEL H.

AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO

c. tNG. t RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBUCAS,

OESARROTLO URBANO Y ECOLOGh

-T E S T I G O S

C. MTRO, IRINEO CABATTERO C. LIC. IMELDA ELVIZCARRA ZAPIEN

DIRECTORA DE BIENESTAR

TESORERO MUNICIPAL

La prEsenle hqa de lmas con6ponde al cor{rato núriero Í\TBGER{DFAISMUN-01012025, celebrado el 28 de junio de
2025, entro ol Munic¡pio de Bsdraguato y la oÍprE6á COa.ISTRIrcCIO¡¡ES DORACO SA. OE C.V.

HojÉ No. l8 de I8.-

Las partes declaran que en el presente contrato no ex¡ste dolo, mala fe o cualquier otro vic¡o del

consenümiento que pueda anular el mismo y que es la s¡mple m¿nifestación de voluntades.

'Er cottTRAnsfA"

y'/a- rf/i''o' i"u'
///

c. {t'AflA iiIruDA ACOSTA

REP. LEGAT DE LA EMPRESA

CONSTRUCCI()NES DORACO S.A DE CV.


