CONTRATO N° FU25-FISMDF/OP-019

CONTRATO DE OBRA PUBLICA BASADO EN PRECIOS UNITARIOS Y POR
TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL MUNICIPIO

RESPECTIVAMENTE, A CUYA PARTE EN LO SUCESIVO SE LES
DENOMINARA “LA CONTRATANTE” Y POR LA OTRA PARTE: CARMINA
ANTONIA GUTIERREZ BOJORQUEZ, QUE EN ADELANTE SE LE LLAMARA
“EL CONTRATISTA”; CONFORME ALO ANTERIOR LAS PARTES SE OBLIGAN
DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES:

1.- DECLARA “EL CONTRATANTE”:

1.1.-Que el Municipio de El Fuerte es una persona moral, con personalidad juridica
Y patrimonio propios de conformidad con el articulo 115 de la Constitucion Politica
de los Estados Unidos Mexicanos vy los articulos 18 110; 111, 112 y 125 de Ia
Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, y 2° 3° 4° 27 y 29
de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa; y que tiene como objetivo
fundamental llevar a cabo todo tipo de programas y proyectos tendientes al
desarrollo econdmico, politico y social de sus habitantes.

1.2.- Que el Ayuntamiento Constitucional de El Fuerte tiene facultades suficientes
para suscribir el presente contrato de acuerdo con lo dispuesto por el articulo 15 y
28, fraccion VIl de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa.

1.3.- Que el Profr. Gildardo Leyva Ortega, en su caracter de Presidente Municipal,
cuenta con las facultades necesarias para suscribir este tipo de actos juridicos, de

Estado de Sinaloa.

1.4.- Que el Profr. Luis Alberto Lugo Gaxiola, en su caracter de Secretario del
Ayuntamiento de El Fuerte debe firmar el presente contrato, segun el numeral 52,
fraccién VI de la multicitada Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa.

1.5.- Cuenta con ia disponibilidad présupuestal correspondientes y con los fondos
suficientes para efectuar las erogaciones que se generen por la ejecucion del
servicio, objeto de este contrato.

B .
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1.6.- ng para _efectos del presente contrato sefala como su domicilio e ubicado
en Palacio Municipal, Calle 5 de Mayo sin numero, Colonia Centro, en la Ciudad de
El Fuerte, Estado de Sinaloa. C.P. 81820

1.7.-.Q.ue de acuerdo a los articulos 1, fraccién il de la Ley de Obras Publicas y
Ser\{|0|os Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa; 29 de Ia Ley de

1.8.- Que de acuerdo con su Plan Municipal de Desarrollo 2024 -
2027 para la realizacion de Obras Publicas, ha considerado procedente y
necesaria la ejecucion de Ia siguiente obra:

No. DE OBRA CONCEPTO LOCALIDADES
FAISMUN-10-25-48 AMPLIACION : DE EL FUERTE, MUNICIPIO DE EL FUERTE,
ELECTRIFICACION EN COLONIA ESTADO DE SINALOA.
OBRERA.

Federal, Ejercicio 2025 del RAMO GENERAL 33 “Aportaciones Federales para
Entidades Federativas y Municipios™; autorizaron la inversién correspondiente a
la Obra objeto de éste contrato, para ser aplicado de acuerdo al esquema de
inversion elaborado con tal efecto.

1.10.- Que una vez cumplidos los requisitos fijados para la disposicién de éstos
recursos, se procedié al procedimiento de Adjudicacién directa de Ias obras
indicadas; basandose en el Articulo No. 62 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa; por no exceder 15,000 veces
el valor diario de la Unidad de Medida y Actualizacion.

1.11.- Que la adjudicacion y celebracion del presente contrato se Sujeta a las
normas establecidas en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
mismas del Estado de Sinaloa y demas disposiciones aplicables que norman sobre
ia materia.

2.- DECLARA EL CONTRATISTA:

2.1.- Que tiene capacidad juridica y reune las condiciones técnicas y el
equipamiento necesario para contratar y obligarse para la ejecucion de las
obras objeto de éste contrato y que dispone de la organizacion y elementos
necesarios para ello.
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2.2 - Que se encuentra debidamente inscrito en Ia Secretaria de Hacienda y Crédito
Publico con R.F_.C. GUBC 790727 .BE3 Y que mantiene vigentes ios registros ante

2.3.- Que comparece a este acto como Administrador Unico el C. CARMINA
ANTONIA GUTIERREZ BOJORQUEZ.

2.4.- Que conoce plenamente el contenido de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, normas de

2.5.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de ejecucion de las obras que
aqui se encomiendan, a fin de considerar amplia y detalladamente todos los
factores que intervienen en Ia realizacion de las mismas.

2.6.- Que cuenta con todos los elementos suficientes para cumplir con las
obligaciones que se deriven de este contrato y de las relaciones con los
trabajadores que ocupe en el desarrolio de las citadas obras.

2.7 .- Que sefiala como domicilio para fines de éste contrato sus oficinas ubicadas
en: Camino Real S/N, Caimanero, Guasave, Municipio de Guasave, Estado de
Sinaloa. C.P. 81101.  Teléfono: 6871 10 78 91, email:

postes_valencia@hotmail.com

Atento a lo anterior, las partes otorgan las siguientes:
CLAUSULAS: é\

PRIMERA: REVISION DEL PROYECTO: “LA DIRECCION DE CONSTRUCCION
Y OBRAS PUBLICAS” manifiesta que “EL CONTRATISTA” tendra 10 (diez) dias
habiles a partir de la firma del contrato, para coordinarse con la Unidad de
Supervision de Obra de “LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OBRAS
PUBLICAS”, para analizar los posibles conceptos y/o cantidades adicionales que

pueda tener la obra. Toda vez, que de no revisar el proyecto de la obra Y que surjan
conceptos y/o cantidades adicionales en la misma, no seran estos autorizados por

SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO.- El Contratante encomienda a el
Contratista y ésta se obliga a realizar en el lugar designado al efecto Y que declara
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conocer perfectamente, las obras a ejecutarse hasta su total terminacion, segun
présupuestos anexos que forman parte integrante del contrato.

El contratante podra en todo tiempo suprimir, suspender o modificar parcial o
totaimente cualquier volumen o necesario, sin que el Contratista tenga derecho a
reclamacion o indemnizacion alguna.

TERCERA: INICIO Y TERMINACION DE LAS OBRAS.- E! Contratista se obliga a
iniciar los trabajos contratados dentro de un plazo méximo de ocho dias, que se
computaran desde la fecha de la firma del presente contrato. Una vez iniciadas las
obras el Contratista las continuara sin interrupcion, ajustandose en el avance de
obra al programa que sea formulado por el propio Contratista y aprobado por el
Contratante y “LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS”,
mismo programa que se agregara a éste contrato como parte del mismo. E|
Contratista se obliga a concluir y entregar la obra terminada a entera satisfaccion
del Contratante.

CUARTA: PLAZO DE EJECUCION. - “EL CONTRATISTA” se obligara a ejecutar
los trabajos en un plazo de 90 dias naturaies objeto de este contrato: a partir del
dia 21 de julio de 2025, debiendo finalizarlos a mas tardar el dia 19 de octubre
de 2025, de conformidad con el programa de obra que forma parte integral del
presente contrato.

QUINTA: RECEPCION DE LAS OBRAS. - El Contratista comunicara al
Contratante la terminacién de los trabajos que le fueron encomendados y éste
verificara que éstos estén debidamente concluidos dentro de 15 dias habiles
siguientes, salvo que se pacte otro plazo.

La recepcion de los trabajos se hara dentro de los siete dias habiles siguientes a
la fecha que se haya constatado Ia terminacion de los trabajos en los términos del
parrafo anterior.

La Contratante comunicara con la debida anticipacion a 6rgano interno de control,
Y en su caso al area responsable de Ia operacion de la obra realizada, la fecha Y,
en su caso, el lugar para la recepcion de la obra a fin de que, si lo estima
conveniente, nombre representante que asista al acto. En la fecha y lugar
senalados, la Contratante bajo su responsabilidad recibira Ia obra y levantara el
acta correspondiente con o sin la comparecencia del representante referido.

SEXTA: PENA CONVENCIONAL.- Sin perjuicio del cumplimiento del Contrato y
por atraso en la entrega de las obras, que no haya sido justificada con el
otorgamiento de prorroga, o en la presentacion del aviso inmediato a que se refiere
la clausula anterior, el Contratista se obliga a pagar al Contratante una pena
convencional por cada dia demora que transcurra desde la fecha fijada para
terminacion de los trabajos hasta su entrega total a entera satisfaccion de “LA

!

CONTRATO N2 FU25-FISMDF/0P-019 Pagina 4-12




CONTRATO N° FU25-FISMDF/OP-019

aplicable a partir de la fecha en que se debid concluir el total de g obra, segtn el
calendario aprobado por el contratante.

Independientemente de Ia pena convenida en el parrafo anterior, si la realizacion
de la obra se atrasa dentro de la época del calendario previsto para su realizacion,
el Contratista paga el 1% (Uno por ciento) sobre el importe de la obra programada,
fisica y financiera no ejecutada en su lapso en los términos del referido calendario.

El Contratista solo podra ser liberado del pago de ésta pena y multa, cuando
demuestre satisfactoriamente la existencia de causas de fuerza mayor que
justifiquen el atraso.

SEPTIMA: EQUIPOS Y MATERIALES.- El Contratista aportara por su cuenta la
maquinaria y herramientas que se requieran para la ejecucion de los trabajos
encomendados, asi como los materiales necesarios para ello, los que se ajustaran
a la calidad y resistencia que se fijan en las especificaciones.

Sera el Contratista un corresponsable de su calidad, almacenaje, uso, manejo y
cualquier otra maniobra que se requiera durante la ejecucion de los trabajos, sin
tener derecho por ello a remuneracion adicional alguna. “LA CONTRATANTE”,
solicitara que se efectué con cargo al Contratista, las pruebas de materiales para
comprobar su calidad.

OCTAVA: PERSONAL.- E| Contratista aportara a su exclusivo cargo el personal
competente y debidamente calificado que se requiera para la ejecucién de las
obras, con el cual haya celebrado los contratos a que se refiera la Ley Federal del
Trabajo, lo que se obliga a demostrar al Contratante en el momento que se le
requiera.

Seran bajo la absoluta responsabilidad del Contratista las obligaciones que se
deriven de las relaciones laborales, de las infracciones que su personal cometa a
las Leyes y Reglamentos y de las responsabilidades Fiscales, de Seguro Social,
Infonavit y cualquier otra que sea precisada por autoridad competente.

En consecuencia, ‘LA CONTRATANTE”, estara siempre ajenos a dichas
relaciones y responsabilidades Y en ningun caso podran ser considerados como
patrones, por lo que el Contratista se obliga a resarcirlos de cualquier desembolso
que tuviesen que hacer porque se les atribuyere alguna responsabilidad respecto
a esas relaciones de trabajo, incluyéndose gastos de juicio, honorarios de
abogados, etcétera.
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NOVENA: REPRESENTANTE DE EL “CONTRATISTA” - “EL CONTRATISTA”
establecerd, enviando oficio de designacién a ‘LA DIRECCION DE

contrato; dicho Superintendente, debera tener 5 disposicion de “LA DIRECCION DE
CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS” en el lugar de la obra y bajo su
responsabilidad, los proyectos, planos, especificaciones y bitacoras para que “LA
DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS” pueda verificar el
avance fisico, la calidad, especificaciones y calendarizacion de Ia obra convenida;
para cualquier cambio en la designacioén del Superintendente, “EL CONTRATISTA”
contara con un plazo de quince dias para hacer del conocimiento de “LA

DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS” del cambio en cuestion

de “LA CONTRATANTE”, el Contratista
queda obligado a su reparacién o reposicion inmediata por su exclusiva cuenta y
sin derecho a remuneracién adicional alguna por éste motivo.
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El Contratista debera Sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las
autoridades competentes en materia de construccién, seguridad y preservacion del

medio ambiente, uso de via publica o de cualquier otra naturaleza que corresponda )
al tipo de la obra encomendada.
El Contratista sera responsable darios, perjuicios que cause al Contratante o a
terceras personas, con motivo de Ia ejecucion de las obras, por no ajustarse a lo

estipulado en el contrato y su documentacién técnica, a las instrucciones del

contratante o por violacién a las Leyes y Reglamentos aplicables. Los riesgos yl
conservacion de las obras, hasta el momento de su entrega seran a cargo del
Contratista.

Cuando aparecieren defectos o vicios en la obra dentro del afio siguiente a la fecha

€ entrega y recepcion, el Contratante ordenard su reparacién o reposicion
inmediata, la que se hara por cuenta del Contratista sin que tenga derecho a
retribucion por ello.

DECIMA PRIMERA: DIRECCION TECNICA.- Las partes reconocen
expresamente que la Direccién Técnica de Ia obra designada por el Contratante
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sera a cargo de “LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS” del
Municipio de E| Fuerte, Sinaloa.

La Direccién Técnica de la obra tendra las facultades que corresponden a ésa
funcién especiaimente por lo que se refieren a: a) Cuidar que el Contratista gjecute
la!s obr_as de acuerdo con los planos, proyectos, especificaciones y programas de

Cualquier trabajo efectuado por el Contratista en forma indebida por no haberse
sujetado a las instrucciones de la Direccién Técnica, dara derecho al Contratante
para negarse a recibirlo y debera ser ejecutado de nuevo por cuenta del Contratista
sin que éste tenga derecho a reclamacion o indemnizacion alguna por éste
concepto.

DECIMA SEGUNDA: PROHIBICIONES.- El Contratista no podra ceder total o
parciaimente los derechos y obligaciones que le correspondan conforme a ése
contrato ni subcontratar las obras encomendadas salvo aquellos casos en que, por
razones especiales asi lo autorice el Contratante en forma expresa y por escrito, y
previo acuerdo con “LA CONTRATANTE™”, al respecto. En casos, de sesién o
subcontratacion se ajustara a las bases que fije el propio contratante.

DECIMA TERCERA: PRECIOS UNITARIOS.- La obra ejecutada conforme a ése
contrato sera pagada basandose en los precios unitarios asentados en
presupuesto, base de éste contrato y que forma parte del mismo. Dichos precios
unitarios incluyen la remuneracion o pago total que deben cubrirse al Contratista
por todos los gastos directos o indirectos que originen las obras y la utilidad y el
costo de las obligaciones estipuladas en éste contrato a cargo del propio
Contratista. |

Sobre la base de la solicitud que presenta el Contratista, el Contratante procedera
dentro de los 20 dias habiles de Ia fecha de su presentacion, a la revision de ésta
solicitud, la cual Gnicamente sera considerada conforme al programa estipulado en
el contrato y emitiran la resolucion correspondiente:

Si durante la vigente de éste contrato ocurren circunstancias de orden econémico /
no previstas en el mismo, pero que de hecho y sin dolo, culpa, negligencia
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resolucién de acuerdo al aumento o reduccion correspondiente.

DECIN_IA CUARTA: IMPORTE.- Como contraprestacion por concepto de Ia
éjecucion de las obras materia de éste contrato, el Contratista recibira las sumas
que resulten de la aplicacion de los Precios unitarios aprobados a los conceptos de

obra totalmente ejecutados sin que pueda excederse de un maximo fijado en la
suma de:

No. DE OBRA CONCEPTO LOCALIDADES IMPORTE
FAISMUN-10- | AMPLIACION 3 DE EL FUERTE, MUNICIPIO DE EL
25-48 ELECTRIFICACION EN COLONIA FUERTE, ESTADO DE SINALOA. $989,291.90
OBRERA.
L TOTAL: $ 989,291.90

$ 989,291.90 (SON NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS
NOVENTA Y UN PESOS 90/100 M. N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO (L.V.A.)

Las partes no sobrepasaran el importe méaximo, contemplado en la estructura
financiera del programa salvo que exista convenio adicional celebrado al efecto por
las partes. Cualquier trabajo ejecutado en exceso indicado y sin que haya sido
celebrado convenio al respecto, se considerara como obra ejecutada por cuenta y
riesgo del Contratista. Para cualquier transferencia de partidas, el Contratista

debera solicitarla oportunamente al Contratante.

Asi mismo en forma adicional, le sera cubierto al contratista al impuesto al valor
agregado, que sera repercutido conforme a las disposiciones en la materia, mismo
gravamen que constara en forma éxpresa y por separado en los documentos
referentes al pago de la obra ejecutada.

DECIMA QUINTA: PAGO.- El pago de la obra ejecutada sera efectuado por el
Contratante, en forma directa, a través del Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal, Ejercicio 2025 del RAMO GENERAL 33 “Aportaciones Federales para
Entidades Federativas y Municipios”; de acuerdo al esquema financiero elaborado
para tal efecto.

DECIMA SEXTA: FORMA DE PAGO.- El pago de la contraprestacién pactada sera
efectuado mediante estimaciones, en donde se consideraran los volimenes de

obra en todos los conceptos sefalados en el Presupuesto de contratacion y lak
aplicacion a los mismos de los precios unitarios pactados en el propio presupuesto.
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DECIMA SEPTIMA: ANTICIPO.- Para el inicio de los trabajos, “LA DIRECCION
DE CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS” a través de la Tesoreria, y con
fundamento en lo dispuesto en el art. 71 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa se otorgar un anticipo por el
50% (cincuenta por ciento) del monto del presente contrato, obligandose “E|
CONTRATISTA” a utilizarlo en la siguiente forma:

a) 15% (quince por ciento) para mano de obra.
35% (treinta y cinco por ciento) en la adquisicién de materiales, equipo e
instalacion que se requiera para realizar los trabajos.

Cuyo importe de Anticipo sera DE: $ 494,645.95 (SON CUATROCIENTOS
NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 95/100
M. N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (LV.A)

El anticipo se amortiza proporcionaimente con cargo a cada una de las
estimaciones por trabajos ejecutados y faltantes en la Gltima estimacion.
“EL CONTRATISTA” dentro de los 10 (diez) dias habiles siguientes al dia de que
reciba el falio de Ia adjudicacion del contrato, debera presentar la garantia del
anticipo, con el objeto de que “LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OBRAS
PUBLICAS” através de Ia Tesoreria, ponga a disposicion de “EL CONTRATISTA”
dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la presentacion de |a garantia
de los trabajos, el importe del anticipo de Ia presente clausula, de conformidad con
lo establecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
mismas del Estado de Sinaloa, el atraso en Ia entrega del anticipo seré motivo para
diferir sin modificar, en igual plazo, el programa de ejecucion pactado y formalizar
mediante convenio la nueva fecha de iniciacion de los trabajos, si “EL
CONTRATISTA” no entrega la garantia del anticipo dentro del plazo estipulado, no
procedera el diferimiento de la fecha de inicio de la obra.

DECIMO OCTAVA: RETENCIONES .-
“El Contratista” conviene expresamente y otorga su consentimiento para que de las
estimaciones que se le cubran, se le haga la siguiente retencion:

a).- El 3% (tres por ciento) del importe de cada estimacion , para cumplir con el
articulo 90-H de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa , por servicio
de verificacion | inspeccion, fiscalizacién y control de las leyes de la materia
encomienden a los 6rganos internos de control de los Municipios y al Congreso del
Estado.

DECIMO NOVENA: GARANTIAS. - La Contratista otorgara a favor dei Contratante
las siguientes garantias:

1).- Fianza de Compaiiia autorizada, por el 10% del importe maximo de este
contrato (fianza por $ 98,929.19), que garantice el debido cumplimiento de
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todas y cada una de las obligaciones a cargo de la Contratista conforme a este
contrato, especiaimente por lo que se refiere a ia correcta ejecucion de las obras,

recepcion de la obra.

La garantia de fianza a que se refiere este contrato sera otorgada con a caracter
de irrenunciable para ambas partes, por lo que su cancelacién procedera Gnica
Yy exclusivamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

2).-La pdliza en que se expida la Fianza, debers contener las siguientes
declaraciones expresas de las instituciones que la otorguen:

a).- Que la fianza se otorga atendiendo a todas ias estipulaciones contenidas
en el contrato.

b).-Que en caso de que prorrogue el plazo establecido para la terminacién de las
obras a que se refiere Ia Fianza o exista espera, su vigencia quedara
automaticamente prorrogada en concordancia con dicha prorroga o espera.

¢).-Que la fianza garantiza la totalidad de los trabajos incluyendo vicios ocultos
materia del contrato, aun cuando parte de ellos se subcontraten con la
autorizacién del Contratante.

d).-Que para cancelar la fianza, sera requisito indispensable la solicitud por
escrito del Contratante y la Direccién Técnica de las Obras.

e).-Que la institucién afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los
articulos 95y 118 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas en vigor.

f).-Que la fianza se cancelara cuando Ia Contratista haya cumplido con todas las
obligaciones que se derivan del contrato.

3).-Para garantizar la correcta inversion del anticipo del Contratista dentro de los
cinco dias habiles siguientes a la fecha de Ia firma del Contrato, debera presentar
al Contratante una Fianza por el monto total del Anticipo (100%) (Fianza por
$ 494645.95), otorgada por ia Institucion de Fianzas debidamente autorizada y
ésta sera a favor del MUNICIPIO DE EL FUERTE Y/O TESORERIA MUNICIPAL.

El otorgamiento y amortizacion de los anticipos citados anteriormente se sujetara
a los procedimientos establecidos al respecto por la Ley de Obras Publicas
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Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa del Estado de
Sinaloa, y demas normas complementarias.

La fianza otorgada para garantizar la correcta aplicaciéon de los anticipos se
cancelara cuando “EL CONTRATISTA” haya amortizado el importe total del
MiSmMo previa autorizacion por escrito de “LA CONTRATANTE”.

VIGESIMA: Ademas de las causas que la Ley sefala para la rescision de éste
contrato, el mismo podra ser rescindido de pleno derecho con “LA
CONTRATANTE” sin necesidad de resolucién judicial y sin perjuicio de las

Si ei contratante considera que el Contratista ha incurrido en alguna de las causas
de rescision que se consignan en ésta clausula. Lo comunicara a el Contratista en
forma fehaciente, para todos los efectos procedentes, incluyendo la suspension de
pagos por cargo al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal
y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, Ejercicio 2025 del RAMO
GENERAL 33 “Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios”;,
el Contratista dispondra de un plazo de cinco dias contados a partir de la fecha de
notificacion, para exponer lo que a su derecho convenga y de no manifestar nada
en su defensa o si las razones aducidas No son satisfactorias a criterio del
Contratante, operara plenamente la rescisidn con todas las consecuencias juridicas
correspondientes.

VIGESIMA PRIMERA: TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- Cuando se requiera
de trabajos no incluidos en el presente contrato, “EL CONTRATISTA” dara aviso a
‘LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS” previamente a su
€jecucion, empleando para ello un plazo maximo de 07 (siete) dias naturales para
elaborar y presentar el costo de los trabajos extraordinarios, para aprobacion por
parte de “LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS”, y esto

resolvera lo conducente en un plazo no mayor de 07 (siete) dias naturales. &
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VIGESIMA SEGUNDA: DISPOSICIONES APLICABLES.- Seran aplicables

Leido que fue éste contrato poOr sus otorgantes y debidamente enterados de su
contenido y alcance, lo ratifican y firman de conformidad para que surta sus efectos
a partir del dia 14 de julio de 2025.

POR “LA CO ATANTE”
MUNICIPIO DE EL FUE

GO GAXIOLA
L H. AYUNTAMIENTO

ING. JESUS LUPE GUZMAN
AYALA ,
DIRECTOR DE CONSTRUCCION Y DIRECTOR DE PLANEACION,

DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO

POR fEL CONTRATISTA”

C. CARMINA ANTONIA GUTIERREZ BOJORQUEZ
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