COBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN

MAZATLAN

OBRAS PUBLICAS
Contrato de Obra No. AD-MM-DOP-RP-2023-068

MUNICIPIO DE MAZATLAN

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN
POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE MAZATLAN, A TRAVEZ DE SU H. AYUNTAMIENTO DE
MAZATLAN COMO AUTORIDAD RESPONSABLE DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN, POR CONDUCTO
DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. EDGAR AUGUSTO GONZALEZ ZATARAIN, LIC. VERENICE
OLETA BENITEZ, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, L.C.P. MELECIO MONTOYA PEINADO,
TESORERO E ING. RIGOBERTO ARAMBURO BOJORQUEZ, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPALES, QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LES
DENOMINARA COMO “LA DEPENDENCIA” Y POR LA OTRA COMPARECE LA EMPRESA RAV
MAQUINARIA S. DE R.L DE C.V, A TRAVES DE SU REPRESENTANTE LEGAL EL C. ALBERTO
MARTINEZ POMPA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO “EL CONTRATISTA”,

LOS CUALES SE SUJETAN AL TENOR DE LOS SIGUIENTES, ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y
CLAUSULAS

ANTECEDENTES

1. Que “LA DEPENDENCIA’, por conducto de la Direccidn de Obras Publicas, basada en las
atribuciones que le confiere los articulos 15, 37, 52 Fraccion VI y 59 Fracciones llly IX la Ley
de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa y en lo dispuesto en los articulos 1 Fraccidn I,
1, 36 Fracciones | y Il y 38 Fraccion |, de la propia Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, asi como los articulos 44,148 Fracciones

[I1'y V11,151 Fracciones Il y XIX del Reglamento de Gobierno del H. Ayuntamiento del Municipio /

de Mazatlan, puede celebrar Contratos de Obra Publica con personas fisicas o morales cuyo
objeto o actividad comercial esté relacionada con la construccion y ejecucion de obras, A

siempre que se encuentren dentro de los objetivos y prioridades del Plan Nacional de
Desarrollo, de los Programas Sectoriales, Regionales y Especiales, asi como en los contenidos
en los Programas Anuales de Inversion.

L. Que “LA DEPENDENCIA” requiere de la realizacion de una obra, consistente en
“CONSERVACION DE CANAL PLUVIAL HUERTOS FAMILIARES, FRACC. MARIA ANTONIETA”,
de la ciudad de Mazatlan, con las especificaciones técnicas determinadas por “LA
DEPENDENCIA”.

. Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato “LA DEPENDENCIA”,
utilizando recursos del Programa “RECURSOS PROPIOS” ha autorizado la inversion
correspondiente a la ejecucion de la obra objeto de este contrato, mediante oficio de
aprobacion emitido por tesoreria No. 356/2023 del 02 de junio de 2023, siguiendo normas y
lineamientos establecidos en el instructivo de control y seguimiento del presupuesto de
egresos autorizado para el ejercicio fiscal 2023, para ser aplicada de acuerdo al esquema de
inversion elaborado con tal efecto, misma que se sujetara a los procedimientos establecidos
en la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con las misma del Estado de Sinaloa.
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MAZATLAN

“LA DEPENDENCIA” optd por adjudicar el presente Contrato de Obra Publica, mediante
procedimiento de adjudicacién directa, previsto en los articulos 38, 39 Fraccidn Il, 62 y demas
relativos de la mencionada Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con las Mismas del
Estado de Sinaloa, ya que NO excede los 15,000 UMAS en su monto mas IVA, asignandosele
para su identificacién el niumero de contrato: AD-MM-DOP-RP-2023-068, referente a la obra
“CONSERVACION DE CANAL PLUVIAL HUERTOS FAMILIARES, FRACC. MARIA ANTONIETA”,
de la ciudad de Mazatlan. El 02 de junio de 2023 se emitio el Oficio de Adjudicacién directa
No. DOP-AD-040/2023 del Contrato de Obra Publica que ahora se formaliza con “EL
CONTRATISTA”, por haber reunido las condiciones legales, técnicasy econdmicas requeridas,
garantizando a favor de “LA DEPENDENCIA” el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

DECLARACIONES

A. “LA DEPENDENCIA” DECLARA:

I Que a “EL CONTRATISTA” se le asigno el presente contrato mediante procedimiento de
adjudicacién directa basandose en el Art. 62 de la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, por NO exceder 15,000 veces el valor
diario de la Unidad de Medida y Actualizacion, mas el impuesto al valor agregado.

Il. Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato No. “AD-MM-DOP-
RP-2023-068” “LA DEPENDENCIA” aprobd la inversion correspondiente a la obra objeto
de este contrato, mediante oficio de Aprobacién No. 356/2023, emitido por la tesoreria
municipal a través del programa de “RECURSOS PROPIOS”.

. Que el importe a cubrir por Gobierno Municipal, serd hasta el 100% del costo Total de la
obra.

IV. que su domicilio para los fines de este Contrato es el ubicado Angel Flores S/N Centro,
C.P 82000, en esta ciudad de Mazatlan, Sinaloa.

B. “EL CONTRATISTA” DECLARA QUE:

I Es Persona Moral constituida de conformidad con las leyes mexicanas bajo la Escritura
Publica No. 20,023, de fecha 29 DE NOVIEMBRE 2010, a cargo del protocolo del notario
publico No. 147, LIC. JOSE MANUEL MAGALLON OSUNA, con ejercicio en la ciudad de
Mazatlan, Sinaloa, registro de folio mercantil electronico 21971, tomo VOLUMEN LXXIX
(SEPTUAGESIMO NOVENO).

Il Que se compromete a no invocar la protecciéon de ningun gobierno extranjero bajo
pena de perder en beneficio de Los Estados Unidos Mexicanos todo derecho derivado
de este contrato.

1. Acredita su personalidad mediante: la existencia legal de su representado mediante:

e Poder No. 33,907, VOLUMEN XLVIl (CUADRAGESIMO OCTAVO), fecha 10 D

SEPTIEMBRE 2018, a cargo del protocolo del LIC. LUIS ERNESTO ESCOBA
ONTIVEROS, notario publico No. 114.

“2023, Ao de Francisco Villa”
Angel Flores S/N Centro Mazatlan, Sinaloa.
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» Copiade credencial de elector expedida por el INE con folio y clave elector
a favor del C. ALBERTO MARTINEZ POMPA, cuya fotografia
y firma aparecen en el documento.

Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse a la ejecucion de la obra objeto de
este contrato.

Que no se encuentra en ninguno de los supuestos contenidos en los articulos 72,102y
103 de la Ley de Obra Publica y servicios relacionados con las mismas del Estado de
Sinaloa.

Conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley, su reglamento y contenido de

los anexos 1,2y 3 que contienen, 1) Los documentos que forman parte de las propuestas
econdmicas, 2) Programa de ejecucion general de los trabajos, firmado por el residente

de obra y un funcionario de “LA DEPENDENCIA" y 3) Especificaciones generales y
particulares de construccidon y que debidamente firmado por “LA DEPENDENCIA" Y “EL
CONTRATISTA" formaran parte integrante de este contrato. Asi mismo, los planos con las
modificaciones que en su caso se lleven a cabo y la bitacora que se abrira en la fecha de \
inicio de los trabajos, también firmados por ‘LA DEPENDENCIA” y “EL CONTRATISTA”, \
formaran parte integrante de este contrato.

Que conoce y ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este Contrato
a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion.

Tiene su domicilio para los fines del presente Contrato en CARRETERA FEDERAL LIBRE
MAZATLAN-CULIACAN KM6 S/N, CHILILLO, MAZATLAN.

Que sus datos segun registros son los siguientes:
1. Registro Federal de Contribuyentes es RMA101129IL8.
2. DellMSS.:
3. Padron de Contratistas de Obras Publicas No. 116.

CLAUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO:

“LA DEPENDENCIA” encomienda a “EL CONTRATISTA” y este se obliga a realizar para ella hasta su
total terminacién, la obra consistente en “CONSERVACION DE CANAL PLUVIAL HUERTOS
FAMILIARES, FRACC. MARIA ANTONIETA”, de la ciudad de Mazatlan.

SEGUNDA. IMPORTE DEL CONTRATO:

El importe total del presente contrato es de: $ 503,253.00 (Son: Quinientos tres mil doscientos
cincuenta y tres Pesos 00/100 M.N.), mas el Impuesto al Valor Agregado; esta cantidad no podra
ser rebasada bajo la responsabilidad de “EL CONTRATISTA”. En caso de que se rebase dicha
cantidad, “LA DEPENDENCIA” debera autorizar previamente por escrito |los trabajos adicionales,
realizando un convenio adicional donde quede especificado debidamente las circunstancias que
motivaron el rebase de la cantidad antes citada, observando lo dispuesto por la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.

“2023, Afo de Francisco Villa” W
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| TERCERA. PLAZO DE EJECUCION:
/ “EL CONTRATISTA” se obliga a iniciar las obras objeto de este Contrato el dia 09 de junio de 2023,
,' la duracion sera de 35 dias naturales, terminando el dia 13 de julio de 2023.

/ CUARTA. PROGRAMA DE TRABAJO:

Las obras deberan ser ejecutadas de acuerdo con el Programa de Trabajo firmado por las partes
 que se anexa al presente contrato y forma parte integrante del mismo.

——\

QUINTA. PLANOS Y ESPECIFICACIONES:

“EL CONTRATISTA” se obliga a realizar las obras objeto de este contrato sujetandose a las
especificaciones técnicas especialesy a los planos del proyecto elaborados por “LA DEPENDENCIA*
que se detallan enrelacién anexa a este Contrato y forman parte del mismo.

SEXTA. TRABAJOS ORDINARIOS:

Los trabajos objeto de este contrato comprendidos en el Proyecto y en el Programa, se
pagaran por el importe referido en la clausula segunda, basados en Precios Unitarios, salvo a lo
previsto en el Gltimo parrafo de esta Clausula, dichos precios unitarios incluyen la remuneracion o
pago total que debe cubrirse a “EL CONTRATISTA” por todos los gastos directos e indirectos que
originen las obras, la utilidad y el costo de las obligaciones estipuladas en este contrato a cargo del
propio contratista.

Cuando se requieran obras extraordinarias no contempladas en el contrato y en el proyecto y que
hayan sido autorizadas por “LA DEPENDENCIA”, previamente por escrito, ésta se liquidara a “EL
CONTRATISTA”, una vez que hayan sido ejecutadas dichas obras.
SEPTIMA. FORMA DE PAGO:
“EL CONTRATISTA” recibira de “LA DEPENDENCIA” como pago total por la ejecucion satisfactoria
del 100% de los trabajos objeto de este Contrato, el importe referido en la clausula SEGUNDA del
presente contrato, resultado de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obras realizadas;
el importe de los trabajos ordinarios previstos en la cldusula anterior y en su caso las cantidades
que se compensen a “ELCONTRATISTA” seran liquidados en los términos del parrafo segundo,
de la Clausula que procede.

OCTAVA. ANTICIPO:

“EL CONTRATISTA” recibira de “LA DEPENDENCIA” un 35% del importe total del Contrato, previo
al inicio del plazo de ejecucién, dicho anticipo sera cubierto contra la exhibicion de la fianza, la cual
garantiza el monto total del anticipo (incluyendo IVA) que se esta entregando, siendo dicha fianza
a favor de “MUNICIPIO DE MAZATLAN".

“EL CONTRATISTA”, acepta que del valor total de la estimacion se le deduzca:

I El porcentaje de la estimacion que corresponda al anticipo recibido.

Se elaboraran las estimaciones de obra efectuadas en plazos calendarizados no menores de siete
dias habiles a partir de la fecha de corte, y se darad un tiempo no mayor a ocho dias habiles para su
revision y aprobacion correspondiente; en caso de que surjan diferencias técnicas o numeéricas,
éstas se resolveran en un plazo no mayor de cinco dias habiles; y a partir de la aprobacion
correspondiente no podran pasar mas de quince dias habiles para su liquidacion completa; de no
ser asi “‘EL CONTRATISTA" podra suspender los trabajos referentes a este Contrato sin perjuicio
alguno para él..
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Ni las estimaciones, ni la liquidacion, aungue hayan sido pagadas, se consideran como aceptacion
de las obras, pues “LA DEPENDENCIA” se reserva expresamente el derecho de reclamar por obra
faltante o mal ejecutado o por pago de lo indebido. Si “EL CONTRATISTA” estuviese inconforme
con las Estimaciones o con la liquidacion tendré un plazo de 60 (sesenta) dias habiles a partir de la
fecha en que se haya efectuado la estimacion de la liquidacion, Para hacer precisamente por
escrito la reclamacion correspondiente.

\_/
NOVENA. SUPERVISION DE LAS OBRAS:
“LA DEPENDENCIA” a través de la Direccién de Obras Publicas del Municipio de Mazatlan, cuya
titularidad recae en el ING. RIGOBERTO ARAMBURO BOJORQUEZ, tendra las obligaciones y
derechos que lo confieren los articulos 78 y 85 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas del Estado de Sinaloa y tendra el derecho de supervisar en todo tiempo las obras
objeto de este contrato, ya sea por cuenta propia, designacion de un colaborador que debera ser ‘(\

un servidor publico, con capacidad técnica suficiente, otorgando a “EL CONTRATISTA” por escrito
las instrucciones que estime pertinente relacionadas con su ejecucion a fin de que se ajuste al
proyecto y a las modificaciones del mismo que ordene “LA DEPENDENCIA”. \

Esfacultad de ‘LA DEPENDENCIA” realizar la inspeccion de todos los materiales que vayan a usarse
en la ejecucion de la obra, ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adquisicidn o fabricacion.
Por su parte, “EL CONTRATISTA” se obliga a tener en el lugar de los trabajos a un profesional que
lo represente especializado en la materia, el que debera ser previamente aceptado por ‘LA
DEPENDENCIA”. Aceptacidn que esta podra revocar a su juicio y desempenar la funcion. El
representante de “EL CONTRATISTA” tendra la obligacion de conocer el proyecto vy las 4
Especificaciones y debera estar facultado para ejecutar los trabajos a que se refiere este Contrato
asi como para aceptar u objetar las estimaciones de obra gue se formulen y en general, para
actuar a nombre y por cuenta de “EL CONTRATISTA” en todo lo referente al presente Contrato.

\

DECIMA. PACO DE DERECHOS POR INSPECCION Y VIGILANCIA DE OBRA PUBLICA DIRECTA.

“EL CONTRATISTA” pagarad un derecho equivalente al 3% sobre el importe de cada una de las /
estimaciones de trabajo, dando cumplimiento con lo dispuesto en el articulo 90-H de la Ley de
Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa, por conceptos de servicio de verificacién, inspeccién,
fiscalizacion y control, que las leyes en la materia encomienden a los organos internos de control

de los municipios y al Congreso del Estado.

Para efecto de realizar ante la Direccion de Egresos el trdmite de pago de cada estimacion, el
“CONTRATISTA” debera acreditar ante la Direccién de Obras Publicas, |a realizacion del pago del
3% referido con anterioridad de cada estimacion en la Direccién de Ingresos.

DECIMA PRIMERA. AUTORIZACION DE RETENCION DEL TRES AL MILLAR (0.3%)

‘EL CONTRATISTA" autoriza a “EL MUNICIPIO” realizar por conducto de la Direccidon de Obras
Publicas, la retencién del tres al millar (0.3%) sobre el importe total del presente contrato,
correspondiente al anticipo y las estimaciones que haya que pagar a “EL CONTRATISTA”, destinado
a la CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, DELEGACION SINALOA SUR
(CMIC), con el objeto de capacitar a los trabajadores enfocados en la industria de la construccion,
lo anterior de conformidad al Convenio Marco de Colaboracién celebrado entre la Camara
Mexicana de la Industria de la Construccion, delegacion Sinaloa Sur (CMIC) y el Municipio de
Mazatlan, de fecha 30 de junio de 2022

“2023, Ao de Francisco Villa”
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DECIMA SEGUNDA. MODIFICACIONES AL PROGRAMA:

| “LA DEPENDENCIA” podra realizar modificaciones al programa, a las especificaciones y a las
. cantidades de trabajo durante la vigencia del presente Contrato, a través de una orden escrita en

/ la bitacora de la obra, informando a “EL CONTRATISTA” en un tiempo no menor de 5 dias habiles

/ sobre los cambios.

/ DECIMA TERCERA. RECEPCION DE OBRAS Y LIQUIDACIONES:

“LA DEPENDENCIA” recibira las obras objeto de este Contrato hasta que sean terminadas en su
totalidad, dicha recepcion se realizara siempre y cuando y previa revision las mismas hubieren sido
realizadas de acuerdo con las especificaciones convenidas y demas estipulaciones de este
Contrato.

Si al recibirse la obra y efectuarse la liquidacion correspondiente existieren responsabilidades a
cargo de “EL CONTRATISTA” debidamente comprobadas para con “LA DEPENDENCIA”", del
importe pendiente de cubrirse se deducirdn las cantidades suficientes para cubrir la
responsabilidad de “EL CONTRATISTA” y en caso de que no fuesen suficientes se procedera a hacer
efectiva la Péliza de Fianza otorgada por el mismo

DECIMA CUARTA. RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA™:

“EL CONTRATISTA” sera el Unico responsable de la ejecucion de las obras, cuando estas no se
hayan realizado de acuerdo con lo estipulado con el Contrato o conforme a las ordenes de “LA
DEPENDENCIA” dadas por escrito. En este caso la misma “LA DEPENDENCIA” ordenara su
reparacion o reposicién inmediata mediante la ejecucién de las obras adicionales que fuesen
necesarias, que se haran a cargo de “EL CONTRATISTA” y por cuenta del mismo, sin que tenga
derecho a retribucién alguna por ello, pudiendo “LA DEPENDENCIA” en su caso, si lo estima
necesario, ordenar la suspension parcial o total de las obras contratadas, en tanto se lleven a cabo
dichos trabajos y sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para la terminacion de las
obras. “EL CONTRATISTA” debera sujetarse a las disposiciones de seguridad que “LA
DEPENDENCIA” tenga establecidas en el lugar de la obra, para lo cual se obliga a obtener el
instructivo correspondiente, al que debera sujetarse.

Ademas, se sujetara a todos los Reglamentos y Ordenamientos de las Autoridades competentes en
materia de construcciones, seguridad y uso de la via publica. Asi como el sefialamiento de
iluminacién eléctrica centellante en las desviaciones

Cuando aparecieren desperfectos o vicios ocultos en |la obra dentro del afio siguiente a la fecha de
recepcién de la misma por “LA DEPENDENCIA”, le comunicara por escrito a “EL CONTRATISTA”
para que proceda en forma inmediata a su reparacion o reposicion, la cual se hara por su cuenta,
sin que tenga derecho a retribucién alguna por ello, si “EL CONTRATISTA” no atendiere el
requerimiento realizado “LA DEPENDENCIA” procedera a encomendar a un tercero o hacer
directamente la reparacién o reposicion de que se trate, con cargo a “EL CONTRATISTA”,
procediendo igualmente a reclamar el pago de la Pdliza de Fianza que haya exhibido con el fin de

garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones estipuladas en el presente
Contrato.

DECIMA QUINTA. FIANZA:

“EL CONTRATISTA” presentara a “LA DEPENDENCIA”, dentro de los 15 (quince) dias habile
siguientes a la fecha que le sea entregada copia del contrato de la obra, una pdliza de fianza po
valor del 100% del importe total del anticipo recibido de la obra, sefalado en la clausula octava, a

“2023, Aho de Francisco Villa”

Angel Flores S/N Centro Mazatlan, Sinaloa.
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fin de garantizar, el buen uso y exacto cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a
su cargo, siendo dicha fianza a favor de “MUNICIPIO DE MAZATLAN".

Mientras “EL CONTRATISTA” no otorgue la fianza con los requisitos que mas adelante se sefalan
no se perfeccionara el Contrato y no surtira efecto alguno. La fianza debera ser otorgada por
institucion mexicana debidamente autorizada, a favor y satisfaccion de “LA DEPENDENCIA”,
ademas de tener agentes debidamente autorizados en esta Ciudad, en los términos de la Ley
Federal de Instituciones de Fianzas. Bl
FIANZA de CUMPLIMIENTO, correspondiente al 10% del monto total del contrato; estara vigente
hasta que las obras de éste contrato haya sido recibidas en su totalidad por “LA DEPENDENCIA”
para responder por la calidad y cualquier responsabilidad que resulte a cargo de “EL
CONTRATISTA” y a favor de ‘LA DEPENDENCIA”, derivada del contrato, asi de lo estipulado en los
Articulos 73, 74,75 y 76 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del
Estado de Sinaloa.

En éste ultimo caso, la fianza continuara vigente hasta que “EL CONTRATISTA” corrija los defectos
y satisfaga las necesidades.

La Pdliza en que sea expedida la fianza debera contener las siguientes declaraciones expresas de \

la institucion que la otorgue:

A. La presente fianza se expide de conformidad con la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, La Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, su Reglamento y las reglas generales para la contratacion y
ejecucion de obras publicas para las dependencias y entidades de la administracién publica

federal, estatal y municipal y estara en vigor hasta que la obra se haya entregado total a
satisfaccion de “LA DEPENDENCIA”.

B. Que lafianza se otorga en los términos de este Contrato.

C. Que en el caso que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacion de las obras a
que se refiere la fianza, o exista espera, su vigencia quedara automaticamente prorrogad

en concordancia con dicha prérroga o espera.

D. Que lafianza garantiza la ejecucion total de las obras materia de este Contrato, aun cuando
parte de ellas se subcontraten, con autorizacién de ‘LA DEPENDENCIA” con las
estipulaciones establecidas en el mismo Contrato.

E. Que lafianza estara vigente durante la substanciacién de todos los recursos legales o juicios
que se interpongan por parte de “EL CONTRATISTA” o “LA DEPENDENCIA” y hasta que se
dicte resolucién o sentencia ejecutoria por autoridad competente.

F. Quelaafianzadora acepta expresamente someterse a |os procedimientos de ejecucion para
la efectividad de las fianzas, previstos en el Art. 282 de la Ley de Instituciones de Seguros
de Fianzas, aun para el caso de que proceda el cobro de intereses que preve el Art. 283 dgl
mismo ordenamiento legal, con motivo del pago extemporaneo del importe de la pdlizlg
de fianza requerida.

“2023, Ao de Francisco Villa”
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G. Que, para ser cancelada la fianza, sera requisito indispensable la conformidad expresay por
escrito de “LA DEPENDENCIA” con las estipulaciones establecidas en el mismo Contrato.

H. La fianza mencionada estara vigente hasta que las obras de éste Contrato hayan sido
recibidas en su totalidad por “LA DEPENDENCIA”.

Para efectos de realizar la entrega de la obra por parte de “EL CONTRATISTA” y su recepcion por
parte de “LA DEPENDENCIA”, “EL CONTRATISTA” debera presentar fianza de Calidad y Vicios
Ocultos por un equivalente al 10 % (diez por ciento) del monto total ejercido al amparo de este
contrato, incluido sus convenios modificatorios y/o adicionales. Dicha fianza estara vigente durante
—~ |os 12 meses siguientes a la recepcion de la obra para responder tanto de los vicios ocultos como
de cualquier responsabilidad que resultare a cargo de “EL CONTRATISTA” y a favor de “LA
DEPENDENCIA”, derivada del Contrato, asi como de lo estipulado en los Articulos 73, 74,75y 76 de
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.

En este Ultimo caso, la fianza continuara vigente hasta que “EL CONTRATISTA” corrija los defectos
y satisfaga las responsabilidades.

DECIMA SEXTA. SUB-CONTRATACION:

Para los efectos del presente Contrato, se Entendera por subcontratacion el acto por el cual “EL
CONTRATISTA” encomienda a otra empresa la ejecucion de parte de las obras objeto del Contrato.
Cuando “EL CONTRATISTA” pretenda utilizar los servicios de otra empresa en los términos del
parrafo anterior, deberd comunicarlo previamente por escrito a “LA DEPENDENCIA”, la cual
resolvera si acepta o rechaza la subcontratacion, mediante escrito debidamente dirigido a “EL
ZONTRATISTA”.

DECIMA SEPTIMA. CESION DEL CONTRATO:
“EL CONTRATISTA” no podra Ceder a terceras personas los derechos y obligaciones derivados del
Contrato. Ya sean los correspondientes a una parte o a la totalidad de las obras objeto del mismo.

DECIMA OCTAVA. SUSPENSION DE LOS TRABAIJOS:

“LA DEPENDENCIA”, Tiene la facultad de suspender temporal o definitivamente la construccion
de las obras objeto del presente Contrato en cualquier estado en que estas se encuentren, dando
aviso por escrito a “EL CONTRATISTA” con anticipacion de 5 (cinco) dias habiles.

Cuando la suspension sea temporal, “LA DEPENDENCIA”, informara a “EL CONTRATISTA” sobre su
\ duracién aproximada y concedera la ampliacion del plazo que se justifique, en los términos de la
\ Clausula Novena. Cuando la suspension sea total y definitiva, sera rescindido el Contrato,
cubriéndose en su caso a “EL CONTRATISTA” las cantidades que se le adeuden hasta ese
momento, una vez deducido el anticipo otorgado, en la inteligencia de que dicho pago se realizara
Unica y exclusivamente si dicha suspension fuese por causas ajenas a “EL CONTRATISTA”, en caso
contrario, se observara lo que se encuentra establecido al respecto en el presente Contrato.

DECIMA NOVENA. SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA:

A fin de verificar si “ELCONTRATISTA” esta ejecutando las obras objeto de éste contrato de acuerdo
con el programa y montos originados de obra aprobados, “LA DEPENDENCIA” comparara:en
cualquier momento el importe de los trabajos ejecutados, con el de los que debieron realizarse, en
los términos de dichos programas en la inteligencia de que, al efectuar la comparacion, la obra mal
ejecutada se tendra por no realizada.
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Si “EL CONTRATISTA” no concluye la obra en la fecha sefialada en el programa por causas
imputables a él mismo, como pena convencional debera cubrir a “LA DEPENDENCIA”, diariamente
y hasta el momento en que las obras queden concluidas una cantidad igual al 2% del importe de
los trabajos faltantes, que no se hayan realizado en la fecha de terminacion sefialada en programa,
independientemente de que “LA DEPENDENCIA” exigira que se le cubra el monto de la Pdliza de
Fianza otorgada.

VIGESIMA. RESCISION DEL CONTRATO:
Las partes convienen y “EL CONTRATISTA” acepta en forma expresa que “LA DEPENDENCIA”
podra rescindir el presente Contrato por cualquiera de las causas gue a continuacion se enumeran:

1.

2,

Si“EL CONTRATISTA" no inicia las obras objeto de este Contrato en la fecha establecida
en la clausula TERCERA del presente contrato.

Si suspende injustificadamente las obras, o se niega a reparar o reponer alguna parte de
ellas que hubiere sido rechazada como defectuosa por ‘LA DEPENDENCIA”.

Si no da cumplimiento al programa de trabajo, y a juicio de “LA DEPENDENCIA”
el atraso puede dificultar la terminacion satisfactoria de las obras en el plazo
estipulado.

Si se declara en quiebra o suspensién de pagos, o si hace cesion de bienes, en forma que
afecte este Contrato.

Si“EL CONTRATISTA” no da a “LA DEPENDENCIA” y a |as personas que tengan facultad
de intervenir, las facilidades, datos y demas elementos necesarios para la inspeccion,
vigilancia y supervision de los materiales, trabajos y obras.

Si“ELCONTRATISTA” cede el Contrato o hace la subcontratacién sin autorizacién previa
por escrito de “LA DEPENDENCIA”.

Sise le declara la huelga a “EL CONTRATISTA".

En general, por cualquier otra causa imputable al contratista, similar a la antes
expresadas.

- —

En caso de incumplimiento o violacién por parte de “EL CONTRATISTA” de cualquiera de las [ &
obligaciones consignadas a su cargo en este contrato, “LA DEPENDENCIA” podra optar entre exigir

el cumplimiento del mismo aplicando en su caso las penas convenidas o bien declarar
administrativamente la rescision del Contrato.

Si “LA DEPENDENCIA” opta por la rescision, “EL CONTRATISTA” estara obligado a pagar por
concepto de dafos perjuicios una pena convencional que podra ser hasta por el monto de las
garantias otorgadas, a juicio de la “LA DEPENDENCIA”, independientemente de que esta haga
efectiva la fianza exhibida por “EL CONTRATISTA”.

VIGESIMA PRIMERA. PROCEDIMIENTO DE RESCISION:

Si “LA DEPENDENCIA” Considera que “EL CONTRATISTA” ha incurrido en alguna de las causas de
rescision que se con<ignan en la cladusula anterior, lo comunicara al contratista en forma fehaciente,
a fin de que éste en un plaze de 15 (quince) dias habiles exponga lo que a su derecho convenga
respecto al incumplimiento de sus obligaciones, si transcurrido ese plazo “EL CONTRATISTA” no
rnanifiesta nada en su defensa, o si después de analizar las razones aducidas por éste, “LA
DEPENDENCIA” estima que las mismas no son satisfactorias, dictara la resolucion que proceda
conforme a lo establecidu en los dos Ult'mos g irrafos de las Clausulas que anteceden la qu
comunicara a “EL CONTRATISTA” dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes a la fecha eri que
remita dicha resolucién, la cual no admitira Recurso alguno.
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VIGESIMA SEGUNDA. RELACION DE “EL CONTRATISTA” CON SUS TRABAJADORES:

“EL CONTRATISTA” como empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de las obras
materia de este Contrato, sera el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las
disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social, “EL
CONTRATISTA” conviene por lo mismo en responder todas las reclamaciones que sus trabajadores
presentaren en relacion con los trabajos objetos de este contrato, en consecuencia exime de
responsabilidad alguna a “LA DEPENDENCIA” y de cualquier obligacidon que en materia se le
llegase a suscitar.

VIGESIMA TERCERA. JURISDICCION:

Para la interpretacion y cumplimiento de este Contrato, y para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccién de los Tribunales
competentes en la Ciudad y Puerto de Mazatlan, Sinaloa. Por lo tanto “EL CONTRATISTA” renuncia
al fuero por razén de su domicilio, presente o futuro.

Leido y explicado que fue el presente Contrato acerca de su caracter y fuerza legales, lo firmaron
por y ante dos testigos con los que se actud y dio fe, en la Ciudad y Puerto de Mazatlan, Sinaloa a
05 de junio de 2023.

POR “LA DEPENDENCIA”
MUNICIPIO DE MAZATLAN

< v% i B
LIC AUGCUSTO GONZALEZ ZATARAIN
Presidente Municipal

///"/V/:>

LIC. VERENICE CLZTA BENITEZ
Secretaria del H. Ayuntamiento
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TESTICOS

INC. RICOB RAMBURO
BOJORQUEZ
Director de Obras Publicas

POR “EL CONTRATISTA”
RAV MAQUINARIA S. DE R.L DE C.V

C. ALBERTO TINEZ POMPA

Esta hoja de firmas corresponde al contrato No AD-MM-DOP-RP-2023-068 para la ejecucion de Ia
Obra “CONSERVACION DE CANAL PLUVIAL HUERTOS FAMILIARES, FRACC. MARIA ANTONIETA*,
celebrado el dia 05 de junio de 2023 entre el Municipio de Mazatlan y C. ALBERTO MARTINEZ
PCMPA, | representante legal de la empresa RAV MAQUINARIA S. DE R.L DE C.V,, segun
lii ecmientos de adjudicacién directa contenidos en el articulo 62 de la Ley de Obras Publicas y
~ervicius Relacionades con las Misr as del Estado de Sinaloa. Consta de 11 fojas utiles impresas.
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