CONTRATO N° FU25-FISMDF/OP-059

CONTRATO DE OBRA PUBLICA BASADO EN PRECIOS UNITARIOS Y POR
TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL MUNICIPIO
DE EL FUERTE, SINALOA, REPRESENTADO POR EL PROFR. GILDARDO
LEYVA ORTEGA, PROFR. LUIS ALBERTO LUGO GAXIOLA, ARQ. JUAN
CARLOS SERRANO ARELLANO E ING. JESUS GUADALUPE GUZMAN AYALA,
EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRETARIO DEL H.
AYUNTAMIENTO, DIRECTOR DE CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS Y
DIRECTOR DE PLANEACION, DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO,
RESPECTIVAMENTE, A CUYA PARTE EN LO SUCESIVO SE LES
DENOMINARA “LA CONTRATANTE” Y POR LA OTRA PARTE: CABO MAR DE
LOS MOCHIS, S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR ING. VICTORIANO
HERNANDEZ PARDO, QUE EN ADELANTE SE LE LLAMARA “EL
CONTRATISTA”; CONFORME A LO ANTERIOR LAS PARTES SE OBLIGAN DE
CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES:

1.- DECLARA “EL CONTRATANTE":

1.1.- Que el Municipio de El Fuerte es una persona moral, con personalidad juridica
y patrimonio propios de conformidad con el articulo 115 de la Constitucién Politica
de los Estados Unidos Mexicanos y los articulos 18, 140, 111, 112 y 125 de la
Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, y 2°, 3°,4°, 27y 29
de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa; y que tiene como objetivo
fundamental llevar a cabo todo tipo de programas y proyectos tendientes al
desarrollo econdémico, politico y social de sus habitantes.

1.2.- Que el Ayuntamiento Constitucional de El Fuerte tiene facultades suficientes
para suscribir el presente contrato de acuerdo con lo dispuesto por el articulo 15y
28 fraccion VIl de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa.

1.3.- Que el Profr. Gildardo Leyva Ortega, en su caracter de Presidente Municipal
cuenta con las facultades necesarias para suscribir este tipo de actos juridicos, de
conformidad con lo dispuesto en los articulos 111 de la Constitucion Politica del
Estado Libre y Soberano de Sinaloa, y 37 y 50 de la Ley de Gobierno Municipal del
Estado de Sinaloa.

1.4.- Que el Profr. Luis Alberto Lugo Gaxiola, en su caracter de Secretario del
Ayuntamiento de El Fuerte debe firmar el presente contrato, segun el numeral 52,
fraccion VI de la multicitada Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa.
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1.5.- Cuenta con la disponibilidad presupuestal correspondientes y con los fondos

suficientes para efectuar las erogaciones que se generen por la ejecucion del
servicio, objeto de este contrato.

1.6.- ng para efectos del presente contrato sefiala como su domicilio el ubicado
en Palacio Municipal, Calle 5 de Mayo sin nimero, Colonia Centro, en la Ciudad de
El Fuerte, Estado de Sinaloa. C.P. 81820

1.7.- Que de acuerdo a los articulos 1, fraccién Il de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa; 29 de la Ley de
Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, tiene las facultades suficientes para

suscribir el presente contrato, asi mismo para hacer obra publica en el Municipio
de El Fuerte.

1.8.-Que de acuerdo con su Plan Municipal de Desarrollo 2024 -
2027 para la realizacion de Obras Publicas, ha considerado procedente vy
necesaria la ejecucion de la siguiente obra:

No. DE OBRA CONCEPTO LOCALIDAD
FAISMUN-10-25-43 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE | MOCHICAHUI, MUNICIPIO DE
ME_TALICA EN CANCHA DE USOS EL FUERTE, ESTADO DE
MULTIPLES EN LA UNIDAD DEPORTIVA. SINALOA.

1.9.- Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato,
el  Municipio de El Fuerte, Sinaloa a través del Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal, Ejercicio 2025 del RAMO GENERAL 33 “Aportaciones Federales para
Entidades Federativas y Municipios”; autorizaron la inversién correspondiente a
la Obra objeto de éste contrato, para ser aplicado de acuerdo al esquema de
inversion elaborado con tal efecto.

1.10.- Que una vez cumplidos los requisitos fijados para la disposicién de éstos
recursos, se procedié al procedimiento de Licitacion Publica Nacional Estatal
Municipal de las obras indicadas; basandose en el Articulo No. 43 de la Ley se en el Articulo No. 43 de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinalog;
por exceder 15,000 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualizaci6
llevando a cabo el procedimiento correspondiente, Publicacién ante el Periodico
Oficial del Estado de Sinaloa el dia 23 de julio de 2025; Visita al sitio el dia 4 de
agosto de 2025; junta de aclaraciones el dia 5 de agosto de 2025; Presentacion
de propuestas el dia 19 de agosto de 2025, dictamen del fallo el dia 20 de agosto
de 2025 y acta de fallo y firma de contrato el dia 22 de agosto de 2025..

1.11.- Que la adjudicacion y celebracion del presente contrato se sujeta a las
normas establecidas en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las mismas del Estado de Sinaloay demas disposiciones aplicables que norman
sobre la materia.

————————————————————————————————————————————————————————————————————
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2.- DECLARA EL CONTRATISTA:

2.1.- Que tiene capacidad juridica y reune las condiciones técnicas y el
equipamiento necesario para contratar y obligarse para la ejecucion de las
obras objeto de éste contrato y que dispone de la organizacién y elementos
necesarios para ello.

2.2.- Que se encuentra debidamente inscrito en la Secretaria de Hacienda y Crédito
Publico con R.F.C. CMM 090806 L47 y que mantiene vigentes los registros ante la
Camara Mexicana de la Industria de la Construccion y su registro patronal del
Instituto Mexicano del Seguro Social e INFONAVIT No. E4652396108, y demas
relativos al giro de su empresa.

2.3.- Que comparece a este acto como Administrador Unico el C. ING.
VICTORIANO HERNANDEZ PARDO.

Se ampara en Escritura Publica No. 13,571, Volumen Trigésimo Cuarto de fecha
06 de agosto de 2009, protocolizada por Lic. Salvador Chao Cerecer, Notario
Publico en el Estado Numero 38 de la Ciudad de Los Mochis, Municipio de Ahome,
Estado de Sinaloa.

2.4.- Que conoce plenamente el contenido de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, normas de
construccion vigentes y todos los documentos técnicos relacionados con la
ejecucion de las obras materia de éste contrato, incluyendo el proyecto, programa
y presupuesto, que son anexos y forman parte integrante de éste contrato.

2.5.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de ejecucion de las obras que

2.6.- Que cuenta con todos los elementos suficientes para cumplir con la

i
7

aqui se encomiendan, a fin de considerar amplia y detalladamente todos los
factores que intervienen en la realizacién de las mismas.

obligaciones que se deriven de este contrato y de las relaciones con lo
trabajadores que ocupe en el desarrollo de las citadas obras.

2.7.- Que sefala como domicilio para fines de éste contrato sus oficinas ubicadas
en: Delicia “A” #1356 Pte, Colonia Fraccionamiento Delicias, Los Mochis,
Municipio de Ahome, Estado de Sinaloa. C.P. 81277. Teléfono: 6681 25 43 16,

email: cabomar.grupo@gmail.com
Atento a lo anterior, las partes otorgan las siguientes:

CLAUSULAS:

N
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PRIMERA: REVISION DEL PROYECTO: “LA DIRECCION DE CONSTRUCCION
Y OBRAS PUBLICAS” manifiesta que “EL CONTRATISTA” tendra 10 (diez) dias
habiles a partir de la firma del contrato, para coordinarse con la Unidad de
Supervision de Obra de “LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OBRAS
PUBLICAS”, para analizar los posibles conceptos y/o cantidades adicionales que
pueda tener |la obra. Toda vez, que de no revisar el proyecto de la obra y que surjan

conceptos y/o cantidades adicionales en la misma, no seran estos autorizados por
“LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS”.

SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO.- EI Contratante encomienda a el
Contratista y ésta se obliga a realizar en el lugar designado al efecto y que declara
conocer perfectamente, las obras a ejecutarse hasta su total terminacion, segun
presupuestos anexos que forman parte integrante del contrato.

El contratante podra en todo tiempo suprimir, suspender o modificar parcial o
totalmente cualquier volumen o necesario, sin que el Contratista tenga derecho a
reclamacién o indemnizacién alguna.

TERCERA: INICIO Y TERMINACION DE LAS OBRAS.- El Contratista se obliga a
iniciar los trabajos contratados dentro de un plazo maximo de ocho dias, que se
computaran desde la fecha de la firma del presente contrato. Una vez iniciadas las
obras el Contratista las continuara sin interrupcion, ajustandose en el avance de
obra al programa que sea formulado por el propio Contratista y aprobado por el
Contratante y “LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS”,
mismo programa que se agregara a éste contrato como parte del mismo. El
Contratista se obliga a concluir y entregar la obra terminada a entera satisfaccion
del Contratante.

CUARTA: PLAZO DE EJECUCION. - “EL CONTRATISTA” se obligara a ejecutar
los trabajos en un plazo de 90 dias naturales objeto de este contrato; a partir del
dia 22 de agosto de 2025 debiendo finalizarlos a mas tardar el dia 19 de
noviembre de 2025, de conformidad con el programa de obra que forma parte
integral del presente contrato.

QUINTA: RECEPCION DE LAS OBRAS. - El Contratista comunicara al
Contratante la terminacién de los trabajos que le fueron encomendados vy éste
verificara que éstos estén debidamente concluidos dentro de 15 dias habiles
siguientes, salvo que se pacte otro plazo.

La recepcion de los trabajos se hara dentro de los siete dias habiles siguientes a
la fecha que se haya constatado la terminacién de los trabajos en los términos del
parrafo anterior.

—M
CONTRATO N@ FU25-FISMDF/OP-059 Pagina 4-13

%

Y




CONTRATO N° FU25-FISMDF/OP-059

La Contratante comunicara con la debida anticipacion a érgano interno de control,
y en su caso al area responsable de la operacién de la obra realizada, la fecha y,
en su caso, el lugar para la recepcion de la obra a fin de que, si lo estima
conveniente, nombre representante que asista al acto. En la fecha y lugar
sefalados, la Contratante bajo su responsabilidad recibira la obra y levantara el
acta correspondiente con o sin la comparecencia del representante referido.

SEXTA: PENA CONVENCIONAL.- Sin perjuicio del cumplimiento del Contrato y
por atraso en la entrega de las obras, que no haya sido justificada con el
otorgamiento de prorroga, o en la presentacién del aviso inmediato a que se refiere
la clausula anterior, el Contratista se obliga a pagar al Contratante una pena
convencional por cada dia demora que transcurra desde la fecha fijada para
terminacién de los trabajos hasta su entrega total a entera satisfaccion de “LA
DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS” o en su caso, hasta
que hayan sido satisfechas las reclamaciones de ambos, siendo el monto de dicha
pena por el diez al millar diario sobre el monto maximo contratado. Esta pena sera
aplicable a partir de la fecha en que se debié concluir el total de la obra, segun el
calendario aprobado por el contratante.

Independientemente de la pena convenida en el parrafo anterior, si la realizacion
de la obra se atrasa dentro de la época del calendario previsto para su realizacion,
el Contratista paga el 1% (Uno por ciento) sobre el importe de la obra programada,
fisica y financiera no ejecutada en su lapso en los términos del referido calendario.

El Contratista solo podra ser liberado del pago de ésta penay multa, cuando
demuestre satisfactoriamente la existencia de causas de fuerza mayor que
justifiquen el atraso.

SEPTIMA: EQUIPOS Y MATERIALES.- El Contratista aportara por su cuenta la
maquinaria y herramientas que se requieran para la ejecucion de los trabajos

a la calidad y resistencia que se fijan en las especificaciones.

&

encomendados, asi como los materiales necesarios para ello, los que se ajustaré(r;&(

Sera el Contratista un corresponsable de su calidad, almacenaje, uso, manejo y
cualquier otra maniobra que se requiera durante la ejecucion de los trabajos, sin
tener derecho por ello a remuneracién adicional alguna. “LA CONTRATANTE”,
solicitara que se efectué con cargo al Contratista, las pruebas de materiales para
comprobar su calidad.

OCTAVA: PERSONAL.- El Contratista aportara a su exclusivo cargo el personal
competente y debidamente calificado que se requiera para la ejecucion de las
obras, con el cual haya celebrado los contratos a que se refiera la Ley Federal del
Trabajo, lo que se obliga a demostrar al Contratante en el momento que se le

requiera.

e Y
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Seran bajo la absoluta responsabilidad del Contratista las obligaciones que se
deriven de las relaciones laborales, de las infracciones que su personal cometa a
las Leyes y Reglamentos y de las responsabilidades Fiscales, de Seguro Social,
Infonavit y cualquier otra que sea precisada por autoridad competente.

En consecuencia, ‘LA CONTRATANTE”, estara siempre ajenos a dichas
relaciones y responsabilidades y en ningin caso podran ser considerados como
patrones, por lo que el Contratista se obliga a resarcirlos de cualquier desembolso
que tuviesen que hacer porque se les atribuyere alguna responsabilidad respecto

a esas relaciones de trabajo, incluyéndose gastos de juicio, honorarios de
abogados, etcétera.

NOVENA: REPRESENTANTE DE EL “CONTRATISTA”.- “EL CONTRATISTA”
establecera, enviando oficio de designacion a “LA DIRECCION DE
CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS” antes de la iniciacion de los trabajos, en
el sitio de realizacion de los mismos, un representante permanente con cedula
profesional de la Direccion General de Profesiones de Arquitectos, Ingeniero o
similar, quien actuara como superintendente de construccion, el cual debera tener
poder amplio y suficiente para decir todo lo relacionado al cumplimiento de este
contrato; dicho superintendente, debera tener a disposicion de “LA DIRECCION DE
CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS” en el lugar de la obra y bajo su
responsabilidad, los proyectos, planos, especificaciones y bitacoras para que “LA
DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS” pueda verificar el
avance fisico, la calidad, especificaciones y calendarizacion de la obra convenida;
para cualquier cambio en la designacion del Superintendente, “EL CONTRATISTA”
contara con un plazo de quince dias para hacer del conocimiento de “LA
DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS” del cambio en cuestion
“ A DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS” se reserva
derecho de su aceptacion o en su caso, la solicitud de sustitucion, el cual podra
ejercer en cualquier tiempo.

DECIMA: RESPONSABILIDAD DE EL CONTRATISTA.- El Contratista sera el
unico responsable de la ejecucion de las obras. Cuando éstas se hayan realizado
sin ajustarse a lo estipulado en éste contrato, su documentacion técnica o a las
érdenes escritas por la entidad a cargo de ‘LA CONTRATANTE”, el Contratista
queda obligado a su reparacion o reposicién inmediata por su exclusiva cuenta y
sin derecho a remuneracién adicional alguna por éste motivo.

El Contratista debera sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las
autoridades competentes en materia de construccion, seguridad y preservacién del
medio ambiente, uso de via publica o de cualquier otra naturaleza que corresponda
al tipo de la obra encomendada.

E| Contratista sera responsable dafos, perjuicios que cause al Contratante o a
terceras personas, con motivo de la ejecucion de las obras, por no ajustarse a lo
estipulado en el contrato y su documentacién técnica, a las instrucciones del

M
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contratante o por violacion a las Leyes y Reglamentos aplicables. Los riesgos y la

conservacion de las obras, hasta el momento de su entrega seran a cargo del
Contratista.

Cuando aparecieren defectos o vicios en la obra dentro del afio siguiente a la fecha
de entrega. y recepcion, el Contratante ordenara su reparacién o reposicion

inmediata, la que se hara por cuenta del Contratista sin que tenga derecho a
retribucion por ello.

DECIMA PRIMERA: DIRECCION TECNICA.- Las partes reconocen
expresamente que la Direccion Técnica de la obra designada por el Contratante
sera a cargo de “LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS” del
Municipio de El Fuerte, Sinaloa.

La Direccién Técnica de la obra tendra las facultades que corresponden a ésa
funcién especialmente por lo que se refieren a: a) Cuidar que el Contratista ejecute
las obras de acuerdo con los planos, proyectos, especificaciones y programas de
ejecucion de obras que hayan sido aprobadas al efecto y se anexan a éste contrato,
como parte integrante del mismo, b) autorizar cambio o modificacion a la
documentacion técnica antes citada previa consulta al Contratante, c) Rechazar
materiales de calidad o resistencia que no se ajusten a lo especificado d) Vetar la
designacion de personal incompetente o negligente, e) Recomendar al Contratante
la sustituciéon del residente en las obras en el caso antes indicado, f) Fijar las
pruebas de materiales que se requieran, g) Oponerse a que se sigan
procedimientos de ejecucion contrarios a los especificado o a lo que la Direccion
Técnica exige, h) Dictar las 6rdenes y aceptar las medidas necesarias para que las
obras se realicen conforme a éste contrato y sus anexos técnicos.

Cualquier trabajo efectuado por el Contratista en forma indebida por no haberse
sujetado a las instrucciones de la Direccién Técnica, dara derecho al Contratante
para negarse a recibirlo y debera ser ejecutado de nuevo por cuenta del Contratista
sin que éste tenga derecho a reclamacién o indemnizacion alguna por este
concepto.

DECIMA SEGUNDA: PROHIBICIONES.- El Contratista no podra ceder total o
parcialmente los derechos y obligaciones que le correspondan conforme a ése
contrato ni subcontratar las obras encomendadas salvo aquellos casos en que, por
razones especiales asi lo autorice el Contratante en forma expresay por escrito, y
previo acuerdo con ‘LA CONTRATANTE"”, al respecto. En casos, de sesién
subcontrataciéon se ajustara a las bases que fije el propio contratante.

DECIMA TERCERA: PRECIOS UNITARIOS.- La obra ejecutada conforme a ése
contrato serd pagada basandose en los precios unitarios asentados en
presupuesto, base de éste contrato y que forma parte del mismo. Dichos precios
unitarios incluyen la remuneracion o pago total que deben cubrirse al Contratista

w
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por todos los gastos directos o indirectos que originen las obras y la utilidad y el
costo de las obligaciones estipuladas en éste contrato a cargo del propio

Contratista.

Sobre la base de la solicitud que presenta el Contratista, el Contratante procedera
dentro de los 20 dias habiles de la fecha de su presentacion, a la revision de ésta
solicitud, la cual Gnicamente sera considerada conforme al programa estipulado en
el contrato y emitiran la resolucién correspondiente:

Si durante la vigente de éste contrato ocurren circunstancias de orden econémico
no previstas en el mismo, pero que de hecho y sin dolo, culpa, negligencia o
ineptitud de cualquiera de las partes, determinen un aumento o reduccion de un
5% (cinco por ciento), 0 mas de los costos, éstos podran ser revisados en previa
consulta al contratante conjuntamente con “EL CONTRATISTA” emitira la
resolucién de acuerdo al aumento o reduccion correspondiente.

DECIMA CUARTA: IMPORTE.- Como contraprestacion por concepto de la
ejecucion de las obras materia de éste contrato, el Contratista recibira las sumas
que resulten de la aplicacién de los precios unitarios aprobados a los conceptos de
obra totalmente ejecutados sin que pueda excederse de un maximo fijado en la

suma de:
No. DE OBRA CONCEPTO LOCALIDAD IMPORTE
FAISMUN-10- | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE MOCHICAHUI,
25-43 METALICA EN CANCHA DE USOS MUNICIPIO DE EL $ 2.388.573.72
MULTIPLES EN LA UNIDAD DEPORTIVA. FUERTE, ESTADO DE 10,
SINALOA.
TOTAL: $ 2,368,573.72

$ 2,368,573.72 (SON DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL
QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 72/100 M. N.) INCLUYENDO EL

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)

Las partes no sobrepasaran el importe méximo, contemplado en la estructura

financiera del programa salvo que exista convenio adicional celebrado al efecto por

las partes. Cualquier trabajo ejecutado en exceso indicado y sin que haya sido
celebrado convenio al respecto, se considerara como obra ejecutada por cuent.a y
riesgo del Contratista. Para cualquier transferencia de partidas, el Contratista

debera solicitarla oportunamente al Contratante.

Asi mismo en forma adicional, le sera cubierto al contratista al impuesto al valor

agregado, que sera repercutido conforme a las disposiciones en la materia, mismo
gravamen que constara en forma expresa y por separado en los documentos

referentes al pago de la obra ejecutada.
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DECIMA QUINTA: PAGO.- El pago de la obra ejecutada sera efectuado por el
Contratante, en forma directa, a través del Fondo de Aportaciones para la
Infragstructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal, Ejercicio 2025 del RAMO GENERAL 33 “Aportaciones Federales para

Entidades Federativas y Municipios”; de acuerdo al esquema financiero elaborado
para tal efecto.

DECIMA SEXTA: FORMA DE PAGO.- El pago de la contraprestacion pactada sera
efectuado mediante estimaciones, en donde se consideraran los volumenes de
obra en todos los conceptos sefialados en el presupuesto de contrataciéon y la
aplicacion a los mismos de los precios unitarios pactados en el propio presupuesto.

DECIMA SEPTIMA: ANTICIPO.- Para el inicio de los trabajos, “LA DIRECCION
DE CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS” a través de la Tesoreria, y con
fundamento en lo dispuesto en el art. 71 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa se otorgar un anticipo por el
50% (cincuenta por ciento) del monto del presente contrato, obligandose “EL
CONTRATISTA” a utilizarlo en la siguiente forma:

a) 15% (quince por ciento) para mano de obra.
b) 35% (treinta y cinco por ciento) en la adquisicién de materiales, equipo e
instalacion que se requiera para realizar los trabajos.

Cuyo importe de Anticipo sera de: $ 1,184,286.86 (SON UN MILLON
CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS
86/100 M. N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (l.V.A))

El anticipo se amortiza proporcionalmente con cargo a cada una de las
estimaciones por trabajos ejecutados y faltantes en la ultima estimacion.
“EL CONTRATISTA” dentro de los 10 (diez) dias habiles siguientes al dia de que
reciba el fallo de la adjudicacion del contrato, debera presentar la garantia del
anticipo, con el objeto de que “LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OBRAS
PUBLICAS” a través de la Tesoreria, ponga a disposicion de “EL CONTRATISTA"
dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la presentacion de la garantia
de los trabajos, el importe del anticipo de la presente clausula, de conformidad con
lo establecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
mismas del Estado de Sinaloa, el atraso en la entrega del anticipo sera motivo para
diferir sin modificar, en igual plazo, el programa de ejecucién pactado y formalizar
mediante convenio la nueva fecha de iniciacion de los trabajos, si “EL
CONTRATISTA” no entrega la garantia del anticipo dentro del plazo estipulado, no
procedera el diferimiento de la fecha de inicio de la obra.

DECIMO OCTAVA: RETENCIONES.-
“E] Contratista” conviene expresamente y otorga su consentimiento para que de las
estimaciones que se le cubran, se le haga la siguiente retencion:

M
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a).: El 3% (tres por ciento) del importe de cada estimacién , para cumplir con el
articulo 90-H de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa , por servicio
de verificacion , inspeccién, fiscalizacion y control de las leyes de la materia

encomienden a los 6rganos internos de control de los Municipios y al Congreso del
Estado.

DECIMO NOVENA: GARANTIAS. - La Contratista otorgara a favor del Contratante
las siguientes garantias:

1).- Fianza de Compafiia autorizada, por el 10% del importe maximo de este
contrato (fianza por $ 236,857.37), que garantice el debido cumplimiento de
todas y cada una de las obligaciones a cargo de la Contratista conforme a este
contrato, especialmente por lo que se refiere a la correcta ejecucién de las obras,
calidad de los materiales empleados en la mismas, pago de responsabilidades
obrero-patronales, pago de dafios y perjuicios originados por el incumplimiento
del contrato y en su caso, pago de la pena convencional pactada. Esta fianza
cuyo texto se ajustara al modelo que proporcione la Contratante, sera entregada
a la contratante dentro de los ocho dias siguientes a la firma de este contrato y
permanecera vigente hasta por un afo después de la fecha de entrega y
recepcion de la obra.

La garantia de fianza a que se refiere este contrato sera otorgada con a caracter
de irrenunciable para ambas partes, por lo que su cancelacién procedera unica
y exclusivamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

2).-La poliza en que se expida la Fianza, debera contener las siguientes
declaraciones expresas de las instituciones que la otorguen:

a).- Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas
en el contrato.

b).-Que en caso de que prorrogue el plazo establecido para la terminacion de las
obras a que se refiere la Fianza o exista espera, su vigencia quedara

%\%&

automaticamente prorrogada en concordancia con dicha prorroga o espera.

c).-Que la fianza garantiza la totalidad de los trabajos incluyendo vicios ocult
materia del contrato, aun cuando parte de ellos se subcontraten con la
autorizacion del Contratante.

d).-Que para cancelar la fianza, sera requisito indispensable la solicitud por
escrito del Contratante y la Direccion Técnica de las Obras.

=

e).-Que la institucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los
articulos 95 y 118 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas en vigor.

R S S
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f).-Que.Ia fianza se cancelara cuando la Contratista haya cumplido con todas las
obligaciones que se derivan del contrato.

3).-Para garantizar la correcta inversion del anticipo del Contratista dentro de los
cinco dias habiles siguientes a la fecha de la firma del Contrato, debera presentar
al Contratante una Fianza por el monto total del Anticipo (100%) (Fianza por
$ 1,184,286.86), otorgada por la Institucion de Fianzas debidamente autorizada

y ésta sera a favor del MUNICIPIO DE EL FUERTE Y/O TESORERIA
MUNICIPAL.

El otorgamiento y amortizacion de los anticipos citados anteriormente se sujetara
a los procedimientos establecidos al respecto por la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa del Estado de
Sinaloa, y demas normas complementarias.

La fianza otorgada para garantizar la correcta aplicacién de los anticipos se
cancelara cuando “EL CONTRATISTA” haya amortizado el importe total del
mismo previa autorizacién por escrito de “LA CONTRATANTE”.

VIGESIMA: Ademas de las causas que la Ley sefala para la rescision de éste
contrato, el mismo podra ser rescindido de pleno derecho con “LA
CONTRATANTE” sin necesidad de resolucion judicial y sin perjuicio de las
garantias establecidas, en caso de que el Contratista incurra en cualquiera de las
siguientes causas de rescision: a) Si no inicia los trabajos en la fecha fijada o no se
ajusta en su ejecucion, al programa de trabajos aprobados, b) Si cede los derechos
u obligaciones derivados de éste instrumento, sin autorizacion previa y por escrito
del Contratante, c) Si se declara en quiebra o suspensién de pagos o hace sesion
de bienes, de manera que perjudique a éste contrato, d) Si suspende la ejecucion
de las obras sin causa justificada o se niega a reparar o reponer alguna parte de
ellas que hubiere sido rechazada por defectuosa, e) Si incumple con lo pactado en
éste contrato respecto a la aportacion de maquinaria, herramientas, materiales,

de las obras, h) Si deja de presentar estimaciones de obra ejecutada en un término

}

personal competente y residente de las obras, f) Si no atiende de inmediato a las
responsabilidades obrero-patronales a su cargo, g) Si no atiende a las indicaciones

de dos meses, i) Si incumple con cualquiera de las obligaciones a su cargo que
expresamente se establecen en éste contrato.

Si el contratante considera que el Contratista ha incurrido en alguna de las causas
de rescisién que se consignan en ésta clausula. Lo comunicara a el Contratista en
forma fehaciente, para todos los efectos procedentes, incluyendo la suspension de
pagos por cargo al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal
y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, Ejercicio 2025 del RAMO
GENERAL 33 “Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios”;,
el Contratista dispondra de un plazo de cinco dias contados a partir de la fecha de

I eSS
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notificacion, para exponer lo que a su derecho convenga y de no manifestar nada
en su defensa o si las razones aducidas no son satisfactorias a criterio del
Contratante, operara plenamente la rescision con todas las consecuencias juridicas
correspondientes.

VIGESIMA PRIMERA: TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- Cuando se requiera
de trabajos no incluidos en el presente contrato, “EL CONTRATISTA” dara aviso a
‘LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS” previamente a su
ejecucion, empleando para ello un plazo maximo de 07 (siete) dias naturales para
elaborar y presentar el costo de los trabajos extraordinarios, para aprobacién por
parte de “LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS”, y esto
resolvera lo conducente en un plazo no mayor de 07 (siete) dias naturales.

VIGESIMA SEGUNDA: DISPOSICIONES APLICABLES.- Seran aplicables
respecto a la ejecucion de la obra contratada, en lo no pactado de éste contrato,
las disposiciones vigentes en el Estado respecto a éste tipo de obras publicas y en
su defecto, las partes convienen en sujetarse a la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.

VIGESIMA TERCERA: JURISDICCION.- Seran competentes para conocer de
cualquier controversia derivada de la interpretacién y cumplimiento de éste
contrato, en primera Instancia el H. Juzgado del Ramo Civil de El Fuerte, ubicado
en la Ciudad de EIl Fuerte; domicilio del Contratante, que es el mismo lugar de
ejecucioén de la obra, conforme las disposiciones legales vigentes en el Estado, con
renuncia expresa por parte del Contratista al fuero que pudiere corresponderle por
razén de su domicilio presente o futuro.

Leido que fue éste contrato por sus otorgantes y debidamente enterados de su
contenido y alcance, lo ratifican y firman de conformidad para que surta sus efectos
a partir del dia 22 de agosto de 2025.

POR “LA CONTRATANTE”
MUNICIPIO DE EL FUERTE, SINALOA.

A ORTEGA
MUNICIPAL

PROFR. LUIS AL GO GAXIOLA
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

CONTRATO N¢ FU25-FISMDF/0OP-059 Pagina 12-13

&




CONTRATO N° FU25-FISMDF/OP-059

ING. JESUS LUPE GUZMAN
AYALA
DIRECTOR DE PLANEACION,

DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMIC(?%/

POR “EL&{CONTRATISTA”

CABO MARPE LOS MOCHIS, S.A. DE C.V.

C. ING. VISTORIAND HERNANDEZ PARDO
REPRESENTANTE LEGAL
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