‘JAPASA
CONCURSO No.: JAPASA-MUNICIPIO-FISM -2023-01
LICITACION PUBLICA NACIONAL ESTATAL No. 001
OBRA PUBLICA: CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y | SANITARIO EN LA COLONIA LAS FLORES, DE LA CIUDAD DE GUAMUCHIL,
ALCANTARILLADO DE SALVADOR ALVARADO |SALVADOR ALVARADO, SINALOA.

BASES

EL MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO, A TRAVES DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE SALVADOR ALVARADO, EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTICULOS 134 DE LA
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 155 DE LA CONSTITUCION
POLITICA DEL ESTADO DE SINALOA, Y DEMAS DISPOSICIONES APLICABLES DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA,
CONVOCA A TODOS LOS INTERESADOS EN PARTICIPAR EN EL CONCURSO No. JAPASA-
MUNICIPIO-FISM-2023-01, DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL ESTATAL No. 001, REFERENTE
A LA CONTRATACION DE OBRA PUBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO CON EVALUACION MEDIANTE EL MECANISMO DE PUNTOS Y PORCENTAJES Y
TASACION ARITMETICA, PARA LA ASIGNACION DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA:
CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA LAS FLORES, DE
LA CIUDAD DE GUAMUCHIL, SALVADOR ALVARADO, SINALOA DE CONFORMIDAD CON LAS
BASES, REQUISITOS DE PARTICIPACION Y PROCEDIMIENTO SIGUIENTES:

BASES
PARTICIPACION DE OBSERVADORES.

En cumplimiento a lo dispuesto en el antependultimo parrafo del Articulo 39 de la Ley, se permitira la
asistencia de cualquier persona que manifieste su interés de estar presente en los diferentes actos de esta
licitacién publica nacional estatal en calidad de observador, siempre que se registre con ese caracter y se
abstenga de intervenir en cualquier forma en los mismos.

IMPEDIMENTOS PARA PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE LICITACION.

En cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 72 de la Ley, la Convocante se abstendra de recibir
proposiciones o adjudicar el contrato, con las personas siguientes:

. Las empresas en las que sean propietarios o participen como accionistas, administradores,
gerentes, apoderados o comisarios, el servidor publico o su representante que deban decidir
directamente sobre la adjudicacion del contrato, su cényuge o sus parientes por afinidad o
consanguinidad hasta el segundo grado;

Il. Los contratistas que sin causa justificada se encuentren en situacion de mora o hubieren
incumplido la realizacién de otra obra publica o servicios relacionados con la misma contratada
con el sector publico;

M. Aquéllas en que el servidor publico que intervenga en cualquier etapa del procedimiento de
obra publica que incluye la planeacién, programacion, presupuestacion, contratacion,
ejecucién y entrega de la obra, tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo
aquéllas de las que pueda resultar algun beneficio para dicho servidor publico, su conyuge o
sus parientes consanguineos hasta el tercer grado, por afinidad o civiles, o para terceros con
los que tenga relaciones profesionales, laborales, de amistad o de negocios, o para socios o
sociedades de las que el servidor publico; o bien las personas antes referidas formen o hayan
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VI.

VII.

VIII.

XI.

formado parte durante los Ultimos diez afios a la fecha de celebracion del procedimiento de
contratacidn de que se trate. En todos los casos antes mencionados debera existir una carta
de acuse de posibles conflictos de intereses tanto del servidor publico como del contratista.

Aquéllas a quienes se les hubiere rescindido administrativamente un contrato por causas
imputables a ellas mismas.

Las que se encuentren inhabilitadas por resolucion de la Secretaria de la Funcién Publica y/o
el érgano interno de control de la junta municipal de agua potable y alcantarillado de salvador
alvarado en los términos previstos en esta Ley;

Aquéllas que hayan sido declaradas sujetas a concurso mercantil, estado de quiebra o alguna
figura analoga,;

Los licitantes que participen en un mismo procedimiento de contratacién, que se encuentren
vinculados entre si por algun socio o asociado comun. Se entendera que es socio o asociado
comun, aquella persona fisica o0 moral que en el mismo procedimiento de contratacion es
reconocida como tal en las actas constitutivas, estatutos o en sus reformas o modificaciones
de dos 0 mas empresas licitantes, por tener una participaciéon accionaria en el capital social
que le otorgue el derecho de intervenir en la toma de decisiones o en la administracién de
dichas personas morales;

Las que hayan utilizado informacién privilegiada, proporcionada directa o indirectamente por
servidores publicos;

Las personas que participen como consejeros o vocales en consejos vinculados con las obras
publicas y los servicios relacionados con las mismas, en el periodo de su encargo;

Las que hayan celebrado contratos en contravencion a lo dispuesto por esta Ley; vy,

Las demas que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por disposicion de Ley.

PROHIBICIONES PARA PARTICIPAR EN LA PRESENTE LICITACION

Asi mismo, no podran participar en esta Licitacion Publica Nacional Estatal, las personas fisicas o morales
inhabilitadas por resolucion del Organo Interno de Control, de conformidad con lo establecido por los
articulos 101 y 102 de la Ley.

Los licitantes que injustificadamente y por causas imputables a los mismos no formalicen en
tiempo el contrato adjudicado por la convocante;

A los contratistas a los que se les haya rescindido administrativamente un contrato en dos o
mas ocasiones en un plazo de tres afios;
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Il. A los contratistas que no cumplan con sus obligaciones contractuales por causas imputables
a los mismos y que, como consecuencia, causen dafios o perjuicios a la Contratante; y,

V. Las que proporcionen informacion falsa o que actden con dolo o mala fe en algin
procedimiento de contratacion, en la celebracién del contrato o durante su vigencia, o bien, en
la presentacién o desahogo de una solicitud de conciliaciéon o de una inconformidad.

DE LA OBTENCION DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACION Y LAS BASES PARA PARTICIPAR
EN EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION.

La Convocatoria a la licitacion publica se encuentra en la pagina oficial de esta contratante,
https://japasa.gob.mx/tecnico/ y en el Sistema CompraNet Sinaloa, asi como también se encuentra
publicada en el Periddico Oficial del Estado de Sinaloa.

Que las presentes Bases a la licitacién, estaran disponibles y a disposicion de los interesados, para su
revision, en las oficinas de la Convocante ubicadas en las oficinas de la Junta Municipal de Agua Potable
y Alcantarillado de Salvador Alvarado, ubicadas en Lazaro Cardenas #1200, Col. Del Evora, C.P: 81460,
Guamuchil,Salvador Alvarado, Sinaloa.

Para participar es requisito indispensable la obtencién de la convocatoria y de estas Bases.

DEFINICIONES APLICADAS EN ESTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION POR LICITACION
PUBLICA.

Los licitantes, para los efectos de la Ley, entenderan por:

Adquisiciones Relacionadas con las Obras Publicas: Incorporacion de bienes muebles e
inmuebles, que sean necesarios para la realizacion de las obras publicas;

Acta de Recepcidn de Obra: documento relativo a la recepcién formal de la obra publica contratada;

Anticipo: Cantidad que recibe el contratista de la contratante previamente al inicio de los trabajos,
para un contrato inicial que sea en un solo o en varios ejercicios fiscales;

Bases: Son los instrumentos que contienen las condiciones o clausulas necesarias para regular el
procedimiento de licitacion publica, en el contrato y la ejecuciéon de una obra publica;

Comité de Obras: Organo consultivo, de asesoria, orientacion y resolucion para las contrataciones
en materia de obras publicas, por contratacion y por administracién directa que realicen los poderes
del Estado, los ayuntamientos, organismos constitucionalmente auténomos y demdas entidades
establecidas en la fraccion IV del articulo 1;
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VI. Compra Net-Sinaloa: Sistema electrénico de informacion puablica gubernamental sobre obras publicas
y servicios relacionados con las mismas, por contratacidn y por administracion directa, integrado, entre
otra informacién, por los archivos existentes de estudios y proyectos de obras; la relacion de
licitaciones de obras, obras en proceso, las obras inconclusas y las complementarias; el presupuesto
de cada obra publica; los programas anuales de obra publica de los poderes del Estado, los
ayuntamientos, organismos constitucionalmente autbnomos y demas entidades establecidas en la
fraccion IV del articulo 1, incluyendo proyecto ejecutivo que contiene: proyecto arquitecténico y de
ingenieria; los mecanismos de vigilancia y supervision, incluyendo los estudios de impacto urbano y
ambiental, segln corresponda; el padron de contratistas; los tabuladores de precios unitarios; las
convocatorias a la licitacién y sus modificaciones; las actas de las juntas de aclaraciones del acto de
presentacion y apertura de propuestas y de fallo; los testimonios de los testigos sociales; los datos de
los contratos y los convenios modificatorios; y, las adjudicaciones directas; los nombres de los
participantes en los procesos de asignacion de contratos; las bases de licitacién; los dictamenes; los
informes de avance fisico y financiero; y los finiquitos de los contratos. También el listado de los
integrantes de los Comités de obra y sus respectivos suplentes, incluyendo el curriculo y declaracion
de intereses. La fecha y hora de las reuniones donde ge designen a los testigos sociales; las cuales
deberan ser abiertas y difundidas via internet. 'Asi como también las actas de aperturas de propuestas
técnicas y econémicas; las estimaciones; bitdcora de la obra; catdlogo de conceptos; acta de entrega
recepcion; acta de extincion de derechos y obligaciones, y fianza de vicios ocultos;

VILI. Concurso por Licitacién Publica: actividad que realiza la convocante para adjudicar un contrato de
obra publica a una persona fisica 0 moral, la cual se inicia desde la publicacién de la convocatoria y
concluye con la firma del contrato respectivo;

VIIl.  Organo Interno de Control: Los érganos fiscalizadores de las instituciones.

IX. Contratante o Convocante: Las dependencias y entidades de la administracién publica estatal y
municipal que celebren contratos de obras publicas y servicios relacionados con las mismas en los
términos previstos en esta Ley;

X. Contratista: La persona fisica o moral que celebre contratos de obras publicas y de servicios
relacionados con las mismas y que es responsable de su ejecucion, de acuerdo con las disposiciones
contractuales;

XI. Instituciones: todas las sefialadas en el articulo 1 de la presente Ley;

XIl. Estimacién: Valuacion de los trabajos ejecutados en determinado periodo aplicando los precios

unitarios de los conceptos de trabajo pactados durante dicho periodo o el porcentaje de precio alzado
pactado correspondiente al avance de cada unidad de obra o de la obra. Por extensién, el documento
en el que se consignan las valuaciones antes mencionadas para efecto de pago;

XIll.  Finiquito: El documento mediante el cual se concluye el cumplimiento de las obligaciones
contractuales entre las partes; en el cual se hara constar los créditos a favor y en contra que resulte
para cada una de las partes, describiendo el concepto general que le dio origen y el saldo resultante
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el cual debera quedar saldado en un plazo no mayor de 15 dias naturales, o en su defecto aplicarse
lo establecido en el Gltimo parrafo del articulo 79 de la presente ley;

XIV. Ley: la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa;

XV. Licitante: la persona fisica o moral que participe en el procedimiento de licitacién publica;

XVI.  Padrén de Contratistas: Al listado de la autoridad competente donde se registran a los contratistas
de obras publicas y servicios relacionados con las mismas;

XVII.  Precio Unitario: Importe de la remuneracién que debe cubrirse al Contratista por unidad de medida
de concepto de trabajo terminado, ejecutado conforme al proyecto, especificaciones de construccion
y normas de calidad;

XVIII. Proyecto Ejecutivo: El conjunto de planos y documentos que conforman los proyectos
arquitectonicos, de ingenieria de una obra, volimenes generadores, el catalogo de conceptos, el
programa de obra, las especificaciones generales y particulares, asi como las descripciones e
informacion suficientes para que ésta se pueda llevar a cabo;

XIX. Proyecto Arquitectonico: El que define la ocupacién y utilizaciéon del sitio de la obra, la forma,
distribucion y el disefio funcional. Se expresara por medio de planos, maquetas, perspectivas, videos,
dibujos artisticos y memoria descriptiva;

XX. Proyecto de Ingenieria: El que comprende los planos constructivos y estructurales, memorias
técnicas, de calculo y descriptivas, especificaciones generales y particulares aplicables, asi como
plantas, alzados, secciones y detalle, que permitan llevar a cabo una obra civil, hidraulica, sanitaria,
pluvial, eléctrica, mecénica o de cualquier otra especialidad;

DOCUMENTACION ADICIONAL QUE DEBE PRESENTARSE JUNTAMENTE CON LAS
PROPOSICIONES, EN SOBRE SEPARADO A SUS PROPUESTAS TECNICA Y ECONOMICA.

Con fundamento en lo establecido por la Ley, las personas fisicas y morales que deseen participar en este
procedimiento de contratacion deberan presentar sus proposiciones por escrito en un solo sobre cerrado
de manera inviolable, el que se acompafiara con la documentacion adicional solicitada.

Los licitantes que presenten sus proposiciones por escrito deberan acompafiar fuera o dentro del sobre
gue contenga sus proposiciones, los siguientes documentos:

DOCUMENTO ADICIONAL DA-1.- Escrito en papel membretado del licitante en el que manifieste
su interés en participar en el procedimiento de adjudicacion de contrato de la obra cuya ejecucion
se licita; sefialando, en el mismo, teléfonos de contacto, correo electrénico y domicilio para oir y
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recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento de

adjudicacién de contrato, mismo domicilio que servird para practicar las notificaciones, aln las de
caracter personal, las que surtiran todos los efectos legales mientras no sefiale otro distinto.

DOCUMENTO ADICIONAL DA-2.- Escrito en papel membretado del licitante en el que manifieste
gue otorga autorizacién a la convocante para que en caso de requerirlo realice indagaciones e
investigaciones ante organismos publicos y/o privados para obtener informacion que le permita
determinar la veracidad de la documentacion presentada y situacidon que guarda la empresa.

DOCUMENTO ADICIONAL DA-3.- Escrito, bajo protesta de decir verdad, en el que exprese su
interés en participar en la licitacion, por si o en representacion de un tercero, indicando los datos
de los requisitos siguientes:

a) Personas fisicas: del acta de nacimiento e identificacion oficial vigente (credencial expedida
por el Instituto Nacional Electoral, pasaporte vigente o cédula profesional).

b) Persona Moral: Registro Federal de Contribuyentes; nombre y domicilio, ademas se
sefialara la descripcidn del objeto social de la empresa, identificando los datos de las escrituras
publicas y, de haberlas, sus reformas y modificaciones, con las que se acredita la existencia legal
de la persona moral, asi como el nombre de los socios, asi mismo los datos de las escrituras
donde le dan facultades a su apoderado o representante legal.

En la eventualidad de resultar ganador, previo a la firma del contrato, debera de entregar copias de
los documentos sefialados en el escrito anteriormente solicitado.

DOCUMENTO ADICIONAL DA-4.- En caso de asociaciones de dos o mas personas que tengan
interés de presentar conjuntamente proposiciones en la licitacién, deberdn presentar un convenio
privado, sin necesidad de constituir una nueva sociedad.

Para los interesados que decidan agruparse para presentar una proposicion, deberan presentar,
en forma individual, todos los documentos adicionales (DA-1 al DA-11). Para acreditar la capacidad
financiera minima requerida se podran considerar en conjunto los correspondientes a cada una de
las personas fisicas y/o morales integrantes. En el acto de presentacion y apertura de
proposiciones el representante comun debera sefialar que la proposicion se presenta en forma
conjunta, exhibiendo el convenio con la proposicion.

DOCUMENTO ADICIONAL DA-5.- Escrito en papel membretado del licitante mediante el cual,
bajo protesta de decir verdad, declare no encontrarse en alguno de los supuestos sefialados en
los Articulos 72,101 y 102 de la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas
del Estado de Sinaloa.

DOCUMENTO ADICIONAL DA-6.- Copia fotostatica de constancia del Registro Federal de
Contribuyentes (RFC); de registro patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); y
de inscripcion en el padron de contratistas de obra publica expedida por la Junta Municipal de
Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado.
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DOCUMENTO ADICIONAL DA-7.- Escrito en papel membretado del licitante en el cual manifieste:
Declaracion de integridad, bajo protesta decir la verdad, que por si mismos o a través de interpésita
persona, se abstendran de adoptar conductas, para que los servidores publicos de la Junta
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Salvador Alvarado, induzcan o alteren
las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento de contratacién u otros
aspectos que les otorguen condiciones mas ventajosas con relacion a los demas participantes.

DOCUMENTO ADICIONAL DA-8.- Escrito en papel membretado del licitante en el cual manifieste,
bajo protesta de decir verdad, ser de nacionalidad mexicana y conviene que si llegase a cambiar
su nacionalidad, en seguirse considerando como mexicano, para todo lo relacionado con este
contrato y se obliga a no invocar la proteccién de ningln gobierno extranjero, bajo pena de perder
en beneficio de la nacién mexicana los derechos derivados de este contrato

DOCUMENTO ADICIONAL DA-9.- Escrito en papel membretado mediante el cual expresamente
manifieste obligarse a mantener absoluta confidencialidad de toda la informacion y documentacion
relativa a los trabajos convocados, durante o después del concurso, asi como no hacer mal uso
de esta.

DOCUMENTO ADICIONAL DA-10.- Escrito en papel membretado mediante el cual manifieste que
de resultar ganador, previo a la firma del contrato, se compromete a mostrar a la convocante para
su cotejo, el original de los documentos sefialados en los numerales DA3 y DAG.

DOCUMENTO ADICIONAL DA-11.- El licitante, de conformidad con el Articulo 32-D, del Cédigo
Fiscal de la Federacion, debera presentar un documento expedido vigente por el Sistema de
Administracién Tributaria (S.A.T.), en el cual se emita opinién de cumplimiento de obligaciones
fiscales, en sentido positivo.

Asi mismo debera de presentar la opinion de cumplimiento de obligaciones en materia de
seguridad social, en sentido positivo, emitido por el Instituto Mexicano del Seguro Social (I.M.S.S.);
lo anterior, es de conformidad con lo establecido en el Articulo 32-D, del Cédigo Fiscal de la
Federacion, y del Acuerdo ACDO.SA1.HCT.HCT.101214/281.P.DIR de fecha 27 de febrero de
2015, emitido por el H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social.

DOCUMENTOS CON LOS QUE SE ACREDITARA LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TECNICA Y
FINANCIERA REQUERIDA PARA PARTICIPAR EN ESTA LICITACION.

Los licitantes deberan acreditar su experiencia y capacidad técnica y financiera de la forma siguiente:

Experiencia: Con la relacién de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante,
anexando el curriculo de cada uno de los profesionales técnicos que seran responsables de la direccion,
administracién y ejecucion de la obra, los que deberdn tener experiencia en obras con caracteristicas
técnicas y magnitud similares, se considerard& como mano de obra las actividades realizadas por
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especialistas, técnicos y administrativos nacionales, asi como cualquier otra de naturaleza similar que se
requiera para la ejecucién de los trabajos realizada por personas de nacionalidad mexicana.

Experiencia y capacidad técnica: Con los documentos que acrediten la ejecucién de obras de la misma
naturaleza (con caracteristicas técnicas complejidad y magnitud similar) minimo 2 (dos) maximo 4 (cuatro)
contratos completos a evaluar, con la identificacion de los trabajos realizados por el licitante y su personal,
en los que sea comprobable su participacién, anotando el nombre de la contratante, descripcion de las
obras, importes totales y las fechas de terminaciones, asi como el historial de cumplimiento satisfactorio
de contratos suscritos con dependencias o entidades, en el caso de haberlos celebrado;

Capacidad financiera: Con base con las dos Ultimas declaraciones fiscales, correspondiente a los
ejercicios fiscales inmediatos anteriores, o bien, con los dos Ultimos estados financieros auditados
actualizados, con relaciones analiticas, estados de resultados, estado de variaciones en el capital
contable, y estado de cambios en la situacion financiera, todos en papeleria del Auditor, firmados por
contador publico independiente con registro en la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico (SHyCP), y
por el apoderado o administrador de la empresa, debiendo anexar copia de la cédula profesional del
Auditor y el registro de éste en la A.G.A.F.F. de la SHyCP; y en caso de empresas de nueva creacion, los
maés actualizados a la fecha de presentacion de la proposicion.

En el caso de los interesados que decidan agruparse, para cumplir con la capacidad financiera requerida
se podran considerar en conjunto las correspondientes a cada una de las personas fisicas y/o morales
integrantes de la agrupacion, tomando en consideracion si la obligacion es conjunta, solidaria y/o
mancomunada.

1 GENERALIDADES DE LA OBRA.
1.1 PRESUPUESTO BASE Y ORIGEN DE LOS RECURSOS

El presupuesto base es de $3320,783.49 (Tres Millones Trecientos Veinte Mil Setecientos Ochenta y Tres
Mil Pesos 49/100 m.n.), I.V.A. incluido.

Los recursos para realizar los trabajos, Municipales (Fondo para la Infraestructura Social Municipal 2023).
Recursos mismos que seran liberados a través de la tesoreria Municipal.

DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA Y LUGAR EN DONDE SE LLEVARAN A CABO LOS
TRABAJOS.

La obra publica objeto de la licitacion, consistira en: CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO
SANITARIO EN LA COLONIA LAS FLORES, DE LA CIUDAD DE GUAMUCHIL, SALVADOR
ALVARADO, SINALOA, de conformidad con las especificaciones generales y particulares de construccion
gue la Convocante proporciona.
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1.2 FECHAS ESTIMADAS DE INICIO Y TERMINACION DE LA OBRA.

La fecha estimada para el inicio de la obra sera el dia 28 de Agosto de 2023, y la fecha probable de
terminacion a mas tardar el dia 03 de Noviembre de 2023.

1.3 PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA.

El plazo de ejecucion de la obra sera de 68 (Sesenta y Ocho) dias naturales, contados a partir de su
fecha de inicio.

1.4 PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LA OBRA.

Los licitantes elaboraran sus programas de ejecucién considerando lo indicado en el punto 1.3 y con el
plazo solicitado en el punto 1.4 de estas Bases.

Dichos programas podran ser presentados en los formatos que para tal efecto proporciona la Convocante
o podran ser reproducidos, cumpliendo con cada uno de los elementos requeridos en el punto 4.2 de estas
Bases.

1.5 VISITA AL SITIO O SITIOS DE EJECUCION DE LA OBRA Y JUNTA(S) DE ACLARACIONES.

Las personas que deseen participar en la licitacion, podran visitar el sitio en los que se realizara la obra,
siendo optativa para los interesados, para que, considerando las especificaciones y documentacion
relativa, inspeccionen el sitio, hagan las valoraciones de los elementos que se requieran, analicen el grado
de dificultad de la obra a ejecutar y sus implicaciones de caracter técnico, y realicen las investigaciones
gue consideren necesarias sobre las condiciones locales, climatoldgicas o cualquier otra que pudiera
afectar su ejecucion.

A quienes pretendan realizar la visita al lugar en que se realizara la obra con posterioridad a la fecha
sefialada para la visita, se les podra permitir el acceso al lugar en que se llevara a cabo la obra, siempre
que lo soliciten con anticipacion, aunque no sera obligatorio para la Convocante, designar a un técnico
gue guie la visita.

En ningun caso, la Convocante asumira responsabilidad, por las conclusiones que los licitantes obtengan
al examinar el lugar y circunstancias antes sefialadas, y en el caso de ser adjudicatario del contrato, el
hecho de que no se hayan tomado en consideracién las condiciones imperantes en el sitio de la obra no
le releva de su obligacion para ejecutarla y concluirla en la forma y términos convenidos.

Los licitantes deberan incluir en sus proposiciones un escrito en el que manifiesten bajo protesta de decir
verdad que conocen el sitio de realizacion de la obra y sus condiciones ambientales, asi como de haber
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considerado las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado a la convocatoria a la licitacion, ya
sean derivadas de la o las juntas de aclaraciones, de preguntas adicionales que se hayan efectuado con
posterioridad a la junta o juntas de aclaraciones o de cualquier otra situacion enmarcada en la normatividad
aplicable por lo que no podréa invocar su desconocimiento o modificaciones al contrato por este motivo.

1.7 LUGAR DE REUNION PARA LA VISITA AL SITIO O SITIOS DE REALIZACION DE LA OBRA.

El lugar de reunion para la visita al sitio de la obra sera en el lugar de la obra, el dia 26 de Julio del 2023,
a las 10:00 horas y seran atendidos por el servidor publico designado por la Convocante para llevarla a
cabo.

1.8 JUNTA(S) DE ACLARACIONES.

La junta de aclaraciones se llevara a cabo el dia 28 de Julio del 2023, a las 10:00 horas, en la sala de
juntas de la Convocante (Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Salvador
Alvarado), ubicadas en Lazaro Cardenas #1200, Col. Del Evora, C.P: 81460, Guamuchil, Salvador
Alvarado, Estado de Sinaloa, México, siendo optativa la asistencia a la reunioén o las reuniones por parte
de los interesados en participar en este procedimiento de contratacion.

Las personas que pretendan solicitar aclaraciones a la convocatoria deberan acreditar, su inscripcion a la
licitacion, presentar un escrito manifestando en todos los casos los datos generales del interesado, el
escrito debera contener los siguientes datos:

a. Del licitante: Registro Federal de Contribuyentes; nombre y domicilio, asi como, en su caso, los de su
apoderado o representante. Tratdndose de personas morales, ademas se sefialara la descripcién del
objeto social de la empresa, identificando los datos de las escrituras publicas y, de haberlas, sus
reformas y modificaciones, con las que se acredita la existencia legal de las personas morales, asi
como el nombre de los socios; y

b. Del representante legal del licitante: datos de las escrituras publicas en las que le fueron otorgadas las
facultades de representacion y su identificacion oficial.

Si la inscripcién a la licitacion y/o el escrito en el que expresen su interés en participar en la licitacion, no
se presenta, se permitird el acceso a la junta de aclaraciones a la persona que lo solicite en calidad de
observador, bajo la condicion de registrar su asistencia y abstenerse de intervenir en cualquier forma en
los mismos, de conformidad con lo dispuesto en la Ley.

Las solicitudes de aclaracién que, en su caso, deseen formular los licitantes deberan plantearse de manera
concisa y estar directamente relacionadas con los puntos contenidos en la Convocatoria a la licitacién.
Cada solicitud de aclaracién debera indicar el numeral o punto especifico con el cual se relaciona la
pregunta o aspecto que se solicita aclarar; aquellas solicitudes de aclaraciéon que no se presenten en la
forma sefalada podran ser desechadas por la Convocante.
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Las solicitudes de aclaraciéon deberan entregarse a mas tardar 24 horas antes de la fecha y hora de la
Junta de Aclaraciones, personalmente en el domicilio de la convocante, ubicadas en Lazaro Cardenas
#1200, Col. Del Evora, C.P: 81460, Guamuchil,Salvador Alvarado, Sinaloa. En archivo electronico Word,
0 enviarse por correo electrénico luguemonj@gmail.com, las preguntas recibidas con posterioridad al
plazo sefialado no seran contestadas.

Enla o las juntas de aclaraciones, el servidor publico que presida el acto, con la participacion de la persona
designada por el area requirente de los trabajos procedera a dar contestacion a las solicitudes de
aclaracion admitidas referentes a cada numeral o punto de la Convocatoria a la licitacion, mencionando el
nombre del o los licitantes que las presentaron, debiendo hacer constar todo ello en el acta que para tal
efecto se levante y en la que deberan asentarse las preguntas de los licitantes y las respuestas a estas, y
en su caso, las modificaciones a la Convocatoria a la licitacion para la elaboracion y presentacion de las
proposiciones, indicando si es la Ultima o habra una posterior y que sera firmada por los licitantes y los
servidores publicos que intervengan, de la cual se podra entregar copia a los asistentes, y al finalizar cada
acto se fijara un ejemplar del acta correspondiente en un lugar visible, al que tenga acceso el publico y se
publicara a través del sistema Compra Net-Sinaloa asi como en el domicilio de la convocante, por un
término no menor de cinco dias habiles; y

De proceder modificaciones a la convocatoria a la licitacion, en ningln caso podran consistir en la
sustitucién o variacion sustancial de los trabajos convocados originalmente, o bien, en la adicién de otros
distintos.

La inasistencia de algiin Concursante a las juntas de aclaraciones no sera motivo de descalificacién; sin
embargo, cualquier modificacién a la Convocatoria de la licitacion, incluyendo las que resulten de la o las
juntas de aclaraciones, formara parte de la Convocatoria y debera ser considerada por los licitantes en la
elaboracion de su proposicion.

2 INFORMACION, DOCUMENTACION Y ANEXOS QUE FORMAN PARTE DE ESTA
CONVOCATORIA A LA LICITACION.

En esta convocatoria a la licitacion se especifica la obra que se licita, el procedimiento para esta licitacion
y las condiciones contractuales, detallandose en los siguientes documentos:

a. Documentos adicionales a presentarse junto con el sobre cerrado que contenga la proposicion,
con formatos de escritos (Documentos Adicionales DA-1 a DA-11);

b. Anexos técnicos (PROPUESTA TECNICA PT-1 a PT-13) y econémicos (PROPUESTA
ECONOMICA PE-1 a PE-16), con formatos de escritos y guias de llenado;

c. Modelo de contrato a precios unitarios y tiempo determinado y de pélizas de fianzas:

d. Proyectos arquitectonicos y de ingenieria, normas de calidad de los materiales y especificaciones
generales y particulares de construccién, aplicables; vy,

e. Catalogo de conceptos.
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Los licitantes deberan examinar todos los documentos adicionales, anexos técnicos y econdémicos y sus
guias de llenado, formatos, condiciones y especificaciones que se incluyen en esta convocatoria a la
licitacion para que no incurran en alguno de los motivos sefialados en el punto 5.3 de estas Bases, donde
se precisan las causas por las que puede ser desechada su proposicion.

3 MODIFICACIONES DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACION.

De conformidad con la Ley, la Convocante podra modificar el contenido de esta convocatoria a la licitacion,
a mas tardar el 5to. dia habil previo al acto de presentacion y apertura de proposiciones.

Las modificaciones que se generen en la(s) junta(s) de aclaraciones o con motivo de las solicitudes de
aclaraciones a la convocatoria a la licitacién que formulen los licitantes, seran de observancia obligatoria
para los licitantes en la elaboracion de sus proposiciones.

Cualquier modificacién de la convocatoria a la licitacion derivada del resultado de la o las juntas de
aclaraciones, sera considerada como parte integrante de la propia convocatoria a la licitacion.

Las modificaciones que se hagan a esta convocatoria se haran del conocimiento de los licitantes
exclusivamente a través de la pagina oficial de la contratante y a través del Sistema Compra Net Sinaloa
a mas tardar el dia habil siguiente a aquél en que se efectien.

4 PREPARACION DE LA PROPOSICION.

Los licitantes deberan entregar su proposicién en el acto de presentacién y apertura de proposiciones,
mediante la entrega en un solo sobre cerrado de manera inviolable que contendré la propuesta técnica y
la propuesta econdmica, claramente identificados en su parte exterior con la clave de la convocatoria a la
licitacion objeto de la obra y el nombre o razén social del licitante, y completamente cerrado.

La documentacion distinta (legal) a la propuesta técnica y econémica podra entregarse, a eleccién del
licitante dentro o fuera del sobre.

Las proposiciones deberan ser firmadas autdgrafamente por la persona facultada para ello en la Gltima
hoja de cada uno de los documentos que forman parte de la misma, por lo que no podra desecharse
cuando las demas hojas que la integran o sus anexos carezcan de firma o rdbrica, salvo tratdndose del
catalogo de conceptos o presupuesto de obra y el programa de obra, mismos que deberan ser firmados
en todas y cada una de sus hojas.

Cada uno de los documentos que integren la proposicidn y aquéllos distintos a ésta, deberan estar foliados
en todas y cada una de las hojas que los integren. Al efecto, se deberan foliar de manera individual las
propuestas técnica y econémica, asi como el resto de los documentos que entreguen los Licitantes.
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En el caso de que alguna o algunas hojas de los documentos mencionados en el parrafo anterior carezcan

de folio y se constate que la o las hojas no foliadas mantienen continuidad, la Junta Municipal de Agua
Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado no podra desechar la proposicion.

Los licitantes son los Unicos responsables de que sus proposiciones sean entregadas en tiempo y forma
en el acto de presentacion y apertura de proposiciones. No sera motivo de descalificacion la falta de
identificaciébn o de acreditamiento de la representacion de la persona que solamente entregue la
proposicién, pero solo podré participar durante el desarrollo del acto con el caracter de observador.

En el caso de que el licitante entregue informacion de naturaleza confidencial, deberd sefalarlo
expresamente por escrito a la Convocante, para los efectos de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Informacién Puablica del Estado de Sinaloa.

4.1 ENTREGA DE LAS PROPOSICIONES EN EL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE
PROPOSICIONES.

Para intervenir en el acto de presentacion y apertura de proposiciones bastara que los licitantes presenten
un escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades
suficientes para comprometerse por si 0 por su representada, sin que resulte necesario acreditar su
personalidad juridica (carta poder), anexando identificacion oficial vigente por ambos lados, tanto de quien
otorga como de quien recibe el poder.

4.2 FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPOSICIONES.

Se hace del conocimiento que la Convocante no autoriza la presentacion de propuestas a través de
medios electronicos ni que sean enviadas por servicio postal o de mensajeria.

Las proposiciones deberan presentarse por escrito y podra integrarse en los formatos que para tal efecto
se incluyen en esta convocatoria a la licitacién, o reproducirlos siempre y cuando se respete el contenido
y estructura de los mismos, sin tachaduras ni enmiendas y asimismo, los licitantes deberan elaborar y
entregar en un disco compacto sus propuestas en formato PDF.

Las proposiciones que los licitantes entreguen por escrito en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, deberan estar integradas en la forma siguiente:

4.2.1 REQUISITOS Y DOCUMENTACION REQUERIDOS POR LA CONVOCANTE, QUE DEBEN
CUMPLIR LAS PROPOSICIONES QUE PRESENTEN LOS LICITANTES, CONSISTENTES EN
ANEXOS TECNICOS Y ECONOMICOS, QUE SERAN OBJETO DE EVALUACION.

4.2.2 LOS ANEXOS TECNICOS DEBERAN CONTENER LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS CON LOS
REQUISITOS QUE A CONTINUACION SE INDICAN:
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PT-1 A) ESCRITO EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE EN EL CUAL MANIFIESTE SU INTERES
EN PARTICIPAR EN LA OBRA QUE SE LICITA, MANIFESTANDO EN EL MISMO QUE
RECIBIO TODA LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE A LA LICITACION EN FORMA
GRATUITA.

B) MANIFESTACION ESCRITA DEL LICITANTE EN LA QUE INDIQUE TENER O NO
ALGUNA CERTIFICACION RELACIONADA CON EL OBJETO DE LA OBRA A CONTRATAR,
EN MATERIA DE CALIDAD, SEGURIDAD O MEDIO AMBIENTE, ANEXANDO COPIA DE LA(S)
CERTIFICACIONES(S).

C) EN SU CASO, ESCRITO EN EL QUE LOS PARTICIPANTES MANIFIESTEN QUE
TIENE ALGUNA DISCAPACIDAD S| ES PERSONA FISICA, O EN CASO DE EMPRESAS QUE
EN SU PLANTA LABORAL CUENTAN CUANDO MENOS CON UN 5% (CINCO POR CIENTO)
DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA TOTALIDAD DE SU PLANTA DE EMPLEADOS,
CUYAS ALTAS EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, SE HAYAN DADO CON
6 (SEIS) MESES DE ANTELACION AL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE
PROPOSICIONES, MISMA QUE SE COMPROBARA CON EL AVISO DE ALTA
CORRESPONDIENTE, OBLIGANDOSE A PRESENTAR EN ORIGINAL Y COPIA PARA
COTEJO EL VISO DE ALTAS MENCIONADAS.

D) EN SU CASO, ESCRITO EN EL QUE LOS PARTICIPANTES MANIFIESTEN QUE SE
COMPROMETEN A SUBCONTRATAR EL MAYOR NUMERO DE MICRO, PEQUENAS O
MEDIANAS EMPRESAS (MYPIMES), SEGUN SEA EL CASO, PARA LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS.

E) ESCRITO DEL LICITANTE EN EL QUE MANIFIESTE, BAJO PROTESTA DE DECIR
VERDAD, QUE CUMPLIRA CON EL PORCENTAJE REQUERIDO DE CONTENIDO NACIONAL
DE LA OBRA Y QUE, A SU VEZ, LOS MATERIALES, MAQUINARIA Y EQUIPO DE
INSTALACION PERMANENTE, QUE INTEGREN EL CONTENIDO NACIONAL EXIGIDO DE LA
OBRA.

F) ESCRITO DEL LICITANTE EN EL QUE MANIFIESTE, BAJO PROTESTA DE DECIR
VERDAD CUMPLIR CON LA INCORPORACION COMO MINIMO DEL 30% (TREINTA POR
CIENTO) DE MANO DE OBRA LOCAL, CON RESPECTO DEL TOTAL DEL PERSONAL
PROPUESTO DE LOS LICITANTES, CONSIDERANDO COMO MANO DE OBRA LAS
ACTIVIDADES REALIZADAS POR ESPECIALISTAS, TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS, ASI
COMO CUALQUIER OTRA QUE SE REQUIERA PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

G) ESCRITO DEL LICITANTE EN EL QUE MANIFIESTE, BAJO PROTESTA DE DECIR
VERDAD, QUE LOS ESTUDIOS, PLANES O PROGRAMAS QUE PREVIAMENTE HAYAN
REALIZADO, INCLUYEN SUPUESTOS, ESPECIFICACIONES E INFORMACION VERIDICOS
Y SE AJUSTAN A LOS REQUERIMIENTOS REALES DE LA OBRA A EJECUTAR, EN SU
CASO CONSIDERARAN COSTOS ESTIMADOS APEGADOS A LAS CONDICIONES DEL
MERCADO.
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TRATANDOSE DE AGRUPACION DE PERSONAS, DEBERAN PRESENTARSE EN FORMA
INDIVIDUAL ESTOS ESCRITOS POR CADA UNA DE LAS PERSONAS FISICAS Y/O
MORALES QUE FORMEN PARTE DE LA AGRUPACION.

PT- 2 DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL DEL LICITANTE PARA REALIZAR LA OBRA,

INCLUYENDO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS,
CONSIDERANDO, EN SU CASO, LAS RESTRICCIONES TECNICAS QUE PROCEDAN
CONFORME AL PROYECTO EJECUTIVO QUE ESTABLEZCA LA CONVOCANTE.

PT-3 RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, INDICANDO SI SON DE SU

PROPIEDAD, ARRENDADOS CON O SIN OPCION A COMPRA, SU UBICACION FiSICA,
MODELO Y USOS ACTUALES, ASI COMO LA FECHA EN QUE SE DISPONDRA DE ESTOS
INSUMOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PROGRAMA PRESENTADO; EN
EL CASO DE MAQUINARIA Y/O EQUIPO DE CONSTRUCCION DEBERA PRESENTAR
FACTURAS QUE DEMUESTRE QUE SON DE SU PROPIEDAD, Y EN EL CASO DE SER
ARRENDADO, CON O SIN OPCION A COMPRA, DEBERA PRESENTARSE CARTA
COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO, DISPONIBILIDAD Y ENLISTADO DE ESTA.

PT- 4 LOS DOCUMENTOS (CONTRATOS COMPLETOS) DEBERAN DE PRESENTARLOS CON SUS

PT-6

RESPETIVAS GARANTIAS (FIANZAS), QUE SEAN OBRAS YA TERMINADAS CON SU
FINIQUITO CORRESPONDIENTE, PARA QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD
TECNICA EN OBRAS SIMILARES O DE LA MISMA NATURALEZA, ES DECIR DE LAS MISMAS
CARACTERISTICAS, COMPLEJIDAD Y MAGNITUD MINIMO 2 (DOS) MAXIMO 4 (CUATRO) A
EVALUAR, DONDE IDENTIFICARA LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL LICITANTE, EN
LOS QUE SEA COMPROBABLE SU PARTICIPACION, ANOTANDO EL NOMBRE DE LA
CONTRATANTE, DESCRIPCION DE LAS OBRAS, IMPORTES TOTALES, IMPORTES
EJERCIDOS, ASI COMO EL HISTORIAL DE CUMPLIMIENTO SATISFACTORIO DE
CONTRATOS SUSCRITOS CON DEPENDENCIAS, ENTIDADES O ENTRE PARTICULARES.

ESCRITO DE PROPOSICION DE LOS PROFESIONALES TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS AL
SERVICIO DEL LICITANTE, ANEXANDO EL CURRICULO DE CADA UNO DE LOS
PROFESIONALES TECNICOS QUE SERAN RESPONSABLES DE LA DIRECCION,
ADMINISTRACION Y EJECUCION DE LA OBRA, LOS QUE DEBERAN TENER EXPERIENCIA
EN OBRAS CON CARACTERISTICAS TECNICAS, MAGNITUD Y MONTOS SIMILARES, SE
CONSIDERARA COMO MANO DE OBRA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR
ESPECIALISTAS, TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS NACIONALES, ASi COMO CUALQUIER
OTRA DE NATURALEZA SIMILAR QUE SE REQUIERA PARA LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS REALIZADA POR PERSONAS DE NACIONALIDAD MEXICANA.

ACREDITAR CAPACIDAD FINANCIERA, MINIMO POR LA CANTIDAD DE $2'000,000.00 (DOS
MILLONES DE PESOS) CON BASE EN LAS DOS ULTIMAS DECLARACIONES FISCALES,
CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS FISCALES INMEDIATOS ANTERIORES, O CON

ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS DE LOS ULTIMOS DOS EJERCICIOS FISCALES,
CON RELACIONES ANALITICAS, ESTADOS DE RESULTADOS, ESTADO DE VARIACIONES
EN EL CAPITAL CONTABLE, Y ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA,
FIRMADOS POR CONTADOR PUBLICO INDEPENDIENTE CON REGISTRO EN LA
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SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (S.H. Y C.P.), Y POR EL APODERADO O
ADMINISTRADOR DE LA EMPRESA, DEBIENDO ANEXAR COPIA DE LA CEDULA
PROFESIONAL DEL AUDITOR Y EL REGISTRO DE ESTE EN LA A.G.A.F.F. DE LA SHYCP EN
CASO DE EMPRESAS DE NUEVA CREACION, LOS MAS ACTUALIZADOS A LA FECHA DE
PRESENTACION DE LA PROPOSICION.

PT- 7 MANIFESTACION ESCRITA EN HOJA MEMBRETADA DEL LICITANTE NO SE AUTORIZA LA
SUBCONTRATACION TOTAL DE LA EJECUCION DE LA OBRA. (EN NINGUN CASO LA SUMA
DE SUBCONTRATACIONES PODRA EXCEDER EL 50% DEL MONTO TOTAL PROPUESTO).

PT-8 A) MANIFESTACION ESCRITA EN HOJA MEMBRETADA DEL LICITANTE, DE CONOCER LOS
PROYECTOS ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA Y LAS LEYES Y REGLAMENTOS
APLICABLES Y SU CONFORMIDAD DE AJUSTARSE A SUS TERMINOS.

B) MANIFESTACION ESCRITA EN HOJA MEMBRETADA DEL LICITANTE, DE CONOCER Y
HABER CONSIDERADO EN LA INTEGRACION DE SU PROPUESTA, LOS MATERIALES Y
EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE

PT-9 A) MANIFESTACION ESCRITA EN HOJA MEMBRETADA DEL LICITANTE, DE CONOCER EL
SITIO DE REALIZACION DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES, ASI
COMO DE HABER CONSIDERADO LAS MODIFICACIONES QUE, EN SU CASO, SE HAYAN
EFECTUADO A LAS BASES DEL CONCURSO, EN LA JUNTA DE ACLARACIONES. (ANEXAR
BASES DEBIDAMENTE FIRMADAS EN SENAL DE ACEPTACION DE LAS MISMAS, ASi COMO
LAS CONSTANCIAS DE VISITA DE OBRA Y JUNTAS DE ACLARACIONES.)

NOTA.- EL NO ASISTIR A LA VISITA DE LA OBRA Y/O LA JUNTA DE ACLARACIONES, SERA
RESPONSABILIDAD DEL LICITANTE.

B) MANIFESTACION ESCRITA EN HOJA MEMBRETADA DEL LICITANTE, DE CONOCER EL
CONTENIDO DEL MODELO DEL CONTRATO Y SU CONFORMIDAD DE AJUSTARSE A SUS
TERMINOS; (ANEXAR CONTRATO DEBIDAMENTE FIRMADO EN SENAL DE ACEPTACION
DE LO ESTABLECIDO EN EL MISMO).

PT- 10 LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE LA PROPOSICION, CON
LA DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CADA UNO DE ELLOS, INDICANDO
LAS CANTIDADES A UTILIZAR Y SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICION, (tomar en
cuenta la utilizacion del mando intermedio, herramienta menor y equipo de seguridad como un
porcentaje de la mano de obra), AGRUPADO POR:

a) MANO DE OBRA
b) MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
c) LOS MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.

PT- 11 RELACION DE FACTORES DE SALARIO REAL.
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PT- 12 PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS, DIVIDIDO EN

PARTIDAS Y SUB PARTIDAS, INDICANDO LOS PORCENTAJES MENSUALES DE CADA UNA
DE ELLAS.

PT- 13 PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE SUMINISTRO O UTILIZACION DE
LOS SIGUIENTES RUBROS, INDICANDO LAS CANTIDADES MENSUALES EN CADA UNO DE
LOS CONCEPTOS (tomar en cuenta la utilizacion del mando intermedio, herramienta menor y
equipo de seguridad como un porcentaje de la mano de obra):

a) DE LA MANO DE OBRA, EXPRESADAS EN JORNADAS E IDENTIFICANDO CATEGORIAS

b) DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, EXPRESADOS EN HORAS
EFECTIVAS DE TRABAJO, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERISTICAS.

c) DE LOS MATERIALES Y DE LOS EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE,
EXPRESADOS EN UNIDADES CONVENCIONALES Y VOLUMENES REQUERIDOS.

d) DE LA UTILIZACION DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE
SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS
TRABAJOS.

123 LOS ANEXOS ECONOMICOS DEBERAN CONTENER LOS
SIGUIENTES DOCUMENTOS CON LOS REQUISITOS QUE A CONTINUACION SE INDICAN:

PE- 1 CARTA-COMPROMISO DE LA PROPOSICION, CON EL I.V.A. INCLUIDO, MISMO IMPORTE QUE
DEBE COINCIDIR CON EL IMPORTE TOTAL EXPRESADO EN SU CATALOGO DE
CONCEPTOS PE-03 (ANEXAR CEDULA PROFESIONAL DE CARRERA A FIN INGENIERIA-
ARQUITECTURA, CURRICULUM DE QUIEN SENALA EN LA CARTA COMPROMISO COMO
SUPERINTENDENTE EN LA OBRA CON SU E-FIEL EMITIDA POR EL SAT.).

PE-2 EL LICITANTE DEBERA DE PRESENTAR UN CHEQUE CRUZADO, COMO GARANTIA DE
SERIEDAD DE SU PROPUESTA, POR EL 5% (CINCO POR CIENTO), DEL MONTO TOTAL DE
SU PROPOSICION PRESENTADA CON I.V.A. INCLUIDO, A FAVOR DE LA JUNTA MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALVADOR ALVARADO, SI ESTE CHEQUE NO
APARECE CRUZADO, SE LE PERMITIRA AL REPRESENTANTE DEL LICITANTE PUEDA
CRUZAR DICHO DOCUMENTO EN EL ACTO.

LAS GARANTIAS DE LAS PROPOSICIONES SE DEVOLVERAN A LOS LICITANTES AL DARSE
EL FALLO DEL CONCURSO, A EXCEPCION DE AQUELLA QUE CORRESPONDA AL
LICITANTE A QUIEN LE SEA ADJUDICADO EL CONTRATO, LA QUE LE SERA DEVUELTA UNA
VEZ QUE FIRME EL CONTRATO Y ENTREGUE LAS FIANZAS ESTIPULADAS EN EL MISMO.
LOS LICITANTES QUE ASISTAN AL ACTO DE FALLO DEBERAN TRAER EL RECIBO QUE SE
LE PROPORCIONA EN EL ACTO DE APERTURA DE PROPUESTAS TECNICAS-ECONOMICAS.

PE-3 CATALOGO DE CONCEPTOS Y SU RESPECTIVO RESUMEN DE PARTIDAS, CONTENIENDO
DESCRIPCION, UNIDADES DE MEDICION, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS
CON NUMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, CONCEPTO Y EL TOTAL DE LA
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PROPUESTA. ESTE DOCUMENTO FORMARA EL PRESUPUESTO DE LA OBRA QUE SERVIRA
PARA FORMALIZAR EL CONTRATO CORRESPONDIENTE.

NOTA: NO SE PERMITE PRESENTAR LA PROPUESTA ECONOMICA EN PAPELERIA
MEMBRETADA DEL LICITANTE, LA PROPUESTA DEBERA DE SER PRESENTADA EN LA
PAPELERIA (CATALOGO DE CONCEPTOS) QUE LE OTORGA LA JUNTA MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALVADOR ALVARADO EN EL ENTENDIDO DE
QUE LAS PROPUESTAS QUE NO SEAN PRESENTADAS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS
PROPORCIONADO POR ESTA SECRETARIA, SERAN DESCALIFICADAS.

PE-4 RELACION Y ANALISIS DE LOS COSTOS BASICOS QUE SE REQUIERAN PARA LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

(DEBERA PRESENTAR COTIZACIONES DE LOS MATERIALES A UTILIZAR EN LA
FORMULACION DE LA PROPUESTA).

PE- 5 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL FACTOR DE SALARIO REAL, SENALANDO:

A) TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA. (Debera tomarse en cuenta el afio en
Curso).

PE- 6 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL FACTOR DE SALARIO REAL CONFORME A LO
PREVISTO EN LA LEY, ANEXANDO EL TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA
POR JORNADA DIURNA DE OCHO HORAS E INTEGRACION DE LOS SALARIOS.

NOTA: Debera anexar copia emitida por el IMSS de informaciéon donde aparezca el porcentaje
riesgo del trabajo de la empresa y copia de las cedulas de determinacién de cuotas, aportaciones
y amortizaciones de los Ultimos dos meses (IMSS e INFONAVIT).

PE- 7 LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE LA PROPOSICION, CON

LA DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CADA UNO DE ELLOS, INDICANDO

LAS CANTIDADES A UTILIZAR, SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICION Y SUS

IMPORTES, (tomar en cuenta la utilizacién del mando intermedio, herramienta menor y equipo de
seguridad como un porcentaje de la mano de obra), AGRUPADO POR,;

A. DE LA MANO DE OBRA

B. DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, IDENTIFICANDO SU TIPO Y
CARACTERISTICAS

C. MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.

PE- 8 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y
EQUIPO DE CONSTRUCCION, DEBIENDO CONSIDERAR ESTOS PARA EFECTOS DE
EVALUACION, CON COSTOS Y RENDIMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS NUEVOS.
(TOMAR EN CUENTA, EN LA OPERACION LA UTILIZACION DEL MANDO INTERMEDIO, LA
HERRAMIENTA MENOR Y EL EQUIPO DE SEGURIDAD Y CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO
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EN LA LEY). (ANEXAR COPIA DEL INDICADOR ECONOMICO MAS LA CARTA MEMBRETADA

DE INSTITUCION FINANCIERA QUE AVALE LOS PUNTOS DE SOBRECOSTOS QUE
GENERAN UNA TASA DE INTERES, A UTILIZAR, EN LA PROPUESTA).

PE- 9 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS, IDENTIFICANDO LOS
CORRESPONDIENTES A LOS DE ADMINISTRACION DE OFICINAS DE CAMPO Y LOS DE
OFICINAS CENTRALES.

PE- 10 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO. (ANEXAR COPIA
DEL INDICADOR ECONOMICO MAS LA CARTA MEMBRETADA DE INSTITUCION
FINANCIERA QUE AVALE LOS PUNTOS DE SOBR ECOSTOS QUE GENERAN UNA TASA DE
INTERES, A UTILIZAR, EN LA PROPUESTA).

PE-11 CARGO POR UTILIDAD.

PE- 12 CARGOS ADICIONALES, COMO SON:

A. EL 3% CORRESPONDIENTE A LA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE
CUENTAS Y EL CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA, PARA CUMPLIR CON LO
DISPUESTO POR EL ARTICULO 69 DE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE
SINALOA.

PE- 13 ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO,
DETERMINADOS Y ESTRUCTURADOS CON COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS, DE
FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES, DONDE SE
INCLUIRAN
LOS MATERIALES A UTILIZAR CON SUS CORRESPONDIENTES CONSUMOS Y COSTOS, Y
DE MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION CON SUS
CORRESPONDIENTES RENDIMIENTOS Y COSTOS.

(TOMAR EN CUENTA AL ANALIZAR LOS PRECIOS UNITARIOS,DESPERDICIOS,LA
UTILIZACION DEL MANDO INTERMEDIO, LA HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO DE
SEGURIDAD, ASI COMO LAS COTIZACIONES DE MATERIALES Y PRUEBAS DE CALIDAD
DONDE SEAN SOLICITADOS Y QUE SE INTEGRAN EN LA PRESENTACION DE LA
PROPUESTA))

PE-14 PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS, CALENDARIZADO, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, INDICANDO LOS
IMPORTES MENSUALES DE CADA PARTIDA.

PE- 15 PROGRAMAS DE EROGACIONES MENSUALES CALENDARIZADOS DE UTILIZACION DE LOS
SIGUIENTES RUBROS, INDICANDO LOS IMPORTES MENSUALES DE CADA CONCEPTO
(Tomar en cuenta la utilizacién del mando intermedio, herramienta menor y equipo de seguridad
como un porcentaje de la mano de obra)::

a) DE LA MANO DE OBRA
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b) DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, IDENTIFICANDO SU TIPO Y
CARACTERISTICAS

c) DELOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE

d) DE LA UTILIZACION DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y
DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION
DE LOS TRABAJOS.

PE- 16 MANIFESTACION ESCRITA EN HOJA MEMBRETADA DEL LICITANTE, FIRMADA POR EL
REPRESENTANTE LEGAL DE LA MISMA, O POR LA PERSONA FISICA, EN EL CUAL
MANIFIESTA ANEXAR LA DOCUMENTACION DE LA PROPUESTA EN FORMA DIGITAL EN
ARCHIVOS PDF, DEBIDAMENTE FIRMADAS.

4.3 IDIOMA EN EL QUE SE PRESENTARAN LAS PROPOSICIONES Y DEMAS DOCUMENTACION
REQUERIDA.

Las proposiciones, asi como todos los documentos relacionados con las mismas y que se solicitan en esta
convocatoria a la licitacién, deberan presentarse en idioma ESPANOL.

4.4 MONEDA EN LA QUE DEBERAN PRESENTARSE LAS PROPOSICIONES.

El tipo de moneda en la deberan presentarse las proposiciones ser4 en PESOS de los Estados Unidos
Mexicanos.

4.5 ANTICIPOS.

Para la ejecucion de la obra publica objeto del contrato, la Convocante otorgara un anticipo del 50%
(Cincuenta Porciento) al licitante que resulte ganador.

4.6 AJUSTE DE COSTOS.

Cuando durante la ejecucién de los trabajos concurran circunstancias de orden econémico no previstas
en el contrato, que determinen un aumento o reduccion de los costos de los trabajos aun no ejecutados
conforme al programa pactado, dichos costos podran ajustarse atendiendo al procedimiento de ajuste de
costos acordado por las partes en el contrato, y de acuerdo por lo establecido en la Ley.

El ajuste de costos podra llevarse a cabo mediante cualquiera de los siguientes procedimientos:

l. La revision de cada uno de los precios del contrato para obtener el ajuste;
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Il. La revisién por grupo de precios, que multiplicados por sus correspondientes cantidades de

trabajo por -ejecutar, representen cuando menos el ochenta por ciento del importe total faltante
del contrato; v,

Il En el caso de trabajos en los que se tenga establecida la proporcidon en que intervienen los
insumos en el total del costo directo de los mismos, el ajuste respectivo podra determinarse
mediante la actualizacién de los costos de los insumos que intervienen en dichas proporciones.

En los procedimientos mencionados en el parrafo anterior, la revision para el ajuste de costos sera
efectuada por la Contratante a solicitud escrita del licitante, la que se debera acompafiar de la
documentacién comprobatoria necesaria, misma que debera contener como minimo lo siguiente:

l. Programa de ejecucion pactado en el contrato o programa que se encuentre en vigor valorizado
mensualmente, indicando lo faltante por ejecutar y lo ejecutado;

Il. Relativos o indices, publicados en el Diario Oficial de la Federacion;

M. Matrices de los precios unitarios de la obra pendiente de ejecutar, que consideren aplicacion de
los relativos que correspondan a cada uno de los insumos que integran costo directo de cada
precio unitario;

\VA Importe de la obra pendiente de ejecutar, una vez aplicados los relativos de actualizacion
correspondientes;

V. Importe de la obra pendiente de ejecutar con precios unitarios de la licitacion.

La aplicacion de los procedimientos de ajuste de costos antes mencionados se sujetara a lo
siguiente:

. Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o
decremento en el costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar,
conforme al programa de ejecucion pactado en el contrato, o en caso de existir atraso no
imputable al Contratista con respecto al programa que se hubiere convenido. Cuando el atraso
sea por causa imputable a la Contratista, procedera el ajuste de costos exclusivamente para los
trabajos pendientes de ejecutar conforme a dicho programa.

Para efectos de la revisién y ajuste de los costos, ésta procedera cuando sea igual o mayor al
tres por ciento del costo del presupuesto del contrato; en este supuesto la fecha de origen de los
precios sera la misma en que se haya celebrado el contrato;

1. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los
indices de precios al productor y comercio exterior o actualizacion de costos de obras publicas
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gue determine el Banco de México. Cuando los indices que requieran tanto el Contratista como
la Contratante, no se encuentren dentro de los publicados por el Banco de México, éstas
procederan a calcularlos en conjunto con el Contratista conforme a los precios que investiguen,
por mercadeo directo o en publicaciones especializadas nacionales o internacionales
considerando al menos tres fuentes distintas o utilizando los lineamientos y metodologia que
expida el Banco de México;

Il Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los trabajos
contratados. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes
de indirectos y utilidades originales durante el ejercicio del contrato; el costo por financiamiento
estard sujeto a las variaciones de la tasa de interés que el Contratista haya considerado en su
propuesta; v,

V. los demés lineamientos que para tal efecto emita el érgano interno de Control de la institucién
en el ambito de sus aplicaciones.

El ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados conforme las estimaciones
correspondientes, debera cubrirse por parte de la Contratante, a solicitud de la Contratista, a mas
tardar dentro de los diez dias habiles siguientes a la fecha en que se resuelva por escrito el
aumento o reduccion respectivo. En caso de ajustes por decremento, el descuento se hara
directamente en la estimacién inmediata siguiente.

4.7 CONDICIONES DE PAGO.

El licitante recibira de la Convocante, el pago total en pesos de los Estados Unidos Mexicanos, que deba
cubrirsele por unidad de concepto de trabajos terminados, ejecutados conforme al proyecto,
especificaciones generales y particulares de construcciéon y normas de calidad requeridas.

4.8 FORMA Y TERMINOS DE PAGO DE LOS TRABAJOS.

Los trabajos objeto del contrato, se pagaran conforme a lo establecido en el catdlogo de conceptos,
mediante la formulacién de estimaciones sujetas al avance de los trabajos con base en las normas de
calidad de los materiales y especificaciones de construccion, con la secuencia y tiempo previsto en el
programa general de ejecucién de los trabajos, que abarcaran un periodo no mayor a 15 dias habiles, las
gue seran presentadas por el licitante a la residencia de obra, acompafiadas de la documentacién que
acredite su pago tales como nimeros generadores, notas de bitdcora, controles de calidad, pruebas de
laboratorio y fotografias y analisis, calculo e integracion de los importes correspondientes a la estimacion,
segun corresponda, de conformidad a las caracteristicas, complejidad y magnitud de los trabajos conforme
a criterio del area contratante. La residencia de obra debera revisar y, en su caso, autorizar las
estimaciones que seran pagadas a través de transferencia electrénica de fondos, en cuenta de cheques
con clave bancaria estandarizada y aperturada en Institucion Bancaria. Las diferencias técnicas o
numeéricas que no puedan ser autorizadas, se resolveran y, en su caso, se incorporaran en la siguiente
estimacion.
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Los importes una vez analizados y calculados deberan considerar para su pago los derechos que,
conforme al articulo 69 de la Ley de Hacienda (3% para la Secretaria de Transparencia y Rendicion de
Cuentas y Congreso del Estado de Sinaloa), procedan por la prestacion del servicio de inspeccién,
vigilancia y control de los trabajos que realizan, asi como los impuestos correspondientes y se retendran
de la estimacion o estimaciones que se cubran al licitante.

El atraso que tenga lugar por la falta de pago de estimaciones no implicara retraso en el programa general
de ejecucidn de los trabajos convenidos y, por tanto, no se considerara como causa de aplicacion de penas
convencionales ni como incumplimiento del contrato y causa de rescision administrativa. Tal situacion
debera documentarse y registrarse en la Bitacora.

Las estimaciones de trabajos ejecutados se formularan bajo la responsabilidad del licitante.

El retraso en el pago de estimaciones en que incurra la Convocante diferira en igual plazo la fecha de
terminacién de los trabajos, circunstancia que deberd formalizarse, previa solicitud del licitante, a través
del convenio respectivo. No procedera dicho diferimiento cuando el retraso en el pago derive de causas
imputables al licitante.

El licitante ser& el Unico responsable de que las facturas que se presenten para su pago cumplan con los
requisitos administrativos y fiscales.

El pago de las estimaciones no se considerard como la aceptacion plena de los trabajos, ya que la
Convocante tendra el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, del pago
en exceso que se haya efectuado.

El pago de los ajustes de costos directos y del costo por financiamiento se efectuara en las estimaciones
de ajuste de costos siguientes al mes en que se haya autorizado el ajuste, aplicando al importe de las
estimaciones el incremento desglosado correspondiente a los factores que se autoricen para cada tipo de
ajuste, debiéndose aplicar los Ultimos que se tengan autorizados. Todos los factores de ajuste concedidos
deberan acumularse entre ellos.

4.9 PROHIBICION DE NEGOCIACION.

Ninguna de las condiciones contenidas en esta convocatoria a la licitacion, asi como en las proposiciones
presentadas por los licitantes, podran ser negociadas, en cumplimiento a lo establecido en la Ley.

4.10 RETENCION SOBRE EL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES POR PAGAR.
De las estimaciones que se le cubran al licitante, se le retendra el 3% del importe de cada estimacion, para

cumplir con lo dispuesto por el articulo 90-H de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa,
Correspondiente al Organo Interno de Control y al Congreso del Estado de Sinaloa.
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4.11 AGRUPACIONES DE PERSONAS FiSICAS Y/O MORALES.

Dos 0 mas personas, fisicas y/o morales, podran presentar conjuntamente su proposicion, sin necesidad
de constituir una sociedad, o nueva sociedad en el caso de personas morales, siempre que, para tales
efectos, en la proposicién y en el contrato se establezcan con precision y a satisfaccion de la Convocante,
la parte de los trabajos que cada persona se obligara a ejecutar, la forma en que seran presentadas a
cobro las estimaciones, asi como la manera en que se exigira el cumplimiento de las obligaciones. En este
supuesto la proposicion debera ser firmada por el representante comin que para ese acto haya sido
designado por el grupo de personas autdgrafamente.

Cuando la proposicién ganadora de la licitacion haya sido presentada en forma conjunta, el contrato debera
ser firmado por el representante legal de cada una de las personas participantes en la proposicién, a
quienes se considerara, para efectos del procedimiento y del contrato, como responsables conjuntos,
solidarios y mancomunados.

Lo anterior, sin perjuicio de que las personas que integran la proposicion conjunta puedan constituirse en
una nueva sociedad, para dar cumplimiento a las obligaciones previstas en el convenio de proposicién
conjunta, siempre y cuando se mantenga en la nueva sociedad las responsabilidades de dicho convenio.

Para la presentacion de la proposicion conjunta, se deberd celebrar entre el grupo de personas un
convenio privado (convenio de asociacion en participacion), que cumpla como minimo, con los siguientes
requisitos:

a. Nombre, domicilio y Registro Federal de Contribuyentes de las personas integrantes,
sefialando, en su caso, los datos de los instrumentos publicos con los que se acredita la
existencia legal de las personas morales y, de haberlas, sus reformas y modificaciones asi
como el nombre de los socios que aparezcan en éstas;

b. Nombre y domicilio de los representantes de cada una de las personas agrupadas sefialando,
en su caso, los datos de las escrituras publicas con las que acrediten las facultades de
representacion y deberd contar con facultades para otorgar poderes para formalizar el
convenio para presentar proposicion conjunta;

c. Sefialar el Capital con que participa en la asociacién en participacion cada socio, sumando el
monto total, mismo que se demuestra en el numeral PT-6 del presente concurso.

d. Designacion de un representante comun, otorgandole poder amplio y suficiente para atender
todo lo relacionado con la proposicién y con el procedimiento de licitacion publica;
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e. Descripcién precisa y detallada (no porcentajes) de las partes objeto del contrato que

correspondera cumplir a cada persona integrante, asi como la manera en que se exigira el
cumplimiento de las obligaciones;

f.  Sefialamiento de un domicilio comun para oir y recibir notificaciones, y

g. Estipulacion expresa en el sentido de que cada uno de los firmantes quedara obligado en
forma conjunta, solidaria y mancomunada para comprometerse por cualquier responsabilidad
derivada del contrato que se firme, de conformidad con lo ordenado.

En el acto de presentacion y apertura de proposiciones, el representante comun de la agrupacion debera
sefialar que la proposicion se presenta en forma conjunta, incluyéndose el convenio privado mencionado
anteriormente, con el sobre que contenga la proposicién y, en caso de que a los licitantes que la hubieren
presentado se les adjudique el contrato, dicho convenio formara parte del mismo como uno de sus anexos.

Para cumplir con la capacidad financiera requerida por la Convocante, se podran considerar en conjunto
las correspondientes a cada una de las personas fisicas y/o morales integrantes de la agrupacion.

En caso de que el convenio privado de referencia no relna la totalidad de los requisitos exigidos, en los
términos solicitados, se estara en la imposibilidad de evaluar la proposicion para determinar la solvencia
de la misma y por lo tanto sera desechada por no cumplir con los requisitos establecidos en esta
convocatoria a la licitacion.

En el supuesto de que se adjudique el contrato a los licitantes que presentaron una proposicién conjunta,
el convenio indicado y las facultades del apoderado legal de la agrupacién que formalizara el contrato
respectivo, deberd escriturar ante Notario PUblico, salvo que el contrato sea firmado por todas las personas
gue integran la agrupacion que formula la proposicién conjunta o por sus representantes legales, quienes
en lo individual deberan acreditar su respectiva personalidad, o por el apoderado legal de la nueva
sociedad que se constituya por las personas que integran la agrupacion que formuld la proposicién
conjunta, antes de la fecha fijada para la firma del contrato, lo cual deberd comunicarse mediante escrito
a la Convocante por dichas personas o por su apoderado legal, al momento de darse a conocer el fallo o
a mas tardar en las veinticuatro horas siguientes.

Quienes decidan agruparse presentaran en forma individual los documentos adicionales solicitados.

4.12 SUBCONTRATACION DE LOS TRABAJOS.

No se permitira la subcontratacién total de la obra (en ninglin caso la suma de subcontrataciones podra
exceder el 50% del monto total propuesto).

4.13 RELACION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE QUE
PROPORCIONARA LA CONVOCANTE.

Pag.25 de 54



JAPASA

CONCURSO No.: JAPASA-MUNICIPIO-FISM -2023-01
LICITACION PUBLICA NACIONAL ESTATAL No. 001

OBRA PUBLICA: CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y | SANITARIO EN LA COLONIA LAS FLORES, DE LA CIUDAD DE GUAMUCHIL,

ALCANTARILLADO DE SALVADOR ALVARADO |SALVADOR ALVARADO, SINALOA.
BASES

Para la ejecucion de la obra, la Convocante no proporcionara materiales ni equipo de instalacién
permanente.

4.14 FIRMA DE LA PROPOSICION.

El licitante o su representante legal debera firmar autdgrafamente toda su propuesta, o bien, se le permite
firmar la Ultima hoja de cada uno de los documentos que forman parte de su proposicion, salvo el catalogo
de conceptos y el programa general de ejecucion de los trabajos que deberan ser firmados en todas y
cada una de sus hojas, por lo que, el hecho de no firmar el catalogo de conceptos y el citado programa en
todas sus hojas, sera motivo para desechar la proposicion.

4.15 COMO INTEGRAR E IDENTIFICAR LA PROPOSICION.

Los licitantes deberan integrar su proposicién, en original y en la forma que previene el punto 4.2. Cada
uno de los documentos que integren la proposicion y aquéllos distintos a ésta, deberan estar foliados en
todas y cada una de las hojas que los integren, debiéndose numerar de manera individual las propuestas
técnica y econdmica, asi como los demés documentos que entregue el licitante.

Una vez integrada debera ser colocada en un solo sobre completamente cerrado -las propuestas técnicas
y econémicas, los documentacion adicional se colocaran en otro sobre cerrado mismo que podra ser
anexado dentro o fuera del sobre que contiene las propuestas técnicas y econoémicas-, claramente
identificados en su parte exterior, con el nUmero de la convocatoria a la licitacion, numero de concurso,
nombre de la obra y el nombre o la razén social del licitante.

5 DEL PROCEDIMIENTO DE LA LICITACION.

Para facilitar el procedimiento de licitacion, la Secretaria podré solicitar y efectuar revisiones preliminares
a la documentacion distinta a la proposicion técnica y econémica de acuerdo con lo establecido en la Ley.

En todos los casos, se preferira la especialidad, experiencia y capacidad técnica de los interesados, asi
como aquellos licitantes que tengan un historial de cumplimiento satisfactorio de los contratos sujetos a la
Ley. De igual manera, este criterio sera aplicable a los licitantes que presenten proposiciones conjuntas.

51 PRESENTACION Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES, Y FALLO DE LA LICITACION.

En cumplimiento con el Articulo 50. de la Ley El procedimiento para la presentacién y apertura de las
propuestas, se realizard en sesién publica grabada y publicitada en vivo electronicamente en la siguiente
pagina: https://www.facebook.com/JuntadeAguaPotabledeSalvadorAlvarado

Solo se autoriza presentar proposiciones por escrito mismas que deberan presentarse a las 10:00 horas,
el dia 10 de Agosto del 2023, en la Sala de Juntas de la Convocante, sita en Calle Lazaro Cardenas
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#1200, Col. Del Evora, C.P: 81460, Guamuchil, Estado de Sinaloa, México, donde se llevara a cabo el
acto de presentacion y apertura de proposiciones, bajo la presidencia del titular del area responsable de
la contratacién o por el servidor publico que éste designe, quien sera el Unico facultado para tomar todas
las decisiones durante la realizacién del acto, en los términos de la Ley, asi mismo se contara, con la
presencia de miembros del comité de obra que participen en el acto, los licitantes o0 sus representantes
legales, quienes previamente deberan registrar su asistencia, al ser nombrados entregaran sus
proposiciones en sobre cerrado.

Cada licitante, sea persona fisica o moral, o agrupacion de personas, sélo podran presentar una
proposicién y seran los Unicos responsables de que sus proposiciones sean entregadas en tiempo y forma
en el acto de presentacion y apertura de proposiciones, por lo que no se recibiran proposiciones que se
presenten después de la fecha y hora establecida en esta convocatoria a la licitacion. Una vez iniciado el
acto de presentacién y apertura de proposiciones, no se permitird la entrada a ningun licitante ni
observador, o cualquier servidor publico ajeno al acto y las proposiciones ya presentadas no podran ser
retiradas o dejarse sin efecto por los licitantes.

Los licitantes, junto con el sobre cerrado que contenga sus proposiciones, deberan entregar copia simple
por ambos lados de su identificacion oficial vigente con fotografia, tratandose de personas fisicas y, en el
caso de personas morales, de la persona que entregue la proposicion.

El acto de presentacion y apertura de proposiciones se llevara a cabo conforme a lo siguiente:

. Se hace la presentacién de invitados, se pasa lista de asistencia de licitantes, se reciben los sobres
y se procederd, a dar apertura a las proposiciones presentadas por escrito en el propio acto.

Il De entre los licitantes que hayan asistido, éstos elegiran a uno, que en forma conjunta con el
servidor publico de la Convocante designado para presidir el acto, rubricaran las proposiciones
técnicas y econémicas presentadas por los licitantes.

lll.  Se revisara cuantitativamente la presentacién de la documentacién de las propuestas técnicas y
econdmicas, se levantard un listado por cada uno de los licitantes y se mencionaran los montos de
las propuestas presentadas.

IV. Con base en el Articulo 50 de la Ley, se sefiala la fecha y hora en que se iniciara y terminara, la
junta publica de la evaluacidn cualitativa de las propuestas técnicas y econdmicas que celebrara el
Comité de Obras, donde se analizaran las propuestas de los licitantes.

V.  La Convocante procedera con el andlisis cualitativo de las proposiciones aceptadas, de acuerdo a
lo sefialado en el punto 5.4 de estas Bases, dando a conocer el resultado a los licitantes en el fallo;

VI. En junta publica, a la que podran asistir libremente los licitantes que hubieren presentado
proposiciones, se dard a conocer el fallo de la licitacion, levantandose el acta correspondiente,
entregandose copia del acta en la que conste el fallo a los licitantes que hayan asistido al acto.
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Contra la resolucion que contenga el fallo, procedera recurso de inconformidad, en los términos del
articulo 111 de la Ley, en las oficinas del Organo Interno de Control, ubicadas en Lazaro Cardenas
#1200, Col. Del Evora, C.P: 81460, Guamuchil,Salvador Alvarado, Sinaloa, en las instalaciones de la
Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado, teléfono 6737320781, correo
electrénico almaangelicahurtadonavarro@gmail.com

5.2 LICITACION DESIERTA.

La Convocante, declarara desierta la licitacién cuando a su juicio la totalidad de las proposiciones
presentadas por los licitantes no retnan los requisitos de esta convocatoria a la licitacién o sus precios de
insumos no fueren aceptables; cuando ninguna persona obtenga la convocatoria, o cuando no se reciba
alguna proposicién en el acto de presentacién y apertura de proposiciones, sefialandose en el fallo las
causas que lo motivaron.

Se considera que los precios de los insumos contenidos en las proposiciones no son aceptables cuando
se propongan importes que sean notoriamente superiores a los que se desprendan de la investigacién de
mercado que se realice para la presupuestacion de los trabajos, o bien, no siendo notoriamente superiores,
rebasen el presupuesto elaborado de manera previa por parte de la Convocante y no sea factible pagarlos.

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERAN DESECHADAS LAS PROPOSICIONES.

Se considerara como causas suficientes para desechar una proposicion, cualquiera de los siguientes
supuestos:

1. La falta de uno o alguno de los documentos requeridos, requisitos y condiciones exigidas en las
presentes Bases.

2. La falta de presentacién del convenio privado para la agrupacion de personas fisicas y/o morales,
con los requisitos que se establecen en el numeral 4.11 de las presentes bases, que imposibilite
determinar su solvencia.

3. Que la documentacion allegada no tenga el orden sefialado en las presentes Bases, y no se
encuentre anexada la documentacién que se le solicita a cada uno de los documentos, asi como
el no presentar en hoja membretada uno o mas requisitos técnicos o econémicos, a excepcion del
catalogo de conceptos que proporciona la Convocante, y el no apegarse a los formatos y reunir la
informacidn requerida en los anexos igualmente proporcionados

4, La falta de firma en uno o varios de los documentos que integran la propuesta técnica o la
propuesta econémica presentada;

5. La falta de acreditacion de la personalidad juridica de quien se dice representante legal de la
licitante y que garantice la correcta y continua ejecucion de los trabajos y el cumplimiento de las
obligaciones;
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10.

11.

12.

13.

14.

Si se demuestra que el licitante presenta varias propuestas bajo el mismo o diferentes nombres,
ya sea por si solo o formando parte de cualquier firma o compafiia o asociacién que forme parte
de una coalicién, o que tiene acuerdo con otros para incrementar los precios propuestos;

La falsedad en la informacién y declaraciones proporcionadas, e incumplimiento en contratos
anteriores que haya celebrado con los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal, organismos
descentralizados del sector publico, empresas o sociedades civiles privadas;

Cuando no se presente cualquiera de los manifiestos de escrito de decir verdad de acuerdo a la
guia de llenado proporcionado por la Convocante, o que la informacion ahi expresada no esté
acorde con la documentacién presentada por el licitante; o no estar debidamente firmados.

El presentar en los documentos de la propuesta técnica algin monto que pueda ser indicativo para
la propuesta econémica;

Cuando las propuestas econémicas no estén comprendidas dentro del rango de aceptacion
considerado por la convocante;

Si el resumen de partidas, catdlogo de conceptos y precios unitarios no se encuentran
debidamente identificado con el nombre del licitante: el nombre de la persona moral, si es el caso,
y nombre y firma de su representante legal o nombre y firma de la persona fisica, si es el caso; o
bien, si el catalogo de conceptos no esta debidamente firmado en todas y cada una de sus hojas,
0 no es el catalogo que proporciond la Convocante, o si se omitié escribir con letra 0 nimero uno
0 varios precios unitarios; o si se alterd cualquier clave, concepto, descripcién, unidad y/o cantidad
de obra asentada en la forma que contiene el catalogo de conceptos proporcionado;

Si la propuesta contiene uno o varios precios unitarios que no guarden congruencia con las
condiciones de los precios vigente de mercado, o bien si la propuesta contiene precios unitarios
que sean muy desproporcionados en relacién con los considerados por la Convocante;

Cuando no se presente detalladamente la descripcion de la planeacion integral por el licitante, para
el desarrollo y organizacién de los trabajos 0 que no sea congruente con las caracteristicas,
complejidad y magnitud de los trabajos o que el procedimiento constructivo descrito no sea
aceptable y que no demuestre que conoce los trabajos a realizar, o que no tiene la capacidad y
experiencia para ejecutarlos satisfactoriamente, ya que dicho proceso debera ser acorde con el
programa de obra de la ejecucién de los trabajos considerando en su proposicién;

Que los profesionales técnicos que se encargaran de la administracién y direccion de los trabajos,
no cuenten con la experiencia y capacidad necesaria para llevar la adecuada administracion y
control de los trabajos; por lo que se considerard la experiencia laboral especifica en obras
similares o de la misma naturaleza; el grado académico de preparacion profesional, asi como el
dominio de herramienta relacionadas con la administracion y el control de la obra, como el idioma,
programas informaticos o participacion en la resolucion o tratamiento de probleméaticas similares a
la que sea materia de la obra, para tal efecto debera anexarse copia de la cédula profesional y del
curriculum de los profesionales técnicos, asi como comprobantes de los estudios realizados y
presentados en dichos curriculum, en el documento PT-05;
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

El no incluir en los documentos: la mencion de la contratante a la que pertenece la licitacion,
descripcion de la misma, identificacion del documento correspondiente, nimero de clave de la
licitacion, nimero de concurso, fecha de presentacion, fecha de inicio, término y duracion de la
obra, el nombre del licitante; si es persona moral, mencionar la razon social, el nombre de su
representante legal y su firma o si es persona fisica, el nombre vy la firma correspondiente, asi
como de no ser dirigidos dichos documentos a las autoridades que los solicitan;

Que en las Declaraciones Fiscales y estados financieros de acuerdo con las caracteristicas,
maghnitud y complejidad de los trabajos que se licitan, que el capital neto de trabajo del licitante no

sea suficiente para el financiamiento de los trabajos a realizar, de acuerdo con su analisis financiero
presentado; o que no tenga capacidad para pagar sus obligaciones, y presente el grado que
depende del endeudamiento y la rentabilidad de la empresa,;

El no presentar las claves designadas por el licitante para cada una de las categorias de materiales,
mano de obra, maquinaria y equipo de construccion, tanto en los programas, listados, analisis,
como en todos y cada uno de los documentos donde intervienen y son solicitados;

La falta de andlisis detallado de los precios unitarios, costos horarios y, auxiliares, que se solicitan:
(insumos, materiales, mano de obra, herramienta, maquinaria y/o equipo de construccion) y los
porcentajes calculados del costo indirecto, costo por financiamiento, porcentaje de utilidad y
porcentaje de cargos adicionales que se proponen para determinar los precios unitarios, asi como
sus respectivos totales, para la integracion de la propuesta, tal como son solicitados en la
descripcion de cada uno de los conceptos del catalogo de conceptos proporcionado;

Si en los analisis detallados de los precios unitarios, hagan intervenir integracién de insumos,
destajos o lotes por conceptos ya sea de materiales, mano de obra, maquinaria y/o equipo de
construccion o bien si estos, son ilegibles o no presenta las cantidades de insumos, destajos,
rendimientos o utilizacién de maquinaria y/o equipo de construccion, precio unitario, totales, cargos
indirectos, por financiamiento, utilidad y cargos adicionales solicitados, que se requieren para la
realizacion del concepto tal como lo solicita la descripcién de este;

Si presenta diferencias entre los precios de tarjetas de analisis de precios unitarios Yy los del
catalogo de conceptos;

Que en todos los documentos y anexos donde intervenga mandos intermedios, la herramienta
menor y equipo de seguridad no se considere como un porcentaje de la mano de obra, y no los
anoten en los listados y programas donde intervienen la mano de obra;

El considerar a los acarreos como insumos y no como resultado de un analisis;

Si incluye insumos no solicitados en la descripcién del concepto, o la falta de ellos si es solicitado
en la descripcion del concepto;

Si presenta los precios de los insumos y no son aceptables, es decir que no sean acorde con las
condiciones vigentes del mercado nacional o de la zona o regién donde se ejecutaran los trabajos,
a la fecha de la presentacidn de la propuesta; o si presenta el mismo insumo con un diferente
precio
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25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Que los licitantes no se presenten las caracteristicas particulares y capacidad de cada una de las
magquinarias y/o equipos de construccion y que estos sean los adecuados, suficientes y necesarios,
asi como no indicar la fecha de disposicion y utilizaciébn de cada una de estas segun el
procedimiento constructivo propuesto por el licitante y su programa de obras correspondiente, en
el desarrollo de los trabajos que se convocan o bien que no coincida con los documentos en que
participen como listado de insumos, programas de suministro, precios unitarios y los costos
horarios, asi como el no coincidir con las cantidades de horas propuestas con los demas
documentos donde se haga mencién de la utilizaciéon de la misma

Que en la identificacién de los trabajos realizados de obras similares o de la misma naturaleza
presentadas y ejecutadas por el licitante, no se incluyan a la contratante, la descripcién de los
trabajos, los nimeros de contratos actuales o en proceso, ni la fecha de inicio y termino de los
trabajos, importes, avances de éstos, liberacion de garantias o no, asi como el no presentar copia
de dichos contratos enlistados y sus respectivas garantias (Fianzas y Finiquitos)

Que los programas de ejecucion de los trabajos, no sean factibles de realizar dentro del plazo
establecido por la convocante o que estos no sean congruentes con los desarrollados, en base al
proceso constructivo propuesto por el licitante, y que los programas especificos de erogaciones,
cuantificados y calendarizados de suministros y utilizacion de materiales, mano de obra y
magquinaria y/o equipo de construccién, no sean congruentes con el programa calendarizado de
ejecucidn general de los trabajos, o que no se haya considerado los consumos y rendimientos de
acuerdo al procedimiento constructivo propuesto

Que en los programas de obra y suministros, y listados de insumos de la propuesta, presente
cantidades en cero o ilegibles; y no presenten la informacion minima que se solicita en los formatos
de llenado proporcionados por la Convocante;

Si asi se opta, el incluir al personal de operacién de maquinaria y/o equipo de construccién, en
cada uno de los analisis de costos horarios, y que también aparezcan en los listados y programas
correspondientes; o bien el presentar en cada uno de los andlisis de costo horario sin operacion, y
el personal de operacion de maquinaria y/o equipo de construccién, no sea incluido en todos los
listados y programas correspondientes; o bien que el personal de operaciéon maquinaria y/o equipo
de construccion no cumpla con las jornadas establecidas por la Ley

Que en los andlisis, calculo e integracion de la mano de obra y célculo del factor de salario real,
no incluya todas y cada una de las categorias y personal obrero necesario y propuesto por el
licitante para la ejecucion de los trabajos, asi como no hacerlas coincidir en todos y cada uno de
los listados, analisis y programas de los documentos que integran la propuesta técnica y la
propuesta econémica;

Que en el calculo y estudio del factor del salario real, no se haya considerado de acuerdo lo
estipulado en los Articulos 122 Bis.6 al 122 Bis.8 del RLOPYSRMES, y que no se hayan aplicado
alguna de las cuotas del 1.M.S.S. vigentes, para cada uno de los Articulos de la Ley del LM.S.S.y
la Ley Federal del Trabajo, asi como el no hacer mencién del UMA y salario minimo actual; y no
presentar formato emitido por el IMSS donde aparece Prima del Riesgos de Trabajo o
actualizaciones en su caso, asi como la cedula de determinaciones de cuotas, aportaciones y
amortizaciones, tal como se indica en el formato de llenado de las presentes Bases;
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32. Que las cantidades que resulten de los estudios, analisis, calculos y/o tabulares de la propuesta,

no sean exactamente las mismas que se utilizan en todas las operaciones de los documentos
dentro de las propuestas;

33. Sielimporte total con I.V.A. incluido expresado en el catalogo de conceptos (PE-03), no coincide
con el importe total con L.V.A. incluido de la carta compromiso (PE-01) y de igual manera con el
plazo en dias naturales de la ejecucion de la obra;

34. Que los analisis de costos indirectos no se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo
previsto en la Ley, y que este sea como un porcentaje del costo directo total de la obra y no en
base a un importe anual, y no haber considerado adecuadamente los correspondientes a las
oficinas centrales y de campo del licitante, los que comprenderan Gnicamente los necesarios para
dar apoyo técnico y administrativo a la superintendencia del contratista encargado directamente
de los trabajos y los de campo necesarios para la direccion, supervisién y administracion de la
obra, asi como no desglosar las operaciones que se solicitan para su andlisis, y el no tomar en
cuenta el Costo Directo real de la obra, como se solicitan en los formatos de llenado de las
presentes Bases;

35. Que en el andlisis y calculo del costo por financiamiento, no se considere el o los anticipos
especificado en estas Bases para el caso del estudio por financiamiento, ademas el no existir
congruencia en aplicar el flujo de los ingresos y egresos con el total de la propuesta apegandose
a lo establecido en el RLOPYSRMES, en sus Articulos 122 Bis.30 al 122 Bis.34, o que no sea
congruente con lo establecido en los formatos de llenado de las presentes Bases; o cuando los
importes de los ingresos y egresos en el estudio por financiamiento, no sea expresado en pesos
mexicanos;

36. Que no exista congruencia en el estudio de Cargo por Utilidad entre los importes de la obra
aplicada y las deducciones por concepto de impuesto sobre la renta (ISR), y la participacion de los
trabajadores en las utilidades, asi como el no desglosar las operaciones para su analisis;

37.  Que no se apliguen los porcentajes de los cargos adicionales indicados para el documento PE-12
de las presentes Bases, o0 que no sean aplicados de acuerdo a lo indicado en los formatos y guias
de llenado para los documentos PE-12 y PE-13, de estas mismas Bases;

38. Sila Suma de los costos directos, indirectos, financiamiento, utilidad y Cargos Adicionales, no es
la misma que la presentada en el catdlogo de conceptos (siempre y cuando tenga una variacion
de £ 0.01).

5.4 CRITERIOS PARA LA EVALUACION DE LAS PROPOSICIONES MEDIANTE EL MECANISMO DE
PUNTOS Y PORCENTAJES PARA LA PROPUESTA TECNICA.

La Convocante a través del Comité de , para hacer el estudio, analisis y evaluacion de la solvencia de las
proposiciones, se apegara a lo dispuesto en la Ley, considerando que los recursos propuestos por el
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licitante sean los necesarios para ejecutar satisfactoriamente, conforme al programa general de ejecucioén
de los trabajos, las cantidades de trabajo establecidas y que el andlisis, calculo e integracién de los precios
unitarios sean acordes con las condiciones de costos vigentes en la zona o regién donde se ejecuten los
trabajos a efecto de que se tengan los elementos necesarios para determinar la solvencia de las
condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas en esta convocatoria a la licitacion.

Las proposiciones se evaluaran en dos formas, una cuantitativa, donde para la recepcion de las mismas
sélo bastara verificar la presentaciéon de los documentos (presentacion y apertura de propuestas), sin
entrar a la revisiébn de su contenido, y otra cualitativa, donde se realizar4 el estudio detallado de las
proposiciones presentadas, procediendo en primer término con la evaluacion de las propuestas técnicas
y 2do termino con la evaluacion de las propuestas econdmicas, a efecto de que la Convocante a través
del Comité de Obras de la Junta Municipal de Agua potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado, tenga
los elementos necesarios para determinar la solvencia de las condiciones legales, técnicas y econémicas
requeridas.

La Convocante a través del Comité de Obras de la Junta Municipal de Agua potable y Alcantarillado de
Salvador Alvarado solo procedera a realizar la evaluacion de las propuestas econdmicas, de aquéllas
proposiciones cuya propuesta técnica resulte solvente por haber obtenido la puntuacién o unidades
porcentuales iguales o superiores al minimo establecido en esta convocatoria para las propuestas
técnicas.

Para la evaluacién de las proposiciones técnicas, la Convocante asignara la puntuacion o unidades
porcentuales de conformidad con lo siguiente:

I. La puntuaciéon o unidades porcentuales a obtener en la propuesta técnica para ser considerada
solvente y, por tanto, no ser desechada, serd de cuando menos 37.5 de los 50 maximos que se
pueden obtener en su evaluacion.

En la propuesta técnica los rubros a considerar seran:

1. Calidad en la obra. Este rubro tendra una puntuacién o unidades porcentuales de 17, que seran
distribuidos, entre los subrubros, que como minimo a continuacion se mencionan:

a) Materiales y maquinariay equipo de instalacién permanente

La Convocante evaluara que en el consumo del material por unidad de medida, determinado por el
licitante para el concepto de trabajo en que intervienen, se consideren los desperdicios, mermas vy,
en su caso, los usos de acuerdo con la vida util del material de que se trate, y que las caracteristicas,
especificaciones y calidad de los materiales y equipos de instalacibn permanente sean las
requeridas en las normas de calidad y especificaciones generales y particulares de construcciéon
establecidas en la convocatoria a la licitacion publica

La puntuacion o unidades porcentuales maxima seran de 2 puntos o unidades porcentuales;

b) Mano de Obra
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d)

e)

f)

La Convocante evaluara que el personal de obra sea el adecuado y suficiente para ejecutar los
trabajos, y que los rendimientos considerados se encuentren dentro de los margenes razonables y
aceptables de acuerdo con el procedimiento constructivo propuesto por el licitante, tomando en
cuenta los rendimientos observados de experiencias anteriores, asi como las condiciones
ambientales de la zona y las caracteristicas particulares bajo las cuales deben realizarse los
trabajos, y que se hayan considerado trabajadores de la especialidad requerida para la ejecucion
de los conceptos mas significativos

La puntuacion o unidades porcentuales maxima seran de 2 puntos o unidades porcentuales;
Maquinaria y equipo de construccién

La Convocante evaluara que la maquinaria y el equipo de construcciéon sean los adecuados,
necesarios y suficientes para ejecutar los trabajos objeto de la licitacion puablica, y que los datos
coincidan con el listado de maquinaria y equipo presentado por el licitante, y que las caracteristicas
y capacidad de la maquinaria y equipo de construccion consideradas por el licitante sean las
adecuadas para desarrollar el trabajo en las condiciones particulares donde deberé ejecutarse y que
sean congruentes con el procedimiento de construccion propuesto por el contratista o con las
restricciones técnicas, cuando la contratante o entidad fije un procedimiento, y que en la maquinaria
y equipo de construccion, los rendimientos de éstos sean considerados como nuevos, para lo cual
se deberan apoyar en los rendimientos que determinen los manuales de los fabricantes respectivos,
asi como las caracteristicas ambientales de la zona donde vayan a realizarse los trabajos;

La puntuaciéon o unidades porcentuales maxima seran de 3 puntos o unidades porcentuales;

Esquema estructural de la organizacion de los profesionales técnicos que se encargaran de
la direccion y coordinacion de los trabajos

La Convocante evaluara que los profesionales técnicos que se encargaran de la direccion de los
trabajos, cuenten con la experiencia y capacidad necesaria para llevar la adecuada administracion
de los mismos, en los aspectos referentes a la experiencia y capacidad técnica que deben cumplir
los licitantes se consideraran, entre otros, el grado académico de preparacién profesional, la
experiencia laboral especifica en obras o servicios similares y la capacidad técnica de las personas
fisicas que estaran relacionados con la ejecucion de los trabajos;

La puntuacion o unidades porcentuales méaxima seran de 2 puntos o unidades porcentuales;
Procedimientos constructivos

La Convocante evaluara que el procedimiento constructivo descrito por el licitante demuestre que
éste conoce los trabajos a realizar y que tiene la capacidad y la experiencia para ejecutarlos
satisfactoriamente; dicho procedimiento debe ser acorde con el programa de ejecucion considerado
€n su proposicion;

La puntuacidon o unidades porcentuales maxima seran de 3 puntos o unidades porcentuales;

Programas
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La Convocante evaluara que el programa de ejecucién de los trabajos corresponda al plazo
establecido por la convocante, que los programas especificos cuantificados y calendarizados de
suministros y utilizacién sean congruentes con el programa calendarizado de ejecucion general de
los trabajos; que los programas de suministro y utilizacion de materiales, mano de obra y maquinaria
y equipo de construccién sean congruentes con los consumos y rendimientos considerados por el
licitante y en el procedimiento constructivo a realizar, que los suministros sean congruentes con el
programa de ejecucion general, en caso de que se requiera de equipo de instalacién permanente, y
gue los insumos propuestos por el licitante correspondan a los periodos presentados en los
programas;

La puntuaciéon o unidades porcentuales maxima seran de 3 puntos o unidades porcentuales;

g) Descripcion de la planeacion integral para la ejecuciéon de los trabajos atendiendo a las
caracteristicas, complejidad y magnitud de las obras
La Convocante evaluara que la planeacion integral propuesta por el licitante para el desarrollo y
organizacién de los trabajos, sea congruente con las caracteristicas, complejidad y magnitud de los
mismos;

La puntuacién o unidades porcentuales maxima seran de 2 punto o unidad porcentual;

2. Capacidad del licitante. Este rubro tendrd una puntuacion de 12 puntos o unidades porcentuales,
que seran distribuidos, entre los subrubros, que como minimo se indican a continuacion:

a) Capacidad de los recursos humanos.

La sumade la puntuacién o unidades porcentuales asignadas a este subrubro, representara
cuando menos el 40% de la ponderacién total determinada por la Convocante para el rubro,
aplicandose una asignacion de 5 puntos o unidades porcentuales.

Primero. Experiencia en obras de la misma naturaleza de las que son objeto del
procedimiento de contratacién de que se trate; (la convocante solicita que los profesionales
técnicos propuestos por el licitante para la administracion y la direcciéon de los trabajos,
acrediten una experiencia en construcciones similares a la licitada, la cual haya sido
ejecutada, contados a partir de la fecha de apertura de las proposiciones, para lo cual
debera de acreditar un tiempo minimo de experiencia de 3 (tres) afios y un méaximo de 5
(cinco) afios sin que el presentar mayor cantidad solicitada represente mayor puntuacion
durante la etapa de evaluacion.

Este aspecto tendrd un valor de ponderacion del 30% de la puntuacion o unidades
porcentuales asignadas a este subrubro;

Segundo. Competencia o habilidad en el trabajo de acuerdo a sus conocimientos
académicos o profesionales. (La convocante solicita que los profesionales técnicos
propuestos por el licitante para la direccion de los trabajos, acrediten los conocimientos
académicos mediante copia simple de la cedula profesional, asi mismo para la evaluaciéon
la convocante considerara la formacién académica y los conocimientos profesionales
manifestados en el curriculum de los profesionales técnicos).
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b)

c)

Este aspecto tendra un valor de ponderacidon del 50% de la puntuaciéon o unidades
porcentuales asignadas a este subrubro;

Tercero. Dominio de herramientas relacionadas con la obra a ejecutar, como puede ser el
idioma, programas informaticos o participacion en la resolucion o tratamiento de
problemaéticas similares a la que sea materia de la obra que se licita. (La convocante solicita
gue los profesionales técnicos propuestos para la direccién de los trabajos cuenten con
conocimientos en nivel avanzado de los siguientes Software: Microsoft Office, Autocad,
algun software de Analisis de Precios Unitarios; para la evaluacién de dichos conocimientos
de ser el caso deberan manifestarse en el curriculum de cada uno de los profesionales
técnicos).

Este aspecto tendrd un valor de ponderaciéon del 20% de la puntuacién o unidades
porcentuales asignadas a este subrubro.

La suma de los valores de ponderacion determinados para cada uno de los tres aspectos sefialados,
sera igual al total de la puntuacién o unidades porcentuales asignadas para el presente subrubro.

En razén de las caracteristicas, magnitud y complejidad de la obra, es necesario que el licitante
cuente con el personal profesional a que se refiere este subrubro previamente a la adjudicacién del
contrato, solo se dara puntuacién o unidades porcentuales al licitante que acredite contar en su
plantilla con dicho personal,;

Capacidad de los recursos econdémicos.

La puntuacién o unidades porcentuales asignadas representaran, cuando menos, el 40% de
la ponderacion total determinada por la Convocante para el rubro, aplicandose una
asignaciéon de 5 puntos o unidades porcentuales.

Se establece que, la convocante evaluara los parametros financieros que el Licitante debera cumplir
para demostrar su capacidad de recursos econémicos.

En el caso de proposiciones presentadas en forma conjunta 0 en un grupo, se sumaran los capitales
contables, para cumplir con los pardmetros sefialados anteriormente.

Si el licitante no cumple con uno o mas de los pardmetros financieros indicados anteriormente tendra
una calificacion de cero (0).

Participacién de discapacitados o empresas que cuenten con trabajadores con discapacidad.

Se establece que, la convocante otorgara el puntaje al licitante que acredite contar con personas
con discapacidad, cuyas altas en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), se hayan dado con
seis (6) meses de antelacion a la fecha prevista para la firma del contrato respectivo, por tal motivo
debera de comprobar que si es el porcentaje solicitado, aplicandose una asignaciéon de 1 punto
o unidad porcentual; y
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d) Subcontratacion de MIPYMES.

Se establece que la Convocante otorgara el puntaje al licitante que se comprometa a subcontratar
el mayor nimero de micro, pequefias o0 medianas empresas (MIPYMES) de nacionalidad mexicana
en la ejecucion de los trabajos, aplicandose una asignacion de 1 punto o unidad porcentual.

En caso de que dos o mas licitantes se comprometan a subcontratar el mismo ndmero de micro,
pequefias 0 medianas empresas (MIPYMES) de nacionalidad mexicana, se dara la misma
puntuacion o unidades porcentuales a los licitantes que se encuentren en este supuesto;

3. Experienciay especialidad del licitante. Este rubro tendra una asignacion de 13 puntos o unidades
porcentuales, que seran distribuidos, entre los subrubros, como minimo de la siguiente forma:

a) Experiencia

La convocante evaluara al licitante que acredite contratos con sus respectivas fianzas y finiquitos
correspondientes debidamente firmados de obras similares a la que se licita y que haya ejecutado
con alguna dependencia, entidad federativa o entre particulares y que sean realizados por la
empresa licitante durante los Ultimos 10 (diez) afios concluidos y acreditar haber ejecutado al
menos dos (2) y un maximo de 4 (cuatro) obras similares terminadas con su finiquito
correspondiente, de las mismas caracteristicas, complejidad y magnitud a la que se licita, sin que
el presentar mayor cantidad solicitada represente mayor puntuacion durante la etapa de
evaluacion, los cuales hayan sido ejecutados durante los Gltimos 10 (diez) afios, contados a la
fecha de Apertura de las Proposiciones; el tiempo de experiencia se acreditara con la sumatoria
de los periodos de ejecucion de dichas obras realizadas por el licitante y un tiempo minimo de
experiencia de 1 (uno) afio, estos seran acreditados con las informacion entregada en el
documento correspondiente en la propuesta técnica.

Se asignara mayor puntuacién o unidades porcentuales al licitante que demuestre
documentalmente tener mas contratos cumplidos satisfactoriamente, y que al resto de los licitantes
se les asignara puntuacién o unidades porcentuales de manera proporcional al nimero de
contratos que acredito haber cumplido satisfactoriamente, en caso de no presentar el minimo de
contratos completos requeridos, no se asignaran puntuacion o unidades porcentuales;

La puntuacién o unidades porcentuales méxima serdn de 6.5 puntos o unidades
porcentuales.

b) Especialidad

Mayor nimero de contratos completos presentados, con los cuales el licitante puede acreditar que
ha ejecutado con alguna dependencia, entidad federativa o entre particulares, de obras con las
caracteristicas, complejidad y magnitud especificas y a los volumenes y en condiciones similares
a las requeridas en esta licitacion publica.

La convocante evaluara al licitante que acredite con contratos con sus respectivas fianzas y
finiquitos correspondientes debidamente firmados y que ha ejecutado con alguna dependencia,
entidad federativa o entre particulares el haber ejecutado al menos dos (2) y un maximo de 4
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(cuatro) obras similares terminada con su finiquito correspondiente, de las mismas caracteristicas,
complejidad y magnitud a la que se licita, sin que el presentar mayor cantidad solicitada represente
mayor puntuacion durante la etapa de evaluacion, que hayan suscrito o tengan adjudicados con
anterioridad a la fecha de esta convocatoria a la licitacién publica, estos seran acreditados con la
informacion entregada en el documento correspondiente en la propuesta técnica.

Se asignara mayor puntuacion o unidades porcentuales al licitante que demuestre
documentalmente tener mas contratos cumplidos satisfactoriamente, y que al resto de los licitantes
se es asignara puntuacion o unidades porcentuales de manera proporcional al niumero de
contratos que acredito haber cumplido satisfactoriamente. En caso de no presentar el minimo de
contratos completos requeridos, no se asignaran puntuacion o unidades porcentuales;

La puntuacién o unidades porcentuales méxima serdn de 6.5 puntos o unidades
porcentuales.

4) Cumplimiento de contratos. Este rubro tendrd una asignacion de 5 puntos o unidades
porcentuales, que seran distribuidos, entre los subrubros, como minimo de la siguiente forma:

La convocante evaluara al licitante que acredite con contratos con sus respectivas fianzas y
finiquitos correspondientes debidamente firmados, el haber ejecutado al menos dos (2) y un
maximo de 4 (cuatro) obras similares terminadas con su finiquito correspondiente de las mismas
caracteristicas, complejidad y magnitud a la que se licita, sin que el presentar mayor cantidad
solicitada represente mayor puntuacién durante la etapa de evaluacién, el nimero de contratos
completos presentados que tenga con alguna dependencia, entidad federativa o entre particulares
gue los licitantes deben presentar para el periodo determinado con anterioridad, sera de por lo
mMenos un contrato por cada afio de experiencia establecido o bien un contrato plurianual que cubra
el periodo solicitado en los ultimos 10 (diez) afios conforme a lo sefialado en la informacién
requerida en esta convocatoria, mediante la presentacion de copias de garantias con que los
protegieron, Actas Entrega — Recepcién, Finiquito, o Actas Administrativas de Extincién de
Derechos y Obligaciones, estos seran acreditados con las informacion entregada en el documento
correspondiente en la propuesta técnica.

Se asighara mayor puntuacion o unidades porcentuales al licitante que demuestre
documentalmente tener mas contratos cumplidos satisfactoriamente en términos del reglamento
de laley, y segun a lo que dicta el parrafo, y que al resto de los licitantes se les asignara puntuacién
0 unidades porcentuales de manera proporcional al nimero de contratos que acredité haber
cumplido satisfactoriamente, En caso de no presentar copias de garantias con que los protegieron,
Actas Entrega — Recepcion, Finiquito, o Actas Administrativas de Extincion de Derechos y
Obligaciones establecidos, no se asignaran puntuacién o unidades porcentuales.

5. Contenido nacional. Este rubro tendra una puntuacién o unidades porcentuales de 3, que seran
distribuidos, entre los subrubros, como minimo de la siguiente forma:

a) Materiales y maquinaria y equipo de instalacion permanente.
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b)

Consiste en valorar el grado de contenido nacional de la obra en cuanto a la incorporacion de
materiales, componentes prefabricados, maquinaria y equipo de instalacién permanente nacionales.
Este subrubro tendra un valor de ponderacion del 50% de la puntuacion o unidades porcentuales
asignadas al rubro, aplicandose una asignacién de 1.5 punto o unidad porcentual, y

Mano de obra.
Consiste en valorar el grado de contenido nacional de mano de obra nacional que se incluya para
la ejecucion de los trabajos, considerando dentro de estas a los especialistas, técnicos, etcétera.

Este subrubro tendra un valor de ponderacion del 50% de la puntuaciéon o unidades porcentuales
asignadas al rubro, aplicAndose una asignacién de 1.5 punto o unidad porcentual, y

Il. EL METODO DE TASACION ARITMETICA PARA LA EVALUACION DE LA PROPUESTA
ECONOMICA SE AJUSTARA AL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

El resultado de la evaluacién mediante el método de tasacion aritmética de la propuesta
econOmica en conjunto con la evaluacién de la propuesta técnica, determinard quién es el
licitante ganador del contrato de obra publica o servicio relacionado con la misma, de que se
trate.

La tasacion aritmética se compone de las siguientes etapas:

a) Determinacion de precios de mercado;

b) Determinacion de insuficiencias;

¢) Eliminacion de propuestas insolventes; y

d) Determinacién de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de
menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacién por tasacion aritmética, los licitantes deberan integrar su
propuesta econdmica con los siguientes rubros, que serdn comparados en una tabla que
contenga:

a) Importe por materiales;

b) importe por mano de obra, més el importe del 3% de herramienta y equipo de seguridad. ¢)
Importe por maquinaria y equipo;

d) Importe por costos indirectos; (financiamiento, utilidad, cargos adicionales, etc.) y; )

Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en los incisos de la

fraccion anterior.

La etapa de eliminacién de licitantes por rango de aceptacién se desahoga mediante el siguiente
procedimiento:

a) Se determina como rango de aceptacion para las propuestas econdmicas lo siguiente: No debera

de ser mayor al presupuesto base ni menor al 90% de dicho presupuesto.
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VI. Para desahogar la etapa denominada determinacién de precios de mercado se realizara lo
siguiente:

a) Los datos de todos y cada uno de los licitantes se vacian en una tabla donde graficamente
apareceran la clave asignada de licitante, los importes que propone para cada uno de los rubros
a los que se refiere la fraccion XllI;

b) Se procede a calcular el costo de mercado, que se obtiene del promedio de las proposiciones
registradas por los licitantes para Importe de Materiales;

¢) Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno
de los licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de
insuficiencia parcial,

d) Elvalor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es
un namero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de
Importe de Materiales y se registra en la tabla en nUmeros absolutos.

VII. El importe del licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos
sefialados en el inciso anterior, de por resultado numero positivo, no acumula valor de
insuficiencia parcial, por lo que no se anota numeral alguno en la tabla; Obtenido el valor de
insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccion VI, inciso d), se
procede de la misma manera con los demas sefialados en las fracciones II, lll y IV.

VIII. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se
obtendra, en nimeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los licitantes;

IX. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la
sustraccién donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en la fraccion VI,
inciso d, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo
licitante; si el resultado es un nimero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si
resulta un nimero negativo se declara insolvente; vy,

X. Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraran del procedimiento las
gue hubieren resultado insolventes;

XI. Realizada la seleccion de las propuestas econémicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor;

XIl. La proposicion solvente a la que se le adjudicara el contrato sera aquella que haya cumplido los
requisitos legales, calificé positivamente la evaluacién de puntos y porcentajes de la propuesta

técnica y presentd el presupuesto mas bajo solvente conforme a la tasacion aritmética de la
propuesta econémica;
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XII. La tabla sefialada en la fraccién XVI, inciso a) debera contener, los espacios y claves para
graficar lo siguiente:
a) Los rubrosy el presupuesto total;
b) El costo de mercado de cada rubro;
c) Elvalor de insuficiencia parcial de cada rubro;
d) El valor de insuficiencia total de cada uno de los licitantes;
e) La diferencia en nimeros negativos que determina la solvencia o insolvencia de las
proposiciones; y
f) El presupuesto solvente con presupuesto total menor.

XIV. La tabla que contenga el desarrollo de la tasacion aritmética debera ser firmada por el servidor
publico designado por la convocarte y los testigos sociales.

XV. La tabla que contenga el desarrollo de la tasacion aritmética es informacion publica fundamental.
XVI. El desarrollo de la tasacién aritmética serd expuesto al Comité, en formato fisico o proyeccion
electrénica

5.5 CRITERIOS PARA LA ADJUDICACION DEL CONTRATO MEDIANTE EL MECANISMO DE
PUNTOS Y PORCENTAJES Y EL METODO DE TASACION ARITMETICA.

Segun lo dispuesto en el articulo 53 fraccién XII. A La proposicion solvente a la que se le adjudicara el
contrato sera aquella que haya cumplido los requisitos legales, calificd positivamente la evaluacién de
puntos y porcentajes de la propuesta técnica y presentd el presupuesto mas bajo solvente conforme a la
tasacion aritmética de la propuesta econémica;

Las proposiciones desechadas en este procedimiento de contratacion, podran ser devueltas a los licitantes
gue lo soliciten, una vez transcurridos 15 dias habiles contados a partir de la fecha en que se dé a conocer
el fallo respectivo, salvo que exista alguna inconformidad en tramite, en cuyo caso las proposiciones
deberan conservarse hasta la total conclusién de la inconformidad e instancias subsecuentes; agotados
dichos términos la Convocante podré proceder a su devolucién o destruccién, de conformidad con la Ley.

6 DEL CONTRATO

6.1 MODELO DEL CONTRATO.

El modelo de contrato, que se anexa a esta convocatoria a la licitacién, es emitido con apego a lo previsto
por la Ley, asi como en la demas normatividad aplicable vigente.

6.2 FIRMA DEL CONTRATO.

Previamente a la firma del contrato, el licitante ganador presentara para su cotejo, copia certificada de los
documentos con los que se acredite la existencia legal de la persona moral y las facultades de su
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representante para suscribir el contrato correspondiente, y el escrito en el que designe al superintendente
de construccién, previamente al inicio de los trabajos, en cumplimiento con la Ley.

La presentacion de estos documentos servird para constatar que la persona moral cumple con los
requisitos legales necesarios, sin perjuicio de su analisis detallado.

El Licitante a quien se le adjudique el contrato, previamente a la formalizacién del mismo, debera firmar la
totalidad de la documentacion que integre su proposicion, en la eventualidad de existir algin documento
sin firma en razén de formar parte integrante del contrato y designar como su representante ante la
Direccidn de Supervision de la Convocante al superintendente de construccion que cuente con firma
electronica avanzada para llevar a cabo, conjuntamente con el residente de obra, la elaboracién, apertura,
anotaciones, control y seguimiento de la bitdcora de obra por medios remotos de comunicacion electrénica.

La adjudicacion del contrato obligar4 a la Convocante y a la persona en quien hubiere recaido, a formalizar
el contrato respectivo dentro de los 10 (diez) dias habiles siguientes al de la notificacion del fallo. No podra
formalizarse el contrato si no se encuentra garantizado.

Si el interesado no firmare el contrato por causas imputables al mismo, dentro del plazo a que se refiere
la Ley, perdera en favor de la Convocante la garantia que hubiere otorgado y su derecho a ser contratado,
y en su caso, la Convocante podrd, de conformidad con la Ley, sin necesidad de un nuevo procedimiento
de licitacién, adjudicar el contrato al participante que haya presentado la siguiente proposicion solvente
gue resulte econémicamente mas conveniente para el Estado, de conformidad con lo asentado en el fallo
y el punto 6.6 de esta convocatoria a la licitacion, siempre que la diferencia en precio con respecto a la
proposicién que inicialmente hubiere resultado ganadora, no sea superior al 10% (diez por ciento).

6.3 COMPROBACION DEL LICITANTE DE ESTAR AL CORRIENTE EN EL PAGO DE SUS
IMPUESTOS.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 32-D, primero, segundo, tercero y cuarto parrafos del
Cadigo Fiscal de la Federacion, las reglas 1.2.1.16 y 11.2.1.11 de la Segunda Resolucién de Modificaciones
a la Resolucién Miscelanea Fiscal para 2012, publicada en el Diario Oficial de la Federacion del 28 de
diciembre de 2011 y al “Oficio Circular por el que se establece el procedimiento que deberan observar las
dependencias y entidades de la Administracion Publica Federal y las entidades federativas que realicen
contrataciones con recursos federales, previo a la formalizacién de los contratos o pedidos que sean
celebrados bajo el &mbito de las leyes de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, y
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para verificar que los proveedores o
contratistas estan al corriente en sus obligaciones fiscales”, niumero UNAOPSFP/309/0743/2008, emitido
por la Secretaria de la Funcién Publica, publicado en el Diario Oficial de la Federacién del 19 de septiembre
de 2008, se observard lo siguiente:

La Convocante exigira del contribuyente con quien se vaya a celebrar el contrato, le presente documento
vigente expedido por el Servicio de Administracién Tributaria, en el que se emita opinion sobre el
cumplimiento de sus obligaciones fiscales.
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Para efectos de lo anterior, el licitante con quien se vaya a celebrar el contrato, previamente a su
formalizacion, debera solicitar la opinién sobre el cumplimiento de sus obligaciones al Servicio de
Administracion Tributaria, en los términos de lo dispuesto por la regla 11.2.1.11 y a que se refiere la regla
1.2.1.16, de la Segunda Resolucién de Modificaciones a la Resolucion Miscelanea Fiscal para 2012 y
presentar al area responsable de la contratacion de la Convocante el “acuse de recepcion” con el que se
compruebe que se realizé la solicitud de opinién.

De conformidad con lo dispuesto en la regla 11.2.1.11 de la Segunda Resolucién de Modificaciones a la
Resolucion Miscelanea Fiscal para el documento con la opinidn en sentido positivo sobre el cumplimiento
de obligaciones a que se refiere 2012, la fraccion | de dicha regla, tendré una vigencia durante un periodo
de 30 dias naturales a partir de la fecha de emision de la opinién correspondiente a través de la pagina de
internet del Servicio de Administracion Tributaria.

Cuando dos 0 mas personas, fisicas y/o morales, decidan agruparse para presentar una sola proposicion
en los términos a que se refiere la Ley, y resulten adjudicatarias del contrato, cada una debera presentar
en lo individual, el “acuse de recepcién” o “acuse de respuesta” emitido por el Servicio de Administracién
Tributaria, sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

No se requerira el “acuse de recepcion” del Servicio de Administracion Tributaria en el caso de que se
lleguen a celebrar convenios modificatorios al contrato.

En el supuesto de que el licitante que resulte adjudicatario del contrato, no presente el “acuse de recepcion”
0 “acuse de respuesta” emitido por el Servicio de Administracién Tributaria, sobre la opinién del
cumplimiento de sus obligaciones fiscales, o de recibirse respuesta en sentido negativo, antes de su
formalizacion, la Convocante se abstendra de firmar el contrato respectivo en cumplimiento a lo dispuesto
por el articulo 32-D del Cédigo Fiscal de la Federacién y punto 8 del “Oficio Circular por el que se establece
el procedimiento que deberan observar las dependencias y entidades de la Administracion Publica Federal
y las entidades federativas que realicen contrataciones con recursos federales, previo a la formalizacién
de los contratos o pedidos que sean celebrados bajo el ambito de las Leyes de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, y de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, para verificar que los proveedores o contratistas estan al corriente en sus obligaciones fiscales”,
namero UNAOPSFP/309/0743/2008, emitido por la Secretaria de la Funcion Publica, publicado en el Diario
Oficial de la Federacion del 19 de septiembre de 2008, y procedera a remitir a la Secretaria de la Funcién
Publica la documentacion de los hechos presumiblemente constitutivos de infraccion por la falta de
formalizacion del contrato, por causas imputables al adjudicado.

Con la finalidad de dar cumplimiento a lo antes sefialado, el licitante que resulte adjudicatario del contrato,
preferentemente dentro de los tres dias hébiles posteriores a la fecha en que le sea notificado el fallo o
adjudicacioén correspondiente, debera solicitar la opinidn al Sistema de Administracién Tributaria sobre el
cumplimiento de sus obligaciones fiscales, mencionando que la opinion se solicita para celebrar contrato
de obra publica con la Convocante.

Asi mismo el licitante debera de presentar la Opinién de cumplimiento de obligaciones en materia de
Seguridad Social, en sentido positivo, emitido por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), lo
anterior, al Acuerdo ACDO.SA1.HCT.HCT.101214/281.P.DIR de fecha 27 de febrero de 2015, emitido por
el H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social.
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6.4 GARANTIAS DEL ANTICIPO; DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO; Y POR DEFECTOS, VICIOS
OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.

FORMATO DE POLIZA DE FIANZA PARA GARANTIZAR ANTICIPO Y CUALQUIER OTRA
RESPONSABILIDAD DERIVADA DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS EN EL CONTRATO DE OBRA
PUBLICA.

FIANZA OTORGADA A FAVOR DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTRILLADO
DE SALVADOR ALVARADO.

DIRECCION: LAZARO CARDENAS #1200, COL. DEL EVORA, C.P: 81460, GUAMUCHIL, SALVADOR
ALVARADO, SINALOA

PARA GARANTIZAR POR , CON DOMICILIO EN

Y CON REGISTRO FEDERAL DE
CONTRIBUYENTES , LA DEBIDA INVERSION O LA DEVOLUCION TOTAL O
PARCIAL DEL ANTICIPO OTORGADO POR LA CANTIDAD DE $

( PESOS _ /100 M.N.) LV.A. INCLUIDO, QUE
EQUIVALE AL 35% DEL MONTO TOTAL CONTRATADO, SEGUN CONTRATO DE OBRA PUBLICA A
BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NO. , DE FECHA

, POR UN MONTO DE $ ( PESOS
__ /100 M.N.) .V.A. INCLUIDO, QUE NUESTRO FIADO CELEBRO CON EL MUNICIPIO DE SALVADOR
ALVARADO A TRAVES DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
SALVADOR ALVARADO, REPRESENTADA POR EL LIC. ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM,
RELATIVO A LOS TRABAJOS DE

LA PRESENTE FIANZA SE OTORGA DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA Y
DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS EN LO QUE NO SE OPONGA A LA CITADA LEY.

LA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA: A).- QUE LA FIANZA SE OTORGA EN LOS
TERMINOS DEL CONTRATO DE REFERENCIA; B).- QUE LA FIANZA GARANTIZA LOS ACCESORIOS
EN EL EVENTO DE QUE EL ANTICIPO NO SE AMORTIZADO TOTAL O PARCIALMENTE O SEA
INVERTIDO EN FINES DISTINTOS A LOS SENALADOS EN EL REFERIDO CONTRATO; C).- QUE LA
FIANZA CONTINUARA VIGENTE EN EL CASO DE QUE SE OTORGUE PRORROGA O ESPERA AL
CONTRATISTA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE AFIANZAN, AUN
CUANDO HAYAN SIDO SOLICITADAS Y AUTORIZADAS EXTEMPORANEAMENTE O INCLUSIVE,
CUANDO DICHA PRORROGA O ESPERA SEA OTORGADA UNILATERALMENTE POR LA
SECRETARIA Y SE HAYA COMUNICADO POR ESCRITO AL CONTRATISTA; D).- QUE PARA SER
CANCELADA LA FIANZA SERA REQUISITO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA Y POR
ESCRITO DE LA SECRETARIA, QUE LA PRODUCIRA CUANDO EL IMPORTE DEL ANTICIPO HAYA
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SIDO AMORTIZADO O DEVUELTO EN SU TOTALIDAD Y SE HAYAN PAGADO EN SU CASO, LOS
ACCESORIOS; Y E).- QUE LA INSTITUCION AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO
PRECEPTUADO EN LOS ARTICULOS 279, 280, 282 Y 178 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE
SEGUROS Y DE FIANZAS EN VIGOR.

6.4.1 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

Debera presentarse dentro de los 15 dias habiles siguientes a la fecha de celebracién del contrato, la
péliza de fianza otorgada por Institucién Nacional de Fianzas debidamente autorizada a favor de la Junta
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado, por el 10% (diez por ciento) del importe
total de los trabajos contratados y con la obligacién de hacerse efectiva por el monto total de la obligacién
garantizada en caso de la rescisién administrativa del contrato, aun cuando parte de los trabajos se hayan
ejecutado, de la forma siguiente:

FORMATO DE POLIZA DE FIANZA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE
OBRA PUBLICA, PARA LA EJECUCION DE LA OBRA EN UN EJERCICIO FISCAL.

FIANZA OTORGADA A FAVOR DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE SALVADOR ALVARADO

PARA GARANTIZAR POR EL CONTRATISTA

, CON DOMICILIO EN , LA
CANTIDAD DE $ ( PESOS 00/100 M. N.), INCLUYENDO EL IMPUESTO AL
VALOR AGREGADO, EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL DE LOS
TRABAJOS CONTRATADOS, GARANTIZANDO EL FIEL Y EXACTO CUMPLIMIENTO DE TODAS Y
CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA, A BASE DE
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO , DE FECHA __ DE

DE 20__, CON IMPORTE TOTAL DE LA OBRA POR LA CANTIDAD DE $

( PESOS 00/100 M. N.), INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, CUYO
OBJETO ES

, CELEBRADO CON LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE SALVADOR ALVARADO. LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE
CONFORMIDAD CON LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, Y ESTARA VIGENTE HASTA QUE LA OBRA MATERIA DEL
CONTRATO DE REFERENCIA HAYA SIDO
RECIBIDA EN SU TOTALIDAD, O PARTE DE LA MISMA CUANDO ASI SE HAYA CONVENIDO, Y EN
SU CASO, HASTA QUE SE SUSTITUYA POR OTRA EN LOS TERMINOS DE LOS ARTICULOS 75 Y 88
DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO
DE SINALOA Y 93 DE SU REGLAMENTO. LA COMPANIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE ACEPTA
QUE: A).- LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS Y CADA UNA DE LAS ESTIPULACIONES
CONTENIDAS EN EL CONTRATO MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B).- LA FIANZA GARANTIZA
EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LA OBRA CONTRATADA, CONSISTENTE EN LA
CANTIDAD DE $ ( PESOS 00/100 M. N.), INCLUYENDO EL IMPUESTO AL
VALOR AGREGADO; C).- EN EL CASO DE QUE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS OTORGUE
PRORROGAS O ESPERAS AL CONTRATISTA, DERIVADAS DE LA FORMALIZACION DE CONVENIOS
DE AMPLIACION AL MONTO O AL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO, SE DEBERA OBTENER
LA MODIFICACION DE LA FIANZA, LA QUE CONTINUARA VIGENTE HASTA LA EJECUCION Y
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TERMINACION TOTAL DE LA OBRA OBJETO DEL CONTRATO D).- LA FIANZA GARANTIZA EL
CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA'Y EN
CONSECUENCIA LA EJECUCION Y TERMINACION TOTAL DE LA OBRA MATERIA DEL CONTRATO
DE REFERENCIA, AUN CUANDO PARTE DE LA MISMA SE SUBCONTRATE CON LA AUTORIZACION
DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; E).- LA FIANZA SE HARA EFECTIVA POR EL MONTO
TOTAL DE LA OBLIGACION GARANTIZADA, AUN CUANDO PARTE DE LOS TRABAJOS SE HAYAN
EJECUTADO, A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA NOTIFICADA AL CONTRATISTA LA
RESOLUCION DE RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO; F).- ESTA FIANZA
PERMANECERA VIGENTE DESDE SU FECHA DE EXPEDICION Y DURANTE LA SUBSTANCIACION
DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DEL
CONTRATISTA O DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
SALVADOR ALVARADO, HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCION DEFINITIVA POR AUTORIDAD
COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRA ACOTARSE EN RAZON DEL PLAZO
DE EJECUCION DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS OBLIGACIONES, O CUALQUIER
OTRA CIRCUNSTANCIA; G).- LA FIANZA SE LIBERARA CUANDO EL CONTRATISTA HAYA
CUMPLIDO CON TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO,
HAGA PAGO TOTAL Y EN FORMA INCONDICIONAL DE LOS SALDOS QUE RESULTEN A SU CARGO
EN EL FINIQUITO, CONSTITUYA Y ENTREGUE, PREVIAMENTE A LA RECEPCION DE LA OBRA,
FIANZA QUE GARANTICE LOS DEFECTOS QUE RESULTEN DE LA MISMA, DE LOS VICIOS
OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, SIENDO
INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA Y POR ESCRITO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALVADOR ALVARADO Y CONTAR CON EL ACTA
ADMINISTRATIVA DE EXTINCION

DE DERECHOS Y OBLIGACIONES, O BIEN EL FINIQUITO Y, EN CASO DE EXISTIR SALDOS A
CARGO DEL CONTRATISTA, LA LIQUIDACION CORRESPONDIENTE POR PARTE DE ESTE, SIN
CUYO REQUISITO NO PROCEDERA LA CANCELACION DE LA PRESENTE FIANZA Y, EN
CONSECUENCIA, ESTA CONTINUARA VIGENTE; Y, H).- LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA
EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN 279, 280,
282,283 Y 178 DE LALEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, PARA LA EFECTIVIDAD
DE LA PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO
DE COBRO DE INDEMNIZACION POR MORA.

6.42 GARANTIA POR BUENA CALIDAD Y VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA
RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA EL CONTRATISTA.

Concluidos los trabajos, no obstante, su recepcién formal, el Contratista quedara obligado a responder de
los defectos que resulten por vicios ocultos, mala calidad y de cualquier otra responsabilidad en que
hubiere incurrido, en los términos sefialados en el contrato respectivo. Esta deberé constituirse por el diez
por ciento del monto de los trabajos ejecutados, incluyendo el impuesto al valor agregado y estara vigente
por doce meses contados a partir del acta entrega recepcion.

Los trabajos se garantizaran por un plazo de 12 (doce) meses por el cumplimiento de las obligaciones a
gue se refiere el parrafo anterior, por lo que previamente a la recepcién de los trabajos, el contratista, a su
eleccion, deberd constituir poliza de fianza otorgada por Institucién Nacional de Fianzas debidamente
autorizada, a favor de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado, por un
valor del 10% (diez por ciento) del importe total ejercido de los trabajos; presentar una carta de crédito
irrevocable por el equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total ejercido de los trabajos; o bien,
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aportar recursos liquidos por una cantidad equivalente al 5% (cinco por ciento) del mismo monto en
fideicomiso especialmente constituido para ello.

Los recursos aportados en fideicomiso deberan invertirse en instrumento de renta fija.

El contratista, en su caso, podra retirar sus aportaciones en fideicomiso y los respectivos rendimientos,
transcurridos los 12 (doce) meses, contados a partir de la fecha del acta de recepcion fisica de los trabajos,
para lo cual la Secretaria instruira por escrito lo procedente a la institucion fiduciaria.

En igual plazo a que hace referencia el parrafo anterior, quedara automaticamente cancelada la fianza o
carta de crédito irrevocable, segun sea el caso, siempre que durante ese periodo no haya surgido alguna
responsabilidad a cargo del contratista por defectos de los trabajos, vicios ocultos o cualquier otra
responsabilidad, en los términos sefialados en el contrato.

En caso de haberse expedido carta de crédito irrevocable, el contratista obtendra de la Convocante la
orden de cancelacién correspondiente para su tramite ante la institucién de que se trate.

Quedaran a salvo los derechos de la Convocante, para exigir el pago de las cantidades no cubiertas de la
indemnizacion que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantias constituidas
conforme a la Ley.

Si el contratista opta por la pdliza de fianza, debera estar otorgada por Institucién Nacional de Fianzas
debidamente autorizada y garantizar los defectos y vicios ocultos que resulten de la obra, y de cualquier
otra responsabilidad en que incurra. Ademas de contemplar lo antes expuesto, se debera establecer que
la fianza es independiente de las penas convencionales que, en su caso, se apliquen al contratista y se
expide de conformidad con lo estipulado en la Ley y su Reglamento, asi como las disposiciones expedidas
en esta materia, de la forma siguiente:

FORMATO DE POLIZA DE FIANZA PARA GARANTIZAR LA BUENA CALIDAD Y VICIOS OCULTOS Y
CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD DERIVADA DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS EN EL
CONTRATO DE OBRA PUBLICA.

FIANZA OTORGADA A FAVOR DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE SALVADOR ALVARADO

PARA GARANTIZAR POR EL CONTRATISTA:
, CON DOMICILIO EN
, LA CANTIDAD DE $ ( PESOS 00/100 M. N.), INCLUYENDO EL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL
EJERCIDO DE LOS TRABAJOS, PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y
CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EL CONTRATISTA Y QUE
RESULTEN A SU CUENTA Y RIESGO, DERIVADAS DE LA EJECUCION DE LA OBRA RELATIVA AL
CONTRATO DE OBRA PUBLICA, A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
NUMERO ,DEFECHA __ DE DE 20__, CON IMPORTE TOTAL EJERCIDO DE

Pag.47 de 54



"’MHEA
CONCURSO No.: JAPASA-MUNICIPIO-FISM -2023-01
LICITACION PUBLICA NACIONAL ESTATAL No. 001
OBRA PUBLICA: CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y | SANITARIO EN LA COLONIA LAS FLORES, DE LA CIUDAD DE GUAMUCHIL,
ALCANTARILLADO DE SALVADOR ALVARADO |SALVADOR ALVARADO, SINALOA.

BASES

LOS TRABAJOS POR LA CANTIDAD DE $ ( PESOS 00/100 M. N.),
INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, CUYO OBJETO ES

, CELEBRADO
CON LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD
CON LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO
DE SINALOA Y SU REGLAMENTO. LA COMPANIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE ACEPTA QUE:
A).- LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL
CONTRATO MENCIONADO CON ANTERIORIDAD Y ES INDEPENDIENTE DE LAS PENAS
CONVENCIONALES QUE, EN SU CASO, SE APLIQUEN AL CONTRATISTA, B).- LA VIGENCIA DE
ESTA FIANZA ES DE 12 (DOCE) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE
RECEPCION FiSICA DE LA OBRA, SIEMPRE QUE DURANTE ESE PERIODO NO HAYA SURGIDO
ALGUNA RESPONSABILIDAD A CARGO DEL CONTRATISTA POR DEFECTOS DE LA OBRA, VICIOS
OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EL
CONTRATISTA, EN LOS TERMINOS SENALADOS EN EL CONTRATO, POR LO QUE PREVIAMENTE
A LA RECEPCION FiSICA DE LA OBRA, EL CONTRATISTA GARANTIZA LOS MISMOS EN LOS
TERMINOS DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL
ESTADO DE SINALOA Y SU REGLAMENTO. LA FIANZA QUEDARA CANCELADA CUANDO EL
CONTRATISTA PRESENTE A LA AFIANZADORA EL ACTA DE RECEPCION FISICA DE LOS
TRABAJOS DESPUES DE TRANSCURRIDOS LOS 12 (DOCE) MESES Y EN CASO DE APARECER
DEFECTOS DE LA OBRA, VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD ATRIBUIBLE
AL CONTRATISTA, ESTE PRESENTARA A LA AFIANZADORA UNA MANIFESTACION EXPRESA Y
POR ESCRITO DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS EN LA QUE SENALE SU CONFORMIDAD
PARA CANCELAR LA FIANZA, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA; C).- EN EL
CASO DE PRESENTARSE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O RESPONSABILIDADES NO CUMPLIDAS
POR PARTE DEL CONTRATISTA EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y DENTRO DEL PLAZO
CUBIERTO POR ESTA GARANTIA, LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LO HARA DEL
CONOCIMIENTO DE LA AFIANZADORA, A EFECTO DE QUE LA PRESENTE FIANZA NO SEA
CANCELADA Y NOTIFICARA POR ESCRITO AL CONTRATISTA, PARA QUE ESTE HAGA LAS
CORRECCIONES O REPOSICIONES CORRESPONDIENTES, DENTRO DE UN PLAZO MAXIMO DE
30 (TREINTA) DIAS NATURALES; TRANSCURRIDO ESTE TERMINO SIN QUE SE HAYAN
REALIZADO, LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PROCEDERA A HACER EFECTIVA ESTA
FIANZA A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA NOTIFICADO AL CONTRATISTA LA RESOLUCION
DE LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. SI LA REPARACION REQUIERE DE UN
PLAZO MAYOR, EL CONTRATISTA Y LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, PODRAN
CONVENIRLO, DEBIENDO CONTINUAR VIGENTE ESTA POLIZA DE FIANZA. EL AJUSTE
CORRESPONDIENTE SE REALIZARA CONFORME A LO DISPUESTO POR LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA; D).- LA
FIANZA GARANTIZA LA BUENA CALIDAD DE LA OBRA MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA,
AUN CUANDO PARTE DE LA MISMA SE HAYA SUBCONTRATADO CON LA AUTORIZACION DE LA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; Y, E).- LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA
EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL
ARTICULO 95 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, PARA LA EFECTIVIDAD DE
LA PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO DE
COBRO DE INDEMNIZACION POR MORA.

6.5 GASTOS FINANCIEROS.
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En caso de incumplimiento en el pago de estimacion o estimaciones (excepto tratandose de retenciones
econdmicas o penas convencionales, a que se refiere la clausula décima novena del modelo de contrato,
por falta de requisitos administrativos y fiscales de las facturas, o errores o deficiencias en las mismas,
imputables al contratista) y de ajuste de costos, la Convocante, a solicitud del contratista, debera pagar
gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la
Federacion en los casos de prorroga para el pago de créditos fiscales.

Dichos gastos empezaran a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularan
sobre las cantidades no pagadas, debiéndose computar por dias naturales desde que sean determinadas
y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion del contratista.

Tratdndose de pagos en exceso que reciba el contratista, éste debera reintegrar las cantidades pagadas
en exceso mas los gastos financieros correspondientes, conforme a lo sefialado en el parrafo anterior,
dentro de los 20 (veinte) dias naturales, contados a partir del dia siguiente de aquél en que se haya
realizado el pago en exceso por parte de la Convocante, de conformidad con la Ley. Los gastos financieros
se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales,
desde la fecha del pago y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de
la Convocante.

No se considerar4 pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del contratista sean
compensadas en la estimacion siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con
anterioridad.

6.6 FALTA DE FORMALIZACION DEL CONTRATO.

En el caso de que el licitante seleccionado no formalice el contrato o no presente la fianza de cumplimiento
del contrato dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha de celebracién del contrato, se
estara a lo dispuesto en el punto 6.2 denominado “FIRMA DEL CONTRATO”.

6.7 INSPECCION Y VERIFICACION POR PARTE DE LA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA Y
RENDICION DE CUENTAS.

El Organo Interno de Control de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado,
podra realizar las visitas, inspecciones y verificaciones que estime pertinentes con respecto a la ejecucién
de los trabajos objeto del contrato, de conformidad con la Ley.

6.8 RETENCIONES ECONOMICAS Y/O PENAS CONVENCIONALES.

6.8.1 RETENCIONES ECONOMICAS.
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Las retenciones econémicas se aplicaran por atrasos en el cumplimiento de las fechas establecidas en el
programa general de ejecucién de los trabajos vigente, conforme a lo siguiente:

La Convocante tendra la facultad de verificar mensualmente si la obra objeto del contrato, se esta
ejecutando por el contratista de acuerdo con las fechas establecidas en el programa general de ejecucién
de los trabajos aprobado; para lo cual, la Convocante comparara el avance mes a mes contra el programa
y los trabajos efectivamente ejecutados.

Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior, el avance de la obra es
menor de lo que debié realizarse y sea por causas imputables al contratista, la Convocante procedera a
hacer las retenciones econdmicas a la estimacién o estimaciones que se encuentren en proceso de pago,
en las fechas en que se determinen los atrasos, por las cantidades que resulten de multiplicar el 5% (cinco
por ciento) de la diferencia de dichos importes por el nimero de meses transcurridos, desde la fecha del
atraso en el programa general de ejecucion de los trabajos hasta la de revisién. Las retenciones
econOmicas seran determinadas Unicamente en funcién de los trabajos que no se hayan ejecutado o
prestado oportunamente durante la vigencia del programa general de ejecucién de los trabajos convenido,
considerando, en su caso, los ajustes de costos y sin aplicar el Impuesto al Valor Agregado, y en ningln
caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de cumplimiento del contrato.
Asimismo, cuando el contratista regularice los tiempos de atraso sefialados en el programa general de
ejecucion de los trabajos, podra recuperar las retenciones econémicas que se le hayan efectuado al
contratista, en las siguientes estimaciones, por lo que la Convocante reintegrara al contratista el importe
de las mismas que al momento de la revision tuviera acumuladas.

Cuantificadas las retenciones econdmicas, éstas se haran del conocimiento del contratista mediante nota
de bitacora u oficio. EI monto determinado como retencion econémica, se aplicara en la estimaciéon que
corresponda a la fecha en que se determine el atraso en el cumplimiento.

De existir retenciones econémicas a la fecha de terminacion de la obra pactada en la clausula tercera del
contrato y quedaren trabajos pendientes de ejecutar, éstas seguiran en poder de la Convocante. La
cantidad determinada por concepto de penas convencionales que se cuantifique a partir de la fecha de
terminacién del plazo de ejecucién de la obra, se hara efectiva contra el importe de las retenciones
econdmicas que haya aplicado la Convocante, y, de resultar saldo a favor del contratista por concepto de
retenciones econdémicas, una vez concluida la totalidad de la obra y determinadas las penas
convencionales, procedera la devolucién del mismo, sin que la retenciones econémicas efectuadas al
contratista genere gasto financiero alguno.

Cuando se celebren convenios que modifiquen el programa de ejecucion convenido, las retenciones
econdmicas se calcularan considerando las condiciones establecidas en el nuevo programa general de
ejecucion de los trabajos convenido.

6.8.2 PENAS CONVENCIONALES.

Si el contratista no concluye la obra en la fecha estipulada en el plazo de ejecucion establecido en la
clausula tercera del contrato y en el programa general de ejecucion de los trabajos, por causas imputables
al mismo, la Convocante le aplicara las penas convencionales que resulten de multiplicar el 5% (cinco por
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ciento) del importe de los trabajos que no se hayan ejecutado o prestado oportunamente, determinando
los atrasos con base en las fechas parciales o de terminacién fijadas en el programa general de ejecucién
de los trabajos convenido, considerando, en su caso, los ajustes de costos y sin aplicar el Impuesto al
Valor Agregado, por cada mes o fraccion que transcurra desde la fecha de terminacion de la obra pactada
en la clausula tercera del contrato hasta el momento de la terminacién total de la obra. Dichas penas no
podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de cumplimiento del contrato.

En ningln caso se aceptara la estipulacion de penas convencionales a cargo de la Convocante.

El periodo en el cual se presente un caso fortuito o fuerza mayor durante la ejecucién de trabajos no dara
lugar a la aplicacion de penas convencionales.

Cuantificadas las penas convencionales, éstas se haran del conocimiento del contratista mediante nota de
bitdcora u oficio. El monto determinado como pena convencional, se aplicara en la estimacion que
corresponda a la fecha en que se determine el atraso en el cumplimiento.

Cuando se celebren convenios que modifiqguen el programa de ejecucién convenido, las penas
convencionales se calcularan considerando las condiciones establecidas en el nuevo programa general
de ejecucion de los trabajos convenido.

Independientemente de las retenciones econémicas o de las penas convencionales que se apliquen, la
Convocante podra optar entre exigir el cumplimiento del contrato, o bien, la rescision administrativa del
mismo, haciendo efectiva la garantia de cumplimiento del contrato, a partir de la fecha en que se haya
notificado al contratista la resolucién de rescision administrativa del contrato.

6.9 SUSPENSION DE LOS TRABAJOS. (NO APLICA)

6.10 TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.

La Convocante y el contratista podran dar por terminados anticipadamente los contratos cuando concurran
razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuacion de los trabajos, y se
demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave al
Municipio; se determine la nulidad de actos que dieron origen al contrato, o por resolucion de autoridad
judicial competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensién de los trabajos.
En estos supuestos, la contratante o entidad reembolsara al contratista los gastos no recuperables en que
haya incurrido, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen
directamente con la operacion correspondiente.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacion de los trabajos, el contratista podra
optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacién anticipada del contrato, debera
solicitarla a la Convocante, quien determinard lo conducente dentro de los 15 (quince) dias naturales
siguientes a la presentacién del escrito respectivo; en caso de negativa, sera necesario que el contratista
obtenga de la autoridad judicial la declaratoria correspondiente, pero si la Convocante no contesta en dicho
plazo, se tendra por aceptada la peticion del contratista.
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Cuando se dé por terminado anticipadamente el contrato, la Convocante pagara los trabajos ejecutados,

asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente
comprobados y se relacionen directamente con el contrato.

En todos los casos de terminacion anticipada del contrato se deberan realizar las anotaciones
correspondientes en la Bitacora, debiendo la Convocante levantar un acta circunstanciada.

6.11 RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

La Convocante podra rescindir administrativamente el contrato en caso de incumplimiento de las
obligaciones a cargo del contratista.

La Convocante, podra optar entre aplicar retenciones econémicas, penas convencionales o el sobrecosto
de los trabajos que resulte de la rescision, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicacién de
una o de otro.

Asimismo, la Convocante optard por aplicar retenciones econémicas o penas convencionales antes de
iniciar el procedimiento de rescision cuando el incumplimiento del contrato derive del atraso en la ejecucién
de los trabajos.

En caso de rescisién administrativa del contrato por causas imputables al contratista, una vez emitida la
determinacion respectiva, la Convocante precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendra de
cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito
gue proceda, lo que debera efectuarse dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha de la
comunicacion de dicha determinacion, a fin de proceder a hacer efectivas las garantias. En el finiquito
debera preverse el sobrecosto de los trabajos aun no ejecutados que se encuentren atrasados conforme
al programa general de ejecucion de los trabajos, asi como lo relativo a la recuperacion de los materiales
y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados por la Convocante.

La Convocante podra iniciar en cualquier momento el procedimiento de rescision previsto en la Ley,
motivando la rescision en alguna de las causales. Si es el contratista quien decide rescindir el contrato
sera necesario que acuda ante la autoridad judicial obtenga la declaracién correspondiente.

6.12 CALIDAD DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS POR EL LICITANTE.

El contratista se comprometerd a ejecutar la obra de acuerdo con las normas de calidad requeridas y
especificaciones técnicas establecidas en el proyecto de obra, obligandose a responder ante la
Convocante, de manera enunciativa mas no limitativa, por los dafios y perjuicios causados por negligencia,
descuido o falta de atencién, realizadndose trabajos de mala calidad y, en su caso, le sean autorizados por
parte del supervisor de la obra, para su pago.

En razéon de lo anterior, el contratista se obligard conjunta, solidaria y mancomunadamente con el
supervisor de la obra, cuando ésta haya sido contratada por la Convocante para supervisar la obra, a
reponer los trabajos mal ejecutados que no cumplan con las normas y especificaciones establecidas en el
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proyecto de obra, asi como en especificaciones generales y particulares de construccion, o bien, a cubrir
el costo de los mismos cuando a eleccion de la Convocante sean realizados por terceras personas, de
conformidad con la Ley, mas los gastos financieros que se generen, conforme a una tasa que sera igual a
la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de prorroga para el pago de créditos
fiscales. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas por los trabajos de mala calidad que se
tengan que realizar a terceras personas, en cada caso y se computaran por dias naturales, desde la fecha
de pago y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de la Convocante,
por lo que el contratista se obligara a devolver las cantidades que se originen por la reparacion o reposicion
de los trabajos mal ejecutados, mas los gastos financieros que se generen, dentro de los 20 (veinte) dias
naturales, contados a partir del dia siguiente de aquél en que se haya realizado el pago de los trabajos
mal ejecutados, de conformidad con lo dispuesto por la Ley.

6.13 RESPONSABILIDAD CONJUNTA, SOLIDARIA'Y MANCOMUNADA DEL CONTRATISTA Y LA
EMPRESA SUPERVISORA DE LA OBRA, POR PAGO EN EXCESO COMO RESULTADO DE LA
REVISION DE ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS POR PARTE DEL
CONTRATISTA.

El contratista se obligara a responder cuando por dolo, mala fe, descuido, error aritmético o de célculo, se
le haga pago en exceso por parte de la Convocante, debido a las estimaciones que haya revisado la
empresa supervisora de la obra, y autorizado el residente de obra, detectado ain con posterioridad al
pago de las mismas, sin que pueda excepcionarse el contratista de manera alguna por la aprobacion
efectuada por el residente de obra, en razon de que es su obligacion verificar que las estimaciones se
encuentren debidamente formuladas y con la documentacién adjunta que acredite el pago de las mismas
y que respalde los conceptos de trabajos efectivamente ejecutados que contenga la estimacion a pagar.

Asimismo, en el caso de que el contratista incurra con dolo, mala fe, descuido, error aritmético o de célculo
en la autorizacion del pago en exceso por parte del residente de obra, debido a las estimaciones que haya
revisado la empresa supervisora de la obra, el contratista se obligara conjunta, solidaria y
mancomunadamente con la empresa supervisora de la obra a reintegrar las cantidades pagadas en
exceso y que el contratista haya recibido, de conformidad y con fundamento en los articulos 115y 116 de
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, asi como en lo establecido por los articulos
1984, 1987, 1988, 1989, 1997, 2002 y 2006 del Cddigo Civil Federal, de aplicacion supletoria de la Ley,
mas los gastos financieros que se generen, conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley
de Ingresos de la Federacion, en los casos de prorroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se
calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales,
desde la fecha del pago y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de
la Convocante.

Por lo anterior, el contratista se obligara a devolver las cantidades pagadas en exceso, mas los gastos
financieros que se generen, dentro de los 20 (veinte) dias naturales, contados a partir del dia siguiente de
aquél en que haya recibido el pago en exceso por parte de la Convocante.

6.14 MARCO NORMATIVO
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La legislacion aplicable a la presente licitacion es la establecida en la Constitucion Politica de los Estados
Unidos Mexicanos, Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa
y su Reglamento, Ley Organica de la Administracién Publica del Estado de Sinaloa, Ley de Transparencia
y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Sinaloa, Codigo Civil para el Estado de Sinaloa, Codigo
de Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa, Codigo Fiscal para el Estado de Sinaloa, Cédigo
Fiscal Federal, Ley Federal Sobre Metrologia y Normalizacién, Ley Federal de Instituciones de Fianzas,
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento, y demas normatividad y
disposiciones administrativas de caracter Estatal aplicable.

6.15 CONTROVERSIAS

Las controversias que se susciten con motivo de esta licitacién, se resolveran con apego a lo previsto en
la Ley y su Reglamento, las disposiciones mencionadas en el punto 6.14 denominado “MARCO
NORMATIVO”, de esta convocatoria a la licitacion y en cualquier otra norma legal aplicable.

7 CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION.

Los contratistas no podran difundir o proporcionar informacion alguna relativa a los trabajos, en forma de
publicidad o articulo técnico a menos que cuenten con la autorizacién previa, expresa y por escrito de la
Convocante, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 83 de la Ley Federal del Derecho de Autor.

8 INCONFORMIDADES

Los licitantes podran inconformarse por escrito ante el Organo Interno de Control, ubicado en Lazaro
Cérdenas #1200, Col. Del Evora, C.P: 81460, Guamuchil,Salvador Alvarado, Sinaloa, en las instalaciones
de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado, teléfono 6737320781, correo
electrénico almaangelicahurtadonavarro@gmail.com

Transcurridos los términos correspondientes a cada uno de los actos a que se refiere el articulo 111 de la
Ley, se tendra por precluido el derecho para inconformarse.

Guamuchil, Sinaloa; a 14 de Julio del 2023.

Vo. Bo. del licitante:

LIC. ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM
GERENCIA GENERAL
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