AYUNTAMIENTO DE CULIACAN
ACTA DE FALLO

LICITACION PUBLICA N° AYTO-LOPSRMES-26-CP/R33-08

Acta de fallo de la licitacion No. AYTO-LOPSRMES-26-CP/R33-08, referente a la obra:
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE AVENIDA MUNICIPALISMO, TRAMO ENTRE
CALLES GARDENIA Y PRESIDENTE ABELARDO L. RODRIGUEZ, COL. REPUBLICA MEXICANA,
CULIACAN, que fue convocado bajo convocatoria publica, bajo la modalidad de precios unitarios y tiempo
determinado.

En Culiacan Rosales, Sinaloa, siendo las 14:30 horas del dia miércoles 26 de agosto de 2026 de acuerdo
con la cita hecha y notificada a los interesados que participaron en la sesién extraordinaria del dia miércoles
26 de agosto de 2026, segun el Dictamen del Comité de Obras publicas de esta licitacion y para conocer
el fallo, se reunieron en la Direccion de Obras Publicas del H. Ayuntamiento de Culiacan, sito en Av,

Alvaro obregén y calle Mariano Escobedo s/n, segundo piso, en la Col. Centro, Culiacan, Sinaloa las
personas fisicas, morales y servidores publicos, cuyos nombres y firmas figuran al final de ésta acta.
Conforme a lo dispuesto en el articulo 53 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las \
Mismas del Estado de Sinaloa y en base al dictamen Técnico y Econémico del comité de Obra Publica, para

determinar la solvencia de las propuestas que fueron analizadas detalladamente y que se relacionan a R

continuacion las que calificaron como solventes y las que fueron desechadas, indicando sus causas que las
motivaron.

Licitante: Monto con LV.A. Resultado

IMACO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. $3°668,198.04 GANADOR
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Licitante: Causas:

El licitante incumple en el documento AE 11, referente a Programa de
erogaciones a costo directo calendarizados y cuantificados indicando las
cantidades mensuales en cada uno de los conceptos, conforme a los periodos
determinados por el Ayuntamiento de Culiacan. Concretamente Inciso D)
i Programa de profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de
MARIA CECILIA la direccién, administracion y ejecucion de la obra. El licitante presenta
BOJORQUEZ AGUIRRE | documento haciendo referencia al nombre de otra obra y un periodo d
ejecucién diferente al determinado en las bases de licitacién. EN
CONSECUENCIA, LA PROPUESTA ES DESECHADA.
19.CAUSAS POR LAS QUE PUEDE SER DESECHADA LA PROPUESTA, Inciso b)
incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en las bases de la licitacion, es
decir, la falta de cualquier anexo o el llenado incompleto o incorrecto del mismo.
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Atendiendo a lo anterior, el Ing. Jesus Cevero Astorga Félix en representaciéon del Ayuntamiento de
Culiacan, y después de ser evaluadas las anteriores proposiciones en sus cualidades técnicas, econdmicas
y legales y de acuerdo al Dictamen técnico del Comité de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas del Estado de Sinaloa, de las propuestas solventes admitidas, determina que la propuesta que
garantiza satisfactoriamente, el cumplimiento de las obligacion i es la presentada por la empresa;
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IMACO CONSTleCTORA, S.A. DE C.V.
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Este programa es puiblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el prdgzama
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Con un monto de $37162,239. 69 (Son: tres millones ciento sesenta y dos mil doscientos treinta y nueve
pesos 69/100 M.N.) mas el impuesto al valor agregado por la cantidad de $505,958.35 (Son: quinientos cinco
mil novecientos cincuenta y ocho pesos 35/100 M.N.), dando un total de $3°668,198.04 (Son: tres millones
seiscientos sesenta y ocho mil ciento noventa y ocho pesos 04/100 M.N.).

En consecuencia, falla a su favor y le Adjudica el contrato correspondiente, con un plazo de ejecucion de
noventa (90) dias calendario, con fecha de inicio de los trabajos el dia ocho (08) de septiembre del afio dos
mil veintiséis (2026) y fecha de terminacion el dia seis (06) del mes de diciembre del aiio dos mil veintiséis
(2026). La firma del presente contrato sera el dia 04 de septiembre del afio en curso.

La empresa queda obligada a firmar el contrato respectivo y sus anexos, segun lo dispuesto por el articulo 68
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, asi como otorgar
las polizas de garantia correspondientes en un término maximo de 10 dias habiles. La notificacion de este
fallo se hace en este mismo acto y a través de la pagina oficial de del H. Ayuntamiento de Culiacan y el
sistema Compra Net-Sinaloa.

Para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes, a continuacion, firman el
presente documento.

ATENTAMENTE:

FIRMAS DE/I&OMITE DE OBRAS PUBLIEA

/

Ing. Jesus Cevéro Astorga Félix Arq. Addis M?"‘" 0 Bae y

icipio de Guliacan del

Lic. Gamaljel n Castro

x &y Lic. Jorge Hip4 era Zazueta
Suplents d: 0';5::’:;? u-rl;s:i ic??ig%Sioagt: e Suplente de Vocal del om| e\de (‘)%Jas Plblicas
del Munlmp de C Iiacan

C‘Li/c,,Ei/mar’lﬁibuel Meraz Paez
Suplente de Vocal del Comité de Obras Publicas

del Municipio de Culiacan

INVITADOS

eroa Lic. Denis Ve\a{dé@}nchez
Testigo Social Representante de la Sindica Procuradora

Hoja de firmas del Acta de Fallo de licitacién No. AYTO-LOPSRMES-26-CP/R33-08, realizado el dia 26 de agosto de 2026.
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