KAVA ESTRUCTURAS METALUCAS Y CONSTRUCCION

CARLOS ENRIQUE GAMEZ MEJIA
REC. GAMC 830422-FX5
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/CONSTRUCCION DE REJILLA PLUVIAL Y ALEROS DE PUENTE CON UBICACION EN CALLE LIVERPOOL Y AVENIDA AGUSTINA
RAMIREZ, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Resumen de Presupuesto

: Clave Descripcion Unidad Cantidad Precio U. Total
‘ 1 REJILLA'Y ALEROS ( LIVERPOOL Y AV. AGUSTINA RAMIREZ )
1.1. TUBERIA PVC DE 60 CM (24") 187,247.47
1.2 REJILLA 244,412.56
1.3 OTROS 8,347.04
Total de REJILLAY ALEROS ( LIVERPOOL Y AV. AGUSTINA RAMIREZ ) 440,007.07
** CUATROCIENTOS CUARENTA MIL SIETE PESOS 07/100 M.N. **
2 ALEROS VIRREYES (4 PIEZAS ) 5 M ANCHO X 3 M ALTO X .25 M ESPESOR
21 PREELIMINARES 49,588.17
2.2 EXCAVACION 98,319.07
23 PREPARACION DE TERRENO PARA CIMENTACION 40,315.11
24 CIMENTACION 5M LARGO X 2.20 M ANCHO X 0.35 M DE ESPESOR 203,665.89
2.5 ALERO ( 5M X 3M X 0.25M) 324,356.59
2.6 OTROS 82,159.02
Total de ALEROS VIRREYES (4 PIEZAS ) 5M ANCHO X 3 M ALTO X .25 M ESPESOR 798,403.85

** SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS 85/100 M.N. **

Subtotal de Presupuesto 1'238,410.92
** UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA 'Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS 92/100 M.N. **

16 % IVA 198,145.75
Total 1'436,556.67
** UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 67/100 M.N. **

ADJUDICACION DIRECTA TENTAMENTE
Fecha inicio: 27 de febrero de 2023
Fecha termino: 18 de marzo de 2023

Duracion: 20 dias naturales :
Fecha Presentacion: 23 de febrero de 2023. C. CARLOS ENRIQUE GAMEZ MEJIA

ESTRUCTURAS METALICAS Y CONSTRUCCION
Hoja no: 1

C. Circuito Cardenal Il # 732, Fracc. Paseo de las Avez / C.P. 81223
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RAMIREZ, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Presupuesto

I
| Clave

Descripcién

Unidad

Cantidad

Precio U.

Total

1
1.1.

1.1.1

1.1.3

1.1.4

1.1.5

REJILLA Y ALEROS ( LIVERPOOL Y AV. AGUSTINA RAMIREZ )
TUBERIA PVC DE 60 CM (24")

PRELIMINARES

/ TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE
REFERENCIA. INCLUYE: EQUIPO DE TOPOGRAFIA, ESTACAS, NIVELETAS, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO
TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION.
Total: ** QUINIENTOS CUARENTA PESOS 54/100 M.N. **

| JEXCAVACION CON MAQUINA EN SECO, EN ZANJA HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD,
/EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXCEPTO ROCA FIJA., MEDIDA EN ZANJA.
INCLUYE: AFLOJE Y EXTRACCION DE MATERIAL, TRASPALEOS Y CONSERVACION
DE LA ZANJA HASTA LA INSTALACION SATISFACTORIA DE LA TUBERIA Y TODO LO
NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS Y
ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION.
Total: ** DOS MIL NOVECIENTOS DOS PESOS 39/100 M.N. **

EXCAVACION MANUAL EN ZANJA, AFINE. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS
Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION.

Total: ** QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 97/100 M.N. **

“'CAMA ACOSTILLADO Y RELLENO HASTA 30 CMS SOBRE EL LOMO DEL TUBO CON
GRAVON COMPACTADO CON PISONES DE CABEZA ANGOSTA Y PLANA EN CAPAS
SUCESIVAS DE 10 CMS DE ESPESOR. INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREO DE
GRAVON HASTA EL LUGAR DE LA OBRA, VACIADO Y EXTENDIDO A PALA, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO
TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION.
Total: ** NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 24/100 M.N. **

+RELLENO DE MATERIAL FINO (SELECCIONADO) PRODUCTO DE LA EXCAVACION O
MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% DE SU P.V.S.M. EN CAPAS DE 15 CMS.
INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA
EL CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE

CONSTRUCCION.
Total: ** TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 11/100 M.N. **

“ CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION MEDIDO EN SITIO (
SECO) Y ACARREO AL 1ER KM, CONSIDERANDO TARIFA DE ACARREO VIGENTE
EN EL ESTADO. INCLUYE: EQUIPO DE CARGA, CAMION VOLTEO Y TODO LO
NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS Y
ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION.

Total: ** UN MIL TREINTA Y NUEVE PESOS 38/100 M.N. **

/ACARREO EN CAMION A KILOMETROS SUBSECUENTES AL PRIMERO DE MATERIAL
PRODUCTO DE EXCAVACION (SECO) MEDIDO EN SITIO, CONSIDERANDO TARIFA
DE ACARREO A KM SUBSECUENTES VIGENTE EN EL ESTADO. INCLUYE: CAMION
DE VOLTEO Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO DE
ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION.

Total: ** NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA'Y SEIS PESOS 80/100 M.N. **

Total de PRELIMINARES
** VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 43/100 M.N. **

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS

“SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC 24" (60 CM) DE DIAMETRO . INCLUYE; FLETES,
ACARREOS, MATERIALES, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO
TERMINADO.

M2

M3

M3

M3

M3

M3

M3-KM

ML

Total: ** CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 25/100 M.N. **
ADJUDICACION DIRECTA

Fecha inicio: 27 de febrero de 2023

Fecha termino: 18 de marzo de 2023
Duracién: 20 dias naturales

Fecha Presentacion: 23 de febrero de 2023.
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CONSTRUCCION DE REJILLA PLUVIAL Y ALEROS DE PUENTE CON UBICACION EN CALLE LIVERPOOL Y AVENIDA AGUSTINA
RAMIREZ, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Presupuesto

Clave

Descripcién

Unidad

Cantidad

Precio U.

Total

1.1.9 /COLOCACION Y PRUEBA DE TUBERIA DE PVC DE 24" (60 CM) DE DIAMETRO,,

1.1.10

1401 *

1.1.12

1.1.13

1.1.14

1.1.15

1.1.16.

INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA

EL CONCEPTO TERMINADO.
Total: ** DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 44/100 M.N. **

Total de SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS
** SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS UN PESOS 69/100 M.N. **

CORTE Y REPOSICION DE PAVIMENTO

CORTE DE CONCRETO HIDRAULICO CON EQUIPO DISCO DE DIAMANTE, EN
VIALIDAD. INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO
LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS Y
ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION.

Total: ** NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 49/100 M.N. **

RUPTURA Y DEMOLICION DE CONCRETO HIDRAULICO CON EQUIPO MECANICO,
ROTOMARTILLO MONTADO SOBRE RETROEXCAVADORA.INCLUYE: EQUIPO, MANO
DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO
TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION.
Total: ** TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA 'Y CUATRO PESOS 74/100 M.N. **

.CARGA DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION Y ACARREO AL 1ER KM,
CONSIDERANDO TARIFA DE ACARREO VIGENTE EN EL ESTADO. INCLUYE: EQUIPO
DE CARGA, CAMION VOLTEO Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO
TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION.
Total: ** CIENTO SESENTA Y TRES PESOS 54/100 M.N. **

L,ACARREO EN CAMION A KILOMETROS SUBSECUENTES AL PRIMERO DE MATERIAL
PRODUCTO DE DEMOLICION, CONSIDERANDO TARIFA DE ACARREO A KM
SUBSECUENTES VIGENTE EN EL ESTADO. INCLUYE: CAMION DE VOLTEO Y TODO
LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS Y
ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION.

Total: ** UN MIL QUINIENTOS DIECISEIS PESOS 28/100 M.N. **

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL PARA SUB-BASE (QUE CUMPLA CON

LAS ESPECIFICACIONES DE LA S.C.T. SE CONSIDERA UN 50% EN VOLUMEN DE
MATERIAL DE BANCO MEDIDO COLOCADO, BALASTRE)COMPACTADO AL 90% DE
SU P.V.S.M. INCLUYE; MATERIALES, HOMOGENIZACION DE MATERIAL Y HUMEDAD
CON EQUIPO, ACARREOS, EXTENDIDO, COMPACTADO, MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS Y
ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION.

Total: ** DOS MIL VEINTITRES PESOS 84/100 M.N. **

/SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL PARA BASE (QUE CUMPLA CON LAS
ESPECIFICACIONES DE LA S.C.T.)\COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M. MEDIDO
COLOCADO. INCLUYE; MATERIALES, HOMOGENIZACION DE MATERIAL Y HUMEDAD
CON EQUIPO, ACARREOS, EXTENDIDO, COMPACTADO, MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS Y
ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION.

Total: ** DOS MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS 89/100 M.N, **

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ENCOFRADO DE TUBERIA DE PVC 24" A BASE DE
CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2. INCLUYE: CIMBRADO, ACOMODO Y
REGLEADO DEL CONCRETO, VIBRADO, ACABADO Y CURADO, DESCIMBRA Y TODO
LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS Y
ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION.

Total: ** TREINTA Y SEIS MIL UN PESOS 15/100 M.N, **

1.1.17./ SUMINISTRO Y COLOCACION DE RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION

ASFALTICA A RAZON DE 1.5 LT/M2. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO

ADJUDICACION DIRECTA

Fecha inicio: 27 de febrero de 2023

Fecha termino: 18 de marzo de 2023
Duracién: 20 dias naturales

Fecha Presentacion: 23 de febrero de 2023.
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CONSTRUCCION DE REJILLA PLUVIAL Y ALEROS DE PUENTE CON UBICACION EN CALLE LIVERPOOL Y AVENIDA AGUSTINA
RAMIREZ, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

[

Presupuesto

Clave

Descripcién

Unidad

Cantidad

Precio U.

Total

1.1.18.

1149

1.2
1.21

1.22

1.2.4.

1.2.5.

1.2.6.

" DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION.

Total: ** UN MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS PESOS 94/100 M.N. **

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO F'C=300
KG/CM2 EN LOSAS DE VIALIDADES DE 17.5 CMS DE ESPESOR, REVENIMIENTO
NORMAL, T.M.AA. DE 1 1/2". INCLUYE: CIMBRADO, ACOMODO Y REGLEADO DEL
CONCRETO, VIBRADO, ACABADO ESCOBILLADO Y CURADO, DESCIMBRA Y TODO
LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS Y
ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION.

Total: ** DIECISIETE MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS 40/100 M.N. **

/CONSTRUCCION DE GUARNICION TIPO PECHO PALOMA A BASE DE CONCRETO
F'C=250 KG/CM2 EN TIRO DIRECTO, INCLUYE: CIMBRADO Y DESCIMBRADO,
SUMINISTRO DE CONCRETO, VACIADO, VIBRADO, ACABADO, CORTES, EQUIPO,
HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA.

Total: ** SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS 08/100 M.N. **

Total de CORTE Y REPOSICION DE PAVIMENTO
** OCHENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 35/100 M.N. **

Total de TUBERIA PVC DE 60 CM (24")

M2

** CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 47/100 M.N. **

REJILLA

TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE
REFERENCIA. INCLUYE: EQUIPO DE TOPOGRAFIA, ESTACAS, NIVELETAS, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO
TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION.
Total: ** CIENTO CINCUENTA'Y OCHO PESOS 56/100 M.N. **

,/EXCAVACION CON MAQUINA EN SECO, EN ZANJA HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD,

c

EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXCEPTO ROCA FIJA., MEDIDA EN ZANJA.
INCLUYE: AFLOJE Y EXTRACCION DE MATERIAL, TRASPALEOS Y CONSERVACION
DE LA ZANJA HASTA LA INSTALACION SATISFACTORIA DE LA TUBERIA Y TODO LO
NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS Y
ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION.

Total: ** DOS MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS 96/100 M.N. **

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PEDRAPLEN A BASE DE PIEDRA BOLA DE RIO,
PARA ESTABILIZACION DE TERRENO FANGOSO. INCLUYE: EMPUJE DE MATERIAL,
EXTENDIDO Y ACOMODO MANUAL, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y
EQUIPO, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

Total: ** TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 04/100 M.N. **

/CIMBRA APARENTE PARA ESTRUCTURAS DE CONCRETO CON CIMBRAPLAY DE
5/8". INCLUYE: CIMBRAPLAY DE 5/8", MADERA DE PINO, CLAVOS, HABILITADO,
CIMBRADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS Y
ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION.

Total: ** DIECIOCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA'Y DOS PESOS 35/100 M.N. **

JACERO FY= 4200 KG/CM2 EN ESTRUCTURAS DE CONCRETO (VARILLA
CORRUGADA DE DIFERENTES DIAMETROS). INCLUYE: HABILITADO, ARMADO,
COLOCACION, DESPERDICIOS, GANCHOS, TRASLAPES, ALAMBRE RECOCIDO No.
18, FLETES, ACARREOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO
PARA EL CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES
DE CONSTRUCCION.

Total: ** TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS 93/100 M.N. **

VCONCRETO PREMEZCLADO F'c= 250 KG/CM2 EN ESTRUCTURAS DE CONCRETO
ARMADO. INCLUYE: CONCRETO PREMEZCLADO F'c= 250 KG/CM2, REV 8+/- 2 CM,

ADJUDICACION DIRECTA

Fecha inicio: 27 de febrero de 2023

Fecha termino: 18 de marzo de 2023
Duracién: 20 dias naturales

Fecha Presentacion: 23 de febrero de 2023.
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CONSTRUCCION DE REJILLA PLUVIAL Y ALEROS DE PUENTE CON UBICACION EN CALLE LIVERPOOL Y AVENIDA AGUSTINA
RAMIREZ, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.
Presupuesto

Unidad Cantidad Precio U. Total

Clave /Descripcion

CURACRETO BASE AGUA, COLOCACION, VIBRADO, CURADO, VIBRADOR DE
CHICOTE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA EL
CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE
CONSTRUCCION.

Total: ** VEINTE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 66/100 M.N. **

1.2.7. ,,CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION MEDIDO EN SITIO ( M3 29.84 40.38 1,204.94
" SECO) Y ACARREO AL 1ER KM, CONSIDERANDO TARIFA DE ACARREO VIGENTE
EN EL ESTADO. INCLUYE: EQUIPO DE CARGA, CAMION VOLTEO Y TODO LO
NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS Y
ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION.
Total: ** UN MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS 94/100 M.N. **

1.2.8. YACARREO EN CAMION A 15 KMS SUBSECUENTES AL PRIMERO DE MATERIAL  M3/KM 417.72 12.91 5,392.77
PRODUCTO DE EXCAVACION (SECO) MEDIDO EN SITIO, CONSIDERANDO TARIFA
DE ACARREO A KM SUBSECUENTES VIGENTE EN EL ESTADO. INCLUYE: CAMION
DE VOLTEO Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO DE
ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION.
Total: ** CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA 'Y DOS PESOS 77/100 M.N. **

1.2.9. \SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLAS EN PIEZAS DE 1.00 X 0.90 MT ARMADAS PZA 5.00 31,703.27 158,516.35
COMO SE INDICA EN PLANO. INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO
LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS Y
ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION.
Total: ** CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS DIECISEIS PESOS 35/100 M.N. **

Total de REJILLA 244,412.56
** DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS 56/100 M.N. **
1.3 OTROS
1.3.1 | BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE DE 4" DE @ INCLUYE: HR 10.00 349.55 3,495.50

“ MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO
TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION.
Total: ** TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 50/100 M.N. **

1.3.2 | SENALAMIENTO PARA PREVENCION DE ACCIDENTES DE TRANSITO. INCLUYE: JGO 2.00 1,830.41 3,660.82
MECHEROS PARA TRABAJO NOCTURNOS Y LETREROS CON PINTURA
FOSFORESCENTE, DE ACUERDO A NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE
CONSTRUCCION.
Total: ** TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS 82/100 M.N. **

1.3.3 “LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA . INCLUYE; MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. M2 29.88 39.85 1,190.72
Total: ** UN MIL CIENTO NOVENTA PESOS 72/100 M.N. **

Total de OTROS 8,347.04
** OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 04/100 M.N. **

Total de REJILLA Y ALEROS ( LIVERPOOL Y AV, AGUSTINA RAMIREZ ) 440,007.07
** CUATROCIENTOS CUARENTA MIL SIETE PESOS 07/100 M.N. **

2 ~ ALEROS VIRREYES (4 PIEZAS ) 5 M ANCHO X 3 M ALTO X .25 M ESPESOR

21 PREELIMINARES

2.1.0. ~ DEMOLICION DE ALEROS DE CONCRETO ARMADO EXISTENTE. INCLUYE: CORTES M3 1.35 1,917.03 2,587.99
DE VARILLA, LIMPIEZA DEL AREA, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA
DEMOLICION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, EQUIPO DE SEGURIDAD
PERSONAL Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
Total: ** DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 99/100 M.N. **

211 YLIMPIEZA Y DESAZOLVE DE CANAL. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y M2 89.60 115.04 10,307.58
HERRAMIENTA.
ADJUDICACION DIRECTA ATENTAMENTE
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Presupuesto

Clave Descripcién

Unidad

Cantidad

Precio U.

Total

Total: ** DIEZ MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS 58/100 M.N. **

2.1.2 /FABRICACION DE ATAGUIA INCADA EN TERRENO COMO MURO DE CONTENCION
TEMPORAL A BASE DE TIERRA SECA Y ARENA. INCLUYE: CARGAS, ACARREOS,
MANIOBRAS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.

Total: ** TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA'Y DOS PESOS 60/100 M.N. **

Total de PREELIMINARES
** CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 17/100 M.N. **

2.2 EXCAVACION

2.2:1 ‘/TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE
REFERENCIA. INCLUYE: EQUIPO DE TOPOGRAFIA, ESTACAS, NIVELETAS, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO
TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION.
Total: ** DOS MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS 30/100 M.N. **

2.2.2 /EXCAVACION EN MATERIAL TIPO "A" POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE : EQUIPO,
HERRAMIENTA, RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE LAS
EXCAVACIONES VOLUMEN MEDIDO EN CAJA SIN SOBRE EXCAVACION, MANO DE
OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL, LIMPIEZA DEL AREA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

Total: ** SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 68/100 M.N. **

2.23 < RETIRO Y ACARREO DE MATERIAL, EXCEDENTE PRODUCTO DE LA EXCAVACION,
AL 1ER KM, CON EQUIPO MECANICO, INCLUYE: CARGA Y ACARREOS, MANIOBRAS

LOCALES Y MANO DE OBRA.
Total: ** DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA'Y CINCO PESOS 77/100 M.N. **

2.24 | ACARREO SUBSECUENTE DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION A 30 KM,
" CON EQUIPO MECANICO, INCLUYE: CARGA Y ACARREOS, MANIOBRAS LOCALES Y

MANO DE OBRA.
Total: ** VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 46/100 M.N. **

225 | SERVICIO DE BOMBEO Y RETIRO DE AGUA ACUMULADA POR MOVIMIENTO DE
TERRENO, INCLUYE: MANO DE OBRA, BOMBA SUMERGIBLE 3" Y LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION.
Total: ** CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTAY UN PESOS 86/100 M.N. **

Total de EXCAVACION
** NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS 07/100 M.N. **

23 PREPARACION DE TERRENO PARA CIMENTACION

2.3.1 +/SUMINISTRO Y COLOCACION DE PEDRAPLEN A BASE DE PIEDRA BOLA DE RIO,
PARA ESTABILIZACION DE TERRENO FANGOSO. INCLUYE: EMPUJE DE MATERIAL,
EXTENDIDO Y ACOMODO MANUAL, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y
EQUIPO, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

Total: ** VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 31/100 M.N. **

232 v'/RELLENO CON MATERIAL DE BANCO TIPO BASE, COMPACTADO EN FORMA
MECANICA EN CAPAS DE 20 CM. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES,
BANQUEOS, AGUA, MANEJO DE MATERIAL, COMPACTADO, VACIADO, ACARREOS,
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU

CORRECTA EJECUCION.
Total: ** DOCE MIL TRESCIENTOS QUINCE PESOS 80/100 M.N. **

Total de PREPARACION DE TERRENO PARA CIMENTACION
** CUARENTA MIL TRESCIENTOS QUINCE PESOS 11/100 M.N. **

2.4 'CIMENTACION 5M LARGO X 2.20 M ANCHO X 0.35 M DE ESPESOR

ADJUDICACION DIRECTA

Fecha inicio: 27 de febrero de 2023

Fecha termino: 18 de marzo de 2023
Duracion: 20 dias naturales

Fecha Presentacion: 23 de febrero de 2023.

LOTE

M2

M3

M3

M3/KM

DIA

M3

M3

1.00

76.80

257.28

58.34

1,691.98

2.00

26.40

15.36

36,692.60

30.03

262.25

40.38

12.91

2,170.93

1,060.58

801.81

36,692.60

49,588.17

2,306.30

67,471.68

2,355.77

21,843.46

4,341.86

98,319.07

27,999.31

12,315.80

40,315.11
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RAMIREZ, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.
Presupuesto

Clave Descripcién Unidad Cantidad Precio U. Total

2.4.1 “TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE M2 44.00 30.03 1,321.32
REFERENCIA. INCLUYE: EQUIPO DE TOPOGRAFIA, ESTACAS, NIVELETAS, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO
TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION.
Total: ** UN MIL TRESCIENTOS VEINTIUN PESOS 32/100 M.N. **

2.4.2 ¥ SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTILLA DE 5 CM. DE ESPESOR, A BASE DE M2 44.00 334.23 14,706.12
CONCRETO PREMEZCLADO F'C=100 KG/CM2, REV. 14 VOLUMEN MEDIDO EN
PLANO. INCLUYE:MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, NIVELACION,
EXTENDIDO DE CONCRETO, EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL, LIMPIEZA DEL
AREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
Total: ** CATORCE MIL SETECIENTOS SEIS PESOS 12/100 M.N. **

2.4.3  CIMBRA APARENTE PARA ESTRUCTURAS DE CONCRETO CON CIMBRAPLAY DE M2 41.90 517.74 21,693.31
5/8". INCLUYE: CIMBRAPLAY DE 5/8", MADERA DE PINO, CLAVOS, HABILITADO,
CIMBRADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS Y
ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION.
Total: ** VEINTIUN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 31/100 M.N. **

244, ‘ACERO FY= 4200 KG/CM2 EN ESTRUCTURAS DE CONCRETO (VARILLA TON 1.16  70,036.58 81,242.43
CORRUGADA DE DIFERENTES DIAMETROS). INCLUYE: HABILITADO, ARMADO,
COLOCACION, DESPERDICIOS, GANCHOS, TRASLAPES, ALAMBRE RECOCIDO No.
18, FLETES, ACARREOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO
PARA EL CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES
DE CONSTRUCCION.
Total: ** OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 43/100 M.N. **

2.4.5. |CONCRETO PREMEZCLADO F'c= 250 KG/CM2 EN ESTRUCTURAS DE CONCRETO M3 16.94 5,000.16 84,702.71
Y ARMADO. INCLUYE: CONCRETO PREMEZCLADO F'c= 250 KG/CM2, REV 8+/- 2 CM,
CURACRETO BASE AGUA, COLOCACION, VIBRADO, CURADO, VIBRADOR DE
CHICOTE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA EL
CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE

CONSTRUCCION.
Total: ** OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS DOS PESOS 71/100 M.N. **

Total de CIMENTACION 5M LARGO X 2.20 M ANCHO X 0.35 M DE ESPESOR 203,665.89
** DOSCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 89/100 M.N. **

2.5 ° ALERO (5M X 3M X 0.25M)

2.5.1. “TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE M2 5.00 30.03 150.15
REFERENCIA. INCLUYE: EQUIPO DE TOPOGRAFIA, ESTACAS, NIVELETAS, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO
TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION.
Total: ** CIENTO CINCUENTA PESOS 15/100 M.N. **

2,52 + CIMBRA APARENTE PARA ESTRUCTURAS DE CONCRETO CON TRIPLAY DE 3/4™. M2 138.60 668.66 92,676.28
INCLUYE: MATERIAL, MADERA DE PINO, CLAVOS, HABILITADO, CIMBRADO
CONSIDERANDO UNA ALTURA DE 3 METROS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, DE
ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION.
Total: ** NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 28/100 M.N. **

2.5.3 _/DESCIMBRADO EN ESTRUCTURAS DE CONCRETO CON TRIPLAY DE 3/4". INCLUYE: M2 138.60 216.20 29,965.32
DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA EL
CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE

CONSTRUCCION.}
Total: ** VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 32/100 M.N. **
254, _ACERO FY= 4200 KG/CM2 EN ESTRUCTURAS DE CONCRETO (VARILLA TON 170 70,03659  119,062.20

CORRUGADA DE DIFERENTES DIAMETROS). INCLUYE: HABILITADO, ARMADO,
COLOCACION, DESPERDICIOS, GANCHOS, TRASLAPES, ALAMBRE RECOCIDO No.

ADJUDICACION DIRECTA
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| Presupuesto
\[ Clave Descripcién Unidad Cantidad Precio U. Total
A8, FLETES, ACARREOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO
“ PARA EL CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES
DE CONSTRUCCION.
Total: ** CIENTO DIECINUEVE MIL SESENTA Y DOS PESOS 20/100 M.N. **
2.5.5. | /CONCRETO PREMEZCLADO F'c= 250 KG/CM2 EN ESTRUCTURAS DE CONCRETO M3 16.50 5,000.16 82,502.64
ARMADO. INCLUYE: CONCRETO PREMEZCLADO F'c= 250 KG/CM2, REV 8+/- 2 CM,
CURACRETO BASE AGUA, COLOCACION, VIBRADO, CURADO, VIBRADOR DE
CHICOTE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA EL
CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE
CONSTRUCCION.
Total: ** OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS DOS PESOS 64/100 M.N. **
Total de ALERO ( 5M X 3M X 0.25M) 324,356.59
“* TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 59/100 M.N. **
26 /OTROS
2.6.1 RELLENO DE MATERIAL FINO (SELECCIONADO) PRODUCTO DE LA EXCAVACION O M3 212.40 293.58 62,356.39
" MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% DE LA PRUEBA PROCTOR STANDARD
EN CAPAS DE 20 CMS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, TRAZOS Y LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION .
Total: ** SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA'Y SEIS PESOS 39/100 M.N. **
2.6.2 ,v’"RETIRO DE ATAGUIA AL TERMINO DE CONSTRUCCION DE MUROS DE LOTE 2.00 5,127.83 10,255.66
CONTENCION. INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL DE ATAGUIA Y LIMPIEZA DEL AREA.
Total: ** DIEZ MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 66/100 M.N. **
2.6.3 ,/SéNALAMIENTO PARA PREVENCION DE ACCIDENTES DE TRANSITO. INCLUYE: JGO 2.00 2,114.33 4,228.66
“MECHEROS PARA TRABAJO NOCTURNOS Y LETREROS CON PINTURA
FOSFORESCENTE, DE ACUERDO A NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE
CONSTRUCCION.
Total: ** CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 66/100 M.N. **
2.6.4 /BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE DE 4" DE @ INCLUYE: HR 5.00 349.55 1,747.75
MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO
TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION.
Total: ** UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 75/100 M.N. **
265 / LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA. INCLUYE; MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. M2 89.60 39.85 3,570.56
Total: ** TRES MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS 56/100 M.N. **
Total de OTROS 82,159.02
** OCHENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS 02/100 M.N. **
Total de ALEROS VIRREYES (4 PIEZAS ) 5 M ANCHO X 3 M ALTO X .25 M ESPESOR 798,403.85
** SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS 85/100 M.N. **
1'238,410.92

Subtotal de Presupuesto

** UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA'Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS 92/100 M.N. **

16 % IVA 198,145.75
Total 1'436,556.67

** UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTAY SEIS PESOS 67/100 M.N. **

ADJUDICACION DIRECTA
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