MUNICIPIO DE BADIRAGUATO "8,
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS _

DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA _Badiraguato

CONTRATO NO. MBGBR-AD-FAISMUN-012/2025

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA
“CONSTRUCCION DE SERVICIO DE ILUMINACION DE ESPACIOS PUBLICOS DE LIBRE
CIRCULACION EN LA CALLE RUMBO A SECUNDARIA AUN COSTADO DE KiNDER EN LA
COMUNIDAD DE OTATILLOS, SINDICATURA DE OTATILLOS, EN EL MUNICIPIO DE
BADIRAGUATO, SINALCA”, DERIVADO DE LA ADJUDICACION DIRECTA MBGBR-AD-FAISMUN-
012/2025, QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO A TRAVES DE
LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA. REPRESENTADO EN ESTE ACTO
POR LA LIC. GEMA PATRICIA FELIX SALAZAR, SINDICA PROCURADORA DEL H. AYUNTAMIENTO DE
BADIRAGUATO Y EL ING. RUBIEL RINCON RAMOS, EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA
MUNICIPAL, ASISTIDO POR LA LIC. IMELDA RAQUEFL VIZCARRA 7APIEN, DIRECTORA DF BINESTAR DEL
MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, EL MTRO. GONZALO IRINEO CABALLERO TERRAZAS, TESORERO MUNICIPAL,
A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL MUNICIPIO” Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA
CONSTRUCCIONES LEKAYRO S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR LA C. LETICIA DEL ROSARIO SANCHEZ LEON,
A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, MISMOS QUE ACTUANDO EN
CONJUNTO SE LES DENOMINARA COMO “LAS PARTES” ACTO QUE CELEBRAN DE CONFORMIDAD CON LOS
ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

1.- Que el 6 de febrero de 2019, el poder ejecutivo estatal emito la ley de Austeridad, misma que fue
publicada en el Periddico Oficial de “El Estado de Sinaloa”, con el objeto de establecer los criterios de
austeridad, racionalidad y transparencia a los que debe sujetarse el gasto de los Poderes del Estado, los
Municipios y los érganos auténomos, asi como el de sus respectivas dependencias y entidades publicas,
ademds, se ejerzan con principios de legalidad, honradez, integridad, eficacia, eficiencia, economia,
racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendicién de cuentas, exclusivamente para satisfacer

los objetivos y programas a los que estén destinados, privilegiando el bien comn.

- Que con la aplicacién de estas medidas de austeridad en la gestién publica permitird mantener,
perfeccnonar e intensificar los programas sociales que han sido eficaces en combatir la pobreza extrema,
toda vez que el gasto social es el instrumento que permite a ios ciudadanos del municipio de Badiraguato
el acceso a los servicios publicos de calidad y una vida acorde al respeto a la dignidad humana.

3.- Que en Sesién Ordinaria publica nimero 11 (once) efectuada en fecha 07 (siete) de marzo del afio
2025 {dos mil veinticinco) se sometié a consideracién del Pleno entre otros puntos la fraccién V.-
Lectura, discusidn y aprobacidn en su caso, la propuesta de inversién de obras del Fonda de Aportaciones
para la Infraestructura Social Municipal 2025. Ante la necesidad de seguir fortaleciendo con programas
y recursos destinados al desarrolio social; dirigidos a obras de infraestructura basica del sector educativo,
para agua potable, drenaje, electrificacion, salud, caminos y otras vias de comunicacion, saneamiento
ambiental y equipamiento urbano. i /\ \
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CONTRATO NO. MIBGBR-AD-FAISMUN-012/2025
Propuesta que se agregé de manera anexa al acta de Cabildo en mencién, misma que fue validada en su
momento por los integrantes del subcomité de Bienestar e informando al Pleno de Cabildo para su
conocimiento y aprobacién, lo cual se aprobd la fraccién IV.- en comento del orden del dia por
unanimidad de los integrantes del Cabildo municipal del Ayuntamiento de Badiraguato.

4.- Que con fecha del 30 (treinta) de mayo de 2025 (dos mil veinticinco) se llevéd a cabo la segunda sesién
del subcomité de BIENESTAR con la finalidad de analizar, discutir y aprobar la propuesta de obras
planeadas con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN)
ejercicio 2025, la cual fue aprobada por unanimidad de los integrantes del subcomité de BIENESTAR.

5.- Que de acuerdo a los lineamientos del calendario del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
Social (FAISMUN) ejercicio 2025, una vez aprobada la planeacién de las obras por el subcomité de
BIENESTAR; se capturd en |3 plataforma del Sistema de! Fondo de Aportaciones para Infraestructura
Social (SIFAIS) para efecto de su evaluacién y revisién por parte de la Direccién General de Desarrolio

Regional (DGR) con niimero de FOLIO: 28185 con estatus de validacién “PLANEACIGN APROBADA”.

§.- En tal orden y en cumplimiento a la Ley de Obras Pdblicas y Servicios relacionados con las mismas
para el Estado de Sinaloa, el Comité de Obras Publicas del municipio de Badiraguato autorizo el inicio del
proceso adminisirativo de la adjudicacién directa para la contratacién y ejecucién de la Obra Pablica
denominada “CONSTRUCCION DE SERVICIO DE ILUMINACION DE ESPACIOS PUBLICOS DE LIBRE
CIRCULACION EN LA CALLE RUMBO A SECUNDARIA AUN COSTADO DE KINDER EN LA
COMUNIDAD DE OTATILLOS, SINDICATURA DE OTATILLOS, EN EL MUNICIPIO DE
BADIRAGUATO, SINALOA” definida como una obra de gran beneficio para los habitantes.

I DECLARA "EL MUNICIPIO":

L- El municipio como orden de gobierno focal, se establece con la finalidad de organizar a la
comunidad asentada en su territorio en la gestién de sus intereses y ejercer las funcionesy prestar
los servicios que esta requiera, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 115 Y 134 de la
Constitucion Poiitica de los Estados Unidos Mexicanos, en relacién con los articulos 14, 110, 111,
125 y 155 de la Constitucién Politica del Estado de Sinaloa, gozan de autonomia plena para
gobernar y administrar sin interferencia de otros poderes, jos asuntos propios de la comunidad,
conforme a las atribuciones que le confiere la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa en

su Ultima reforma publicada en el Periédico Oficial. No. 012, del 26 de enero de 2024.

.- Que el Ayuntamiento, ademas de aprobar las politicas generales, en relacién con su productividad,
su desempefio, la calidad de sus servicios, la aplicacién financiera v el proceso administrativo, en
congruencia con el Plan Estatal de Desarrollo y a los programas sectoriales, ha disefiado estrategias
de austeridad que permitan tener una mejor dispersién en el gasto, enfocandolo a ser_;,fi i

publicos prioritarios que beneficien a la sociedad del municipio de Badiraguato. /
|
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VI.-

Vil.-

CONTRATO NO. MiBGBR-AD-FAISMUN-012/2025
Para ello, conforme lo sefiala el Articulo 15 de la Ley de Gobierno Municipal para el Estado de
Sinaloa, los Ayuntamientos tienen plena capacidad juridica para adquirir, poseer, permutar o
enajenar toda clase de bienes, asi como para celebrar contratos, obligarse, ejecutar obras y
establecery explotar servicios ptblicos de naturaleza municipal y realizar todos los actos y ejercitar
todas las acciones previstas en las leyes,
Que de coriformidad con los articulos 25 y 26 de la Canstitucidn Politica de los Estados Unidos
Mexicanos, corresponde al Estado la intervencion en la politica econémica y establecer la
planeacion del desarroilo nacional como directriz de ias politicas publicas que lieva a cabo el Poder
Ejecutivo. Por ello, el Estado mexicano estd comprometido a da cumplimiento a los objetivos en
materia de desarrollo sostenible establecidos en la Agenda 3030, para luchar contra la desigualdad
y la injusticia y hacer frente al cambio climético.

El ejercicio, el contral y la evaluacidn del gasto publico federal para el ejercicio fiscal de 2025, asi
como la contabilidad y la presentacién de la informacién presupuestaria, financiera y de resultados
sobre la ejecucién del presupueste, se deben realizar conforme a lo establecido en la Ley Federal
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley Federal de Austeridad Republicana, la Ley
Federal de Remuneraciones de los Servidores Pulblicos, la Ley General de Coniabilidad
Gubernamental y en las disposiciones que, en el marco de dichas leyes, estén establecidas en otros
ordenamientas y en este Presupuesto de Egresos.

Para el ejercicio de los recursos aprobados en el presente Presupuesto de Egresos y la evaluacion
del desempefio, las Dependencias v Entidades se sujetaran a las politicas v disposiciones rectoras
en materia de control presupuestario y de resultados que determine la Secretaria, de conformidad
con las atribuciones conferidas en los articulos 6 primer parrafo, v 45 primero y quinto parrafo, de
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; tal como lo dispone el articulo 1
primer y cuarto parrafo del Presupuesto de Egresos de la Federacion para el Ejercicio Fiscal 2025.

Las aportaciones federales que con cargo al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
que reciban las entidades, los municipios y las demarcaciones territoriales, se destinaran
exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales basicas y a inversiones que
beneficien directamente a poblacidn en pabreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de
rezago social conforme a lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social, y en las zonas de
atencion prioritaria, en cumplimiento a lo dispuesto por las articulos 1, 25 fraccidn Hl, 32, 33 letra
A. fraccion | letra B. fraccion Il incisos a) b) c) d) e) f) g), 34, 35, 36, 37, 38, 48 y 49 parrafo segundo
de la Ley de Coordinacién Fiscal que aplica en la materia, asi como el ACUERDO por el gue se
emiten los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de acuerda a su
publicacion de fecha DOF: 24/02/2025.
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VIIL.- Los recursos federales aprobados en el Presupuesto de Egresos para ser transferidos a las

entidades federativas y, por conducto de éstas, a los municipios y las demarcaciones territoriales

del Distrito Federal se sujetaran de conformidad a los articulos 6 y 85 de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

IX.- Que mediante acuerdo tomado en la segunda reunién del Subcomité de Bienestar Municipal de
Badiraguats, de fecha 30 de mayo de 2025 se autorizé la construccidn del proyecto objeto del
presente contrato de obra, para que por conducto de la Direccién de Obras Publicas, Desarrollo
Urbano y Ecologia del Municipio, se convoque al Comiié de Gbras Piblicas y a su vez sesione para
realizar el proceso administrativo de Adjudicacion Directa, conminando a las demas autoridades
administrativas del Ayuntamiento competentes, a que se le dé seguimiento y cumplimento a dicho
acuerdo hasta su total ejecucion a efecto de brindar mejores servicios publicos a la sociedad
Badiraguatense y a los visitantes.

X.- Que la Sindica Procuradora del H. Ayuntamiento de Badiraguato, Lic. Gema Patricia Félix Salazar,
asiste a la firma del presente contrato en seguimiento al acuerdo emitido por el Comité de Obras,

estd facultada con la personalidad juridica que le confiere lo dispuesto por los articulos 15 y 39,
fraccidn IV y XVil de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, articulo 19, inciso A,
fracciones | y IV del Reglamento de la Administracién Publica del Gobierno del Municipio de
Badiraguato, Sinaloa y articulo 2 del Regiamento interior dei H. Ayuntamiento de Badiraguato; asi
como la CONSTANCIA DE MAYORIA Y VALIDEZ emitida por el Consejo Municipal Electoral de
Badiraguato, de acuerdo a la sesién especial celebrada el 05 de junio de 2024, en la que celebrd el
cémputo y se declaré la validez de la eleccidon para integrar el Ayuntamiento por el sistema de
mayoria relativa, que la acredita como Sindica Procuradora del Gobierno de Badiraguato para el
periodo Constitucional del 01 de noviembre de 2024 al 31 de Octubre de 2027.

Xl.- Que la perscna titular de la Direccidn de Obras Publicas, Desarrollo Urbanc y Ecologia del
Municipio, C. Ing. Rubiel Rincén Ramos, fue designado como Director mediante nombramient
otorgado por el DR. JOSE PAZ LOPEZ ELENES, Presidenie Municipal Constitucional, en fecha 01 de
noviembre de 2024, y por ende estar facultado para celebrar contratos y convenios con terceros
sobre la materia de sus atribuciones, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 29 de la Ley
de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa articulo 17, inciso H, articulo 47, fracciones |, Ii, I,
VI, XV, XXIV; y articulo 48 del Reglamento de la Administracidn Publica del Gobierno del Municipio
de Badiraguato, Sinaloa.

Xi.- De conformidad con lo dispuesto por los articulos 2, 3, 15, 27 fraccién |l, 28 fraccidn 1V, 29
fracciones XV, XVI, 35 ter., 59 y 74 fraccién IV de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de
Sinaloa y articulo 39 del Reglamento de la Administracién Piblica dei Gobierno del Municipio

de Badiraguato, Sinaloa, se le tiene encomendado al tesorero realizar los actos de
administracion relativos a los recursos financieros, administrativos y ias contrataciones
publicas conforme a las politicas, normas y procedimientos dictados por el Calgi,Ldo/ y !as{& mas
disposiciones aplicables, con tal cardcter. %7// '
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Xlll.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente instrumento juridico cuenta con
recursos disponibles suficientes en la partida presupuestal nimero 613001 (CONSTRUCCION

DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y
TELECOMUNICACIONES) comprometida al recurso denominado Fondo de aportaciones para

(FAISMUN), ejercmo 2025 cuya suﬁcnenma presupuestana se encuentra conflrmada medlante
el oficic de autorizacidn presupuestal, signado por el Miro. Gonzalo Irines Caballerc Terrazas,
Tesorero Municipal del Gobierno de Badiraguato, con cargo a FAISMUN 2025 Recursos
mismos que seran liberados a iravés de la propia Tesoreria iviunicipal.

XIV.- Que tiene su domicilio en: Gabriel Leyva Solano s/n, Badiraguato, Sinaloa, C.P. 80500, mismo
que sefiala para los fines y efectos legales del presente contrato y cuenta con el R.F.C.
MBAS850101214, emitido por el Servicios de Administracién Tributaria, SAT, del Gobierno de la
Republica.

XV.- Que la adjudicacién y celebracién del presente contrato es derivado de la adjudicacién directa
nimero MBGBR-AD-FAISMUN-012/2025, de conformidad con lo establecido en los articulos
11 y 19 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, con aplicacidn
supletoria en los articulos 1, 5, 16, 22, 26, 38 fraccidn I, 39 fraccién li, 61, 62, 66, 67 y 92 de la
Ley de Obras Pdblicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa vigente y
sus correlativos articulos 42, 71 y 123 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa aplicables que norman sobre la materia.

ft. DECLARA “EL CONTRATISTA”, LA C. LETICIA DEL ROSARIO SANCHEZ LEON, REPRESENTANTE
LEGAL DE LA EMPRESA

l-  Que representa a la sociedad mercantil que se encuentran debidamente constituidas de
acuerdo con la legislacién de los estados unidos mexicanos, lo cual acredita a la empresa
CONSTRUCCIONES LEKAYRO S.A DE C.V., como persona moral en Acta Constitutiva nimero
5119; volumen XViil (DECIMO OCTAVO); de fecha 16 de Abril del afio 2007, expedida en
Culiacén, Sinaloa, por la Lic. ANTONIO FLORES CHAVOYA, Notario Piblico Nimero 142, el
Estado de Sinaloa,

- Que cuenta con la capacidad juridica, técnica y financiera para contratar y obligarse a la
ejecucion de los trabajos objeto de este contrato y cuenta, ademds, con la tecnologia,

organizacion y mano de obra especializada para ello.

fli.-  Que su personai ha inspeccionado debidamente ei sitio de los trabajos a realizar y conoce ia %
naturaleza de los servicios objeto del presente contrato, por lo que ha considerado todas |os
factores que intervendran en la ejecucion de las obras. - [
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V.- Manifiesta bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra comprendido en los supuestos
de los Articulos 72, 101 y 102 de la Ley de Obras Pablicas y Servicios Relacionados con las Mismas
del Estado de Sinaloa y que las personas que forman parte de su equipo de trabajo no
desempefian empleo, cargo o comisidén en el servicio publico ni se encuentran inhabilitadas

para hacerlo.

V.- Que se sujeta plenamente el contenido de |z Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con
las Mismas del Estado de Sinaloa, su Reglamento y las demads disposiciones administrativas
expedidas en esta materia que regulan la ejecucion de los trabajos, los servicios, los prayectos y
las especificaciones, el programa de ejecucién, el catdlogo de conceptos y deméas documentos en
que se consignan los precios unitarios, que como anexos, forman e integran el presente contrato,

teniéndose aqui por reproducidas como si a la letra se insertaren.

VI.-  Manifiesta que sus representadas son de nacionalidad mexicana y conviene que, si llegase a
cambiar su nacionalidad, en seguirse considerando como mexicano, para todo lo relacionado con
este contrato v se obliga a no invocar la proteccién de ningtin gobierno extranjero, bajo pena de
perder en beneficio de la nacién mexicana los derechos derivados de este contrato.

Vil.-  Que para el ejercicio y cumplimiento de los derechos y obligaciones que a su cargo se deriven
del presente contrato tiene establecido su domicilio en: CALLE TURMALINA 3 No. 1489,

COLONIA: STASE, Culiacén, Sinaloa., C.P. 80020; Teléfono: 6671-53-11-78 y 6673-36-35-11; con

clave de Registro Federal de Contribuyentes CLE-070416-CP6.
Previas las manifestaciones antes vertidas, las partes convienen en sujetarse al contenido de las siguientes:
e e CLAUSULAS----cmmemm e eeiiceceeaa s

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO. - "EL MUNICIPIO" encomienda a “EL CONTRATISTA” [a ejecucion de
los trabajos de la obra: “CONSTRUCCION DE SERVICIO DE ILUMINACION DE ESPACIOS PUBLICOS
DE LIBRE CIRCULACION EN LA CALLE RUMBO A SECUNDARIA AUN COSTADO DE KINDER EN LA
COMUNIDAD DE OTATILLOS, SINDICATURA DE OTATILLOS, EN EL MUNICIPIO DE
BADIRAGUATO, SINALOA”, mismos que se ejecutaran de acuerdo con el plan general del proyecto que
corre agregado al presente; la obra incluye los materiales y mano de obra, obligdndose “EL CONTRATISTA”
a realizarla hasta su total conclusién, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos,
normas y anexos sefialados en su declaracién VI de este contrato, asi como a los planos de trabajo, proyecto,
especificaciones, programa de ejecucion, presupuesto y demas documentos relativos a la obra, en relacién
con las normas del lugar donde deban realizarse los trabajos. '
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SEGUNDA. - MONTO DEL CONTRATO. - "EL MUNICIPIO" manifiesta que el costo de los tra bajos materia del
presente contrato es por la cantidad de: $185,352.90 (Ciento Ochenta y Cinco Mil Trescientos Cincuenta y
Dos Pesos 90/100 M.N.), més el 16% del Impuesto al Valor Agregado que importa la cantidad de:
$29,656.46 (Veintinueve Mil Seiscientos Cincuenta y Seis Pesos 46/100 M.N.}, dando un GRAN TOTAL de:
$215,009.36 (Doscientos Quince Mil nueve Pesos 36/100 M.N.) cantidad sélo podra ser rebasada previo
convenio que al respecto celebren las partes, por lo que si “EL CONTRATISTA” realiza trabajos por mayor
valor de lo indicado, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucién de los
trabajos excedentes, no tendrd derecho a reclamar pago alguno por ello.

TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION. - “EL CONTRATISTA” se obliga a iniciar los trabajos objeto de este
contrato, a partir del dia 02 de Agosto del 2025, debiendo finalizarios a mas tardar el dia 30 de Agosto del
2025 (29 dias naturales), de conformidad con el programa de obra que forma parte integral del presente
contrato.

CUARTA. - DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. “EL MUNICIPIO" por
conducto de la Direccién de Obras Publicas, Desarrollo Urbano vy Ecologia se obliga a poner a disposicién de
“EL CONTRATISTA” el inmueble en que deban lievarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como
los dictdmenes, permisos, licencias y demdas autorizariones que se requieran para su realizacién. El
incumplimiento por parte de "EL MUNICIPIO" prorrogaré en igual plazo la fecha originalmente pactada para
la terminacién de la obra.

QUINTA. - REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”. - “EL CONTRATISTA” estabiecerd, enviando oficio de
designacién a "EL MUNICIPIO" antes de la iniciacién de los trabajos, en el sitio de realizacién de los mismos,
un representante permanente con Cédula Profesional de Arquitecto o Ingeniero civil, expedida por la
Direccién General de Profesiones de la Secretaria de Educacidn Piblica, quien actuara como
superintendente de construccion, el cual debera tener poder amplio y suficiente para decidir todo lo
relacionado al cumplimiento de este contrato; dicho superintendente, deberd tener a disposicién de "EL
MUNICIPIO" en el lugar de la obra y bajo su responsabilidad, los proyectos, planos, especificaciones y
bitdcoras para que "EL MUNICIPIO" pueda verificar el avance fisico, |a calidad, especificaciones v
calendarizacién de la obra convenida; para cualquier cambio en la designacidn del Superintendente, “EL
CONTRATISTA” contard con un plazo de siete dfas para hacer del conocimiento de "EL MURICIPIO" del
cambio en cuestion.

SEXTA. - FORMA Y LUGAR DE PAGO. - Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato,
se paguen mediante la formulacién de estimaciones, que abarcaran periodos méximos de 30 dias naturales,
las cuales serdn presentadas por “EL CONTRATISTA” a la residencia de supervision de obras, acompafiadas
de la documentaci6n soporte correspondiente, dentro de los (7) siete dias habiles siguientes a la fecha de
corte para la elaboracidn de las mismas; cuando las estimaciones no sean presentadas en el término antes
sefialado, se incorporaran en la siguiente estimacién para que "EL MUNICIPIO" inicie el trdmite de pago.
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La residencia de supervision dentro de los 8 (ocho) dfas habiles siguientes, deberd revisar y en su caso
autorizar la estimacion.

El pago se hard a “EL CONTRATISTA” a través de la TESORERIA del Ayuntamiento, elaborando los
contrarecibos correspondientes contra la entrega de la estimacién para que le sean cubiertas por dicha
Tesoreria.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes tendran 5 (cinco) dias habiles a
paitir del plazo sefialado para la revisidn, con el objeto de conciliar dichas diferencias, y en su caso, autorizar

la estimacidn correspondiente.

De no ser posible conciliar todas las diferencias, las pendientes deberan resolverse e incluirse en la siguiente
estimacion.

En el caso de que "EL MUNICIPIO" realice algiin pago en exceso, “EL CONTRATISTA” deberé reintegrar estas
cantidades, m3s los intereses correspondientes conforme a una tasa que serd igual a la establecida por la
Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de prérroga para el pago de crédito fiscal. Los cargos se
calculardn sobre las cantidades pagadas en exceso y se computaran por dias calendario desde la fecha del

pago y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de "EL MUNICIPIO”.

Ni las estimaciones, ni la liquidacién, aunque hayan sido pagadas, se considerardn como aceptacion plena
de ios trabajos, pues "EL MUNICIPIO" se reserva expresamente el derecho a reclamar por ios trabajos
faltantes o mal ejecutados, o por pagos efectuados en exceso.

SEPTIMA. - ANTICIPOS. - Para el inicio de los trabajos, "EL MUNICIPIO" a través de la Direccién de Obras
Publicas, Desarrollo Urbano y Ecologia otorgara un anticipo por el 35% (treinta y cinco por ciento) del monto
del presente contrato, que da una cantidad de: $75,253.28 (Setenta y Cinco Mil Doscientos Cincuenta y Tres
Pesos 28/100 M.N.), incluye L.V.A., obligdndose “EL CONTRATISTA” a utilizarlo en la siguiente forma:

- 15% (quince por ciento) para la utilizacion de mano de obra; y

- 20% (veinte por ciento) en la adquisicién de los materiales, equipo e instalaciones que se requieran para

realizar los trabajos.

(R R4 8.554

£l anticipo se amortizard proporcionalmente con cargo a cada una de las estii

ejecutados y el faltante en la Gltima estimacion. ' #

“EL CONTRATISTA” dentro de los 10 (diez) dias habiles siguientes al dia en que suscriba el contrato, debera
presentar la garantia del anticipo, con el objeto de que “EL MUNICIPIO" ponga a disposicién de “EL
CONTRATISTA” dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientes a la presentacién de la garantia de los
trabajos, el importe del anticipo en los términos de la presente cldusula, de conformidad conlo establecido
en el articulo 73 fraccién I, de la Ley de Obras Pdblicas v Servicios Relacionados con las I\Iéis as del Estado

R
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de Sinalog, el atraso en la entrega del anticipo serd motivo para diferir sin modificar, en igual plazo, el
programa de ejecucion pactado y formalizar mediante convenio la nueva fecha de iniciacién de los trabajos;
si “EL CONTRATISTA” no entrega la garantia del anticipo dentro del plazo estipulado, no procederd el
diferimiento de la fecha de inicio de la obra.

La falta de presentacidn oportuna de la fianza o su presentacién en términos diferentes de los aquf
asentados, acarreard automaticamente el retraso en la fecha de entrega del anticipo y en tal evento, no
procederad la celebracién del convenio de diferimiento anteriormente aludido y, por lo tanto, “EL

CONTRATISTA” deberd iniciar la obra en |a fecha establecida en la cldusula tercera.

La fianza otorgada para garantizar ia correcta inversion dei anticipo se cancelara cuando “EL CONTRATISTA”
haya amortizado el importe total del mismo, previa autorizacién escrita de "EL MUNICIPIO". En el caso de
que “EL CONTRATISTA” no haya devuelto el saldo del anticipo no amortizado en la fecha sefialada de la
dltima estimacién correspondiente, podra hacerse efectiva la fianza.

En el evento de que “EL CONTRATISTA” destine el importe del anticipo a fines distintos a los estipulados en
esta misma cldusula, "EL MUNICIPIO" podrd optar por exigir de inmediato a “EL CONTRATISTA” la
devolucidn del anticipo con sus accesorios o bien, optar por la rescisién administrativa del contrato de

conformidad con lo que al efecto se establece en la cldusula décima séptima del presente contrato. En este
Gltimo caso, “EL CONTRATISTA” deberd reintegrar a "EL MUNICIPIO" &l saldo por amortizar en un plazo no

mayor de 10 (diez) dias habiles contados a partir de la fecha en que le sea notificada la rescisidn.

Si “EL CONTRATISTA” no amortizé el anticipo en la fecha convenida por causas que le sean imputables,
pagara a "EL MUNICIPIO" gastos financieros canforme a una tasa que serd igual a la establecida por la Ley
de Ingresos de la Federaci6n en los casos de recargos para el pago de créditos fiscales, los gastos financieros
se computardn por dias calendario desde que se venza el plazo establecido en la presente cldusula, hasta la
fecha en que se ponga la cantidad a disposicién de “EL MUNICIPIO ".

La pdéliza de fianza que garantice la correcta inversién v exacta amortizacién del anticipo es con el LV.A,
incluido y deberd contener las siguientes declaraciones expresas:

A. Que sea expedida a favor de municipio de Badiraguato.

B. Que se otorga de conformidad con lo estipulado en ia Ley de Obras Pubiicas y Servicios Relacionados
con las Mismas del Estado de Sinaloa y demés disposiciones administrativas en lo que no se oponga
a la citada Ley.

C. Que lafianza se otorga en los términos del presente contrato.

D. Que la fianza garantizara los accesorios en el evento de que el anticipo no sea amortizado total o
parcialmente o sea invertido en fines distintos de los sefialados en el contrato.

E. Que la fianza continuara vigente en el caso de que se otorgue proérroga o espera al deudor para el
cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, aun cuando hayan sido solicitadas y autorizadas

Luanic P OIAY ~ a (SR L8,

extemporaneamente o inclusive, cuando dicha prérroga o espera sea otorgada unilateralmente por

"EL MUNICIPIO" y se haya comunicado por escrito al deudor. \ \\
g W
. \\‘
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F.  Que, para ser cancelada la fianza, serd requisito indispensable la conformidad expresa por escrito
de "EL MUNICIPIO", que la producird cuando el importe del anticipo haya sido amortizado o
devuelto en su totalidad y se hayan pagado eni su caso, los accesorios.
G. Que la institucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los Articulos 178, 279, 280
y 282 de la Ley de Instituciones de Seguros v de Fianzas v disposiciones conexas en vigor.

OCTAVA. - GARANTIAS. - “EL CONTRATISTA” se obliga a constituir en la forma, términos v procedimientos
previstos por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, y demas
disposicicnes administrativas en la materia, las garantias a que haya lugar con motivo de! cumplimiento de
este contrato.

“EL CONTRATISTA” presentard a "EL MUNICIPIO" dentro de los 10 (Diez) dias hébiles siguientes a Ia fecha
de la suscripcion del presente contrato, una fianza en favor del Municipio de Badiraguato, por valor del 10%
(diez por ciento) del importe total de los trabajos sefialados en la cldusula primera con el LV.A. incluido, a
fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el presente contrato impone
a “EL CONTRATISTA” en términos de lo establecido en los articulos 66 fraccién IX, 73 fraccién | y 74 fraccién
I de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa. Mientras “EL
CONTRATISTA” no otorgue la fianza con los requisitos que mds adelante se sefialan, no se perfeccionar3 el
contrato, y por lo tanto no surtird efecto alguno.

Para los efectos del articulo 75 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado
de Sinaloa, concluida la obra no obstante su recepcién formal, “EL CONTRATISTA” quedara obligado a
responder de los defectos que resultaren en la misma, de los errores y vicios ocultos y de cualquier otra
responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos sefialados en el contrato y en el Cadigo Civil para
el Estado de Sinaloa en materia comUiny para toda la Reptiblica en materia federal, presentando al momento
del finiquito y/o recepcidn de los trabajos, una garantia por el equivalente al 10% del monto total ejercido
en la obra, para responder por los efectos o vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad que llegara a

surgir en la obra durante un afio {doce meses) posterior a su recepcion, lo cual deberd de sustituir a la
garantia de cumplimiento del contrato.

Para la cancelacidn de las fianzas a gue se hace mencidn en esta cldusuls, de no haber inconformidad por
parte de "EL MUNICIPIO", la Institucién Afianzadora procederd a su cancelacién, previa autorizacién por
escrito de "EL MUNICIPIO" en dicho sentido. En caso de preseniarse errores o vicios ocuitos, “EL
MUNICIPIO" lo comunicard de inmediato y por escrito a “EL CONTRATISTA”, asi como a la Afianzadora
respectiva; de no haber inconformidades por parte de "EL MUNICIPIO" al término del plazo de un afio a
partir de la fecha de entrega de la obra, se cancelaré la fianza por escrito emitido por “EL MUNICIPIO” a la
afianzadora.

La péliza en que sea expedida la fianza, de conformidad con los Articulos 66 fraccién 1X, 73 fraccién | y 74
fraccidn | de la Ley Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Fstado de Sinaloa, deberd ser

conel LV.A.incluido y deberd contener las siguientes declaraciones expresasdela instituciérya\,%e la otorgue.

= |
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A).-  Que sea expedida a favor del municipio de Badiraguato.
B).-  Que lafianza se otorga en los términos de este contrato.
Q). - Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacidn de los trabajos a que

se refiere la fianza, o exista espera, o bien si se hubiese celebrado algin CONVENIO MODIFICATORIO, SU
vigencia quedard automéaticamente prorrogada en concordancia con dicha prorroga o espera,
debiendo en todo caso “EL CONTRATISTA” presentar el endoso a la fianza en términos del CONVENIO
MODIFICATORIO, prérioga o espera acordados.

D).-  Que lafianza estara en vigor por un afio méas, contado a partir de la fecha de recepcién total de los
trabajos y en caso de defectos de construccién y responsabilidades derivados del contrato,
continuard vigente hasta que se corrijan los defectos (vicios ocultos) y se satisfagan las
responsabilidades.

E). - Que, para cancelar la fianza, serd requisito indispensable la conformidad expresa y por escrito de
"EL MUNICIPIO" que se produciré solo cuando “EL CONTRATISTA” haya cumplido con todas las
obligaciones que se deriven del contrato.

F). - Sitranscurrido el plazo, no se hubiese otorgado la fianza respectiva "EL MUNICIPIO" podra declarar
la rescision administrativa del contrato.
G).-  Enelevento de que las partes celebren un CONVENIO MODIEICATORIO al contrato o que los costos que

sirvieron de base para integrar los precios unitarios se incrementen, “EL CONTRATISTA” se ghliga a
entregar un documento adicional a la fianza en los términos del Articulo 166 de la Ley de
Instituciones de Seguros y de Fianzas y disposiciones conexas.

H).-  Que lafianza asegura la ejecucién de los trabajos materia de este contrato.

i}. - Que ia institucion afianzadora acepta expresamente io preceptuado en los articuios 178, 279, 280 y

282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor.

NOVENA. - AJUSTE DE COSTOS. - Las partes acuerdan que si llegaren a ocurrir circunstancias econémicas no
previstas en este contrato ni tampoco imputables a cualquiera de ellas que determine un aumento o
reduccion de los costos de este contrato, se sujetaran a lo establecido en los articulos 80,81,82y83dela
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los indices
nacionales de precio productor con servicios que determine el Banco de México.

i es Maall SIILU

Los precios del contrato permanecerdn fijos, hasta la terminacién de los trabajos. El ajuste se aplicard a los
costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidades originales durante el
ejercicio del contrato.

Para su aplicacidn sera conforme al programa de ejecucidn pactado en el contrato o en caso de existir atraso
no imputable a “EL CONTRATISTA” con respecto al programa vigente.

En los procedimientos anteriores, la revisién sera promovida por “"EL MUNICIPIO" a solicitud escrita de “EL
CONTRATISTA” la que deberd ir acompafiada de la documentacion comprobatoria necesaria, v dentro de
un plazo que no excederd de 20 (veinte) dias habiles siguientes a la fecha de publicacidn de los felativos de

Precios aplicables al ajuste de costos que solicite. B - q}
? |
i
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DECIMA. - MODIFICACION DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS. “"EL MUNICIPIO" podra
modificar el proyecto, especificaciones y programa materia de este contrato, mediante comunicado escrito
al representante de “EL CONTRATISTA”. Las modificaciones se consideraran incorporadas al texto del
contrato y por lo tanto serdn obligatorias para ambas partes.

“EL CONTRATISTA” por ningtin motivo procederd a la ejecucién de los trabajos fuera del catdlogo hasta en
tanto se autoricen las modificaciones, el precio unitaric de tales conceptos y se asiente en bitacora la orden
de ejecucién.

DECIMA PRIMERA. - AMPLIACION DEL MONTO Y PLAZO DE EJECUCION. - Por razones fundadas y
motivadas, y siempre y cuando se encuentre dentro del presupuesto autorizado para la obra, se podra
modificar el plazo y monto de los contratos de obra publica mediante convenios, siempre y cuando éstos,
considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 25% (veinticinco por ciento), del monto o del plazo
pactados en el contrato, ni impliquen variaciones substanciales al proyecto original; lo anterior, de
conformidad con lo establecido en el articulo 84 fraccién H y lil de la Ley de Obras Plblicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Fstado de Sinaloa.

DECIMA SEGUNDA, - RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”, - “EL CONTRATISTA” se obliga 2 que los
materiales, mano de obra y equipos que se utilicen en los servicios y trabajos objeto del presente contrato,
cumplan con las normas de calidad establecidas en el anexo denominado "Catalogo de Conceptos” el cual
forma parte integral del presente contrato y a que la realizacién de todas y cada una de las partes del trabajo
se efectuen a satisfaccién de “EL MUNICIPIO® asi como a responder por su cuenta y riesgo de vicios ocuitos
de los materiales o equipo, de los defectos y errores, y ademas de responder de los dafios y perjuicios que
por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a "EL MUNICIPIO" 0 a terceros, en cuyo caso
se hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma;
en caso de que la garantia (fianza) no llegue a cubrir en su totalidad los dafios Y perjuicios causados “EL
CONTRATISTA” se obliga a cubrirlos y repararlos por su cuenta v riesgo, sin que tenga derecho a retribucidn
alguna por ello.

Asimismo, en este instrumento “EL CONTRATISTA” se obliga que a la conclusién de los trabajos entregaréd a
“EL MUNICIPIO” en medios magnéticos, testimonios fotogréficos, coordenadas geograficas y elevacién

>, VT e IUUE LS, SuEs 5

sobre el nivel medio del mar de la obra realizada.

Igualmente se obliga “EL CONTRATISTA” a no ceder, traspasar, enajenar, o de alguna forma transmitir a
persona fisica o morai, ios derechos y obligaciones derivados del presente contrato y sus anexos, a excepcion
de la sesi6én de los derechos de cobro.

Asimismo “EL CONTRATISTA” est4 de acuerdo en que del importe de las estimaciones se le haga la siguiente
deduccién:

A} Ei3% del monto de los trabajos contratados, como derechos por el Servicio de Verificacién, Inspeccién,
Fiscalizacidn y Control que las leyes de la materia encomienden a los Organos Internos de Confr@%de los

: s
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municipios, y al Congreso del Estado de Sinaloa, para cumplir con lo dispuesto por el articulo 90-H, de la
Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa.

DECIMA TERCERA. - TRANSFERENCIA DE DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES. — De
conformidad con lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas del Estado de Sinaloa, “EL CONTRATISTA” podra transferir a favor de otra persona, los derechos de
cobro schre las estimaciones que formule.

Ll escrito por el cual “EL CONTRATISTA” transfiera los derechos de cobro, deberd presentario
oportunamente a la oficina pagadora de la dependencia o entidad correspondiente del Gobierno de
Badiraguato.

' Para los efectos conducentes, “EL CONTRATISTA” deberd hacer del conocimiento a “EL MUNICIPIO” de la
transferencia de derechos de cobro, entregdndole copia del escrito en el gue conste su presentacién ante la
oficina pagadora.

DECIMA CUARTA. - TERMINACION ANTICIPADA. - De presentarse causas de fuerza mayor o fortuitas, o bien
concurran razones de interés general que imposibiliten la continuacién de las obras por “EL CONTRATISTA”
éste deberd presentar ante "EL MUNICIPIO" [a solicitud de terminacién anticipada, con el fin de evaluary en

=1 e 2 o i

su caso aprobar los trabajos realizados, procediendo a cubrir la estimacién cori espondiente o a efectuar los -

ajustes procedentes; ademas pagara los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén
debidamente comprobados y soportados y se reiacionen directamente con ei presente contrato, haciéndolo
del conocimiento de la Tesoreria del ayuntamiento y el Organo Interno de Control ambos del municipio de
Badiraguato.

En caso de no ser aceptada la mocién de terminacion anticipada del contrato, “EL CONTRATISTA” debera
obtener de la autoridad judicial la declaracién correspondiente.

DECIMA QUINTA. - RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. - "EL MUNICIPIO", podra en cualquier
momento rescindir administrativamente este contrato por causas de interéds general o por contravencién a
las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Pdblicas y
Servicios Relacionadas con las Mismas del Estado de Sinaloa y demds disposiciones administrativas sobre la
materia; asi como por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de “EL  MUNICIPIO” que se
estipulan en el presente contrato, dard derecho a su rescisién inmediata sin responsabiiidad para “EL
MUNICIPIO" ademds de que se le apliquen las penas convencionales conforme a lo establecido en el
contrato y se le haga efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo.

Cuando "EL MUNICIPIO" determine justificadamente la rescisién administrativa del contrato, la decisién
correspondiente se comunicara por escrito a “EL CONTRATISTA”, exponiendo las razones al respecto que se
tuvieron, para que éste dentro del término de 15 {quince) dias habiles contados a partir de la fecha en que
reciba la notificacién de rescisién, manifieste lo que a su derecho convengay en cuyo casc "EL MUNICIPIQ"
resolverd lo procedente dentro de un plazo de 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha en Qlie|hubiere
recibido el escrito de contestacién de “EL CONTRATISTA”. f
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Se considera que “EL CONTRATISTA” incumple el contrato, si no inicia los trabajos en la fecha pactada,
suspende injustificadamente los trabajos, no cumple con el programa de ejecucion por falta de materiales o
equipo de construccién y no repare o reponga alguna parte de la obra rechazada gue no se ajuste a las
especificaciones de construccién o normas de calidad, asi como por cualquier otra causa que implique
contravencion a los términos del contrato.
algin
acontecimiento que genere la rescisién administrativa, comunicara a “EL CONTRATISTA” la determinacién
de la rescision, sus causas y efectos, para que esta Gltima pueda presentar dentro del término improrrogable
de 15 (quince) dias hdbiles, su oposicion y defensa a tal determinacion; una vez transcurrido dicho plazo, "EL
MUNICIPIO" resolvera lo conducente y de ser procedente ia rescisién del contrato por causas imputables a
“EL CONTRATISTA”, "EL MUNICIPIO" procedera a hacer efectivas las garantias absteniéndose de cubrir los
importes resultantes de trabajos ejecutados, aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito
correspondiente, lo que debera efectuarse dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha de
notificacién de la rescisién.

DECIMA SEXTA. - PROCEDIMIENTO DE RESCISION, - "EL MUNICIPIO" una vez que se d

=i s H = = = o B YL 4ot
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En dicho finiquito debera preverse el sobrecosto de los trabajos atin no ejecutados y que se encuentren
atrasados conferme al Programa vigente, asf como lo relativo a la recuperacidn de los materiales Y equinos

Tl LRSS 915

que, en su caso, le hayan sido entregados; lo anterior es sin perjuicio de otras responsabilidades a cargo de
“EL CONTRATISTA” que pudiesen existir, asi como la facultad que éste tiene de inconformarse por esciito
ante la autoridad correspondiente dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes al del acto motivo de
dicha inconformidad, para lo cual debera acompafiar ias pruebas documentales necesarias.

Ahora bien, para el caso de que existiera un saldo por amortizar de los anticipos otorgados y/o cualquier otra
saldo a cargo de “EL CONTRATISTA”, el mismo se debera reintegrar a "EL MUNICIPIO" en un plazo no mayor
de 20 (veinte) dias naturales a partir de la fecha en que le sea comunicada la rescisién a “EL CONTRATISTA”,
" para lo cual se le reconocerdn los materiales que tenga en la obra o estén en proceso de adguisicion
debidamente comprobados, conforme a los datos basicos de precios del concurso, considerando si los
hubiere, los ajustes de costos autorizados z la fecha de rescisidn, siempre y cuando sean de la calidad
requerida y puedan utilizarse en la obra, y “EL CONTRATISTA” se compromete por escrito a entregarios en

el sitio de ejecucion de los trabajos.

Si “EL CONTRATISTA” no reintegra el saido por amortizar dentro del piazo antes mencionado, pagaré a “EL
MUNICIPIO" gastos financieros conforme a una tasa igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la
Federacion, traténdose de prorroga en el plazo de créditos fiscales, calculdndose los cargos sobre el saldo
no amortizado por los dias calendario desde que vencié el plazo de reembolso hasta la fecha de su
liquidacion.

"EL MUNICIPIO" comunicar a la Tesoreria y al Organo Interno de Control, dentro de los 5 dias habiles
siguientes de practicada la notificacidon de suspensidn, rescisién o terminacién anticipada del contrato a “EL

a U

CONTRATISTA”, tal y como lo establece el Articulo 85 fraccién Il, inciso h) de la Ley de ObrasuPlL;Jblicas y

Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, para su debido conocimiento.

e
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DECIMA SEPTIMA. - PENAS CONVENCIONALES. - "EL MUNICIPIO" tendr la facultad de verificar que las
obras de este contrato se estén ejecutando por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con el programa aprobado,
para lo cual "EL MUNICIPIO" comparara periédicamente el avance de las obras.

Si como consecuencia de la comparacién a que se refiere el parrafo anterior, el avance es menor de lo que
debi6 realizarse a la fecha de la verificacién, “EL MUNICIPIO” aplicard una sancién econdmica equivalente al
2 al millar por dia de atraso transcurrides.

Al realizar el caiculo de la sancién de atraso, se tomaran en cuenta los ajustes y proirogas acordadas por las
partes. Para el caso de que durante el proceso constructivo dentro del tiempo programado, se efectuaran
varias comprobaciones del avance de ias obras y se aplicaran dos 0 mas sanciones por atraso, en ia siguiente
se deducird el importe de la anterior, pudiendo ser devolutiva si el atraso es recuperado o definitiva si no se
entregare la obra en la fecha acordada, en este caso la sancién continuard incrementandose hasta la
terminacidn total de los trabajos programados, considerandose el 2 al millar del importe faltante de ejecutar
en la fecha de terminacién programada, muttiplicado por los dias de atraso en la entrega de la obra y hasta
por el importe de la fianza de cumplimiento. '

"EL MUNICIPIO" verificard también 2 calidad de la obra y cuando los trabajos no se hubieren apegado a las
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normas y especificaciones respectivas, proceder a practicar una evaluacién para determinar, la reposicién

ae los trabajos mal ejecutados o la aplicacién de una deductiva en proporcion a las deficiencias observadas,
cuyo valor se hard efectivo en la siguiente estimacion. Si se determina la reposicidn, se aplicara una retencién
dei vaior de Ios trabajos mal ejecutados que soio se devoivera si “EL CONTRATISTA” cumple a satisfaccion
con los trabajos contratados.

Las penas convencionales sefialadas anteriormente, son independientemente de la facultad que tiene "EL
MUNICIPIO” para exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo.

DECIMA OCTAVA. - ATRIBUCIONES DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MUNICIPIO. - De conformidad
con lo establecido en los articulos 99 y 100 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas del Estado de Sinaloa, en el dmbito de sus atribuciones, podra verificar en cualquier tiempo que la
obra se realice conforme a lo establecido en la Ley y demds disposiciones normativas aplicables.

Para lo anterior, podra:

1. Solicitar en cualquier momento a “EL CONTRATISTA” informacién, datos o documentos
relacionados con el contrato y la obra;

2. Realizar las visitas de inspeccion y verificacién que estime pertinentes durante la realizacion de la
obra;y

3. Llas demas que sefialen las disposiciones legales aplicables.

El Organo Interno de Control del Ayuntamiento de Badiraguato, podra verificar o comprobar la calidad de
los trabajos realizados, a través de laboratorios, instituciones educativas y de investigacién o dg cualquier
tercero que tenga la capacidad requerida para practicar la comprobacién
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“EL CONTRATISTA” podrd efectuar las aclaraciones y observaciones al Dictamen o Informe, con los
elementos de prueba que considere pertinentes.

DECIMA NOVENA. - REVISION DE PROYECTO. - “EL MUNICIPIO” manifiesta que “EL CONTRATISTA” tendrd
10 (diez) dias habiles a partir de la firma del contrato, para coordinarse con la Direccién de Obras Publicas,
desarrollo urbano y Ecologia de “EL MUNICIPIO”, para revisar el proyecto que tiene de la obra a construir,
para analizar los posibles conceptos y/o cantidades adicionales que pueda tener la obra, y formalizarse en
su momento. Toda vez, que de no revisar el proyecto de la obra y que surjan conceptos y/o cantidades
adicionales en la misma, no serdn estos autorizados por “EL MUNICIPIO”.

VIGESIMA. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. - Cuando se requiera de trabajos no inciuidos en el presente
contrato, “EL CONTRATISTA” dard aviso a "EL MUNICIPIO" previamente a su ejecucién, empleando paraello
un plazo méximo de 5 (cinco) dias hébiles para elaborar y presentar el costo de los trabajos extraordinarios,
para aprobacién por parte de "EL MUNICIPIO", y deberd celebrarse el CONVENIO MIODIFICATORIO con base a lo
preceptuado en el articulo 84 de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado
de Sinaloa,

En este caso de trabajos extraordinarios “EL CONTRATISTA” desde su iniciacién, deberd ir comprghando y
justificando mensualmente los costos directos ante el representante de "EL MUNICIPIO" para formular los
docuimentos de pago a que se refieren las cldusulas anteriores.

VIGESIMA PRIMERA. - SUPERVISION DE LOS TRABAJOS. - "EL MUNICIPIO" a través de los representantes
que para el efecto designe, tendra el derecho de supervisar en todo tiempo y lugar los trabajos objeto del
presente contrato y dard a “EL CONTRATISTA” por escrito las instrucciones que considere pertinentes,

relacionadas con su ejecucion a fin de que se ajuste al proyecto y a las modificaciones del mismo que ordene
"EL MUNICiRIC™,

Es facuitad de “EL MUNICIPIO" realizar ia inspeccidn de todos ios materiales que vayan a usarse en ia
ejecucion de todos los trabajos, ya sea en el sitio de estos o en los lugares de adquisicién y verificar la
aplicacién del anticipo en la compra de estos materiales.

VIGESIMA SEGUNDA. - RELACIONES LABORALES. - “EL CONTRATISTA”, como empresario y patrén del
personal que ocupa con motivo de los trabajos materia del contrato, ser el Gnico responsable de las
obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demdas ordenamientos en materia de trabajo y
seguridad social, por lo que conviene en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores
preésentaren en su contra o en contra de "EL MUNICIPIO" en relacidn con los trabajos objeto de este
contrato.

VIGESIMA TERCERA. - RECEPCION DE LOS TRABAJOS. - “EL CONTRATISTA” comunicard a "Ef. MUNICIPIO”
la terminacion de los trabajos que le fueron encomendados y ésta a su vez dentro de los 15| (guince) dias
habiles siguientes verificard que los mismos estén debidamente concluidos dentro del pla%o %) ctado en la
vigencia y conforme a las condiciones establecidas en el contrato. iy, {1
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MUNICIPIO DE BADIRAGUATO “g’
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CONTRATO NO. MiBGBR-AD-FAISMUN-012/2625
Una vez constatada dicha terminacién por parte de "EL MUNICIPIO" ésta procederd a su recepcion dentro
de los 7 (siete) dias habiles siguientes a la notificacidn de conclusién de los trabajos. Asimismo, comunicara
a la Tesoreria del Ayuntamiento y al Organo Interno de Control, la terminacién de los trabajos e informara la
fecha sefialada para su recepcién a fin de que, si lo estima conveniente nombre representantes que asistan
al acto, hecho lo cual baio su responsabilidad recibir4 los trabajos, levantando el acta correspondiente.

"EL MIUNICIPIO" se reserva expresamente el derecho de reclamar los trabajos mal ejecutados o faltantes,
"EL MUNICIPIO" podrd ejecutar recepciones parciales cuando a su juicio existieren trabajos terminados y

.

sus partes sean identificables y susceptibles de uso; asf mismo, podra recibirlos en los siguientes casos:

A). Cuando "EL MUNICIPIO” determine suspender los trabajos y lo que se hubiere realizado se ajuste a
lo pactado y a las normas de construccién respectivas.

B). Si"EL MUNICIPIO" rescinde unilateralmente.
€). Cuando de comtin acuerdo las partes convengan en dar por terminado anticipadamente el contrato.
D). Cuando la autoridad judicial declare rescindido el contrato.

En todos los casos descritos anteriormente, sean estos parciales o totales, "EL MUNICIPIO" recibird los
trabajos dentro del plazo de 7 (siete) dias héhiles, levantindose el acta correspondiente. Si al recibirse vy
liquidarse los trabajos en cuestién o bien dentro del afio siguiente contado a partir de la liquidacién,
existieren responsabilidades o adeudos debidamente comprobados para con "EL MUNICIPIO" y a cargo de
“EL CONTRATISTA”, el importe de ellos se deducird de las cantidades pendientes de cubrirse por trabajos
ejecutados y si no fueren suficientes se haran efectivas con cargo a la fianza de cumplimiento, para o cual el
texto de la misma habra de indicar que su vigencia se extiende por un lapso de UN ANO, después de la
recepcidn parcial o total, para respander tanta de las vicios acultos y mala calidad de la construccidn, asi

como de cualquier otra responsabilidad que resultare a cargo de “EL CONTRATISTA”.

Para toda recepcidn de obra, “EL CONTRATISTA” debera entregar a "EL MUNICIPIO" fianza que garantice
todos y cada uno de los trabajos efectuados, sin la que no podra recibirse la obra.

VIGESIMA CUARTA. - LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION. - “LAS PARTES” se
obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de la obra objeta de este contrato, a todas v cada una de
las cldusulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que
establece la ley de Obras Publicas y Servicics Relacicnados con las Mismas del Estado de Sinaloa vigenteala
celebracién del presente instrumento y demds disposiciones administrativas que le sean aplicables a la
materia.
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MUNICIPIO DE BADIRAGUATO "_3)
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA Saleaste

CONTRATO NO. MBGBR-AD-FAISMUN-012/2025
Para la interpretacién y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccién de los tribunales del municipio
de Badiraguato, Sinaloa y por lo tanto “EL CONTRATISTA” renuncia al fuero que pudiera corresponderle por
razén de su domicilio presente o futuro.

Las partes declaran que en el presente contrato no existe dolo, mala fe o cualquier otro vicio del
censentimiento que pueda anular el mismo y que es la simple manifestacidn de voluntades.

que
Después de la lectura y conocimientos del alcance y valor iegal, se firman 18 {dieciocho) fojas Gtiles, en 03
(tres) ejemplares en la ciudad de Badiraguato, Estado de Sinaloa, al dia 01 (uno) del mes de Agosto del 2025
{dos mil veinticinco), el cual es firmado por quienes en ei han intervenido.

"EL MUPICIPIO” RATISTA"

C. LiC. GEMA PATRICIA FELIX SALAZAR C. LETICIA S‘»ARiO SANCHEZ LEGN
SINDICA PROCURADORA DEL H. REP. LEGAL DE LA EMPRESA
AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO CONSTRUCCIONES LEKAYRO S.A. DE C.V.

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

-TESTIGO S-

!
LLERO C. UiC. IMELDA RAQUEL VIZCARRA ZAPIEN

DIRECTORA DE BIENESTAR

TESORERO MUNICIPAL

La presente hoja de firmas corresponde al contrato nimerg MBGBR-AD-FAISMUN-012/2025, celebrado el 01 de agosto de 2025, enire
el Municipio de Badiraguato y la empresa CONSTRUCCIONES LEKAYRO S.A: DE C.V.
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