AYUNTAMIENTO DE CULIACAN
ACTA DE FALLO

LICITACION PUBLICA N° AYTO-LOPSRMES-26-CP/ID-38

Acta de fallo de

la licitacion No. AYTO-LOPSRMES-26-CP/ID-38, referente a la obra:

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE MARIA VICTORIA, TRAMO ENTRE
CALLES PROLONGACION ALVARO OBREGON Y AV. CERRO GUAPO, COLONIA AMADO NERVO,
CIUDAD DE CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA, que fue convocado bajo
convocatoria publica, bajo la modalidad de precios unitarios y tiempo determinado.

En Culiacan Rosales, Sinaloa, siendo las 14:30 horas del dia Lunes 04 de mayo de 2026 de acuerdo con la
cita hecha y notificada a los interesados que participaron en la sesion extraordinaria del dia Lunes 04 de mayo
de 2026, segun el Dictamen del Comité de Obras publicas de esta licitacion y para conocer el fallo, se
reunieron en la Direccion de Obras Publicas del H. Ayuntamiento de Culiacan, sito en Av. Alvaro obregén
y calle Mariano Escobedo s/n, segundo piso, en la Col. Centro, Culiacan, Sinaloa las personas fisicas,
morales y servidores publicos, cuyos nombres y firmas figuran al final de ésta acta.

Conforme a lo dispuesto en el articulo 53 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas del Estado de Sinaloa y en base al dictamen Técnico y Econémico del comité de Obra Publica, para
determinar la solvencia de las propuestas que fueron analizadas detalladamente y que se relacionan a
continuacion las que calificaron como solventes y las que fueron desechadas, indicando sus causas que las

motivaron.

------------------------------- PROPUESTAS SOLVENTES « - « < « < - - e w s ms e e e mmmmmmemem e
Licitante: Monto con I.V.A. Resultado
STANDARD INGENIERIA INTEGRAL S.A. DE C.V. EN

PARTICIPACION CONJUNTA CON CONSTRUCCIONES Y ,

DESARROLLO SAVARISA, S.A. DE C.V. Y CONSTRUCTORA $3°150,357.06 GANADOR
ROMGEM S.A. DE C.V.

\

Licitante:

Causa:

P2

IMACO
CONSTRUCTORA S.A.
DE C.V.

El licitante incumple a las bases de licitacion en el documento AT 7.- Relacién
de magquinaria y equipo de construccion, indicando si son de su propiedad (en caso
de que la maquinaria y equipo sea propia, anexar facturas de las mismas) o
arrendados, su ubicacion fisica, modelo y usos actuales, asi como la fecha en que
se dispondra de estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa
presentado; tratdndose de maquinaria o equipo de construccion arrendado, debera
presentarse carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad con firma
autégrafa. Su programa de disponibilidad de maquinaria y equipo, no
coincide con el programa de obra general. EN CONSECUENCIA, LA
PROPUESTA ES DESECHADA.

N

Atendiendo a lo anterior, el Ing. Jesiis Cevero Astorga Félix en representacion del Ayuntamiento de
Culiacan, y después de ser evaluadas las anteriores proposiciones en sus cualidades técnicas, econémicas
y legales y de acuerdo al Dictamen técnico del Comité de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas del Estado de Sinaloa, de las propuestas solventes admitidas, determina que la propuesta que

garantiza satisfactoriamente, el cumplimiento de las obwpresentada por la empresa: /&

Este programa es piiblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso ecldns en el programa
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STANDARD INGENIERIA INTEGRAL S.A. DE C.V. EN PARTICIPACION CONJUNTA CON
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO SAVARISA, S.A. DE C.V. Y CONSTRUCTORA ROMGEM S.A. DE
C.vV.

Con un monto de $2°715,825.05 (Son: dos millones setecientos quince mil ochocientos veinticinco pesos
05/100 M.N.) mas el impuesto al valor agregado por la cantidad de $434,532.01 (Son: cuatrocientos treinta
y cuatro mil quinientos treinta y dos pesos 01/100 M.N.), dando un total de $37150,357.06 (Son: tres

millones ciento cincuenta mil trescientos cincuenta y siete pesos 06/100 M.N.).

En consecuencia, falla a su favor y le Adjudica el contrato correspondiente, con un plazo de ejecucion de
noventa (90) dias calendario, con fecha de inicio de los trabajos el dia diecinueve (19) de mayo del afio dos
mil veintiséis (2026) y fecha de terminacién el dia dieciséis (16) del mes de agosto del afio dos mil
veintiséis (2026). La firma del presente contrato sera el dia 15 de mayo del afio en curso.

La empresa queda obligada a firmar el contrato respectivo y sus anexos, segun lo dispuesto por el articulo 68
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, asi como otorgar
las pdlizas de garantia correspondientes en un término maximo de 10 dias habiles. La notificacién de este
fallo se hace en este mismo acto y a través de la pagina oficial de del H. Ayuntamiento de Culiacan y el
sistema Compra Net-Sinaloa.

Para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inhe
presente documento.

a continuacion, firman el

ATENTAMENTE:

FIRMAS DEL COMITE DE OBRAS PUBLIC/
Y

Ing.
Suplente del P

| R ’ | Meraz Paez
Suplente de Vocal dél & | Comité de Obras Publicas
icj i nicipio de Culiacan

del Comité de Obras Publicas del
Municipio de Culiacan

Ciudadané

Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa
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INVITADOS

C. Gumecindo Ezdriguez Hernandez Lic. Denis mchez

Testigo Social Invitada de la Sindi ra‘de Procuracion

Hoja de firmas del Acta de Fallo de licitacion No. AYTO-LOPSRMES-26-CP/ID-38, realizado el dia 04 de mayo de 2026.
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