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CONTRATO ft¡O. MBGBR-LP-FAISMUN-0,05/2025

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA

"CONSTRUCCIóT{ DE AUIáS EN ET JARDíN DE NIÑOS €NRIQUETA COTA, DE IA CAB€CERA

MUNICIPAI. DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINATOA", DERIVADO DEL CONCURsO MBGBR.I.P.

FAISMUN{05/2025, PERTENECIENTE A LA LICITACIóN PUBLICA NACIONAL NO. M4, QUE CELEBRAN, POR

UNA PARTE, EL GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO A TRAVÉS DE tA OIRECCIÓN DE OBRAS

PI,BIICAS, DESARROIO URBAÑO Y ECOLOGfA REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA UC. GEMA

PATRICIA FETIX SATAZAR,síNDICA PROCURADORA DEL H. AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO Y EL ING.

RUEIEI RINCÓN RAMOS, EN 5U CARÁCTER DE DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA MUNICIPAL, A5ISTIOO POR

I"A LIC. IMELDA RAQUEL VIZCARRA ZAPIEN, DIRECTORA DE B¡NEÍAR DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, EL

MTRO. GONZALO IRINEO CABALTERO TERRAZAS, TESORERO MUNICIPAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE

DENOMINARA ,tL MUNICIPIO'Y POR TA OTRA PARTE TOS ASOCIADOS I.A PERSONA FÍ$CA EL C. SAUL

GILBERTO DETGADO SANNIANES Y LA EMPRESA XV ETECTROCONSTRUCCIONES S.A, DE C.V.,

REPRESENTADA POR ET ITIG, CRUZ OMAR MOUNA ARMENTA, A OUIEN EN LO SUCESIVO SE LE

DENOMINARÁ,,EI CONTRAIISTA,, MI5MOS QUE ACTUANDO EN CONJUNTO SE IlS DENOMINARÁ COMO

"I.AS PARTES,,ACTO QUE CELEBRAN DE CONFORMIDAD CON LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y

CLAUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

1.- Que el 6 de febrero de 2019, el poder ejecutivo estatal em¡to la ley de Austeridad, m¡sma que fue

publlcada en el periódico Oficial de "El Estado de Sinaloa", con el obieto de establecer los cr¡ter¡os de

austeridad, racionalidad y transparencia a los que debe sujetarse el gasto de los Poderes del Estado, los

Municipios y los órganos autónomos, así como el de sus respect¡vas dependencias y entidades públicas,

además, se ejerzan con princ¡p¡os de legalidad, honradez, integr¡dad, eficac¡a, eficiencia, economÍa,

rac¡onalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas, exclusivamente para satisfacer

los objet¡vos y programas a los que estén dest¡nados, privilegiando el blen común.

2.- Que con la aplicación de estas medidas de auster¡dad en la gestión pública perm¡tirá mante

perfecc¡onar e intensificar los programas sociales que han s¡do eficaces en combatir la pobreza extrema,

toda vez que el gasto social es el instrumento que perm¡te a los c¡udadanos del municipio de Badiraguato

el acceso a los servicios públicos de calidad y una vida acorde al respeto a la d¡gnidad humana.

3.- eue en Sesión Ordinaria pública número 11 (once) efectuada en fecha 07 (slete) de marzo del año

2025 (dos m¡l ve¡ntlc¡nco) se somet¡ó a cons¡deración del Pleno entre otros puntos la fracc¡ón lV.-

Lectura, d¡scus¡ón y aprobación en su caso, la propuesta de inversión de obras del Fondo de Apo,rtac¡ones

para la lnfraestructura Soc¡al Mun¡cipal 2025. Ante la necesidad de seguir fortaleciendo con proSramas

y recursos destinados al desarrollo soc¡al; dir¡g¡dos a obras de infraestructura bás¡ca del sector educat¡vo,

para agua potable, drenaje, electr¡f¡cación, salud, cam¡nos y otras vías de comunicación, saneam¡ento

ner,

amb¡ental y equipámiento urbano.
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Propuesta que se agregó de manera anexa al acta de Cabildo en mención, misma que fue validada en su

momento por los ¡ntegrantes del subcomité de Bienestar e informando al Pleno de Cabildo para su

conocim¡ento y aprobación, lo cual se aprobó la fracción lv.- en comento del orden del día por

unanimidad de los ¡ntegrantes del Cabildo municipal del Ayuntamiento de Bad¡raguato.

4.- eue con fecha del 30 (tre¡ntal de mayo de 2025 (dos mil veintic¡nco) se llevó a cabo la segunda ses¡ón

d¿l subcomité de BIENESTAR con la f¡nal¡dad de analizar, d¡scut¡r y aprobar la propuesta de obras

planeadas con recursos del Fondo de Aportaciones para la lnfraestructura Soclal Munlcipal (FAISMUN)

elerdclo 2025, la cual fue aprobeda por unanimidad de los integrantes del subcom¡té de BIENESTAR.

5,- eue de acuerdo a los lineamientos del calendar¡o d"¡ ¡o¡6s ds Aportac¡ones para la lnfraestructura

Soclal (FAISMUN) e¡erc¡cio 2025, uná vez aprobada la planeación de las obras por el subcom¡té de

BTENESTAR; se capturó en la plataforma del Sistema del Fondo de Aportaciones Para lnfraestructura

soc¡al (slFAls) para efecto de su evaluación y revisión por parte de la Difección General de Desarrollo

Regional (DGR) con número de !@Q{!!![con estatus de validación "PLANEACIÓN APROBADA".

G.- En tal orden y en cumplimiento a la Ley de Obras Públ¡cas y Servicios relacionados con las mismas

para el Estado de Sinaloa, el Comité de Obras Públ¡cas del munic¡pio de Bad¡raguato autor¡zó el in¡cio del

proceso admin¡strativo de la l¡c¡tac¡ón pública para la contratac¡ón y ejecución de la Obra Pública

denominada "CONÍRUCCIÓN DE AUTAS EN Et JARDíII DE NIÑOS ENRIqUETA COTA, DE tA

CABECERA MUNlclPAt DEL MUNlclPlo DE BADTRAGUATO, SINAIOA" definida como una obra de

gran beneficio para los habitantes.

DECTARACIONES---------------

I. DECLARA 
,.ET MUNICIPIO..:

l.- El municipio como orden de gobiemo local, se establece con la finalidad de organ¡zar a la

comunidad asentada en su territorio en la gest¡ón de sus intereses y ejercer las funciones y prestar

los servicios que esta requiera, de conformidad con lo d¡spuesto en los artículos 115 Y 134 de la

Constitución Políüca de los Estados Unidos Mex¡cános, en relación con los artículos 14, !lO, LLl,

125 y 155 de la Constituc¡ón Polít¡ca del Estado de sinaloa, 8o¿an de autonomía plena para

gobernar y adm¡nistrar sin ¡nterfefencia de otros poderes, los asuntos propios de la comunidad,

conforme a las atribuciones que le conflere la Ley de Gobierno Munic¡pal del Estado de S¡naloa en

su úhima reforma publ¡cada en el Periódico Oficial. No. 012, del 26 de enero de 2024'

ll.- eue elAyuntamiento, además de aprobar las pollticas generales, en relac¡ón con su productivÍdad,

su desempeño, la calidad de sus servicios, la aplicación financiera y el proceso adm¡n¡strat¡vo, en

congruenc¡a con el plan Estatalde Desarrolloy a los programas sectoriales, ha diseñado estrategias

de austeridad que permitan tener una me.ior disp€rsión en el gasto, enfocándolo a servicios

públicos priorttarios que beneficien a la sociedad del mun¡cipio de Badiraguato'
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lll.- Para ello, conforme lo señala el Artículo 15 de la Ley de Gobierno Municipal para el Estado de

Sinaloa, los Ayuntamientos t¡enen plena capac¡dad jurídica para adquirir, Poseer, permutar o

enaienar toda clase de b¡enes, así como para celebrar contratos, obligarse, eiecutar obras y

establecer y explotar servicios públicos de naturaleza municipal y realizar todos los actos y ejercitar

todas las acciones prev¡stas en las leyes.

lV.- eue de conformidad con los artículos 25 y 26 de la Constitución Polít¡ca de los Estados Un¡dos

Mexicanos, corresponde al Estado la intervenc¡ón en la polít¡ca económica y establecer la

planeación del desarrollo nacional como directriz de las políticas públicas que lleva a cabo el Poder

Ejecutivo. Por ello, el Estado mexicano está comprometido a da cumpl¡m¡ento a los objet¡vos en

mater¡a de desarrollo sostenible establecidos en la Agenda 3030, para lucharcontra la desigualdad

y la ¡njust¡c¡a y hacer frente al cambio climático.

V.- El e¡erc¡c¡o, el control y la evaluación del gasto público federal para el elerc¡cio fiscal de 2025, así

como la contab¡lidad y la presentación de la ¡nformac¡ón presupuestaria, financ¡era y de resultados

sobre la ejecución del presupuesto, se deben realizar conforme a lo establecido en la Ley Federal

de Presupuesto y Responsabil¡dad Hacendaria, la Ley Federal de Austeridad Republ¡cana, la Ley

Federal de Remunefaciones de los serv¡dores Públicos, la Ley General de contabilidad

Gubernamental y en las disposiciones que, en el marco de dichas leyes, estén establecidas en otros

ordenam¡entos y en este Presupuesto de Egresos.

V¡,- para el e¡ercicio de los recursos aprobados en el presente Presupuesto de Egresos y la evaluación

deldesempeño, las Dependencias y Ent¡dades se sujetarán a las políticas y d¡sposiciones rectoras

en materia de control presupuestario y de resultados que determine la Secretaría, de conform¡dad

con las atr¡buc¡ones conferidas en los artículos 6 pr¡mer párrafo, y 45 prlmero y qu¡nto párrafo, de

la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; tal como lo dispone el artículo 1

primer y cuarto párrafo del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejerc¡cio Fiscal 2025.

Vll.- Las aportaciones federales que con cargo al Fondo de Aportaciones Para la lnfraestructura Social

que reciban las entidades, los municipios y las demarcaciones territoriales, se destinarán

exclusivamente al f¡nanc¡amiento de obras, acc¡ones soc¡ales básicas y a inversiones que

beneficien directamente a población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de

rezago social conforme a lo previsto en la Ley General de Desarrollo social, y en las zonas de

atención prioritaria, en cumplimiento a lo d¡spuesto por los artículos l, 25 fracción lll, 32, 33 letra

A. fracc¡ón I letra B. fracción ll incisos a) b) c) d) e) f) g), 34, 35,16,37 ,38,48v 49 pánafo segundo

de la Ley de Coordinación Fiscal que apl¡ca en la materia, así como el ACUERDo por el que se

em¡ten los Lineamiento6 del Fondo de Aportac¡ones para la lnfraestructura Social de acuerdo a su

publicación de fech a DOFz24lO2l2O25,

s
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VllL- Los recursos federales aprobados en el Presupuesto de Egresos para ser transfer¡dos a las

entidades federaüvas y, por conducto de éstas, a los municipios y las demarcáciones tenitoriales

del D¡strito Federal se sujetarán de conform¡dad a los artículos 6 y 85 de la Ley Federal de

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

lX,- eue mediante acuerdo tomado en la segunda reunión del Subcomlté de B¡enestaf Mun¡cipal de

Badkaguato, de fecha 30 de mayo de 2025 se autorlró la construcción del proyecto objeto del

presente contrato de obra, para que por conducto de la D¡rección de Obras Públicas, Desarrollo

Urbano y Ecología del Municip¡o, se convoque al Comité de Obras Públicas y a su vez sesione para

real¡zar el proceso admin¡strativo, conm¡nando a las demás autoridades administrativas del

Ayuntamiento competentes, a que se le dé segu¡miento y cumplimento a dicho acuerdo hasta su

total ejecución a efecto de br¡ndar mejores servicios públicos a la sociedad Bad¡raguatense y a los

visitantes.

X.- eue la Sínd¡ca procuradora del H. Ayuntam¡ento de Badiraguato, Lk. Gema Patrlcla Féllx Salazar,

asiste a la firma del presente contrato en seguim¡ento al acuerdo emitido por el Comité de Obras,

está facuhada con la personalidad iurídica que le confiere lo dispuesto por los artículos 15 y 39,

fracc¡ón tv y yvll de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de s¡naloa, artículo 19, inclso A,

fracciones ly lV del Reglamento de la Admin¡stración Públ¡ca del Gobierno del Municipio de

Badiraguato, s¡naloa y artículo 2 del Reglamento lnterior del H. Awntamiento de Badiraguato; así

como la CON1ANC¡A DE MAYORI Y VAUDEZ emitida por el Consejo MuniciPal Electoral de

Badiraguato, de acuerdo a la sesión especial celebrada el 05 de iunio de 2024, en la que celebró el

cómputo y se declaró la validez de la elección para inteSrer el Ayuntám¡ento Por el s¡stema de

mayoría relati\ra, que la acred¡ta como Síndica Procuradora del Gobierno de Bad¡raguato Para el

período Constitucional del ol de noviembre de 2024 al 31 de Octubre de 2027.

xl.- Que la persona t¡tular de la Dirección de obras Públicas, Desarrollo urbano y Ecología del

Munic¡pio, c, lng, Rublel Rlncón Ramos, fue designado como D¡rector mediante nombramiento

otorgado por el DR. JOSE PAZ LóPEZ ELENES, Presidente Municipal Constitucional, en fecha 01d

nov¡embre de 2024, y por ende estar faCultado para Celebrar Contratos y convenios con terceros

sobre la materia de sus atribuc¡ones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley

de Gobierno Municipal del Estado de sinaloa artículo 17, inciso H, artículo 47, fracciones l, ll, lll,

v , xv, yütv; y arrículo 48 del Reglamento de la Adm¡nistrac¡ón Pública del Gob¡erno del Munic¡pio

de Bad¡raguato, sinaloa.

xll,- De conformidad con lo dispuesto por los artículos 2, 1, !5,27 fracción ll, 28 fracción lv, 29

fracciones xv, xvl,35 ter., 59 y 74 fracción lV de la Ley de Gobierno Mun¡cipal del Estado de

Sinaloa y artículo 39 del Reglamento de la Administrac¡ón Públ¡cá del Gob¡erno del Municipio

de Badiraguato, sinaloa, se le t¡ene encomendado al tesofero real¡zar los actos de

administreclón relat¡vos a los recursos financ¡eros, administrativos y las contrataciones

públicas conforme a las políticas, normas y procedimientos dictados por el cabildo y las demás

d¡sposiciones aplicables, con tal carácter

6
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XlV.- Que tiene su domicilio en: Gabriel Leyva Solano s/N, Badiraguato, Sinaloa, C.P' 80500, mismo

que señala para los fines y efectos legales del presente contrato y cuenta con el R.F.c.

M8A850101214, emitido por el Servicios de Administrac¡ón Tr¡butar¡a, sAT, del Gobierno de Ia

República.

xV.- Que la adjudicación y celebración del presente contrato es der¡vado del concurso MEGBR-LP-

FATSMUN-005/2025, perteneciente a la llcltación públlca naclonal No. fix, de conformidad

con le establecido en los artículos !1,19,27 fracción, 30 fracción I y con estricto apego en los

estipulado en las bases en que se desarrollara el procedim¡ento de lic¡tación públ¡ca signado en

el artículo 31 de la Ley de obras Públicas y Serv¡cios Relacionadas con las Mismas, con

aplicación supletoria en los artículos !,5, L6,22,26, ?eferenciando las bases del procedimiento

de licitac¡ón pública que expresamente conf¡eren los artículos 38 fracción l, 39 fracc¡ón l, 40,

4l,43 f rucción 1,44y 45, asícomo los artículos , 66, 67, 59, 78 y 92 de la Ley de Obras Públicas

y serv¡clos Relacionados con las Mismas del Estado de s¡naloa vigente y sus correlativos

artículos 42, 59 y 55 del Reglamento de la Ley de obras Públicas y Servicios Relacionados con

las Mismas del Estado de Sinaloa aplicables que norman sobre la materia.

DECTARA "ET CONTRANSTA,, ET C. SAUI- CIIAERTO DEIGADO SA¡ÍNUANES.

l.- eue representa a la empresa que se encuentra deb¡damente constitu¡da de acuerdo con la

leg¡slación de los Estados Unidos Mexicanos, lo cual acredita la persona física "SAUL GILBE

DELGADO SANTILIANES,,, quien acredita su personalidad con Acta de nacimiento con numero

de acta:632; número de CURP: DESSO2O9O3HSLLNLA2; Credencial de Elector con clave:

0lsNs10209032sH900.

ll.- Que cuenta con la capac¡dad juríd¡ca, técn¡ca y f¡nanciera para contratar y obligarse a la
ejecuc¡ón de los trabajos objeto de este contrato y cueñta, además, con la tecnología,

or8an¡zac¡ón y mano de obra especializada para ello.

lll.- eue su personal ha inspeccionado debidamente el sit¡o de los trabajos a realizar y conoce la

naturaleza de los servic¡os objeto del presente contrato, por lo que ha considerado todos los

factores que intervendrán en la ejecuc¡ón de las obras.

.
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xlll.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente instrumento jurídico cuenta con

recursos disponibles sufic¡entes en la partida presupuestal número 612002 EDlFlCAclóN NO

HABITACIONAL (INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA) comprometida al recurso denominado:

Fondo de aportaciones para la lnfraetruch¡ra Soc¡al Munlcipal y Demarcaclone3 Terrltorlales

del D¡strlto Federal lFAlsMUNl, eJerclclo 2025, cuya suf¡cienc¡a presupuestar¡a se encuentra

conf¡rmada mediante el ofic¡o de autor¡zación presupuestal, s¡8nado por el Mtro. Gonzalo

lrlneo Cabellero Terrazas, Tesorero Munldpal del Goblerno de Badiraguato, con cargo a

FAISMUN 2025 Recursos mismos que serán liberados a través de la prop¡a Tesorería Municipal.

e§

\

\

&



MUNICIPIO DE EADIRAGUATO
DIRECCIÓN OE OERAS PÚBUCA§

DESARROTTO URBANO Y ECOTOGIA

B
L Bsdü¡guato

CoNTRATO r{O. MBGBR-iP-FAISMUN{05/2025

lv.- Manifiesta bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra comprendido en los supuestos

de los Artículos 72, 101 y 1o2 de la Ley de Obras Públicas y servic¡os Relacionados con las Mismas

del Estádo de S¡naloa y que las personas que forman parte de su equipo de traba.¡o no

desempeñan empleo, cargo o comisión en el serv¡cio público ni se encuentran inhabilitadas

para hacerlo.

V.- eue se suieta plenamente el contenido de la Ley de Obras Públicás y SeN¡cios Relacionados con

las Mismas del Estado de s¡naloa, su Reglamento y las demás dispos¡c¡ones administrativas

expedidas en esta materia que regulan la ejecución de los traba¡os, los servic¡os, los proyectos y

las especificaciones, el programa de ejecución, el catálogo de conceptos y demás documentos en

que se cons¡gnan los precios un¡tarios, que como anexos, forman e integran el presente contrato,

teniéndose aquípor reproduc¡das como si a la letra se ¡nsertaren.

vt Manifiesta que sus representadas son de nacionalldad mex¡cana y conviene que, s¡ llegase a

cambiar su nacionalldad, en seguirse considerándo como mex¡cano, Para todo lo relac¡onado con

este contrato y se obl¡8a a no invocar la protección de ninSún gob¡erno extranjero, ba¡o pena de

perder en beneficio de la nación mexicana los derechos derivados de este contrato.

vll.- Que para el ejercic¡o y cumpl¡miento de los derechos y obliSac¡ones que a su cafgo se der¡ven

del presente contrato tiene establecido su dom¡c¡l¡o en: Calle Ararat fl2024-A. Colonia: lnfonav¡t

solidaridad, C.P. 80058, Culiacán, sinaloa, Tel: 66 72 35 82 57', correo electrón¡co:

silbertoss.0302 (Asma¡1.com con clave de Reg¡stro Federal de Contribuyentes: DESS02G,03t84.

. DECUNA "Et COÍ{TRANÍA", ET ING. CBUZ OMAR MOUNA ARMENTA, REPRESENTANTE LEGAL

DE I.A EMPRESA:

Que representa a la sociedad mercantil qUe se encuentran debidamente constituidas de acuerdo

con la legislación de los Estados Un¡dos Mexicanos, lo cual acredita como persona moral en acta

const¡tut¡va Numero 19,562; (Diecinueve Mil Qu¡n¡entos sesenta y Dos) Libro No. 3 (tercero),

volumen LxlV; (sexagésimo cuarto); de fecha de 19 de enero del año 2017, expedida en Culiacán,

Sinaloa, Otorgada ante la fe del L¡c. Jesús Manuel Ortiz Andrade, Notario Públ¡co No.57
(cincuenta y s¡ete), con e.ierc¡cio en el municipio de culiacán, del Estado de Sinaloa.

. Que cuenta con la capacidad.¡urídica, técn¡ca y f¡nanc¡era para contratar y obl¡garse a la ejecuc¡ón

de los trabajos objeto de este contrato y cuenta, además, con la tecnología, organización y mano

de obra especiallzada para ello.

factores que intervendrán en la ejecución de las obras.

{
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eue se su¡eta plenamente el conten¡do de la Ley de Obrás Públicas y Serv¡c¡os Relác¡onados con las

Mismas del Estado de s¡naloa, su ReSlamento y las demás disposiciones admin¡strativas exped¡das

en esta mater¡a que regulan la e.iecución de los trabajos, los serv¡cios, los proyectos y las

espec¡f¡caciones, el programa de ejecución, el catálogo de conceptos y demás documentos en que

se cons¡gnán los preciOs un¡tarios, que como anexos, forman e ¡ntegran el presente contrato,

teniéndose aquí por reproduc¡das como si a la letra se insertáren.

vt. Manifiesta que sus representadas son de naCionalidad mex¡cana y conv¡ene que, si llegase a cambiar

su nacionalidad, en seguirse considerando como mexicano, para todo lo relacionado con este

contrato y se obliga a no invocar la protección de ningún gobierno extraniero, bajo pena de perder

en benef¡cio de la nación mexicana los derechos derivados de este contrato.

vI. Que para el ejercic¡o y cumplimiento de los derechos y obligaciones que a §u cargo se deriven

del presente contrato t¡ene establecido su dom¡cil¡o en: Blvd. Emiliano zapata, No. 2242 Pte.,

Col. Vallado Nuevo, c.P. 80110, Cul¡acán, Sineloa, Tel. 6675-81-84'33, correo electrónico:

xvelectroco n strucciones@Ema com: con clave de Registro Federal de Contribuyentes:

xE1170119U99.

ACUERDAN LOS CONTRATISÍAS ASOCIADOS:

l,- Acuerdan las partes asociadas señalar como domlclllo común para todos los efectos del presente

contrato el ubicado en Calle Ararat S2O24-A. Colonia: lnfonav¡t solidaridad, C.P. 80058, Cul¡acán,

Sinaloa, Tel: 6672358267; correo electrónico: gilbertoss.o302@qmail.com correspondiente

al dom¡c¡l¡o del contratista la persona fís¡ca: el c. sAUt GItBERTo DELGADO SANTILLANES.

ll.- Acuerdan las partes asociadas en nombrar como represéntate común de las 2 (dos) comPañÍas

con actividad empresarial que forman la presente asociación en partic¡pac¡ón a él c. sAUt

G|LBERTO DETGADO SANTILIANES, otorgándole el poder amplio y suf¡ciente para todo lo

relacionado con el presente contrato.

lll.- Acuerdan las partes asociadas que todos los pa8os que se deriven del presente contrato deberán

ser a nombre de la persona física: el C. SAUL GIIBERTO DETGADO SANTILIANES.

&

Hoj¡ No. 7 dc 20.-

Bedü¡tu¡to

cot{TRATO NO. M86BR-|.P-FAISMUN{t05/2025

Manifiesta bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra comprendido en los supuestos de

los Artículos 72, 101 y 102 de la Ley de Obras Públicas y Serv¡cios Relac¡onados con las Mismas del

Estado de Slnaloa y que las personas que forman parte de su equipo de trabajo no desempeñan

empleo, cargo o comisión en el serv¡cio público n¡ se encuentran inhabilitadas para hacerlo.

e'
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MUNICIPIO DE BADIRAGUATO

DIRECCÉN DE OBRAS PÚBUCAS

DESARROTTO URBANO Y ECOLOGÍA
B

coNTnATO NO. MEGBR-LP-FAISMUN-{Xl5/202s

Prev¡as las man¡festaciones antes vertidas, las partes convienen en sujetarse al contenido de las siguientes:

B3dü¡gu.to

PRIMERA. - OA.rEfO DEL CONnRArO. - "Et MUNICIPIO" encomienda a "EL CONTRATIÍAI la ejecuc¡ón de

tos trabaios de la obra: "69NSTRUCCIÓN DE AUTAS EN Et JARD[N DE t{lÑOS ENR¡QUETA COTA,

OE LA CABECERA MUNICIPAL DEt MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA", mismos que se

ejecutarán de acuerdo con el plan general del proyecto que cone agregado al presente; la obfa incluye los

materiales y mano de obra, obligándose 'EL CONTRAfIÍC' a realizarla hasta su total conclus¡ón, acatando

para ello lo establecido por los diversos ordenamientos, normas y anexos señalados en su declaración Vl de

este contrato, así cOmo a los planos de trabajo, proyecto, especificac¡ones, programa de eiecución,

presupuesto y demás documentos relat¡vos a la obra, en relac¡ón con las normas del lugar donde deban

realizarse los trabajos.

TERCERA - pU;?O DE EIEA^OóN, - "Et CONIRAnSTA" se obliga a ¡niciar los trabajos obieto de este

contrato, a part¡r del día 23 de.lullo del2025, deb¡endo finalizarlos a más tardar el día 19 de Norlembre del

2025 (120 dfas naturalesl, de conformidad con el programa de obra que forma parte ¡ntegral del presente

contrato.

CUARTA - DLSPONIBIUDAD DEL INMUEBI.E Y DüUMENTOS ADMiNTSÍRAryOS. "Et MUNIOPIO" por

conducto de la Dirección de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología se obl¡ga a poner a disPos¡c¡ón de

"Et «)NInAT'STA" el inmueble en que deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asícomo

los dictámenes, permisos, llcencias y demás autorizaciones que se requleran para su realización- El

¡ncumpl¡miento por parte de "EL MUNICIPIO" prorrogará en igual plazo la fecha oriSinalmente pactada para

la terminación de la obra.

QUll{TA - ÁEPRE§ ENrá/ltrE DE "EL CONTRAIiSTA". - "Et COf{Tf,AnSTA" establecerá, enviando of¡cio de

designación a "EL MUNICIPIO' antes de le ¡nic¡ac¡ón de los trabajos, en el sit¡o de realización de los mismos,

un representante permanente con Cédula Profesional de Arquitecto o lngen¡ero c¡vil, expedida por la

D¡rección General de Profesiones de la secretaría de Educación Públ¡ca, quien actuará como

superintendente de construcc¡ón, el cual deberá tener poder ampl¡o y suñciente para decid¡r todo lo

relacionado al cumpl¡miento de este contrato; d¡cho superintendente, deberá tener a disposición de "EL

€§

\

&
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SEGUNDA - MOTVTO DEL CONTRATO. - "Et MUNIOPIO" manifiesta que el costo de los trabajos materia del

presente contrato es por la cantidad de: 51,9¿14,966.19 (un millón Novecientos cuarenta y cuatro Mil

Novecientos Sesenta y Seis Pesos 19/1OO M.N.), má5 el 15% del lmpu6to al Valor Agregado que importa la

cant¡dad de: s3u,194.59 (Trescientos once M¡l ciento Noventa y cuatro Pesos 59/100 M.N.), dando un

GRAN TOTAT de: 92,256,160.78 (Dos Mlllon€§ Dosdentos clncuenta y sels Mll c¡ento sesenta Pesos

78/100 M.N.l cant¡dad sólo podrá ser rebasada previo convenio que al respecto celebren las partes, por lo

que sí "EL CONTRATISTA1 realiza trabajos por mayor valor de lo indicado, independientemente de la

responsabilidad en que ¡ncurra por la ejecución de los trabajos excedentes, no tendrá derecho a reclamar

pago alguno por ello.

\
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CoNTRATO NO. MBGBR-IP-FAISMUN-{105/2025

MUNICIPIO" en el lugar de la obra y bajo su responsabilidad, los proyectos, planos, espec¡ficaciones y

bitácoras para que "E[ MUNICIPIO" pueda verificár el avance físico, la calidad, espec¡ficaciones y

calendarización de la obra convenida; para cualqu¡er cambio en la des¡gnación del Super¡ntendente, "El
coNTRAltsTA" contará con un plazo de siete días para hacer del conoc¡miento de "Et MUNlclPlo" del

cambio en cuest¡ón.

SEXTA" - FORM Y LUGAr DE PAGO. - Las partes convienen que los trabaios objeto del presente contrato,

se paguen mediante la formulación de estlmaciones, que abarcarán períodos máximos de 30 días naturales,

las cuales serán presentadas por "EL CONIRATISTA" a la residencia de supervisión de obras, acompañadas

de la documentación soporte correspondiente, dentro de los (7) s¡ete días háb¡les s¡guientes a la fecha de

corte para la elaboración de las m¡smas; cuando las esümaciones no sean presentadas en el término antes

señalado, se incorporarán en la siguiente estimac¡ón para que "Et MUNICIPIO" inicie el trámite de pago.

l.¡ residencia de supervisión dentro de tos g (ocho) días hábiles siSu¡entes, deberá revisar y en su caso

autori¿ar la esümac.¡ón.

El pago se hará a "EL GoNTMTETA: a través de la TESoRERIA del Ayuntam¡ento, elabofando los

contrarec¡bos cOrrespondientes contra la entrega de la esümación para que le sean cubiertas por dicha

Tesorería.

En el supuesto de que surlan diferencias técnicas o numéricas, las partes tendrán 5 (cinco) días hábiles a

partir del plazo señalado para la revis¡ón, con el objeto de conciliar dichas diferencias, y en §u caso, autorizar

la est¡mación correspondiente. De no ser posible conciliar todas las d¡ferencias, las pendientes deberán

resolverse e incluirse en la s¡guiente estimac¡óñ.

En el caso de que "EL MUNICIPIO" realice algún pago en exceso, "EL CONTMTISTA" deberá re¡ntegrar estas

cánt¡dades, más los intereses correspond¡entes conforme a una tasa que será igual a la establecida por la

Ley de lngresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de crálito f¡scal. Los cargos se

calcularán sobre las cant¡dades pagadas en exceso y se computarán por días calendario desde la fecha del

pago y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cant¡dades a d¡sposición de "EI MUNlclPlo".

Ni las estimac¡ones, n¡ la liquidac¡ón, aunque hayan sido pagadas, se considerarán como aceptación plena

de los traba.jos, pues 'EL MuNlOPlO" se reserva expresamente el defecho a reclamar por los trabajos

faltantes o mal ejecutados, o por paSos efectuados en exceso.

SÉmMA - AIvnCrFOs - para el in¡c¡o de los trabai)s, "Et MUf{lClPlO" a través de la D¡rección de obras

públicas, Desarrollo Urbano y Ecolo8ía otorgará un anticipo por el 3596 (tre¡nta y cinco por ciento) del monto

del presente contrato, que da una cant¡dad de: 3789,656.27 (Setecientos (khenta y Nueve Mll Sélsclentos

Oncuenta y S€is Pesos 27/1üf M.N.), incluye l.V.A., obligándose "Et COÍ{TRATISTA" a ut¡lizarlo en la

siguiente forma:

§)

ft
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- 15% (quince por ciento) para la util¡zac¡ón de mano de obra; y
- 20,6 (veinte por c¡ento) en la adquisición de los materiales, equipo e instalaciones que se requieran para

realizar los trabajos.

El anticipo se amortizará proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones por trabajos

ejecutados y el faltante en la últ¡ma estimación.

"Et CO¡¡TRAnSTA" dentro de los 10 (diez) días hábiles sigulentes al día en que suscriba el contrato, deberá

pfesentár la garantla d€l antklpo, con el objeto de que "EL MultloPlo" PonSa a disPosición de "EL

CONTRAnSTA" dentro de los 5 (cinco) días naturales siSuientes a la presentación de la garantía de los

trabaios, el importe del antic¡po en los términos de la presente cláusula, de conformidad con lo establecido

en el artículo 73 fracc¡ón ll, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relac¡onados con las M¡smas del Estado

de sinaloa, el atraso en la entrega del anticipo será mot¡vo para diferir sin modif¡car, en igual plazo, el

programa de ejecución pactado y formal¡zar mediante conven¡o la nueva fecha de iniciación de los trabajos;

si "EL CONTRAISTA" no entrega la garantía del ant¡c¡po dentro del plazo estipulado, no procederá el

diferimiento de la fecha de inicio de la obra.

La falta de presentac¡ón oportuna de la fianza o su presentación en términos diferentes de los aquí

asentados, acarreará automáticamente el retraso en la fecha de entrega del anticipo y en tal evento, no

procederá la celebración del convenio de d¡fer¡miento anteriormente aludido y, por lo tanto, 'EL

CONTRAnSTA" deberá ¡niciar la obra en la lecha establecida en la cláusula tercera.

La fianza otorgada para garantizar la correcta inversión del ant¡c¡po se cancelará cuando "EL CONTRAISTA"

haya amort¡zado el ¡mporte total del mismo, praria autorizac¡ón escr¡ta de "EL MUN|OPiO"' En el caso de

que "E! COIiITRATISTA" no haya dewelto el saldo del anticipo no amort¡zado en la fecha señalada de la

últ¡ma esümac¡ón correspondiente, podrá hacerse efect¡va la fianza'

En el evento de que "Et CONTRAnSTA" dest¡ne el ¡mporte del anticipo a fines distlntos a los estipulados en

esta misma cláusula, .EL MUNlClPto" podrá optar por exiSir de inmediato a "EL coNTRAnsTA la

devoluclón del anüc¡po con sus accesor¡os o bien, optar por la rescis¡ón admin¡strativa del contrato de

conformidad con lo que al efecto se establece en la cláusula décima séptima del presente contrato.

En este último caso, "Et coNTRATlfA" deberá reintegrar a "EL MUN|OP|O" el saldo por amort¡zar en un

plazo no mayor de 10 (diez) días hábiles contados a partir de la fecha en que le sea notificada la rescis¡ón.

Si "Et CONTMIISIA: no amortizó el antic¡po en la fecha convenida por causas que le sean imputables,

pagará a "EL MUNICIPIO" gastos financieros conforme a una tasa que será iSual a la establecida por la Ley

de lngresos de la Federac¡ón en los casos de recargos para el pago de créditos fiscales, los gastos financieros

se computarán por días calendario desde que se venza el plazo establecido en la presente cláusula, hasta la

Ar

\
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La póliza de fianza que garant¡ce la correcta ¡nvers¡ón y exacta amort¡zac¡ón del anticipo es con el l.v.A.

incluido y deberá contener las siguientes declaraciones expresas:

A. Que sea expedida a favor de munic¡pio de Badir¿8uato

B. Que se otorga de conformidad con lo est¡pulado en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados

con las Mismas del Estado de Sinaloa y demás disposiciones adm¡n¡strativas en lo que no se oponga

a la citada Ley.

c. Que la f¡an¿a se otorga en los términos del presente contrato.

D. Que la fian2a garantizará los accesorios en el evento de que el anticipo no sea amort¡zado total o
parc¡almente o sea invertido en fines d¡stintos de los señalados en el contrato.

E. Que la fianza continuará v¡8ente en elcaso de que se otorgue prónoga o espera al deudor para el

cumplimiento de las obligac¡ones que se afianzan, aun cuando hayan sido solicitadas y autorizadas

extemporáneamente o ¡nclusive, cuando dicha prórroga o espera sea otor8ada un¡lateralmente por

"Et MUNlClPlO" y se haya comun¡cado por escrito al deudor.

F. Que, para ser cancelada la fianza, será requis¡to indispensable la conform¡dad expresa por escrito

de "E[ MUNIOPIO", que la producirá cuando el importe del ant¡c¡po haya sido amorti¿ado o

devuelto en su totalidad y se hayan pagado en su caso, los accesorios.

G. Que la inst¡tuclón afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los ArtÍculos f78,279, 280

y 282 de la Ley de lnst¡tuciones de Seguros y de Fianzas y disposic¡ones conexas en v¡gor'

OCTAVA - GAnA.,VfflS. - "ft COffnanSTA" se obliga a const¡tuir en la forma, términos y procedimientos

prev¡stos por la Ley de Obras Públicas y servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, y demás

disposic¡ones administrativas en la mater¡a, las garantías a que haya lugar con motivo del cumpl¡mlento de

este contrato.

"EI CONTBATTSTA" presentará a "EL MUNICIPIO" dentro de los 10 (Diez) dias hábiles siguientes a la fecha

de la suscripción del presente contrato, una fianza en favor del Munlciplo de Sadiraguato, por valor del 10%

(d¡ez por ctento) del ¡mporte total de los trabajos señalados en la cláusula primera con el l.V.A. ¡nclu¡do, a

fin de garant¡zar el cumplim¡ento de todas y cada una de las obl¡gac¡ones que el presente contrato ¡mpone

a "EL CONTRAn§IA en términos de lo establecido en los artículos 66 fracción lX, 73 fracción I y 74 fracción

tde la Ley de Obras Públicas y Servicios Relaclonados con las Mismas del Estado de s¡naloa. Mientras "EL

COi{TRATISTA" no otorgue la fianza con los requ¡sitos que más adelante se señalan, no se perfecc¡onará el

contrato, y por lo tanto no surtirá efecto alSuno.

§
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Para los efectos del artículo 75 de la Ley de obras Públicas y serv¡cios Relac¡onados con las Mismas del Estado
de Sinaloa, conclu¡da la obra no obstante su recepción formal, "EL «) TRAnSTA" quedará obligado a

responder de los defectos que resultaren en la misma, de los enores y vicios ocultos y de cualqu¡er otra
responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato y en el Código civil para

el Estado de S¡naloa en materia común y para toda la República en materia federal, presentando al momento
delfin¡quito y/o recepclón de los trabaios, una garantía por el equivalente al 10% del monto total ejerc¡do
en la obra, para responder por los efectos o vicios ocultos o cualqu¡er otra responsabilidad que llegara a

surSir eñ la obra durante un año (doce meses) posterior a su recepción, lo cual deberá de sustitu¡r a la

Barantía de cumplimiento del contrato.

Para la cancelación de las fianzas a que se hace mención en esta cláusula, de no haber inconformidad por
parte de "EL MUNlClPlO", la lnst¡tuc¡ón Af¡anzadora procederá a su cancelación, prev¡a autorización por
escr¡to de "Et MUNIOPIO" en dicho sentido. En caso de presentarse errores o vicios ocultos, "EL

MUNICIPIO" lo comunicará de inmediato y por escrito a "Et COt{TRAnfA", así como a la Afienzadora
respectiva; de no haber inconformidades por parte de "EL MUNlClPlO" al término del plazo de un año a

partir de la fecha de entrega de la obra, se cancelará la f¡anza por escrito emitido por "Et MUNICIPIO" a la

afian¿adora.

La póliza en que sea expedida la fianza, de conformidad con los Artículos 66 fracción lX, 73 fracc¡ón I y 74
fracción I de la Ley obras Públicas y serv¡cios Relacionados con las Mismas del Estado de S¡naloa, deberá ser
con el l.V.A. incluido y deberá contener las sigu¡entes declaraciones expresas de la ¡nstltuc¡ón que la otorgue.

A). - Que sea expedida a favor del municipio de Badiraguato.

8), - Que la fianza se otorga en los térm¡nos de este contrato.

CI. - Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminec¡ón de los trabajos a que
se refiere la fianza, o ex¡sta espera, o b¡en si se hubiese celebrado alBún CONVENTO MoDtFtcATORto, su

vigencia quedará automáticamente prorrogada en concordancla con dicha prórroga o espera,
debiendo en todo caso "El, CONTRATI§TA' presentar el endoso a la f¡anza en términos del coNvENto

MoDrtEAfoRto, prórroga o espera acordados.

Dl. - Que la fianza estará en vigor por un año más, contado a part¡r de la fecha de recepc¡ón total de los
trabajos y en caso de defectos de construcc¡ón y responsabilidades derivados del contrato,
cont¡nuará vigente hasta que se corrijan los defectos (viclos ocultos) y se satisfagan las

responsabilidades.

E). - Que, para cancelar la ñanza, será requisito ¡nd¡spensable la conformidad expresa y por escrito de

"EL MUNICIPIO" que se producirá solo cuando "El- COf{ÍRATISTA" haya cumplido con todas las

obligaciones que se der¡ven del contrato.

B¡diratu¡to
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CoNTRATO NO. M8G8R-rP-FAtSMUN.{D5/2025

Si transcurrido el plazo, no se hubiese otorgado la fianza respect¡va "El, MUNICIPIO" podrá declanr
la rescisión administrat¡va del contrato.

C). - En el evento de que las partes celebren un CoNVENto MootFtcAToRto al contrato o que los costos que

sirvieron de base para ¡ntegrar los prec¡os un¡tarios se ¡ncrementen, "El «)I{TRATISTA" se obl¡ga a

entregar un documento adicional a le fian¿a en los términos del Artículo 165 de la Ley de

lnstituciones de Seguros y de F¡anzas y disposiciones conexas.

H). - Que la fianza asegura la ejecución de los trabajos materia de este contrato.

r).- Que la ¡nstituc¡ón afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los artículos 178, 279, 28o y

282 de la Ley de lnstituciones de Seguros y de Fianzas en vigor.

NOVENA. - ArUS7E DE COCiOS. - Las partes acuerdan que, s¡ llegaren a ocurrir c¡rcunstanc¡as económ¡cas

no previstas en este contrato n¡ tampoco imputables a cualquiera de ellas que determ¡ne un aumento o

reducc¡ón de los costos de este contrato, se sujetarán a lo establecido en los ¿rtículos 80,81,82 y 83 de la

Ley de Obras Públicas y serv¡cios Relacionados con las M¡smas del Estado de Sinaloa.

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos serán calculados con base en los índices

nacionales de precio productor con serv¡cios que determine el Banco de Méx¡co.

Los precios del contrato permanecerán fijos, hasta la termlnac¡ón de los trabaios. El a¡uste se aplicárá a los

costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utll¡dades originales durante el

ejercicio del contrato.

Las modificaciones se consideraÉn incorporadas al taxto del contrato y por lo tanto serán obligatorias para

ambas partes.

Hojs No. 13 dc 20.-

DEcrMA. - MoDtFtActÓN DE üos PtANo,. EsPEctFtc,.ctoMEs Y PRaGRAMAS. "EL MUNr€rPlo" podrá

modificar el proyecto, especificaciones y programa mater¡a de este contrato, mediante comunicado escrito
al representante de "EL CONTRATISTA".

Para su aplicación será conforme al programa de ejecución pactado en el contrato o en caso de existir atraso

no imputable a'EL CONTRAnÍA'con respecto al programa v¡8ente.

En los procedlmientos anterioret la revisión será promov¡da por'EL MUNICIPIO" a sol¡citud escrita de "ED'\§+
CONTRAnSTA" la que deberá ir acompañada de la documentación comprobatoria necesar¡4, y dentro de -\)
un plazo que no excederá de 20 (veinte)días hábiles s¡guientes a la fecha de publicación de los relativos de

Precios aplicables al ajuste de costos que sol¡cite.
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"Et CONTRATISTA" por n¡ngún motivo procederá a la ejecución de los trabajos fuera del catálogo hasta en
tanto se autor¡cen las modificaciones, el prec¡o unitario de tales conceptos y se asiente en bitácora la orden
de ejecución.

DÉCIMA PRIMENA - AMPUAAÓN DEL MONTO Y PTAZO DE ETECUCIÓN, . Por razones fundadas y

motivadas, y siempre y cuando se encuentre dentro del presupuesto autorizado para la obra, se podrá

modificar el plazo y monto de los contratos de obra pública mediante conven¡os, siempre y cuando éstos,
considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 25% (ve¡ntic¡nco por c¡ento), del monto o del plazo
pactados en el contreto, ni impliquen variaciones substanc¡ales al proyecto or¡g¡nal; lo anterior, de
conformidad con lo establecido en el artículo 84 fracción ll y lll de la Ley de Obras Públ¡cas y servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.

DÉCIMA SEGUNDA. - EESFONSASIL//DADES DE',ELCONTRAnSTA',. - "EL CONTnAnSTA" se obliga a que los
materiales, mano de obra y equipos que se utilicen en los servicios y trabajos objeto del presente contrato,
cumplan con las normas de calidad establec¡das en el anexo denominado "Cátálogo de Conceptos" el cual
forma parte ¡ntegral del presente contrato y a que la realizac¡ón de todas y cada una de las partes del trabajo
se efectúen a satisfacc¡ón de "EL MUNICIPIO" asícomo a responder por su cuenta y riesgo de vicios ocultos
de los materiales o equlpo, de los defectos y errores, y además de responder de los daños y periu¡cios que
por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a "EL MUNIOPIO" o a terceros, en cuyo cáso
se hará efectiva la garantía otorgada para elcumplimiento delcontrato, hasta porel monto total de la misma;
en caso de que la garantía (fianza) no llegue a cubrir en su totalidad los daños y per.¡u¡c¡os causados "EL
CONTRAÍSTA" se obliga a cubrirlos y repararlos por su cuenta y riesgo, s¡n que tengá derecho a retribución
alguna por ello.

Asimismo, en este ¡nstrumento rEL CONTRATISTA' s€ obliga que a la conclusión de los trabaios entregará a

"Et MUItllOPlO" en medios magnéticos, test¡mon¡os fotogÉficos, coordenadas geográficas y elevación
sobre el nivel medio del mar de la obra realizada.

lgualmente se obliga rEL CO TRAnfA" a no ceder, traspasar, enajenar, o de alguna forma transmitir a
persona fisica o moral, los derechos y obligaciones derivados del presente contrato y sus anexos, a excepción
de la ses¡ón de los derechos de cobro.

Asímismo "EL COi¡TMTISTA" está de acuerdo en que del importe de las estimaciones se le haga la siguiente
deducción:

A) El3% del monto de los trabajos contratados, como derechos por el Servic¡o de Ver¡ficación, lnspección,
Fiscalización y Controlque las leyes de la materia encomienden a los órganos lnternos de Control de los
mun¡c¡pios, y al Congreso del Estado de Sinaloa, para cumplir con lo d¡spuesto por el artículo 9GH, de la

B¡di¡¡8¡rato

v
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DÉOMA IERCERA. - TRANSFERENC'A DE DERECHOS DE COSRO §0.BRE 
'AS 

ESflMAAONES. - DE

conformidad con lo establec¡do en el artículo 70 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacjonados con las

M¡smas del Estado de Sinaloa, "Et CONTRAnÍA" podrá transfer¡r a favor de otra persona, los derechos de

cobro sobre las estimaciones que formule.

El escrito por el cual "Et CONTRAnSTA" transf¡era los derechos de cobro, deberá presentarlo

oportunamente a la oficina pagadora de la dependencia o entidad correspondiente del Goblerno de

Bad¡raguato.

Para los efectos conducentes, "Et COIÍÍRATISTA" deberá hacer del conocim¡ento a "Et MUNICIP¡C/' de la

transferencia de derechos de cobro, entregándole copia del escrito en el que conste su presentac¡ón ante la

of¡c¡na pagadora.

DÉC¡MA clrARfA - rrERIt/t,NAcÉN A¡tn6/,pADA. -De$esentarse causas de fuerza mayor o fortuitas, o bien

concuran razones de ¡nterés general que imposibil¡ten la conünuación de las obras por "EL CONTRATISTff

éste deberá presentar ante "EL MUNICIPIO" la solicitud de terminación anticipada, con el fin de waluar y en

su caso aprobar los trabajos real¡zados, procediendo a cubrir la est¡mación correspond¡ente o a efectuar los

ajustes procedentes; además pagará los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén

deb¡damente comprobados y soportados y se relacionen directamente con el presente contrato, haciéndolo

del conocimiento de la Tesorería del aWntam¡ento y el Órgano lnterno de Control ambos del municipio de

Badiraguato.

En caso de no ser aceptada la moción de term¡nac¡ón anticipad¿ del contrato, "EL CONTRATISIA" deberá

obtener de la autoridad judic¡al la declaración correspondiente.

DÉctMA QUINTA. - REsctstÓN ADM,NrsrRAnvA DEL coyÍnAro. - "EL MUNlclPlo", podrá en cualquier

momento rescindir admin¡straüvamente este contrato por causas de interés generalo por contravención a

las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requ¡sitos que establece la Ley de Obras Públicás y

Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de sinaloa y demás disposiciones administrativas sobre la

mater¡a; así como por el ¡ncumplimiento de cualquiera de las obligaciones de "EL MUNICIPIO" que se

estipulan en el presente contrato, dará derecho a su rescisión inmediata sin responsabilidad para "EL

MUNlClplO" además de que se le apliquen las penas convenc¡onales conforme a lo establecido en el

contrato y se le haga efect¡va la Sarantía otorgada para el cumplimiento del mismo'

Cuando "EL MUNICIPIO" determ¡ne justlf¡cadamente la rescis¡ón administrativa del contrato, la dec¡sión

correspondiente se comunicará por escr¡to a "EL CONTnAflSTA", exponiendo las razones al respecto que se

tuvieron, para que éste dentro del término de 15 (quince) días háb¡les contados a partir de la fecha en que

reciba la notificación de rescis¡ón, manifieste lo que a su derecho convenga y en cuyo caso "EL MUNICIPIO"

resolverá lo procedente dentro de un plazo de 15 (quince) días háb¡les s¡gu¡entes a la fecha en que hublere

rec¡bido el escrito de contestación de "Et CONIRATISTA".

qt
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se cons¡dera que "EL CONTRATIÍA' incumple el contrato, si no in¡cia los trabajos en la fecha pactada,

suspende injustificadamente los trabajos, no cumple con el programa de ejecución porfalta de materiales o

equ¡po de construcc¡ón y no repare o reponga alguna Parte de la obra rechazada que no se ajuste a las

espec¡ficaciones de construcción o normas de calidad, así como por cualquier otra causa que implique

contravención a los térm¡nos del contrato.

DÉctMA sExfA. - PRocED/rlú//ENTo DE REsctgÓN. - "Et MUNlclPlo" una vez que se dé algún

acontec¡m¡ento que genere la rescisión admin¡strativa, comunicará a "EL CONTRATISÍA" la determinación

de la rescisión, sus causas y efectos, para que esta última pueda presentar deñtro del término ¡mprorrogable

de 15 (quince) días hábiles, su oposición y defensa a tal determ¡nac¡ón; una vez transcurrido dicho plazo, "EL

MUNICIPIO" resolveÉ lo conducente y de ser procedente la rescis¡ón del contrato por causas imputables a

"Et CONIRAflSTAI, "Et MUNIOPIO" procederá a hacer efectivas las garantÍas absteniéndose de cubrir los

importes resultantes de trabajos ejecutados, aÚn no liquidados, hasta que se otorSue el finiqu¡to

correspondiente, lo que deberá efectuarse dentro de los 30 (tre¡nta) días naturales s¡guientes a la feche de

notificación de la rescisión.

En dicho finiquito deberá preverse el sobrecosto de los trabajos aún no eiecutados y que se encuentren

atrasados conforme al Programa vigente, así como lo relativo a la recuperac¡ón de los mater¡ales y equiPos

que, en su caso, le hayan sido entregados; lo anterior es s¡n perju¡cio de otras responsabilidades a cargo de
.Et COMrRATISTA'que pudiesen existir, asícomo la facultad que éste tiene de ¡nconformarse por escrito

ante la autoridad correspondiente dentro de lo5 15 (quince) días hábiles sigu¡entes al del acto motivo de

dicha ¡nconform¡dad, para lo cual deberá acompañar las pruebas documentales necesarias'

Ahora bien, para el caso de que ex¡stiera un saldo por amortizar de los anticipos oorgados y/o cualquler otro

saldo a cargo de "EL CONTRAIISIA", elmismo se deberá re¡ntegrar a "EL MUNICIPIO" en un plazo no mayor

de 20 (veinte) días naturales a partir de la fecha en que le sea comunicada la rescisión a "Et CONTRAnSTA",

para lo cual se le reconocerán los materiales que tenga en la obrc o estén en proceso de adquisición

debidamente comprobados, conforme a los datos básicos de precios del concuBo, cons¡derando s¡ los

hub¡ere, los ajustes de costos autor¡zados a la fecha de rescis¡ón, siempre y cuando sean de la calidad

requerida y puedan utilizarse en la obra, y "EL CoNTRATIST# se compromete por escr¡to a entregarlos en

elsitio de ejecuc¡ón de los traba.¡os.

Si "EL COI,¡TRAI$A" no re¡ñtegra el saldo por amortizar dentro del plazo antes mencionado, pagará a "EL

MUNlClptO" gastos f¡nanc¡eros conforme a una tasa igual a la establecida por la Ley de lngresos de la

Federaclón, tratándose de prórroga en el plazo de crálitos fiscales, calculándose los cargos sobre el saldo

no amorti¿ado por los días calendario desde que venc¡ó el plazo de reembolso hasta la fecha de su

llquidación.

"EL MUNlClmO" comunicará a la Tesorería y al órgano lnterno de Control, dentro de los 5 días hábiles

s¡gu¡entes de practicada la notificaclón de suspensión, resc¡sión o terminac¡ón anticipada del contrato a ¡EL

CONTRAnSTA", tal y como lo establece el Anículo 85 fracción ll, inciso h) de la Ley de Obras Públicas y

Serv¡c¡os Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, para su debido conoc¡miento.

(§
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DÉOMA SÉPnMA - PENAS CONVENCTONATES - "Et MUNICIPIO" tendrá la facultad de ver¡ficaf que las

obras de este contrato se estén ejecutando por "EL CONTRATISTA' de acuerdo con el programa aprobado,

para lo cual "El-MUNIOPIO" comparará perifu¡camente el avance de las obras. S¡como consecuenc¡a de la

comparación a que se refiere el párrafo anterior, el avance es menor de lo que debió realizarse a la fecha de

la verificación, "Et MUNICIPIO" aplicará una sanción económica equivalente al 2 al millar por día de atraso

transcurridos.

Al realizar el cálc¡lo de la sanción de atraso, se tomarán en cuenta los ajustes y prórrogas acordadas por las

partes. para el caso de que durante el proceso construct¡vo dentro del tiempo Programado, se efectuarán

varias comprobaciones del avance de las obras y se aplicarán dos o más sanciones por atraso, en la sigu¡ente

se deducirá el importe de la anter¡or, pudiendo ser devolutiva sl el atraso es recuperado o definitiva si no se

entregare la obra en la fecha acordada, en este caso la sanc¡ón cont¡nuará incrementándose hasta la

term¡nac¡ón total de los trabajos programados, considerándose el 2 al m¡llardel imPortefahante de ejecutar

en la fecha de terminación programada, mult¡pl¡cado por los días de atraso en la entrega de la obra y hasta

por el ¡mporte de la fianza de cumpl¡miento.

,,E! MUt{lClplO" verificará también la calidad de la obra y cuando los trabajos no se hubieren apegado a las

normas y especificac¡ones respect¡vas, procederá a pract¡car una evaluación para determinar, la repos¡ción

de los traba¡os mal e.jecutados o la aplicación de una deductiva en proporc¡ón a las deficiencias observadas,

cuyo valorse hará efectivo en la sigu¡ente estimación. Sise determ¡na la reposición, se aplicará una retenc¡ón

del valor de los trabajos mal ejecutados que sólo se devolverá s¡ "Et CONTnAnSTf cumple a sat¡sfacc¡ón

con los trabajos contratados.
Las penas convencionales señaladas anteriormente, son independientemente de la facultad que tiene "El-

MUNICIPIO" para exiS¡r el cumpl¡miento del contrato o rescindirlo.

DECIMA ocfAvA. ATRIBU0'C,/,,Í/E' DEL oRGANo INnERNO DE CO¡TIROLDELMUNIC/,P'O,.Deconformidad

con lo establecido en los artículos 99 y 1OO de la [ey de Obras Públicas y s€rv¡c¡os Relacionados con las

M¡smas del Estado de Sinaloa, en el ámbito de sus atribuc¡ones, podrá verificar en cualqu¡er tiempo que la

obra se realice conforme a lo establecido en la Ley y demás d¡sposiciones normativas apl¡cables.

Para lo anterior, podrá:

1. Solic¡tar en cualquier momento a'E! CO TRAIÍA' información, datos o documentos

relacionados con el contrato y la obra;

2. Realizar las visitas de inspecc¡óñ y verificación que estime pertinentes durante la realización de la

\o

q
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3. Las demás que señalen las disposiciones legales aplicables.
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El órgano lnterno de Contro¡ del Ayuntamiento de Bad¡raguato, podrá verificar o comprobar la calidad de

los traba.ios realizados, a través de laboratorios, Inst¡tuciones educativas y de invest¡gación o de cualquier

tercero que tenga la capacidad requerida para practicar la comprobación.

"Et CONTRAISTA" podá efectuar las aclaraciones y observaciones al Dicümen o lnforme, con los

elementos de prueba que considere pertinentes.

DÉC|MA NOVENA - RPylS//óN DE PROyECTO. - "El MUNICIPIO! maniñesta que "El CONTRAnSTA" tendrá

10 (diez) dÍas háb¡les a part¡r de la firma del contratq para coordinarse con la Direcckín de Obras Públicas,

desarrollo urbano y Ecología de "Et MUNlClPlO", para rev¡sar el proyecto que t¡ene de la obra a construir,

para analizar los posibles conceptos y/o cantidades adicionales que pueda tener la obr¿, y formalizarse en

su momento. Toda ve¿, que de no ratisar el pfoyecto de la obra y que surjan conceptos y/o cantidades

adicionales en la misma, no serán estos autorizados por "Et MUNIOPIO".

vl6É$MA - TRABA¡OS EtsfnAOR,/,NAn//os. - cuando se requiera de trabajos no incluidos en el presente

contrato, "EL COÍ{TRAnSÍA" dará aviso a "EL MUNICIPIO" prev¡amente a su ejecución, empleando para ello

un plazo máximo de 5 (cinco) días hábiles para elaborar y presentar el costo de los traba.los extraordinarios,

para aprobac¡ón por parte de "EL MUNlClPlO", y deberá celebrarse el CoNVENIo MoolFlcAToRlo con basé a lo

preceptuado en el artículo 84 de la Ley de Obres Públlcas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado

de siñaloa.

En este caso de trabajos extraordinarios "E! COI{TRAnSTA" desde su inic¡acjón, deberá ¡r comprobando y

justif¡cando mensualmente los costos d¡rectos ante el representante de "Et MUNIOPIO" para formular los

documentos de págo a que se refieren las ctáusulas anteriores.

uGÉstMA PR|MERA" - SUqERWSIÓN DE LOS TiABATOS. - "Et MUNIOPIO" a través de los representantes

que para el efecto designe, tendrá el derecho de supervisar en todo tiempo y lugar los trabajos objeto del

presente contrato y dará a "EL CONfRAIISTA" por escrito las instrucciones que considere pertinentes,

relacionadas con su ejecución a fin de que se aiuste al proyecto y a las modiffcaciones del mismo que ordene

"Et MUNlCrPrO".

Es facultad de "EL MUNIOPIO" realizar la inspección de todos los materiales que vayan a usarse en la

ejecución de todos los trabajos, ya sea en el sit¡o de estos o en los lugares de adquisición y verlficar la

aplicación del anticipo en la compra de estos mater¡ale§'

vt6ÉstMA SEGUNDA - RE,/¡CTONES IABORALES. - "E! COIÚTRAT§TA', como emPresar¡o v patrón del

personal que ocupa con mot¡vo de los trabajos materia del contrato, será el único responsable de las

obligaciones derivadas de las d¡sposic¡ones legales y demás ordenam¡entos en materia de trabajo y

se8uridad social, por lo que conviene en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores

presentaren en su contra o en oontra de "EL MUNIOPIO' en relación con los trabeios objeto de este

R§

b
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contrato,
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VIGÉSIMA TERCERA. . RECEPCIÓN DE LOS rNASA'OS. - "Et CONTRATIÍA" COMUN¡CATá A "EL MUNIOPIO"

la terminación de los trabajos que le fueron encomendados y ésta a su vez dentro de los 15 (qu¡nce) días

hábiles siguientes verificará que los mismos estén debidamente concluidos dentro del plazo pactado en la

v¡gencla y conforme a las condiciones establecidas en el contrato.

"EL MUNIOPIO" se reserva expresamente el derecho de reclamar los traba.ios mal ejecutados o faltantes

A). Cuando "EL MUNIOPIO. determine suspender los trabaios y lo que se hubiere realizado se a.¡uste a

lo pactado y a las normas de construcción respectivas.

B). si "Et MUillOPlO" rescinde unilateralmente.

C). cuando de común acuerdo las partes conven8an en dar porterm¡nado ant¡cipadamente elcontrato.
D). cuando la autoridad iudicial declare rescind¡do el contrato.

En todos los cásos descritos anter¡ormente, sean estos parciales o totales, "EL MUt{lClPlO" recibirá los

trabajos dentro del plazo de 7 (s¡ete) días hábiles, levantándose el acta correspond¡ente. Si al recibirse y

liquidarse los trabajos en cuestión o bien dentro del año s¡gu¡ente contado a partir de la liqu¡dac¡ón,

exisüeren responsabilidades o adeudos deb¡damente comprobados para con "EL MUNlclPlO" y a cargo de

"Et CONIRAnSTA:, el importe de ellos se deducirá de las cant¡dades pend¡entes de cubrirse por trabaios

e.¡ecutados y si no fueren suficientes se harán efectivas con cargo a la fianza de cumpl¡m¡ento, para lo cual el

texto de la misma habrá de indicar que su v¡gencia se extiende por un laPso de UN AÑo, después de la

recepclón parcial o total, para responder tanto de los vic¡os o€uttos y mala calidad de la construcción, así

como de cualquier otra responsabilidad que resuttare a cargo de "EL CONTRAnSTA".

Para toda recepción de obra,'Et CONTRATISTA" deberá entregar a "€L MUNICIPIO" f¡anza que garant¡ce

todos y cada uno de los trabajos efectuados, s¡n la que no podrá recibirse la obra.

VIGESIMA CUARTA . I,EG'S|.,]CIÓN APUCASTE, 
'NÍERPfrETA(/ÓIT 

Y 
'URISDICC'ÓN. 

- "[AS PARÍES" SC

obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de la obra objeto de este contrato, a todas y cada una de

las cláusulas que lo integran, así como a los términos, l¡neamientos, proced¡mientos y requisitos que

establece la ley de obras Públicas y Servlc¡os Relacionados con las M¡smas del Estado de Sinaloa vigente a la

celebracíón del presente instrumento y demás dísposic¡ones admin¡strat¡vas que le sean aplicables a la

§

\

? B

Una vez constatada dicha terminación por parte de "EL MUNICIPIO" ésta procederá a su recepción dentro
de los 7 (siete) días hábiles slguientes a la not¡ficac¡ón de condusión de los trabaios. Asimismo, comun¡cará

a la Tesorería del Ayuntam¡ento y al órgano lnterno de control, la term¡náción de los trabajos e informará la

fecha señalada para su recepción a fin de que, si lo estima conveniente nombre representantes que asistan

al acto, hecho lo cual bajo su responsabilidad recibirá los trabajos, levantando elacta correspondiente.

"EL MUNlOPlO" podrá ejecutar recepciones parciales cuando a su ¡u¡c¡o exist¡eren trabajos terminados y

sus partes sean ¡dentificables y susceptibles de uso; así mismo, podrá recibirlos en los siSu¡entes casos:

\

§
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Las partes declaran que en el presente contrato no ex¡ste dolo, mala fe o cualquier otro vicio del

consentimiento que pueda anular el mismo y que es la simple manffestación de voluntades.

Después de la lectura y conocimientos del alcance y valor legal, se firman 18 (dieciocho) fojas út¡les, en 03

(tres) ejemplares en la ciudad de Badiraguato, Estado de 5inaloa, al día 19 (dlecinueve) del mes de Jul¡o del

2025 (dos m¡l veintlcinco), el cual es f¡rmado por qu¡enes en el han intervenido.

"€tfuloPld'

c uc crgMcn rÉ ux sat ¡lz¡tn
SíNDICA PROCURADORA DEL H.

AYUNTAMIENTO OE BADIRAGUATO

"EL CO NTRATIfA,,

C SAUT GIIaERTO DEIGAI'O SANNU.AI{€S

PERSONA FISICA

c.r fu_
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGíA

C. MTRO. G IRINEO CABALLERO

C. ING, CRUZ MOLINA ARMENTA

REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

XV ETECTROCONSTRUCCIONES S.A. DE

c.v.

RI

OE OB

NCÓN RAMO5

RAS PÚBLICAS,

.T E S T I G O S.

,M.,,*"*^,,*
DIRECTORA DE BIENESTAR

La p{€ssnto hola dE lmas co[6porÍ,€ d cdlbsto número MBGBR-[P-FAISMUN-0012025, c€lobrEdo 61 19 d€,ullo d€ 2025, orúe d
Mtm¡clro do Badlraoüdo y bs asodados et c. SAUL GlLBERfo oELGADo SANTILI-A'{ES y la empross: xV
ELECTROCONSTRUCCIONES SA" DE C.V.

TENRA;ZAS

fESORERO MUNICIPAL

Hoja No. 20 dc 20.-

CoNTRATO NO. MEGBR-IP-FA|SMUN405/2025

Para la ¡nterpretación y cumpl¡miento del presente contrato, así como pará todo aquello que no esté

expresamente esüpulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdicción de los tr¡bunales del municipio

de Badiraguato, sinaloa y por lo tanto "Et CONTRAnSÍA: renuncia al fuero que pudiera corresponderle por

razón de su domicil¡o presente o futuro.

C. LIC. IMELDA


