CONTRATO No. PR/2023 AD-MGU026 PU.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA BASADO EN PRECIOS UNITARIOS Y POR
TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL MUNICIPIO DE
GUASAVE, SINALOA, REPRESENTADO POR LOS C.C. MARTIN DE JESUS
AHUMADA QUINTERO, ROBERTO MEZA CRUZ, MARCO ANTONIO BAEZ
ROCHIN, MIGUEL JORGE WONG ORTEGA, EN SU CARACTER DE
PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, TESORERO
MUNICIPAL, DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,
RESPECTIVAMENTE, A CUYA PARTE EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA
“EL MUNICIPIO” Y POR LA OTRA PARTE EL C. CARLOS MANUEL
ESCARREGA BON QUE OCURRE COMO REPRESENTANTE DE LA EMPRESA
“ELECTRICA CAMAJOAL SA DE CV” QUE EN ADELANTE SE LE LLAMARA “EL
CONTRATISTA”; CONFORME A LO ANTERIOR LAS PARTES SE OBLIGAN DE
CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES: ()‘{\'7

1.- DECLARA “EL MUNICIPIO”:

1.1.- Que el Municipio de Guasave es una persona moral, con personalidad juridica
y patrimonio propios de conformidad con el articulo 115 de la Constitucion Politica
de los Estados Unidos Mexicanos y los articulos 18, 110, 111, 112 y 125 de la
Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, y 2°, 3°, 4°, 27 y 29 de
la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa; y que tiene como objetivo
fundamental llevar a cabo todo tipo de programas y proyectos tendientes al
desarrollo econémico, politico y social de sus habitantes.

1.2.- Que el Ayuntamiento Constitucional de Guasave tiene facultades suficientes
para suscribir el presente contrato de acuerdo con lo dispuesto por el articulo 15 y
28, fraccion Vii de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa.

1.3.- Que el C. Martin de Jestiis Ahumada Quintero, en su caracter de Presidente
Municipal, cuenta con las facultades necesarias para suscribir este tipo de actos
juridicos, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 111 de la Constitucién

Municipal del Estado de Sinaloa.

Politica del Estado Libre y Soberano de Sinaloa y 37 y 50 de la Ley de Gobierno\\ '
0

1.4.- Que el C. Roberto Meza Cruz, en su caracter de Secretario del H. Ayuntamient
de Guasave debe firmar el presente contrato, segtn el numeral 52, fraccion VI de la
multicitada Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa.
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1.6.- Que para efectos del presente contrato sefiala como su domicilio el ubicado en
Avenida Adolfo Lépez Mateos S/N, Colonia del Bosque, C.P. 81040, en la Ciudad
de Guasave, Estado de Sinalga.

1.7.-Que de acuerdo a los articulos, 29 Fraccion VI de la Ley de Gobierno Municipal
del Estado de Sinaloa y 102 Fraccién VII del Reglamento Interior de la
Administracion Publica Municipal, tiene las facultades suficientes para suscribir el
presente contrato, asi mismo para hacer obra publica en el Municipio de Guasave.

1.8.- Que para la realizacién de Obras Publicas, ha considerado procedente y
necesaria la ejecuciéon correspondiente a la obra:

CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DE PLAZUELA PUBLICA EN LA
LOCALIDAD DE LAS PARRITAS, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE

SINALOA. b}/)

1.9.- Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el
Municipio de Guasave, Sinaloa, autorizo mediante acta de Sesién de Cabildo
numero 38 de fecha 31 de Marzo del afio en curso, los recursos del Programa
“PREDIAL RUSTICO 2023”, inversion correspondiente a la obra objeto de este
contrato, para ser aplicado de acuerdo al esquema de inversién elaborado con tal
efecto.

1.10.- Que una vez cumplidos los requisitos fijados para la disposicion de estos
recursos, se procedio a la adjudicacion de la obra por el procedimiento de
Adjudicacion Directa enbase al Articulo 62 Primer y Cuarto Parrafo de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado
de Sinaloa, llevandose acabo enlas oficinas de la Direccion General de Obras
y Servicios Publicos del H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, segun oficio de
adjudicacion el dia 11 del mes de Septiembre del 2023.

1.11.- Que la adjudicacioén y celebracion del presente contrato se sujeta a las
normas establecidas en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionadas con
las Mismas del Estado de Sinaloa y demas disposiciones aplicables que norm

sobre la materia. a\

2.- DECLARA “EL CONTRATISTA™:

2.1.- Que tiene capacidad juridica y retine las condiciones técnicas y el equipamiento
necesario para contratar y obligarse para la ejecucion de las obras objeto de este
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se consigno la constitucion de la PERSONA MORAL denominada “ELECTRICA
CAMAJOAL, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE”.

2.2.- Que se encuentra debidamente inscrito en la Secretaria de Hacienda y Crédito
Publico con R.F.C. No. ECA981229JS4 y que mantiene vigente su registro patronal
No. E52-16950-10-8 del Instituto Mexicano del Seguro Social e INFONAVIT y demas
relativos al giro de su empresa.

2.3.- Que en la ciudad de Guasave, Sinaloa, el dia 19 de Junio del afio 2015 ante el
Notario Publico No. 171 en el Estado, Lic. JOSE CLISERIO ARANA MURILLO se
PROTOCOLIZO la Escritura Publica Nro. (21,986), VOLUMEN LII, mediante la cual
nombra como ADMINISTRADOR UNICO al C. CARLOS MANUEL ESCARREGA
BON.

2.4.-Que conoce plenamente el contenido de la Ley de Obras Publicas y Servicios _ ¢

Relacionadas con las Mismas del Estado de Sinaloa, normas de construccion
vigentes y todos los documentos técnicos relacionados con la ejecucion de las obras
materia de este contrato, incluyendo el proyecto, programa y presupuesto, que son
anexos y forman parte integrante de este contrato.

2.5.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de ejecucion de las obras que aqui
se encomiendan, a fin de considerar amplia y detalladamente todos los factores que
intervienen en la realizacion de las mismas.

2.6.- Que cuenta con todos los elementos suficientes para cumplir con las
obligaciones que se deriven de este contrato y de las relaciones con los trabajadores
que ocupe en el desarrollo de las citadas obras.

2.7 - Que sefiala como domicilio para fines de este contrato sus oficinas ubicada
en: CALLE BLAS VALENZUELA NUMERO 279, COLONIA CENTRO, GUASAVE
SINALOA.

2.8.- Que bajo protesta de decir verdad manifiesta que ninguno de los socios y/o
accionistas que actualmente constituyen a “LA CONTRATISTA”, no desempefan

Atento a lo anterior, las partes otorgan las siguientes:

empleo, cargo o comision dentro del servicio publico. \ i

CLAUSULAS:

PRIMERA: REVISION DEL PROYECTO: “LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS
Y SERVICIOS PUBLICOS” manifiesta que “EL CONTRATISTA” tendra 10(diez) dias
abiles a partir de la firma del contrato, para coordinarse con la Unidad de
ervision de Obra de “LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS
BLICOS” para realizar el proyecto que tiene de la obra a construir, para analizar

MO
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vez, que de no revisar el proyecto de la obra y que surjan conceptos y/o cantidades
adicionales en la misma, sera responsabilidad de “EL CONTRATISTA”.

SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO” encomienda a “EL
CONTRATISTA” y éste se obliga a realizar en el lugar designado al efecto y que
declara conocer perfectamente las obras a ejecutarse hasta su total terminacién, que
a continuacion se describen: se realizaran trabajos de:

CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DE PLAZUELA PUBLICA EN LA
LOCALIDAD DE LAS PARRITAS, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE
SINALOA.

Se anexa presupuesto que forma parte integrante del contrato.

“EL MUNICIPIO” podra en todo tiempo suprimir, suspender o modificar parcial o
totalmente cualquier volumen o necesario, sin que “EL CONTRATISTA” tenga qh
derecho a reclamacion o indemnizacion alguna. B\

TERCERA: INICIO Y TERMINACION DE LAS OBRAS.- “EL CONTRATISTA” se
obliga a iniciar los trabajos contratados dentro de un plazo maximo de 5 (CINCO)
dias, que se computaran desde la fecha de la firma del contrato. Una vez iniciadas
las obras “EL CONTRATISTA” las continuara sin interrupcién, ajustandose en el
avance de obra al programa que sea formulado por “EL CONTRATISTA” y aprobado
por “EL MUNICIPIO” y la Direccién de Planeacion Urbana, mismo programa que se
agregara a este contrato como parte del mismo. “EL CONTRATISTA” se obliga a
concluir y entregar la obra terminada a entera satisfaccion de “EL MUNICIPIO”.

CUARTA: PLAZO DE EJECUCION.- “EL CONTRATISTA” se obligara a ejecutar
los trabajos objeto de este contrato a partir del dia 18 de Septiembre del 2023,
debiendo finalizarlos a mas tardar el dia 16 de Diciembre del 2023, de conformidad
con el programa de obra que forma parte integral del presente contrato.

QUINTA: RECEPCION DE LAS OBRAS.- “EL CONTRATISTA” comunicara a “EL
MUNICIPIO” la terminacion de los trabajos que le fueron encomendados y éste
verificara que éstos estén debidamente concluidos dentro de 30 dias habiles /
siguientes, salvo que se pacte otro plazo. /

La recepcion de los trabajos se hara dentro de los 30 dias habiles siguientes a la
fecha que se haya constatado la terminacion de los trabajos en los términos del ' \.-"l
parrafo anterior.

\EL MUNICIPIO” comunicara a la Contraloria General y Desarrollo Administrativo del
bierno del Estado y al Organo de Control Municipal, la terminacion de los trabajos
e INformara la fecha sefialada para su recepcién a fin de que asi lo estime
convegiente, ngmbren un representante que asista al acto.

S
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En la Fecha sefialada, “EL MUNICIPIO” bajo su responsabilidad recibira los trabajos
y levantara el Acta correspondiente.

SEXTA: PENA CONVENCIONAL.- Sin perjuicio del cumplimiento del contrato y
por atraso en la entrega de las obras, que no haya sido justificada con el
otorgamiento de prorroga, o en la presentacion del aviso inmediato a que se refiere
la clausula anterior, “EL CONTRATISTA” se obliga a pagar a “EL MUNICIPIO” una
pena convencional por cada dia demora que transcurra desde la fecha fijada para
terminacion de los trabajos hasta su entrega total a entera satisfaccion de la
Direccion de Planeacion Urbana o en su caso, hasta gue hayan sido satisfechas las
reclamaciones de ambos, siendo el monto de dicha pena por el diez al millar diario
sobre el monto maximo contratado.

Esta pena sera aplicable a partir de la fecha en que se debié concluir el total de la
obra, segun el calendario aprobado por “EL MUNICIPIO”.

Independientemente de Ia pena convenida en el parrafo anterior, si la realizacién de
la obra se atrasa dentro de la época del calendario previsto para su realizacién, “EL
CONTRATISTA” paga el 1% (Uno por ciento) sobre el importe de la obra
programada, fisica y financiera no ejecutada en su lapso en los términos del referido
calendario.

“EL CONTRATISTA" solo podra ser liberado del pago de esta pena y multa, cuando
demuestre satisfactoriamente la existencia de causas de fuerza mayor que
justifiquen el atraso.

SEPTIMA: EQUIPOS Y MATERIALES.- “EL CONTRATISTA” aportara por su
cuenta la maquinaria y herramientas que se requieran para la ejecucion de los
trabajos encomendados, asi como los materiales necesarios para ello, los que se
ajustaran a la calidad y resistencia que se fijan en las especificaciones.

Sera “EL CONTRATISTA” un corresponsable de su calidad, almacenaje, uso,
manejo y cualquier otra maniobra que se requiera durante la ejecucion de los
trabajos, sin tener derecho por ello a remuneracién adicional alguna. “EL
MUNICIPIO”, solicitara que se efectué con cargo “EL CONTRATISTA®, las pruebas
de materiales para comprobar su calidad.

OCTAVA: PERSONAL.- “EL CONTRATISTA” aportara a su exclusivo cargo el |
personal competente y debidamente calificado que se requiera para la ejecucion de

las obras, con el cual haya celebrado los contratos a que se refiera la Ley Federal
de| Trabajo, lo que se obliga a demostrar a “EL MUNICIPIO” en el momento que se
le regquiera.

SeranYajo la abspluta responsabilidad de “EL CONTRATISTA” las obligaciones que
se deriveq de 3¢ relaciones laborales, de las infracciones que su personal cometa a
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las Leyes y Reglamentos y de las responsabilidades Fiscales, de Seguro Social,
Infonavit y cualquier otra que sea precisada por autoridad competente.

En consecuencia, “EL MUNICIPIO”, estara siempre ajenos a dichas relaciones vy
responsabilidades y en ningtin caso podra ser considerado como patrén, por lo que
‘EL CONTRATISTA” se obliga a resarcirlo de cualquier desembolso que tuviesen
que hacer porque se les atribuyere alguna responsabilidad respecto a esas
relaciones de trabajo, incluyéndose gastos de juicio, honorarios de abogados, etc.

NOVENA: REPRESENTANTE DE EL “CONTRATISTA”.- “EL CONTRATISTA”
establecera, enviando oficio de designacion a “LA DIRECCION GENERAL DE
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS” antes de la iniciacién de los trabajos, en el sitio
de realizacion de los mismos, un representante permanente con cedula profesional
de la Direccion General de Profesiones de Arquitectos, Ingeniero o similar, quien
actuara como superintendente de construccion, el cual debera tener poder amplio y %
suficiente para decir todo lo relacionado al cumplimiento de este contrato; dicho?\
superintendente, debera tener a disposicion de “LA DIRECCION GENERAL DE
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS” en el lugar de la obra y bajo su responsabilidad,
los proyectos, planos, especificaciones y bitacoras para que “LA DIRECCION
GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS” pueda verificar el avance fisico,

la calidad, especificaciones y calendarizacion de la obra contratada; para cualquier
cambio en la designacion del Superintendente, “EL CONTRATISTA” contara con un
plazo de quince dias para hacer del conocimiento de “LA DIRECCION GENERAL
DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS” del cambio en cuestion. “LA DIRECCION
GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS” se reserva el derecho de su
aceptacion o en su caso, la solicitud de sustitucion, el cual podra ejercer en cualquier
tiempo.

DECIMA: RESPONSABILIDAD DE “EL CONTRATISTA”. - “EL CONTRATISTA”
sera el Unico responsable de la ejecucién de las obras. Cuando éstas se hayan
realizado sin ajustarse a lo estipulado en este contrato, su documentacion técnica o
a las Ordenes escritas por la entidad a cargo de “EL MUNICIPIO”, “EL
CONTRATISTA” queda obligado a su reparacién o reposicién inmediata por su
exclusiva cuenta y sin derecho a remuneracion adicional alguna por este motivo.

“EL CONTRATISTA” debera sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de
las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad y preservacion
del medio ambiente, uso de via publica o de cualquier otra naturaleza que\
corresponda al tipo de la obra encomendada.

‘EL CONTRATISTA” sera responsable por los dafios en perjuicios que cause a “EL

ucciones de “EL MUNICIPIO” o por violacién a las Leyes y Reglamentos
aplicgbles. Los riesgos y la conservacion de las obras, hasta el momento de su

UNICIP
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Cuando aparecieren defectos o vicios en la obra dentro del afio siguiente a la fecha
de entrega y recepcion, “EL MUNICIPIO” ordenara su reparacion o reposicion
inmediata, la que se hara por cuenta de “EL CONTRATISTA” sin que tenga derecho
a retribucién por ello.

DECIMA PRIMERA: DIRECCION TECNICA.- Las partes reconocen expresamente
que la Direccién Técnica de la obra designada por “EL MUNICIPIO” sera a cargo de
la Direccién de Planeacién Urbana del Municipio de Guasave, Sinaloa a través de
los representantes que para el efecto designe, tendra el derecho de supervisar todo
en tiempo y lugar de los trabajos, objeto del presente contrato y dara a “EL
CONTRATISTA” por escrito las instrucciones que considere pertinentes,
relacionadas con su ejecucién a fin de que se ajuste al proyecto y a las
modificaciones del mismo que ordene “EL MUNICIPIO”.

La Direccidn Técnica de la obra tendra las facultades que corresponden a esa
funcion especialmente por lo que se refieren a: a) Cuidar que “EL CONTRATISTA” O\\J
ejecute las obras de acuerdo con los planos, proyectos, especificaciones y
programas de ejecucion de obras que hayan sido aprobadas al efecto y se anexan
a este contrato, como parte integrante del mismo, b) autorizar cambio o modificacion
a la documentacion técnica antes citada previa consulta a “EL MUNICIPIO”, c)
Rechazar materiales de calidad o resistencia que no se ajusten a lo especificado d)
Vetar la designacién de personal incompetente o negligente, €) Recomendar a “EL
MUNICIPIO” la sustitucién del residente en las obras en el caso antes indicado, f)
Fijar las pruebas de materiales que se requieran, g) Oponerse a que se sigan
procedimientos de ejecucién contrarios a los especificado o a lo que la Direccién
Técnica exige, h) Dictar las érdenes y aceptar las medidas necesarias para que las
obras se realicen conforme a este contrato y sus anexos técnicos.

Cualquier trabajo efectuado por “EL CONTRATISTA” en forma indebida por no
haberse sujetado a las instrucciones de la Direccién Técnica, dara derecho a “EL
MUNICIPIO” para negarse a recibirlo y debera ser ejecutado de nuevo por cuenta
de “EL CONTRATISTA” sin que este tenga derecho a reclamacién o indemnizacion )
alguna por este concepto. ]

DECIMA SEGUNDA: PROHIBICIONES. - “EL CONTRATISTA” no podra ceder total
o parcialmente los derechos y obligaciones que le correspondan conforme a este
contrato ni subcontratar las obras encomendadas salvo aquellos casos en que, por \
razones especiales asi lo autorice “EL MUNICIPIO” en forma expresa y por escrito,
y previo acuerdo con “EL MUNICIPIO””, al respecto. En casos, de sesiéon o
subcontratacion se ajustara a las bases que fije “EL MUNICIPIO”.

GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.
Péagina 7 del5



CONTRATO No. PR/2023 AD-MGU026 PU.

los gastos directos o indirectos que originen las obras y la utilidad y el costo de las
obligaciones estipuladas en este contrato a cargo de “EL CONTRATISTA". Estos
precios seran fijos hasta la terminacién de la obra y sera el punto de partida para
fijar los porcentajes de escalamiento en precios en caso de presentarse.

Cuando los costos que sirvieron de base para calcular los precios unitarios del
contrato, sufran variaciones originadas por incrementos en los precios de
materiales, salarios, equipos y demas factores que integran dichos costos, “EL
CONTRATISTA” podra solicitar por escrito a “EL MUNICIPIO”, los ajustes a los
precios unitarios, para cuyo efecto “EL CONTRATISTA” debera acompafiar la
documentacion comprobatoria necesaria dentro de un plazo no mayor a 20 dias
habiles siguientes a la fecha de que se presentaron dichos incrementos.

Sobre la base de la solicitud que presenta “EL CONTRATISTA”, “EL MUNICIPIO”
procedera dentro de los 20 dias habiles de la fecha de su presentacion, a la revision
de esta solicitud, la cual Unicamente sera considerada conforme al programa
estipulado en el contrato y emitiran la resolucion correspondiente:

Si durante la vigencia de este contrato ocurren circunstancias de orden econémico
no previstas en el mismo, pero que de hecho y sin dolo, culpa, negligencia o ineptitud
de cualquiera de las partes, determinen un aumento o reducciéon de un 5% (cinco
por ciento), o mas de los costos, éstos podran ser revisados en previa consulta “EL
MUNICIPIO” conjuntamente con “EL CONTRATISTA” emitird la resolucién de
acuerdo al aumento o reduccién correspondiente.

DECIMA CUARTA: IMPORTE. - Como contraprestaciéon por concepto de la
ejecucién de las obras materia de este contrato, “EL CONTRATISTA” recibira las
sumas que resulten de la aplicacion de los precios unitarios aprobados a los
conceptos de obra totalmente ejecutados sin que pueda excederse de un
maximo fijado en la suma un total de:

$1,547,040.73 SON: (UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL
CUARENTA PESOS 73/100 M. N.), mas el 16% del Impuesto al Valor Agregado

que importa la cantidad de $247,526.52 SON: (DOSCIENTOS CUARENTA YQ

SIETE MIL QUINIENTOS VEINTISEIS PESOS 52/100 M.N.), da un GRAN TOTAL '
de: $1,794,567.25 SON: (UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL
QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 25/100 M.N.).

Las partes no sobrepasaran el importe maximo, contemplado en la estructura
financiera del programa salvo que exista convenio adicional celebrado al efecto por
las partes. Cualquier trabajo ejecutado en exceso indicado y sin que haya sido
celebrado convenio al respecto, se considerara como obra ejecutada por cuenta y
riesgo de “EL CONTRATISTA”. Para cualquier transferencia de partidas, “EL
CONYRATISTA” debera solicitarla oportunamente a “EL MUNICIPIO”.
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Asimismo, en forma adicional, le sera cubierto a “EL CONTRATISTA” el impuesto al
valor agregado, que sera repercutido conforme a las disposiciones en la materia,
mismo gravamen que constara en forma expresa y por separado en los documentos
referentes al pago de la obra ejecutada.

DECIMA QUINTA: PAGO. - El pago de la obra ejecutada sera efectuado por “EL
MUNICIPIO”, en forma directa, con recursos del Programa “PREDIAL RUSTICO
2023”, de acuerdo al esquema financiero elaborado para tal efecto.

DECIMA SEXTA: FORMA Y LUGAR DE PAGO. - Las partes convienen que los
trabajos objeto del presente contrato, se paguen mediante la formulaciéon de
estimaciones, que abarcaran periodos mensuales como maximo las cuales seran
presentadas por "EL CONTRATISTA" a la residencia de supervision, acompafiadas
de la documentacién soporte correspondiente (Resumen de estimacién, resumen
Gral. De estimacion, estado de cuenta, estimacion, generadores, croquis, evidencia
fotografica.), carta de opinién de cumplimiento en materia de seguridad social y b&“‘\
opinidon de cumplimiento de obligaciones fiscales (carta no adeudo Art. 32D IMSS Y
SAT), dentro de los (6) seis dias naturales siguientes a la fecha de corte para la
elaboracion de las mismas; cuando las estimaciones no sean presentadas en el
término antes sefialado, se incorporaran en la siguiente estimacion para que la
Direccion de Planeacién Urbana inicie el tramite de pago.

La residencia de supervision dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes, debera
revisar y en su caso autorizar la estimacion. El pago se hara a "EL CONTRATISTA"
a través de la Tesoreria Municipal, elaborando los contra-recibos correspondientes
contra la entrega de la estimacion para que le sea cubierta por dicha dependencia.
En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numeéricas, las partes tendran 2
(dos) dias habiles a partir del plazo sefialado para la revisién, con el objeto de
conciliar dichas diferencias, y en su caso, autorizar la estimacion correspondiente.
De no ser posible conciliar todas las diferencias, las pendientes deberan resolverse
e incluirse en la siguiente estimacion.

En el caso de que la Tesoreria Municipal realice algin pago en exceso, "EL
CONTRATISTA" debera reintegrar estas cantidades, mas los intereses
correspondientes conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de
Ingresos de la Federacion en los casos de prérroga para el pago de crédito fiscal.
Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso y se computaran
por dias calendario desde la fecha del pago y hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicion de Tesoreria Municipal. Ni las
estimaciones, ni la liquidacién, aunque hayan sido pagadas, se consideraran como
eptacion de los trabajos, pues la Direccion de Obras Publicas se reserva
expresamente el derecho a reclamar por los trabajos faltantes, mal ejecutados o por
efectuados en exceso.

. \
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DECIMA SEPTIMA: ANTICIPO. Una vez formalizado debidamente el contrato, los
trabajos podran iniciarse antes de la entrega de los anticipos, previo aviso por parte
de “EL CONTRATISTA”.

Para el inicio de los trabajos, “LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS
PUBLICOS” a través de la Tesoreria, y con fundamento en lo dispuesto en el art. 71
penultimo parrafo de la Ley de Obras Publicas y los Servicios Relacionados con las
mismas Estado de Sinaloa se otorgara un anticipo por el 35% (Treinta y Cinco por
ciento) del monto del presente contrato, obligandose “EL CONTRATISTA” a utilizarlo
en la siguiente forma:

a) 15% (Quince por ciento) para la utilizacion de mano de obra en el inicio de los
trabajos.

b) 20% (Veinte por ciento) en la adquisicion de materiales, equipo e instalacion
que se requiera para realizar los trabajos.

Cuya suma de montos sera de: $628,098.54 SON: (SEISCIENTOS VEINTIOCHO
MIL NOVENTA Y OCHO PESOS 54/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL
VALOR AGREGADO (L.V.A.).

El anticipo se amortiza proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones
por trabajos ejecutados y faltantes en la dltima estimaciéon. “EL CONTRATISTA”
dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha de celebraciéon del
contrato, debera presentar la garantia del anticipo, con el objeto de que la
“DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS” a través de la
Tesoreria, ponga a disposicion de “EL CONTRATISTA” dentro de los 15 (quince)
dias naturales siguientes a la presentacion de la garantia de los trabajos, el importe
del anticipo de la presente clausula, de conformidad con lo establecido en la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, el
atraso en la entrega del anticipo sera motivo para diferir sin modificar, en igual plazo,
el programa de ejecucion pactado y formalizar mediante convenio la nueva fecha de
iniciacion de los trabajos, si “EL CONTRATISTA” no entrega la garantia del anticipo
dentro del plazo estipulado, no procedera el diferimiento de la fecha de inicio de la
obra.

DECIMA OCTAVA: GARANTIAS.- “EL CONTRATISTA” debera otorgar fianzas a
favor del Municipio de Guasave y/o Tesoreria Municipal, una de anticipo la cual
debera estar constituida por el 100% del monto del anticipo incluyendo el impuesto
al valor agregado y estara vigente desde su expedicion hasta la total amortizacion o
devolucién parcial o total del anticipo la cual debe ser entregada por el contratista en
un plazo no mayor de diez dias habiles contados a partir de la firma del contrato,
pego invariablemente antes del pago del anticipo e inicio de los trabajos para
garaptizar la debida inversion del mismo (siempre y cuando se solicite anticipo).

Una sggunda de cumplimiento, en la cual se debera quedar obligado en la pdliza
respectia a responder ademas por los defectos o vicios ocultos y cualq 'er\ otra

B
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responsabilidad que llegara a surgir en la obra durante el afio posterior a su
recepcion.

La garantia por cumplimiento, calidad y por los defectos o vicios ocultos y
cualquier otra responsabilidad, garantiza que el contratista lleve a cabo la ejecucion
de los trabajos en tiempo, forma, cantidad y calidad de acuerdo con lo estipulado en
el contrato celebrado y debera de constituirse minimo por el 10% del monto del
contrato y hasta un maximo correspondiente al monto total del contrato, en ambos
casos incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, debera presentarse dentro de los
quince dias habiles siguientes a la fecha de la firma del contrato.

Cuando la garantia de cumplimiento sea mediante fianza, el contratante debera
emitir oficios de cancelacion de la misma en un plazo no mayor a quince dias
contados a partir de la formalizacion del acta de entrega recepcion. En caso de
ampliacion del monto o plazo del contrato celebrado por las partes, debera
modificarse la garantia por cumplimiento, al celebrarse los convenios
correspondientes, se debera hacer del conocimiento a la afianzadora para la
modificacion de la fianza respectiva, con el fin de que se contintie garantizando la
obligacion.

En lo referente a la buena calidad y vicios ocultos, no obstante, de la recepcion
formal de los trabajos, el Contratista quedara obligado a responder de los defectos
que resulten por vicios ocultos, mala calidad y de cualquier otra responsabilidad en
que hubiere incurrido, en los términos sefialados en el contrato respectivo.

Para garantizar durante un plazo de doce meses, en el caso de la obra y de los
servicios relacionados con la obra publica, el cumplimiento de las obligaciones a que
se refiere el parrafo anterior, previamente a la recepcion de los trabajos, el
Contratista podra conservar la de cumplimiento de contrato, ajustada al diez por
ciento del monto total ejercido.

Cuando aparezcan vicios ocultos dentro del plazo cubierto por la garantia, la
dependencia o entidad debera hacerlo del conocimiento de la afianzadora vy
notificarlo por escrito al Contratista para que éste atienda la reclamacion dentro de
un plazo maximo de veinte dias habiles. Transcurrido ese término sin que se hayan
realizado manifestacién alguna, la dependencia o entidad procedera a hacer efectiva
la garantia.

Si la garantia se constituydé mediante aportacion liquida de recursos en un
fideicomiso, transcurrido el plazo anteriormente sefalado sin que hubiese
reglamacion de vicios ocultos, la Contratista podra retirar su aportacién, ademas los
rendlimientos obtenidos.

Como
con las

marca el Art. 75 de la Ley de Obras Publicas y los Servicios Relacionados
ismas Estado de Sinaloa.
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Una vez cumplidas las obligaciones contractuales y la contratante no tenga nada
que reclamar a la contratista, las dependencias y entidades responsables deberan
autorizar la cancelacion de las garantias respectivas.

1).- La fianza otorgada para garantizar la correcta inversion del anticipo en el objeto
por el que fue contratado o se devuelva total o parcialmente. La garantia por anticipo
debe ser cancelada mediante oficio dirigido a la institucion afianzadora por " LA
DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS ", en un plazo no
mayor a quince dias habiles contados partir de la fecha en que dicho anticipo se
encuentra debidamente amortizado o haya sido devuelto total o parcialmente y se haya
llevado a cabo el finiquito. En el caso de que "EL CONTRATISTA" no haya devuelto el
saldo del anticipo no amortizado en la fecha sefialada de la ultima estimacion
correspondiente, podra hacerse efectiva la fianza.

En el evento de que "EL CONTRATISTA" destine el importe del anticipo a fines %‘
distintos a los estipulados en esta misma clausula, "EL MUNICIPIQ" podra optar por
exigir de inmediato a "EL CONTRATISTA" la devolucion del anticipo con sus
accesorios o bien, optar por la rescision administrativa del contrato de conformidad con
lo que al efecto se establece en la clausula vigésima del presente contrato. En este
ultimo caso, "EL CONTRATISTA" debera reintegrar a "EL MUNICIPIO" el saldo por
amortizar en un plazo no mayor de 15 (quince) dias habiles contados a partir de Ia
fecha en que le sea notificada la rescision.

Si"EL CONTRATISTA" no amortizo el anticipo en la fecha convenida por causas que
le sean imputables, pagara a "EL MUNICIPIO" gastos financieros conforme a una tasa
que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion en los casos
de recargos para el pago de créditos fiscales, los gastos financieros se computaran
por dias calendario desde que se venza el plazo establecido en la presente clausula,
hasta la fecha en que se ponga la cantidad a disposiciéon de "EL MUNICIPIO".

La pdliza de fianza que garantice la correcta inversiéon y exacta amortizacion del
anticipo, debera contener las siguientes declaraciones expresas:

A. Que sea expedida a favor del Municipio de Guasave y/o Tesoreria Municipal. /
B. Que se otorga de conformidad con lo estipulado en la Ley de Obras Publicas /
y los Servicios Relacionados con las mismas Estado de Sinaloa y demas\ |
disposiciones administrativas en lo que no se ponga a la citada Ley. /
C.  Que lafianza se otorga en los términos del presente contrato. "
D. Que la fianza garantizara los accesorios en el evento de que el anticipo no sea
amortizado total o parcialmente o sea invertido en fines distintos de los sefialados en
el contrato.

Que la fianza continuara vigente en el caso de que se otorgue prérroga o espera

deudor para el cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, aun cuando hayan
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F. Que, para ser cancelada la fianza, sera requisito indispensable la conformidad
expresa por escrito de "EL MUNICIPIO", que la producira cuando el importe del
anticipo haya sido amortizado o devuelto en su totalidad y se hayan pagado en su
caso, los accesorios.

G.  Que la institucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los
Articulos 279, 280, 282 y 178 de la Ley de Instituciones de seguros y de Fianzas y
disposiciones conexas en vigor.

2).- Fianza de cumplimiento, calidad y vicios ocultos autorizada por el 10% del
importe maximo de este contrato, que garantice el debido cumplimiento de todas y
cada una de las obligaciones a cargo de “EL CONTRATISTA” conforme a este
contrato, especialmente por lo que se refiere a la correcta ejecucion de las obras,
calidad de los materiales empleados en la mismas, pago de responsabilidades
obrero-patronales, pago de dafios y perjuicios originados por el incumplimiento del
contrato, responder a los vicios ocultos, y en su caso, pago de la pena convencional
pactada. Esta fianza cuyo texto se ajustard al modelo que proporcione “EL f‘
MUNICIPIO®, sera entregada a “EL MUNICIPIO” dentro de los quince dias hablles
siguientes a la fecha de la firma de este contrato.

La garantia de fianza a que se refiere este contrato sera otorgada con caracter de
irrenunciable para ambas partes, por lo que su cancelacion procedera Unica y
exclusivamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

La poliza en que se expida la Fianza, debera contener las siguientes declaraciones
expresas de las instituciones que la otorguen:

a). - Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en
el contrato.

b). -Que en caso de que prorrogue el plazo establecido para la terminacion de las
obras a que se refiere la Fianza o exista espera, su vigencia quedara
automaticamente prorrogada en concordancia con dicha prérroga o espera.

c). -Que la fianza garantiza la totalidad de los trabajos materia del contrato, aun
cuando parte de ellos se subcontraten con la autorizacion de “EL MUNICIPIO”.

d). -Que, para cancelar la fianza, sera requisito indispensable la solicitud por escrito
de “EL CONTRATISTA” y la Direccion Técnica de las Obras.

e). -Que la institucién afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en losn
articulos 95y 118 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas en vigor.

f). -Que la fianza se cancelara cuando “EL CONTRATISTA” haya cumplido con todas
las obligaciones que se derivan del contrato.

DECIMA NOVENA: RETENCIONES: El contratista se obliga a pagar un derecho por
el servicio de supervision, vigilancia, inspeccion y control, que indica el Reglamento
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de
loa en su Art. 18, el cual autoriza a la contratante a retener el equivalente de 2%
mo el 3% por el servicio de verificacion, inspeccion, fiscalizaciéon y control como
io rt. 90-H de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa, sobre
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el importe de la obra sin 1.V.A., de cada una de las estimaciones de trabajo
correspondientes a dicho importe.

VIGESIMA: RESCISION: Ademas de las causas que la ley sefiala para la rescision

de este contrato, el mismo podra ser rescindido de pleno derecho por “EL
MUNICIPIO” sin necesidad de resolucién judicial y sin perjuicio de las garantias
establecidas, en caso de que “EL CONTRATISTA” incurra en cualquiera de las
siguientes causas de rescision: a) Si no inicia los trabajos en la fecha fijada o no se
ajusta en su ejecucion, al programa de trabajo aprobado, b) Si cede los derechos u
obligaciones derivados de este instrumento, sin autorizacion previa y por escrito de

“EL MUNICIPIO?”, c) Si se declara en quiebra o suspension de pagos o hace sesién

de bienes, de manera que perjudique a este contrato, d) Si suspende la ejecucion

de las obras sin causa justificada o se niega a reparar o reponer alguna parte de
ellas que hubiere sido rechazada por defectuosa, e) Si incumple con lo pactado en
este contrato respecto a la aportacion de maquinaria, herramientas, materiales,
personal competente y residente de las obras, f) Si no atiende de inmediato a las Qﬂ
responsabilidades obrero-patronales a su cargo, g) Si no atiende a las indicaciones O\
de las obras, h) Si deja de presentar estimaciones de obra ejecutada en un término

de dos meses, i) Si incumple con cualquiera de las obligaciones a su cargo que
expresamente se establecen en este contrato.

Si “EL MUNICIPIO” considera que “EL CONTRATISTA” ha incurrido en alguna de
las causas de rescision que se consignan en esta clausula, lo comunicara a “EL
CONTRATISTA” en forma fehaciente, para todos los efectos procedentes,
incluyendo la suspensién de pagos por cargo al Programa “PREDIAL RUSTICO
2023”, “EL CONTRATISTA” dispondra de un plazo de cinco dias contados a partir
de la fecha de notificacion, para exponer lo que a su derecho convenga y de no
manifestar nada en su defensa o si las razones aducidas no son satisfactorias a
criterio de “EL MUNICIPIO”, operara plenamente la rescisién con todas las
consecuencias juridicas correspondientes.

VIGESIMA PRIMERA: TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- Cuando se requiera de
trabajos no incluidos en el presente contrato, “EL CONTRATISTA” dara aviso a la
“LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS” previamente a
su ejecucion, empleando para ello un plazo maximo de 07 (siete) dias naturales para
elaborar y presentar el costo de los trabajos extraordinarios, para aprobacién por
parte de “LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS”, y esto
resolvera lo conducente en un plazo no mayor de 07 (siete) dias naturales.

GESIMA SEGUNDA: DISPOSICIONES APLICABLES. - Seran aplicables
respecto a la ejecucion de la obra contratada, en lo no pactado de este contrato, las
dispgsiciones vigentes en el Estado respecto a este tipo de obras publicas y en su
defecty, las partes convienen en sujetarse a la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relaciopadas con las Mismas del Estado de Sinaloa.
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VIGESIMA TERCERA: JURISDICCION. - Las partes se someten a la competencia
de los tribunales de la Ciudad de Guasave, Sinaloa para conocer de cualquier
controversia derivada de la interpretacién y cumplimiento de este contrato, domicilio
de “EL MUNICIPIO”, que es el mismo lugar de ejecucién de la obra, conforme las
disposiciones legales vigentes en el Estado, con renuncia expresa por parte de “EL
CONTRATISTA” al fuero que pudiere corresponderle por razén de su domicilio
presente o futuro.

Leido que fue este contrato por sus otorgantes y debidamente enterados de su

contenido y alcance, lo ratifican y firman de conformidad el dia 13 de Septiembre
del 2023.

POR “EL MUNICIPIO”
MUNICIPIO DE GUASAVE, SINALOA

Q@Z&wﬂcééé?

C. MARTIN DE JESUS AHUMADA QUINTERO
PRESIDENTE MUNICIPAL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

S

—
C. MIGUEL JORGE WONG ORTEGA C. MARCO ANTO B EZ ROCHIN
DIRECTOR G L DEOBRASY TESORERO IPAL

SERVICIOS PUBLICOS

POR “EL CONTRATISTA”
ELECTRICA CAWOAL S.A. DE C.V.

C. CARLO ANUEL ES ARRéGA BON
REPRESENTA EﬁAL

REVISO

C. LUIS MIGUEL GONZALEZ VALLE
DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS
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