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Municipio de Ahome
Secretaria de Obras Publicas, Urbanismo y Ecologia

Caratula de Contrato

Datos del Contrato:

Tipo de Contrato:

Precios Unitarios y Tiempo Determinado

No. De Contrato:

CONT-SOPUE-DOP-002-22

Modalidad de Adjudicacion:

Asignacion Directa

No. De Licitacion:

Fecha de adjudicacion:

08/03/2022 Fecha de Contrato:| 08/03/2022

Procedencia del recurso|RECURSO (GASTO DIRECTO) EJERCICIO 2022, autorizado por la Tesoreria Municipal con
y/o programa (Oficio de|oficio nimero: 016-A/2022 con de fecha 5 de marzo de 2022. Obra que fue aprobada mediante
aprobacién del recurso):|oficio nimero: 016/2022 de fecha 5 de marzo de 2022.

Datos del Contratista

Nombre o Razén Social:| KAROLO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

Domicilio Fiscal:|calle Camino de la Rosa, numero exterior 2331, entre boulevard Clemente Vizcarra y calle

Cerrada Sin Nombre, Fraccionamiento Valle Alto, Cédigo Postal: 80050, Localidad Culiacan
Rosales, Municipio de Culiacan, Estado de Sinaloa

R.F.C.

KCO1406232F5 No. Reg. de Padrén S.0.P.U.yE. : RPC-AHO-01054

Representante Legal:|C. Karla Thai Rodriguez Lépez

Teléfonos: Tel.: (667) 751 21 37
Antici
No. Obra contratada: Inversién e
50% | 30%
RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN BLVD. ADOLFO LOPEZ Subtotal:| $ 1,249,425.05
MATEOS, TRAMO DE BLVD. JUAN DE DIOS BATIZ A BLVD. .
' lUUSTICIA SOCIAL, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME. WeAs S 100.00801 |9 72886653
SINALOA. Total:| $ 1,449,333.06
Totales:| $ 1,449,333.06 | $ 724,666.53
Periodo de ejecucion de la obra contratada:

_— - sz Plazo de ejecucidn (Dias
Fociado-talclo b fos 09/03/2022 | ¢cha de Term'"aff"" 98 | 07/04/2022 |naturaes) de acuerdo al 30
trabajos Obra 1: los trabajos Obra 1: programa de Obra

Plazo de ejecucion del contrajef" 30

IA DE

; BLICAS
Secretario de Obras Publicas, Urbanimﬁm
Y ECOLOGIA
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AHOME

ESPIRITU DE TRABAJO
2021- 2024

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, que
celebran por una parte; el H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA
representado en este acto por los CC. GERARDO OCTAVIO VARGAS LANDEROS, GENARO
GARCIA CASTRO, JAIME ROMERO BARRERA Y JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO, en su
caracter de PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, SECRETARIO
DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA Y DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
respectivamente del H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA,
a quienes en lo sucesivo se les denominara “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, y por otra
parte la Empresa denominada KAROLO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. representada por la
C. KARLA THAI RODRIGUEZ LOPEZ, mismos a quienes en |o sucesivo se les denominara “EL
CONTRATISTA”; manifestando “LAS PARTES” que es su deseo celebrar el presente instrumento
sujetandose a las siguientes:

DECLARACIONES:
l.- “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” declara que:

I.1.- Es una Entidad Publica investida de personalidad juridica, patrimonio propio y autonomia
plena para gobernar y administrar sin interferencia de otros poderes los asuntos propios de su
comunidad, asi como de capacidad juridica para celebrar todo tipo de contratos con personas
fisicas o morales con fundamento en lo dispuesto por el articulo 15, fracciones | y Il de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos: asi como los articulos 1,2,3,110, 111 de
la Constitucién Politica del Estado Libre y Soberano de Sinaloa; los Estados adoptaran, para su
régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base
de su division territorial y de su organizacién politica y administrativa el Municipio libre.

l.2.- Declara “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” que concurre a la celebracion del presente
instrumento, a través de los ciudadanos GERARDO OCTAVIO VARGAS LANDEROS y GENARO
GARCIA CASTRO, en su caracter de Presidente Municipal y Secretario del H. Ayuntamiento de
Ahome Sinaloa, respectivamente, quienes se encuentran facultados para ello en términos de lo
establecido en los articulos aplicables de la Constitucién Politica del Estado de Sinaloa, articulos
2,3,4,5 13, 14, 15, 16, 27, 38 fraccion | y XXII, 52 fraccion II, IV, V y VI, y demas aplicables de
la Ley de Gobierno Municipal del estado de Sinaloa, asi como los articulos 7 parrafo segundo, 22
fraccion VI y 37 fraccion XVIII del Reglamento Organico de la Administracién Publica Municipal de
Ahome, Sinaloa; quienes acreditan debidamente su personalidad de la manera siguiente:

1.2.1.- Con la Constancia de Mayoria de fecha 11 de junio de 2021 expedida por el Consejo
Municipal Electoral y el Acta Nimero 107 relativa a la Sesién Solemne del H. Ayuntamiento de
Ahome, con fecha 31 de octubre del 2021, mediante los cuales fue protestado y tomé posesion
como Presidente Municipal de Ahome, al C. GFRARDO OCTAVIO VARGAS LANDEROS, por el
periodo comprendido del 01 de noviembre del arjo 2?1 al 31 de octubre del afio 2024.

1.2.2.- En el Acta de Cabildo Niimero 01 de fecha e noviembre de 2021, en la cual se reunieron
los ciudadanos Presidente Municipal de Ahomg," Sindica Procuradora y Regidores del H.
Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa, a efecto de celebrar sesion extraordinaria de cabildo relativa al
jercicio constitucional de dicho H. Ayuntamiento de YAhome y con fundamento en los Articulos 38,
raccion | de la Ley de Gobierno Municipal del Est de Sinaloa y 22 fraccion | del Reglament
apico de la Administracién Plblica Municipal de Ahome, Sinaloa, se propone y aprueba como
tario del wuntamiento home, Sipaloa, al C. GENARO GARCIA CASTRO.

Pagina 1 de 26




N

2021- 2024

CONTRATO No. CONT-SOPUE-DOP-002-22

I.3.- De acuerdo con los Articulos 46, 48 y 50 del Reglamento Organico de la Administracion
Publica Municipal de Ahome, y demas relativos y aplicables, este instrumento legal es también
suscrito por los CC. JAIME ROMERO BARRERA Y JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO, en su
caracter de SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA Y DIRECTOR
DE OBRAS PUBLICAS, respectivamente, quienes acreditan su personalidad, ambos con
nombramientos de fecha 01 de noviembre del afio 2021, expedidos por el ciudadano GERARDO
OCTAVIO VARGAS LANDEROS, Presidente Municipal de Ahome, Sinaloa, respectivamente por
lo que se encuentran plenamente facultados para celebrar el presente instrumento legal, las cuales
no les han sido revocadas, limitadas o modificadas a la fecha en forma alguna.

1.4.- Sefiala como domicilio el ubicado en el EDIFICIO DE PALACIO MUNICIPAL, sito por las
Calles Santos Degollado y Cuauhtémoc, Sin Nimero, Colonia Bienestar, en Los Mochis, Ahome,
Sinaloa; asi tambien, que cualquier cambio de domicilio debera ser notificado por escrito con 15
dias habiles de anticipacién, en caso contrario todas las notificaciones se tendran como
validamente hechas en el domicilio sefialado. Asimismo, que ha obtenido del Servicio de
Administracion Tributaria, Organo Desconcentrado de la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico,
el Registro Federal de Contnbuyentes MAH1701013CO0.

1.5.- De acuerdo con el Articulo 29 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, son
facultades y obligaciones de los Ayuntamientos, en materia de urbanismo, ecologia y obras
publicas; el promover programas a favor del Municipio.

1.6.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato; los recursos corresponden
a RECURSO (GASTO DIRECTO) EJERCICIO 2022, autorizado por la Tesoreria Municipal con
oficio nimero: 016-A/2022 con de fecha 05 de marzo de 2022. Obra que fue aprobada
mediante oficio numero: 016/2022 de fecha 05 de marzo de 2022. Obra incluida en el
Programa de Obra Anual (POA) con niimero: O-98.

1.7.- El presente contrato se adjudicé a “EL CONTRATISTA” para llevar a cabo la obra a que se
destina el presupuesto autorizado que se menciona en la declaracion anterior nimero 1.6, de
acuerdo con la asignacion directa en términos del articulo 62 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, y fue sometida a consulta para su
adjudicacion, al Comité de Obras Publicas del Municipio de Ahome en la sesién de caracter
extraordinaria celebrada con fecha 08 de marzo de 2022.

Il.- “EL CONTRATISTA” declara que:

Il.1.- Acredita la Existencia Legal de la Sociedad con el testimonio de la Escritura Publica Numero
15,382 (QUINCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS), Volumen LIl (QUINCUAGESIMO
SEGUNDQ), de fecha 10 de Diciembre del afio 2015, otorgada ante la fe del Notario Publico No.
160, Lic. Manuel Guillermo Garcia Rendon, de la Ciudad de Culiacan Rosales, Sinaloa, inscrita
en el Registro Publico de la Propiedad y del Comercio con folio mercantil electréonico 83501*1 de
fecha 24 de Junio del afio 2014, en la Ciudad de Culiacan, Sinaloa.

RLA THAI RODRIGUEZ LOPEZ quien se identifica
con credencial de elector con clave [RDLPKR78040625M300, acredita su caracter de
dministrador Unico con Escritura Publ Numero 15,382 (QUINCE MIL TRESCIENTO
HENTA,Y DOS), Volumen LIl (QUINCUAGESIMO SEGUNDO), de fecha 10 de Diciembre dél
‘ No. 160, Lic. Manuel Guillermo Garcia Rendéh,

=
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de la Ciudad de Culiacan, Sinaloa, poder que a la fecha no ha sido limitado ni revocado, lo que
declara bajo protesta de decir verdad.

I1.3.- Tiene establecido su domicilio fiscal en calle Camino de la Rosa, numero exterior 2331, entre
boulevard Clemente Vizcarra y calle Cerrada Sin Nombre, Fraccionamiento Valle Alto, Caédigo
Postal: 80050, Localidad Culiacan Rosales, Municipio de Culiacan, Estado de Sinaloa, lo que
acredita con su Registro Federal de Contribuyentes identificado con clave KCO1406232F5, mismo
que sefiala para todos los fines y efectos legales de éste contrato.

11.3.1.- Con domicilio local para oir y recibir todo tipo de notificaciones el ubicado en callején Juan
Carrasco, nimero exterior 744., entre Blvd. Macario Gaxiola y calle Corregidora, Colonia La
Cuchilla, Cédigo Postal 81250, de la ciudad de Los Mochis, Municipio de Ahome, Estado de
Sinaloa.

Il.4.- Tiene capacidad juridica, para contratar la ejecucion de las obras, objeto de este contrato y
que dispone de organizacién y elementos necesarios para ello.

Il.5.- Cuenta con los registros y autorizaciones necesarias y que tiene vigente su registro en el
padron de contratistas del Gobierno Federal, asi como en el padrén de contratistas del Municipio
de Ahome.

IL.6.- Es (solo para socios de la C.M.I.C.) socio de la CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA
DE LA CONSTRUCCION, la cual celebré con el MUNICIPIO DE AHOME, un convenio de
colaboracién, cuyo objeto es descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados por “EL
CONTRATISTA” el 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente a los programas de
capacitacion de los trabajadores de la industria de la construccién, que desarrolla la CAMARA
MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIQN a través del INSTITUTO DE
CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION. “EL CONTRATISTA” manifiesta
que conoce el contenido y alcance legal del convenio de colaboracién, mismo que ratifica en todas
y cada una de sus partes para todos los efectos legales a que haya lugar, otorgando su
consentimiento para que “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” proceda a realizar el descuento
en el porcentaje antes mencionado y sea entregado al INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION.

I.7.- Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, las reglas generales para la contratacién y
ejecucion de las obras publicas y de servicios relacionados con las mismas, para las dependencias
de la Administracién Publica Estatal y Municipal, asi como las normas de construccion vigentes
para éste tipo de obras y el contenido de los ANEXOS ntimeros 1, 2 y 3, que contienen: 1).-Los
documentos que forman parte de las propuestas técnicas y econémicas, 2).- Programa de
ejecucion general de los trabajos, firmado por el Residente de obra y el Superintendente de

nstruccion; y 3).- Especificaciones generalgs y I[;zrticulares de construccion, y que

bidamente firmados por “EL H. AYUNTAMI O, AHOME” y “EL CONTRATISTA”
injegran el presente contrato.

b

Asi mismo, los planos con las modificaciones que en sulcaso se lleven a cabo y la bitacora que s

abrird gn la fecha del inicio de los trabgjos, también firthados por “EL H. AYUNTAMIENTO D,
AI%” y “N:ONTRATISTA". 5 conoce que el presente contrato, sls
I 4

e
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anexos y la bitacora de los trabajos, son instrumentos que vinculan a “LAS PARTES” en sus
derechos y obligaciones.

I1.8.- Ha inspeccionado debidamente el sitio donde se realizara la obra objeto de este contrato, a
fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion.

I1.9.- Bajo protesta de decir verdad, no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos en los
articulos 72, 101 y 102 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del
Estado de Sinaloa.

11.10.- Se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, lo que manifiesta bajo protesta de
decir verdad en su escrito de fecha 08 de marzo del afio 2022, y se obliga a continuar cumpliendo
oportunamente con todas y cada una de las obligaciones antes sefialadas, durante el periodo de
ejecucion de la obra objeto del presente contrato.

En virtud de lo anterior y con fundamento en los Articulos 134 de la Constitucién Politica de los
Estados Unidos Mexicanos; 1, 5, 16, 39 primer parrafo, Fraccion I, y 62 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, “LAS PARTES” otorgan
lo que se consigna en las siguientes:

CLAUSULAS
PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO.

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” encomienda a “EL CONTRATISTA” Ia realizacion de la
obra consistente en: RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS,
TRAMO DE BLVD. JUAN DE DIOS BATIZ A BLVD. JUSTICIA SOCIAL, LOS MOCHIS,
MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.; y este se obliga a realizarla hasta su total terminacion,
acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos, normas y anexos sefialados en
la declaracion ndmero 1.7 de este contrato que forma parte integrante del mismo.

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO.

El monto total del presente contrato es por la cantidad de: $ 1°249,425.05 (Son: Un millén
doscientos cuarenta y nueve mil cuatrocientos veinticinco pesos 05/100 M.N.), Importe sin
incluir Impuesto al Valor Agregado (1.V.A.).

“‘EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” podra dentro del programa de inversiones aprobado bajo
su responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, modificar el presente contrato mediante
convenios modificatorios en términos del articulo nimero 84 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las mismas del Estado @i Sinaloa.

ERCERA: PLAZO DE EJECUCION.

“EL CONTRATISTA” se obliga a realizar los trabajos okjeto del presente contrato en un plazo de
30 (treinta) dias naturales, iniciando los trabajos el dig\09 de marzo de 2022 y a terminarlos

7ardar el dia 07§lbril de 2022, de conformidad cgR el programa de trabajo aprobado.

LNV
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La ejecucion de los trabajos debera realizarse con la secuencia y en el tiempo previsto en el
programa de trabajos pactados en este contrato.

‘EL CONTRATISTA” podra iniciar la ejecucion de los trabajos cuando hayan sido designados el
servidor publico y el representante de “EL CONTRATISTA” que fungiran como residente y
superintendente de la obra, respectivamente. Cuando la supervision se realice por terceras
personas, el residente de obra podra instalarla con posterioridad al inicio de los trabajos.

CUARTA: DISPONIBILIDAD DE DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS, DERECHOS DE
BANCOS DE MATERIALES Y DEL INMUEBLE.

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, cuando sea el caso, previamente a la realizacién de los
trabajos, debera tramitar y obtener de las autoridades competentes los dictamenes, permisos,
licencias, derechos de bancos de materiales, asi como la propiedad o los derechos de propiedad
incluyendo derechos de via y expropiacién de inmuebles sobre los cuales se ejecutaran las obras
publicas, considerando la evaluacién de impacto ambiental previstas por la Ley General Del
Equilibrio Ecolégico y la Proteccion Al Ambiente.

Asi mismo, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” se obliga a poner a disposicion de “EL
CONTRATISTA”, el (los) inmueble(s) en los que deba(n) llevarse a cabo los trabajos materia de
este contrato, asi como los dictamenes, permisos, licencias que se requieran para su realizacion,
cuya tramitacion sea competencia de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, observando, tanto
“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” como “EL CONTRATISTA”, las disposiciones que en
materia de asentamiento humano, desarrollo urbano y construccién rijan en el ambito federal,
estatal y municipal. El incumplimiento per parte de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” en la
entrega oportuna del (los) inmueble(s) en los que deba(n) llevarse a cabo los trabajos a “EL
CONTRATISTA”, prorrogara en igual plazo la fecha originalmente pactada para la conclusion de
la obra, debiendo constar por escrito la entrega y recepcion del (los) inmueble(s).

QUINTA: ANTICIPOS.

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” otorgara a “EL CONTRATISTA” por concepto de anticipo
el 50% (cincuenta por ciento) de |la asignacién presupuestal aprobada al contrato, que importa
la cantidad de: $ 624,712.53 (Son: Seiscientos veinticuatro mil setecientos doce pesos 53/100
M.N.), importe sin incluir Impuesto al Valor Agregado (IVA), 15% (Quince por ciento) del anticipo
para utilizaciéon de mano de obra y el resto 35% (Treinta y cinco por ciento) para la compra de
materiales y suministro de equipos necesarios para la ejecucion de la obra.

El otorgamiento y amortizacion de los anticipos citados anteriormente se sujetara a los
procedimientos establecidos al respecto por la lfey de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las mismas del Estado de Sinaloa, y demas s complementarias.

pbera dar a “EL H. AYUNTAMIENTO D

' on el objeto de que “EL H. AYUNTAMIENTO DE ¢
s anticipos y cuando lo juzgue conveniente, podrg
tiermapo, para tal efecto, “EL CONTRATISTA”
AHOME”, las facilidades necesarias y acreditar féhacientemente la aplicacion de los anticipo,

con Jas facturas los pagos hechos a sus provegdpres en materia prima, materiales y eq
pard instalaciones rmanent ara la obra objeto del\este contrato. 9
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El importe del anticipo concedido sera puesto a disposicion de “EL CONTRATISTA” con
antelacion a la fecha pactada para el inicio de los trabajos y contra la entrega de la garantia del
anticipo; el atraso en la entrega del anticipo sera motivo para diferir en igual plazo el programa de
ejecucion pactado. Cuando “EL CONTRATISTA” no entregue la garantia del anticipo dentro de
los 10 (diez) dias habiles siguientes a la fecha de celebracion del contrato, no procedera el
diferimiento y, por lo tanto, debera iniciar los trabajos en la fecha establecida originalmente.

De presentarse el atraso en la entrega del anticipo respectivo, por causas no imputables a “EL
CONTRATISTA” y habiéndose entregado la garantia del anticipo tal y como lo establece el Articulo
73, fraccion II, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado
de Sinaloa, se dara inicio al procedimiento administrativo por parte de la Secretaria de Obras
Publicas, Urbanismo y Ecologia para efecto de diferir el periodo de ejecucion, requiriéndose para
ello, la solicitud de diferimiento y reprogramacion de los trabajos, por parte de “EL
CONTRATISTA?”, asi como la autorizacion del titular de dicha dependencia.

El anticipo debera ser amortizado proporcionalmente con cargo a cada una de las
estimaciones por los trabajos ejecutados que se formulen, el cual sera proporcional al
porcentaje del anticipo otorgado, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la
estimacion final, es decir, la Gltima que se presente para su pago por parte de “EL
CONTRATISTA.

Si “EL CONTRATISTA” destina el importe de los anticipos a fines distintos a los estipulados
en esta misma clausula “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, podra exigir de inmediato a
“EL CONTRATISTA” la devolucién de los anticipos con sus accesorios, o bien optar por la
rescision administrativa del contrato, de conformidad con lo que al efecto se establece en
la clausula décima novena del mismo, estos sin perjuicio de las sanciones establecidas en
el Coédigo Penal para el Estado de Sinaloa.

En caso de rescision administrativa de este contrato, “EL CONTRATISTA” se obliga a
reintegrar a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” el saldo por amortizar del anticipo en un
téermino no mayor de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de la fecha en que le sea
notificada la resolucién mediante la que se da por rescindido este contrato, para lo cual se
le reconoceran los materiales que tenga en obra o en proceso de adquisicion debidamente
comprobados a satisfacciéon de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, conforme al programa
de ejecucién de los trabajos pactado, a los datos basicos de precios del concurso,
considerando los ajustes de costos autorizados a la fecha de la rescisién, siempre y cuando
sean de la calidad requerida, puedan utilizarse en los trabajos y “EL CONTRATISTA” se
comprometa a entregarlos en el sitio de los trabajos.

En el supuesto de que “EL CONTRATISTA” no reintegre el saldo por amortizar en el término
sefalado en el parrafo anterior, éste se obliga a pagar gastos financieros, conforme al
procedimiento establecido en el Cédigo Fiscal de la Federacion (Articulos 17-A y 21), como
j se tratara del supuesto de préorroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se
alcularan sobre las cantidades no pagadas y s¢\computaran por dias naturales desde que
se\vencié el término hasta la fecha en que pongan efectivamente las cantidades a
dispoesicion de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AH

No s/g otorgaran anticipos para los canvenios de modificacién de montos o plazos, o adicionale
que/ge celebren reswo del prese cpntrato y a que e rafiere el Articulo 84 de la Ley de Obrds

!
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Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, ni para los importes
resultantes del ajuste de costos de este contrato o convenios que se generen durante el ejercicio
presupuestal de que se trate.

SEXTA: FORMA DE PAGO.

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL CONTRATISTA” convienen que los trabajos objeto
del presente contrato, se paguen conforme a lo establecido en el catdlogo de conceptos, mediante
la formulacion de estimaciones, presentadas ante la SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGIA, abarcaran periodos maximos de 30 dias naturales, las cuales estaran
sujetas al avance de los trabajos con base en las normas de calidad de los materiales y
especificaciones de construccién, las que seran presentadas por “EL CONTRATISTA” dentro de
los 8 (ocho) dias habiles siguientes a la fecha de corte siendo esta el dia 08 (ocho) de cada mes,
para su revision, acompafadas de la documentacién que acredite la procedencia de éstas. El pago
de anticipo y estimaciones seran realizados en caja general de las oficinas de la DIRECCION
DE EGRESOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME,
ubicadas en planta baja de Palacio Municipal en Santos Degollado y Cuauhtémoc, S/N,
Colonia Bienestar, de esta ciudad de Los Mochis, Ahome, Sinaloa, dentro de un plazo no
mayor de quince (15) dias habiles, contados a partir de la fecha en que hayan sido
autorizadas para que inicie su tramite de pago y estos pagos deberan ser preferentemente
mediante transferencias electronicas bancarias, siempre y cuando no exista una causa imputable
a “EL CONTRATISTA”.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, “LAS PARTES” tendran 5 (cinco)
dias habiles contados a partir del vencimiento del plazo sefialado para la revision, para conciliar
dichas diferencias y en su caso, autorizar la estimacién correspondiente. De no ser posible conciliar
todas las diferencias, las pendientes deberan resolverse e incorporarse en la siguiente estimacion,
sin considerar ningun tipo de retribucion adicional por estas diferencias, una vez que hayan sido
solucionadas.

Por el servicio de verificacion, inspeccion, fiscalizacion y control que las leyes de la materia
encomiendan a los érganos internos de control de los municipios (Organo Interno de Control del
Ayuntamiento) y al Congreso del Estado, “EL CONTRATISTA” acepta que “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME?” al realizar el pago de las estimaciones, le retenga el 3% (tres por
ciento) sobre el importe de cada una de las estimaciones de trabajo (Articulo 90-H de la Ley de
Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa.)

En observancia al Convenio de colaboracion para el fomento de la capacitacion, que celebraron el
Municipio de Ahome y la Camara Mexicana de la Industria de la Construccion Delegacion Sinaloa
Norte, con entrada en vigor a partir del dia 2 de enero del 2022, convenio al que se hace referencia
en la declaracion nuamero 1.6 del presente contrato, “EL CONTRATISTA” de ser socio de la
Camara Mexicana de la Industria de la Construccién, acepta que “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME?” al realizar el pago de cada una de las estimaciones de trabajo, le retenga el 0.2% (dos
al millar) para ser aportado voluntariamente a los programas de capacitacion de los trabajadores
la industria de la construccion, que desarrolla IgaCamara Mexicana de la Industria de la
nstrucciéon a través del Instituto de Capacitacion d Industria de la Construccion.

RO Sea Socio e/la Camara Mexicana de la Industria
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“EL CONTRATISTA” sera el unico responsable de que las facturas que se presenten para su
pago, a nombre del MUNICIPIO DE AHOME, cumplan con los requisitos administrativos y fiscales,
por lo que el atraso en su pago por falta de alguno de éstos o por su presentacion incorrecta o
extemporanea, no sera motivo para solicitar el pago de gastos financieros.

Los pagos de estimaciones no se consideraran como aceptacion plena de los trabajos, ya que “EL
H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” tendra el derecho de reclamar por los trabajos faltantes o mal
ejecutados y, en su caso, el pago en exceso que se haya efectuado.

Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME?” existen trabajos terminados y estas partes son identificables y susceptibles de utilizarse,
podra pactarse su recepcion. En estos casos se levantara el acta de recepcion fisica y parcial de
los trabajos.

Cuando “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” rescinda administrativamente este contrato por
causas imputables a “EL CONTRATISTA”, la recepcion parcial quedara a juicio de “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME” la que liquidara el importe de los trabajos que decida recibir.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL
CONTRATISTA” sean compensadas en la estimacion siguiente.

El pago de las estimaciones se tendra por autorizado cuando “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME?” omita resolver respecto de su procedencia, dentro del término de 8 (ocho) dias habiles,
contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la residencia de la obra.

En todos los casos, el residente de obra debera hacer constar en la bitacora, la fecha en que se
presentan las estimaciones.

El pago de los ajustes de costos y del costo por financiamiento se efectuara en las estimaciones
siguientes al mes en que se haya autorizado el ajuste concedido, aplicando al importe de las
estimaciones el incremento desglosado correspondiente a dichos factores a cada tipo de ajuste;
debiéndose aplicar los ultimos que se tengan autorizados.

Todos los factores de ajuste concedidos deberan acumularse.

La autorizacion del pago de los gastos no recuperables debera constar por escrito, acompariado
de la documentacion que acredite su procedencia, sin necesidad de celebrar convenio alguno.

El pago de las estimaciones autorizadas de gastos no recuperables debidamente comprobados se

realizara en un término no mayor de 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de la fecha en

hayan sido autorizadas por el residente de obrd)\ A los importes que resulten no les sera
licable costo adicional alguno por concepto de indir ,(financiamiento, ni utilidad.

Si “EL CONTRATISTA?” realiza trabajos por mayor vajor del contratado, sin mediar orden por
escrito de parte de “EL H. AYUNTAMIENTO DE[{\AHOME”, independientemente de |
respyﬁsabilidad nyque incurra por la £jécycion de los triabajos excedentes, no tendra derecho
rectafhar pago algiy\o por ello, nia m plazo de ejecucién de los trabajos.

/ 2
X Pagina 8 de 26




PN

AHOME

ESPIRITU DE TRABAIJO

2021- 2024

CONTRATO No. CONT-SOPUE-DOP-002-22

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con las especificaciones técnicas de
construccion estipuladas y mencionadas en los anexos que se indican en la declaracién 1.7 del
presente contrato o conforme a las érdenes escritas de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?”,
eésta podra ordenar su demolicion, reparacion o reposicion inmediata con los trabajos adicionales
que resulten necesarios, que hara por su cuenta “EL CONTRATISTA” sin que tenga derecho a
retribucion adicional alguna por ello. En este caso, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, si lo
estima necesario, podra ordenar la suspension total o parcial de los trabajos contratados en tanto
no se lleve a cabo la reposicion o reparacion de los mismos, sin que esto sea motivo para ampliar
el plazo sefialado en la clausula tercera de este contrato para su terminacion.

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME”, a solicitud de “EL CONTRATISTA”, deberd pagar gastos
financieros conforme al procedimiento establecido en el Cédigo Fiscal de la Federacion (Articulos
17-A'y 21), como si se tratara del supuesto de prérroga para el pago de créditos fiscales. Dichos
gastos se calcularan sobre las cantidades no pagadas y se computaran por dias naturales desde
que se vencio el plazo hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion
de “EL CONTRATISTA”.

Tratéandose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, éste debera reintegrar
las cantidades pagadas en exceso mas los intereses correspondientes, conforme a lo sefialado en
el parrafo anterior. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada
caso y se computaran por dias naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicion de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”.

SEPTIMA: LUGAR DEL PAGO.

“LAS PARTES” sefialan como lugar de pago de las estimaciones, en la DIRECCION DE
EGRESOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME, oficinas
ubicadas en Edificio de Palacio Municipal, sito por las Calles Santos Degollado y Cuauhtémoc,
s/n, Colonia Bienestar, de esta Ciudad de Los Mochis, Ahome, Sinaloa.

OCTAVA: GARANTIAS.

“EL CONTRATISTA” se obliga a que mientras no cumpla con las actividades de acuerdo al
programa de obra, no podré retirar ninguna maquinaria y/o equipo de trabajo del sitio de la obra.
Para el retiro del equipo ya sea por sustitucion o cualquier otra causa, el nuevo equipo debera
encontrarse en el sitio de los trabajos. Lo anterior debera ser autorizado por escrito por la
residencia de supervision de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”.

Para garantizar la correcta inversion del anticipo, “EL CONTRATISTA” se obliga a presentar
ante “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, fianza que garantice la totalidad del monto
concedido, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, otorgada por institucion de fianzas
debidamente autorizada a favor de “MUNICIPIO DE AHOME Y/O TESORERIA MUNICIPAL DE
AHOME”, misma que sera presentada dentro de los 10 (diez) dias hHabiles siguientes a la fecha
la celebracion del presente contrato.

—o
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AYUNTAMIENTO DE AHOME” en un plazo de tres dias habiles expedira constancia a “EL
CONTRATISTA”, de la extincién de esta obligacion y proceda con la cancelacion de la misma,
haciéndolo también del conocimiento de la Tesoreria Municipal o directamente a favor de los
organismos a que se refiere la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas
del Estado de Sinaloa.

Si “EL CONTRATISTA” no amortiza los anticipos en la fecha convenida por causas que le sean
imputables o si destina a fines distintos de los pactados, deberd reintegrar a “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME” las cantidades pendientes de amortizar, mas los intereses
correspondientes, conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de
la Federacién en los casos de prérroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularan
sobre las cantidades pendientes de pago en cada caso y se computara por dias calendario, desde
la fecha de pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de
“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME".

La poliza de fianza debera estipular como minimo las siguientes declaraciones:

a).- Que se otorga de conformidad con lo estipulado en la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa.

b).- Que se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato.

¢).- Que garantiza la amortizacion total del anticipo otorgado por “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME” a “EL CONTRATISTA” consistente en la cantidad de:

$ 624,712.53 (Son: Seiscientos veinticuatro mil setecientos doce pesos 53/100 M.N.), Importe
sin incluir Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.).

d).- Que la fianza subsistira hasta la total amortizacion del anticipo.

e).- Que la fianza permanecera vigente desde su fecha de expedicion y durante la substanciacion
de todos los recursos legales o juicios que se interpongan por parte de “EL CONTRATISTA” o
“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, y hasta que se pronuncie resolucién definitiva por
autoridad competente, de tal forma que su vigencia no se podra acotar en razén del plazo de
ejecucion del contrato.

f).- La institucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 174, 178, 279,
280, 282, 291 y demas relativos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas publicada en
el Diario Oficial de la Federacion el dia 4 de abril de 2013 y en vigor a partir del dia 4 de abril de
2015.

vocable el MUNICIPIO DE
conducto de la Tesoreria

{

alquier responsabilidad

g).- En la pdliza debera aparecer como beneficiario preferente e ir
AHOME, la que podra reclamar la cobertura o afectar la a seguranz
Municipal del H. Ayuntamiento de Ahome.

ra garantizar el cumplimiento del contrato, vicios ocultos y

erivada de la ejecucion de los trabajos relativos al contraty de obra publica, “EL
CONTRATISTA” se obliga a presentar fianza por el 10% (diez por giento) del importe de lo
trabajos contratados, incluyendo el Im "‘9 al Valor Agregado (1.V.A), otorgada por institucic

nzas debidgmente autorizada a (fa de “MUNICIPIO DE AHOME Y/O TESORERIA
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MUNICIPAL DE AHOME”, misma que sera presentada dentro de los 15 (quince) dias habiles
siguientes a la fecha de celebracion del presente contrato.

Cuando la ejecucion de los trabajos se realice conforme a lo estipulado en el contrato y rebase un
ejercicio presupuestal, el otorgamiento de la fianza se sujetara, en lo conducente, a los términos
sefialados en esta clausula en el concepto de que para el primer ejercicio, la fianza debera
garantizar el 10% (diez por ciento) del monto autorizado para el propio ejercicio y en los ejercicios
subsecuentes, la fianza debera ajustarse al monto realmente ejercido, e incrementarse con el
10% (diez por ciento) del monto de la inversion autorizada para los trabajos en el ejercicio de que
se trate.

El incremento de la garantia en su caso debera acreditarse por “EL CONTRATISTA” ante “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME” dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes, contados a partir
de la fecha en que este comunique al interesado los términos de la autorizacion presupuestal
respectiva para el ejercicio correspondiente. Mientras “EL CONTRATISTA” no entregue la péliza
en donde la compafiia de fianzas convenga en aceptar los requisitos que mas adelante se sefalan,
el contrato no surtira efecto.

Sitranscurriese el plazo que se fija a “EL CONTRATISTA”, sin que se entregue la podliza de fianza
para garantizar el cumplimiento del contrato, vicios ocultos y cualquier responsabilidad derivada
de la ejecucion de los trabajos relativos al contrato de obra publica, el contrato se extinguira de
pleno derecho y, en consecuencia, “H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL CONTRATISTA”
dejaran de tener relacion alguna por lo que se refiere al contrato y sus antecedentes.

La poliza de fianza debera estipular como minimo las siguientes declaraciones:

a).- Que se otorga de conformidad con lo estipulado en la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa.

b).- Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato y sera
a favor del “MUNICIPIO DE AHOME Y/O TESORERIA MUNICIPAL DE AHOME”.

c).- Que la fianza garantiza el 10% (diez por ciento) del importe de los trabajos contratados
incluyendo el Impuesto al Valor Agregado.

d).- Que esta fianza permanecera en vigor aun en los casos en que “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME” otorgue prorrogas o esperas a “EL CONTRATISTA” para el cumplimiento de sus
obligaciones.

e).- La fianza garantiza la ejecucion total de los trabajos materia del contrato de referencia.

f).- Esta fianza permanecera vigente desde su fecha de expedicion y durante la substanciacion de
todos los recursos legales o juicios que se interpongan por parte de “EL CONTRATISTA” o de
‘EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, hasta que se pronuncie resolucion definitiva por autoridad
ompetente, de tal forma que su vigencia no se podra ac T razon del plazo de ejecucion del
trato o fuentes de las obligaciones.

g).- afianza se cancelara cuando “EL CONTR
estipuladas en contrato, siendo indigpe

ATISTA” hayajcumplido con todas las obligacione
f la conformidad por escrito de “EL
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AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, sin cuyo requisito no procedera la cancelacion de la presente
fianza y en consecuencia continuara vigente. Para su cancelacion sera requisito contar con el Acta
administrativa de extincion de derechos y obligaciones contractuales o el finiquito, y en caso de
existir saldos a cargo de “EL CONTRATISTA’, la liquidacion correspondiente.

h).- La institucién afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 175, 178, 279,
280, 282, 291 y demas relativos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas publicada en
el Diario Oficial de la Federacion el dia 4 de abril de 2013 y en vigor a partir del dia 4 de abril de
2015. Lo anterior auin para el caso de que proceda el cobro de indemnizacién por mora, con motivo
del pago extemporaneo del importe de la péliza de fianza requerida.

i).- Los trabajos se garantizaran durante un plazo de 12 (doce) meses, contados a partir de la fecha
en que “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” reciba de conformidad de parte de “EL
CONTRATISTA” la obra totalmente concluida, para responder tanto de los defectos de
construccion, vicios ocultos y calidad de construccion, como de cualquier responsabilidad que
resultare a cargo de “EL CONTRATISTA” y a favor de “MUNICIPIO DE AHOME Y/O
TESORERIA MUNICIPAL DE AHOME” derivadas del contrato. En este ultimo caso, la fianza
continuara vigente hasta que “EL CONTRATISTA” corrija los defectos y satisfaga las
responsabilidades.

j).-- Cuando aparecieren defectos, vicios ocultos o responsabilidades no cumplidas en los trabajos
dentro del plazo cubierto por la garantia, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” debera notificarlo
por escrito a “EL CONTRATISTA”, para que éste haga las correcciones o reposiciones
correspondientes, dentro de un término maximo de 20 dias naturales, transcurrido este término sin
que se hubieren realizado dichas correcciones, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” procedera
a hacer efectiva la garantia. Si la reparacion requiere de un plazo mayor, “EL H. AYUNTAMIENTO
DE AHOME” y “EL CONTRATISTA” podran convenirlo por escrito, debiendo continuar vigente
esta poliza de fianza.

k).- La fianza garantiza también la buena calidad de los trabajos materia del contrato, aun cuando
parte de ellos se hayan subcontratado con la autorizacion de “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME”.

I).- Que para liberar la fianza sera requisito indispensable la manifestacion expresa y por escrito
de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, asi como contar con el acta administrativa de extincién
de derechos y obligaciones contractuales, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo
del contratista, la liquidacion correspondiente.

m).- En la péliza debera aparecer como beneficiario preferente e irrevocable el MUNICIPIO DE
AHOME, |a que podra reclamar la cobertura o afectar la a seguranza por conducto de la Tesoreria
Municipal.

VENA: AJUSTE DE COSTOS.

prografma pactad al momento de ocurrir dig
aumgnto o reduccidh correspondiente.
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Para la realizacion de los trabajos objeto del presente contrato “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME” y “EL CONTRATISTA”, han determinado para dar cumplimiento a la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, que se refiere al aumento
o reduccion de los costos de los trabajos aun no ejecutados, se aplicara la normatividad vigente
en la materia, conforme a los factores de escalacion que se publican mediante oficios (indice
variacion porcentual)

CONTRATO No. CONT-SOPUE-DOP-002-22

El ajuste de costos se hara en términos de los articulos 80, 81, 82 y 83 de la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa.

Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los trabajos
contratados. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes
de indirectos y utilidades originales durante el ejercicio de este contrato; el costo por financiamiento
estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés que el contratista haya considerado en su
propuesta.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, sera “EL CONTRATISTA” el que lo
promueva; si es a la baja, sera “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” la que lo realice.

“EL CONTRATISTA” dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a la publicacion de los
indices aplicables al periodo que los mismos indiquen, debera presentar por escrito |a solicitud de
ajuste de costos a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, por lo que transcurrido dicho término
sin que presente “EL CONTRATISTA” la solicitud de ajuste de costos, concluira el derecho de
éste para reclamar el pago.

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” dentro de los 30 (treinta) dias habiles siguientes a la fecha
en que se resuelva por escrito el aumento o reduccién respectiva. En caso de ajustes por
decremento, el descuento se hara directamente en la estimacion inmediata siguiente.

DECIMA: TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.

Cuando a juicio de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, sea necesario llevar a cabo trabajos
extraordinarios que no estén comprendidos en el proyecto y en el programa, se procedera en la
forma que a continuacién se indica:

l.- Trabajos extraordinarios a base de precios unitarios.

a).- Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los
trabajos de que se trate “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” estara facultado para ordenar a
L CONTRATISTA” su ejecucion y este se obliga a realizarlos conforme a dichos precios.

- Si para estos trabajos no existieran conceptos y precios en el contrato, y “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, considera factible determinar los nuevos precios con base en los
elementos contenidos en los analisis de precios ya establecidos en el contrato procedera
determinar los nyevos, con la intervencion de “EL CONT ISTA” y este estara obligad
ejedtar los trabajgsyconforme a tales precios.
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En este caso, la organizaciéon y direccion de los trabajos, asi como la responsabilidad por la
ejecucion eficiente y correcta de la obra y los riesgos inherentes a la misma, sera a cargo de “EL
CONTRATISTA”.

Ademas, con el fin de que “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” pueda verificar que las obras
se realicen en forma eficiente y acorde a sus necesidades, “EL CONTRATISTA”, preparara y
sometera a la aprobacion por escrito de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” los planos y
programas de ejecucion respectivos.

En este caso debera ir comprobando y justificando mensualmente los costos directos ante el
representante de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, para formar los documentos de pago a
que se refiere la clausula sexta de este contrato. En todos estos casos, “EL H. AYUNTAMIENTO
DE AHOME?” dara por escrito en la bitacora de la obra a “EL CONTRATISTA” la orden de trabajo
correspondiente en tal evento, los conceptos, sus especificaciones y los precios unitarios
respectivos quedaran incorporados al contrato para todos sus efectos, en los términos del
documento que se suscriba.

Il.- Trabajos extraordinarios por administracion directa.

Si “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” determinara no encomendar a “EL CONTRATISTA”
los trabajos extraordinarios por los procedimientos a que se refiere el inciso anterior, podra
realizarlos en forma directa.

lll.- Trabajos extraordinarios a tercera persona.

Si “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” no opta por ninguna de las soluciones sefialadas en los
incisos | y Il de esta clausula, podra a su juicio encomendar la ejecucion de los trabajos
extraordinarios a terceras personas conforme a las disposiciones legales relativas.

DECIMA PRIMERA: SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.

Para la supervision y control de la cbra “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” designara un
representante, mismo que dara a “EL CONTRATISTA” por medio de bitacora las instrucciones
que estime pertinentes relacionadas con su ejecucién, en forma convenida, asi como las
modificaciones que en su caso ordene “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”.

Es facultad de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” o de quien esta designe, realizar la
inspeccion de todos los materiales que vayan a usarse en la ejecucion de los trabajos, ya sea en
el sitio de estos o en lugares de adquisicién, depdsitos o fabricacion.

Por otra parte, “EL CONTRATISTA” se obliga a tener en el lugar de los trabajos por todo el tiempo
que dure la ejecucion de los mismos, un representante, el que debera conocer el proyecto, las
normas y especificaciones; estar facultado para ejecutar los trabajos a que se refiere el contrato,
omo aceptar u objetar dentro del plazo establecido anteriormente las estimaciones de trabajo
se formulen y en general para actuar a nombre y por cuenta de\‘EL fONTRATISTA", en todo

nte al contrato. ‘@
o

ion en los trabajos, debgra
ra si reline los requigito

lore

El representante de “EL CONTRATISTA”, previamepte
ser gteptado por “EN H. AYUNTAMIENTO DE AHO
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sefialados. En cualquier momento, a su juicio, “EL. H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” podra
solicitar el cambio de representante de “EL CONTRATISTA” y este se obliga a designar a otra
persona que reuna los requisitos sefalados.

CONTRATO No. CONT-SOPUE-DOP-002-22

DECIMA SEGUNDA: VARIACIONES DE LAS CANTIDADES DE TRABAJO.

Queda expresamente estipulado, que las cantidades de trabajo consignadas en el contrato son
aproximadas y, por lo tanto, sujetas a variaciones sin que por este motivo los precios unitarios
convenidos deban ser modificados, fuera de los términos establecidos anteriormente.

DECIMA TERCERA: AMPLIACION DEL PLAZO.

Si por alguna causa no imputable a “EL CONTRATISTA” le fuere imposible a este cumplir con el
programa, solicitara oportunamente y por escrito la prorroga que considere necesaria, expresando
los motivos en que apoya la solicitud, anexando el programa de obra debidamente detallado (por
concepto de obra) que propone. “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” resolvera en un plazo no
mayor de 31 dias habiles sobre la justificacién y procedencia de la prérroga, y en caso de que lo
estime conveniente “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” autorizara las modificaciones
correspondientes, para lo cual debera revisar los programas propuestos para este contrato. Para
este caso se procedera a elaborar convenio modificatorio de plazo en términos del articulo 84,
Fraccién |l, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de
Sinaloa.

DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD DE “EL CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA” sera el unico responsable de la ejecucion de los trabajos objeto de este
contrato, cuando estos no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en el contrato o
conforme a las érdenes de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” dadas por escrito, este
ordenara su reparacién o reposicién inmediata con los trabajos adicionales que resulten
necesarios, que hara por su cuenta “EL CONTRATISTA” sin que tenga derecho a retribucion
adicional alguna por ello, si “EL CONTRATISTA” no atendiere a los requerimientos de “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, este podra encomendar a un tercero o hacer directamente la
reparacion o reposicion de que se trate, en los términos de las disposiciones legales aplicables
con cargo a “EL CONTRATISTA” en este caso “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, si lo
estima necesario, podra ordenar la suspensién total o parcial de los trabajos contratados, sin que
esto sea motivo para ampliar el plazo sefalado para su terminacion.

Si “EL CONTRATISTA” realiza trabajos por mayor valor del indicado, independientemente de Ia
responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra derecho a
reclamar pago alguno por ello.

“EL CONTRATISTA” queda obligado a ejecutar los conceptos de obra contr
con las especificaciones del proyecto indicadas en las bases de cotizacion.

dos, de acuerdo

CONTRATISTA”, deberd sujetarse a todos los reglamentos y ordenarfjiéntos de las
Utqridades competentes en materia de construccién, Gontrol ambiental, seguridad Y uso de la vi
publica y a las disposiciones que con base /enAaquellos tenga establecijas “EL

AYUNTAMIENTO DE AHOME” para la ejecucién d /trabajos, para lo cual se obli§a a obtener

lasjhstrucciones gptrespondientes.
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“EL CONTRATISTA” sera responsable de los dafios y perjuicios que cause a “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME?” o a terceras personas, con motivo de la ejecucion de los trabajos,
por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las instrucciones dadas por
escrito por “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” o por violacién a las leyes y reglamentos
aplicables.

Los riesgos, la conservacion y la limpieza de los trabajos hasta el momento de su entrega, en los
términos de la clausula vigésima sexta seran a cargo de “EL CONTRATISTA”.

Cuando apareciesen defectos o vicios ocultos en los trabajos dentro del afio siguiente a la fecha
de recepcion de los mismos por “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, este ordenara su
reparacion o reposicion inmediata, que hara por su cuenta “EL CONTRATISTA” sin que tenga
derecho a retribucion por ello.

Si “EL CONTRATISTA” no atendiere a los requerimientos de “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME”, este podra encomendar a un tercero o hacer directamente la reparacién o reposicién de
que se frate en los términos de las disposiciones legales aplicables, con cargo a “EL
CONTRATISTA” o a la fianza otorgada en el acto de recepcion de la obra.

DECIMA QUINTA: CESION DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES.

Los derechos y obligaciones derivados del presente contrato no podran ser transferidos por “EL
CONTRATISTA” en favor de ninguna otra persona, con excepcion de los derechos de cobro sobre
las estimaciones. (Articulo 70 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
mismas del Estado de Sinaloa). La transferencia de los derechos de cobro sobre las estimaciones
estard sujeta a la condicién de que se mantengan las garantias otorgadas por “EL
CONTRATISTA” y previa aprobacion expresa y por escrito de “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME”.

DECIMA SEXTA: SUSPENSION DE LOS TRABAJOS.

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” tiene la facultad de suspender definitivamente la ejecucion
de los trabajos objeto del presente contrato, en cualquier estado en que estos se encuentren,
dando aviso por escrito a “EL CONTRATISTA”, dandose como consecuencia la terminacion del
contrato.

Cuando “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” ordene la suspension por causa no imputable a
“EL CONTRATISTA” pagara a este, los precios unitarios fijados en este contrato, aplicandolos a
las cantidades de trabajo que hubiere ejecutado hasta la fecha de la suspensién, siempre y cuando
los tramos estén totalmente terminados. Por los trabajos ejecutados o servicios prestados que no
hayan sido considerados, o no puedan considerarse en los precios unitarios, se¢'pagaran a “EL
CONTRATISTA” el importe de ellos en la forma establecida en la clausula décim

A SEPTIMA: SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA.

Z\ esta comparara mensual
imf jrte de lo bajos ejecutados coincide con el deflog que debiergn realizarse, en |
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de dicho programa; en la inteligencia de que, al efectuar la comparacion, los trabajos mal
gjecutados se tendran por no realizados.

Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior, el importe de los
trabajos realmente ejecutados es menor que el de los que debié realizarse, “EL CONTRATISTA”
se obliga a pagar a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, una pena convencional por cada dia
de demora que transcurra desde la fecha fijada, para la terminacion de los trabajos, siendo esta
pena del 10 al millar diario, sobre el importe maximo contratado y de acuerdo al articulo 67 de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, en ningun
caso estas penas convencionales podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia
de cumplimiento y procedera en los siguientes casos:

I. Por atraso en la ejecucién de los trabajos por causas imputables a “EL CONTRATISTA”,
determinadas Unicamente en funcién del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha
pactada en el presente contrato para la conclusién total de las obras; y

Il. Por atraso en el cumplimiento de las fechas criticas establecidas en el programa de ejecucion
general de los trabajos.

lll. No procedera la aplicacién de penas convencionales a los contratistas, cuando exista atraso
en el programa de obra, imputable a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” por trabajos
extraordinarios y volimenes adicionales no contemplados en el catalogo original, hasta que sea
regularizada la reprogramacion de la obra por tales motivos, asi mismo cuando la revision y
autorizacion de los documentos de soporte de las estimaciones, como son generadores vy
presupuestos extraordinarios rebasen los tiempos establecidos y comprometidos en la nota de
la bitacora respectiva electrénica o manual segln sea el caso y la falta de pago oportuno en
sus estimaciones.

En caso de atraso en la ejecucion de los trabajos durante la vigencia del programa de ejecucion
por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”
invariablemente aplicara las penas convencionales previstas en el articulo 67 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, sin prejuicio de que los
plazos establecidos en el programa puedan ser convenidos por “LAS PARTES” en los términos
previstos en dicha ley.

Las penas se aplicaran mediante las retenciones econémicas en la obligacién de pago siguiente a
cargo de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” a la fecha que se determine el atraso, dichas
retenciones podran ser recuperadas por “EL CONTRATISTA” en las siguientes estimaciones, si
regulariza los tiempos de atraso conforme al citado programa, siempre que no afecte el desarrolio
programado de obras concurrentes.

acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comparacion correspondiente al
0 mes del programa, procede hacer alguna retencion, su importe se ajlicara en beneficio de
H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” a titulo de pena convencional porg| simple retardo en el
imiento de las obligaciones a cargo de “EL CONTRATISTA”.

o imputables a “EL
” autorizaraNgs modi

NTRATISTA” y
aciones que a Ju
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juicio procedan, para lo cual “EL CONTRATISTA” presentara por escrito los motivos y el programa
detallado correspondiente. Las cantidades que resulten de la aplicacién de las penas
convencionales que se impongan a “EL CONTRATISTA?”, se haran efectivas con cargo al importe
de estimaciones pendientes o con cargo a las fianzas otorgadas y siguiendo precisamente el orden
indicado.

En caso de que “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, con base en lo establecido en la clausula
siguiente, opte por la rescisién del contrato, la sancién que por tal concepto se aplicara a “EL
CONTRATISTA” sera aquella a que se refiere la misma clausula, y se destinara a liquidar las
cantidades que hasta el momento de la rescisién se hayan retenido a “EL CONTRATISTA”,
ademas de aplicar, si hay lugar a ello las fianzas otorgadas conforme a la clausula octava.

DECIMA OCTAVA: RESCISION DEL CONTRATO.

“LAS PARTES” convienen en que el presente contrato podra ser rescindido en caso de
incumplimiento y aceptan que cuando “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” determine
rescindirlo, dicha rescision operara de pleno derecho y sin necesidad de declaracion judicial,
bastando para ello que se cumpla el procedimiento que se establece en la clausula siguiente. Las
causas que pueden dar lugar a la rescisién por parte de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”,
son las que a continuacién se sefalan:

1.- Si “EL CONTRATISTA” no cuenta con el equipo en el sitio de la obra y en estado éptimo, en
cuanto a calidad y cantidad del mismo y de acuerdo a lo estipulado en el primer parrafo de la
clausula octava de este contrato.

2.- Si “EL. CONTRATISTA” no inicia los trabajos objeto de este contrato una vez entregados los
anticipos correspondientes.

3.- Si suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellos
que hubiere sido rechazada como defectuosa por “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”.

4.- Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado, o sin motivo justificado no acata
las érdenes dadas por escrito por “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” o por quien esta designe.

5.- 8i no da cumplimiento al programa vigente de ejecucién de los trabajos por falta de materiales,
trabajadores o equipo y maquinaria de construccion, y que a juicio de “EL H. AYUNTAMIENTO
DE AHOME?”, el atraso pueda dificultar la terminacién satisfactoria de los trabajos en el plazo
estipulado en la clausula tercera de este contrato.

6.- Si no cubre oportunamente los salarios de sus trabajadores y las prestaciones de caracter
laporal.
d/é la ley de

utorizacion por

- Si es declarado en concurso mercantil o alguna figura anéloga, en tér
congursos mercantiles.

e'‘\contrato sin contar con |

8.- Subcontrate partes de los trabajos objeto de
eyﬁ de “EL M, AYUNTAMIENTO DE AHOME?
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9.- Si cede los derechos de cobro derivados del contrato sin sujetarse a lo dispuesto en la clausula
décima quinta de este contrato.

10.- Si “EL CONTRATISTA” no da a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” o a quien esta
designe, las facilidades, bitacora y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia y supervision de
los materiales y trabajo.

11.- Si “EL CONTRATISTA” cambia su nacionalidad por otra, en el caso de gque haya sido
establecido como requisito, tener esa nacionalidad.

12.- Si siendo extranjero, invoca la proteccién de su gobierno en relacién con este contrato, y

13.- En general, por incumplimiento por parte de “EL CONTRATISTA” a cualquiera de las
estipulaciones contenidas en el presente contrato, sus anexos y a las leyes o reglamentos
aplicables.

En caso de incumplimiento o violaciéon por parte de “EL CONTRATISTA”, a cualquiera de las
obligaciones consignadas en este contrato, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” podra optar
entre exigir el cumplimiento del mismo aplicando en su caso las penas convenidas o bien declarar
administrativamente la rescision del contrato, conforme al procedimiento que se sefiala en la
clausula siguiente:

DECIMA NOVENA: PROCEDIMIENTO DE RESCISION.

Si “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” considera que “EL CONTRATISTA” ha incurrido en
alguna de las causas de rescisiéon que se consignan en la clausula anterior, lo comunicara a “EL
CONTRATISTA” en forma fehaciente, a fin de que este, en un plazo de 15 (quince) dias habiles,
exponga lo que a su derecho convenga respecto al incumplimiento de sus obligaciones.

Cuando “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” sea la que determine rescindir
administrativamente este contrato, dicha rescision operara de pleno derecho y sin
necesidad de declaracién judicial, bastando para ello que se comunique por escrito a “EL
CONTRATISTA” el incumplimiento en que haya incurrido, sefialando los hechos que
motivaron la determinaciéon de dar por rescindido el contrato, relacionandolos con las
estipulaciones especificas que se consideren han sido incumplidas, para que “EL
CONTRATISTA”, dentro del término de 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha en que
reciba la notificacion por escrito del inicio del procedimiento de rescision, manifieste lo que
a su derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes, en cuyo caso “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME” resolvera lo procedente dentro de los de 15 (quince) dias
habiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacién de “EL
CONTRATISTA”; en tanto que si es “EL CONTRATISTA” quien decigde rescindirlo, sera
necesario que acuda ante la autoridad judicial federal y obte la declaracion
lespondiente. Vi

ranscurrido el término de 15 (quince) dias habiles concedidos a “EL. CONTRATISTA” para que
manifieste lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertihentes y sin que |
haga, o si después de analizar las razones aducidas por éste, “EL H. AYUNTAMIENTO D
AHOME” estima que las mismas no son satisfactty
progeda, co“ne a lo establecido en el articulo 85I para el procedimient§\de rescision fse

Ay
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establece en su fraccién Il, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas
del Estado de Sinaloa, la que comunicara a “EL CONTRATISTA” dentro de los 15 (quince) dias
habiles siguiente a la fecha en que emita dicha resolucién. Misma que debera ser fundada,
motivada.

Se procedera a hacer efectiva la garantia otorgada por “EL CONTRATISTA” para el cumplimiento
del mismo, asi como la garantia del anticipo, total o parcialmente, segun proceda, en el caso de
que el anticipo no se encuentre totalmente amortizado.

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” comunicara la rescision del contrato a “EL
CONTRATISTA” y dentro de los 5 dias habiles siguientes de practicada dicha notificacion, lo hara
del conocimiento de la Contraloria. No obstante, lo anterior dentro del finiquito, “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME" podra junto con “EL CONTRATISTA”, congciliar los saldos
derivados de la rescision con el fin de preservar los intereses de “LAS PARTES”.

VIGESIMA: TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” podra dar por terminado anticipadamente este contrato
por razones de interés general, por caso fortuito o fuerza mayor o cuando existan causas
justificadas que le impidan la continuacion de los trabajos, segtn corresponda, de acuerdo con lo
dispuesto en Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de
Sinaloa, y demas normas complementarias, pagando a “EL CONTRATISTA” los trabajos
ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre y cuando éstos sean razonables, estén
debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato. En todos los
casos de terminacion anticipada de este contrato, se deberan realizar las anotaciones
correspondientes en la bitacora, debiendo “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” levantar el acta
circunstanciada correspondiente.

Una vez notificada por oficio la terminacion anticipada de este contrato a “EL CONTRATISTA”
por “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, ésta procedera a tomar inmediata posesion de los
trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas,
levantando, con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA”, acta circunstanciada del estado
en que se encuentren los trabajos.

“EL CONTRATISTA” estara obligado a devolver a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, en un
término de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de la fecha de la notificacién por escrito del
oficio del inicio del procedimiento de terminacion anticipada del contrato, toda la documentacién
que ésta le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos.

Cuando se dé por terminado anticipadamente este contrato, debera elaborarse el finiquito de
rmidad con lo establecido en Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados fion las mismas
do de Sinaloa, y demas normas complementarias. - f

r <
“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” comunicara la terminacion del conftato a “EL
CONTRATISTA” y dentro de los 5 dias habiles siguientes de practicada dicha notific ién, lo hara

jﬁfnocimien e la Contraloria.

==
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VIGESIMA PRIMERA: RELACIONES LABORALES DE “EL CONTRATISTA” CON SUS
TRABAJADORES.

CONTRATO No. CONT-SOPUE-DOP-002-22

“EL CONTRATISTA”, como empresario y patrén del personal que ocupa, con motivo de los
trabajos materia de este contrato, sera el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las
disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. “EL
CONTRATISTA” se obliga por lo mismo, a responder de todas las reclamaciones que sus
trabajadores presenten en su contra o en contra de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, en
relacion con los trabajos objeto del presente contrato.

“EL CONTRATISTA”, se compromete a cubrir el pago de néminas, pago ante la Secretaria de
Hacienda y Crédito Publico por concepto de impuestos, pago por cuotas obrero patronales al
Instituto Mexicano del Seguro Social “IMSS”, realizar las contribuciones obrero - patronales y
prestaciones sociales derivadas de la relacién laboral que tenga con los trabajadores que tenga o
llegare a contratar para laborar a su orden y beneficio, relevando de cualquier obligacion obrero -
patronal que pudiera surgir con el manejo del presente contrato, a “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME”, quien por lo que en ningun caso se entendera como patron sustituto o solidario,
manifestando “EL CONTRATISTA”, aceptar y reconocer que cuenta con los elementos propios a
que se refiere los Articulos 13 y 14 de la Ley Federal del Trabajo y en consecuencia es el tinico
patron de todas y cada una de las personas que intervengan en el desarrollo y ejecucion de los
trabajos previstos en el presente CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y
TIEMPO DETERMINADO.

VIGESIMA SEGUNDA: DE LA SEGURIDAD E HIGIENE EN LA OBRA.

“EL CONTRATISTA"” se obliga a pagar a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, una pena
convencional por cada dia de demora en el cumplimiento de cualquier concepto del anexo de
seguridad e higiene que forma parte integral del presente contrato, siendo esta pena del 5 al millar
diario, sobre el importe maximo contratado.

VIGESIMA TERCERA: RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA”.

Para el cumplimiento del presente contrato, “EL CONTRATISTA” se obliga a emplear personal
técnico especializado para la ejecucion de los trabajos.

VIGESIMA CUARTA: SUMINISTROS.

I. En los casos que proceda en razén del tipo de obra “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”
proporcionara a “EL CONTRATISTA”:

a).- Los materiales necesarios para su instalacion permanente en la obra, excepto aquellos que
e suministrar “EL CONTRATISTA” en los términos del presente contrato; dichos materiales
eran entregados en los almacenes de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” o en los que esta

esighe. ;
/

v

Il. A su vez “EL CONTRATISTA” se obliga en este aspecto a lo siguiente:

Ala

ionarle “EL
u riesgo desde

s que esté obligado a prop
de la obra y transportgrios baj

a).- A pecibir en calidad de depésito los matgri
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los almacenes y/o bodegas de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” o los que esta designe,
hasta los lugares de instalacién. La descarga, flete para transportar los materiales, arrastre y
demas maniobras de carga y descarga los hara a su costa y bajo su riesgo, siendo igualmente
responsable por las demoras en que incurra en los movimientos descritos.

CONTRATO No. CONT-SOPUE-DOP-002-22

b).- Verificar la cantidad de los materiales que reciba, de acuerdo con los vales de salida de
almaceén.

c).- Establecer, conservar y manejar los almacenes necesarios para la custodia y control de los
materiales suministrados por “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, obligandose también a
atender las indicaciones que esta considere pertinente formular, derivados de su facultad de
verificar o mandar verificar con quien considere conveniente en cualquier tiempo, la existencia y el
estado de su almacenamiento.

d).- Devolver bajo su riesgo a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, una vez terminada la obra,
los materiales sobrantes, clasificandolos e inventariandolos convenientemente en comparacién
con los instalados, mediante entrega en los almacenes y bodegas de “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME” o de quien esta designe.

e).- Pagar a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” el importe de los materiales faltantes a los
precios que rijan en el mercado en el momento de la recepcién de la obra o entregar en especie
anexando la documentacion justificada de control de calidad del proveedor.

Se establece entre “LAS PARTES” que “EL CONTRATISTA” es el responsable directo de los
materiales que sean suministrados por “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” e igualmente del
destino que a los materiales citados se dé y queda sujeto a la responsabilidad penal a que se
refiere el Coédigo Penal para el Estado de Sinaloa.

VIGESIMA QUINTA: LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

. “EL CONTRATISTA” se obliga a coadyuvar en la extinciéon de incendios en los bosques
comprendidos en las zonas en que se ejecuten los trabajos objeto de este contrato, con el personal
y elementos que disponga para este fin, igualmente, “EL CONTRATISTA” se obliga a dar aviso
al representante de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, de la existencia de incendios en los
bosques, de su localizacion y magnitud, asi mismo para los casos de inundaciones o afectaciones
por ciclones.

Il. “EL CONTRATISTA” tendra asi mismo, la obligacion de comunicar a la Secretaria de Salud, la
aparicion de cualquier brote epidémico en la zona de los trabajos objeto de este contrato y
ceadyuvar de inmediato a combatirlo con los medios de que disponga. También enterar a dicha
cretaria, cuando se afecten las condiciones ambientales y los procesos ecologicos de la zona
que se realicen los trabajos objeto del contrato.

2
dran en este

Las correspondientes dependencias del ejecutivo federal, estatal y municipal, t
contrato las intervenciones que les sefalan las Leyes Organicas de la Adminis
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aplicables. “EL CONTRATISTA” se obliga expresamente a facilitar las intervenciones que
correspondan a las dependencias competentes conforme a dichas disposiciones.

VIGESIMA SEPTIMA: RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

Al concluir los trabajos, “EL CONTRATISTA” comunicara de inmediato a “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME”, a través de la bitacora o por escrito, la terminacién de los trabajos
objeto del presente contrato que le fueron encomendados, anexando los documentos que lo
soporten e incluira una relacién de las estimaciones o gastos aprobados, monto ejercido y créditos
a favor o en contra, y “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” en un término de 15 (quince) dias
habiles siguientes, verificara que los mismos estén debidamente concluidos.

Si durante la verificacion de los trabajos, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” encuentra
deficiencias en la terminacion de los mismos, debera solicitar a “EL CONTRATISTA” su
reparacion, a efecto de que éstas se corrijan conforme a las condiciones requeridas en el presente
contrato y sus anexos. En tal caso, el plazo de verificacion de los trabajos se podra prorrogar por
el periodo que acuerden “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL CONTRATISTA” para la
reparacion de las deficiencias. Lo anterior, sin perjuicio de que “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME” opte por la rescisién administrativa de este contrato.

Una vez constatada la terminacién de los trabajos, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” en un
término de 7 (siete) dias habiles, procedera a la recepcion fisica de los mismos, mediante el
levantamiento del acta correspondiente en términos de Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, quedando los trabajos bajo su
responsabilidad.

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” podra efectuar recepciones parciales de trabajos en los
casos que a continuacion se detallan, siempre y cuando se satisfagan los requisitos que también
se sefalan a continuacion:

a).- Cuando “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” determine suspender los trabajos y lo
ejecutado se ajuste a lo pactado, se cubrira a “EL CONTRATISTA” el importe de los trabajos
ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre y cuando éstos sean razonables, estén
debidamente comprobados y se relacionen directamente con los trabajos objeto del presente
contrato.

b).- Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de “EL H. AYUNTAMIENTO
DE AHOME?” existen trabajos terminados y estas partes son identificables y susceptibles de
utilizarse, podra pactarse su recepcion. En estos casos se levantara el acta de recepcion fisica y

parcial de los trabajos.
%ndo “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” dé por terminado anticipadamente el contrato,

pagara~a “EL CONTRATISTA” los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables,
siempre y cuando éstos sean razonables, estén debidamente comprobado e /elacionen
directamente con los trabajos objeto del presente contrato.

este contrato
io de “EL H

d).- Cuando “EL H. AYUNTAMIENTO DE AH rescinda administrativament
por ca/gu"sas imputables a “EL CONTRATISTAY, 13\ retepcion parcial
AYWAMIE%) DE AHOME?”, |la que liquidara el|importe de los traba

/
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e).- Cuando la autoridad judicial declare rescindido el presente contrato. En este caso se estara a
lo dispuesto por la resolucion judicial.

VIGESIMA OCTAVA. - FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO.

Para dar por terminados, parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidos por “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL CONTRATISTA” en este contrato, se debera elaborar el
finiquito correspondiente haciéndose constar los créditos a favor y en contra que resulten para
cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante,
anexando el acta de recepcion fisica de los trabajos.

“EL CONTRATISTA” comunicara de inmediato a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” Ia
terminacion de la obra y ésta, dentro de los quince dias habiles siguientes, verificara tal
circunstancia, salvo que se pacte expresamente otro plazo.

Si se determina su procedencia se hara la constancia de recepcion fisica de la obra, dentro de los
siete dias habiles siguientes a la fecha en que haya verificado su terminacién. Al concluir dicho
plazo, sin que la dependencia o entidad correspondiente haya recibido o rechazado por escrito los
trabajos, estos se tendran por recibidos. Se deberan constar los créditos a favor y en contra que
resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo
resultante. “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” debera notificar por oficio a “EL
CONTRATISTA”, a través de su representante legal o del superintendente de construccion, la
fecha, lugar y hora en que se llevara a cabo el finiquito; “EL CONTRATISTA” tendra la obligacion
de acudir al llamado que se le haga mediante el oficio respectivo.

De existir desacuerdo entre “LAS PARTES” respecto al finiquito, o bien, “EL CONTRATISTA” no
acuda con “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” para su elaboracién dentro del término
sefnalado, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” procedera a elaborarlo, debiendo comunicar por
oficio su resultado a “EL CONTRATISTA” dentro de los 10 (diez) dias habiles siguientes al término
senalado, para alegar lo que a su derecho corresponda; si transcurrido este término no realiza
alguna gestién, se dara por aceptado.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “EL CONTRATISTA”: “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME” debera liquidarlos dentro del término de 20 (veinte) dias naturales
siguientes. Si resulta que existen saldos a favor de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, el
importe de los mismos se deducira de las cantidades pendientes de cubrir por concepto de trabajos
ejecutados y si no fueran suficientes éstos, deberad exigirse por oficio su reintegro, mas los
intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Cédigo Fiscal de la
Federacion (articulos 17-A y 21), como si se tratara del supuesto de prérroga para el pago de
creditos fiscales. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso
computaran por dias naturales, desde la fecha de pago hasta la fecha en que se pongan
ctivamente las cantidades a disposicion de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?”.

En caso de no obtenerse el reintegro, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” podra hacer
efectivas las garantias que se encuentren vigentes. En forma simultanea, se leflantara ¢f act
administrativa que dé por extinguidos los dérechos y obligaciones asumid
AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL CONT, TA” en este contrato.

Pagina 24 de 26



w CONTRATO No. CONT-SOPUE-DOP-002-22

AHOME

ESPIRITU DE TRABAJO

2021- 2024

Cuando la liquidacién de los saldos se realice dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes
a la firma del finiquito, el documento donde conste el finiquito podra utilizarse como el acta
administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones de “EL H. AYUNTAMIENTO
DE AHOME” y “EL CONTRATISTA” en este contrato, debiendo agregar unicamente una
manifestacion de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL CONTRATISTA” de que no
existen otros adeudos y por lo tanto se tendran por terminados los derechos y obligaciones que
genera este contrato, sin derecho a ulterior reclamacion. Al no ser factible el pago en el término
indicado, se procedera a elaborar el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y
obligaciones de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL CONTRATISTA” en este contrato.

VIGESIMA NOVENA: OBLIGACIONES DE “LAS PARTES”.

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL CONTRATISTA” se obligan a sujetarse
estrictamente para la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato, a todas y cada una de las
clausulas que lo integran, asi como a sus anexos, los términos, lineamientos, procedimientos y
requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del
Estado de Sinaloa, Leyes, Tratados y demas normas y disposiciones administrativas que le sean
aplicables.

TRIGESIMA: RESOLUCION DE PROBLEMAS FUTUROS.

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL CONTRATISTA”, resolveran entre si las
controversias futuras y previsibles que pudieran versar sobre problemas especificos de caracter
técnico y administrativo derivados de este contrato, de conformidad con el siguiente procedimiento:

a).- “EL CONTRATISTA” solicitara a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, mediante un escrito
en el cual expondra el problema técnico y/o administrativo que se haya suscitado entre él y el
residente de obra, indicando las causas y motivos que le dieron origen, anexara la documentacion
que sustente su peticion y los presentara dentro de los diez dias naturales siguientes a la fecha en
el que haya ocurrido.

b). - El Titular del Organo Interno de Control o el funcionario que este designe, dentro de un
término de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de la fecha en la que reciba la solicitud,
realizara las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una solucién que dé término al
problema planteado.

c).- El Titular del Organo Interno de Control de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, al emitir
la resolucion, citara a “EL CONTRATISTA” y al residente de obra, para hacerla de su
conocimiento, dentro de los cinco dias naturales siguientes aquel en el que se haya emitido ésta.

d).- Durante la reunién convocada, se hara del conocimiento de “EL CONTRATISTA” y el
regidente de obra, la solucién adoptada y se levantara acta administrativa en la que haran constar
acuerdos tomados, debiéndose anotar los mismos en la bitacora.

TRIGESIMA PRIMERA: NACIONALIDAD DE “EL CONTRATISTA”.
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la proteccion de ningun gobierno extranjero, bajo pena de perder en beneficio de la nacion
mexicana, los derechos derivados de este contrato.

TRIGESIMA SEGUNDA: JURISDICCION Y COMPETENCIA.

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no
esté expresamente estipulado en el mismo, “LAS PARTES” se someten a la jurisdiccién de los
Tribunales competentes de la ciudad de Los Mochis, del Municipio de Ahome, Estado de Sinaloa,
por lo tanto, “EL CONTRATISTA” renuncia a los tribunales competentes que pudiera
corresponderle por razon de su domicilio presente o futuro.

Leido que fue por “LAS PARTES” que en él intervienen y enteradas de su contenido y alcance
legal, se firma el presente contrato al calce y al margen de todas sus fojas Utiles, y en presencia
de dos testigos que aI final se expresan y dan fe; en la ciudad de Los Mochis, Municipio de
Ahome Estado de Sifialoa, el dia 08 de marzo de 2022.

Dlrector de Asuntos Juridicos

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADC de RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN
BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS, TRAMO DE BLVD. JUAN DE DIOS BATIZ A BLVD. JUSTICIA SOCIAL, LOS MOCHIS,
MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA; que celebran por una parte EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME, y por otra parte la Empresa
denominada KAROLO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., representado por la C. KARLA THAI RODRIGUEZ LOPEZ, celebrado con
fecha 08 de marzo del
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Anexo de Seguridad e Higiene

"EL CONTRATISTA" se obliga a observar y hacer que todos los trabajadores a su servicio, cumplan con las
normas de seguridad e higiene que se mencionan.

1. Seguridad
A) Al individuo

"EL CONTRATISTA", cumpliendo con las normas oficiales, proporcionara:

Todo su personal, en la obra, independientemente del area en que laboren
0 que éstos tengan el caracter de visitantes.

Personal que intervenga en aquellos trabajos en los que exista riesgo por
particulas proyectadas o por radiaciones, tales como soldadura, corte y
esmerilado.

Casco

Anteojos de seguridad o
caretas

Guantes de carnaza de

Gigo it Personal que efectie manejo de materiales, punzocortantes, abrasivos.

Personal que intervenga en los trabajos de instalacién eléctrica provisional
o definitiva, ya energizada.

Proteccion para las vias | Personal que efectue trabajos en que se produzcan evaporaciones nocivas,
respiratorias polvos o gases.

Personal que efectlue trabajos en lugares con exposicién de humedad
constante, tales como: excavaciones inundadas y colados.

Personal que efectue trabajos tales como operacién de compactadores
portatiles o manejo de elementos pesados que presenten riesgo de lesion
al pie.

Personal que efectue trabajos en que requiere estar colgado o suspendido,
asi mismo le proporcionara un cinturén o arnés para transporte de sus
herramientas manuales.

Todo su personal, en la obra, independientemente del area en que laboren
o que éstos tengan el caracter de visitantes.

Guantes y botas

Botas de hule

Zapatos de tipo minero
con casquillo de acero

Cinturones, bandas,
bandolas o sogas

Chaleco reflejante

B) En el uso de herramienta y equipo

Herramientas Equipo

Las herramientas auxiliares adecuadas, tales | Todas las instalaciones que se tengan en obra para
como porta cufias, para que los aplique en los | conectar equipo y herramienta eléctrica, incluiran los

trabajos que asi lo requieran. interruptores de seguridad, fusibles, cables,
aislamientos, tomas de corriente y accesorios
adecuados, con capaci suficiente para las cargas

\ ‘\ / / eléctricas a emplear. / f’ N\
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Las herramientas y equipos deberan conservar sus protecciones y accesorios de seguridad originales en
poleas, flechas, engranes, sierras y cuchillas, utilizandose en el trabajo y forma para las que fueron disefiadas,
apegandose a las instrucciones y recomendaciones del fabricante.

La maquinaria, herramienta e instalacion eléctrica debera ser manejada tnicamente por personal capacitado.

Los cables y accesorios utilizados para el izaje de materiales o equipo, seran acordes al trabajo por realizar
y deberan estar sin desgaste o deshilados en condiciones adecuadas de utilizacion.

C) En la obra

Claros y visibles, seran de tipo indicativo, preventivo, restrictivo y prohibitivo,
informando la localizacion de oficinas, servicios, el peligro potencial en zonas
restringidas y preventivas de riesgos de trabajo, cantidad y tipo de sefiales vy
avisos que se acordaran en obra por residente de la misma, instrucciones que
debera asentarse como orden en la bitacora respectiva.

se almacenaran en lugares debidamente protegidos y ventilados con acceso
limitado al personal responsable de su manejo y localizados de tal forma que en
Los combustibles | caso de un eventual incendio no causen dafios mayores, permaneceran en
recipientes adecuados, debidamente tapados y con accesorios que permitan su
vaciado sin derrames o salpicaduras.

Ubicandolos adecuadamente, en las areas de almacenamiento de combustibles,
resguardo de desperdicios y las zonas de mayor concentracion de personal.

Senales y avisos

Extintores del
tipo "ABC

Deberan ser estables y resistentes a las cargas a las que estaran sometidos

Los andamios . e ] "
Y | teniendo un ancho minimo de 60 centimetros, y contaran con barandales laterales

pasarelas

de 90 centimetros de altura.

El proceso de
montaje de
estructuras
metalicas

Se colocaran cables de proteccién debidamente tensados, para ser usados como
pasamanos, entre las columnas a 90 centimetros de altura sobre las trabes.

2. Higiene

Se instalardn en la obra los servicios sanitarios indicados a continuacién, debiéndose conservar en

condiciones adecuadas de limpieza y funcionamiento.

Trabajadores de W.C. Lavabo Regadera
11-30 2 1 1
31-50 3 2
51-90 4 3
91135 5 ] 4
.1 adicional. 1 adicional. [ D 1 adlicional.
Degollado y Cuabilitéemoc S/N. Colonia Bienestar, C.P. 81280, Las Moachis, ™

ahome.gob.mx
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