CONTRATO No. PR/2022 AD-MGUO013 PU.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA BASADO EN PRECIOS UNITARIOS Y POR
TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL MUNICIPIO DE
GUASAVE, SINALOA, REPRESENTADO POR LOS C.C. MARTIN DE JESUS
AHUMADA QUINTERO, ADAN CAMACHO GAMEZ, MARCO ANTONIO BAEZ
ROCHIN, ESAU LOPEZ BOJORQUEZ Y MIGUEL JORGE WONG ORTEGA, EN
SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRETARIO DEL H.
AYUNTAMIENTO, TESORERO MUNICIPAL, DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y w
SERVICIOS PUBLICOS Y DIRECTOR DE PLANEACION URBANA,
RESPECTIVAMENTE, A CUYA PARTE EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA
“EL MUNICIPIO” Y POR LA OTRA PARTE EL C. OMAR DAVID MARQUEZ GIL QU
EN ADELANTE SE LE LLAMARA “EL CONTRATISTA”; CONFORME A LO
ANTERIOR LAS PARTES SE OBLIGAN DE CONFORMIDAD CON LAS
DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

DECLARACIONES
1.- DECLARA “EL MUNICIPIO”:
1.1.- Que el Municipio de Guasave es una persona moral, con personalidad juridica y /ﬂ'\
patrimonio propios de conformidad con el articulo 115 de la Constitucion Politica de los

Estados Unidos Mexicanos y los articulos 18, 110, 111, 112 y 125 de la Constitucién
Politica del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, y 2°, 3°, 4°, 27 y 29 de la Ley de
Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa; y que tiene como objetivo fundamental llevar
a cabo todo tipo de programas y proyectos tendientes al desarrollo econémico, politico
y social de sus habitantes.
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1.2.- Que el Ayuntamiento Constitucional de Guasave tiene facultades suficientes para
suscribir el presente contrato de acuerdo con lo dispuesto por el articulo 15 y 28,
fraccion VIl de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa.

1.3.- Que el C. Martin de Jesis Ahumada Quintero, en su caracter de Presidente
Municipal, cuenta con las facultades necesarias para suscribir este tipo de actos
juridicos, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 111 de la Constitucion
Politica del Estado Libre y Soberano de Sinaloa y 37 y 50 de la Ley de Gobierno
Municipal del Estado de Sinaloa.
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1.4.- Que el C. Adan Camacho Gamez, en su caracter de Secretario del. H.
Ayuntamiento de Guasave debe firmar el presente contrato, segliin el numeral 5
fraccion VI de la multicitada Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa.

- Que cuenta con la disponibilidad presupuestal correspondiente por lo quecue
s fondos suficientes para efectuar las erogaciones que se generen
del servicio, objeto de este contrato. :

L
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1.6.- Que para efectos del presente contrato sefala como su domicilio el ubicado en
Avenida Adolfo Lopez Mateos S/N, Colonia del Bosque, C.P. 81040, en la Ciudad de
Guasave, Estado de Sinaloa.

1.7.- Que de acuerdo a los articulos, 29 Fraccion VI de la Ley de Gobierno Mummpal
del Estado de Sinaloa y 102 Fracciones lll, IV y VII del Reglamento Interior de la
Administracion Publica Municipal, tiene las facultades suficientes para suscribir el
presente contrato, asi mismo para hacer obra publica en el Municipio de Guasave.

1.8.- Que para la realizacion de Obras Publicas, ha considerado procedente y
necesaria la ejecucion correspondiente a la obra:

CONSTRUCCION DE PLAZUELA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE EJ. HUITUSSI
Y ANEXOS, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

1.9.- Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el
Municipio de Guasave, Sinaloa, autorizo mediante acta de Sesion de Cabildo nimero
14 de fecha 29 de abril del afo en curso, los recursos del Programa “PREDIAL
RUSTICO 2022”, inversién correspondiente a la obra objeto de este contrato, para ser
aplicado de acuerdo al esquema de inversion elaborado con tal efecto.

1.10.- Que una vez cumplidos los requisitos fijados parala disposicion de estos
recursos, se procedi6 a la adjudicacion de la obra por el procedimiento de
Adjudicacion Directa en base al Articulo 62 Primero y Cuarto Parrafo de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de
Sinaloa, llevandose a cabo en las oficinas de la Direcciéon General de Obras
y Servicios Publicos del H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, segun oficio de
adjudicacion el dia 11 del mes de Julio del 2022. ]12?3

1.11.- Que la adjudicacién y celebracién del presente contrato se sujeta a las
normas establecidas en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionadas con
las Mismas del Estado de Sinaloa y demas disposiciones aplicables que norman
sobre la materia.

2.- DECLARA “EL CONTRATISTA”:

2.1.- Que es Persona Fisica con actividad empresarial.
Que tiene capacidad juridica y reune las condiciones técnicas y el equipamiento

contrato y que dispone de la organizacion y elementos necesarios para ello.
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necesario para contratar y obligarse para la ejecucién de las obras objeto de/es\&

2.- Que se encuentra debidamente inscrito en la Secretaria de Hacienda y Crédito
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N
2.3.-Que conoce plenamente el contenido de la Ley de Obras Publicas y Servicios R
Relacionadas con las Mismas del Estado de Sinaloa, normas de construccion vigentes 3
y todos los documentos técnicos relacionados con la ejecucion de las obras materia de §
este contrato, incluyendo el proyecto, programa y presupuesto, que son anexos y
forman parte integrante de este contrato.

2.4.- Que hainspeccionado debidamente el sitio de ejecucion de las obras que aqui se
encomiendan, a fin de considerar amplia y detalladamente todos los factores que

intervienen en la realizaciéon de las mismas.

2.5.- Que cuenta con todos los elementos suficientes para cumplir con las obligaciones
que se deriven de este contrato y de las relaciones con los trabajadores que ocupe en
el desarrollo de las citadas obras.

2.6.- Que senala como domicilio para fines de este contrato sus oficinas ubicadas en:
CALLE S/N SIN NUMERO, DE LA LOCALIDAD DE RUIZ CORTINEZ, SINALOA. C.P.
81981.

2.7.- Que bajo protesta de decir verdad manifiesta que no desempefia empleo, cargo
o comision dentro del servicio publico.

Atento a lo anterior, las partes otorgan las siguientes: Q(x

CLAUSULAS:

PRIMERA: REVISION DEL PROYECTO: “LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y
SERVICIOS PUBLICOS” manifiesta que “EL CONTRATISTA” tendra 10 (diez) dias
habiles a partir de la firma del contrato, para coordinarse con la Unidad de Supervisiéon
de Obra de “LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS” para
realizar el proyecto que tiene de la obra a construir, para analizar los posibles
conceptos y/o cantidades adicionales que pueda tener la obra. Toda vez, que de no
revisar el proyecto de la obra y que surjan conceptos y/o cantidades adicionales en la
misma, sera responsabilidad de “EL CONTRATISTA".
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SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO” encomienda a “EL
CONTRATISTA"y éste se obliga a realizar en el lugar designado al efecto y que declara
conocer perfectamente las obras a ejecutarse hasta su total terminacion, que,a
continuacion se describen: se realizaran trabajos de: /\\

ONSTRUCCION DE PLAZUELA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE EJ. HUITUSSI
Y ANEXOS, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

| presupuesto de los trabajos por fuera del cuerpo de este contrato.
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“EL MUNICIPIO” podra en todo tiempo suprimir, suspender o modificar parcial o
totalmente cualquier volumen o necesario, sin que “EL CONTRATISTA” tenga derecho

a reclamacion o indemnizacion alguna. \

TERCERA: INICIO Y TERMINACION DE LAS OBRAS.- “EL CONTRATISTA” se Q
obliga a iniciar los trabajos contratados dentro de un plazo maximo de 5 (CINCO) dias,
que se computaran desde la fecha de la firma del contrato. Una vez iniciadas las obras
‘EL CONTRATISTA" las continuara sin interrupcion, ajustandose en el avance de obr
al programa que sea formulado por “EL CONTRATISTA” y aprobado por “EL
MUNICIPIO” y la Direccién de Planeacion Urbana, “EL CONTRATISTA” se obliga a
concluir y entregar la obra terminada a entera satisfaccion de “EL MUNICIPIO”.

aZ
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CUARTA: PLAZO DE EJECUCION.- “EL CONTRATISTA” se obligara a ejecutar los
trabajos objeto de este contrato a partir del dia 18 de Julio del 2022, debiendo
finalizarlos a mas tardar el dia 15 de Octubre del 2022, de conformidad con e
programa de obra que forma parte integral del presente contrato.

QUINTA: RECEPCION DE LAS OBRAS.- “EL CONTRATISTA” comunicara de
inmediato y por escrito a “EL MUNICIPIO” la terminacion de la obra encomendada y
ésta, dentro de los quince dias habiles siguientes o en el plazo pactado, verificara la

(= >

debida terminacion conforme a las condiciones establecidas en el contrato, y asi ~J
mismo, la Contratista debera entregar a la Contratante cartas de no adeudo suscritas Qz :
por los proveedores de bienes y servicios contratados para la ejecucion de la obra. 3
Si se determina su procedencia se hara la constancia de recepcion fisica de la obra, g
dentro de los siete dias habiles siguientes a la fecha en que se haya verificado su T
terminacion. Al concluir dicho plazo, sin que la institucion correspondiente haya recibido f
o rechazado por escrito los trabajos, estos se tendran por recibidos. ~
“EL MUNICIPIO” Conforme lo establece el Articulo 86 parrafo tercero de la ley de obras %j

publicas y servicios relacionados con las mismas comunicara al Organo de Control
Municipal, la terminacion de los trabajos e informara la fecha sefialada para su —
recepcion a fin de que asi lo estime conveniente, nombren un representante que asista g
al acto.

U

En la Fecha senalada, “EL MUNICIPIO” bajo su responsabilidad recibira los trabajos y
levantara el Acta correspondiente.

SEXTA: PENA CONVENCIONAL.- Sin perjuicio del cumplimiento del contrato y por
atraso en la entrega de las obras, que no haya sido justificada con el otorgamiento
prorroga, o en la presentacion del aviso inmediato a que se refiere la clausula an)eﬁ??\,\
“‘EL CONTRATISTA” se obliga a pagar a “EL MUNICIPIO” una pena convencional por
ada dia demora que transcurra desde la fecha fijada para terminacién de los trabajos

ta su entrega total a entera satisfaccion de la Direccién de Planeacion Urbana o en

)
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N

Esta pena sera aplicable a partir de la fecha en que se debid concluir el total de la obra, X
segun el calendario aprobado por “EL MUNICIPIO”.

X
Independientemente de la pena convenida en el parrafo anterior, si la realizacién de la N
obra se atrasa dentro de la época del calendario previsto para su realizacion, “EL v
CONTRATISTA” paga el 1% (Uno por ciento) sobre el importe de la obra programada; 8
fisica y financiera no ejecutada en su lapso en los términos del referido calendario.

“EL CONTRATISTA" solo podra ser liberado del pago de esta pena y multa, cuando
demuestre satisfactoriamente la existencia de causas de fuerza mayor que justifiquen
el atraso.

SEPTIMA: EQUIPOS Y MATERIALES.- “EL CONTRATISTA” aportara por su cuenta
la maquinaria y herramientas que se requieran para la ejecucion de los trabajos
encomendados, asi como los materiales necesarios para ello, los que se ajustaran a la
calidad y resistencia que se fijan en las especificaciones.

=

Sera “EL CONTRATISTA” un corresponsable de su calidad, almacenaje, uso, manejo N
y cualquier otra maniobra que se requiera durante la ejecucion de los trabajos, sin tener \y
derecho por ello a remuneracion adicional alguna. “EL MUNICIPIO”, solicitara que se )
efectué con cargo “EL CONTRATISTA®, las pruebas de materiales para comprobar su d
calidad. Q
RS
OCTAVA: PERSONAL.- “EL CONTRATISTA” aportara a su exclusivo cargo el \)
personal competente y debidamente calificado que se requiera para la ejecucién de las =~
obras, con el cual haya celebrado los contratos a que se refiera la Ley Federal del J
Trabajo, lo que se obliga a demostrar a “EL MUNICIPIO” en el momento que se le Q—
requiera. ,ﬁw\ b

()

Seran bajo la absoluta responsabilidad de “EL CONTRATISTA” las obligaciones que
se deriven de las relaciones laborales, de las infracciones que su personal cometa a
las Leyes y Reglamentos y de las responsabilidades Fiscales, de Seguro Social,
Infonavit y cualquier otra que sea precisada por autoridad competente.

En consecuencia, “EL MUNICIPIO”, estara siempre ajenos a dichas relaciones y
responsabilidades y en ningun caso podra ser considerado como patron, por lo que “EL
CONTRATISTA” se obliga a resarcirlo de cualquier desembolso que tuviesen que
hacer porque se les atribuyere alguna responsabilidad respecto a esas relaciones de
trabajo, incluyéndose gastos de juicio, honorarios de abogados, etc.

NOVENA: REPRESENTANTE DE EL “CONTRATISTA”.- “EL CONTRATISFA
establecera, enviando oficio de designacion a “LA DIRECCION GENERAL DE O RAS
RVICIOS PUBLICOS” antes de la iniciacion de los trabajos, en el sitio de
realizacion de los mismos, un representante permanente con cedula profesional de la
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r
como superintendente de construccion, el cual debera tener poder amplio y suficiente \
para decir todo lo relacionado al cumplimiento de este contrato; dicho superintendente, g

debera tener a disposicion de “LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS \%

PUBLICOS" en el lugar de la obra y bajo su responsabilidad, los proyectos, planos,

especificaciones y bitacoras para que “LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS \(\\;K
S

@

SERVICIOS PUBLICOS” pueda verificar el avance fisico, la calidad, especificacione

y calendarizacion de la obra contratada; para cualquier cambio en la designacion del
Superintendente, “EL CONTRATISTA” contara con un plazo de quince dias para hacer
del conocimiento de ‘LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS
PUBLICOS” del cambio en cuestion. “LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y
SERVICIOS PUBLICOS” se reserva el derecho de su aceptacion o en su caso, la
solicitud de sustitucion, el cual podra ejercer en cualquier tiempo. /m/

DECIMA: RESPONSABILIDAD DE “EL CONTRATISTA”.- “EL CONTRATISTA” ser
el unico responsable de la ejecucion de las obras. Cuando éstas se hayan realizado
sin ajustarse a lo estipulado en este contrato, su documentacion técnica o a las 6rdenes
escritas por la entidad a cargo de “EL MUNICIPIO”, “EL CONTRATISTA” queda
obligado a su reparacion o reposiciéon inmediata por su exclusiva cuenta y sin derech
a remuneracion adicional alguna por este motivo. C‘?\

“‘EL CONTRATISTA" debera sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las
autoridades competentes en materia de construccion, seguridad y preservacion del
medio ambiente, uso de via publica o de cualquier otra naturaleza que corresponda al
tipo de la obra encomendada.

“‘EL CONTRATISTA" sera responsable por los dafios en perjuicios que cause a “EL
MUNICIPIO” o a terceras personas, con motivo de la ejecucion de las obras, por no
ajustarse a lo estipulado en el contrato y su documentacion técnica, a las instrucciones
de “EL MUNICIPIO” o por violacion a las Leyes y Reglamentos aplicables. Los riesgos
y la conservacion de las obras, hasta el momento de su entrega seran a cargo de “EL
CONTRATISTA".

OUWL (Uacz e

Cuando aparecieren defectos o vicios en la obra dentro del afio siguiente a la fecha de
entrega y recepcion, “EL MUNICIPIO” ordenara su reparacion o reposicion inmediata,
la que se hara por cuenta de “EL CONTRATISTA” sin que tenga derecho a retribucion
por ello.

DECIMA PRIMERA: DIRECCION TECNICA.- Las partes reconocen expresamente
que la Direccion Técnica de la obra designada por “EL MUNICIPIO” sera a cargo de la
Direccion de Planeacién Urbana del Municipio de Guasave, Sinaloa a través de los
representantes que para el efecto designe, tendra el derecho de supervisar todo en
iempo y lugar de los trabajos, objeto del presente contrato y dara a EL
CQNTRATISTA” por escrito las instrucciones que considere pertinentes, relacio %&
con'su ejecucion a fin de que se ajuste al proyecto y a las modificaciones del’mism

CONSTRUCCION DE PLAZUELA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE EJ. HUITUSSI Y ANEXOS, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADQ.DE SINALOA.
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La Direccion Técnica de la obra tendra las facultades que corresponden a esa funcion
especialmente por lo que se refieren a: a) Cuidar que “EL CONTRATISTA” ejecute Ias
obras de acuerdo con los planos, proyectos, especificaciones y programas de
ejecucion de obras que hayan sido aprobadas al efecto y se anexan a este contrato
como parte integrante del mismo, b) autorizar cambio o modificacion a I
documentacion técnica antes citada previa consulta a “EL MUNICIPIO”, c¢) Rechazar
materiales de calidad o resistencia que no se ajusten a lo especificado d) Vetar la
designacion de personal incompetente o negligente, e) Recomendar a “EL MUNICIPIO”
la sustitucion del residente en las obras en el caso antes indicado, f) Fijar las pruebas
de materiales que se requieran, g) Oponerse a que se sigan procedimientos de
ejecucion contrarios a los especificado o a lo que la Direccion Técnica exige, h) Dicta
las ordenes y aceptar las medidas necesarias para que las obras se realicen conform
a este contrato y sus anexos técnicos.

Cualquier trabajo efectuado por “EL CONTRATISTA” en forma indebida por no haberse
sujetado a las instrucciones de la Direccidén Técnica, dara derecho a “EL MUNICIPIO”
para negarse a recibirlo y debera ser ejecutado de nuevo por cuenta de “EL
CONTRATISTA" sin que este tenga derecho a reclamacioén o indemnizacion alguna por
este concepto.

m@af

DECIMA SEGUNDA: PROHIBICIONES.- “EL CONTRATISTA” no podra ceder total o
parcialmente los derechos y obligaciones que le correspondan conforme a este
contrato ni subcontratar las obras encomendadas salvo aquellos casos en que, por
razones especiales asi lo autorice “EL MUNICIPIO” en forma expresa y por escrito, y
previo acuerdo con “EL MUNICIPIO™, al respecto. En casos, de sesion o
subcontratacion se ajustara a las bases que fije “EL MUNICIPIO”. &(h

DECIMA TERCERA: PRECIOS UNITARIOS.- La obra ejecutada conforme a este
contrato sera pagada basandose en los precios unitarios asentados en presupuesto
base de este contrato y que forma parte del mismo. Dichos precios unitarios incluyen
la remuneracion o pago total que deben cubrirse a “EL CONTRATISTA” por todos los
gastos directos o indirectos que originen las obras y la utilidad y el costo de las
obligaciones estipuladas en este contrato a cargo de “EL CONTRATISTA”. Estos
precios seran fijos hasta la terminacion de la obra y sera el punto de partida para fijar
los porcentajes de escalamiento en precios en caso de presentarse.

Oran Uanosz

Cuando los costos que sirvieron de base para calcular los precios unitarios del contrato,

sufran variaciones originadas por incrementos en los precios de materiales, salarios,

equipos y demas factores que integran dichos costos, “EL CONTRATISTA” podra

solicitar por escrito a “EL MUNICIPIO”, los ajustes a los precios unitarios, para cuyo

efecto “EL CONTRATISTA” debera acompafar la documentacion comprobatoria

necesaria dentro de un plazo no mayor a 20 dias habiles siguientes a la fecha de q\
e presentaron dichos incrementos. /
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W
de esta solicitud, la cual Gnicamente sera considerada conforme al programa estipulado \
en el contrato y emitiran la resolucién correspondiente: {

E)
Si durante la vigencia de este contrato ocurren circunstancias de orden econémico no w
previstas en el mismo, pero que de hecho y sin dolo, culpa, negligencia o ineptitud de
cualquiera de las partes, determinen un aumento o reduccion de un 5% (cinco par §
ciento), o mas de los costos, éstos podran ser revisados en previa consulta “EL
MUNICIPIO” conjuntamente con “EL CONTRATISTA” emitira la resolucién de acuerdo
al aumento o reduccién correspondiente.

DECIMA CUARTA: IMPORTE.- Como contraprestacion por concepto de la ejecucién

de las obras materia de este contrato, “EL CONTRATISTA” recibira las sumas que
resulten de la aplicacion de los precios unitarios aprobados a los conceptos de obra ,
totalmente ejecutados sin que pueda excederse de un maximo fijado en la suma /2

un total de:

$915,833.25 SON: (NOVECIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES
PESOS 25/100 M. N.), mas el 16% del Impuesto al Valor Agregado que importa la
cantidad de $146,533.32 SON: (CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS
TREINTA Y TRES PESOS 32/100 M.N.), da un GRAN TOTAL de: $1,062,366.57 (\/
SON: (UN MILLON SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTAY SEISPESOS |y
57/100 M.N.).

Las partes no sobrepasaran el importe maximo, contemplado en la estructura
financiera del programa salvo que exista convenio adicional celebrado al efecto por las
partes. Cualquier trabajo ejecutado en exceso indicado y sin que haya sido celebrado
convenio al respecto, se considerara como obra ejecutada por cuenta y riesgo de “EL
CONTRATISTA". Para cualquier transferencia de partidas, “EL CONTRATISTA”
debera solicitarla oportunamente a “EL MUNICIPIO”. C;h

RGNS
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Asimismo, en forma adicional, le sera cubierto a “EL CONTRATISTA” el impuesto al
valor agregado, que serd repercutido conforme a las disposiciones en la materia,
mismo gravamen que constara en forma expresa y por separado en los documentos
referentes al pago de la obra ejecutada.

DECIMA QUINTA: PAGO.- El pago de la obra ejecutada sera efectuado por “EL
MUNICIPIO”, en forma directa, con recursos del Programa “PREDIAL RUSTICO
2022”, de acuerdo al esquema financiero elaborado para tal efecto.

DECIMA SEXTA: FORMA Y LUGAR DE PAGO.- Las partes convienen que los
trabajos objeto del presente contrato, se paguen mediante la formulacién de
estimaciones, que abarcaran periodos mensuales como maximo las cuales sers
presentadas por "EL CONTRATISTA" a la residencia de supervision, acompaﬁéda{a‘x
la documentacion soporte correspondiente (Resumen de estimacion, resumen Gral. De

timacion, estado de cuenta, estimacion, generadores, croquis, evidencia
rafica.), carta de opinion de cumplimiento en materia de seguridad social y opinién

CONSTRUCCION DE PLAZUELA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE EJ. HUITUSSI Y ANEXOS, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.
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de cumplimiento de obligaciones fiscales (carta no adeudo Art. 32D IMSS Y SAT), N
dentro de los (6) seis dias naturales siguientes a la fecha de corte para la elaboracion N
de las mismas; cuando las estimaciones no sean presentadas en el término antesw
sefalado, se incorporaran en la siguiente estimacion para que la Direccion dex. &
Planeacion Urbana inicie el tramite de pago. WY

La residencia de supervision dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes, debera
revisar y en su caso autorizar la estimacién. El pago se hara a "EL CONTRATISTA" a
través de la Tesoreria Municipal, elaborando los contra-recibos correspondientes
contra la entrega de la estimacién para que le sea cubierta por dicha dependencia. En
el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes tendran 2 (dos)
dias habiles a partir del plazo sefialado para la revision, con el objeto de conciliar dichas
diferencias, y en su caso, autorizar la estimacién correspondiente. De no ser posible
conciliar todas las diferencias, las pendientes deberan resolverse e incluirse en la
siguiente estimacion.

En el caso de que la Tesoreria Municipal realice algiun pago en exceso, "EL
CONTRATISTA" debera reintegrar estas cantidades, mas los intereses
correspondientes conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de
Ingresos de la Federacion en los casos de prorroga para el pago de crédito fiscal. Los
cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso y se computaran por
dias calendario desde la fecha del pago y hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposiciéon de Tesoreria Municipal. Ni las estimaciones,
ni la liquidacion, aunque hayan sido pagadas, se consideraran como aceptacion de los
trabajos, pues la Direccion de Obras Publicas se reserva expresamente el derecho a
reclamar por los trabajos faltantes, mal ejecutados o por pagos efectuados en exceggQ\
V>
DECIMA SEPTIMA: ANTICIPO.- Una vez formalizado debidamente el contrato, los @
trabajos podran iniciarse antes de la entrega de los anticipos, previo aviso por parte
de “EL CONTRATISTA".
Para el inicio de los trabajos, “LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS
PUBLICOS” a través de la Tesoreria, y con fundamento en lo dispuesto en el art. 71
penultimo parrafo de la Ley de Obras Publicas y los Servicios Relacionados con las
mismas Estado de Sinaloa se otorgara un anticipo por el 35% (Treinta y cinco por
ciento) del monto del presente contrato, obligandose “EL CONTRATISTA” a utilizarlo
en la siguiente forma:

. MALR I e

a) 15% (Quince por ciento) para la utilizacion de mano de obra en el inicio de los
trabajos.

b) 20% (Veinte por ciento) en la adquisicion de materiales, equipo e instalacion que

se requiera para realizar los trabajos. \Q
uya suma de montos sera de: $371,828.30 SON: (TRESCIENTOS SETENT%N\\
OCHQCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 30/100 M.N.) INCLUYENDO EL
IMPUESTO/AL VALOR AGREGADO (I.V.A)).

CONSTRUCCION DE PLAZUELA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE EJ. HUITUSSI Y ANEXOS, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.
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(/s
El anticipo se amortiza proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones \
por trabajos ejecutados y faltantes en la ultima estimacion. “EL CONTRATISTA” dentro \
de los 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha de celebracion del contrato, debera %
presentar la garantia del anticipo, con el objeto de que la “DIRECCION GENERAL \‘
DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS” a través de la Tesoreria, ponga a disposicion

de “EL CONTRATISTA” dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la
presentacion de la garantia de los trabajos, el importe del anticipo de la present
clausula, de conformidad con lo establecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, el atraso en la entrega del anticipo
sera motivo para diferir sin modificar, en igual plazo, el programa de ejecucion pactado
y formalizar mediante convenio la nueva fecha de iniciacion de los trabajos, si “EL
CONTRATISTA" no entrega la garantia del anticipo dentro del plazo estipulado, no
procedera el diferimiento de la fecha de inicio de la obra.

O

2

DECIMA OCTAVA: GARANTIAS.- “EL CONTRATISTA” debera otorgar fianzas a
favor del Municipio de Guasave y/o Tesoreria Municipal, una de anticipo la cual
debera estar constituida por el 100% del monto del anticipo incluyendo el impuesto al
valor agregado y estara vigente desde su expedicion hasta la total amortizacion o
devolucion parcial o total del anticipo la cual debe ser entregada por el contratista en
un plazo no mayor de diez dias habiles contados a partir de la firma del contrato, pero
invariablemente antes del pago del anticipo e inicio de los trabajos para garantizar la
debida inversion del mismo (siempre y cuando se solicite anticipo).

Una segunda de cumplimiento, en la cual se debera quedar obligado en la poliza
respectiva a responder ademas por los defectos o vicios ocultos y cualquier otra
responsabilidad que llegara a surgir en la obra durante el afio posterior a su recepcion.

La garantia por cumplimiento, calidad y por los defectos o vicios ocultos y
cualquier otra responsabilidad, garantiza que el contratista lleve a cabo la ejecucion de
los trabajos en tiempo, forma, cantidad y calidad de acuerdo con lo estipulado en el
contrato celebrado y debera de constituirse minimo por el 10% del monto del contrato
y hasta un maximo correspondiente al monto total del contrato, en ambos casos
incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, debera presentarse dentro de los quince
dias habiles siguientes a la fecha de la firma del contrato.

S
Ouan Madoez =

Cuando la garantia de cumplimiento sea mediante fianza, el contratante debera emitir
oficios de cancelacion de la misma en un plazo no mayor a quince dias contados a
partir de la formalizacion del acta de entrega recepcion. En caso de ampliacion del
monto o plazo del contrato celebrado por las partes, debera modificarse la garantia por
cumplimiento, al celebrarse los convenios correspondientes, se debera hacer del
conocimiento a la afianzadora para la modificacion de la fianza respectiva, con el fin de
que se continue garantizando la obligacion. /%

EniQ referente a la buena calidad y vicios ocultos, no obstante, de la recepcid
formakdg log trabajos, el Contratista quedara obligado a responder de los defecto

CONSTRUCCION DE PLAZUELA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE EJ. HUITUSSI Y ANEXOS, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADOZE/’S/ ALOA.
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resulten por vicios ocultos, mala calidad y de cualquier otra responsabilidad en que
hubiere incurrido, en los términos sefialados en el contrato respectivo.

Para garantizar durante un plazo de doce meses, en el caso de la obra y de los
servicios relacionados con la obra publica, el cumplimiento de las obligaciones a que

N

N

se refiere el parrafo anterior, previamente a la recepcion de los trabajos, el Contratista \§

podra conservar la de cumplimiento de contrato, ajustada al diez por ciento del monto

total ejercido. "
\\
la

Cuando aparezcan vicios ocultos dentro del plazo cubierto por la garantia,
dependencia o entidad debera hacerlo del conocimiento de la afianzadora y notificarlo
por escrito al Contratista para que éste atienda la reclamacion dentro de un plazo
maximo de veinte dias habiles. Transcurrido ese término sin que se hayan realizado
manifestacion alguna, la dependencia o entidad procedera a hacer efectiva la garantia.
Si la garantia se constituyé mediante aportacion liquida de recursos en un fideicomiso,
transcurrido el plazo anteriormente sefialado sin que hubiese reclamacién de vicios
ocultos, la Contratista podra retirar su aportacion, ademas los rendimientos obtenidos.
Como lo marca el Art. 75 de la Ley de Obras Publicas y los Servicios Relacionados con
las mismas Estado de Sinaloa. 5\

Una vez cumplidas las obligaciones contractuales y la contratante no tenga nada que
reclamar a la contratista, las dependencias y entidades responsables deberan autorizar
la cancelacion de las garantias respectivas.

1).- La fianza otorgada para garantizar la correcta inversion del anticipo en el objeto por
el que fue contratado o se devuelva total o parcialmente. La garantia por anticipo debe
ser cancelada mediante oficio dirigido a la institucion afianzadora por " LA DIRECCION
GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS ", en un plazo no mayor a quince dias
habiles contados partir de la fecha en que dicho anticipo se encuentra debidamente
amortizado o haya sido devuelto total o parcialmente y se haya llevado a cabo el finiquito.
En el caso de que "EL CONTRATISTA" no haya devuelto el saldo del anticipo no
amortizado en la fecha sefalada de la Ultima estimacion correspondiente, podra hacerse
efectiva la fianza.

En el evento de que "EL CONTRATISTA" destine el importe del anticipo a fines distintos
a los estipulados en esta misma clausula, "EL MUNICIPIO" podra optar por exigir de
inmediato a "EL CONTRATISTA" la devolucion del anticipo con sus accesorios o bien,
optar por la rescision administrativa del contrato de conformidad con lo que al efecto se
establece en la clausula vigésima del presente contrato. En este Ultimo caso, "EL
CONTRATISTA" debera reintegrar a "EL MUNICIPIO" el saldo por amortizar en un plazo
no mayor de 15 (quince) dias habiles contados a partir de la fecha en que le sea notificada

la rescision. /\\

-

(Ouan Msaaoez

\

Qi "EL CONTRATISTA" no amortizé el anticipo en la fecha convenida por causas que le \

segn impufables, pagara a "EL MUNICIPIO" gastos financieros conforme a una tasa qu
igual/ a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion en los caso

CONSTRUCCION DE PLAZUELA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE EJ. HUITUSSI Y ANEXOS, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SIN
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recargos para el pago de créditos fiscales, los gastos financieros se computaran por dias
calendario desde que se venza el plazo establecido en la presente clausula, hasta la
fecha en que se ponga la cantidad a disposicion de "EL MUNICIPI1O".

La pdliza de fianza que garantice la correcta inversion y exacta amortizacién del anticipo,
debera contener las siguientes declaraciones expresas:

Z{ao'o’ ¢’

A. Que sea expedida a favor del Municipio de Guasave y/o Tesoreria Municipal.

B. Que se otorga de conformidad con lo estipulado en la Ley de Obras Publicas v
los Servicios Relacionados con las mismas Estado de Sinaloa y demas disposiciones N\
administrativas en lo que no se ponga a la citada Ley.

C. Que la fianza se otorga en los términos del presente contrato.

D. Que la fianza garantizara los accesorios en el evento de que el anticipo no sea
amortizado total o parcialmente o sea invertido en fines distintos de los sefalados en el
contrato.

E. Que la fianza continuara vigente en el caso de que se otorgue prorroga o espera

al deudor para el cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, aun cuando hayan

sido solicitadas y autorizadas extemporaneamente o inclusive, cuando dicha prérroga o
espera sea otorgada unilateralmente por "EL MUNICIPIO" y se haya comunicado por
escrito al deudor. /
. Que para ser cancelada la fianza, sera requisito indispensable la conformidad
expresa por escrito de "EL MUNICIPIO", que la producira cuando el importe del anticipo .
haya sido amortizado o devuelto en su totalidad y se hayan pagado en su caso, los 5]()3
accesorios.

G. Que la institucién afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los
Articulos 279, 280, 282 y 178 de la Ley de Instituciones de seguros y de Fianzas y
disposiciones conexas en vigor.

2).- Fianza de cumplimiento, calidad y vicios ocultos autorizada por el 10% del importe
maximo de este contrato, que garantice el debido cumplimiento de todas y cada una
de las obligaciones a cargo de “EL CONTRATISTA” conforme a este contrato,
especialmente por lo que se refiere a la correcta ejecucion de las obras, calidad de los
materiales empleados en la mismas, pago de responsabilidades obrero-patronales,
pago de dafos y perjuicios originados por el incumplimiento del contrato, responder a
los vicios ocultos, y en su caso, pago de la pena convencional pactada. Esta fianza
cuyo texto se ajustara al modelo que proporcione “EL MUNICIPIO”, sera entregada a
“‘EL MUNICIPIO” dentro de los quince dias habiles siguientes a la fecha de la firma de
este contrato.

@umt (Aanaie <

La garantia de fianza a que se refiere este contrato sera otorgada con caracter de
irrenunciable para ambas partes, por lo que su cancelacién procedera Unica vy
xXclusivamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

CONSTRUCCION DE PLAZUELA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE EJ. HUITUSSI Y ANEXOS, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO
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a).- Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el
contrato.

b).-Que en caso de que prorrogue el plazo establecido para la terminacion de las obras (/\
a que se refiere la Fianza o exista espera, su vigencia quedara automaticamente \
prorrogada en concordancia con dicha prérroga o espera. Q
c¢).-Que la fianza garantiza la totalidad de los trabajos materia del contrato, aun cuando §
parte de ellos se subcontraten con la autorizacion de “EL MUNICIPIO”.

d).-Que para cancelar la fianza, sera requisito indispensable la solicitud por escrito de N
‘EL CONTRATISTA” y la Direccién Técnica de las Obras.

e).-Que la institucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos N
95 y 118 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas en vigor. N
f).-Que la fianza se cancelara cuando “EL CONTRATISTA” haya cumplido con todas

las obligaciones que se derivan del contrato.

DECIMA NOVENA: RETENCIONES: El contratista se obliga a pagar un derecho por
el servicio de supervision, vigilancia, inspeccion y control, que indica el Reglamento de
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de
Sinaloa en su Art. 18, el cual autoriza a la contratante a retener el equivalente de 2%
asi como el 3% por el servicio de verificacion, inspeccion, fiscalizacién y control como
lo indica el Art. 90-H de la Ley Municipal de Hacienda, sobre el importe de la obra sin
LLV.A., de cada una de las estimaciones de trabajo correspondientes a dicho importe.

VIGESIMA: RESCISION: Ademas de las causas que la ley sefiala para la rescision de
este contrato, el mismo podra ser rescindido de pleno derecho por “EL MUNICIPIO”
sin necesidad de resolucion judicial y sin perjuicio de las garantias establecidas, en C]
caso de que “EL CONTRATISTA” incurra en cualquiera de las siguientes causas de
rescision: a) Si no inicia los trabajos en la fecha fijada o no se ajusta en su ejecucion,
al programa de trabajo aprobado, b) Si cede los derechos u obligaciones derivados de
este instrumento, sin autorizacion previa y por escrito de “EL MUNICIPIO”, c) Si se
declara en quiebra o suspensioén de pagos o hace sesion de bienes, de manera que
perjudique a este contrato, d) Si suspende la ejecucion de las obras sin causa
justificada o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellas que hubiere sido
rechazada por defectuosa, e) Si incumple con lo pactado en este contrato respecto a
la aportacion de maquinaria, herramientas, materiales, personal competente y
residente de las obras, f) Si no atiende de inmediato a las responsabilidades obrero-
patronales a su cargo, g) Si no atiende a las indicaciones de las obras, h) Si deja de
presentar estimaciones de obra ejecutada en un término de dos meses, i) Si incumple
con cualquiera de las obligaciones a su cargo que expresamente se establecen en este
contrato.

QUE=Z T

@mmr/u (U412

Si “EL MUNICIPIO” considera que “EL CONTRATISTA” ha incurrido en alguna de las
causas de rescision que se consignan en esta clausula, lo comunicard a “EL
CONTRATISTA” en forma fehaciente, para todos los efectos procedentes, incluyen ON

suspensjon de pagos por cargo al Programa “PREDIAL RUSTICO 2022” EL\
C TRAT STA" dispondra de un plazo de cinco dias contados a partir de la fecha

CONSTRUCCION DE PLAZUELA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE EJ. HUITUSSI Y ANEXOS, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA/
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su defensa o si las razones aducidas no son satisfactorias a criterio de “EL
MUNICIPIO”, operara plenamente la rescision con todas las consecuencias juridicas
correspondientes.

VIGESIMA PRIMERA: TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- Cuando se requiera de
trabajos no incluidos en el presente contrato, “EL CONTRATISTA” dara avisoala® LA
DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS” previamente a su
ejecucion, empleando para ello un plazo maximo de 07 (siete) dias naturales para

elaborar y presentar el costo de los trabajos extraordinarios, para aprobacion por parte
de “LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS”, y esto
resolvera lo conducente en un plazo no mayor de 07 (siete) dias naturales.

VIGESIMA SEGUNDA: DISPOSICIONES APLICABLES. - Seran aplicables respecto
a la ejecucion de la obra contratada, en lo no pactado de este contrato, las
disposiciones vigentes en el Estado respecto a este tipo de obras publicas y en su
defecto, las partes convienen en sujetarse a la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionadas con las Mismas del Estado de Sinaloa.

VIGESIMA TERCERA: JURISDICCION. - Las partes se someten a la competencia de
los tribunales de la Ciudad de Guasave, Sinaloa para conocer de cualquier controversia
derivada de la interpretacion y cumplimiento de este contrato, domicilio de “EL
MUNICIPIO”, que es el mismo lugar de ejecucion de la obra, conforme las
disposiciones legales vigentes en el Estado, con renuncia expresa por parte de “EL
CONTRATISTA” al fuero que pudiere corresponderle por razén de su domicilio
presente o futuro.

Leido que fue este contrato por sus otorgantes y debidamente enterados de su
contenido y alcance, lo ratifican y firman de conformidad el dia 12 de Julio y&&

POR “EL MUNICIPIO”
MUNICIPIO DE GUASAVE, SINALOA

J[Lz,i??
{ ‘b[/’ /
(\ OQJ‘V\/ % éw‘y 5 S
C. MARTIN DE JE%US AHUMADA QUINTERO C. ADAN CAMACHO GAMEZ
F§ESIDENTE MUNICIPAL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
—
= ; (’lc«v - 7
i ‘BQJORQUEZ~ ' C. MARCO BAEZ ROCHIN
DIRECTO GENERAL DE OBRAS Y TESO NICIPAL
SERVICIOS PUBLICOS
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C. MIGUEL JORGE WONG ORTEGA
DIRECTOR DE PLANEACION URBANA

= Z{ﬁa (4 S

POR “EL CONTRATISTA”

@M e Matdu et

C. OMAR DAVID MARQUEZ GIL

REVISO

C.LUIS MIGUHL GONZALEZ VALLE
DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS
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OMAR DAVID MARQUEZ GIL

ESTRUCTURAS METALICAS Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL
DOMICILIO CONOCIDO RUIZ CORTINES NUM 1 SINALOA, SINALOA
MAGO72114RWS

email: omarmmO091{@gmail.com

TEL. 687 122 54 79

OBRA: CONSTRUCCION DE PLAZUELA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE EJ. HUITUSSI Y ANEXOS,

MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

PRESUPUESTO

Precio
Clave Descripcion Unidad Cantidad unitario

Total

CONSTRUCCION DE PLAZUELA PUBLICA 1.00 $ 915,833.25

PLAZUELA 1.00 $ 915,486.62

PRELIMINARES 1.00 $ 34,770.03
5

LIM-02-OM LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE ELEMENTOS M2 1,043.11 4.64
ARQUITECTONICOS, ESTABLECIENDO EJES Y
REFERENCIAS CON EQUIPO TOPOGRAFICO , INCLUYE:
LIMPIEZA, CRUCETAS, ESTACAS, HILOS, MARCAS Y TRAZO
CON CALHIDRA

EXC-01-OM EXCAVACION A MANO EN MATERIAL "B" EN SECO DE 0.00 A M3 19.15 § 333.65
2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: LA MANO DE OBRA
NECESARIA

REL-01-ON RELLENO COMPACTADO EN CAPAS NO MAYORES DE M3 69.87 § 336.92
20CM. CON MATERIAL INERTE DE BANCO. INCLUYE: CARGA
Y ACARREO DE MATERIAL Y LA MANO DE OBRA
NECESARIA PARA SU COMPACTACION

Total de PRELIMINARES 1.00 § 34,770.03
**TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS 03/100 M.N. **

ALBANILERIA 1.00 $ 297,635.14

PLANT-01-t  PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 DE 5 CM. DE M2 94.66 $ 215.02
ESPESOR INCLUYE: MATERIALES Y LA MANO DE OBRA
NECESARIA

01-DAL-11- GUARNICION SECCION 15X30 CMS., CON CONCRETO ML 309.32 § 495.93
F'C=200 KG/CM2, ARMADA CON ARMEX 15X30-4, ACABADO
COMUN HECHURA DE CIMBRA METALICA INCLUYE:
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARMEX, CIMBRADO,
COLADO, DESCIMBRADO, MATERIALES Y LA MANO DE
OBRA NECESARIA.

70.-OM FIRME DE CONCRETO ARMADO CON CONCRETO F'C= 200 M2 17742 $ 534.20
KG/CM2 DE 10 CMS. DE ESPESOR, MALLALAC 6-6/10-10,
ACABADO PULIDO CON BROCHA EN CUADROS DE 3.20 X
3.20 MTS.

ADO-01-ON PISO DE ADOQUIN TIPO COLONIAL JUNTEADO A HUESO M2 53.10 § 548.07
SOBRE UNA CAMA DE ARENA DE 5 CM DE ESPESOR

PROMEDIO INCLUYE: MATERIALES Y LA MANO DE OBRA

NECESARIA PARA SU COLOCACION

Total de ALBANILERIA 1.00 $ 297,635.14
** DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 14/100 M.N. **

AREA DE GIMNASIO LIBRE 1.00 $ 528,406.66
PRELIMINARES 1.00 $ 34,328.30

LIM-01-OM LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO. INCLUYE: M2 36.00 $ 23.83
CORTE DE HAST 5 CMS DE ESPESOR, COMPACTACION DEL

TERRENO NATURAL CON INSTRUMENTO MANUAL O

MECANICO Y LA MANO DE OBRA NECESARIA

CAVACION A MANO EN MATERIAL "B" EN SECO DE 0.00 A M3 132 § 333.65

EXC-01-ON

ATENTAMENTE

(hae  ppau et

OMAR DAVID MARQUEZ GIL

4,840.03

6,389.40

23,540.60

34,770.03

20,353.79

153,401.07

94,777.76

29,102.52

297,635.14

857.88

440.42



OMAR DAVID MARQUEZ GIL
ESTRUCTURAS METALICAS Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL
DOMICILIO CONOCIDO RUIZ CORTINES NUM 1 SINALOA, SINALOA
MAGO72114RWS

email: omarmmO091{@gmail.com
TEL. 687 122 54 79

OBRA: CONSTRUCCION DE PLAZUELA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE

MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

(A

PRESUPUESTO

Clave

Descripcion

Unidad Cantidad

EJ. HUITUSSI Y ANEXOS, \
‘o

Precio
unitario

Total N

PLANT-01-

01-DAL-11-

70.-OM

APAR EJE}

MUE EJER

APAR EJEF

APAR EJE}

2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: LA MANO DE OBRA
NECESARIA

PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 DE 5 CM. DE
ESPESOR INCLUYE: MATERIALES Y LA MANO DE OBRA
NECESARIA

GUARNICION SECCION 15X30 CMS., CON CONCRETO
F'C=200 KG/CM2, ARMADA CON ARMEX 15X30-4, ACABADO
COMUN HECHURA DE CIMBRA METALICA INCLUYE:
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARMEX, CIMBRADO,
COLADO, DESCIMBRADO, MATERIALES Y LA MANO DE
OBRA NECESARIA.

FIRME DE CONCRETO ARMADO CON CONCRETO F'C= 200
KG/CM2 DE 10 CMS. DE ESPESOR, MALLALAC 6-6/10-10,
ACABADO PULIDO CON BROCHA EN CUADROS DE 3.20 X
3.20 MTS.

Total de PRELIMINARES

M2 8.82 §

ML 2400 $

M2 36.00 $

1.00 §

*“* TREINTA'Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 30/100 M.N, **

EQUIPO

FABRICACION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUEBLE
PARA GIMNASIO TIPO GIRO DE CINTURA TRIPLE MEDIDAS
140 X 1.40 X 1.35 MTS ALTURA FABRICADO ACERO
GALVANIZADO LIMPIADO A CHORRO DE ARENA, TRIPLE
CAPA DE PINTURA ELECTROESTATICA HORNEADA,
CUENTAN CON UN DIAMETRO DE 114 MM Y ESPESOR DE 3
MM. IDEALES PARA TODO TIPO DE CLIMA, RESISTENTES A
LA ALTA HUMEDAD Y CORROSION. INCLUYE:DADO DE
CONCRETO PARA ANCLAJE, FLETE, INSTALACION Y LA
MANO DE OBRA ESPECIALIZADA

FABRICACION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUEBLE
PARA EJERCICIO TIPO PRENSA PARA PECHO DOBLE.
INCLUYE:INSTALACION, SUMINISTRO Y LA MANO DE OBRA
ESPECIALIZADA

FABRICACION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUEBLE
PARA GIMNASIO TIPO BANCO DE ABDOMINALES DOBLE
MEDIDAS 1.42 X 112 X 0.65 MTS ALTURA FABRICADO
ACERO GALVANIZADO LIMPIADO A CHORRO DE ARENA,
TRIPLE CAPA DE PINTURA ELECTROESTATICA HORNEADA,
CUENTAN CON UN DIAMETRO DE 114 MM Y ESPESOR DE 3
MM. IDEALES PARA TODO TIPO DE CLIMA, RESISTENTES A
LA ALTA HUMEDAD Y CORROSION. INCLUYE:DADO DE
CONCRETO PARA ANCLAJE, FLETE, INSTALACION Y LA
MANO DE OBRA ESPECIALIZADA

FABRICACION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUEBLE
PARA GIMNASIO TIPO CAMINADORA DE AIRE MEDIDAS 2.14
X 060 X 125 MTS ALTURA FABRICADO ACERO
GALVANIZADO LIMPIADO A CHORRO DE ARENA, TRIPLE
CAPA DE PINTURA ELECTROESTATICA HORNEADA,
ENTAN CON/UN DIAMETRO DE 114 MM Y ESPESOR DE 3
IDEALES FPARA TODO TIPO DE CLIMA, RESISTENTES A

1.00 $
PZA 100 §

PZA 1.00 $

PZA 1.00 §

PZA 1.00 $
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215.02 §

49593 §

53420 $

34,328.30 $

96,458.40
15,420.81 $

38,578.96 §

21,381.32 §

21,077.31 §

V2

N
1,896.48

\‘4
\}
11,902.32 %

19,231.20
34,328.30

16,420.81
O,

38,578.96

21,381.32

21,077.31
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ESTRUCTURAS METALICAS Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL
DOMICILIO CONOCIDO RUIZ CORTINES NUM 1 SINALOA, SINALOA
MAGOT72114RWS
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OBRA: CONSTRUCCION DE PLAZUELA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE EJ. HUITUSSI Y ANEXOS,

MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

PRESUPUESTO

N

Clave

Precio
Descripcion Unidad Cantidad unitario

Total

1L o

BOTE

7.1-C

BANCA 02-

BANCA 03.

ARBOT 10.

ELEC-10-O

EALI-01-OA

LA ALTA HUMEDAD Y CORRoSION. INCLUYE:DADO DE
CONCRETO PARA ANCLAJE, FLETE, INSTALACION Y LA
MANO DE OBRA ESPECIALIZADA

Total de EQUIPO 1.00 $ 96,458.40
“* NOVENTAY SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTAY OCHO PESOS 40/100 M.N. **

EQUIPAMIENTO 1.00 $ 369,154.52

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOTE DE BASURA PZA 400 $ 12,018.85
MEDIDAS: 1,21MTS X 0,48 MTS X 1,00 MTS DE ALTO

FABRICADO A LAMINA DE ACERO NEGRO

MULTIPERFORADA CALIBRE 16, ESTRUCTURA DE TUBO DE

1 1/2", CON PLACA DE ACERO PARA SU FIJACION AL PISO (

TAQUETEADO SOBRE UNA PLANCHA DE CONCRETO DE

MIN 15 CM DE GROSOR) COLOR GRIS METALICO Y VERDE

ECOLOGICO INCLUYE: FLETE, INSTALACION Y LA MANO DE

OBRA ESPECIALIZADA

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANCA FABRICADO A PZA 200 § 10,138.84
BASE DE PTR DE 2"X2"/ RIELES DE PVC MATERIALE PVC,

COLOR BLANCO MEDIDAS LARGO:2.000/ANCHO:0.60/ALTO:

0.75 MTS INCLUYE: FLETE, INSTALACION Y LA MANO DE

OBRA ESPECIALIZADA

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANCA MEDIDAS LARGO PZA 8.00 $§ 15221.77
2,00 MTS X ANCHO 0,65 MTS Y ALTO DE 0,74 MTS

FABRICADA EN LAMINA DE ACERO DE 2", PLACA DE ACERO

PARA SU FIJACION AL PISO, PINTURA ELECTROSTATICA

HORNEADA (TAQUETEADA SOBRE UNA PLACA DE

CONCRETO DE MIN 15 CM DE GROSOR) COLOR GRIS

METALICO INCLUYE: FLETE, INSTALACION Y LA MANO DE

OBRA ESPECIALIZADA

SUMINISTRO E INSTALACION DE ARBOTANTE SEGUN PZA 9.00 $§ 19,891.92
DISENO CON UNA ALTURA VARIABLE COMPLETO INCLUYE:

BASE PARA FIJACION, CABLEADO, LAMPARA Y DEMAS

MATERIALES, MANO DE OBRA NECESARIA

Total de EQUIPAMIENTO 1.00 $ 369,154.52
** TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS 52/100 M.N. **

INSTALACION ELECTRICA 100 $ 28,465.44

CONSTRUCCION DE MUFA 220 COMPLETA, INCLUYE: PZA 1.00 $ 7,220.26
ZAPATA 1.00X1.00 MTS., COLUMNA SECCION 20 X 30CMS.,
MATERIALES Y LA MANO DE OBAR NECESARIA.

ALIMENTACION GENERAL DE ENERGIA ELECTRICA CON ML 110.00 § 140.28
POLIDUCTO DE 3/4" DE ACOMETIDA A CAJA DE CENTRO

INCLUYE: EXCAVACION Y RELLENO MATERIALES Y LA

MANO DE OBRA

REGISTRO ELECTRICO 0.40 X 0.40 X 0.40 MTS DE ALTURA PZA 11.00 § 528.58
PREFABRICADO: INCLUYE: MATERIALES Y LA MANO DE
OBRA NECESARIA

Total de INSTALACION ELECTRICA 1.00 $§ 28,465.44

ATENTAMENTE
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96,458.40

48,075.40

20,277.68

121,774.16

179,027.28

369,154.52

7,220.26

15,430.80

5,814.38

28,465.44
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OBRA: CONSTRUCCION DE PLAZUELA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE EJ. HUITUSSI Y ANEXOS,

MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA. '\
PRESUPUESTO
. , . Precio \ §
Clave Descripcion Unidad Cantidad unitario Total %
** VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 44/100 M.N. **
Total de AREA DE GIMNASIO LIBRE 1.00 $ 528,406.66 $ 528,406.66
** QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS 66/100 M.N. **
CONSTRUCCION DE PALAPA 1.00 $ 31,470.45
PRELIMINARES 1.00 $ 1,462.66
LIM-02-OM LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE ELEMENTOS M2 2760 $ 464 $ 128.06

ARQUITECTONICOS, ESTABLECIENDO EJES Y
REFERENCIAS CON EQUIPO TOPOGRAFICO , INCLUYE:
LIMPIEZA, CRUCETAS, ESTACAS, HILOS, MARCAS Y TRAZO
CON CALHIDRA

EXC-01-OM EXCAVACION A MANO EN MATERIAL "B" EN SECO DE 0.00 A M3 400 §$ 333.65 $ 1,334.60
2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: LA MANO DE OBRA
NECESARIA
Total de PRELIMINARES 1.00 § 1,462.66 $ 1,462.66
** UN MIL CUATROCIENTOS SESENTAY DOS PESOS 66/100 M.N. **
ALBANILERIA 1.00 $ 28,236.08

PLANT-01-t PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 DE 5 CM. DE M2 8.80 $ 21502 § 1,892.18
ESPESOR INCLUYE: MATERIALES Y LA MANO DE OBRA
NECESARIA

01-CIM-01- ZAPATA AISLADA DE 1.00X1.00 MTS. Y 20 CMS. DE PZA 400 % 239560 $ 9,682.40

ESPESOR, CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ARMADA CON
VARILLAS DIAM. 3/8" A CADA 15 CMS., DADO SECCION

30X30 CMS. Y 60 CMS. DE ALTURA ARMADO CON 8

VARILLAS DIAM. 3/8" Y ESTRIBOS 1/4" DE DIAM. A CADA 20

CMS., INCLUYE: HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, .
CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO, MATERIALES Y LA \)\)
MANO DE OBRA NECESARIA. (/

CAS.3-OM CASTILLO A BASE DE COLUMBLOCK PARA BLOCK DE 15 PZA 940 § 622.20 $ 5,848.68
CMS. RELLENO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 ARMADO
CON 4 VRS. DE 3/8 Y ANILLOS DE 1/4 @ 20 CMS. Y UNA
ALTURA DE 1.00 M. MAS UN ANCLADO 80 CMS. EN LA
ZAPATA INCLUYE: MATERILAES Y LA MANO DE OBRA
NECESARIA

01-DAL-05- DALA DE DESPLANTE SECCION 15X20 CMS., CON ML 17.20 § 44162 $ 7,595.86
CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ARMADA CON ARMEX 15X20-4,
ACABADO COMUN, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION
DE ARMEX, CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO,
MATERIALES Y LA MANO DE OBRA NECESARIA

010301-OM MURO DE TABIQUE DE JAL ARENA 10X14X28 CMS. M2 3.76 § 476.40 § 1,791.26
ASENTADO CON MEZCLA MORTERO-ARENA. INCLUYE;
MATERIALES Y LA MANO DE OBRA NECESARIA

REPISON DE SECCION 40 X 10 CMS CONCRETO ARMADO ML 376 § 405.77 $ 1,625.70
CON 2 VARILAS DE 3/8" Y ZILLETAS @ 50 CMS CONCRETO
C= 2. EN JARDINERA ACABADO PULIDO

d\ ’ ATENTAMENTE
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ESTRUCTURAS METALICAS Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL
DOMICILIO CONOCIDO RUIZ CORTINES NUM 1 SINALOA, SINALOA
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OBRA: CONSTRUCCION DE PLAZUELA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE EJ. HUITUSSI Y ANEXOS,
MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

PRESUPUESTO
Precio
Clave Descripcion Unidad Cantidad unitario Total
Total de ALBANILERIA 1.00 $ 28,236.08 $ 28,236.08
** VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 08/100 M.N. **
APLANADOS 1.00 $ 1,771.71
APL-01-OM APLANADO CON MORTERO-ARENA EN PROPORCION 1:4, M2 752 % 235.60 $ 1,771.71

ACABADO PULIDO CON ESPESOR PROMEDIO DE 2 CMS.,
INCLUYE: MATERIALES Y LA MANO DE OBRA NECESARIA

Total de APLANADOS 100 § 1,771.71  § 1,7711.71
** UN MIL SETECIENTOS SETENTAY UN PESOS 71/100 M.N. **

Total de CONSTRUCCION DE PALAPA 1.00 $§ 31,47045 § 31,470.45
** TREINTA'Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS 45/100 M.N. **
ESTRUCTURA METALICA 1.00 $ 23,204.34

TECH 1.1-C SUMINISTRO Y FABRICACION DE CUBIERTA CON POLIN M2 26.00 $ 79159 § 20,581.34

MON-TEN 4" CAL 14, LAMINA GALVATEJA; ESQUINERO
SENCILLO 3" PIJA AUTORROSCABLE 3/4"X1/4";
COLOCACION DE LARGUEROS @ 1.20 MTS. DE DISTANCIA
Y CABALLETE LISO EN PARTEAGUAS DE 10" CAL 26.
INCLUYE: FONDO ANTICORROSIVO Y PINTURA.

A.2.-OM COLOCACION DE PLACA DE 3/8" X 10" CON CUATRO Pza 400 $ 655.75 $ 2,623.00
REDONDOS DE 5/8" Y CONCRETO F'C=200 KG/CM2
Total de ESTRUCTURA METALICA 1.00 § 23,204.34 §$ 23,204.34
** VEINTITRES MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS 34/100 M.N. **
Total de PLAZUELA 1.00 $ 915486.62 $ 915,486.62
**NOVECIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA'Y SEIS PESOS 62/100 M.N. **
BANER 1.00 $ 346.63

BANER-OM BANER ALUSIVO AL PROYECTO INCLUYE: LONA( BANER PZA 1.00 $ 346.63 % 346.63

DE SECCION 1.00 X 1.00) CON DATOS DE LA OBRA Y
OJILLOS, MATERIALES Y LA MANO DE OBRA NECESARIA

Total de BANER 1.00 § 346.63 $ 346.63
** TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 63/100 M.N. **

Total de CONSTRUCCION DE PLAZUELA PUBLICA 1.00 $ 915833.25 $ 915,833.25
** NOVECIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS TREINTAY TRES PESOS 25/100 M.N. **

Suktotal de Presupuesto; $ 915,833.25
* NQVECIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS TREINTAY TRES PESOS 25/100 M.N. **

16%IVA § 146,533.32
Total $§  1'062,366.57
** UN MILILON SESENTAY DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 57/100 M.N. **
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