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Caratula de Contrato

Datos del Contrato:

Tipo de Contrato: Precios Unitarios y Tiempo Determinado
No. De Contrato: FISMDF-VIV-049PR-AH-2023
Modalidad de Adjudicacion: Asignacién Directa

No. De Licitacion: -
Fecha de adjudicacion: 14/04/2023 Fecha de Contrato: 14/04/2023

Procedencia del recurso y/o
programa (Oficio de
aprobacion del recurso):

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN EJERCICIO 2023), aprobado por
Tesoreria Municipal, mediante oficio numero FISMDF-049/2023, de fecha 14 de marzo del 2023. Gbra que fue
autorizada por el Subcomité de Desarrollo Social del Municipio de Ahome en su primera sesion, celebrada con
fecha 14 de marzo del 2023, incluida en el Programa de Obra Anual 2023 con numero 0-255. Y aprobada para
su ejecucion mediante oficio nimero PRES/079/2023, de fecha 14 de marzo del 2023.

Datos del Contratista

Nombre o Razén Social:[MANUEL SALLAS CASTILLO

Domicilio Fiscal:|calle Enrique Ramos Rodriguez, S/N, entre calle Francisco Labastida y calle Enrigue Ramos,
Fraccionamiento Hacienda del Arroyo, cédigo postal 81277, Localidad de Los Mochis, Ahome,
Sinaloa.

R.F.C. SACM830921GD2 No. Reg. de Padrén S.0.P.U.yE.: RPC-AHO-00865

Representante Legal:|C. Manuel Sallas Castillo.

Teléfonos: Cel.; (668) 103 51 85
No. Obra contratada: ] Inversion Ariticipo
35% | 30%
(049AH23PR) CONSTRUCCION DE 384 M2 DE TECHO FIRME Subtotal:| $ 960,697.44
PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN DISTINTAS
1 |LOCALIDADES DE LA SINDICATURA DE TOPOLOBAMPO EN EL L¥-AES [ e
MUNICIPIO D OME.
£ EAnONE Total:| $ 960,607.44
Totales:| $ 960,697.44 | $ 336,244.10
Periodo de ejecucién de la obra contratada:
Focha dolnici | . .. Plazo de ejecucion (Dias
trea‘t:}a"'!oseozll‘:‘:'de = 17/04/2023 rec:'lage_ Tegnbma:ton & 31/05/2023 |naturales) de acuerdo al 45
) i 0s.tdbajos Al programa de Obra:
- \ Plazo de ejecucion del contrato: 45

i =
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SECRETA'R}A DE c. Manuel Sallas Castillo. C. Jaime Romero Barrera
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Anexo de Seguridad e Higiene

"EL CONTRATISTA" se obliga a observar y hacer que todos los trabajadores a su servicio, cumplan con las
normas de seguridad e higiene que se mencionan.

1. Seguridad
A) Al individuo

"EL CONTRATISTA", cumpliendo con las normas oficiales, proporcionara:

Casco

Todo su personal, en la obra, independientemente del area en que laboren
0 que éstos tengan el caracter de visitantes.

Anteojos de seguridad o
caretas

Personal que intervenga en aquellos trabajos en los que exista riesgo por
particulas proyectadas o por radiaciones, tales como soldadura, corte y
esmerilado.

Guantes de carnaza de
uso rudo

Personal que efectie manejo de materiales, punzocortantes, abrasivos.

Guantes y botas

Personal que intervenga en los trabajos de instalacion eléctrica provisional o
definitiva, ya energizada.

Proteccion para las vias
respiratorias

Personal que efectle trabajos en que se produzcan evaporaciones nocivas,
polvos o gases.

Botas de hule

Personal que efectle trabajos en lugares con exposicion de humedad
constante, tales como: excavaciones inundadas y colados.

Zapatos de tipo minero
con casquillo de acero

Personal que efectle trabajos tales como operacion de compactadores
portatiles 0 manejo de elementos pesados que presenten riesgo de lesién al
pie.

Cinturones, bandas,
bandolas o sogas

Personal que efectie trabajos en que requiere estar colgado o suspendido,
asi mismo le proporcionara un cinturén o arnés para transporte de sus
herramientas manuales.

Chaleco reflejante

Todo su personal, en la obra, independientemente del area en que laboren
0 que éstos tengan el caracter de visitantes.

B) En el uso de herramienta y equipo

Herramientas

Equipo

Las herramientas auxiliares adecuadas, tales como
porta cuiias, para que los aplique en los trabajos que

asi jé requieran.

A\ [ Txargas eléctricas a emplear.

Todas las instalaciones que se tengan en obra para
conectar equipo y herramienta eléctrica, incluiran
los interruptores de seguridad, fusibles, cables,
aislamientos, tomas de corriente y accesorios
adecuados, con capacidad suficiente para la

R
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Las herramientas y equipos deberan conservar sus protecciones y accesorios de seguridad originales en
poleas, flechas, engranes, sierras y cuchillas, utilizandose en el trabajo y forma para las que fueron disefiadas,
apegandose a las instrucciones y recomendaciones del fabricante.

La maquinaria, herramienta e instalacion eléctrica debera ser manejada Unicamente por personal capacitado.

Los cables y accesorios utilizados para el izaje de materiales o equipo, seran acordes al trabajo por realizar
y deberan estar sin desgaste o deshilados en condiciones adecuadas de utilizacion.

C) En la obra

Claros vy visibles, seran de tipo indicativo, preventivo, restrictivo y prohibitivo,
informando la localizacién de oficinas, servicios, el peligro potencial en zonas
Senales y avisos | restringidas y preventivas de riesgos de trabajo, cantidad y tipo de sefiales y
avisos que se acordaran en obra por residente de la misma, instrucciones que
debera asentarse como orden en la bitacora respectiva.

se almacenaran en lugares debidamente protegidos vy ventllados con acceso
limitado al personal responsable de su manejo y localizados de tal forma que en
Los combustibles | caso de un eventual incendio no causen dafos mayores, permaneceran en
recipientes adecuados, debidamente tapados y con accesorios que permitan su
vaciado sin derrames o salpicaduras.

Ubicandolos adecuadamente, en las areas de almacenamiento de combustibles,
resguardo de desperdicios y las zonas de mayor concentracion de personal.

Extintores del
tipo "ABC

Deberan ser estables y resistentes a las cargas a las que estaran sometidos
teniendo un ancho minimo de 60 centimetros, y contaran con barandales laterales
de 90 centimetros de altura.

Los andamios y
pasarelas

El proceso de
montaje de
estructuras
metalicas

Se colocaran cables de proteccion debidamente tensados, para ser usados como
pasamanos, entre las columnas a 90 centimetros de altura sobre las trabes.

2. Higiene

Se instalaran en la obra los servicios sanitarios indicados a continuacién, debiéndose conservar en
condiciones adecuadas de limpieza y funcionamiento.

Trabajadores de W.C. Lavabo Regadera
11-30 2 1 1 /
31-50 3 2 2 ,
51 - 90 4 3 3 i
91135 B 4 4 [
1 adjgional. \\} 1 adicional. \ 1 adicional. 1 adicional. !
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO, que celebran por una parte; el HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA, representado en este acto por los
ciudadanos ANTONIO HUMBERTO VEGA ARELLANO, JAIME ROMERO BARRERA
y JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO, en su caracter de TESORERO MUNICIPAL Y
REPRESENTANTE LEGAL, SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGIA y DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, respectivamente; del H.
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA, a quienes en
lo sucesivo se les denominara “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, y por otra parte
el ciudadano MANUEL SALLAS CASTILLO, a quien en lo sucesivo se le denominara
“EL CONTRATISTA”: manifestando “LAS PARTES” que es su deseo celebrar el
presente instrumento sujetandose a las siguientes:

CONTRATO No. FISMDF-VIV-049PR-AH-2023

DECLARACIONES:
l.- DECLARA “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” QUE:

I.1.- Que es una entidad publica investida de personalidad juridica, patrimonio propio y
autonomia plena para gobernar y administrar sin interferencia de otros poderes los
asuntos propios de su comunidad, asi como de capacidad juridica para celebrar todo
tipo de contratos con personas fisicas o morales, con fundamento en lo dispuesto por
los articulos 115 fracciones | y Il de la Constitucion Politica de los Estados Unidos
Mexicanos; 1, 2, 3, 110 y 111 de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de
Sinaloa: asi como los articulos 2, 3, 4, 5, 13, 14 y 27 de la Ley de Gobierno Municipal
del Estado de Sinaloa; los estados adoptaran, para su régimen interior, la forma de
gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su division
territorial y de su organizacion politica y administrativa el municipio libre.

1.2.- Que se lleva a cabo la celebracion del presente instrumento, a través del ciudadano
ANTONIO HUMBERTO VEGA ARELLANO, en su caracter de Tesorero Municipal,
quien lo acredita mediante Acta de Cabildo nimero 01 de fecha 01 de noviembre de
2021, en la cual se reunieron en cabildo del H. Ayuntamiento de Ahome, los siguientes
ciudadanos: Presidente Constitucional del Municipio de Ahome, Sindica Procuradora y
Regidores, todos del H. Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa; a efecto de celebrar sesion
extraordinaria de cabildo relativo al ejercicio constitucional del referido H. Ayuntamiento
de Ahome; lo anterior, con fundamento en los articulos 38 fraccion | de la Ley de
Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa y 22 fraccién | del Reglamento Organico de
la Administracién Publica Municipal de Ahome, Sinaloa; en la cual se propuso y aprobo
por unanimidad el cargo de Tesorero Municipal del H. Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa

1.2.1.- Manifestando tener las facultades, poderes y atribuciones para firmar el presenfte
contrato, las cuales no le han sido revocadas, limitadas o modificadas a la fecha fe
forma alguna, acreditando su personalidad de representante legal para adids
administrativos, mediante la Escritura Publica nimero 14,401 (Catorce mil cuatrocientos
uno),f Volumen XLVI (Cuadragésimo sexto), fecha 18 de Junio del afio 2022,
colizado por el Lic lado Artur arte Garma Ngtario Publico nimero 165 g
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CONTRATO No. FISMDF-VIV-049PR-AH-2023
o

el Estado de Sinaloa; con ejercicio y residencia en la ciudad de Los Mochis, Ahome,
Sinaloa.

1.3.- De acuerdo con el articulo 38 fracciones |l del Reglamento de Asignacion de Obra
Publica para el Municipio de Ahome y demas aplicables, este instrumento legal es
también suscrito por los CC. JAIME ROMERO BARRERA YJESUS ERNESTO TAPIA
CASTRO, en su caracter de SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGIA Y DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, respectivamente; ambos del H.
Ayuntamiento de Ahome, quienes acreditan su personalidad, el primero con
nombramiento de fecha 14 de diciembre del afio 2021, y el segundo con
nombramiento de 01 de noviembre del afioc 2021, expedidos por el ciudadano
GERARDO OCTAVIO VARGAS LANDEROS, Presidente Municipal de Ahome, Sinaloa,
respectivamente; por lo que se encuentran plenamente facultados para celebrar el
presente contrato, ya que no les han sido revocadas, limitadas o modificadas a la fecha
en forma alguna dichas facultades; siendo importante manifestar que en virtud de la
publicacién del Reglamento Organico de la Administracion Publica Municipal de Ahome,
segun decreto municipal numero 01 publicado en el Periddico Oficial el Estado de
Sinaloa el dia 06 de diciembre de 2021; asi como la fraccion |l del articulo 38 del
Reglamento de Asignacion de Obra Publica del Municipio de Ahome; aclarando que la
denominacion de Director General de Obras Publicas y Director de Construccion, en
identidad de razén y funciones, actualmente se denominan como firman en este
instrumento legal.

l.4.- Se sefiala como domicilio para oir y recibir notificaciones el ubicado en el edificio
de Palacio Municipal, sito por las calles Santos Degollado y Cuauhtémoc, sin néimero,
colonia Bienestar, en Los Mochis, Ahome, Sinaloa; asi también, que cualquier cambio
de domicilio debera ser notificado por escrito con 15 dias habiles de anticipacion, en
caso contrario todas las notificaciones se tendran como validamente hechas en el
domicilio sefialado. Asimismo, que ha obtenido del Servicio de Administracion Tributaria,
Organo Desconcentrado de la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, el Registro
Federal de Contribuyentes (RFC) MAH1701013C0.

I.5.- De acuerdo con el articulo 29 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de
Sinaloa, son facultades y obligaciones de los Ayuntamientos, en materia de urbanismo,
ecologia y obras publicas; el promover programas a favor del Municipio.

1.6.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato; los recursos
corresponden a FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL
DISTRITO FEDERAL (FAISMUN EJERCICIO 2023), aprobado por Tesoreri
Municipal, mediante oficio con niimero FISMDF-049/2023 de fecha 14 de marzo d
2023. Obra que fue autorizada por el Subcomité de Desarrollo Social del Municipjo
de Ahome en su primera sesion, celebrada con fecha 14 de marzo del 2023
incluida en el Programa de Obra Anual 2023 con numero O-255. Y aprobada para /

su gjecucion media \ﬁ oficio con n ro PRES/079/2023 de fecha 14 de marzo
2023.
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.7.- El presente contrato se adjudicé a “EL CONTRATISTA” para llevar a cabo |a obra
a que se destina el presupuesto autorizado que se menciona en la declaracién anterior
nimero 1.6 de este instrumento juridico, de acuerdo con la asignaciéon directa en
términos del articulo 62 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
mismas del Estado de Sinaloa, y fue sometida a consulta para su adjudicacion, al
Comité de Obras Publicas del Municipio de Ahome en la sesion de caracter
extraordinaria celebrada con fecha 14 de abril del 2023.

Il.- DECLARA “EL CONTRATISTA” QUE:

II.1.- Que es una persona fisica, mexicana, de nombre MANUEL SALLAS CASTILLO,
lo que acredita mediante testimonio de Acta de Nacimiento No. 03830, de fecha 06 de
octubre del aino 1983, contenida en el Libro No. 13, de la localidad Los Mochis, municipio
de Ahome, estado de Sinaloa, certificada en la Oficialia No. 003 del Registro Civil por la
C. Maria Ofelia Agraz Cruz; y quien se identifica con credencial para votar, con clave
de elector SLCSMN83092125H800, expedida por el Instituto Nacional Electoral.

11.2.- Que sefala su domicilio para oir y recibir toda clase de notificaciones, el ubicado
en: calle Enriqgue Ramos Rodriguez, S/N, entre calle Francisco Labastida y calle Enrique
Ramos, Fraccionamiento Hacienda del Arroyo, cédigo postal 81277, Localidad de Los
Mochis, Ahome, Sinaloa; asi también, que cualquier cambio de domicilio debera ser
notificado por escrito con 15 dias habiles de anticipacion, en caso contrario todas las
notificaciones se tendran como validamente hechas en el domicilio sefialado. Asimismo,
que ha obtenido del Servicio de Administracién Tributaria, Organo Desconcentrado de
la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, el Registro Federal de Contribuyentes
(RFC) SACM830921GD2.

11.3.- Tiene capacidad juridica, para contratar la ejecucién de la obra, objeto de este
contrato y que dispone de organizacion y elementos necesarios para ello.

11.4.- Cuenta con los registros y autorizaciones necesarias y que tiene vigente su registro
en el padrén de contratistas del Gobierno Federal, asi como en el padrén de contratistas
del Municipio de Ahome.

I.5.- Es (solo para socios de la C.M.I.C.) socio de la CAMARA MEXICANA DE LA
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, la cual celebré con el H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME, un convenio de colaboracion, cuyo objeto es descontar de las estimaciones de
los trabajos ejecutados por “EL CONTRATISTA” el 0.2% (Dos al millar) para ser
aportado voluntariamente a los programas de capacitacién de los trabajadores de la
industria de la construccion, que desarrolla la CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRI
DE LA CONSTRUCCION a través del INSTITUTO DE CAPACITACION DE L
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION. “EL CONTRATISTA” manifiesta que conoce
contenido y alcance legal del convenio de colaboracion, mismo que ratifica en toda
cada una de sus partes para todos los efectos legales a que haya lugar, otorgando u
congentimiento para que\\EL H. AYU MIENTO DE AHOME” proceda a realizar
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descuento en el porcentaje antes mencionado y sea entregado al INSTITUTO DE
CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION.

I1.6.- Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, las reglas generales para
la contratacidon y ejecucion de las obras publicas y de servicios relacionados con las
mismas, para las dependencias de la Administracion Publica Estatal y Municipal, asi
como las normas de construccion vigentes para éste tipo de obras y el contenido de los
ANEXOS numeros 1, 2 y 3, que contienen: 1).-Los documentos que forman parte de
las propuestas técnicas y economicas, 2).- Programa de ejecucion general de los
trabajos, firmado por el Residente de obra y el Superintendente de construccion;
y 3).- Especificaciones generales y particulares de construccién, y que
debidamente firmados por “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL
CONTRATISTA” integran el presente contrato.

Asi mismo, los planos con las modificaciones que en su caso se lleven a cabo y la
bitdcora que se abrira en la fecha del inicio de los trabajos, también firmados por “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL CONTRATISTA”. Ademas, acepta y reconoce
que el presente contrato, sus anexos y la bitacora de los trabajos, son instrumentos que
vinculan a “LAS PARTES” en sus derechos y obligaciones.

Il.7.- Ha inspeccionado debidamente el sitio donde se realizara la obra objeto de este
contrato, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion.

I1.8.- Bajo protesta de decir verdad, no se encuentra en ninguno de los supuestos
previstos en los articulos 72, 101 y 102 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa.

I1.9.- Se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, lo que manifiesta bajo
protesta de decir verdad en su escrito de fecha 14 de abril del 2023, y se obliga a
continuar cumpliendo oportunamente con todas y cada una de las obligaciones antes
sefaladas, durante el periodo de ejecucion de las obras objeto del presente contrato.

En virtud de lo anterior y con fundamento en los articulos 134 de la Constitucion Politica
de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 5, 16, 39 primer parrafo, fraccion Il y 62 de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa,
“LAS PARTES” otorgan lo que se consigna en las siguientes:

CLAUSULAS:
PRIMERA. (OBJETO DEL CONTRATO).-

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” encomienda a “EL CONTRATISTA” la
realizacion de la obra consistente en: (049AH23PR) CONSTRUCCION DE 384 M2 DE "
TECHO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN DISTINTAS

LOCKLIDADES DXA SINDICATURA JOPOLOBANPO EN EL MUNICIPIO D /
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AHOME: y este se obliga a realizarla hasta su total terminacion, acatando para ello lo
establecido por los diversos ordenamientos, normas y anexos sefialados en la
declaracion numero 1.6 de este contrato que forma parte integrante del mismo.

SEGUNDA. (MONTO DEL CONTRATO).-

El monto total del presente contrato es por la cantidad de: $960,697.44 (SON:
NOVECIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 44/100
M.N.), importe total.

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” podra dentro del programa de inversiones
aprobado bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, modificar el
presente contrato mediante convenios modificatorios en terminos del articulo numero 84
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de
Sinaloa.

TERCERA. (PLAZO DE EJECUCION).-

“EL CONTRATISTA” se obliga a realizar los trabajos objeto del presente contrato en
un plazo de 45 (Cuarenta y cinco) dias naturales, iniciando los trabajos el dia 17 de
abril del 2023 y a terminarlos a mas tardar el dia 31 de mayo del 2023, de conformidad
con los programas de trabajo aprobado.

La ejecucion de los trabajos debera realizarse con la secuencia y en el tiempo previsto
en los programas de trabajos pactados en este contrato.

“EL CONTRATISTA” podra iniciar la ejecucion de los trabajos cuando hayan sido
designados el servidor publico y el representante de “EL CONTRATISTA” que fungiran
como residente y superintendente de las obras, respectivamente. Cuando la supervision
se realice por terceras personas, el residente de obra podra instalarla con posterioridad
al inicio de los trabajos.

CUARTA. (DISPONIBILIDAD DE DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS,
DERECHOS DE BANCOS DE MATERIALES Y DEL INMUEBLE).-

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, cuando sea el caso, previamente a la
realizacion de los trabajos, debera tramitar y obtener de las autoridades competentes
los dictamenes, permisos, licencias, derechos de bancos de materiales, asi como la
propiedad o los derechos de propiedad incluyendo derechos de via y expropiacion d
inmuebles sobre los cuales se ejecutaran las obras publicas, considerando la evaluacio
de impacto ambiental previstas por la Ley General del Equilibrio Ecolégico y la
Proteccion al Ambiente.

“EL CONTRATISTA”, el (los) inmueble(s) en los que deba(n) llevarse a cabo los \

trapajos materia de xcontrato asic ios dictamengs, permisos, licencias gque
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requieran para su realizacién, cuya tramitacién sea competencia de “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME”, observando, tanto “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME” como “EL CONTRATISTA”, las disposiciones que en materia de
asentamiento humano, desarrollo urbano y construccion rijan en el ambito federal,
estatal y municipal. El incumplimiento por parte de “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME?” en la entrega oportuna del (los) inmueble(s) en los que deba(n) llevarse a cabo
los trabajos a “EL CONTRATISTA”, prorrogara en igual plazo la fecha originalmente
pactada para la conclusién de la obra, debiendo constar por escrito la entrega y
recepcion del (los) inmueble(s).

QUINTA. (ANTICIPOS).-

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” otorgara a “EL CONTRATISTA” por concepto
de anticipo el 35% (Treinta y cinco por ciento) de la asignacion presupuestal aprobada
al contrato, que importa la cantidad de $336,244.10 (SON: TRESCIENTOS TREINTA'Y
SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 10/100 M.N.), importe total,
10% (Diez por ciento) del anticipo para utilizacion de mano de obra y el resto 25%
(Veinticinco por ciento) para la compra de materiales y suministro de equipos necesarios
para la ejecucion de la obra.

El otorgamiento y amortizaciéon de los anticipos citados anteriormente se sujetara a los
procedimientos establecidos al respecto por la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, y demas normas complementarias.

Con el objeto de que “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” compruebe la correcta
aplicacién de los anticipos y cuando lo juzgue conveniente, podra practicar revisiones y
auditorias en cualquier tiempo, para tal efecto, “EL CONTRATISTA” debera dar a “EL
H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, las facilidades necesarias y acreditar
fehacientemente la aplicacion de los anticipos, con las facturas de los pagos hechos a
sus proveedores en materia prima, materiales y equipo para instalaciones permanentes
para la obra objeto de este contrato.

El importe del anticipo concedido sera puesto a disposicion de “EL CONTRATISTA”
con antelacién a la fecha pactada para el inicio de los trabajos y contra la entrega de la
garantia del anticipo; el atraso en la entrega del anticipo sera motivo para diferir en igual
plazo el programa de ejecucion pactado. Cuando “EL CONTRATISTA” no entregue la
garantia del anticipo dentro de los 10 (Diez) dias habiles siguientes a la fecha de
celebracion del contrato, no procedera el diferimiento y, por lo tanto, debera iniciar los
trabajos en la fecha establecida originalmente.

De presentarse el atraso en la entrega del anticipo respectivo, por causas no imputablgs

a “EL CONTRATISTA” y habiéndose entregado la garantia del anticipo tal y comd/lo

establece el articulo 73 fraccion Il, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relaciona

con las mismas del Estado de Sinaloa, se dara inicio al procedimiento administrativo por

parte de la Secretaria de Obras Publicas, Urbanismo y Ecologia para efecto de diferir el Q /
N

/do de ejecuckdn, requiriend para ello, la_solicitud de diferimiento
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reprogramacion de los trabajos, por parte de “EL CONTRATISTA”, asi como la
autorizacion del titular de dicha dependencia.

El anticipo debera ser amortizado proporcionalmente con cargo a cada una de las
estimaciones por los trabajos ejecutados que se formulen, el cual sera
proporcional al porcentaje del anticipo otorgado, debiéndose liquidar el faltante
por amortizar en la estimacion final, es decir, la ultima que se presente para su
pago por parte de “EL CONTRATISTA.

Si “EL CONTRATISTA” destina el importe de los anticipos a fines distintos a los
estipulados en esta misma clausula “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, podra
exigir de inmediato a “EL CONTRATISTA” la devolucion de los anticipos con sus
accesorios, o bien optar por la rescision administrativa del contrato, de
conformidad con lo que al efecto se establece en la clausula DECIMA NOVENA del
mismo, estos sin perjuicio de las sanciones establecidas en el Cédigo Penal para
el Estado de Sinaloa.

En caso de rescision administrativa de este contrato, “EL CONTRATISTA” se
obliga a reintegrar a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” el saldo por amortizar
del anticipo en un término no mayor de 10 (Diez) dias naturales, contados a partir
de la fecha en que le sea notificada la resolucion mediante la que se da por
rescindido este contrato, para lo cual se le reconoceran los materiales que tenga
en obra o en proceso de adquisicion debidamente comprobados a satisfaccion de
“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, conforme al programa de ejecucioén de los
trabajos pactado, a los datos basicos de precios del concurso, considerando los
ajustes de costos autorizados a la fecha de la rescisiéon, siempre y cuando sean
de la calidad requerida, puedan utilizarse en los trabajos y “EL CONTRATISTA” se
comprometa a entregarlos en el sitio de los trabajos.

En el supuesto de que “EL CONTRATISTA” no reintegre el saldo por amortizar en
el término senalado en el parrafo anterior, éste se obliga a pagar gastos
financieros, conforme al procedimiento establecido en el Codigo Fiscal de la
Federacion (Articulos 17-A y 21), como si se tratara del supuesto de prérroga para
el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularan sobre las cantidades no
pagadas y se computaran por dias naturales desde que se vencio6 el término hasta
la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME”.

No se otorgaran anticipos para los convenios de modificacién de montos o plazos,
adicionales que se celebren respecto del presente contrato y a que se refiere el articujo
84 de |la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de
Sinaloa, ni para los importes resultaptes del ajuste de costos de este contra
convenios que se generen durante el g gio presupuestal de que se trate.

SEXFA. (FORMA DE “GO).-
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“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL CONTRATISTA” convienen que los
trabajos objeto del presente contrato, se paguen conforme a lo establecido en el
catalogo de conceptos, mediante la formulacién de estimaciones, presentadas ante la
Secretaria de Obras Publicas, Urbanismo y Ecologia del H. Ayuntamiento de Ahome,
Sinaloa; abarcaran periodos maximos de 30 dias naturales, las cuales estaran sujetas
al avance de los trabajos con base en las normas de calidad de los materiales y
especificaciones de construccion, las que seran presentadas por “EL CONTRATISTA”
dentro de los 8 (Ocho) dias habiles siguientes a la fecha de corte siendo esta el dia 16
(Dieciséis) de cada mes, para su revisién, acompafadas de la documentacion que
acredite la procedencia de éstas. El pago de anticipo y estimaciones seran
realizados en caja general de las oficinas de la Direccién de Egresos de la
Tesoreria Municipal del H. Ayuntamiento de Ahome, ubicadas en planta baja de
Palacio Municipal en Santos Degollado y Cuauhtémoc, S/N, colonia Bienestar, de
esta ciudad de Los Mochis, Ahome, Sinaloa, dentro de un plazo no mayor de 15
(Quince) dias habiles, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas
para que inicie su tramite de pago y estos pagos deberan ser preferentemente mediante
transferencias electrénicas bancarias, siempre y cuando no exista una causa imputable
a “EL CONTRATISTA”.

CONTRATO No. FISMDF-VIV-049PR-AH-2023

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, “LAS PARTES” teridran
5 (cinco) dias habiles contados a partir del vencimiento del plazo senalado para la
revision, para conciliar dichas diferencias y en su caso, autorizar la estimacion
correspondiente. De no ser posible conciliar todas las diferencias, las pendientes
deberan resolverse e incorporarse en la siguiente estimacion, sin considerar ningun tipo
de retribucion adicional por estas diferencias, una vez que hayan sido solucionadas.

Por el servicio de verificacion, inspeccion, fiscalizacion y control que las leyes de
la materia encomiendan a los érganos internos de control de los municipios (Organo
Interno de Control del Ayuntamiento) y al Congreso del Estado, “EL CONTRATISTA”
acepta que “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” al realizar el pago de las
estimaciones, le retenga el 3% (Tres por ciento) sobre el importe de cada una de las
estimaciones de trabajo (Articulo 90-H de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de
Sinaloa.)

En observancia al Convenio de colaboracion para el fomento de la capacitacion, que
celebraron el H. Ayuntamiento del Municipio de Ahome y la Camara Mexicana de la
Industria de la Construccion Delegacion Sinaloa Norte, con entrada en vigor a partir del
dia 2 de enero del afio 2022, convenio al que se hace referencia en la declaracion
numero 1.5 del presente contrato, “EL CONTRATISTA” de ser socio de la Camar
Mexicana de la Industria de la Construccion, acepta que “EL H. AYUNTAMIENTO D
AHOME?” al realizar el pago de cada una de las estimaciones de trabajo, le retenga
0.2% (Dos al millar) para ser aportado voluntariamente a los programas de capacitacig
de los trabajadores de la industria deg’ [a construcciéon, que desarrolla la Camara
Mexicana de la Industria de la Construce q través del Instituto de Capacitacion de Ia

Indgstria de la Construccidn.
\ i
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En los casos de que “EL CONTRATISTA” no sea socio de la Camara Mexicana de la
Industria de la Construcciéon y desee se le aplique dicha retencion, debera manifestarlo
a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” mediante carta de aceptacion debidamente
firmada.

CONTRATO No. FISMDF-VIV-049PR-AH-2023

“EL CONTRATISTA” sera el unico responsable de que las facturas que se presenten
para su pago, a nombre del MUNICIPIO DE AHOME, cumplan con los requisitos
administrativos y fiscales, por lo que el atraso en su pago por falta de alguno de éstos o
por su presentacion incorrecta o extemporanea, no sera motivo para solicitar el pago de
gastos financieros. 1

Los pagos de estimaciones no se consideraran como aceptacion plena de los trabajos,
ya que “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” tendra el derecho de reclamar por los
trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, el pago en exceso que se haya
efectuado.

Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME” existen trabajos terminados y estas partes son
identificables y susceptibles de utilizarse, podra pactarse su recepcion. En estos casos
se levantara el acta de recepcion fisica y parcial de los trabajos.

Cuando “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” rescinda administrativamente este
contrato por causas imputables a “EL CONTRATISTA?”, la recepcioén parcial quedara a
juicio de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” la que liquidara el importe de los
trabajos que decida recibir.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL
CONTRATISTA” sean compensadas en la estimacion siguiente.

El pago de las estimaciones se tendra por autorizado cuando “EL H. AYUNTAMIENTO
DE AHOME” omita resolver respecto de su procedencia, dentro del término de 8 (ocho)
dias habiles, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la
residencia de la obra.

En todos los casos, el residente de obra debera hacer constar en la bitacora, la fecha
en que se presentan las estimaciones.

El pago de los ajustes de costos y del costo por financiamiento se efectuara en la
estimaciones siguientes al mes en que se haya autorizado el ajuste concedidg,
aplicando al importe de las estimaciones el incremento desglosado correspondientg a
dichos factores a cada tipo de ajuste; debiéndose aplicar los Ultimos que se tenga
autorizados.

Todgs los factores de aj\tf concedidos dsberan acumularse.

—4
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La autorizacion del pago de los gastos no recuperables debera constar por escrito,
acompafado de la documentacion que acredite su procedencia, sin necesidad de
celebrar convenio alguno.

El pago de las estimaciones autorizadas de gastos no recuperables debidamente
comprobados se realizard en un término no mayor de 20 (Veinte) dias naturales,
contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por el residente de obra. A
los importes que resulten no les sera aplicable costo adicional alguno por concepto de
indirectos, financiamiento, ni utilidad.

Si “EL CONTRATISTA” realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar
orden por escrito de parte de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”,
independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los trabajos
excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni a modificacion alguna
del plazo de ejecucion de los trabajos.

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con las especificaciones técnicas
de construccion estipuladas y mencionadas en los anexos que se indican en la
declaracion 1.6 del presente contrato o conforme a las érdenes escritas de “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME”, ésta podra ordenar su demolicion, reparacion o
reposicion inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hara por
su cuenta “EL CONTRATISTA” sin que tenga derecho a retribucion adicional alguna
por ello. En este caso, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, si lo estima necesario,
podra ordenar la suspension total o parcial de los trabajos contratados en tanto no se
lleve a cabo la reposicion o reparacion de los mismos, sin que esto sea motivo para
ampliar el plazo senalado en la clausula TERCERA de este contrato para su
terminacion.

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, “EL
H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, a solicitud de “EL CONTRATISTA”, debera pagar
gastos financieros conforme al procedimiento establecido en el Coédigo Fiscal de la
Federacion (Articulos 17-A y 21), como si se tratara del supuesto de prérroga para el
pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularan sobre las cantidades no pagadas
y se computaran por dias naturales desde que se vencio el plazo hasta la fecha en que
se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL CONTRATISTA”.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, éste debera
reintegrar las cantidades pagadas en exceso mas los intereses correspondientes
conforme a lo sefalado en el parrafo anterior. Los cargos se calcularan sobre las
cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde
la fecha del pago hasta la fecha en que_se pongan efectivamente las cantidade
disposicion de “EL H. AYUNTAMIENTQ DESAHOME”.

SEPAIMA. (LUGAR DELK\GO).-
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“LAS PARTES” sefialan como lugar de pago de las estimaciones, en la Direccién de
Egresos, adscrita a la Tesoreria Municipal del H. Ayuntamiento De Ahome, oficinas
ubicadas en Edificio de Palacio Municipal, sito por las calles Santos Degollado y
Cuauhtémoc, S/N, colonia Bienestar, de esta ciudad de Los Mochis, Ahome, Sinaloa.

OCTAVA. (GARANTIAS).-

“EL CONTRATISTA” se obliga a que mientras no cumpla con las actividades de
acuerdo al programa de obra, no podra retirar ninguna maquinaria y/o equipo de trabajo
del sitio de la obra. Para el retiro del equipo ya sea por sustitucion o cualquier otra causa,
el nuevo equipo debera encontrarse en el sitio de los trabajos. Lo anterior debera ser
autorizado por escrito por la residencia de supervision de “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME”.

Para garantizar la correcta inversion del anticipo, “EL CONTRATISTA” se obliga a
presentar ante “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, fianza que garantice el importe
total del monto concedido, otorgada por institucion de fianzas debidamente autorizada
a favor de “MUNICIPIO DE AHOME Y/O TESORERIA MUNICIPAL DE AHOME”,
misma que sera presentada dentro de los 10 (Diez) dias habiles siguientes a la fecha de
la celebracion del presente contrato.

La fianza otorgada para garantizar la correcta aplicacion de los anticipos se cancelara
cuando “EL CONTRATISTA” haya amortizado el importe total del mismo previa
autorizacion por escrito de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”. Una vez amortizado
la totalidad del anticipo, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” en un plazo de tres dias
habiles expedira constancia a “EL CONTRATISTA”, de la extincién de esta obligacion
y proceda con la cancelacion de la misma, haciéndolo tambiéen del conocimiento de la
Tesoreria Municipal del H. Ayuntamiento de Ahome o directamente a favor de los
organismos a que se refiere la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
mismas del Estado de Sinaloa.

Si “EL CONTRATISTA” no amortiza los anticipos en la fecha convenida por causas que
le sean imputables o si destina a fines distintos de los pactados, debera reintegrar a “EL
H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” las cantidades pendientes de amortizar, mas los
intereses correspondientes, conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la
Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de prorroga para el pago de creditos
fiscales. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pendientes de pago en cada
caso y se computara por dias calendario, desde la fecha de pago hasta la fecha en que
se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME”.

La poliza de fianza debera estipular como minimo las siguientes declaraciones:

oMo estipulado en la Ley de Obras Publicas% :
Estado de Sinaloa. e N

/,

a).- Que se otorga de conformidad

Sepficios Relacionados cxlas mis

Pagina 11 de 30




s

2021- 2024

CONTRATO No. FISMDF-VIV-049PR-AH-2023

b).- Que se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato.

c).- Que garantiza la amortizacién total del anticipo otorgado por “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME” a “EL CONTRATISTA” consistente en la cantidad de
$336,244.10 (SON: TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA
Y CUATRO PESOS 10/100 M.N.), importe total.

d).- Que la fianza subsistira hasta la total amortizacién del anticipo.

e).- Que la fianza permanecera vigente desde su fecha de expedicion y durante la
substanciacion de todos los recursos legales o juicios que se interpongan por parte de
“EL CONTRATISTA” o “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, y hasta que se
pronuncie resolucion definitiva por autoridad competente, de tal forma que su vigencia
no se podra acotar en razon del plazo de ejecucion del contrato.

f).- La institucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 174,
178, 279, 280, 282, 291 y demas relativos de la Ley de Instituciones de Seguros y de
Fianzas publicada en el Diario Oficial de la Federacion el dia 4 de abril del afio 2013 y
en vigor a partir del dia 4 de abril del afio 2015.

g).- En la pdliza debera aparecer como beneficiario preferente e irrevocable el
MUNICIPIO DE AHOME, la que podra reclamar la cobertura o afectar la a seguranza
por conducto de la Tesoreria Municipal del H. Ayuntamiento de Ahome.

Para garantizar el cumplimiento del contrato, vicios ocultos y cualquier
responsabilidad derivada de la ejecucion de los trabajos relativos al contrato de
obra publica, “EL CONTRATISTA” se obliga a presentar fianza por el 10% (Diez por
ciento) del importe total de los trabajos contratados, otorgada por institucion de
fianzas debidamente autorizada a favor de “MUNICIPIO DE AHOME Y/O TESORERIA
MUNICIPAL DE AHOME”, misma que sera presentada dentro de los 15 (Quince) dias
habiles siguientes a la fecha de celebracion del presente contrato.

Cuando la ejecucion de los trabajos se realice conforme a lo estipulado en el contrato y
rebase un ejercicio presupuestal, el otorgamiento de la fianza se sujetara, en lo
conducente, a los terminos senalados en esta clausula en el concepto de que para el
primer ejercicio, la fianza debera garantizar el 10% (Diez por ciento) del monto
autorizado para el propio ejercicio y en los ejercicios subsecuentes, la fianza debers
ajustarse al monto realmente ejercido, e incrementarse con el 10% (Diez por ciento) dél
monto de la inversion autorizada para los trabajos en el ejercicio de que se trate.

El incremento de la garantia en su caso debera acreditarse por “EL CONTRATIS
ante “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” dentro de los 5 (cinco) dias hapies
siguientes, contados a partir de la fecha en que este comunique al interesado los
términos de la autorizacion presupuestal respectiva para el ejercicio correspondiente.

Miegftras “EL CONKATISTA” ne la poliza en donde la compafia de fianzas,_.""
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convenga en aceptar los requisitos que mas adelante se sefalan, el contrato no surtira
efecto. :

Sitranscurriese el plazo que se fija a “EL CONTRATISTA”, sin que se entregue la’pdliza
de fianza para garantizar el cumplimiento del contrato, vicios ocultos y cualquier
responsabilidad derivada de la ejecucion de los trabajos relativos al contrato de obra
publica, el contrato se extinguird de pleno derecho y, en consecuencia, “H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL CONTRATISTA” dejaran de tener relacion
alguna por lo que se refiere al contrato y sus antecedentes. v

La poliza de fianza debera estipular como minimo las siguientes declaraciones:

a).- Que se otorga de conformidad con lo estipulado en la Ley de Obras Plblicas y
Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa.

b).- Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el
contrato y sera a favor del “MUNICIPIO DE AHOME Y/O TESORERIA MUNICIPAL DE
AHOME”. :

c).- Que la fianza garantiza el 10% (Diez por ciento) del importe total de los trabajos
contratados. 8

d).- Que esta fianza permanecera en vigor aun en los casos en que “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME” otorgue prorrogas o esperas a “EL CONTRATISTA”
para el cumplimiento de sus obligaciones.

e).- La fianza garantiza la ejecucion total de los trabajos materia del contrato de
referencia.

f).- Esta fianza permanecera vigente desde su fecha de expedicion y dufante la
substanciacion de todos los recursos legales o juicios que se interpongan por parte de
“EL CONTRATISTA” o de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, hasta que se
pronuncie resolucion definitiva por autoridad competente, de tal forma que su‘«ngencaa
no se podra acotar en razén del plazo de ejecucion del contrato o fuentestde las
obligaciones. :

g).- La fianza se cancelara cuando “EL CONTRATISTA” haya cumplido con todas las
obligaciones estipuladas en el contrato, siendo indispensable la conformidad por. escrito
de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, sin cuyo requisito no procedera la
cancelacion de la presente fianza y en consecuencia continuara vigente, Para su
cancelacion sera requisito contar con el Acta administrativa de extincién de. da{echos y
obligaciones contractuales o el finiquito, y en caso de existir saldos a cargo,“ée SE

CONTRATISTA?”, la liquidacion correspondiente.

4
li.

h).- La institucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulg)s 175
178, 279, 280, 282, 1 y de as re os de la Ley de Instituciones de Seguros y
ﬁk Pag‘i‘ﬁ\ A3 de 3
"."l","%




PN

2021- 2024

CONTRATO No. FISMDF-VIV-049PR-AH-2023

Fianzas publicada en el Diario Oficial de la Federacion el dia 4 de abril del afio 2013 y
en vigor a partir del dia 4 de abril del ano 2015. Lo anterior aun para el caso de que
proceda el cobro de indemnizacion por mora, con motivo del pago extemporaneo del
importe de la pdéliza de fianza requerida.

i).- Los trabajos se garantizaran durante un plazo de 12 (Doce) meses, contados a partir
de la fecha en que “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” reciba de conformidad de
parte de “EL CONTRATISTA” |a obra totalmente concluida, para responder tanto de los
defectos de construccion, vicios ocultos y calidad de construccion, como de cualquier
responsabilidad que resultare a cargo de “EL CONTRATISTA” y a favor de
“MUNICIPIO DE AHOME Y/O TESORERIA MUNICIPAL DE AHOME” derivadas del
contrato. En este Ultimo caso, la fianza continuara vigente hasta que “EL
CONTRATISTA” corrija los defectos y satisfaga las responsabilidades.

j).- Cuando aparecieren defectos, vicios ocultos o responsabilidades no cumplidas en
los trabajos dentro del plazo cubierto por la garantia, “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME?” debera notificarlo por escrito a “EL CONTRATISTA”, para que éste haga las
correcciones o reposiciones correspondientes, dentro de un término maximo de 20
(Veinte) dias naturales, transcurrido este término sin que se hubieren realizado dichas
correcciones, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” procedera a hacer efectiva la
garantia. Si la reparacion requiere de un plazo mayor, “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME” y “EL CONTRATISTA” podran convenirlo por escrito, debiendo continuar
vigente esta podliza de fianza.

k).- La fianza garantiza también la buena calidad de los trabajos materia del contrato,
aun cuando parte de ellos se hayan subcontratado con la autorizaciéon de “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME”.

).- Que para liberar la fianza sera requisito indispensable la manifestacion expresa y por
escrito de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, asi como contar con el acta
administrativa de extincion de derechos y obligaciones contractuales, o bien, el finiquito
y, en caso de existir saldos a cargo del contratista, la liquidaciéon correspondiente.

m).- En la pdliza debera aparecer como beneficiario preferente e irrevocable el
MUNICIPIO DE AHOME, la que podra reclamar la cobertura o afectar la a seguranza
por conducto de la Tesoreria Municipal del H. Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa.

NOVENA. (AJUSTE DE COSTOS).-

“LAS PARTES” acuerdan la revision y ajuste de los costos que integran los precios
unitarios pactados en este contrato, cuando ocurran circunstancias de orden economic
no previstas que determinen un aumento o reduccién de los costos de los trabajos au
no ejecutados, conforme al programa pactado y al momento de ocurrir dicha

congingencia, debiendo\gonstar por esgfitoxel aumento o reduccién correspondiente. i
: N
A O
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Para la realizacion de los trabajos objeto del presente contrato “EL H. AYUNTAMIENTO
DE AHOME” y “EL CONTRATISTA”, han determinado para dar cumplimiento a la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, que
se refiere al aumento o reduccion de los costos de los trabajos aun no ejecutados, se
aplicara la normatividad vigente en la materia, conforme a los factores de escalacnon
gue se publican mediante oficios (indice variacion porcentual).

CONTRATO No. FISMDF-VIV-049PR-AH-2023

El ajuste de costos se hara en términos de los articulos 80, 81, 82 y 83 de la ‘Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa.

Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los
trabajos contratados. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes
los porcentajes de indirectos y utilidades originales durante el ejercicio de este cqntrato
el costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés que el
contratista haya considerado en su propuesta.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, sera “EL CONTRATISTA” el
que lo promueva; si es a la baja, serd “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” la que lo
realice.

“EL CONTRATISTA” dentro de los 60 (Sesenta) dias naturales siguientes a la
publicacién de los indices aplicables al periodo que los mismos indiquen, ‘debera
presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos a “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME?”, por lo que transcurrido dicho término sin que presente “EL CONTRATISTA”
la solicitud de ajuste de costos, concluira el derecho de éste para reclamar el pago.

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” dentro de los 30 (Treinta) dias habiles siguientes
a la fecha en que se resuelva por escrito el aumento o reduccion respectiva. En caso de
ajustes por decremento, el descuento se hara directamente en la estimacion inmediata
siguiente.

DECIMA. (TRABAJOS EXTRAORDINARIOS).-

Cuando a juicio de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, sea necesario llevar a cabo
trabajos extraordinarios que no estén comprendidos en el proyecto y en el programa, se
procedera en la forma que a continuacion se indica:

.- Trabajos extraordinarios a base de precios unitarios.

a).- Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sea
aplicables a los trabajos de que se trate “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” estaya
facultado para ordenar a “EL CONTRATISTA” su ejecucion y este se obliga/ a
realizarlos conforme a dichos precios.

b).- Si para estos trabajos no existiers
AYUNTAMIENTO t\%AHOME", cons

gsonceptos y precios en el contrato, y “EL
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base en los elementos contenidos en los analisis de precios ya establecidos en el
contrato procedera a determinar los nuevos, con la intervencion dg “EL
CONTRATISTA” y este estara obligado a ejecutar los trabajos conforme a tales %recios.

En este caso, la organizacion y direcciéon de los trabajos, asi como la respon.sé""bilidad
por la ejecucion eficiente y correcta de la obra y los riesgos inherentes a la misma, sera
a cargo de “EL CONTRATISTA”.

Ademas, con el fin de que “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” pueda verificar que
las obras se realicen en forma eficiente y acorde a sus necesidades, “EL
CONTRATISTA”, preparara y sometera a la aprobacion por escrito de “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME?” los planos y programas de ejecucion respectivos.

En este caso debera ir comprobando y justificando mensualmente los costos directos
ante el representante de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, para formar los
documentos de pago a que se refiere la clausula SEXTA de este contrato. En todos
estos casos, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” dara por escrito en la bitacora de
la obra a “EL CONTRATISTA” |la orden de trabajo correspondiente en tal evento, los
conceptos, sus especificaciones y los precios unitarios respectivos quéedaran
incorporados al contrato para todos sus efectos, en los terminos del documento que se
suscriba.

Il.- Trabajos extraordinarios por administracion directa.

Si “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” determinara no encomendar a “EL
CONTRATISTA” los trabajos extraordinarios por los procedimientos a que se refiere el
inciso anterior, podra realizarlos en forma directa.

lll.- Trabajos extraordinarios a tercera persona.

Si “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” no opta por ninguna de las soluciones
sefnaladas en los incisos | y Il de esta clausula, podra a su juicio encomendar la ejé;t:ucién
de los trabajos extraordinarios a terceras personas conforme a las disposiciones legales
relativas.

DECIMA PRIMERA. (SUPERVISION DE LOS TRABAJOS).-

Para la supervision y control de la obra “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”
designara un representante, mismo que dara a “EL CONTRATISTA” por medio de
bitacora las instrucciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecucion, en

forma convenida, asi como las modificaciones que en su caso ordene “EL H
AYUNTAMIENTO DE AHOME”.

Es facultad de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” o de quien esta designe, realizar,

la inspgccion de todos los materiales gue vayan a usarse en la ejecucion de los traba
ya sgh en el sitio deﬁos o en luga 2 adquisicion, depoésitos o fabricaciéon.

Ll
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Por otra parte, “EL CONTRATISTA” se obliga a tener en el lugar de los trabajos por
todo el tiempo que dure la ejecucién de los mismos, un representante, el que debera
conocer el proyecto, las normas y especificaciones; estar facultado para ejecutar los
trabajos a que se refiere el contrato, asi como aceptar u objetar dentro del plazo
establecido anteriormente las estimaciones de trabajo que se formulen y en general para
actuar a nombre y por cuenta de “EL CONTRATISTA”, en todo lo referente al contrato.

CONTRATO No. FISMDF-VIV-049PR-AH-2023
(ATONE)

El representante de “EL CONTRATISTA”, previamente a su intervencion en los
trabajos, debera ser aceptado por “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, que calificara
si retne los requisitos sefalados. En cualquier momento, a su juicio, “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME” podra solicitar el cambio de representante de “EL
CONTRATISTA” y este se obliga a designar a otra persona que retna los requisitos
sefialados.

DECIMA SEGUNDA. (VARIACIONES DE LAS CANTIDADES DE TRABAJO).-

Queda expresamente estipulado, que las cantidades de trabajo consignadas en el
contrato son aproximadas y, por lo tanto, sujetas a variaciones sin que por este motivo
los precios unitarios convenidos deban ser modificados, fuera de los términos
establecidos anteriormente.

DECIMA TERCERA. (AMPLIACION DEL PLAZO).-

Si por alguna causa no imputable a “EL CONTRATISTA” le fuere imposible a este
cumplir con el programa, solicitara oportunamente y por escrito la prorroga que
considere necesaria, expresando los motivos en que apoya la solicitud, anexando el
programa de obra debidamente detallado (Por concepto de obra) que propone. “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME?” resolvera en un plazo no mayor de 31 dias habiles
sobre la justificacién y procedencia de la prérroga, y en caso de que lo estime
conveniente “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” autorizara las modificaciones
correspondientes, para lo cual debera revisar los programas propuestos para este
contrato. Para este caso se procedera a elaborar convenio modificatorio de plazo en
términos del articulo 84 fraccion |1, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las mismas del Estado de Sinaloa. N /

DECIMA CUARTA. (RESPONSABILIDAD DE “EL CONTRATISTA”).-

“EL CONTRATISTA” sera el Unico responsable de la ejecucion de los trabajos objeto
de este contrato, cuando estos no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en
el contrato o conforme a las 6érdenes de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” dadas
por escrito, este ordenara su reparacidon o reposicion inmediata con los trabajos
adicionales que resulten necesarios, que hara por su cuenta “EL CONTRATISTA” sin
que tenga derecho a retribucién adicional alguna por ello, si “EL CONTRATISTA” no
atendiere a los requerimientos de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, este podra
encomendar a un tercero o hacer diféCtamente la reparacién o reposicion de que se

7 en los térmi)%f de las disp anes legales \aplicables con cargo a “
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CONTRATISTA” en este caso “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, si lo estima
necesario, podra ordenar la suspension total o parcial de los trabajos contratados, sin
que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para su terminacion.

Si “EL CONTRATISTA” realiza trabajos por mayor valor del indicado,
independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los trabajos
excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello.

“EL CONTRATISTA” queda obligado a ejecutar los conceptos de obra contratados, de
acuerdo con las especificaciones del proyecto indicadas en las bases de cotizacion.

“EL CONTRATISTA”, debera sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de |as
autoridades competentes en materia de construccion, control ambiental, seguridad y uso
de la via publica y a las disposiciones que con base en aquellos tenga establecidas “EL
H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” para la ejecucion de los trabajos, para lo cual se
obliga a obtener las instrucciones correspondientes.

“EL CONTRATISTA?” sera responsable de los dafos y perjuicios que cause a “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME?” o a terceras personas, con motivo de la ejecucion de
los trabajos, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las
instrucciones dadas por escrito por “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” o por
violacion a las leyes y reglamentos aplicables.

Los riesgos, la conservacion y la limpieza de los trabajos hasta el momento de su
entrega, en los términos de la clausula VIGESIMA SEXTA seran a cargo de “EL
CONTRATISTA”.

Cuando apareciesen defectos o vicios ocultos en los trabajos dentro del ano siguiente a
la fecha de recepcion de los mismos por “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, este
ordenara su reparacion o reposicion inmediata, que hara por su cuenta “EL
CONTRATISTA” sin que tenga derecho a retribucion por ello.

Si “EL CONTRATISTA” no atendiere a los requerimientos de “EL H. AYUNTAMIENTO
DE AHOME?”, este podra encomendar a un tercero o hacer directamente la reparacion
o reposicion de que se trate en los términos de las disposiciones legales aplicables, con
cargo a “EL CONTRATISTA” o a la fianza otorgada en el acto de recepcion de la

DECIMA QUINTA. (CESION DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES).-

Los derechos y obligaciones derivados del presente contrato no podran ser transferidos
por “EL CONTRATISTA” en favor de ninguna otra persona, con excepcion de los
derechos de cobro sobre las estimaciones. (Articulo 70 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa). La transferencia de los
derechos de cobro sobre las estimaciones estara sujeta a la condiciéon de que s
mantengan las garantias otorgadas por “EL CONTRATISTA” y previa aprobacio
expyésa y por escritd e “EL H. A AMIENTO DE AHOME”.
/
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DECIMA SEXTA. (SUSPENSION DE LOS TRABAJOS).-

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” tiene la facultad de suspender definitivamente
la ejecucion de los trabajos objeto del presente contrato, en cualquier estado en que
estos se encuentren, dando aviso por escrito a “EL CONTRATISTA”, dandose como
consecuencia la terminacion del contrato.

Cuando “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” ordene la suspension por causa no
imputable a “EL CONTRATISTA” pagara a este, los precios unitarios fijados en este
contrato, aplicandolos a las cantidades de trabajo que hubiere ejecutado hasta la fecha
de la suspensién, siempre y cuando los tramos estén totalmente terminados. Por los
trabajos ejecutados o servicios prestados que no hayan sido considerados, o no puedan
considerarse en los precios unitarios, se pagaran a “EL CONTRATISTA” el importe de
ellos en la forma establecida en la clausula DECIMA.

DECIMA SEPTIMA. (SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA).-

A fin de verificar si “EL CONTRATISTA” esta ejecutando los trabajos objeto de este
contrato de acuerdo con el programa y montos mensuales de obra propuestos por “EL
CONTRATISTA” y aprobados por “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, esta
comparara mensualmente si el importe de los trabajos ejecutados coincide con el de los
que debieron realizarse, en los términos de dicho programa; en la inteligencia de que, al
efectuar la comparacion, los trabajos mal ejecutados se tendran por no realizados.

Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior, el importe
de los trabajos realmente ejecutados es menor que el de los que debio realizarse, “EL
CONTRATISTA” se obliga a pagar a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, una pena
convencional por cada dia de demora que transcurra desde la fecha fijada, para la
terminacién de los trabajos, siendo esta pena del 10 al millar diario, sobre el importe
maximo contratado y de acuerdo al articulo 67 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, en ningln caso estas penas
convencionales podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de
cumplimiento y procedera en los siguientes casos:

I. Por atraso en la ejecucion de los trabajos por causas imputables a “EL

CONTRATISTA”, determinadas Unicamente en funcion del importe de los trabajos no,
ejecutados en la fecha pactada en el presente contrato para la conclusién total de S’\\‘

obras; y

Il. Por atraso en el cumplimiento de las fechas criticas establecidas en el programa
ejecucion general de los trabajos.

Ill. No procedera la aplicacion de penas convencionales a los contratistas, cuando exista
atraso en el programa de obra, imputable a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”
por trabajos extraordinarios y volgmenes adicionales no contemplados en el catalogo
origihal, hasta que ﬁa regulariza a reprogramacion la obra por tales motivos)
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asi mismo cuando la revision y autorizacion de los documentos de soporte de las
estimaciones, como son generadores y presupuestos extraordinarios rebasen los
tiempos establecidos y comprometidos en la nota de la bitdcora respectiva electrénica
o manual segun sea el caso y la falta de pago oportuno en sus estimaciones.

En caso de atraso en la ejecucion de los trabajos durante la vigencia del programa de
ejecucion por causas imputables a “EL CONTRATISTA”; “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME?” invariablemente aplicara las penas convencionales previstas en el articulo 67
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de
Sinaloa, sin prejuicio de que los plazos establecidos en el programa puedan ser
convenidos por “LAS PARTES” en los términos previstos en dicha ley.

Las penas se aplicaran mediante las retenciones econémicas en la obligacion de pago
siguiente a cargo de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” a la fecha que se determine
el atraso, dichas retenciones podran ser recuperadas por “EL CONTRATISTA” en las
siguientes estimaciones, si regulariza los tiempos de atraso conforme al citado
programa, siempre que no afecte el desarrollo programado de obras concurrentes.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comparacion
correspondiente al ultimo mes del programa, procede hacer alguna retencién, su importe
se aplicara en beneficio de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” a titulo de pena
convencional por el simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de
“EL CONTRATISTA”.

Para determinar las retenciones y en su caso, la aplicacion de las sanciones estipuladas
no se tomara en cuenta las demoras motivadas por causas no imputables a “EL
CONTRATISTA” ya que, en tal evento, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”
autorizara las modificaciones que a su juicio procedan, para lo cual “EL
CONTRATISTA” presentara por escrito los motivos y el programa detallado
correspondiente. Las cantidades que resulten de la aplicacion de las penas
convencionales que se impongan a “EL CONTRATISTA”, se haran efectivas con cargo
al importe de estimaciones pendientes o con cargo a las fianzas otorgadas y siguiendo
precisamente el orden indicado.

En caso de que “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, con base en lo establecido en
la clausula siguiente, opte por la rescision del contrato, la sancién que por tal concepto
se aplicara a “EL CONTRATISTA” sera aquella a que se refiere la misma clausula, y
se destinara a liquidar las cantidades que hasta el momento de la rescision se hayan
retenido a “EL CONTRATISTA”, ademas de aplicar, si hay lugar a ello las fianzas |
otorgadas conforme a la clausula OCTAVA. \ /

DECIMA OCTAVA. (RESCISI()N DEL CONTRATO).-

“LAS PARTES” convienen en que el presente contrato podra ser rescindido en caso de
incumplimiento y aceptan que cuando “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” determin
sgihdirlo, dicha rescigj§n operara pleno derecho y sif\pecesidad de declaracio
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judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que se establece en la
clausula siguiente. Las causas que pueden dar lugar a la rescision por parte de “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, son las que a continuacién se sefalan:

1.- Si “EL CONTRATISTA” no cuenta con el equipo en el sitio de la obra y en estado
6ptimo, en cuanto a calidad y cantidad del mismo y de acuerdo a lo estipulado en el
primer parrafo de la clausula OCTAVA de este contrato.

2.- Si “EL CONTRATISTA” no inicia los trabajos objeto de este contrato una vez
entregados los anticipos correspondientes.

3.- Si suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna
parte de ellos que hubiere sido rechazada como defectuosa por “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME”.

4 - Sino ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado, o sin motivo justificado
no acata las érdenes dadas por escrito por “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” o
por quien esta designe.

5.- Si no da cumplimiento al programa vigente de ejecucion de los trabajos por falta de
materiales, trabajadores o equipo y maguinaria de construccion, y que a juicio de “EL
H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, el atraso pueda dificultar la terminacion satisfactoria
de los trabajos en el plazo estipulado en la clausula TERCERA de este contrato.

6.- Si no cubre oportunamente los salarios de sus trabajadores y las prestaciones de
caracter laboral.

7.- Si es declarado en concurso mercantil o alguna figura analoga, en términos de la ley
de concursos mercantiles.

8.- Subcontrate partes de los trabajos objeto de este contrato sin contar con la
autorizacion por escrito de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”.

9.- Si cede los derechos de cobro derivados del contrato sin sujetarse a lo dispuesto en
la clausula DECIMA QUINTA de este contrato.

10.- Si “EL CONTRATISTA” no da a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” o a quie
esta designe, las facilidades, bitacora y datos necesarios para la inspeccion, vigilanc
y supervision de los materiales y trabajo.

11.- Si “EL CONTRATISTA” cambia su nacionalidad por otra, en el caso de qu ﬁéﬁ\/

sido establecido como requisito, tener esa nacionalidad.

—~

12.- Si siendo extrahﬁro, invoca roteccion de su gobierno en relaciéon con e

conjfato, y
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13.- En general, por incumplimiento por parte de “EL CONTRATISTA” a cualquiera de
las estipulaciones contenidas en el presente contrato, sus anexos y a las leyes o
reglamentos aplicables.

CONTRATO No. FISMDF-VIV-049PR-AH-2023

En caso de incumplimiento o violacion por parte de “EL CONTRATISTA”, a cualquiera
de las obligaciones consignadas en este contrato, “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME?” podra optar entre exigir el cumplimiento del mismo aplicando en su caso las
penas convenidas o bien declarar administrativamente la rescision del contrato,
conforme al procedimiento que se sefiala en la clausula siguiente:

DECIMA NOVENA. (PROCEDIMIENTO DE RESCISION).-

Si “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” considera que “EL CONTRATISTA” ha
incurrido en alguna de las causas de rescision que se consignan en la clausula anterior,
lo comunicara a “EL CONTRATISTA” en forma fehaciente, a fin de que este, en un
plazo de 15 (Quince) dias habiles, exponga lo que a su derecho convenga respecto al
incumplimiento de sus obligaciones.

Cuando “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” sea la que determine rescindir
administrativamente este contrato, dicha rescision operara de pleno derecho y sin
necesidad de declaracion judicial, bastando para ello que se comunique por
escrito a “EL CONTRATISTA” el incumplimiento en que haya incurrido, senalando
los hechos que motivaron la determinacion de dar por rescindido el contrato,
relacionandolos con las estipulaciones especificas que se consideren han sido
incumplidas, para que “EL CONTRATISTA”, dentro del término de 15 (Quince) dias
habiles siguientes a la fecha en que reciba la notificacion por escrito del inicio del
procedimiento de rescision, manifieste lo que a su derecho convenga y aporte las
pruebas que estime pertinentes, en cuyo caso “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME” resolvera lo procedente dentro de los de 15 (quince) dias habiles
siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacion de “EL
CONTRATISTA”; en tanto que si es “EL CONTRATISTA” quien decide rescindirlo,
sera necesario que acuda ante la autoridad judicial federal y obtenga la
declaracion correspondiente.

Transcurrido el término de 15 (Quince) dias habiles concedidos a “EL CONTRATISTA’
para que manifieste lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que estime
pertinentes y sin que lo haga, o si después de analizar las razones aducidas por ésfe,
“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” estima que las mismas no son satisfactorias)
emitira por escrito la resoluciéon que proceda, conforme a lo establecido en el articulo 85
que para el procedimiento de rescision se establece en su fraccion I, de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, la que
comupicara a “EL CONTRATISTA” dentro de los 15 (Quince) dias habiles siguiente 2
la fe€ha en que emita d| a resolucig¢ isma que debera ser fundada, motivada, —\
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Se procedera a hacer efectiva la garantia otorgada por “EL CONTRATISTA” para el
cumplimiento del mismo, asi como la garantia del anticipo, total o parcialmente, segun
proceda, en el caso de que el anticipo no se encuentre totalmente amortizado. '

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” comunicara la rescisiéon del contrato a “EL
CONTRATISTA” y dentro de los 5 (Cinco) dias habiles siguientes de practicada dicha
notificacion, lo hara del conocimiento de la Contraloria. No obstante, lo anterior dentro
del finiquito, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME" podra junto con “EL
CONTRATISTA?”, conciliar los saldos derivados de la rescision con el fin de preservar
los intereses de “LAS PARTES”.

VIGESIMA. (TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO).-

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” podra dar por terminado anticipadamente este
contrato por razones de interés general, por caso fortuito o fuerza mayor o cuando
existan causas justificadas que le impidan la continuacion de los trabajos, segun
corresponda, de acuerdo con lo dispuesto en Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, y demas normas complementarias,
pagando a “EL CONTRATISTA” los trabajos ejecutados, asi como los gastos no
recuperables, siempre y cuando éstos sean razonables, estén debidamente
comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato. En todos los casos
de terminacién anticipada de este contrato, se deberan realizar las anotaciones
correspondientes en la bitacora, debiendo “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”
levantar el acta circunstanciada correspondiente.

Una vez notificada por oficio la terminacion anticipada de este contrato a “EL
CONTRATISTA” por “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, ésta procedera a tomar
inmediata posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las
instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de “EL
CONTRATISTA”, acta circunstanciada del estado en que se encuentren los trabajos.

“EL CONTRATISTA” estara obligado a devolver a “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME”, en un término de 10 (Diez) dias naturales, contados a partir de la fecha de la
notificacién por escrito del oficio del inicio del procedimiento de terminacion anticipada
del contrato, toda la documentacion que ésta le hubiere entregado para la realizécion de
los trabajos.

Cuando se dé por terminado anticipadamente este contrato, debera elaborarse /el
finiquito de conformidad con lo establecido en Ley de Obras Publicas y Servicjo:
Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, y demas normas complementarias.

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” comunicara la terminacion del contrato a “EL
CONTRATISTA” y dentro de los 5 (Cinco) dias habiles siguientes de practicada dicha

no cacion, lo hara derﬁ)nommlen la Contraloria. &L
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VIGESIMA PRIMERA. (RELACIONES LABORALES DE “EL CONTRATISTA” CON
SUS TRABAJADORES).-
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“EL CONTRATISTA”, como empresario y patrén del personal que ocupa, con motivo
de los trabajos materia de este contrato, sera el Unico responsable de las obligaciones
derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y
seguridad social. “EL CONTRATISTA” se obliga por lo mismo, a responder de todas
las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en contra de “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME”, en relacion con los trabajos objeto del presente
contrato.

“EL CONTRATISTA”, se compromete a cubrir el pago de néminas, pago ante la
Secretaria de Hacienda y Crédito Publico por concepto de impuestos, pago por cuotas
obrero patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social “IMSS’, realizar las
contribuciones obrero - patronales y prestaciones sociales derivadas de la relacién
laboral que tenga con los trabajadores que tenga o llegare a contratar para laborar a su
orden y beneficio, relevando de cualquier obligacién obrero - patronal que pudiera surgir
con el manejo del presente contrato, a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, quien
por lo que en ningun caso se entendera como patréon sustituto o solidario, manifestando
“EL CONTRATISTA”, aceptar y reconocer que cuenta con los elementos propios a que
se refiere los articulos 13 y 14 de la Ley Federal del Trabajo y en consecuencia es el
Unico patrén de todas y cada una de las personas que intervengan en el desarrollo y
ejecucion de los trabajos previstos en el presente contrato de obra publica a precios
unitarios y tiempo determinado.

VIGESIMA SEGUNDA. (DE LA SEGURIDAD E HIGIENE EN LA OBRA).-

“EL CONTRATISTA” se obliga a pagar a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, una
pena convencional por cada dia de demora en el cumplimiento de cualquier concepto
del anexo de seguridad e higiene que forma parte integral del presente contrato, siendo
esta pena del 5 al millar diario, sobre el importe maximo contratado.

VIGESIMA TERCERA. (RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA”).-

Para el cumplimiento del presente contrato, “EL CONTRATISTA” se obliga a emplear
personal técnico especializado para la ejecucion de los trabajos.

VIGESIMA CUARTA. (SUMINISTROS).-

I. En los casos que proceda en razon del tipo de obra “EL H. AYUNTAMIENTO D
AHOME?” proporcionara a “EL CONTRATISTA”:

ii
a).- Los materiales necesarios para su instalacion permanente en la obra, excepté\
aquellos que debe suministrar “EL CONTRATISTA” en los términos del presenfs-\
contrate; dichos materiales seran_entregados en los almacenes de “EL /H. | .

AYUMTAMIENTO D%AHOME” oe esta design
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Il. A su vez “EL CONTRATISTA” se obliga en este aspecto a lo siguiente:

a).- A recibir en calidad de depdsito los materiales que esté obligado a proporcionarle
“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” para la ejecucion de la obra y transportarlos bajo
su riesgo desde los almacenes y/o bodegas de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”
o los que esta designe, hasta los lugares de instalacién. La descarga, flete para
transportar los materiales, arrastre y demas maniobras de carga y descarga los hara a
su costa y bajo su riesgo, siendo igualmente responsable por las demoras en que incurra
en los movimientos descritos.

b).- Verificar la cantidad de los materiales que reciba, de acuerdo con los vales de salida
de almacén.

c).- Establecer, conservar y manejar los almacenes necesarios para la custodia y control
de los materiales suministrados por “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”,
obligandose también a atender las indicaciones que esta considere pertinente formular,
derivados de su facultad de verificar o mandar verificar con quien considere conveniente
en cualquier tiempo, la existencia y el estado de su almacenamiento.

d).- Devolver bajo su riesgo a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, una vez
terminada la obra, los materiales sobrantes, clasificandolos e inventariandolos
convenientemente en comparacion con los instalados, mediante entrega en los
almacenes y bodegas de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” o de quien esta
designe.

e).- Pagar a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” el importe de los materiales
faltantes a los precios que rijan en el mercado en el momento de la recepcién de la obra
o entregar en especie anexando la documentacion justificada de control de calidad del
proveedor.

Se establece entre “LAS PARTES” que “EL CONTRATISTA” es el responsable directo
de los materiales que sean suministrados por “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” e
igualmente del destino que a los materiales citados se dé y queda sujeto a la
responsabilidad penal a que se refiere el Codigo Penal para el Estado de Sinaloa.

VIGESIMA QUINTA. (LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA).-

I. “EL CONTRATISTA” se obliga a coadyuvar en la extincion de incendios en los

bosques comprendidos en las zonas en que se ejecuten los trabajos objeto de est

contrato, con el personal y elementos que disponga para este fin, igualmente, “E
CONTRATISTA” se obliga a dar aviso al representante de “EL H. AYUNTAMIENT,

DE AHOME”, de la existencia de incendios en los bosques, de su localizacion !
magnitud, asi mismo para los casos de inundaciones o afectaciones por ciclones. f |

e, la obligacion de comunicar a la Secretarj \ /
co en la zona de los trabajos objeto de

—
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este contrato y coadyuvar de inmediato a combatirlo con los medios de que disponga.
También enterar a dicha Secretaria, cuando se afecten las condiciones ambientales y
los procesos ecoldgicos de la zona en que se realicen los trabajos objeto del contrato.

VIGESIMA SEXTA. (INTERVENCION).-

Las correspondientes dependencias del ejecutivo federal, estatal y municipal, tendran
en este contrato las intervenciones que les sefialan las Leyes Organicas de la
Administracién Publica Estatal, Federal y Municipal, de Adquisiciones y Obras Publicas
y la de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico Estatal, Federal y Municipal, sus
Reglamentos y demas disposiciones legales aplicables. “EL CONTRATISTA” se obliga
expresamente a facilitar las intervenciones que correspondan a las dependencias
competentes conforme a dichas disposiciones.

VIGESIMA SEPTIMA. (RECEPCION DE LOS TRABAJOS).-

Al concluir los trabajos, “EL CONTRATISTA” comunicara de inmediato a “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, a través de la bitacora o por escrito, la terminacion de
los trabajos objeto del presente contrato que le fueron encomendados, anexando los
documentos que lo soporten e incluira una relacién de las estimaciones o gastos
aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra, y “EL H. AYUNTAMIENTO
DE AHOME” en un término de 15 (Quince) dias habiles siguientes, verificara que los
mismos estén debidamente concluidos.

Si durante la verificacién de los trabajos, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”
encuentra eficiencias en la terminaciéon de los mismos, debera solicitar a “EL
CONTRATISTA” su reparacion, a efecto de que éstas se corrijan conforme a las
condiciones requeridas en el presente contrato y sus anexos. En tal caso, el plazo de
verificacion de los trabajos se podra prorrogar por el periodo que acuerden “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL CONTRATISTA” para la reparacion de las
deficiencias. Lo anterior, sin perjuicio de que “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”
opte por la rescision administrativa de este contrato.

Una vez constatada la terminacién de los trabajos, “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME” en un término de 7 (Siete) dias habiles, procedera a la recepcion fisica de los
mismos, mediante el levantamiento del acta correspondiente en términos de Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa,
quedando los trabajos bajo su responsabilidad.

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” podra efectuar recepciones parciales de
trabajos en los casos que a continuacion se detallan, siempre y cuando se satisfaga
los requisitos que también se sefialan a continuacion:

a).- Cuando “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” determine suspender los trabajos y 3
lo ejecutado se ajuste a lo pactado, gexubrira a “EL CONTRATISTA” el importe de |os
trapajos ejecutados, %como los grecuperables, siempre y cuando éstos s
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razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con los
trabajos objeto del presente contrato.

b).- Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME” existen trabajos terminados y estas partes son
identificables y susceptibles de utilizarse, podra pactarse su recepcion. En estos casos
se levantara el acta de recepcion fisica y parcial de los trabajos.

c).- Cuando “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” dé por terminado anticipadamente
el contrato, pagara a “EL CONTRATISTA” los trabajos ejecutados, asi como los gastos
no recuperables, siempre y cuando éstos sean razonables, estéen debidamente
comprobados y se relacionen directamente con los trabajos objeto del presente contrato.

d).- Cuando “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” rescinda administrativamente este
contrato por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, la recepcion parcial quedara a
juicio de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, la que liquidara el importe de los
trabajos que decida recibir.

e).- Cuando la autoridad judicial declare rescindido el presente contrato. En este caso
se estara a lo dispuesto por la resolucion judicial.

VIGESIMA OCTAVA. (FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO).-

Para dar por terminados, parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidos por
“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL CONTRATISTA” en este contrato, se
debera elaborar el finiquito correspondiente haciéndose constar los créditos a favory en
contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les
dio origen y el saldo resultante, anexando el acta de recepcion fisica de los trabajos.

“EL CONTRATISTA” comunicara de inmediato a “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME?” l|a terminacién de la obra y ésta, dentro de los quince dias habiles siguientes,
verificara tal circunstancia, salvo que se pacte expresamente otro plazo.

Si se determina su procedencia se hara la constancia de recepcion fisica de la obra,
dentro de los siete dias habiles siguientes a la fecha en que haya verificado su
terminacién. Al concluir dicho plazo, sin que la dependencia o entidad correspondiente
haya recibido o rechazado por escrito los trabajos, estos se tendran por recibidos. Se
deberan constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos,
describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante. “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME” debera notificar por oficio a “EL CONTRATISTA”,
través de su representante legal o del superintendente de construccién, la fecha, lugar
y hora en que se llevara a cabo el finiquito; “EL CONTRATISTA” tendra la obligacign
de acudir al lamado que se le haga mediante el oficio respectivo.

PARTES” respecto al finiquito, o bien, L\\
H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” para\su

N

|

De exjstir desacuerdo entre “
CONARATISTA” n¥\acuda co
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elaboracion dentro del término sefialado, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”
procedera a elaborarlo, debiendo comunicar por oficio su resultado a “EL
CONTRATISTA” dentro de los 10 (Diez) dias habiles siguientes al término sehalado,
para alegar lo que a su derecho corresponda; si transcurrido este término no realiza
alguna gestién, se dara por aceptado.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “EL CONTRATISTA”; “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME” debera liquidarlos dentro del término de 20 (Veinte) dias
naturales siguientes. Si resulta que existen saldos a favor de “EL H. AYUNTAMIENTO
DE AHOME”, el importe de los mismos se deducira de las cantidades pendientes de
cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si no fueran suficientes éstos, debera
exigirse por oficio su reintegro, mas los intereses correspondientes, conforme al
procedimiento establecido en el Cddigo Fiscal de la Federacion (Articulos 17-A y 21),
como si se tratara del supuesto de prorroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos
se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran
por dias naturales, desde la fecha de pago hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicion de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”.

En caso de no obtenerse el reintegro, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” podra
hacer efectivas las garantias que se encuentren vigentes. En forma simultanea, se
levantara el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones
asumidos por “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL CONTRATISTA” en este
contrato. :

Cuando la liquidacion de los saldos se realice dentro de los 15 (Quince) dias naturales
siguientes a la firma del finiquito, el documento donde conste el finiquito podra utilizarse
como el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones de “EL
H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL CONTRATISTA” en este contrato, debiendo
agregar unicamente una manifestacién de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL
CONTRATISTA” de que no existen otros adeudos y por lo tanto se tendran por
terminados los derechos y obligaciones que genera este contrato, sin derecho a ulterior
reclamacion. Al no ser factible el pago en el término indicado, se procedera a elaborar
el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones de “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL CONTRATISTA” en este contrato.

VIGESIMA NOVENA. (OBLIGACIONES DE “LAS PARTES”).-

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL CONTRATISTA” se obligan a sujetars
estrictamente para la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato, a todas y ca
una de las clausulas que lo integran, asi como a sus anexos, los términos, lineamientgs,
procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicio
Relacjonados con las mismas del E Q de Sinaloa, Leyes, Tratados y demas norntas
aplicables. K\

y digfosiciones admi*ﬁrativas que
g P&gina 28 de 30




PN

2021-2024 3/ )

TRIGESIMA. (RESOLUCION DE PROBLEMAS FUTUROS).-

CONTRATO No. FISMDF-VIV-049PR-AH-2023

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL CONTRATISTA”, resolveran entre si las
controversias futuras y previsibles que pudieran versar sobre problemas especificos de
caracter técnico y administrativo derivados de este contrato, de conformidad con el
siguiente procedimiento: '

a).- “EL CONTRATISTA” solicitara a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, n%diante
un escrito en el cual expondra el problema técnico y/o administrativo que se haya
suscitado entre él y el residente de obra, indicando las causas y motivos que le dieron
origen, anexara la documentacion que sustente su peticion y los presentara dentro de
los diez dias naturales siguientes a la fecha en el que haya ocurrido.

b). - El Titular del Organo Interno de Control o el funcionario que este designe, dentro
de un término de 10 (Diez) dias naturales, contados a partir de la fecha en la que reciba
la solicitud, realizara las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una solucion
que deé término al problema planteado.

c).- El Titular del Organo Interno de Control de “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME?”, al emitir la resolucion, citara a “EL CONTRATISTA” y al residente de obra,
para hacerla de su conocimiento, dentro de los cinco dias naturales siguientes aquel en
el que se haya emitido ésta.

d).- Durante la reunién convocada, se hara del conocimiento de “EL CONTRATISTA” y
el residente de obra, la solucién adoptada y se levantara acta administrativa en la que
haran constar los acuerdos tomados, debiéndose anotar los mismos en la bitacora.

TRIGESIMA PRIMERA. (NACIONALIDAD DE “EL CONTRATISTA”).-

“EL CONTRATISTA” manifiesta ser una empresa constituida conforme a las leyes
mexicanas y conviene que cuando llegase a cambiar su nacionalidad, en seguirse
considerando como nacionalidad mexicana por cuanto a todo lo que a este contrato se
refiere, y se obliga a no invocar la proteccion de ningun gobierno extranjero, bajo pena
de perder en beneficio de la nacidon mexicana, los derechos derivados de este contrato.

TRIGESIMA SEGUNDA. (JURISDICCION Y COMPETENCIA).-

Para la aplicacion, interpretacion, cumplimiento y ejecucion del presente contrato, asj
como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, “LA
PARTES” acuerdan que, sera resuelto en primera instancia en la via administrativa gn
las oficinas de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” y en caso de no llegar a
acuerdo satisfactorio, se someten expresamente por la materia (civil) y naturaleza d "
este contrato a la jurisdiccion de los Juzgados Civiles de Primera Instancia con sede &
competencia en la ciudad de Los Moghis, Sinaloa, renunciando al fuero que pudj b

75ponderles b%razén de su do

0 presente, futuro o por cualquier otra cauga.
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Leido por “LAS PARTES” que en él intervienen y enteradas de su contenido y alcance
legal, se firma el presente contrato al calce y al margen de todas sus fojas utiles, y en
presencia de dos testigos que al final se expresan y dan fe; celebrado en la ciudad de
Los Mochis, municipio de Ahome, estado de Sinaloa, el dia 14 de abril del 2023.

POR “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?”

C. ANTONIO HUMBERTOXYEGA ARELLANO

C. JAIME ROMERO BARRERA C. JESUS ERN
SECRETARIO DE OBRA PUBLICAS, DIRECTOR
URBANISMO Y ECQLOGIA

OR “EL CONTRATISTA”

C. MANUEL SALLAS CAST'ILLO
SECRETARIA DE

OBRAS PUBLICAS
gfé%g?iigg& : TESTIGOS

C. FELI iA MENDOZA
SECRETAR|O DE BIENESTAR

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO de la obra (049AH23PR)
CONSTRUCCION DE 384 M2 DE TECHO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN DISTINTAS LOCALIDADES DE

LA SINDICATURA DE TOPOLOBAMPO EN EL MUNICIPIO DE AHOME, celebrado por el YUNTAMIENTO DE AHOME; y por
otra parte el ciudadano MANUEL SALLAS CASTILLO, con fecha 14 de abril del 2023.

Pagina 30 de 30




	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33

