MUNICIPIO DE BADIRAGUATO "a!
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA Baiiragaato

CONTRATO NO. MBGBR-AD-FAISMUN-013/2025

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA
“REHABILITACION DE COMEDOR PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE LA SOLEDAD,
PERTENECIENTE A LA SINDICATURA DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, DEL MUNICIPIO DE
BADIRAGUATO, SINALOA”, DERIVADC DE LA ADIUDICACION DIRECTA  MBGBR-AD-FAISMUN-
013/2025, QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL GOBIERNO DEL MU NICIPIO DE BADIRAGUATO A TRAVES DE
LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBAND Y ECOLOGIA. REPRESENTADO EN ESTE ACTO
POR LA LIC. GEMA PATRICIA FELIX SALAZAR, SINDICA PROCURADORA DEL H. AYUNTAMIENTO DE
BADIRAGUATO Y EL ING. RUBIEL RINCON RAMOS, EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA
MUNICIPAL, ASISTIDO POR LA LIC. IMELDA RAQUEL VIZCARRA ZAPIEN, DIRECTORA DE BINESTAR DEL
MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, EL MTRO. GONZALO IRINEO CABALLERO TERRAZAS, TESORERO MUNICIPAL,
A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL MUNICIPIO” Y POR LA OTRA PARTE LA PERSONA FISICA
C. DENISSE MACHADO OROZCO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”,
MISMOS QUE ACTUANDO EN CONJUNTO SE LES DENOMINARA COMO “LAS PARTES” ACTO QUE CELEBRAN
DE CONFORMIDAD CON LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

1.- Que el 6 de febrero de 2019, el poder ejecutivo estatal emito la ley de Austeridad, misma que fue
publicada en el Periédico Oficial de “El Estado de Sinaloa”, con el objeto de establecer los criterios de
austeridad, racionalidad y transparencia a los que debe sujetarse el gasto de los Poderes del Estado, los
Municipios y los érganos auténomos, asi como el de sus respectivas dependencias y entidades publicas,
ademés, se ejerzan con principios de legalidad, honradez, integridad, eficacia, eficiencia, economia,
racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendicién de cuentas, exclusivamente para satisfacer
los objetivos y programas a los que estén destinados, privilegiando el bien comdn.

2.- Que con la aplicacién de estas medidas de austeridad en la gestién publica permitird mantener,
perfeccionar e intensificar los programas sociales que han sido eficaces en combatir la pobreza extrems,
toda vez que el gasto social es el instrumento que permite a los ciudadanos del municipio de Badiraguato
el acceso a los servicios publicos de calidad y una vida acorde al respeto a la dignidad humana.

3.- Que en Sesién Ordinaria publica nimero 11 (once) efectuada en fecha 07 {siete) de marzo del afio
2025 (dos mil veinticinco) se someti6é a consideracién del Pleno entre otros puntos la fraccién IV.-
Lectura, discusion y aprobacién en su caso, la propuesta de inversion de obras del Fondo de Aportaciones
para la Infraestructura Social Municipal 2025. Ante la necesidad de seguir fortaleciendo con programas
y recursos destinados al desarrolio social; dirigidos a obras de infraestructura basica del sector educativo,
para agua potable, drenaje, electrificacién, salud, caminos y otras vias de comunicacidn, saneamiento

ambiental y equipamiento urbano.
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Propuesta que se agregd de manera anexa al acta de Cabildo en mencién, misma que fue validada en su
momento por los integrantes del subcomité de Bienestar e informando al Pleno de Cabildo para su
conocimiento y aprobacién, lo cual se aprobé la fraccién IV.- en comento del orden del dia por
unanimidad de los integrantes del Cabildo municipal del Ayuntamiento de Badiraguato.

4.- Que con fecha del 30 (treinta) de mayo de 2025 (dos mil veinticinco) se llevd a cabo la segunda sesién
del subcomité de BIENESTAR con la finalidad de analizar, discutir y aprobar la propuesta de obras
planeadas con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal {FAISMUN)
ejercicio 2025, la cual fue aprobada por unanimidad de los integrantes del subcomité de BIENESTAR.

5.- Que de acuerdo a los lineamientos del calendario del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
Social (FAISMUN) ejercicio 2025, una vez aprobada la planeacién de las obras por el subcomité de
RIENESTAR; se capturd en la plataforma del Sistema del Fondo de Aportacicnes para Infraestructura
Social (SIFAIS) para efecto de su evaluacién y revisién por parte de la Direccién General de Desarrollo
Regional (DGR} con niimero de FOLIO: 40473 con estatus de validacion “pLANEACION APRCBADA”.

&.- En tal orden y en cumplimiento a la Ley de Obras Piblicas y Servicics relacionados con las mismas
para el Estado de Sinaloa, el Comité de Obras Publicas del municipio de Badiraguato autorizé el inicio del
proceso adminisirativo de la adjudicacién direcia para la coniratacion y ejecucion de la Obra Pablica
denominada “REHABILITACION DE COMEDOR PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE LA SOLEDAD,
PERTENECIENTE A LA SINDICATURA DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, DEL MUNICIPIO DE
BADIRAGUATO, SINALOA” definida como una obra de gran beneficio para los habitantes.
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i DECLARA "EL MUNICIPIO™:

comunidad asentada en su territorio en la gestién de sus intereses y ejercer las funciones y prestar
los servicios que esta requiera, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 115Y 134 de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en relacion con los articulos 14, 110, 111,
125 y 155 de la Constitucion Politica del Estado de Sinaloa, gozan de autonomia plena para
gohernar v administrar sin interferencia de otros poderes, los asuntos propios de la comunidad,
conforme a las atribuciones que le confiere la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa en

su Gltima reforma publicada en el Periddico Cficial. No. 012, del 26 de enero de 2024.

.- El municipio como orden de gobierno local, se establece con la finalidad de organizar a la ﬁ

il.- Que el Ayuntamiento, ademas de aprobar las politicas generales, en relacién con su productividad,
su desempefio, la calidad de sus servicios, la aplicacién financiera y el proceso administrativo, en
congruencia con el Plan Estatal de Desarrollo y a los programas sectoriales, ha disefiado estrategias
de austeridad que permitan tener una mejor dispersién en el gasto, enfocéndolo a servicios
publicos prioritarios que beneficien a la sociedad del municipio de Badiraguato. '

?
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lil.- Para ello, conforme lo sefiala el Articulo 15 de la Ley de Gobierno Municipal para el Estado de

Sinaloa, los Ayuntamientos tienen plena capacidad juridica para adquirir, poseer, permutar o

enajenar toda clase de bienes, asi como para celebrar contratos, obligarse, ejecutar obras y

establecery explotar servicios pablicos de naturaleza municipal y realizar todos los actos y ejercitar
todas las acciones previstas en las leyes,

V.- Que de conformidad con los articulos 25 y 26 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos
Mexicanos, corresponde al Estado la intervencién en la politica econdmica y establecer la
pianeacién del desarroilo nacionai como directriz de fas politicas pubiicas que lieva a cabo el Poder
Ejecutivo. Por ello, el Estado mexicano estd comprometido a da cumplimiento a los objetivos en
materia de desarrollo sostenible establecidos en la Agenda 3030, para luchar contra la desigualdad
vy la injusticia y hacer frente al cambio climatico.

V.- El ejercicio, el control y la evaluacidn del gasto puiblico federal para el ejercicio fiscal de 2025, asi
como la contabilidad y la presentacién de la informacién presupuestaria, financiera y de resultados
sobre la ejecucién del presupuesto, se deben realizar conforme a lo establecido en la Ley Federal
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley Federal de Austeridad Republicana, la Ley
Gubernamental y en las disposiciones que, en el marco de dichas leyes, estén establecidas en otros
ordenamientos y en este Presupuesto de Egresos.

Vl.- Para el ejercicio de los recursos aprobados en el presente Presupuesto de Egresos y la evaluacién
del desempefio, las Dependencias y Entidades se sujetaran a las politicas y disposiciones rectoras
en materia de control presupuestario y de resultados que determine la Secretaria, de conformidad
con las atribuciones conferidas en los articulos 6 primer parrafo, y 45 primero y quinto parrafo, de
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; tal como lo dispone el articulo 1§

primer y cuarto parrafo del Presupuesto de Egresos de la Federacién para el Ejercicio Fiscal 2025.

VIi.- Las aportaciones federales que con cargo al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
que reciban las entidades, los municipios y las demarcaciones territoriales, se destinaran
exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales basicas y a inversiones que
beneficien directamente a poblacion en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de
rezago social conforme a lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social, y en las zonas de
atencidn prioritaria, en cumplimiento a lo dispuesto por los articulos 1, 25 fraccidn Ill, 32, 33 letra
A. fraccién | letra B. fraccién Il incisos a) b) ¢} d) e) f) g}, 34, 35, 36, 37, 38, 48 y 49 pérrafo segundo
de la Loy de Coordinacién Fiscal que aplica en la materia, asi como el ACUERDO por el gue se
emiten los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de acuerdo a su

aelan jlenos
/‘ ?

publicacion de fecha DOF: 24/02/2025.
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VIil.- Los recursos federales aprobados en el Presupuesto de Egresos para ser transferidos a las

entidades federativas y, por conducto de éstas, a los municipios y las demarcaciones territoriales

del Distrito Federal se sujetaran de conformidad a los articulos 6 y 85 de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

IX.- Que mediante acuerdo tomado en la segunda reunién del Subcomité de Bienestar Municipal de
Badiraguato, de fecha 30 de mayo de 2025 se autorizé la construccidn del proyecto objeto del
presente contrato de obra, para que por conducto de |a Direccidn de Obras Publicas, Desarrollo
Urbano y Ecologia del Municipio, se convoque al Comité de Obras Puabiicas y a su vez sesione para
realizar el proceso administrativo de Adjudicacion Directa, conminando a las demds autoridades
administrativas del Ayuntamiento competentes, a que se le dé seguimientoy cumplimento a dicho
acuerdo hasta su total ejecucion a efecto de brindar mejores servicios publicos a la sociedad
Badiraguatense y a los visitantes.

X.- Que la Sindica Procuradora del H. Ayuntamiento de Badiraguato, Lic. Gema Patricia Félix Salazar,
asiste a la firma del presente contrato en seguimiento al acuerdo emitido por el Comité de Obras,
esta facultada con la personalidad juridica que le confiere lo dispuesto por los articulos 15y 39,
fraccion IV y XVil de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, articulo 19, inciso A,
fracciones | y IV del Reglamento de la Administracién Publica del Gobierno del Municipio de
Badiraguato, Sinaloa y articuio 2 dei Reglamento interior del H. Ayuntamiento de Badiraguato; asi
como la CONSTANCIA DE MAYORIA Y VALIDEZ emitida por el Consejo Municipal Electoral de
Badiraguato, de acuerdo a la sesi6n especial celebrada el 05 de junio de 2024, en la que celebrd el
cémputo y se declard la validez de la eleccién para integrar el Ayuntamiento por el sistema de
mayoria relativa, que la acredita como Sindica Procuradora del Gobierno de Badiraguato para el
periado Constitucional del 01 de noviembre de 2024 al 31 de Octubre de 2027.

¥l.- Que la perscna titular de la Direccién de Obras Péblicas, Desarrclic Urbano y Ecclogia del
Municipio, C. ing. Rubiel Rincén Ramos, fue designado como Director mediante nombramiento
otorgado por el DR. JOSE PAZ LOPEZ ELENES, Presidente Municipal Constitucional, en fecha 01 de
noviembre de 2024, y por ende estar facultado para celebrar contratos y convenios con terceros
sobre la materia de sus atribuciones, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 29 de la Ley
de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa articulo 17, inciso H, articulo 47, fracciones |, 11, lil,
VII, XV, XXIV; y articulo 48 del Reglamento de la Administracién Publica del Gobierno del Municipio
de Badiraguato, Sinaloa.

Xil.- De conformidad con lo dispuesto por los articulos 2, 3, 15, 27 fraccicn I, 28 fraccién IV, 29
fracciones XV, XVI, 35 ter., 59 y 74 fraccién IV de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de
Sinaloa y articulo 39 del Reglamenito de la Administracion Piblica del Gobierno del Muiiicipio
de Badiraguato, Sinaloa, se le tiene encomendado al tesorero realizar los actos de
administracion relativos a ios recursos financieros, administrativos y las contrataciones
ptiblicas conforme a las politicas, normas y procedimientos dictados por el Cabildo y las demds
disposiciones aplicables, con tal caracter.
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XUl.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente instrumento juridico cuenta con

recursos disponibles suficientes en la partida presupuestal nimero 612001 (EDIFICACION NO

HABITACIONAL) comprometida al recurso denominado: Fondo de aportaciones para la

infraestructura Social Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

(FAISMUN), ejercicio 2025, cuya suficiencia presupuestaria se encuentra confirmada mediante

el oficio de autorizacién presupuestal, signado por el Mtro. Gonzalo Irineo Caballero Terrazas,

Tesorerc Municipa! de! Gobierno de Badiraguate, con cargs a FAISMUN 2025 Rccursos
mismos que seran liberados a través de la propia Tesoreria Municipal.

XIV.- Que tiene su domicilio en: Gabriel Leyva Solano s/n, Badiraguato, Sinaloa, C.P. 80500, mismo
que sefiala para los fines y efectos legales del presente contrato y cuenta con el R.F.C.
MBA850101214, emitido por el Servicios de Administracién Tributaria, SAT, del Gobierno de la
Republica.

V.- Que la adjudicacion y celebracién del presente contrato es derivado de la adjudicacidn directa
nimero MBGBR-AD-FAISMUN-013/2025, de conformidad con lo establecido en los articulos
11y 19 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, con aplicacién
supleioria en los ariiculos 1, 5, 16, 22, 26, 38 fraccion i, 35 fraccion ii, 61, 62, 66, 67 y 92 de ia
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa vigente y
sus correlativos articulos 42, 71 y 123 del Reglamento de la Ley de Obras Pablicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa aplicables que norman sobre la materia.

DECLARA “FL CONTRATISTA”, LA C. DENISSE MACHADO OROZCO,

legislacién de los Estados Unidos Mexicanos, lo cual acredita la persona fisica "DENISSE
MACHADO OROZCO", quien acredita su personalidad con Acta de nacimiento de numero de
acta: 02859; nimero de CURP: MAOD870924MSLCRNO5; Credencial de Elector con clave:
MCORDN87092425M800.

.- Que representa a la empresa gue se encuentra debidamente constituida de acuerds con la§

.- Que cuenta con la capacidad juridica, técnica y financiera para contratar y obligarse a la
ejecucién de los trabajos objeto de este contrato y cuenta, ademds, con la tecnologia,
organizacién y mano de obra especializada para ello.

.- Que su personal ha inspeccionado debidamente el sitio de los trabajos a realizar y conoce la
naturaleza de los servicios chjeto del presente contrato, por lo que ha considerade tedos los

factores que intervendran en la ejecucién de las obras.
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IV.- Manifiesta bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra comprendido en los supuestos
de los Articulos 72, 101y 102 de la Ley de Qbras Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas
del Estado de Sinaloa y que las personas que forman parte de su equipo de trabajo no
desempefian empleo, cargo o comisién en el servicio publico ni se encuentran inhabilitadas

para hacerlo.
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Jas Mismas del Estado de Sinaloa, su Reglamento y las demds disposiciones administrativas
expedidas en esta materia gue regulan la ejecucién de los trabajos, ios servicios, los proyecios y
las especificaciones, el programa de ejecucion, el catalogo de conceptos y demas documentos en
que se consignan los precios unitarios, que como anexos, forman e integran el presente contrato,

teniéndose aqui por reproducidas como si a la letra se insertaren.

V.- Manifiesta que sus representadas son de nacionalidad mexicana y conviene que, si llegase a
cambiar su nacionalidad, en seguirse considerando como mexicano, para todo lo relacionado con
este contrato v se obliga a no invocar la proteccién de ningtin gobierno extranjero, bajo pena de
perder en beneficio de la nacién mexicana los derechos derivados de este contrato.

Vil.- Que para el ejercicio y cumplimiento de los derechos y obligaciones que a su cargo se deriven
del presente contrato tiene establecido su domicilio en: Calle. Const. Heriberto Jara N. 1961,
Colonia: Loc. Libertad, C.P. 80180, Culiacén, Sinaloa, Cédigo Postal: 80180; Correo Electrénico: \Q)D
denisse machade®@live.com.mx; Tel. 6671-325077/6671633083; con clave de Registro Federal
de Contribuyentes: MAOD870924MZS.

Previas las manifestaciones antes vertidas, las partes convienen en sujetarse al contenido de las siguientes:
B T CLAUSULAS----ccecnmcmmmmmamcce cccccnccccncnnes Ni-

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO. - “EL MUNICIPIO" encomienda a “EL CONTRATISTA” la ejecucién de
los trabsjos de la cobra: “REHABILITACION DE COMEDOR PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE LA
SOLEDAD, PERTENECIENTE A LA SINDICATURA DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, DEL
MIUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA”, mismos que se ejecutaran de acuerdo con el plan general & i
del proyecto que corre agregado al presente; la obra incluye los materiales y mano de obra, obligdndose
“gL CONTRATISTA” a realizarla hasta su total conclusidn, acatando para ello lo establecido por los diversos
ordenamientos, normas y anexos sefialados en su declaracién VI de este contrato, asi como a los planos de

trabajo, proyecto, especificaciones, programa de ejecucion, presupuesto y demas documentos relativos ala
ohra, en relacién con las normas del lugar donde deban realizarse los trabajos.
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SEGUNDA. - MONTO DEL CONTRATO. - "EL MUNICIPIO" manifiesta que el costo de los trabajos materia del
presente contrato es por la cantidad de: $745,051.42 (Setecientos Cuarentay Cinco Mil Cincuentay Un Pesos
42/100 M.N.), mas el 16% del Impuesto al Valor Agregado que importa la cantidad de: $119,208.23 (Ciento
Diecinueve Mil Doscientos Ocho Pesos 23/100 M.N.), dando un GRAN TOTAL de: $864,259.65 (Ochocientos

Sesenta y Cuatro Mil Doscientos Cincuenta y Nueve Pesos 65/100 M.N.) cantidad sdlo podra ser rebasada

previo convenio que al respecto celebren las partes, por lo que sf “EL CONTRATISTA” realiza trabajos por

mayor valor de lo indicado, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion de

los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello.

TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION. - “EL CONTRATISTA” se obliga a iniciar los trabajos objeto de este
contrato, a partir dei dia 01 de Septiembre dei 2025, debiendo finalizarlos a mas tardar el dia 15 de Octubre
del 2025 (45 dias naturales), de conformidad con el programa de obra que forma parte integral del presente
contrato.

CUARTA. - DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. "EL MUNICIPIO" por

conducto de la Direccién de Obras Publicas, Desarrollo Urbano v Ecologia se obliga a poner a disposicion de
“EL CONTRATISTA” el inmueble en que deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como
los dictAmenes, permisos, licencias y demas autorizaciones que se requieran para su realizacidn. El
incumplimiento por parte de "EL MUNICIPIO" prorrogard en igual plazo la fecha originalmente pactada para

G s
la terminacién de la cbra.

QUINTA. - REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”. - “EL CONTRATISTA” estabiecerd, enviando oficio de
designacion a "EL MUNICIPIO" antes de la iniciacion de los trabajos, en el sitio de realizacién de los mismos,
un representante permanente con Cédula Profesional de Arquitecto o Ingeniero civil, expedida por la
Direccién General de Profesiones de la Secretaria de Educacion Pdblica, quien actuard como
superintendente de construccion, el cual deberd tener poder amplio y suficiente para decidir todo lo
relacionado al cumplimiento de este contrato; dicho superintendente, deberd tener a disposicién de "EL
MUNICIPIO" en el lugar de la obra y bajo su responsabilidad, los proyectos, planos, especificaciones y
hitAcoras para que "EL MUNICIPIO" pueda verificar el avance fisico, la calidad, especificaciones v
calendarizacién de la obra convenida; para cualquier cambio en la designacion del Superintendente, “EL
CONTRATISTA” contard con un plazo de siete dfas para hacer del conocimiento de "EL MUNICIPIO" del
cambio en cuestion.

SEXTA. - FORMA Y LUGAR DE PAGO. - Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato,
se paguen mediante la formulacion de estimaciones, que abarcarén periodos maximos de 30 dias naturales,
las cuales serdn presentadas por “EL CONTRATISTA” a la residencia de supervisién de obras, acompafiadas
de la documentacién soporte correspondiente, dentro de los (7) siete dias hébiles siguientes a la fecha de
corte para la elaboracién de las mismas; cuando las estimaciones no sean presentadas en el término antes
sefialado, se incorporaran en la siguiente estimacién para que "EL MUNICIPIO" inicie el tramite de pago.
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La residencia de supervision dentro de los 8 (ocho) dfas habiles siguientes, debera revisar y en su caso
autorizar la estimacién.

El pago se hard a “EL CONTRATISTA” a través de la TESORERIA del Ayuntamiento, elaborando los
contrarecibos correspondientes contra la entrega de la estimacion para que le sean cubiertas por dicha
Tesoreria.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes tendran 5 (cinco) dias hdbiles a

partir del plazo sefialado para la revision, coi el objeto de condiliar dichas diferencias, y en su caso, autorizar

la estimacion correspondiente.

De no ser posible conciliar todas las diferencias, las pendientes deberan resolverse e incluirse en la siguiente
estimacian. :

En el caso de que "EL MUNICIPIO" realice algin pago en exceso, “EL CONTRATISTA” deberé reintegrar estas
cantidades, mas los intereses correspondientes conforme a una tasa que serd igual a Ia establecida por la
Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de prérroga para el pago de crédito fiscal. Los cargos se
caleularan sobre las cantidades pagadas en excese y se computardn por dias calendario desde la fecha del

pago y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de "EL MUNICIPIO”.

Ni las estimaciones, ni la liquidacién, aunque hayan sido pagadas, se considerardn como aceptacion plena
de los trabajos, pues “EL MUNICIPIO® se reserva expresamente el derecho a reclamar por los trabajos
faltantes o mal ejecutados, o por pagos efectuados en exceso.

SEPTIMA. - ANTICIPOS. - Para el inicio de los trabajos, "EL MUNICIPIO" a través de la Direccién de Obras

Publicas, Desarrollo Urbano y Ecologfa otorgara un anticipo por el 35% (treinta y cinco por ciento) del monto

del presente contrato, que da una cantidad de: $302,490.88 (Trescientos Dos Mil Cuatrocientos Noventa %5
Pesos 88/100 M.N.), incluye I.V.A., obligandose “EL CONTRATISTA” a utilizarlo en la siguiente forma:

- 15% (quince por ciento) para la utilizacién de mano de obra; y

- 20% {veinte por ciento) en la adquisicidn de los materiales, equipo e instalaciones que se requieran para

realizar los trabajos.

El anticipo se amortizard proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones por trabajos

ejecutados y el faitante en la ditima estimacion. ﬁ
“EL CONTRATISTA” dentro de los 10 (diez) dias habiles siguientes al dia en que suscriba el contrato, debera

presentar la garantia del anticipo, con el objeto de que "EL MUNICIPIO" ponga a disposicion de “EL
CONTRATISTA” dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientes a la presentacién de la garantia de los

trahajos, el importe del anticipo en los términos de la presente cldusula, de conformidad con lo establecido

en el articulo 73 fraccidn 11, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado

de Sinaloa, el atraso en la entrega del anticipo serd motivo para diferir sin medificar, en igual plazo, el
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programa de ejecucién pactado y formalizar mediante convenio la nueva fecha de iniciacién de los trabajos;
si “EL CONTRATISTA” no entrega la garantia del anticipo dentro del plazo estipulado, no procederd el
diferimiento de la fecha de inicio de la obra.

La falta de presentacién oportuna de la fianza o su presentacién en términos diferentes de los aqui
asentados, acarreard automaticamente el retraso en la fecha de entrega del anticipo y en tal evento, no
procedera la celebracién de! convenio de diferimiento anteriormente aludido vy, por lo tanto, “EL
CONTRATISTA” deber3 iniciar la obra en la fecha establecida en la clausula tercera.

La fianza otorgada para garantizar la correcta inversién del anticipo se cancelara cuando “EL CONTRATISTA”
haya amortizado ei importe totai del mismo, previa autorizacion escrita de “EL MUNICIPIO”. En el caso de
que “EL CONTRATISTA” no haya devuelto el saldo del anticipo no amortizado en la fecha sefialada de la
tltima estimacién correspondiente, podra hacerse efectiva la fianza.

En el evento de que “EL CONTRATISTA” destine el importe del anticipo a fines distintos a los estipulados en
esta misma cliusula, "EL MUNICIPIO" podra optar por exigir de inmediato a “EL CONTRATISTA” la
devolucion del anticipo con sus accesorios o bien, optar por la rescision administrativa del contrato de
conformidad con lo que al efecto se establece en la cldusula décima séptima del presente contrato. En este
Gltimo caso, “EL CONTRATISTA” deberé reintegrar a "EL MUNICIPIO" el saldo por amortizar en un plazo no

mayor de 10 {diez) dias habiles contados a partir de la fecha ein que le sea notificada la rescision.

Si “EL CONTRATISTA” no amortizo el anticipo en la fecha convenida por causas que le sean imputables,
pagara a "EL MUNICIPIO" gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley
de Ingresos de la Federacidn en los casos de recargos para el pago de créditos fiscales, los gastos financieros
se computaran por dias calendario desde que se venza el plazo establecido en la presente clausula, hasta la
fecha en que se ponga la cantidad a disposicién de “EL MUNICIPIO ".

La poliza de fianza que garantice la correcta inversion y exacta amortizacion del anticipo es con el LV.A.
incluido y debera contener las siguientes declaraciones expresas:

A. Que sea expedida a favor de municipio de Badiraguato.

B. Que se otorga de conformidad con lo estipulado en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas del Estado de Sinaloa y demas disposiciones administrativas en o que no se oponga
a la citada Ley.

C. Que la fianza se otorga en los términos del presente contrato.

D. Que la fianza garantizara los accesorios en el evento de que el anticipo no sea amortizado total o
parcialmente o sea invertido en fines distintos de los sefialados en el contrato.

o
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E. Que la fianza continuard vigente en el caso de que se otorgue prérroga o espera al deudor para el
cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, aun cuando hayan sido solicitadas y autorizadas
extemporaneamente o inclusive, cuando dicha prorroga o espera sea otorgada unilateralmente por
"EL MUNICIPIO™ y se haya comunicado por escrito al deudor.
F. Que, para ser cancelada la fianza, sera requisito indispensable la conformidad expresa por escrito
de "EL MUNICIPIO", que la producird cuando el importe del anticipo haya sido amortizado 0
devuelto en su totalidad y se hayan pagado en su casg, los accesorios.
G. Que la institucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los Articulos 178, 279, 280
y 282 de la Ley de Instituciones de Segurosy de Fianzas y disposiciones conexas en vigor.
OCTAVA. - GARANTIAS. - “EL CONTRATISTA” se obliga a constituir en la forina, términos y procedimientos
previstos por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, y demas
disposiciones administrativas en la materia, las garantias a que haya lugar con motivo del cumplimiento de
este contrato.

“EL CONTRATISTA” presentara a "EL MUNICIPIO" dentro de los 10 (Diez) dias hébiles siguientes a la fecha
de la suscripcién del presente contrato, una fianza en favor del Municipio de Badiraguato, por valor del 10%
{diez por ciento) del importe total de los trahajos sefialados en la cldusula primera con el LV A, incluido, a
fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el presente contrato impone
2 “EL CONTRATISTA” en términos de lo establecido en los articulos 66 fraccién X, 73 fraccién ty 74 fraceidn
I de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa. Mientras “EL
CONTRATISTA” no otorgue la fianza con los requisitos que mas adelante se sefialan, no se perfeccionara el
contrato, y por lo tanto no surtiré efecto alguno.

Para los efectos del articulo 75 de la Ley de Obras Pdblicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado
de Sinaloa, concluida la obra no obstante su recepcién formal, “EL CONTRATISTA” quedara obligado a
responder de los defectos que resultaren en la misma, de los errores y vicios ocultos y de cualquier otra
responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos sefialados en el contrato y en el Cédigo Civil para
el Estado de Sinaloa en materia comuiny para toda la Repiblica en materia federal, presentando al momento
del finiquito y/o recepcién de los trabajos, una garantia por el equivalente al 10% del monto total ejercido
en la obra, para responder por los efectos o vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad que llegara 2
surgir en la obra durante un afio (doce meses) posterior a su recepcion, lo cual deberd de sustituir a la

garanifa de cumplimiento del contrato.

£l &

Para ia canceiacién de las fianzas a que se hace mencién en esta cldusuia, de no haber inconformidad por
parte de "EL MUNICIPIO", la Institucién Afianzadora procederd a su cancelacidn, previa autorizacién por
escrito de "EL MUNICIPIO" en dicho sentido. En caso de presentarse errores 0 vicios ocultos, "EL
MUNICIPIO" lo comunicara de inmediato y por escrito a “EL CONTRATISTA”, asi como a la Afianzadora
respectiva; de no haber inconformidades por parte de "EL MUNICIPIO" al término del plazo de un afio a
partir de la fecha de entrega de la obra, se cancelara la fianza por escrito emitido por “EL MUNICIPIO” a la

afianzadora.
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La péliza en que sea expedida la fianza, de conformidad con los Articulos 66 fraccién IX, 73 fraccion 1y 74
fraccion | de la Ley Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, deberd ser
con el L.V.A. incluido y deberd contener las siguientes declaraciones expresas de la institucion que la otorgue.

A).-  Que sea expedida a favor del municipio de Badiraguato.
B).-  Que la fianza se otorga en los términos de este contrato.
Q.- Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacién de los trabajos a que

se refiere la fianza, o exista espera, o bien si se hubiese celebrado algin CONVENIO MODIFICATORIO, SU
vigencia quedard autométicamente prorrogada en concordancia con dicha préiroga o espera,
debiendo en todo caso “EL CONTRATISTA” presentar el endoso a la fianza en términos del CONVENIO
MODIFICATORIO, prérroga o espera acordados.

D).-  Que lafianza estara en vigor por un afio mas, contado a partir de la fecha de recepcién total de los
trabajos y en caso de defectos de construccidn y responsabilidades derivados del contrato,
continuard vigente hasta que se corrijan los defectos (vicios ocultos) y se satisfagan las
responsabilidades.

E).-  Que, para cancelar la fianza, sera requisito indispensahle la conformidad expresa y por escrito de
"EL MUNICIPIO" que se producird solo cuando “EL CONTRATISTA” haya cumplido con todas las

igarinnec nua co deriven del contrato
onligaciones gue se geriven gel contrato.

F). - Si transcurrido el plazo, no se hubiese otorgado la fianza respectiva "EL MUNICIPIO™ podrd declarar
la rescisién administrativa del contrato.
G).- Enelevento de que las partes celebren un CONVENIO MODIFICATORIO al contrato o que los costos que

sirvieron de base para integrar ios precios unitarios se incrementen, “EL CONTRATISTA” se obliga a
entregar un documento adicional a la fianza en los términos del Articulo 166 de la Ley de
Instituciones de Seguros y de Fianzas y disposiciones conexas.

H).-  Que lafianza asegura la ejecucion de los trabajos materia de este contrato.

1).- Que la institucién afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 178,279, 280y

282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor. q

NOVENA, - AJUSTE DE COSTOS. - Las partes acuerdan que si llegaren a ocurrir circunstancias econémicas no
previstas en este contrato ni tampoco imputables a cualquiera de ellas que determine un aumento o
reduccidn de los costos de este contrato, se sujetaran a lo establecido en los articulos 80, 81,82y 83 dela
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos serdn calculados con base en los indices
nacionales de precio productor con servicios que determine el Banco de México.

Los precios del contrato permanecerén fijos, hasta la terminacion de los trabajos. El ajuste se aplicara a los
costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos v utilidades originales durante el
ejercicio del contrato.
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Para su aplicacién sera conforme al programa de ejecucién pactado en el contrato o en caso de existir atraso
no imputable a “EL CONTRATISTA” con respecto al programavigente.

En los procedimientos anteriores, la revision serd promovida por "EL MUNICIPIO" a solicitud escrita de “EL
CONTRATISTA” la que debers ir acompafiada de la documentacion comprobatoria necesaria, y dentro de
un plazo que no excederd de 20 (veinte) dias habiles siguientes a la fecha de publicacién de los relativos de

Pracios aplicables al ajuste de costos que selicite.

DECIMVIA. - MODIFICACION DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS. "EL MUNICIFIC" padra
modificar el proyecto, especificaciones y programa materia de este contrato, mediante comunicado escrito
al representante de “EL CONTRATISTA”. Las modificaciones se consideraran incorporadas al texto del
contrato y por lo tanto seran obligatorias para ambas partes.

“gL CONTRATISTA” por ninglin motivo procederd a la ejecucién de los trabajos fuera del catalogo hasta en
tanto se autoricen las modificaciones, el precio unitario de tales conceptos y se asiente en bitdcora la orden
de ejecucian,

DECIMA PRIMERA. - AMPLIACION DEL MONTO Y PLAZO DE EIECUCION. - Por razones fundadas y
motivadas, y siempre y cuando se encuentre dentro del presupuesto autorizado para la obra, se podrd
modificar ! plazo y monto de los contratos de cbra publica mediante convenios, siempre y cuando éstos,
considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 25% (veinticinco por ciento), del monto o del plazo

o o

paciados en el contraio, ni impliquen variaciones substanciales al proyecto original; lo anterior, de
conformidad con lo establecido en el articulo 84 fraccién Hi y il de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.

DECIMA SEGUNDA. - RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”, - “EL CONTRATISTA” se obliga a que los
materiales, mano de obra y equipos que se utilicen en los servicios y trabajos objeto del presente contrato,
cumplan con las normas de calidad establecidas en el anexo denominado "Catalogo de Conceptos” el cual
forma parte integral del presente contrato y a que la realizacidn de todas y cada una de las partes del trabajo
se efectien a satisfaccién de "EL MUNICIPIO" asi como a responder por su cuenta y riesgo de vicios ocultos
de los materiales o equipo, de los defectos y errores, y ademds de responder de los dafios y perjuicios que
por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a "EL MUNICIPIO" o a terceros, en cuyo caso
se hara efectiva la garaniia otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma;
en caso de que la garantia (fianza) no llegue a cubrir en su totalidad los dafios y perjuicios causados “EL
CONTRATISTA” se obliga a cubrirlos y repararios por su cuenta y riesgo, sin que tenga derecho a retribucion
alguna por ello.

“EL MUNICIPIO” en medios magnéticos, testimonios fotograficos, coordenadas geograficas y elevacion

sohre el nivel medio del mar de la ohra realizada.
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lgualmente se obliga “EL CONTRATISTA” a no ceder, traspasar, enajenar, o de alguna forma transmitir a
persona fisica o moral, los derechos y abligaciones derivados del presente contrato y sus anexos, a excepcion
de la sesion de los derechos de cobro.

Asi mismo “EL CONTRATISTA” esta de acuerdo en que del importe de las estimaciones se le haga la siguiente
deduccion:

A) EI3% del monto de los trabajos contratados, como derechos por el Servicio de Verificacion, Inspeccion,
Fiscalizacién y Control gue las leyes de la materia encomienden a los Grganos linternos de Control de los
municipios, y al Congreso del Estado de Sinaloa, para cumplir con lo dispuesto por el articulo S0-H, de la
Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaioa.

DECIMA TERCERA. - TRANSFERENCIA DE DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES. — De
conformidad con lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas del Estado de Sinaloa, “EL CONTRATISTA” podra transferir a favor de otra persona, los derechos de
cobro sobre las estimaciones que formule.

E! cscrito por o cual “EL CONTRATISTA” transfiera los derechos de cobre, deberd presentarlo
oportunamente a la oficina pagadora de la dependencia o entidad correspondiente del Gobierno de
Badiraguato.

Para los efectos conducentes, “EL CONTRATISTA” debera hacer del conocimiento a “EL MUNICIPIO” de la
transferencia de derechos de cobro, entregandole copia del escrito en el que conste su presentacion ante la
oficina pagadora. Q)b

DECIMIA CUARTA. - TERMINACION ANTICIPADA. - De presentarse causas de fuerza mayor o fortuitas, o bien

concurran razones de interés general que imposibiliten la continuacién de las obras por “EL CONTRATISTA”

éste deber3a presentar ante "EL MUNICIPIO" la solicitud de terminacidn anticipada, con el fin de evaluary en

su caso aprobar los trabajos realizados, procediendo a cubrir la estimacién correspondiente o a efectuar los

ajustes procedentes; ademds pagara los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, esté

debidamente comprobados y soportados y se relacionen directamente can el presente contrato, ha«:jéndo'g%
del conocimiento de la Tesoreria del ayuntamiento y el Organo Interno de Control ambos del municipio de
Badiraguato.

En caso de no serhaceptada la mocién de terminacidn anticipada del contrato, “EL CONTRATISTA” deberd
obtener de la autoridad judicial la declaracién correspondiente. B@

DECIMA QUINTA., - RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO., - "EL MUNICIPIO", podré en cualquier
momento rescindir administrativamente este contrato por causas de interés general o por contravencion a
las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa y demés disposiciones administrativas sobre la
materia; asi como por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de “EL  MUNICIPIO” que se
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estipulan en el presente contrato, dard derecho a su rescisién inmediata sin responsabilidad para "EL
MUNICIPIO" ademds de que se le apliquen las penas convencionales conforme a lo establecido en el
contrato y se le haga efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo.

Cuando "EL MUNICIPIO" determine justificadamente la rescision administrativa del contrato, la decisidn
correspondiente se comunicaré por escrito a “EL CONTRATISTA”, exponiendo las razones al respecto que se
tuvieron, para que éste dentro del término de 15 (quince) dias habiles contades a partir de la fecha en que
reciba la notificacién de rescisién, manifieste lo que a su derecho convenga y en cuyo caso "EL MUNICIPIO™
resolverd lo procedente dentro de un plazo de 15 {quince) dias hébiles siguientes a la fecha en que hubiere

recibido el escrito de contestacion de “EL CONTRATISTA”.

Se considera que “EL CONTRATISTA” incumple el contrato, si no inicia los trabajos en la fecha pactada,
suspende injustificadamente los trabajos, no cumple can el programa de ejecucién por falta de materiales o
equipo de construccién y no repare o reponga alguna parte de la obra rechazada que no se ajuste a las
especificaciones de construccién o normas de calidad, asi como por cualquier otra causa que implique
contravencién a los términos del contrato.

DECIMA SEXTA, - PROCEDIMIENTO DE RESCISION. - "EL MUNICIPIO" una vez que se dé algin
acontecimiento que genere la rescisién administrativa, comunicard a “EL CONTRATISTA” la determinacion
de la rescisién, sus causas y efectos, para que esta tltima pueda presentar dentro del término improirogable
de 15 (quince) dias habiles, su oposicién y defensa a tal determinacion; una vez transcurrido dicho plazo, "EL
MUNICIPIO" resolvera lo conducente y de ser procedente la rescision del contrato por causas imputables a
“EL CONTRATISTA”, "EL MUNICIPIO" procederd a hacer efectivas las garantias absteniéndose de cubrir los
impartes resultantes de trabajos ejecutados, ain no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito
correspondiente, lo que debera efectuarse dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha de
notificacion de la rescision.

En dicho finiquito deberd preverse el sobrecosto de los trabajos atin no ejecutados y que se encuentren
atrasados conforme al Programa vigente, asi como lo relativo a la recuperacidn de los materiales y equipos
que, en su caso, le hayan sido entregados; lo anterior es sin perjuicio de otras responsabilidades a cargo de
“EL CONTRATISTA” que pudiesen existir, asi como la facultad que éste tiene de inconiarmarse por escrite
ante la autoridad correspondiente dentro de los 15 {quince) dias habiles siguientes al del acto motivo de
dicha inconformidad, para lo cual debera acompanar las pruebas documentaies necesarias.

Ahora bien, para el caso de que existiera un saldo por amortizar de los anticipos otorgados y/o cualquier otro
saldo a cargo de “EL CONTRATISTA”, el mismo se deberd reintegrar a "EL MUNICIPIO" en un plazo no mayor
de 20 (veinte) dias naturales a partir de la fecha en que le sea comunicada la rescisién a “EL CONTRATISTA”,
para lo cual se le reconoceran los materiales que tenga en la obra o estén en proceso de adquisicion
debidamente comprobados, conforme a los datos basicos de precios del concurso, considerando si los

hubiere, los ajustes de costos autorizados a la fecha de rescisién, siempre y cuande sean de la calidad

MAaEG IR A G-t E S LG

requerida y puedan utilizarse en la obra, y “EL CONTRATISTA” se compromete por escrito a entregarlos en

el sitio de ejecucidn de los trabajos.
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Si “EL CONTRATISTA” no reintegra el saldo por amortizar dentro del plazo antes mencionado, pagard a "EL
MUNICIPIO" gastos financieros conforme a una tasa igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la
Federacién, tratdndose de prérroga en el plazo de créditos fiscales, calculdndose los cargos sobre el saldo
no amortizado por los dias calendario desde que vencié el plazo de reembolso hasta la fecha de su
liquidacidn.

"EL MUNICIPIO" comunicard 2 la Tesorerfa y al Organo Interno de Control, dentro de los 5 dias habiles
siguientes de practicada la notificacion de suspensién, rescisién o terminacion anticipada del contrato a “EL
CONTRATISTA”, tal y como lo establece el Articulo 85 fraccién I, inciso h) de la Ley de Obras Piblicas y

Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, para su debido conocimiento.

DECIMA SEPTIMA. - PENAS CONVENCIONALES. - "EL MUNICIPIO" tendrd la facultad de verificar que las
obras de este contrato se estén ejecutando por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con el programa aprobado,
para lo cual "EL MUNICIPIO" comparar periddicamente el avance de las obras.

Si como consecuencia de la comparacidn a que se refiere el parrafo anterior, el avance es menar de lo que
debi6 realizarse a la fecha de la verificacién, "EL MUNICIPIO" aplicard una sancidn econdmica equivalente al
2 al millar por dia de atraso transcurridos.

Al realizar el célculo de la sancién de atraso, se tomaran en cuenta los ajustes y prérrogas acordadas por las
partes. Para el caso de que durante el proceso constructivo dentro del tiempo programado, se efectuardn
varias comprobaciones dei avance de las obras y se aplicaran dos o mds sanciones por atraso, en la siguiente
se deducird el importe de la anterior, pudiendo ser devolutiva si el atraso es recuperado o definitiva sino se
entregare la obra en la fecha acordada, en este caso la sancidén continuard incrementdndose hasta la
terminacion total de los trabajos programados, considerandose el 2 al millar del importe faltante de ejecutar
en la fecha de terminacion programada, multiplicado por los dias de atraso en la entrega de la obray hasta
por el imparte de la fianza de cumplimienta.

"EL MUNICIPIO" verificard también la calidad de la obra y cuandao los trabajos no se hubieren apegado a las
normas y especificaciones respectivas, procedera a practicar una evaluacién para determinar, la reposicién
de los trabajos mal ejecutados o la aplicacién de una deductiva en propoicidn a las deficiencias observadas,
cuyo valor se haré efectivo en la siguiente estimacion. Si se determina la reposicion, se aplicard una retencion
del valor de los trabajos mai ejecutados que sélo se devoivera si “EL CONTRATISTA” cumple a satisfaccion
con los trabajos contratados.

Las penas convencionales sefialadas anteriormente, son independientemente de la facultad que tiene "EL
MUNICIPIO” para exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo.

DECIMA OCTAVA. - ATRIBUCIONES DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MUNICIPIO. - De conformidad
con lo estahlecido en los articulos 99 v 100 de la Ley de Obras Piiblicas v Servicios Relacionados con las
Mismas del Estado de Sinaloa, en el 4mbito de sus atribuciones, podra verificar en cualquier tiempo que la

Ly ii £ s ’ : i . 1
obra se realice conforme a lo establecido en la Ley y demds disposicicnes normativas aplicables.

(‘
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Para lo anterior, podra:
1. Solicitar en cualquier momento a “EL CONTRATISTA” informacién, datos o documentos
relacionados con el contrato y la obra;
2. Realizar las visitas de inspeccion y verificacién que estime pertinentes durante la realizacion de la
obra;y
3. Las demads que sefialen las disposiciones legales aplicables.

El Organo Interno de Control del Ayuntamiento de Badiraguato, podra verificar o comprobar la calidad de

los trabajos realizados, a través de laboratorios, instituciones educativas y de investigacién o de cualguier
tercero que tenga la capacidad requerida para practicar la comprobacién.

“EL CONTRATISTA” podrd efectuar las aclaraciones y observaciones al Dictamen o Informe, con los
elementos de prueba que considere pertinentes.

DECIMA NOVENA. - REVISION DE PROYECTO. - “EL MUNICIPIO” manifiesta que “EL CONTRATISTA” tendra
10 (diez) dias habiles a partir de la firma del contrato, para coordinarse con la Direccién de Ohras Publicas,
desarrollo urbano y Ecologfa de “EL MUNICIPIO”, para revisar el proyecto que tiene de la obra a construir,

para analizar los posibles conceptos y/o cantidades adicionales que pueda tener la obra, y formalizarse en
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su momento. Toda vez, que de no revisar el proyecto de la obra y que surjan conceptos y/o cantidades

adicionales en la misma, no seran estos autorizados por “EL MUNICIPIO”.

VIGESIVIA. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. - Cuando se requiera de trabajos no inciuidos en ei presente
contrato, “EL CONTRATISTA” daré aviso a "EL MUNICIPIO" previamente a su ejecucion, empleando para ello
un plazo méximo de 5 {cinco) dias habiles para elaborar y presentar el costo de los trabajos extraordinarias,
para aprobacion por parte de "EL MUNICIPIO", y debera celebrarse el CONVENIO MODIFICATORIO con base a lo

preceptuado en el articulo 84 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con fas Mismas del Estado
de Sinaloa.

En este caso de trabaios extraordinarios “EL CONTRATISTA” desde su iniciacidn, debera ir comprobando y

justificando mensualmente los costos directos ante el representante de "EL MUNICIPIO" para formular los

docuimentos de pago a que se refieren las cldusulas anteriores.

VIGESIMA PRIMERA. - SUPERVISION DE LOS TRABAJOS. - "EL MUNICIPIO" a través de los representantes

que para el efecto designe, tendra el derecho de supervisar en todo tiempo y lugar los trabajos objeto del
presente contrato y dard a “EL CONTRATISTA” por escrito las instrucciones que considere pertinentes,

relacionadas con su ejecucion a fin de que se ajuste al proyecto y a las modificaciones del mismo que ordene
"EL MUNICIPIC".

Es facuitad de "EL MUNICIPIO” realizar ia inspeccion de todos los materiales que vayan a usarse en ia
ejecucion de todos los trabajos, ya sea en el sitio de estos o en los lugares de adquisicidn y verificar la

aplicacion del anticipo en la compra de estos materiales. %4//
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VIGESIMA SEGUNDA. - RELACIONES LABORALES. - “EL CONTRATISTA”, como empresario y patrén del
personal que ocupa con motivo de los trabajos materia del contrato, serd el tnico responsable de las
obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demds ordenamientos en materia de trabajo y
seguridad social, por lo que conviene en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores
presentaren en su contra o en contra de "EL MUNICIPIO" en relacién con los trabajos objeto de este
contrato.

VIGESIMA TERCERA. - RECEPCION DE LOS TRABAJOS. - “EL CONTRATISTA” comunicara a "EL MUNICIPIO”
la terminacin de los trabajos que le fueron encomendados y &sta a su vez dentro de los 15 {quince) dias
habiles siguientes verificard que los mismos estén debidamente concluidos dentro del plazo pactado en la
vigencia y conforme a las condiciones establecidas en el contrato.

Una vez constatada dicha terminacién por parte de "EL MUNICIPIO" ésta procederd a su recepcion dentro
de los 7 (siete) dias habiles siguientes a la notificacién de conclusién de los trabajos. Asimismo, comunicara
a la Tesoreria del Ayuntamiento y al Organo Interno de Control, la terminacion de los trabajos e informaré la
fecha sefialada para su recepcion a fin de que, si lo estima conveniente nombre representantes que asistan
al acto, hecho lo cual bajo su responsabilidad recibiré los trabajos, levantando el acta correspondiente.

"EL MUNICIPIO" se reserva expresamente el derecho de reclamar los trabajos mal ejecutados o faltantes.
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EL MUNICIPIO" podré ejecutar recepciones parciales cuando a su juicio existieren trabajos terminados y

sus partes sean identificables y susceptibles de uso; asi mismo, podrd recibirlos en los siguientes casos:

A). Cuando "EL MUNICIPIO" determine suspender los trabajos y lo que se hubiere realizado se ajuste a
lo pactado y a fas normas de construccion respectivas.
B). Si"EL MUNICIPIO" rescinde unilateralmente.
C). Cuando de cominacuerdo las partes convenganen dar por terminado anticipadamente el contrato.
D). Cuando la autoridad judicial declare rescindido el contrato.
En todos los casos descritos anteriormente, sean estos parciales o totales, "EL MUNICIPIO" recibird los
trabajos dentro del plazo de 7 (siete) dias habiles, levantandose el acta correspondiente. Si al recibirse y
liquidarse los trabajos en cuestién o bien dertro del afio siguiente contado a partir de la liguidacion,
existieren responsabilidades o adeudos debidamente comprobados para con "EL MUNICIPIO" y a cargo de
“EL CONTRATISTA”, el importe de elios se deducira de ias cantidades pendientes de cubrirse por trabajos
ejecutados y si no fueren suficientes se haran efectivas con cargo a la fianza de cumplimiento, para lo cual el
texto de la misma habré de indicar que su vigencia se extiende por un lapso de UN ANO, después de la
recepcién parcial o total, para responder tanto de los vicios ocultos y mala calidad de la construccion, asi
como de cualquier otra responsabilidad que resultare a cargo de “EL CONTRATISTA".

Para toda recepcién de obra, “EL CONTRATISTA” debera entregar a “EL MUNICIPIO" fianza que garantice

todos v cada uno de los trabajos efectuados, sin la que no podrd recibirse la obra

i
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VIGESIMA CUARTA, - LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION, — “LAS PARTES” se
obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de la obra objeto de este contrato, a todas y cada una de
las cldusuias que io integran, asi como a ios términos, iineamientos, procedimientos y requisitos que
establece la ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa vigente a la
celebracién del presente instrumento y demads disposiciones administrativas que le sean aplicables a la
materia.

Para la interpretacién y cumplimiento del presente contratc, asi como para todo aguello gue no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccién de los tribunales del municipio
de Badiraguato, Sinaloa y por lo tanto “EL CONTRATISTA” renuncia al fuero que pudiera corresponderle por
razén de su domicilio presente o futuro.

Las partes declaran que en el presente contrato no existe dolo, mala fe o cualquier otro vicio del
consentimiento que pueda anular el mismo y que es la simple manifestacion de voluntades.

Después de la lectura y conocimientos del alcance y valor legal, se firman 18 (dieciocho) fojas Utiles, en 03
(tres) ejemplares en la ciudad de Badiraguato, Estado de Sinaloa, al dia 27 (veintisiete) del mes de Agosto

del 2025 (dos mil veinticinco), el cual es firmado por quienes en el han intervenido.

"EL MUNICIPIO” “EL CONTRATISTA”

C. LIC. GEMA PATRICIA FELIX SALAZAR C. DENISSE MACHADO OROZCO
SINDICA PROCURADORA DEL H. PERSONA FISICA

T e va

AYUNTAMIENTG DE BADIRAGUATO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

-TESTIG O S-

C. MTRO. GO IRINEO CABALLERO C. LIC. IMELDA RAQUEL VIZCARRA ZAPIEN

TERRAZAS DIRECTORA DE BIENESTAR
TESORERO MUNICIPAL

La presente hoja de firmas comresponde al contrato niimero MBGBR-AD-FAISMUN-013/2025, celebrado el 27 de agosto de

2025, entrs &l Municipio de Badiragualo y la persona fisica C. DENISSE MACHADC OROZCO
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