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Municipio de Ahome
Secretaria de Obras Publicas, Urbanismo y Ecologia

Caratula de Contrato l

Datos del Contrato:

Tipo de Contrato:

No. De Contrato:

Modalidad de Adjudicacion:
No. De Licitacion:

Fecha de adjudicacion:
Procedencia del recurso y/o[FONDO DE APORTACIONES PARA LA

Precios Unitarios y Tiempo Determinado

FISMDF-VIV-059PR-060PR-AH-2023

Licitacion Publica Nacional

AHO-SOP-LPN-FAISMUN-VIV-01-23

14/06/2023 Fecha de Contrato: 14/06/2023

INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS

programa (Oficio de| DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN EJERCICIO 2023), aprobado por

aprobacién del recurso):

Tesoreria Municipal, mediante oficios con nimero FISMDF-059/2023 y FISMDF-060/2023, ambos de fecha 14
de marzo del 2023. Obras que fueron autorizadas por el Subcomité de Desarrollo Social del Municipio de
Ahome en su primera sesion, celebrada con fecha 14 de marzo del 2023, incluidas en el Programa de Obra
Anual 2023 con ndmero 0-265 y 0-266. Y aprobadas para su ejecucion mediante oficios con numero
PRES/089/2023 y PRES/090/2023, ambos de fecha 14 de marzo del 2023.

Datos del Contratista

Nombre o Razén Social:
Domicilio Fiscal:

R.F.C.

Representante Legal:

CONSTRUCTORA FALOIC, S.A. DE C.V.

calle Adolfo Lopez Mateos, numero exterior S/N, codigo postal 81980, localidad Estacion Naranjo,
Municipio de Sinaloa, Estado de Sinaloa.

CFA160806ET1 No. Reg. de Padrén S.0.P.U.y E. : RPC-AHO-01144

C. Lucas Armenta Lépez.

Teléfonos: Tel.: (687) 160 1914 y (687) 139 2572
N Obra contratada Inversion Antiaigo
0. =
35% | 30%
(059AH23PR) CONSTRUCCION DE 40 CUARTOS DORMITORIO subtotaly|[8- e -5:190.624.80
1 |(17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA LV.A:| $ - |'s 181993868
DE AHOME EN EL MUNICIPIO DE AHOME.
H E Total:| $ 5,199,824.80
(060AH23PR) CONSTRUCCION DE 40 CUARTOS DORMITORIO Subtotal:| $  5,199,824.80
(17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA ;
2 |GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO) EN EL MUNICIPIO DE LVAS ek [ S e
AHOME. Total:| $§  5,199,824.80
Totales:| $  10,399,649.60 | $ 3,639,877.36

Periodo de ejecucion de la obra contratada:

s . - Plazo de ejecucion (Dias
Fechadelniclo e los 19/06/2023 |Fecha de Terminacion de | ,5/09/0093 | naturales) de acuerdo al 100
trabajos Obra 1: los trabajos Obra 1: programa de Obra:

e Plazo de ejecucioén (Dias
Recha de Iniclo ce los 19/06/2023 |Fecha de Terminacién de | ,5/56/5053  |naturaes) de acuerdo al 100
trabajos Obra 2: programa de Obra:
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO,
que celebran por una parte; el HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
AHOME, ESTADO DE SINALOA, representado en este acto por los ciudadanos ANTONIO
HUMBERTO VEGA ARELLANO, JAIME ROMERO BARRERA y JESUS ERNESTO
TAPIA CASTRO, en su caracter de TESORERO MUNICIPAL Y REPRESENTANTE
LEGAL, SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA y
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, respectivamente; del H. AYUNTAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA, a quienes en lo sucesivo se les
denominara “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, y por otra parte la moral denominada
CONSTRUCTORA FALOIC, S.A. DE C.V., representada por el ciudadano LUCAS
ARMENTA LOPEZ, a quien en lo sucesivo se le denominara “EL CONTRATISTA”,
manifestando “LAS PARTES” que es su deseo celebrar el presente instrumento
sujetandose a las siguientes:

CONTRATO No. FISMDF-VIV-059PR-060PR-AH-2023

DECLARACIONES:
l.- DECLARA “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” QUE:

I.1.- Que es una entidad publica investida de personalidad juridica, patrimonio propio y
autonomia plena para gobernar y administrar sin interferencia de otros poderes los asuntos
propios de su comunidad, asi como de capacidad juridica para celebrar todo tipo de
contratos con personas fisicas o morales, con fundamento en lo dispuesto por los articulos
115 fracciones | y Il de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 3,
110y 111 de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Sinaloa; asi como los
articulos 2, 3, 4, 5, 13, 14 y 27 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa; los
estados adoptaran, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano,
representativo, popular, teniendo como base de su division territorial y de su organizacion
politica y administrativa el municipio libre.

1.2.- Que se lleva a cabo la celebracion del presente instrumento, a través del ciudadano
ANTONIO HUMBERTO VEGA ARELLANO, en su caracter de Tesorero Municipal, quien
lo acredita mediante Acta de Cabildo nimero 01 de fecha 01 de noviembre de 2021, en la
cual se reunieron en cabildo del H. Ayuntamiento de Ahome, los siguientes ciudadanos:
Presidente Constitucional del Municipio de Ahome, Sindica Procuradora y Regidores, todos
del H. Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa; a efecto de celebrar sesion extraordinaria de
cabildo relativo al ejercicio constitucional del referido H. Ayuntamiento de Ahome; lo
anterior, con fundamento en los articulos 38 fraccion | de la Ley de Gobierno Municipal del
Estado de Sinaloa y 22 fraccion | del Reglamento Organico de la Administracion Publica

unicipal de Ahome, Sinaloa; en la cual se propuso y aprobd por unanimidad el cargo de
Tesorero Municipal del H. Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa.

1.2.1.- Manifestando tener las facultades, poderes y atribuciones para firmar el present
contrato, las cuales no le han sido revocadas, limitadas o modificadas a la fecha en form
alguna, acreditando su personalidad de representante legal para actos administrativos, \
mediante la Escritgﬁr%i’ublica numero 14,401 (Catorce mil cuatrocientos uno), Volurren )

XLVI (Cugdragesi sexto), fecha de Junio del gfio 2022, protocoliz
> g Pagi
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CONTRATO No. FISMDF-VIV-059PR-060PR-AH-2023

Licenciado Arturo Duarte Garcia, Notario Publico nimero 165 en el Estado de Sinaloa;
con ejercicio y residencia en la ciudad de Los Mochis, Ahome, Sinaloa.

1.3.- De acuerdo con el articulo 38 fracciones |l del Reglamento de Asignacién de Obra
Publica para el Municipio de Ahome y demas aplicables, este instrumento legal es también
suscrito por los CC. JAIME ROMERO BARRERA Y JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO,
en su caracter de SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA
Y DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, respectivamente; ambos del H. Ayuntamiento de
Ahome, quienes acreditan su personalidad, el primero con nombramiento de fecha 14 de
diciembre del afio 2021, y el segundo con nombramiento de 01 de noviembre del afio
2021, expedidos por el ciudadano GERARDO OCTAVIO VARGAS LANDEROS,
Presidente Municipal de Ahome, Sinaloa, respectivamente; por lo que se encuentran
plenamente facultados para celebrar el presente contrato, ya que no les han sido
revocadas, limitadas o modificadas a la fecha en forma alguna dichas facultades; siendo
importante manifestar que en virtud de la publicacion del Reglamento Organico de la
Administracion Publica Municipal de Ahome, segun decreto municipal nimero 01 publicado
en el Periddico Oficial el Estado de Sinaloa el dia 06 de diciembre de 2021; asi como la
fraccion Il del articulo 38 del Reglamento de Asignacion de Obra Publica del Municipio de
Ahome; aclarando que la denominacion de Director General de Obras Publicas y Director
de Construccion, en identidad de razon y funciones, actualmente se denominan como
firman en este instrumento legal.

I.4.- Se sefiala como domicilio para oir y recibir notificaciones el ubicado en el edificio de
Palacio Municipal, sito por las calles Santos Degollado y Cuauhtémoc, sin nimero, colonia
Bienestar, en Los Mochis, Ahome, Sinaloa; asi también, que cualquier cambio de domicilio
debera ser notificado por escrito con 15 dias habiles de anticipacion, en caso contrario todas
las notificaciones se tendran como validamente hechas en el domicilio sefialado. Asimismo,
gue ha obtenido del Servicio de Administracion Tributaria, Organo Desconcentrado de la
Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, el Registro Federal de Contribuyentes (RFC)
MAH1701013CO0.

I.5.- De acuerdo con el articulo 29 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa,
son facultades y obligaciones de los Ayuntamientos, en materia de urbanismo, ecologia y
obras publicas; el promover programas a favor del Municipio.

1.6.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato; los recursos
corresponden a FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
(FAISMUN EJERCICIO 2023), aprobado por Tesoreria Municipal, mediante oficios co
numero FISMDF-059/2023 y FISMDF-060/2023 ambos de fecha 14 de marzo del 2023.
Obras que fueron autorizadas por el Subcomité de Desarrollo Social del Municipio
de Ahome en su primera sesion, celebrada con fecha 14 de marzo del 2023, incluidas
en el Programa Anual de Obra 2023 con numeros O-265 y 0-266. Y aprobadas par
su ejecucion mediante oficios ¢ umero PRES/089/2023 y PRES/090/2023 a({bos \
de fgcha 14 de marﬁ del 2023. \
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CONTRATO No. FISMDF-VIV-059PR-060PR-AH-2023

.7.- El presente contrato se adjudicé a “EL CONTRATISTA” para llevar a cabo la obra a
que se destina el presupuesto autorizado que se menciona en la declaracion anterior
numero 1.6 de este instrumento juridico, de acuerdo con los actos relativos al procedimiento
de contratacion por Licitacién Publica Nacional numero: AHO-SOP-LPN-FAISMUN-VIV-
01-23, de conformidad con lo establecido en la LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, para tal efecto se
celebraron los actos de presentacion y apertura de propuestas en dia 30 de mayo del 2023
y el acto donde “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” hizo saber el fallo de la Licitacion
Publica Nacional se realizé el dia 14 de junio del 2023, en el que se adjudico a “EL
CONTRATISTA” el presente contrato, para la realizacion de la obra objeto del mismo.

Il.- DECLARA “EL CONTRATISTA” QUE:

II.1.- Que es una persona moral denominada CONSTRUCTORA FALOIC, Sociedad
Anénima de Capital Variable, lo que acredita mediante Escritura Publica 4,345 (Cuatro mil
trescientos cuarenta y cinco), Volumen XIV (Décimo cuarto), de fecha 06 de agosto del afio
2016, otorgada ante la fe del Lic. Juan Alberto Urias Ramirez, Notario Publico numero
176, de la ciudad de Guasave, municipio de Guasave, Estado de Sinaloa.

I.2.- Que para este acto sera representada por el ciudadano LUCAS ARMENTA LOPEZ,
quien se identifica con credencial de elector con clave ARLPLC87011425H400, quien
cuenta con las facultades necesarias y suficientes para obligar a su representada en los
términos del presente contrato, mismas que a la fecha no han sido revocadas, limitadas o
modificadas en forma alguna, lo que acredita mediante Escritura Publica descrita en la
declaratoria anterior del presente instrumento juridico.

I.3.- Que ha obtenido del Servicio de Administracion Tributaria, Organo Desconcentrado
de la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, el Registro Federal de Contribuyentes
(RFC) CFA160806ET1; sefialando su domicilio fiscal, el ubicado en: calle Adolfo Lopez
Mateos, niimero exterior S/N, codigo postal 81980, localidad Estacion Naranjo, Municipio
de Sinaloa, Estado de Sinaloa.

I1.3.1.- Que para este acto juridico sefala su domicilio para oir y recibir toda clase de
notificaciones, el ubicado en: calle Pascual Alvarez, nimero exterior 70, entre calle Paciano
Contreras y calle Juan Urias, Ejido Francisco Villa (Campo [), cédigo postal 81278, de la
ciudad de Los Mochis, municipio de Ahome, estado de Sinaloa; asi también, que cualquier
cambio de domicilio debera ser notificado por escrito con 15 dias habiles de anticipacion,
en caso contrario todas las notificaciones se tendran como validamente hechas en el
domicilio sefialado.

Il.4.- Tiene capacidad juridica, para contratar la ejecucion de la obra, objeto de este contrato
y que dispone de organizacion y elementos necesarios para ello.

I.5.- Cuenta con los registros y autorizaciones necesarias y que tiene vigente su registr
en el padron de contratistas del Gobierno Federal, asi como en el padron de contratistas
del pfunicipio de Ahdrpe, estado de
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I.6.- Es (solo para socios de la C.M.I.C.) socio de la CAMARA MEXICANA DE LA
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, la cual celebré con el H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME, un convenio de colaboracién, cuyo objeto es descontar de las estimaciones de
los trabajos ejecutados por “EL CONTRATISTA” el 0.2% (Dos al millar) para ser aportado
voluntariamente a los programas de capacitacion de los trabajadores de la industria de la
construccion, que desarrolla la CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA
CONSTRUCCION a través del INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE
LA CONSTRUCCION. “EL CONTRATISTA” manifiesta que conoce el contenido y alcance
legal del convenio de colaboracion, mismo que ratifica en todas y cada una de sus partes
para todos los efectos legales a que haya lugar, otorgando su consentimiento para que “El.
H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” proceda a realizar el descuento en el porcentaje antes
mencionado y sea entregado al INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE
LA CONSTRUCCION.

CONTRATO No. FISMDF-VIV-059PR-060PR-AH-2023

I.7.- Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, las reglas generales para la
contratacién y ejecucion de las obras publicas y de servicios relacionados con las mismas,
para las dependencias de la Administracion Publica Estatal y Municipal, asi como las
normas de construccién vigentes para éste tipo de obras y el contenido de los ANEXOS
nimeros 1, 2 y 3, que contienen: 1).-Los documentos que forman parte de las
propuestas técnicas y econdémicas, 2).- Programa de ejecucion general de los
trabajos, firmado por el Residente de obra y el Superintendente de construccion; y
3).- Especificaciones generales y particulares de construccion, y que debidamente
firmados por “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL CONTRATISTA” integran el
presente contrato.

Asi mismo, los planos con las modificaciones que en su caso se lleven a cabo y la bitacora
que se abrira en la fecha del inicio de los trabajos, también firmados por “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL CONTRATISTA”. Ademas, acepta y reconoce que
el presente contrato, sus anexos y la bitacora de los trabajos, son instrumentos que vinculan
a “LAS PARTES” en sus derechos y obligaciones.

I1.8.- Ha inspeccionado debidamente el sitio donde se realizara la obra objeto de este
contrato, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion.

11.9.- Bajo protesta de decir verdad, no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos
en los articulos 72, 101 y 102 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas del Estado de Sinaloa.

11.10.- Se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, lo que manifiesta bajo protest
de decir verdad en su escrito de fecha 14 de junio del 2023, y se obliga a continuar
cumpliendo oportunamente con todas y cada una de las obligaciones antes sefialadas,
durante el periodo de ejecucion de las obras objeto del presente contrato.

En vigtud de lo apterior y con fu ento en los articulos 134 de la Constitucion Politi
los #stados Ur‘\%os Mexicanos 16, 39 primer parrafo, fraccién | y 62 de |
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Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, “LAS
PARTES” otorgan lo que se consigna en las siguientes:

CLAUSULAS:
PRIMERA. (OBJETO DEL CONTRATO).-

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” encomienda a “EL CONTRATISTA?” |a realizacion
de la obra consistente en: (059AH23PR) CONSTRUCCION DE 40 CUARTOS
DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA DE
AHOME EN EL MUNICIPIO DE AHOME; y (060AH23PR) CONSTRUCCION DE 40
CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA
SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO) EN EL MUNICIPIO DE AHOME:
y este se obliga a realizarla hasta su total terminacién, acatando para ello lo establecido por
los diversos ordenamientos, normas y anexos sefialados en la declaracion numero 1.7 de
este contrato que forma parte integrante del mismo.

SEGUNDA. (MONTO DEL CONTRATO).-

El monto total del presente contrato es por la cantidad de: $10°399,649.60 (SON: DIEZ
MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y
NUEVE PESOS 60/100 M.N.), Importe Total, siendo las inversiones de manera individual
las siguientes cantidades:

(059AH23PR) CONSTRUCCION DE 40 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN
DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA DE AHOME EN EL MUNICIPIO DE
AHOME.

$5'199,824.80 (Importe total)
(SON: CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL
OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 80/100 M.N.)

(060AH23PR) CONSTRUCCION DE 40 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN
DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL
CARRIZO) EN EL MUNICIPIO DE AHOME.

$5°199,824.80 (Importe total)
(SON: CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL
OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 80/100 M.N.

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” podra dentro del programa de inversiongs
aprobado bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, modificar el presente
070 mediante convenios modificatorios en términos del articulo nimero 84 de la Liey

de Opras PUb!icaﬁServicios Reladiormados con las mismas del Estado de Sinaloa.
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TERCERA. (PLAZO DE EJECUCION).-

CONTRATO No. FISMDF-VIV-059PR-060PR-AH-2023

“EL CONTRATISTA” se obliga a realizar los trabajos objeto del presente contrato en un
plazo de 100 (Cien) dias naturales, iniciando los trabajos el dia 19 de junio del 2023 y a
terminarlos a mas tardar el dia 26 de septiembre del 2023, de conformidad con los
programas de trabajo aprobado.

La ejecucion de los trabajos debera realizarse con la secuencia y en el tiempo previsto en
los programas de trabajos pactados en este contrato.

“EL. CONTRATISTA” podra iniciar la ejecucién de los trabajos cuando hayan sido
designados el servidor publico y el representante de “EL CONTRATISTA” que fungiran
como residente y superintendente de las obras, respectivamente. Cuando la supervision se
realice por terceras personas, el residente de obra podré instalarla con posterioridad al inicio
de los trabajos.

CUARTA. (DISPONIBILIDAD DE DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS, DERECHOS
DE BANCOS DE MATERIALES Y DEL INMUEBLE).-

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, cuando sea el caso, previamente a la realizacion
de los trabajos, debera tramitar y obtener de las autoridades competentes los dictamenes,
permisos, licencias, derechos de bancos de materiales, asi como la propiedad o los
derechos de propiedad incluyendo derechos de via y expropiacion de inmuebles sobre los
cuales se ejecutaran las obras publicas, considerando la evaluacion de impacto ambiental
previstas por la Ley General del Equilibrio Ecolégico y la Proteccion al Ambiente.

Asi mismo, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” se obliga a poner a disposicion de “EL
CONTRATISTA”, el (los) inmueble(s) en los que deba(n) llevarse a cabo los trabajos
materia de este contrato, asi como los dictamenes, permisos, licencias que se requieran
para su realizacién, cuya tramitacion sea competencia de “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME?”, observando, tanto “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” como “EL
CONTRATISTA”, las disposiciones que en materia de asentamiento humano, desarrollo
urbano y construccion rijan en el ambito federal, estatal y municipal. El incumplimiento por
parte de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” en la entrega oportuna del (los)
inmueble(s) en los que deba(n) llevarse a cabo los trabajos a “EL CONTRATISTA”,
prorrogara en igual plazo la fecha originalmente pactada para la conclusion de la obra,
debiendo constar por escrito la entrega y recepcion del (los) inmueble(s).

QUINTA. (ANTICIPQOS).-

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” otorgara a “EL CONTRATISTA” por concepto d
anticipo el 35% (Treinta y cinco por ciento) de la asignacion presupuestal aprobada gl
contrato, que importa la cantidad de $3’639,877.36 (SON: TRES MILLONE
SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESO
36/100 M.N.), Im Total, 10% (Diez pwsr ciento) del anticipo para utilizacion de mana\d )

Pagi




PN
AHOME

2021-2024
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obra y el resto 25% (Veinticinco por ciento) para la compra de materiales y suministro de
equipos necesarios para la ejecucion de la obra.

El otorgamiento y amortizacion de los anticipos citados anteriormente se sujetara a los
procedimientos establecidos al respecto por la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, y demas normas complementarias.

Con el objeto de que “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” compruebe la correcta
aplicacion de los anticipos y cuando lo juzgue conveniente, podra practicar revisiones y
auditorias en cualquier tiempo, para tal efecto, “EL CONTRATISTA” debera dar a “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME”, las facilidades necesarias y acreditar fehacientemente la
aplicacion de los anticipos, con las facturas de los pagos hechos a sus proveedores en
materia prima, materiales y equipo para instalaciones permanentes para la obra objeto de
este contrato.

El importe del anticipo concedido sera puesto a disposicion de “EL CONTRATISTA” con
antelacion a la fecha pactada para el inicio de los trabajos y contra la entrega de la garantia
del anticipo; el atraso en la entrega del anticipo serd motivo para diferir en igual plazo el
programa de ejecucion pactado. Cuando “EL CONTRATISTA” no entregue la garantia del
anticipo dentro de los 10 (Diez) dias habiles siguientes a la fecha de celebracion del
contrato, no procedera el diferimiento y, por lo tanto, debera iniciar los trabajos en la fecha
establecida originalmente.

De presentarse el atraso en la entrega del anticipo respectivo, por causas no imputables a
“EL CONTRATISTA” y habiéndose entregado la garantia del anticipo tal y como lo
establece el articulo 73 fraccion |1, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las mismas del Estado de Sinaloa, se dara inicio al procedimiento administrativo por
parte de la Secretaria de Obras Pdblicas, Urbanismo y Ecologia para efecto de diferir el
periodo de ejecucion, requiriéndose para ello, la solicitud de diferimiento y reprogramacion
de los trabajos, por parte de “EL CONTRATISTA”, asi como la autorizacion del titular de
dicha dependencia.

El anticipo debera ser amortizado proporcionalmente con cargo a cada una de las
estimaciones por los trabajos ejecutados que se formulen, el cual sera proporcional
al porcentaje del anticipo otorgado, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en
la estimacion final, es decir, la Gltima que se presente para su pago por parte de “EL
CONTRATISTA.

Si “EL CONTRATISTA” destina el importe de los anticipos a fines distintos a los
estipulados en esta misma clausula “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, podra
exigir de inmediato a “EL CONTRATISTA” la devolucion de los anticipos con sus
accesorios, o bien optar por la rescision administrativa del contrato, de conformida

con lo que al efecto se establece en |a clausula DECIMA NOVENA del mismo, esto

sin perjuicio de las\sanciones esta idas en el Codigo Penal para el Estado %}
SinAloa. ~ X}
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En caso de rescision administrativa de este contrato, “EL CONTRATISTA” se obliga
a reintegrar a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” el saldo por amortizar del anticipo
en un término no mayor de 10 (Diez) dias naturales, contados a partir de la fecha en
que le sea notificada la resolucion mediante la que se da por rescindido este contrato,
para lo cual se le reconoceran los materiales que tenga en obra o en proceso de
adquisicion debidamente comprobados a satisfaccion de “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME?”, conforme al programa de ejecucion de los trabajos pactado, a los datos
basicos de precios del concurso, considerando los ajustes de costos autorizados a
la fecha de la rescision, siempre y cuando sean de la calidad requerida, puedan
utilizarse en los trabajos y “EL CONTRATISTA” se comprometa a entregarlos en el
sitio de los trabajos.

En el supuesto de que “EL CONTRATISTA” no reintegre el saldo por amortizar en el
término sefalado en el parrafo anterior, éste se obliga a pagar gastos financieros,
conforme al procedimiento establecido en el Cédigo Fiscal de la Federacion
(Articulos 17-A y 21), como si se tratara del supuesto de prorroga para el pago de
créditos fiscales. Dichos gastos se calcularan sobre las cantidades no pagadas y se
computaran por dias naturales desde que se vencio el término hasta la fecha en que
se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME”.

No se otorgaran anticipos para los convenios de modificacion de montos o plazos, o
adicionales que se celebren respecto del presente contrato y a que se refiere el articulo 84
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de
Sinaloa, ni para los importes resultantes del ajuste de costos de este contrato o convenios
que se generen durante el ejercicio presupuestal de que se trate.

SEXTA. (FORMA DE PAGO).-

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL CONTRATISTA?” convienen que los trabajos
objeto del presente contrato, se paguen conforme a lo establecido en el catalogo de
conceptos, mediante la formulacion de estimaciones, presentadas ante la Secretaria de
Obras Publicas, Urbanismo y Ecologia del H. Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa; abarcaran
periodos maximos de 30 (Treinta) dias naturales, las cuales estaran sujetas al avance de
los trabajos con base en las normas de calidad de los materiales y especificaciones de
construccion, las que seran presentadas por “EL CONTRATISTA” dentro de los 8 (Ocho)
dias habiles siguientes a la fecha de corte siendo esta el dia 18 (Dieciocho) de cada mes,
para su revision, acompanadas de la documentacion que acredite la procedencia de éstas.
El pago de anticipo y estimaciones seran realizados en caja general de las oficinas
de la Direccion de Egresos de la Tesoreria Municipal del H. Ayuntamiento de Ahome,
ubicadas en planta baja de Palacio Municipal en Santos Degollado y Cuauhtémoc,
S/IN, Colonia Bienestar, de esta ciudad de Los Mochis, Ahome, Sinaloa, dentro de u

plazo no mayor de quince (15) dias habiles, contados a partir de la fecha en que hayan
sido autorizadas para que inicie su tramite de pago y estos pagos deberan ser
preferentemente mediante transfere electronicas bancarias, siempre y cuando ‘QO
exigfa una causa i“utable a “EL CONTRATISTA”. N
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En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, “LAS PARTES” tendran 5
(Cinco) dias habiles contados a partir del vencimiento del plazo sefialado para la revision,
para conciliar dichas diferencias y en su caso, autorizar la estimacion correspondiente. De
no ser posible conciliar todas las diferencias, las pendientes deberan resolverse e
incorporarse en la siguiente estimacion, sin considerar ningun tipo de retribucion adicional
por estas diferencias, una vez que hayan sido solucionadas.

Por el servicio de verificacion, inspeccion, fiscalizacién y control que las leyes de la
materia encomiendan a los érganos internos de control de los municipios (Organo Interno
de Control del Ayuntamiento) y al Congreso del Estado, “EL CONTRATISTA” acepta que
“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” al realizar el pago de las estimaciones, le retenga
el 3% (Tres por ciento) sobre el importe de cada una de las estimaciones de trabajo
(Articulo 90-H de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa.)

En observancia al Convenio de colaboracion para el fomento de la capacitacion, que
celebraron el H. Ayuntamiento del Municipio de Ahome y la Camara Mexicana de la
Industria de la Construccion Delegacion Sinaloa Norte, con entrada en vigor a partir del dia
02 de enero del afo 2022, convenio al que se hace referencia en la declaracién namero 1.6
del presente contrato, “EL CONTRATISTA” de ser socio de la Camara Mexicana de la
Industria de la Construccion, acepta que “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” al realizar
el pago de cada una de las estimaciones de trabajo, le retenga el 0.2% (Dos al millar) para
ser aportado voluntariamente a los programas de capacitacion de los trabajadores de la
industria de la construccion, que desarrolla la Camara Mexicana de la Industria de la
Construccion a traves del Instituto de Capacitacion de la Industria de la Construccion.

En los casos de que “EL CONTRATISTA” no sea socio de la Camara Mexicana de la
Industria de la Construccion y desee se le aplique dicha retencion, debera manifestarlo a
“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” mediante carta de aceptaciéon debidamente
firmada.

“EL CONTRATISTA?” sera el unico responsable de que las facturas que se presenten para
su pago, a nombre del MUNICIPIO DE AHOME, cumplan con los requisitos administrativos
y fiscales, por lo que el atraso en su pago por falta de alguno de éstos o por su presentacion
incorrecta o extemporanea, no sera motivo para solicitar el pago de gastos financieros.

Los pagos de estimaciones no se consideraran como aceptacion plena de los trabajos, ya
que “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” tendra el derecho de reclamar por los trabajos
faltantes o mal ejecutados y, en su caso, el pago en exceso que se haya efectuado.

Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME” existen trabajos terminados y estas partes son
identificables y susceptibles de utilizarse, podra pactarse su recepcion. En estos casos se
levantara el acta de recepcion fisica y parcial de los trabajos.

Cuando “EL H. AYUNTAMIENTO DE
pC}, usas imputablés a “EL CONTR

OME” rescinda administrativamente este contrato
TA”, larecepcign parcial quedara a juicio
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H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” |la que liquidara el importe de los trabajos que decida
recibir.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL
CONTRATISTA” sean compensadas en la estimacion siguiente.

El pago de las estimaciones se tendra por autorizado cuando “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME” omita resolver respecto de su procedencia, dentro del término de 8 (Ocho) dias
habiles, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la residencia de la
obra.

En todos los casos, el residente de obra debera hacer constar en la bitacora, la fecha en
gue se presentan las estimaciones.

El pago de los ajustes de costos y del costo por financiamiento se efectuara en las
estimaciones siguientes al mes en que se haya autorizado el ajuste concedido, aplicando
al importe de las estimaciones el incremento desglosado correspondiente a dichos factores
a cada tipo de ajuste; debiéndose aplicar los ultimos que se tengan autorizados.

Todos los factores de ajuste concedidos deberan acumularse.

La autorizacién del pago de los gastos no recuperables debera constar por escrito,
acompanado de la documentacion que acredite su procedencia, sin necesidad de celebrar
convenio alguno.

El pago de las estimaciones autorizadas de gastos no recuperables debidamente
comprobados se realizara en un término no mayor de 20 (Veinte) dias naturales, contados
a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por el residente de obra. A los importes
que resulten no les sera aplicable costo adicional alguno por concepto de indirectos,
financiamiento, ni utilidad.

Si “EL CONTRATISTA” realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden
por escrito de parte de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, independientemente de la
responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra
derecho a reclamar pago alguno por ello, ni a modificaciéon alguna del plazo de ejecucion
de los trabajos.

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con las especificaciones técnicas
de construccion estipuladas y mencionadas en los anexos que se indican en la declaracién
I1.7 del presente contrato o conforme a las 6rdenes escritas de “EL H. AYUNTAMIENTO
DE AHOME”, ésta podra ordenar su demolicion, reparacion o reposicion inmediata con lo
trabajos adicionales que resulten necesarios, que hara por su cuenta “EL CONTRATISTA’
sin que tenga derecho a retribucién adicional alguna por ello. En este caso, “EL H
AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, si lo estima necesario, podra ordenar la suspension total

o pafial de los tra%os contratados e to no se lleve a cabo la reposicion o reparacich\
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de los mismos, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado en la clausula
TERCERA de este contrato para su terminacion.

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME”, a solicitud de “EL CONTRATISTA”, debera pagar gastos
financieros conforme al procedimiento establecido en el Cédigo Fiscal de la Federacion
(Articulos 17-A y 21), como si se tratara del supuesto de prérroga para el pago de créditos
fiscales. Dichos gastos se calcularan sobre las cantidades no pagadas y se computaran por
dias naturales desde que se vencio el plazo hasta la fecha en que se pongan efectivamente
las cantidades a disposicion de “EL CONTRATISTA”.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, éste debera
reintegrar las cantidades pagadas en exceso mas los intereses correspondientes, conforme
a lo senalado en el parrafo anterior. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas
en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde la fecha del pago hasta
la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME”.

SEPTIMA. (LUGAR DEL PAGO).-

“LAS PARTES” sefalan como lugar de pago de las estimaciones, en la Direcciéon de
Egresos, adscrita a la Tesoreria Municipal del H. Ayuntamiento de Ahome, oficinas
ubicadas en Edificio de Palacio Municipal, sito por las calles Santos Degollado y
Cuauhtémoc, S/N, colonia Bienestar, de esta ciudad de Los Mochis, Ahome, Sinaloa.

OCTAVA. (GARANTIAS).-

“EL CONTRATISTA” se obliga a que mientras no cumpla con las actividades de acuerdo
al programa de obra, no podra retirar ninguna maquinaria y/o equipo de trabajo del sitio de
la obra. Para el retiro del equipo ya sea por sustitucion o cualquier otra causa, el nuevo
equipo debera encontrarse en el sitio de los trabajos. Lo anterior debera ser autorizado por
escrito por la residencia de supervision de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”.

Para garantizar la correcta inversion del anticipo, “EL CONTRATISTA” se obliga a
presentar ante “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, fianza que garantice el importe total
del monto concedido, otorgada por institucion de fianzas debidamente autorizada a favor
de “MUNICIPIO DE AHOME Y/O TESORERIA MUNICIPAL DE AHOME”, misma que sera
~ presentada dentro de los 10 (Diez) dias habiles siguientes a la fecha de la celebracion del
presente contrato.

La fianza otorgada para garantizar la correcta aplicacion de los anticipos se cancelarg
cuando “EL CONTRATISTA” haya amortizado el importe total del mismo previ
autorizacion por escrito de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”. Una vez amortizado Ja
totalidad del anticipo, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” en un plazo de tres d|’
habiles expedira constancia a “EL

7&3 con la chlamon de |
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Tesoreria Municipal del H. Ayuntamiento de Ahome o directamente a favor de los
organismos a que se refiere la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
mismas del Estado de Sinaloa.

Si “EL CONTRATISTA” no amortiza los anticipos en la fecha convenida por causas que le
sean imputables o si destina a fines distintos de los pactados, debera reintegrar a “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME?” las cantidades pendientes de amortizar, mas los intereses
correspondientes, conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de
Ingresos de la Federacion en los casos de prorroga para el pago de creditos fiscales. Los
cargos se calcularan sobre las cantidades pendientes de pago en cada caso y se computara
por dias calendario, desde la fecha de pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente
las cantidades a disposicion de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”.

La poliza de fianza debera estipular como minimo las siguientes declaraciones:

a).- Que se otorga de conformidad con lo estipulado en la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa.

b).- Que se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato.

c).- Que garantiza la amortizacion total del anticipo otorgado por “EL H. AYUNTAMIENTO
DE AHOME” a “EL CONTRATISTA” consistente en la cantidad de $3°639,877.36 (SON:
TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA'Y
SIETE PESOS 36/100 M.N.), Importe Total.

d).- Que la fianza subsistira hasta la total amortizacion del anticipo.

e).- Que la fianza permanecera vigente desde su fecha de expedicion y durante la
substanciacion de todos los recursos legales o juicios que se interpongan por parte de “EL
CONTRATISTA” o “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, y hasta que se pronuncie
resolucion definitiva por autoridad competente, de tal forma que su vigencia no se podra
acotar en razon del plazo de ejecucion del contrato.

f).- La institucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 174,
178, 279, 280, 282, 291 y demas relativos de la Ley de Instituciones de Seguros y de
Fianzas publicada en el Diario Oficial de la Federacion el dia 4 de abril del afio 2013 y en
vigor a partir del dia 4 de abril del ario 2015.

g).- En la péliza debera aparecer como beneficiario preferente e irrevocable el MUNICIPIO
DE AHOME, la que podra reclamar la cobertura o afectar la a seguranza por conducto de
la Tesoreria Municipal del H. Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa.

Para garantizar el cumplimiento del contrato, vicios ocultos y cualquie
responsabilidad derivada de la ejecucion de los trabajos relativos al contrato de obr.
publica, “EL CONTRATISTA” se obliga a presentar fianza por el 10% (Diez por cientg)
del jmporte total “ los trab contratados, otoggada por institucién de fianzg\\
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debidamente autorizada a favor de “MUNICIPIO DE AHOME Y/O TESORERIA

MUNICIPAL DE AHOME”, misma que sera presentada dentro de los 15 (Quince) dias
habiles siguientes a la fecha de celebracion del presente contrato.
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Cuando la ejecucion de los trabajos se realice conforme a lo estipulado en el contrato y
rebase un ejercicio presupuestal, el otorgamiento de la fianza se sujetara, en lo conducente,
a los términos sefalados en esta clausula en el concepto de que para el primer ejercicio, la
fianza debera garantizar el 10% (Diez por ciento) del monto autorizado para el propio
gjercicio y en los ejercicios subsecuentes, la fianza debera ajustarse al monto realmente
gjercido, e incrementarse con el 10% (Diez por ciento) del monto de la inversién autorizada
para los trabajos en el ejercicio de que se trate.

El incremento de la garantia en su caso debera acreditarse por “EL CONTRATISTA” ante
“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” dentro de los 5 (Cinco) dias habiles siguientes,
contados a partir de la fecha en que este comunique al interesado los términos de la
autorizacion presupuestal respectiva para el ejercicio correspondiente. Mientras “EL
CONTRATISTA” no entregue la pdliza en donde la compafia de fianzas convenga en
aceptar los requisitos que mas adelante se sefialan, el contrato no surtira efecto.

Si transcurriese el plazo que se fija a “EL CONTRATISTA”, sin que se entregue la poliza
de fianza para garantizar el cumplimiento del contrato, vicios ocultos y cualquier
responsabilidad derivada de la ejecucion de los trabajos relativos al contrato de obra
publica, el contrato se extinguira de pleno derecho y, en consecuencia, “H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL CONTRATISTA” dejaran de tener relacion alguna
por lo que se refiere al contrato y sus antecedentes.

La pdliza de fianza debera estipular como minimo las siguientes declaraciones:

a).- Que se otorga de conformidad con lo estipulado en la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa.

b).- Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato
y sera a favor del “MUNICIPIO DE AHOME Y/O TESORERIA MUNICIPAL DE AHOME”.

c).- Que la fianza garantiza el 10% (Diez por ciento) del importe total de los trabajos
contratados.

d).- Que esta fianza permanecera en vigor aun en los casos en que “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME?” otorgue prorrogas o esperas a “EL CONTRATISTA” para
el cumplimiento de sus obligaciones.

e).- La fianza garantiza la ejecucion total de los trabajos materia del contrato de referencia

f)- Esta fianza permanecera vigente desde su fecha de expedicion y durante |

substanciacion de todos los recurg gales o juicios que se interpongan por parte de “
IENTO DE AHOME”, hasta que se proinm
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resolucion definitiva por autoridad competente, de tal forma que su vigencia no se podra
acotar en razon del plazo de ejecucion del contrato o fuentes de las obligaciones.

g).- La fianza se cancelara cuando “EL CONTRATISTA” haya cumplido con todas las
obligaciones estipuladas en el contrato, siendo indispensable la conformidad por escrito de
“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?, sin cuyo requisito no procedera la cancelacion de
la presente fianza y en consecuencia continuara vigente. Para su cancelacion sera requisito
contar con el Acta administrativa de extincion de derechos y obligaciones contractuales o
el finiquito, y en caso de existir saldos a cargo de “EL CONTRATISTA’, la Ilqu1da<3|on
correspondiente.

h).- La institucién afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 175,
178, 279, 280, 282, 291 y demas relativos de la Ley de Instituciones de Seguros y de
Fianzas publicada en el Diario Oficial de la Federacion el dia 4 de abril del afio 2013 y en
vigor a partir del dia 4 de abril del afio 2015. Lo anterior aiin para el caso de que proceda
el cobro de indemnizacién por mora, con motivo del pago extemporaneo del importe de la
poliza de fianza requerida.

i).- Los trabajos se garantizaran durante un plazo de 12 (Doce) meses, contados a partir de
la fecha en que “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” reciba de conformidad de parte de
“EL CONTRATISTA” la obra totalmente concluida, para responder tanto de los defectos
de construccion, vicios ocultos y calidad de construccidon, como de cualquier
responsabilidad que resultare a cargo de “EL CONTRATISTA” y a favor de “MUNICIPIO
DE AHOME Y/O TESORERIA MUNICIPAL DE AHOME” derivadas del contrato. En este
Ultimo caso, la fianza continuara vigente hasta que “EL CONTRATISTA” corrija los
defectos y satisfaga las responsabilidades.

j).- Cuando aparecieren defectos, vicios ocultos o responsabilidades no cumplidas en los
trabajos dentro del plazo cubierto por la garantia, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”
debera notificarlo por escrito a “EL CONTRATISTA”, para que éste haga las correcciones
o reposiciones correspondientes, dentro de un término maximo de 20 (Veinte) dias
naturales, transcurrido este término sin que se hubieren realizado dichas correcciones, “EL
H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” procedera a hacer efectiva la garantia. Si la reparacion
requiere de un plazo mayor, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL
CONTRATISTA” podran convenirlo por escrito, debiendo continuar vigente esta pdliza de
flanza.

k).- La fianza garantiza también la buena calidad de los trabajos materia del contrato, aun
cuando parte de ellos se hayan subcontratado con la autorizacion de “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME”.

).- Que para liberar la fianza sera requisito indispensable la manifestacion expresa y par
escrito de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, asi como contar con el ac
administrativa de extincion de derec y obligaciones contractuales, o bien, el finiquito

750 de existir SWS a cargo del
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m).- En la pdliza debera aparecer como beneficiario preferente e irrevocable el MUNICIPIO
DE AHOME, la que podra reclamar la cobertura o afectar la a seguranza por conducto de
la Tesoreria Municipal del H. Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa.

NOVENA. (AJUSTE DE COSTOS).-

“LAS PARTES” acuerdan la revision y ajuste de los costos que integran los precios
unitarios pactados en este contrato, cuando ocurran circunstancias de orden econédmico no
previstas que determinen un aumento o reduccion de los costos de los trabajos aln no
ejecutados, conforme al programa pactado y al momento de ocurrir dicha contingencia,
debiendo constar por escrito el aumento o reduccion correspondiente.

Para la realizacion de los trabajos objeto del presente contrato “EL H. AYUNTAMIENTO
DE AHOME” y “EL. CONTRATISTA”, han determinado para dar cumplimiento a la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, que se
refiere al aumento o reduccion de los costos de los trabajos aun no ejecutados, se aplicara
la normatividad vigente en la materia, conforme a los factores de escalacion que se publican
mediante oficios (Indice variacién porcentual).

El ajuste de costos se hara en términos de los articulos 80, 81, 82 y 83 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa.

Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los trabajos
contratados. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los
porcentajes de indirectos y utilidades originales durante el ejercicio de este contrato; el
costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés que el
contratista haya considerado en su propuesta.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, serd “EL CONTRATISTA” el que
lo promueva; si es a la baja, sera “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” la que lo realice.

“EL CONTRATISTA” dentro de los 60 (Sesenta) dias naturales siguientes a la publicacién
de los indices aplicables al periodo que los mismos indiquen, debera presentar por escrito
la solicitud de ajuste de costos a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, por lo que
transcurrido dicho término sin que presente “EL CONTRATISTA” la solicitud de ajuste de
costos, concluira el derecho de éste para reclamar el pago.

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” dentro de los 30 (Treinta) dias habiles siguientes a ,
la fecha en que se resuelva por escrito el aumento o reduccién respectiva. En caso de
ajustes por decremento, el descuento se hara directamente en la estimacién inmediat
siguiente.

7MA. (TRABAJ%EXTRAO ARIOS).-
X Pagina 15 de 30
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Cuando a juicio de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, sea necesario llevar a cabo
trabajos extraordinarios que no estén comprendidos en el proyecto y en el programa, se
procedera en la forma que a continuacion se indica:

CONTRATO No. FISMDF-VIV-059PR-060PR-AH-2023

l.- Trabajos extraordinarios a base de precios unitarios.

a).- Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables
a los trabajos de que se trate “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” estara facultado para
ordenar a “EL CONTRATISTA” su ejecucion y este se obliga a realizarlos conforme a
dichos precios.

b).- Si para estos trabajos no existieran conceptos y precios en el contrato, y “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, considera factible determinar los nuevos precios con base
en los elementos contenidos en los analisis de precios ya establecidos en el contrato
procedera a determinar los nuevos, con la intervencion de “EL CONTRATISTA” y este
estara obligado a ejecutar los trabajos conforme a tales precios.

En este caso, la organizacion y direccion de los trabajos, asi como la responsabilidad por
la ejecucion eficiente y correcta de la obra y los riesgos inherentes a la misma, sera a cargo
de “EL CONTRATISTA”.

Ademas, con el fin de que “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” pueda verificar que las
obras se realicen en forma eficiente y acorde a sus necesidades, “EL CONTRATISTA”,
preparara y sometera a la aprobacion por escrito de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”
los planos y programas de ejecucion respectivos.

En este caso debera ir comprobando y justificando mensualmente los costos directos ante
el representante de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, para formar los documentos
de pago a que se refiere la clausula SEXTA de este contrato. En todos estos casos, “EL
H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” dara por escrito en la bitacora de la obra a “EL
CONTRATISTA” la orden de trabajo correspondiente en tal evento, los conceptos, sus
especificaciones y los precios unitarios respectivos quedaran incorporados al contrato para
todos sus efectos, en los términos del documento que se suscriba.

Il.- Trabajos extraordinarios por administracion directa.

Si “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” determinara no encomendar a “EL
CONTRATISTA” los trabajos extraordinarios por los procedimientos a que se refiere7l

\

inciso anterior, podra realizarlos en forma directa.

lll.- Trabajos extraordinarios a tercera persona. S
Si “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” no opta por ninguna de las soluciones senaladas
en Ips incisos | y Il de esta clausula™ygodra a su juicio encomendar la ejecucion de los
traffajos extraordina“s a terceras pe as conforme a las disposiciones legales relativas.

B
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DECIMA PRIMERA. (SUPERVISION DE LOS TRABAJOS).-

CONTRATO No. FISMDF-VIV-059PR-060PR-AH-2023 _

Para la supervision y control de la obra “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” designara
un representante, mismo que dara a “EL CONTRATISTA” por medio de bitacora las
instrucciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecucion, en forma convenida,
asi como las modificaciones que en su caso ordene “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME”.

Es facultad de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” o de quien esta designe, realizar la
inspeccion de todos los materiales que vayan a usarse en la ejecucion de los trabajos, ya
sea en el sitio de estos o en lugares de adquisicion, depositos o fabricacion.

Por otra parte, “EL CONTRATISTA” se obliga a tener en el lugar de los trabajos por todo
el tiempo que dure la ejecucion de los mismos, un representante, el que debera conocer el
proyecto, las normas y especificaciones; estar facultado para ejecutar los trabajos a que se
refiere el contrato, asi como aceptar u objetar dentro del plazo establecido anteriormente
las estimaciones de trabajo que se formulen y en general para actuar a nombre y por cuenta
de “EL CONTRATISTA”, en todo lo referente al contrato.

El representante de “EL CONTRATISTA”, previamente a su intervencion en los trabajos,
debera ser aceptado por “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, que calificara si retine los
requisitos sefalados. En cualquier momento, a su juicio, “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME” podra solicitar el cambio de representante de “EL CONTRATISTA” y este se
obliga a designar a otra persona que reuna los requisitos sefialados.

DECIMA SEGUNDA. (VARIACIONES DE LAS CANTIDADES DE TRABAJO).-

Queda expresamente estipulado, que las cantidades de trabajo consignadas en el contrato
son aproximadas y, por lo tanto, sujetas a variaciones sin que por este motivo los precios
unitarios convenidos deban ser modificados, fuera de los términos establecidos
anteriormente.

DECIMA TERCERA. (AMPLIACION DEL PLAZO).-

Si por alguna causa no imputable a “EL CONTRATISTA” le fuere imposible a este cumplir
con el programa, solicitara oportunamente y por escrito la prorroga que considere
necesaria, expresando los motivos en que apoya la solicitud, anexando el programa de obra
debidamente detallado (Por concepto de obra) que propone. “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME?” resolvera en un plazo no mayor de 31 (Treinta y uno) dias habiles sobre la
justificacion y procedencia de la prorroga, y en caso de que lo estime conveniente “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME” autorizara las modificaciones correspondientes, para lo
cual debera revisar los programas propuestos para este contrato. Para este caso se |
procedera a elaborar convenio modificatorio de plazo en términos del articulo 84 frac '@n [
de la Ley de Obras Plublicas y Serycios Relacionados con las mismas delae/o de
o

Singfloa. ,‘ \
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DECIMA CUARTA. (RESPONSABILIDAD DE “EL CONTRATISTA”).-

“EL CONTRATISTA” sera el Unico responsable de la ejecucién de los trabajos objeto de
este contrato, cuando estos no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en el
contrato o conforme a las 6rdenes de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” dadas por
escrito, este ordenara su reparacion o reposicién inmediata con los trabajos adicionales que
resulten necesarios, que hara por su cuenta “EL CONTRATISTA” sin que tenga derecho
a retribucion adicional alguna por ello, si “EL CONTRATISTA” no atendiere a los
requerimientos de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, este podra encomendar a un
tercero o hacer directamente la reparacion o reposicion de que se trate, en los términos de
las disposiciones legales aplicables con cargo a “EL CONTRATISTA” en este caso “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, si lo estima necesario, podra ordenar la suspension total
o parcial de los trabajos contratados, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado
para su terminacion.

Si “EL CONTRATISTA” realiza trabajos por mayor valor del indicado, independientemente
de la responsabilidad en que incurra por la ejecucién de los trabajos excedentes, no tendra
derecho a reclamar pago alguno por ello.

“EL CONTRATISTA” queda obligado a ejecutar los conceptos de obra contratados, de
acuerdo con las especificaciones del proyecto indicadas en las bases de cotizacion.

“EL CONTRATISTA”, debera sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las
autoridades competentes en materia de construccion, control ambiental, seguridad y uso
de la via publica y a las disposiciones que con base en aquellos tenga establecidas “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME?” para la ejecucion de los trabajos, para lo cual se obliga a
obtener las instrucciones correspondientes.

“EL CONTRATISTA” sera responsable de los dafnos y perjuicios que cause a “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME” o a terceras personas, con motivo de la ejecucion de los
trabajos, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las
instrucciones dadas por escrito por “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” o por violacién
a las leyes y reglamentos aplicables.

Los riesgos, la conservacion y la limpieza de los trabajos hasta el momento de su entrega,
en los términos de la clausula VIGESIMA SEXTA seran a cargo de “EL CONTRATISTA”.

Cuando apareciesen defectos o vicios ocultos en los trabajos dentro del ario siguiente a la
fecha de recepcion de los mismos por “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, este
ordenara su reparacion o reposicion inmediata, que hara por su cuenta “EL
CONTRATISTA” sin que tenga derecho a retribucion por ello.

Si “EL CONTRATISTA” no atendiere a los requerimientos de “EL H. AYUNTAMIENTO
DE AHOME”, este podra encomendar a un tercero o hacer directamente la reparacion o
reposicion de que se trate en los térmings de las disposiciones legales aplicables, con ca?‘gp
a “EL ZONTRATISTA” o a la fianza gada en el acto de recepciéon de la obra.
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DECIMA QUINTA. (CESION DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES).-

Los derechos y obligaciones derivados del presente contrato no podran ser transferidos por
“EL CONTRATISTA” en favor de ninguna otra persona, con excepcion de los derechos de
cobro sobre las estimaciones. (Articulo 70 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa). La transferencia de los derechos de
cobro sobre las estimaciones estara sujeta a la condicion de que se mantengan las
garantias otorgadas por “EL CONTRATISTA” y previa aprobacion expresa y por escrito de
“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”.

DECIMA SEXTA. (SUSPENSION DE LOS TRABAJOS).-

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” tiene la facultad de suspender definitivamente la
ejecucion de los trabajos objeto del presente contrato, en cualquier estado en que estos se
encuentren, dando aviso por escrito a “EL CONTRATISTA”, dandose como consecuencia
la terminacion del contrato.

Cuando “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” ordene la suspension por causa no
imputable a “EL CONTRATISTA” pagara a este, los precios unitarios fijados en este
contrato, aplicandolos a las cantidades de trabajo que hubiere ejecutado hasta la fecha de
la suspension, siempre y cuando los tramos estén totalmente terminados. Por los trabajos
ejecutados o servicios prestados que no hayan sido considerados, o no puedan
considerarse en los precios unitarios, se pagaran a “EL CONTRATISTA” el importe de
ellos en la forma establecida en la clausula DECIMA.

DECIMA SEPTIMA: SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA.

A fin de verificar si “EL CONTRATISTA” esta ejecutando los trabajos objeto de este
contrato de acuerdo con el programa y montos mensuales de obra propuestos por “EL
CONTRATISTA” y aprobados por “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, esta comparara
mensualmente si el importe de los trabajos ejecutados coincide con el de los que debieron
realizarse, en los términos de dicho programa; en la inteligencia de que, al efectuar la
comparacion, los trabajos mal ejecutados se tendran por no realizados.

Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior, el importe de
los trabajos realmente ejecutados es menor que el de los que debi6 realizarse, “EL
CONTRATISTA” se obliga a pagar a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, una pena
convencional por cada dia de demora que transcurra desde la fecha fijada, para la
terminacion de los trabajos, siendo esta pena del 10 al millar diario, sobre el importe maximo
contratado y de acuerdo al articulo 67 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las mismas del Estado de Sinaloa, en ningln caso estas penas convencionales podran
ser superiores, en su cof%nto, al to de la garantia de cumplimiento y procedera en los
siggfentes casos: &
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I. Por atraso en la ejecucién de los trabajos por causas imputables a “EL CONTRATISTA”,
determinadas Unicamente en funcion del importe de los trabajos no ejecutados en la
fecha pactada en el presente contrato para la conclusion total de las obras; y

Il. Por atraso en el cumplimiento de las fechas criticas establecidas en el programa de
ejecucion general de los trabajos.

Ill. No procedera la aplicacion de penas convencionales a los contratistas, cuando exista
atraso en el programa de obra, imputable a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” por
trabajos extraordinarios y volumenes adicionales no contemplados en el catalogo
original, hasta que sea regularizada la reprogramacion de la obra por tales motivos, asi
mismo cuando la revision y autorizacion de los documentos de soporte de las
estimaciones, como son generadores y presupuestos extraordinarios rebasen los
tiempos establecidos y comprometidos en la nota de la bitacora respectiva electronica o
manual segun sea el caso y la falta de pago oportuno en sus estimaciones.

En caso de atraso en la ejecucion de los trabajos durante la vigencia del programa de
ejecucion por causas imputables a “EL CONTRATISTA”; “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME” invariablemente aplicara las penas convencionales previstas en el articulo 67 de
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa,
sin prejuicio de que los plazos establecidos en el programa puedan ser convenidos por
“LAS PARTES” en los términos previstos en dicha ley.

Las penas se aplicaran mediante las retenciones econémicas en la obligacion de pago
siguiente a cargo de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” a la fecha que se determine
el atraso, dichas retenciones podran ser recuperadas por “EL CONTRATISTA” en las
siguientes estimaciones, si regulariza los tiempos de atraso conforme al citado programa,
siempre que no afecte el desarrollo programado de obras concurrentes.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comparacion
correspondiente al Ultimo mes del programa, procede hacer alguna retencion, su importe
se aplicard en beneficio de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” a titulo de pena
convencional por el simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de “EL
CONTRATISTA”.

Para determinar las retenciones y en su caso, la aplicacién de las sanciones estipuladas no
se tomara en cuenta las demoras motivadas por causas no imputables a “EL
CONTRATISTA” ya que, en tal evento, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” autorizara

las modificaciones que a su juicio procedan, para lo cual “EL CONTRATISTA” presentara
por escrito los motivos y el programa detallado correspondiente. Las cantidades que
resulten de la aplicacion de las penas convencionales que se impongan a “E
CONTRATISTA”, se haran efectivas con cargo al importe de estimaciones pendientes
con cargo a las fianzas otorgadas y siguiendo precisamente el orden indicado.

En caso de que “EL H. AYUN

clagsula siguiente, Wte por la

AMIENTO DE AHOME”, con base en lo establecido enq@\
ision del contrato, {a sancion que por tal congepto se
)
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aplicara a “EL CONTRATISTA” sera aquella a que se refiere la misma clausula, y se
destinara a liquidar las cantidades que hasta el momento de la rescision se hayan retenido
a “EL CONTRATISTA”, ademas de aplicar, si hay lugar a ello las fianzas otorgadas
conforme a la clausula OCTAVA.

DECIMA OCTAVA. (RESCISION DEL CONTRATO).-

“LAS PARTES” convienen en que el presente contrato podra ser rescindido en caso de
incumplimiento y aceptan que cuando “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” determine
rescindirlo, dicha rescision operara de pleno derecho y sin necesidad de declaracion
judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que se establece en la clausula
siguiente. Las causas que pueden dar lugar a la rescision por parte de “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, son las que a continuacion se sefalan:

1.- Si “EL CONTRATISTA” no cuenta con el equipo en el sitio de la obra y en estado
éptimo, en cuanto a calidad y cantidad del mismo y de acuerdo a lo estipulado en el primer
parrafo de la clausula OCTAVA de este contrato.

2- Si “EL CONTRATISTA” no inicia los trabajos objeto de este contrato una vez
entregados los anticipos correspondientes.

3.- Si suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte
de ellos que hubiere sido rechazada como defectuosa por “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME”.

4 - Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado, o sin motivo justificado no
acata las 6rdenes dadas por escrito por “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” o por quien
esta designe.

5.- Si no da cumplimiento al programa vigente de ejecucion de los trabajos por falta de
materiales, trabajadores o equipo y maquinaria de construccion, y que a juicio de “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, el atraso pueda dificultar la terminacion satisfactoria de
los trabajos en el plazo estipulado en la clausula TERCERA de este contrato.

6.- Si no cubre oportunamente los salarios de sus trabajadores y las prestaciones de
caracter laboral.

7 .- Si es declarado en concurso mercantil o alguna figura analoga, en términos de la ley de
concursos mercantiles.

8.- Subcontrate partes de los trabajos objeto de este contrato sin contar con la autorizacio
por escrito de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”.

derivados del contrato sin sujetarse a lo dispuesto em\la

9 - Si cede los derechos de cobro
sula DECIMA QW\ITA de ‘
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10.- Si “EL CONTRATISTA” no da a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” o a quien
esta designe, las facilidades, bitacora y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia y
supervision de los materiales y trabajo.

CONTRATO No. FISMDF-VIV-059PR-060PR-AH-2023

11.- Si “EL CONTRATISTA” cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido
establecido como requisito, tener esa nacionalidad.

12.- Si siendo extranjero, invoca la proteccion de su gobierno en relacién con este contrato,
y

13.- En general, por incumplimiento por parte de “EL CONTRATISTA” a cualquiera de las
estipulaciones contenidas en el presente contrato, sus anexos y a las leyes o reglamentos
aplicables.

En caso de incumplimiento o violacién por parte de “EL CONTRATISTA”, a cualquiera de
las obligaciones consignadas en este contrato, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”
podra optar entre exigir el cumplimiento del mismo aplicando en su caso las penas
convenidas o bien declarar administrativamente la rescisién del contrato, conforme al
procedimiento que se sefala en la clausula siguiente:

DECIMA NOVENA. (PROCEDIMIENTO DE RESCISION). -

Si“ELH. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” considera que “EL CONTRATISTA” ha incurrido
en alguna de las causas de rescision que se consignan en la cldausula anterior, lo
comunicara a “EL CONTRATISTA” en forma fehaciente, a fin de que este, en un plazo de
15 (Quince) dias habiles, exponga lo que a su derecho convenga respecto al incumplimiento
de sus obligaciones.

Cuando “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” sea la que determine rescindir
administrativamente este contrato, dicha rescision operara de pleno derecho y sin
necesidad de declaracion judicial, bastando para ello que se comunique por escrito
a “EL CONTRATISTA” el incumplimiento en que haya incurrido, sefialando los
hechos que motivaron la determinacion de dar por rescindido el contrato,
relacionandolos con las estipulaciones especificas que se consideren han sido
incumplidas, para que “EL CONTRATISTA”, dentro del término de 15 (Quince) dias
habiles siguientes a la fecha en que reciba la notificacion por escrito del inicio del
procedimiento de rescision, manifieste lo que a su derecho convenga y aporte las
pruebas que estime pertinentes, en cuyo caso “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”
resolvera lo procedente dentro de los de 15 (Quince) dias habiles siguientes a la fecha
en que hubiere recibido el escrito de contestacion de “EL CONTRATISTA”; en tanto
que si es “EL CONTRATISTA” quien decide rescindirlo, sera necesario que acuda
ante la autoridad judicial federal y obtenga la declaracion correspondiente.

Transcurrido el término de 15 (Quinee) dias habiles concedidos a “EL CONTRATISTA”
para que manifieste lo que a su dere
perhentes y sin que [pthaga, o si después de analizarNas razones aducidas por éste,
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H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” estima que las mismas no son satisfactorias, emitira por
escrito la resolucién que proceda, conforme a lo establecido en el articulo 85 que para el
procedimiento de rescision se establece en su fraccién I, de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, la que comunicara a “EL
CONTRATISTA” dentro de los 15 (Quince) dias habiles siguiente a la fecha en que emita
dicha resolucion. Misma que debera ser fundada, motivada.

CONTRATO No. FISMDF-VIV-059PR-060PR-AH-2023

Se procedera a hacer efectiva la garantia otorgada por “EL CONTRATISTA” para el
cumplimiento del mismo, asi como la garantia del anticipo, total o parcialmente, segun
proceda, en el caso de que el anticipo no se encuentre totalmente amortizado.

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” comunicara la rescision del contrato a “EL
CONTRATISTA” y dentro de los 5 (Cinco) dias habiles siguientes de practicada dicha
notificacion, lo hara del conocimiento de la Contraloria. No obstante, lo anterior dentro del
finiquito, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” podra junto con “EL CONTRATISTA”,
conciliar los saldos derivados de la rescision con el fin de preservar los intereses de “LAS
PARTES”.

VIGESIMA. (TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO).-

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” podra dar por terminado anticipadamente este
contrato por razones de interés general, por caso fortuito o fuerza mayor o cuando existan
causas justificadas que le impidan la continuacion de los trabajos, segun corresponda, de
acuerdo con lo dispuesto en Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
mismas del Estado de Sinaloa, y demas normas complementarias, pagando a “EL
CONTRATISTA?” los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre y
cuando éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen
directamente con el presente contrato. En todos los casos de terminacion anticipada de
este contrato, se deberan realizar las anotaciones correspondientes en la bitacora,
debiendo “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” levantar el acta circunstanciada
correspondiente.

Una vez notificada por oficio la terminacién anticipada de este contrato a “EL
CONTRATISTA” por “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, ésta procedera a tomar
inmediata posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las
instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de “EL
CONTRATISTA”, acta circunstanciada del estado en que se encuentren los trabajos.

“EL CONTRATISTA” estara obligado a devolver a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”
en un término de 10 (Diez) dias naturales, contados a partir de la fecha de la notificacié
por escrito del oficio del inicio del procedimiento de terminacion anticipada del contrato, to
la documentacién que ésta le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos.

Cuando se dé por terminado anticipadamente este contrato, debera elaborarse el finiquito
de conformidad con lo establecido £n\ey de Obras Publicas y Servicios Relacionados cdp
las ghismas del Esta“de Sinaloa, Nas normas complementarias.
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“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” comunicara la terminacion del contrato a “EL

CONTRATISTA” y dentro de los 5 (Cinco) dias habiles siguientes de practicada dicha
notificacion, lo hara del conocimiento de la Contraloria.
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VIGESIMA PRIMERA. (RELACIONES LABORALES DE “EL CONTRATISTA” CON SUS
TRABAJADORES).-

“EL CONTRATISTA”, como empresario y patron del personal que ocupa, con motivo de
los trabajos materia de este contrato, sera el Unico responsable de las obligaciones
derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y
seguridad social. “EL CONTRATISTA” se obliga por lo mismo, a responder de todas las
reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en contra de “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME”, en relacidn con los trabajos objeto del presente contrato.

“EL CONTRATISTA”, se compromete a cubrir el pago de nominas, pago ante la Secretaria
de Hacienda y Crédito Publico por concepto de impuestos, pago por cuotas obrero
patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social “IMSS”, realizar las contribuciones obrero
- patronales y prestaciones sociales derivadas de la relacion laboral que tenga con los
trabajadores que tenga o llegare a contratar para laborar a su orden y beneficio, relevando
de cualquier obligacion obrero - patronal que pudiera surgir con el manejo del presente
contrato, a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, quien por lo que en ningun caso se
entendera como patron sustituto o solidario, manifestando “EL CONTRATISTA”, aceptary
reconocer que cuenta con los elementos propios a que se refiere los articulos 13y 14 de la
Ley Federal del Trabajo y en consecuencia es el Unico patrén de todas y cada una de las
personas que intervengan en el desarrollo y ejecucion de los trabajos previstos en el
presente contrato de obra publica a precios unitarios y tiempo determinado.

VIGESIMA SEGUNDA. (DE LA SEGURIDAD E HIGIENE EN LA OBRA).-

“EL CONTRATISTA” se obliga a pagar a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, una
pena convencional por cada dia de demora en el cumplimiento de cualquier concepto del
anexo de seguridad e higiene que forma parte integral del presente contrato, siendo esta
pena del 5 al millar diario, sobre el importe maximo contratado.

VIGESIMA TERCERA. (RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA”).-

Para el cumplimiento del presente contrato, “EL CONTRATISTA” se obliga a emplear
" personal técnico especializado para la ejecucion de los trabajos.

VIGESIMA CUARTA. (SUMINISTROS).-

I. En los casos que proceda en razon del tipo de obra “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME” proporcionara a “EL CONTRATISTA”:

a).- Los materiales necesarios para g
que gebe suministraer CONTRA]

wstalacion permanente en la obra, excepto aquellos
” en los términos del presente contrato; di ho&{x\_
3
\
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materiales seran entregados en los almacenes de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”
o en los que esta designe.

CONTRATO No. FISMDF-VIV-059PR-060PR-AH-2023

Il. A suvez “EL CONTRATISTA” se obliga en este aspecto a lo siguiente:

a).- A recibir en calidad de deposito los materiales que esté obligado a proporcionarle “EL
H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” para la ejecucion de la obra y transportarlos bajo su
riesgo desde los almacenes y/o bodegas de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” o los
que esta designe, hasta los lugares de instalacion. La descarga, flete para transportar los
materiales, arrastre y demas maniobras de carga y descarga los hara a su costa y bajo su
riesgo, siendo igualmente responsable por las demoras en que incurra en los movimientos
descritos.

b).- Verificar la cantidad de los materiales que reciba, de acuerdo con los vales de salida
de almacen.

c).- Establecer, conservar y manejar los almacenes necesarios para la custodia y control
de los materiales suministrados por “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, obligandose
también a atender las indicaciones que esta considere pertinente formular, derivados de su
facultad de verificar o mandar verificar con quien considere conveniente en cualquier
tiempo, la existencia y el estado de su almacenamiento.

d).- Devolver bajo su riesgo a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, una vez terminada
la obra, los materiales sobrantes, clasificandolos e inventariandolos convenientemente en

comparacién con los instalados, mediante entrega en los almacenes y bodegas de “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME?” o de quien esta designe.

e).- Pagar a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” el importe de los materiales faltantes
a los precios que rijan en el mercado en el momento de la recepcion de la obra o entregar
en especie anexando la documentacion justificada de control de calidad del proveedor.

Se establece entre “LAS PARTES” que “EL CONTRATISTA” es el responsable directo
de los materiales que sean suministrados por “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” e
igualmente del destino que a los materiales citados se dé y queda sujeto a la
responsabilidad penal a que se refiere el Codigo Penal para el Estado de Sinaloa.

VIGESIMA QUINTA. (LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA).-

I. “EL CONTRATISTA” se obliga a coadyuvar en la extincion de incendios en los bosques
comprendidos en las zonas en que se ejecuten los trabajos objeto de este contrato, con el
personal y elementos que disponga para este fin, igualmente, “EL CONTRATISTA” se
obliga a dar aviso al representante de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, de la
existencia de incendios en los bosques, de su localizacion y magnitud, asi mismo para los
casgys de inundacioneW afectacio ROr ciclones.
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Il. “EL CONTRATISTA” tendra asi mismo, la obligacion de comunicar a la Secretaria de
Salud, la aparicion de cualquier brote epidémico en la zona de los trabajos objeto de este
contrato y coadyuvar de inmediato a combatirlo con los medios de que disponga. También
enterar a dicha Secretaria, cuando se afecten las condiciones ambientales y los procesos
ecoldgicos de la zona en que se realicen los trabajos objeto del contrato.

VIGESIMA SEXTA. (INTERVENCION).-

Las correspondientes dependencias del ejecutivo federal, estatal y municipal, tendran en
este contrato las intervenciones que les sefalan las Leyes Organicas de la Administracion
Publica Estatal, Federal y Municipal, de Adquisiciones y Obras Publicas y la de
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico Estatal, Federal y Municipal, sus Reglamentos
y demas disposiciones legales aplicables. “EL CONTRATISTA” se obliga expresamente a
facilitar las intervenciones que correspondan a las dependencias competentes conforme a
dichas disposiciones.

VIGESIMA SEPTIMA. (RECEPCION DE LOS TRABAJOS).-

Al concluir los trabajos, “EL CONTRATISTA” comunicara de inmediato a “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, a traves de la bitacora o por escrito, la terminacion de los
trabajos objeto del presente contrato que le fueron encomendados, anexando los
documentos que lo soporten e incluira una relacion de las estimaciones o gastos aprobados,
monto ejercido y creditos a favor 0 en contra, y “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” en
un término de 15 (Quince) dias habiles siguientes, verificara que los mismos estén
debidamente concluidos.

Si durante la verificacion de los trabajos, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” encuentra
eficiencias en la terminaciéon de los mismos, debera solicitar a “EL CONTRATISTA” su
reparacion, a efecto de que éstas se corrijan conforme a las condiciones requeridas en el
presente contrato y sus anexos. En tal caso, el plazo de verificacion de los trabajos se podra
prorrogar por el periodo que acuerden “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL
CONTRATISTA” para la reparacion de las deficiencias. Lo anterior, sin perjuicio de que
“ELH. AYUNTAMIENTO DE AHOME” opte por la rescision administrativa de este contrato.

Una vez constatada la terminacion de los trabajos, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”
en un término de 7 (Siete) dias habiles, procedera a la recepcion fisica de los mismos,
mediante el levantamiento del acta correspondiente en términos de Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, quedando los trabajos
bajo su responsabilidad.

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” podra efectuar recepciones paréiales de trabajo

en los casos que a continuacion se detallan, siempre y cuando se satisfagan los requisit
que tambien se sefialan a continuacion:

DE AHOME” determine suspender los trabajos ydo
brira a “EL CONTRATISTA” el importe
Pagina 2
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trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre y cuando éstos sean
razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con los trabajos
objeto del presente contrato.

b).- Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME” existen trabajos terminados y estas partes son
identificables y susceptibles de utilizarse, podra pactarse su recepcion. En estos casos se
levantara el acta de recepcion fisica y parcial de los trabajos.

c).- Cuando “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” dé por terminado anticipadamente el
contrato, pagara a “EL CONTRATISTA” los trabajos ejecutados, asi como los gastos no
recuperables, siempre y cuando éstos sean razonables, estén debidamente comprobados
y se relacionen directamente con los trabajos objeto del presente contrato.

d).- Cuando “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” rescinda administrativamente este
contrato por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, la recepcion parcial quedara a
juicio de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, la que liquidara el importe de los trabajos
gue decida recibir.

e).- Cuando la autoridad judicial declare rescindido el presente contrato. En este caso se
estara a lo dispuesto por la resolucion judicial.

VIGESIMA OCTAVA. (FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO).-

Para dar por terminados, parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidos por
“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL CONTRATISTA” en este contrato, se debera
elaborar el finiquito correspondiente haciendose constar los créditos a favor y en contra que
resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el
saldo resultante, anexando el acta de recepcién fisica de los trabajos.

“EL. CONTRATISTA” comunicara de inmediato a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”
la terminacion de la obra y ésta, dentro de los quince dias habiles siguientes, verificara tal
circunstancia, salvo que se pacte expresamente otro plazo.

Si se determina su procedencia se hara la constancia de recepcion fisica de la obra, dentro
de los siete dias habiles siguientes a la fecha en que haya verificado su terminacion. Al
concluir dicho plazo, sin que la dependencia o entidad correspondiente haya recibido o
rechazado por escrito los trabajos, estos se tendran por recibidos. Se deberan constar los
créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto
general que les dio origen y el saldo resultante. “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”
debera notificar por oficio a “EL CONTRATISTA”, a través de su representante legal o del
superintendente de construccién, la fecha, lugar y hora en que se llevara a cabo el finiquito;

“EL CONTRATISTA” tendra la obliga de acudir al llamado que se le haga mediante el
ig#o respectivo. )
>§ Pégiga@;\ﬁ
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De existir desacuerdo entre “LAS PARTES” respecto al finiquito, o bien, “EL
CONTRATISTA” no acuda con “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” para su elaboracion
dentro del término sefalado, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” procedera a
elaborarlo, debiendo comunicar por oficio su resultado a “EL CONTRATISTA” dentro de
los 10 (Diez) dias habiles siguientes al término sefialado, para alegar lo que a su derecho
corresponda; si transcurrido este término no realiza alguna gestién, se dara por aceptado.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “EL CONTRATISTA”: “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME” debera liquidarlos dentro del término de 20 (veinte) dias
naturales siguientes. Si resulta que existen saldos a favor de “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME?”, el importe de los mismos se deducira de las cantidades pendientes de cubrir por
concepto de trabajos ejecutados y si no fueran suficientes éstos, debera exigirse por oficio
su reintegro, mas los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido
en el Codigo Fiscal de la Federacion (Articulos 17-A y 21), como si se tratara del supuesto
de prorroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularan sobre las cantidades
pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde la fecha de
pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL
H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”.

En caso de no obtenerse el reintegro, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” podra hacer
efectivas las garantias que se encuentren vigentes. En forma simultanea, se levantara el

acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por “EL
H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL CONTRATISTA” en este contrato.

Cuando la liquidacion de los saldos se realice dentro de los 15 (Quince) dias naturales
siguientes a la firma del finiquito, el documento donde conste el finiquito podra utilizarse
como el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones de “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL CONTRATISTA” en este contrato, debiendo
agregar Unicamente una manifestacion de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL
CONTRATISTA” de gue no existen otros adeudos y por lo tanto se tendran por terminados
los derechos y obligaciones que genera este contrato, sin derecho a ulterior reclamacion.
Al no ser factible el pago en el término indicado, se procedera a elaborar el acta
administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones de “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL CONTRATISTA” en este contrato.

VIGESIMA NOVENA. (OBLIGACIONES DE “LAS PARTES”).-

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL CONTRATISTA” se obligan a sujetarse
estrictamente para la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato, a todas y cada una
de las clausulas que lo integran, asi como a sus anexos. los términos, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, Leyes, Tratados y demas normas y
disppsiciones adminlstrativas qu sean aplicables.

Pagina 0
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TRIGESIMA. (RESOLUCION DE PROBLEMAS FUTUROS).-

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL CONTRATISTA”, resolveran entre si las
controversias futuras y previsibles que pudieran versar sobre problemas especificos de
caracter técnico y administrativo derivados de este contrato, de conformidad con el
siguiente procedimiento:

a).- “EL CONTRATISTA” solicitara a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, mediante un
escrito en el cual expondra el problema tecnico y/o administrativo que se haya suscitado
entre él y el residente de obra, indicando las causas y motivos que le dieron origen, anexara
la documentacion que sustente su peticion y los presentara dentro de los diez dias naturales
siguientes a la fecha en el que haya ocurrido.

b). - El Titular del Organo Interno de Control o el funcionario que este designe, dentro de
un término de 10 (Diez) dias naturales, contados a partir de la fecha en la que reciba la
solicitud, realizara las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una solucién que dé
término al problema planteado.

c).- El Titular del Organo Interno de Control de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”,
al emitir la resolucion, citara a “EL CONTRATISTA” y al residente de obra, para hacerla
de su conocimiento, dentro de los 5 (Cinco) dias naturales siguientes aquel en el que se
haya emitido esta.

d).- Durante la reunién convocada, se hara del conocimiento de “EL CONTRATISTA” y el
residente de obra, la solucion adoptada y se levantara acta administrativa en la que haran
constar los acuerdos tomados, debiéndose anotar los mismos en la bitacora.

TRIGESIMA PRIMERA. (NACIONALIDAD DE “EL CONTRATISTA”).-

“EL CONTRATISTA” manifiesta ser una empresa constituida conforme a las leyes
mexicanas y conviene que cuando llegase a cambiar su nacionalidad, en seguirse
considerando como nacionalidad mexicana por cuanto a todo lo que a este contrato se
refiere, y se obliga a no invocar la proteccion de ningun gobierno extranjero, bajo pena de
perder en beneficio de la nacién mexicana, los derechos derivados de este contrato.

TRIGESIMA SEGUNDA. (JURISDICCION Y COMPETENCIA).-

“LAS PARTES” acuerdan que cualquier controversia que pudiera suscitarse con motivo
de la aplicacion, interpretacion, cumplimiento y ejecucion de este contrato, sera resuelto en
primera instancia en la via administrativa en las oficinas de “EL H. AYUNTAMIENTO D

AHOME” y en caso de no llegar a un acuerdo satisfactorio, se someten expresamente po
la materia (Civil) y naturaleza de este contrato a la jurisdiccién de los Juzgados Civiles d

Primera Instancia con sede y gompetencia en la ciudad de Los Mochis, Sinalo#
renunciando al fuero que pudiera ¢ onderles por razéon de su domicilio presente, futuro /

0 poy cualquier otra c“sa.
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Leido por “LAS PARTES” que en &l intervienen y enteradas de su contenido y alcance
legal, se firma el presente contrato al calce y al margen de todas sus fojas utiles, y en
presencia de dos testigos que al final se expresan y dan fe; celebrado en la ciudad de Los
Mochis, Municipio de Ahome Estado de Sinaloa, el dia 14 de junio del 2023.

POR “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”

C. JAIME ROMERO BARRERA

C. LUCAS ARMENTA LOPEZ

RETﬂRIﬁ s ADMINISTRADOR GENERAL UNICO DE LA MORAL
_‘,-)SBE:AS Pl:lBLIg:S DENOMINADO CONSTRUCTORA FALOIC, S.A. DE C.V.
URBANISMO
Y ECOLOGIA
TESTIGOS

SECRETARI® DE BIENESTAR

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO de las obras (059 AH23PR) CONSTRUCCION DE 40 CUARTOS
DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA DE AHOME EN EL MUNICIPIO DE AHOME; y (060AH23PR)
CONSTRUCCION DE 40 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATI GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL
CARRIZO) EN EL MUNICIPIO DE AHOME, celebrado por el H. AYUNTAMIENTO DE AHOME; y por otra parte la m‘ denominada CONSTRU RA /

FALOIG, S.A. DE C.V., representada por el ciudadano LUCAS ARMENTA LOPEZ, con fecha 14 de junio del 2023.
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Anexo de Sequridad e Higiene

"EL CONTRATISTA" se obliga a observar y hacer que todos los trabajadores a su servicio, cumplan con las
normas de seguridad e higiene que se mencionan.

1.  Seguridad
A) Al individuo

"EL CONTRATISTA", cumpliendo con las normas oficiales, proporcionara:

Casco

Todo su personal, en la obra, independientemente del area en que laboren
o que éstos tengan el caracter de visitantes.

Anteojos de seguridad o
caretas

Personal que intervenga en aquellos trabajos en los que exista riesgo por
particulas proyectadas o por radiaciones, tales como soldadura, corte y
esmerilado.

Guantes de carnaza de
uso rudo

Personal que efectie manejo de materiales, punzocortantes, abrasivos.

Guantes y botas

Personal que intervenga en los trabajos de instalacién eléctrica provisional o
definitiva, ya energizada.

Proteccion para las vias
respiratorias

Personal que efectle trabajos en que se produzcan evaporaciones nocivas,
polvos o gases.

Botas de hule

Personal que efectue trabajos en lugares con exposicion de humedad
constante, tales como: excavaciones inundadas y colados.

Zapatos de tipo minero
con casquillo de acero

Personal que efectle trabajos tales como operacion de compactadores
portatiles o manejo de elementos pesados que presenten riesgo de lesion al

pie.

Cinturones, bandas,
bandolas o sogas

Personal que efectle trabajos en que requiere estar colgado o suspendido,
asi mismo le proporcionara un cinturébn o arnés para transporte de sus
herramientas manuales.

Chaleco reflejante

Todo su personal, en la obra, independientemente del area en que laboren
0 que éstos tengan el caracter de visitantes.

B) En el uso de herramienta y equipo

Herramientas

Equipo

Las herramientas auxiliares adecuadas, tales como
porta cufias, para que los aplique en los trabajos que

asi lo requieran.

A

Todas las instalaciones que se tengan en obra para
conectar equipo y herramienta eléctrica, incluiran
los interruptores de seguridad, fusibles, cables,
aislamientos, tomas de corriente y accesorios
adecyados, con capacidad suficiente para las

\

o cargas eléctricas a émplear.
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Las herramientas y equipos deberan conservar sus protecciones y accesorios de seguridad originales en
poleas, flechas, engranes, sierras y cuchillas, utilizandose en el trabajo y forma para las que fueron disefiadas,
apegandose a las instrucciones y recomendaciones del fabricante.

La maquinaria, herramienta e instalacion eléctrica debera ser manejada tnicamente por personal capacitado.

Los cables y accesorios utilizados para el izaje de materiales o equipo, seran acordes al trabajo por realizar
y deberan estar sin desgaste o deshilados en condiciones adecuadas de utilizacion.

C) En la obra

Claros y visibles, seran de tipo indicativo, preventivo, restrictivo y prohibitivo,
informando la localizaciéon de oficinas, servicios, el peligro potencial en zonas
Sefales y avisos | restringidas y preventivas de riesgos de trabajo, cantidad y tipo de sefales y
avisos que se acordaran en obra por residente de la misma, instrucciones que
debera asentarse como orden en la bitdcora respectiva.

se almacenaran en lugares debidamente protegidos y ventilados con acceso
limitado al personal responsable de su manejo y localizados de tal forma que en
Los combustibles | caso de un eventual incendio no causen dafios mayores, permaneceran en
recipientes adecuados, debidamente tapados y con accesorios que permitan su
vaciado sin derrames o salpicaduras.

Extintores del Ubicandolos adecuadgr_nente, en las areas de almacenamieﬂto de combustibles,
tipo "ABC resguardo de desperdicios y las zonas de mayor concentracion de personal.

Deberan ser estables y resistentes a las cargas a las que estaran sometidos
teniendo un ancho minimo de 60 centimetros, y contaran con barandales laterales
de 90 centimetros de altura.

Los andamios y
pasarelas

El proceso de
montaje de
estructuras
metalicas

Se colocaran cables de proteccion debidamente tensados, para ser usados como
pasamanos, entre las columnas a 90 centimetros de altura sobre las trabes.

2. Higiene

Se instalaran en la obra los servicios sanitarios indicados a continuaciéon, debiéndose conservar en
condiciones adecuadas de limpieza y funcionamiento.

Trabajadores de W.C. Lavabo Regadera
11-30 2 1 1 /1l
31- 50 3 2 2 /
51-90 4 3 3 Sy
91 135 5 4 R el
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