
MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBUCAS

DESARROTTO URBANO Y ECOI.OGíA
Br.

2 Eedir¡gu¡to

CoNTRATO NO. MBGBR-AO-FAr5MUN.{rc8/2025

CONTRATO OE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA tA
"CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO DE ITUMINACIÓN DE ESPACIOS PÚBTrcOS DE LIBRE
CIRCUI.ACIÓN EN CAI.TE tOS CEDROS ENTRE CATTE tOS ENCINOS Y CAI.TE SIN NOMBRE,
COTONIA COI-INAS DE CAMICHfN, DE I.A CABECERA MUNICIPAT DE BADIRAGUATO, SINATOA",
DERIVADO DE IA ADJUDICACIóN DIRECTA M8G8R.AD.FAI5MUN.M8/2025, QUE CELEBRAN, POR UNA
PARTE, EI GOEIERNO OEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PiJBUCAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOIOGh. REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA UC. GEMA PATNICIA FÉUX
sAI.AZAR, SÍNDICA PROCURADORA DEt H. AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO Y EL Ii¡6. RUBIET RINCÓN
RAMO$ EN SU CARACTE R DE DIRECTOR DE LA OEPENDENCIA MUNICIPAL, ASISTIDO POR LA LIC. IMELOA
RAQUEL VIZCARRA ZAPIEN, DIRECTORA DE BINESTAR DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATq Et MTRO.
GONZALO IRINEO CABATLERO TERRAZAS, TESORERO MUNICIPAI. A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE

DENOMINARÁ IL MUNICIPIC'" Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA GRUPO CO STRUCTOR DE MEXICO
TsYA, Sá" DE CV. REPRESENTADA POR EL C JORGE SAUL DEI-GADO MO.IAROIN, A QUIEN EN LO SUCESIVO
SE LE DENOMINARÁ "Et CONTRATISTA", MISMOS QUE ACTUANDO EN CONJUNTO SE LES DENOMINARÁ
COMO "I,AS PARTES" ACTO QUE CEI-EBRAN DE CONTORMTDAD CON LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES
Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

1.- Que el 6 de febrero de 2019, el poder ejecutivo estatal em¡to la ley de Austeridad, m¡sma que fue
publicada en el Periódico Oficial de "El Estado de Sinaloa", con el objeto de establecer los cr¡terios de
auster¡dad, racional¡dad y transparencia a los que debe sujetarse el gasto de los Poderes del Estado, los
Municipios y los órganos autónomos, así como elde sus respectivas dependenc¡as y entidades públicas,
además, se ejerzan con principios de legal¡dad, honradez, integridad, eficacia, eficiencia, economía,
rac¡onálidad, austeridad, transparenc¡a, control y rendición de cuentas, exclus¡vamente para sat¡sfacer
los objetivos y programas a los que estén destinados, privilegiando el bien común.

2.- Que con la aplicación de estas med¡das de austeridad en la gestión pública permitirá mantener,
perfeccionar e intensificar los programas sociales que han sido ef¡caces en combatir la pobreza extrema,
toda vez que el gasto soc¡ales el instrumento que permite a los ciudadanos del municipio de Badiraguato
el acceso a los servicios públicos de calidad y una vida acorde al respeto a la d¡gnidad humana.

3.- que en Sesión ordinar¡a pública número 11 (once) efectuada en fecha 07 (s¡ete) de marzo del año
2025 (dos mil ve¡nticinco) se sometió a consideración del Pleno entre otros puntos la fracción lV.-
l-ectura, discus¡ón y aprobación en su caso, la propuesta de inversión de obras del Fondo de Aportaciones
para la Infraestructura Social Mun¡c¡pal 2025. Ante la necesidad de segu¡r fortalec¡endo con programas
y recursos destinados al desarrollo social; d¡ri8idos a obras de infraestructura bás¡ca del sector educat¡vo,
para agua potable, drenaje, electr¡f¡cación, salud, cam¡nos y otras vías de comunicación, saneamiento
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amb¡ental y equipam¡ento urbano.
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MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
DIRECCIÓN OE OBRAS PÚBTICAS

DESARROTTO URBANO Y ECOIOGÍA
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CoNTRATO NO. MEGBR-AB.fA|SMUN{D8/2025
Propuesta que se agregó de manera anexa al acta de cabildo en menc¡ón, misma que fue val¡dada en su

momento por los integrantes del subcomité de Bienestar e ¡nformando al Pleno de Cabildo para su

conocim¡ento y aprobación, lo cual se aprobó la fracción lV.- en comento del orden del día por
unanimidad de los integrantes del Cabildo mun¡cipal del Ayuntamiento de Badiraguato.

4.- Que con fecha del 30 (treinta) de mayo de 2025 (dos mil veinticinco) se llevó a cabo la segunda seslón
del subcomité de BIENESTAR con la finalidad de analizar, d¡scut¡r y aprobar la propuesta de obras
planeadas con recursos del Fondo de Aportaclones para la lnfraestructura Social Mun¡cipal (FAISMUNI
erercicio 2025, la cual fue aprobada por unan¡m¡dad de los ¡ntegrantes del subcomité de BIENESTAR.

5.- Que de acuerdo a los lineam¡entos del calendario del Fondo de Aportaclones para la lnfraestfuctura
Social (FAISMUN) ererclclo 2025, una vez aprobada la planeación de las obras por el subcomité de
BIENESTAR; se capturó en la plataforma del Sistema del Fondo de Aportaciones para lnfraestructura
Social (SlFAlS) para efecto de su evaluación y revisión por parte de la Dirección General de Desarrollo
Regional (DGR) con número de FOLIO:28081con estatus de validación "PLANEACIÓN APROBADA".

6.- En tal orden y en cumpl¡miento a la Ley de Obras Públicas y Serv¡cios relacionados con las m¡smas
para el Estado de S¡naloa, el Com¡té de Obras Públicas del municipio de Badiraguato autorizó el inicio del
proceso admin¡strat¡vo de la adjudicación directa para la contratac¡ón y ejecución de la Obra Pública

denominada "CONÍRUCCÚN DE SERvtcto DE ttuM|NAC|ÓN DE ESpACtOs pÚBUcOS DE UBRE

CIRCUTACIÓN EN CALTE tOS CEDROS ENTRE CATIE tOS ENCINOS Y CATTE SIN NOMBRE,
COTONIA COTINAS DE CAMICHIN, DE I.A CABECERA MUNICIPAT DE BADIRAGUATO, SINATOA"
definida como una obra de gran beneficio para los habitantes.

-----DECIAnACTONES

DECLARA.,EI- MUNICIPIO''I

El municipio como orden de gobiemo local, se establece con la finalidad de organizar a la

comunidad asentada en su territor¡o en la gestión de sus intereses y eiercer las funciones y prestar
los serv¡cios que esta requ¡era, de conformidad con lo d¡spuesto en los artículos 115 Y 134 de la
Constituc¡ón Polít¡ca de los Estados Un¡dos Mex¡canos, en relación con los artículos 14,:.LO, f:.:.,
125 y 155 de la Constitución PolÍt¡ca del Estado de Sinaloa, gozan de autonomía plena para
gobernar y adm¡n¡strar s¡n Interferenc¡a de otros poderes, los asuntos prop¡os de la comunidad,
conforme a las atribuciones que le conñere la Ley de Gobierno Mun¡cipal del Estado de S¡naloa en
su úttima reforma publicada en el Perl&ico Oficial. No. 012, del 26 de enero de 2024.

ll.- Que el Ayuntamiento, además de aprobar las políticas generales, en relac¡ón con su productiv¡dad,
su desempeño, la cal¡dad de sus serv¡c¡os, la aplicác¡ón financiera y el proceso adm¡nistrativo, en
congruenc¡a con el Plan Estatal de Desarrollo y a los programas sector¡ales, ha diseñado estrategias
de austeridad que perm¡tan tener una me.lor dispersión en el gasto, enfocá
públicos prioritarios que beneficien a la sociedad del municip¡o de Bad¡raguato.
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MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
DIRECOÓN DE OBRAS PI]BUCAS

DESARROI.LO URBANO Y ECOLOGÍA
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coNTRATO NO. MBGBR-AD-FATSMUN-{t08/2025

lll.- Para ello, conforme lo señala el Artículo 15 de la Ley de Gobierno Munic¡pal para el Estado de
Sinaloa, los Ayuntamientos t¡enen plena capacidad jurídica para adquirir, poseer, permutar o
enaienar toda clase de bienes, asÍ como para celebrar contratos, obligarse, ejecutar obras y

establecer y explotar serv¡cios públ¡cos de naturaleza municipal y real¡zar todos los actos y ejercitar
todas las acciones previstas en las leyes.

lV.- Que de conformidad con los artículos 25 y 26 de la Constituc¡ón Política de los Estados Unidos
Mexicanos, corresponde al Estado la intervención en la políüca económica y establecer la
planeac¡ón del desarrollo nacional como directr¡z de las politicas públicas que lleva a cabo el Poder
Ejecutivo. Por ello, el Estado mex¡cano está compromet¡do a da cumplimiento a los obiet¡vos en
materia de desarrollo sosten¡ble estable€idos en la Agenda 3030, para luchar contra la desigualdad
y la injustic¡a y hacer frente al cambio cl¡mát¡co.

V.- El ejercicio, el control y la evaluación del gasto público federal para el ejerc¡c¡o fiscal de 2025, así

como la contabilidad y la presentación de la información presupuestaria, f¡nanciera y de resultados
sobre la ejecuc¡ón del presupuesto, se deben realizar conforme a lo establecido en la Ley Federal

de Presupuesto y Responsabilidad Hacendar¡a, la Ley Federal de Austeridad Republicana, la Ley

Federal de Remuneraciones de los Servldores Públicos, la Ley General de Contabilidad
Gubernamental y en las dispos¡ciones que, en el marco de dichas leyes, estén establec¡das en otros
ordenam¡entos y en este Presupuesto de Egresos.

Vll.- Las aportaciones federales que con cargo al Fondo de Aportac¡ones para la lnfraestructura Social
que rec¡ban las ent¡dades, los mun¡cipios y las demarcaciones terr¡toriales, se destinarán
exclus¡vamente al financiamiento de obras, acc¡ones sociales bás¡cas y a inversiones que
benef¡c¡en d¡rectamente a población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de
rezago social conforme a lo prev¡sto en la Ley General de Desarrollo Soc¡al, y en las zonas de
atenc¡ón pr¡oritaria, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 1, 25 fracción lll,32, 33 letra
A. fracc¡ón I letra B. fracción ll incisos a) b) c) d) e) n 9!,,34,15,36,37, 38, 48 y 49 párrafo segundo
de la Ley de Coordinación Fiscal que aplica en la materia, así como el ACUERDO por el que se
emiten los L¡neam¡entos del Fondo de Aportaciones para la lnfraestructur¿ Social de acuerdo a su
publ¡cac¡ón de fecha DOF: 24l0212025.
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Vl.- Para el eiercicio de los recursos aprobados en el presente Presupuesto de Egresos y la evaluación
del desempeño, las Dependenc¡as y Entidades se sujetarán a las políticas y d¡spos¡c¡ones rectoras
en mater¡a de control presupuestario y de resultados que determine la Secretaría, de conformidad
con las atribuciones conferidas en los añículos 6 primer párrafo, y 45 primero y quinto párrafo, de
la Ley Federal de Presupu6to y Responsabilidad Hacendaria; tal como lo dispone el artículo 1
primer y cuarto pánafo del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Elercicio Fiscal 2025.



MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
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DESARROTTO URBANO Y ECOTOGíAt BediraSu¡to

CoNTRATO f{O, MEGBR-AD-FATSMUN-(X)8/2025

Vlll.- Los recursos federales aprobados en el Presupuesto de Egresos para ser tranferidos a las

enüdades federativas y, por conducto de éstas, a los mun¡cip¡os y las demarcac¡ones tenitoriales
del Distr¡to Federal se sujetaÉn de conformidad a los artículos 6 y 85 de la Ley Federal de

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

X.- Que la Síndica Procuradora del H. Ayuntamiento de Badiraguato, Uc. Gema Patfic¡a Féllx Salazar,

as¡ste a la f¡rma del presente contrato en segu¡m¡ento al acuerdo emitido por el Comité de Obras,

está facuttada con la personalidad.¡urídica que le conf¡ere lo dispuesto por los artículos 15 y 39,

fracción lV y XVll de la Ley de Gobierno Mun¡c¡pal del Estado de Sinaloa, artículo 19, inciso A,

fracciones ly lV del Reglamento de la Adm¡nistrac¡ón Pública del Gobierno del Municipio de
Badiraguato, Sinaloa y artículo 2 del Reglamento lnterior del H. Ayuntamiento de Badiraguato; así

como la coNSTANcIA DE MAYoRh Y VAUDEZ emiüda por el consejo Mun¡cipal Electoral de

Bad¡raguato, de acuerdo a la sesrón especial celebrada el 05 de junio de 2024, en la que celebró el

cómputo y se declaró la validez de la elección para inte8rar el Ayuntamiento por el s¡stema de

mayoría relat¡va, que la acredita como Síndica Procuradora del Gobierno de Badiraguato para el
período Constitucional del 01 de noviembre de 2024 al 31 de Octubre de 2027.

Xl.- Que la persona titular de la Direcc¡ón de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología del
Municipio, C lng, Rublel Rlncón Ramos, fue designado como Director mediante nombramiento
otorgado por el DR. JOSÉ PAZ LóPEZ ELENES, Pres¡dente Mun¡c¡pal Const¡tuc¡onal, en fecha 01 de
noviembre de 2024 y por ende estar facultado para celebrar contratos y convenios con terceros
sobre la materia de sus atr¡buc¡ones, de conformidad con lo d¡spuesto en el artículo 29 de la Ley

de Gobierno Mun¡c¡pal del Estado de Sinaloa artículo 17, ¡nciso H, artículo 47, fracciones l, ll, lll,
Vll, xV, xXlV; y artículo 48 del Reglamento de la Administrac¡ón Pública del Gob¡erno del Munic¡p¡o
de Bad¡raguato, Sinaloa.

Xll.- De conformidad con lo dispuesto por los artículos 2,3, !5,27 fracción ll, 28 fracción lV, 29
fracciones XV, XVl, 35 ter., 59 y 74 fracción lV de la Ley de Gob¡erno Municipal del Estado de
S¡naloa y artículo 39 del Reglamento de la Admin¡stración Pública del Gobierno del Municip¡o
de Badiraguato, S¡naloa, se le tiene encomendado al tesorero realizar los actos de
administración relat¡vos a los recursos f¡nanc¡eros, adm¡nistrativos y las contratac¡one
pú blicas conforme a las políticas, normas y proced¡mientos d¡ctados por el Cab¡ldo y las demás
dispos¡ciones aplicables, con tal carácter.
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lX.- Que mediante acuerdo tomado en la segunda reunión del Subcomité de Bienestar Mun¡cipal de
Badiraguato, de fecha 30 de mayo de 2025 se autorlzó la construcción del proyecto objeto del
presente contrato de obra, para que por conducto de la Dirección de obras Públicas, Desarrollo

Urbano y Ecología del Municip¡o, se convoque al Comité de Obras Públicas y a su vez sesione para

realizar el proceso adm¡nistrativo de Adjudicac¡ón Directa, conminando a las demás autoridades
admlnistrat¡vas del Ayuntamiento competentes, a que se le dé seguimiento y cumplimento á d¡cho

acuerdo hasta su total ejecución a efecto de brindar mejores servicios públicos a la sociedad

Bad¡raguatense y a los vis¡tantes.
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xil.-
coNTRATO NO. MBGER-AD-FATSMUN-{t08/2025

Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente instrumento juríd¡co cuenta con
recursos disponibles suf¡cientes en la part¡da presupuestal número 613d)1 (CONSTRUCCIÓN

DE OBRAS PARA ET ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETNÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y

TELfCOMUNICACIOf{ES) compromet¡da al recurso denom¡nado: Fondo de aportaciones para
la infraéstructura Soclal Municipal y Demarcac¡ones Terr¡toriales del D¡str¡to Federal
(FAISMUN), ejerclclo 2025, cuya suf¡c¡enc¡a presupuestaria se encuentra confirmada mediante
el oficio de autorización presupuestal, signado por el Mtro. Gonralo lrlneo Caballero Terrazas,
Tésorero Munlclpal del Gobierno de Badlra8uato, con cargo a FAISMUN 2025 Recursos
mismos que serán liberados a través de la prop¡a Tesorería Municipal.

XlV.- Que tiene su domicilio en: Gabr¡el Leyva Solano s/n, Bad¡raguato, Sinaloa, C.P. 80500, mismo
que señala para los fines y efectos legales del presente contrato y cuenta coñ el R.F.C.

M84850101214, em¡tido por el Serv¡cios de Administración Tr¡butaria, SAT, del Gobierno de la
República.

XV.- Que la adjudicación y celebración del presente contrato es derivado de la ad.iudicación directa
número MBGBR-AD-FAISMUN{D8/2025, de conformidad con lo establec¡do en los añículos
11 y 19 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, con aplicación
supletor¡a en los artículos L,5, 16,22,26,38 fracción ll, 39 fracción ll,6f, 62, 66,67 y 92 de la
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las M¡smas del Estado de Sinaloa vigente y

sus correlativos artículos 42, 71 y 123 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servlc¡os
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa apl¡cables que norman sobre la materia.

[.

Que representa a la sociedad mercantil que se encuentran debidamente constitu¡das de
acuerdo con la legislación de los estados unidos mexicanos, lo cual acredita a la empresa
GRUPO CONSTRUCTOR DE MEXICO TSYA, S.A. DE C.V. como persona moral en PÓLIZA NÚMERO
TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO; de fecha 26 de Agosto del año 2021, exped¡da en
la Ciudad de México, por el L¡c. Anuar Antonio Rezc Baltezar, corredor público Número 16, en
la Ciudad de Méx¡co.

I.- Que cuenta con la capacidad juríd¡ca, técn¡ca y financiera para contratar y obligarse a la
ejecución de los traba.ios objeto de este contrato y cuenta, además, con la tecnología,
organización y mano de obra especializada para ello.

lll,- Que su personal ha inspeccionado deb¡damente el sit¡o de los trabajos a realizar y conoce la
naturaleza de los servicios objeto del presente contrato, por lo que ha cons¡derado todos los
factores que ¡ntervendrán en la ejecución de las obras.
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DECTARA "Et CONTRANÍA", C. JORGE SAUt DETGADO MO'ARDIN, REPRESENTANTE LEGAL DE

I.A EMPRESA:
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MUNICIPIO DE BADIRAGUATO

OIRECCIÓN DE OBRAS PÚBUCAS

DESARROTTO URBANO Y ECOTOGíAt B¡dir¡tu¡to

CoNTRATO nO. MBGBR-AD-FATSMU[{{08/2025
lV.- Manif¡esta bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra comprend¡do en los supuestos

de los Artículos 72, 101 y 102 de la Ley de Obras Públicás y Serv¡c¡os Relacionados con las Mismas
del Estado de Sinaloa y que las personas que forman parte de su equipo de trabajo no
desempeñan empleo, cargo o comisión en el servicio público ni se encuentran inhabilitadas
para hacerlo.

V.- Que se suieta plenamente el conten¡do de la Ley de Obras Públ¡cas y Serv¡c¡os Relacionados con
las Mismas del Estado de S¡naloa, su Reglamento y las demás disposiciones admin¡strat¡vas
exped¡das en esta materia que regulan la ejecución de los trabajos, los serv¡cios, los proyectos y
las especificac¡ones, el proSrama de erecución, el catálogo de conceptos y demás documentos en
que se consignan los precios unitar¡os, que como anexos, forman e ¡ntegran el presente contrato,
ten¡éndose aquí por repmducidas como s¡ a la letra se insertaren.

Vl.- Man¡fiesta que sus representadas son de nacionalidad mex¡cana y conv¡ene que, si llegase a

cambiar su nacionalidad, en seguirse considerando como mexicano, para todo lo relacionado con
este contrato y se obliga a no invocar la protecc¡ón de ningún gobiemo extraniero, bajo pena de
perder en beneficio de la nación mexicana los derechos derivados de este contrato.

Vll.- Que para el ejerc¡cio y cumpl¡miento de los derechos y obligaciones que a su cargo se der¡ven
del presente contrato tiene establecido su domicilio en: Calle Const¡tuyente J. Natividad Macías
No. 3039, Colonia Estela Ortiz de Toledo, Culiacán, Sinaloa, C.P.80197; teléfono: (66) 71 27 04
63, con clave de Reg¡stro Federal de Contribuyentes: GCM210826620.

Prev¡as las man¡festac¡ones antes vertidas, las partes convienen en sujetarse al contenido de las sigu¡entes:

--------ctAusutAs

PRIMERA. - OATETO DEL CONTRATO. - "Et MUNlclflO" encomienda a "EL CONTRATISTA" la ejecución de
ros trabajos de ra obra: "CONSTRUCCóN DE SERV|C|O DE ttUMtNAClÓN DE ESPAC|OS PÚBL|COS

DE LIBRE CIRCULACIÓN EN CATIE I.OS CEDROS ENTRE CAI.IE TOS ENCINOS Y CATTE SIN
NOMBRE, COTONIA COIINAS DE CAMICHIN, DE tA CABECERA MUNICIPAT DE SAOIRAGUATO,
SlNAIOA", mismos que se ejecutarán de acuerdo con el plan general del proyecto que corre agregado al
presente; la obra lncluye los materlal€s y máno de obra, obligándose "EL CONTRAnSTA" a realizarla hasta
su total conclusión, acatando para ello lo establec¡do por los diversos ordenam¡entos, normas y anexos
señalados en su declarac¡ón Vl de este contrato, asícomo a los planos de trabajo, proyecto, especif¡caciones,
programa de ejecuc¡ón, presupuesto y demás documentos relativos a la obra, en relación con las normas

7eDrVl
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del lugar donde deban reali¡arse los trabajos.
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MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBUCAS
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CoNTRATO NO. MBGBR-AD-FAtSMUN-008/2025

SEGUNDA - MO^rTO DEL CONnRATO. - "Et MU IOPIO" manif¡esta que el costo de los trabajos materia del
presente contrato es por la canüdad de: $151,212.99 (Ciento Cincuenta y Un Mil Doscientos Doce Pesos

99/100 M.N.), más el 16% del hpuesto al valor Agregado que importa la cantidad de: 524,194.08
(Veint¡cuatro Mil Ciento Noventa y Cuatro Pesos 08/1m M.N.), dando un GRAN TOTAL de: $175,407.07
(Oento Setenta y Onco M¡l cuatroclentos siete Pesos 0/1m M.N.) cantidad sólo podrá ser rebasada
previo conven¡o que al respecto celebren las partes, por lo que sí TEL CONTRATISTA" realiza trabajos por

mayor valor de lo indicado, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecuc¡ón de

los tr¿ba.¡os excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello.

TERCERA. - Pu:zO DE EJEAnÓN. - "Et CONTRAnÍA" se obliga a inic¡ar los trabajos objeto de este

contrato, a part¡r del día ilo de Junio del 2025, debiendo final¡zarlos a más tardar el día 14 de Jullo del 2025
(15 dlas naturales), de conformidad con el programa de obra que forma parte integral del presente contrato.

C1,ARÍA . D,SFONIE'UDEO DEL INMUEEIE Y DXIIN'ENÍOS ADMINISTRANVOS. ''Et MUNICIPIO'' POr

conducto de la Dirección de obras Públ¡cas, Desarrollo Urbano y Ecología se obl¡ga a poner a d¡sposición de

"Et CONÍRATISTA" el inmueble en que deban llevarse a cabo los trabajos mater¡a de este contrato, asícomo
los dictámenes, perm¡sos, l¡cenc¡as y demás autor¡2ac¡ones que se requieran para su realización. El

incumplimiento por parte de "EL MUNICIPIO" prorrogará en igual plazo la fecha originalmente pactada para

la terminación de la obra.

QUINTA. - AfPffSf,vrANrE DE tEL CONIRATISIA". - "Et CONTRAnSIA: establecerá, enviando oficio de

designación a "EL MUNlClPlO" antes de la iniciación de los trabajos, en el s¡tio de realización de los mismos,

un representante permanente con Cédula Profes¡onal de Arquitecto o lngen¡ero civil, expedida por la
Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, quien actuará como
superintendente de construcción, el cual deberá tener poder amplio y suficiente para dec¡d¡r todo lo
relacionado al cumpl¡miento de este contrato; d¡cho superintendente, deberá tener a disposición de "EL

MUNICIPIO" en el lugar de la obra y baio su responsabilidad, los proyectos, planos, especificaciones y
bitácoras para que "E[ MUNICIPIO" pueda verificar el avance físico, la calidad, espec¡f¡caclones y
calendarización de la obra convenida; para cualquier cambio en la designación del Superintendente, "EL
CONÍRAIISTfl contaá con un plazo de siete días para hacer del conocim¡ento de "Et MUNlClPlO" del

c¿mb¡o en cuest¡ón.

SEYrA. - FORMA Y LUGAR DE PAGO. - Las partes convienen que los trabajos ob.ieto del presente contrato,
se paguen mediante la formulación de est¡mac¡ones, que abarcarán períodos máximos de 30 días naturales,
las cuales seán presentadas por "EL CONTRATISIA' a la residencia de supervisión de obras, acompañadas
de la documentac¡ón soporte correspondiente, dentro de los (7) s¡ete días hábiles siguientes a la fecha de
corte para la elaboración de las m¡smas; cuendo las esümac¡ones no sean presentadas en el térm¡no antes
señalado, se incorporarán en la siguiente estimación para que "EL MUNICIPIO" inicie el trámite de pago.
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El pago se hará a "EL CONTnATISTA" a través de la TESoRERIA del Ayuntamiento, elaborando los

contrarecibos correspondientes contra la entrega de la est¡mac¡ón para que le sean cubiertas por dicha
Tesorería.

En el supuesto de que surian diferencias técnicas o numéricas, las partes tendrán 5 (cinco) días hábil€s a
part¡r del plazo señalado para la rwisión, con el objeto de conciliar didras diferencias, y en su caso, autorizar
la est¡madón correspondiente.

En el caso de que "EL MuNlclPlO" realice algún pago en exceso, "EL CONTRATISTA" deberá reintegrar estas
cantidades, más los intereses correspond¡entes conforme a una tasa que será igual a la establecida por la

Ley de lnSresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de crelito fiscal. Los cargos se

calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso y se computarán por dÍas calendario desde la fecha del
pago y hastá la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de "EL MUNlClPlO".

Ni las est¡maciones, ni la liquidación, aunque hayan sido pagadas, se considerarán como aceptación plena
de los trabajos, pues "Et MUNIOPIO" se reserva expresamente el derecho a reclamar por los trabajos
faltantes o mal ejecutados, o por pagos efectuados en exceso.

SÉmMA - A,VnCTPOS. - Para el inicio de los traba¡os, "EL MUNIOPIO" a través de la Dirección de Obras
Públicas, Desanollo Urbano y Ecología otorgará un ant¡c¡po por el 35% (tre¡nta y cinco por ciento) del monto
del presente contratq que da una cantidad de: 561,392.47 (Sesenta y Un Mil Trescient6 Noventa y Dos
Pesos 42100 M.N.l, incluye l.V.A., obligándose "EL CONmAn$A" a utilizarlo en la s¡guiente forma:

- 15% (quince por c¡ento) para la utilización de mano de obra; y
- 20% (veinte por ciento) en la adquisición de los materiales, equ¡po e ¡nstalaciones que se requ¡eran para
realizar los trabajos.

"Et CONTRAISTA" dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes al día en que suscr¡ba el contrato, deberá
presentar la garantla del antlclpo, con el objeto de que "EL MUNIOPIO' ponga a d¡sposición de "EL
COÍ{TRATISTA" dentro de los 5 (cinco) días naturales s¡gu¡entes a la presentac¡ón de la garantía de los
trabajos, el importe del antic¡po en los términos de la presente cláusula, de conformidad con lo establec¡do
en el artículo 73 fracción ll, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relac¡onados con las M¡smas del Estado
de Sinaloa, el atraso en la entrega del anticipo será motivo para diferir sin modif¡car, en igual plazo, el
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La res¡dencia de superv¡s¡ón dentro de los 8 (ocho) días hábiles s¡Suientes, deberá revisar y en su caso

autor¡zar la est¡mac¡ón.

De no ser posible conc¡liar todas las diferencias, las pendientes deberán resolverse e incluirse en la s¡guiente
estimación.

El antlcipo se amortizará proporc¡onalmente con cargo a cada una de las estimaciones por trabajos
ejecutados y elfaltante en la última estimac¡ón.

\\
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cof{TRATO NO. M868R-AD.FArSMUN.008/2025
programa de ejecuc¡ón páctado y formal¡zar mediante conven¡o la nueva fecha de iniciación de los trabajos;
s¡ "Et CO TRAISTA" no entrega la garantía del anticipo dentro del plazo estipulado, no procederá el

diferimiento de la fecha de inicio de la obra.

La fianza otorgada para garantizar la conecta inversión del antic¡po se cáncelará cuando "EL COíI¡TRAnSTA"
haya amortizado el importe total del mismo, prev¡a áutor¡zación escrita de "EL MUNlClPlO". En el caso de
que'Et CONTRAÍSTA" no haya devuelto el sáldo del ant¡c¡po no amort¡zado en la fecha señalada de la
última estimación correspondiente, podrá hacerse efectiva la f¡anza.

En el evento de que "EL CONTRAÍSTA" dest¡ne el ¡mporte del ant¡cipo a fines distintos a los est¡pulados en
esta m¡sma cláusula, "EL MUNICIPIO" podrá optar por ex¡gir de ¡nmediato a "E! CONTRATISIA" la

devolución del antic¡po con sus accesorios o bien, optar por la rescisión admin¡strativa del contrato de
conformidad con lo que al efecto se establece en la cláusula décima séptima del presente contrato. En este
último caso, "EL COi{TRAISrA" deberá reintegrar a "EL MUNICIPIO" el saldo por amortizar en un plazo no
mayor de 10 (diez) días hábiles contados a partir de la fecha en que le sea notificada la rescisión.

Si "Et CONTRAnÍA" no amortizó el ant¡cipo en la fecha convenida por causas que le sean imputables,
pagará a "EL MUNICIPIO" gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la establec¡da por la Ley

de lngresos de la Federación en los casos de recargos para el pago de créd¡tos f¡scales, los gastos financ¡eros
se computarán por días calendario desde que se venza el plazo establec¡do en la presente cláusula, hasta la
fecha en que se ponga la cantidad a disposición de "EL MUNIOPIO ",

La póliza de fianza que garant¡ce la correcta ¡nvers¡ón y exacta amort¡zación del antic¡po es con el l.V.A.

incluido y deberá contener las siguientes declar¿ciones expresas:

A. Que sea expedida a favor de munic¡p¡o de Badiraguato.
B. Que se otorga de conform¡dad con lo estipulado en la Ley de Obras Públicas y S€rvic¡os Relacionados

con las Mismas del Estado de Sinaloa y demás disposiciones administrat¡vas en lo que no se oponga
a la citada Ley.

C. Que la flanza se otorga en los términos del presente contrato.
D. Que la fianza garantizará los accesoÍios en el evento de que el anticipo no sea amort¡zado total o

parcialmente o sea invertido en f¡nes d¡stintos de los señalados en el contrato.
E. Que la ñanza continuará v¡gente en el caso de que se otorgue prórroga o espera al deudor para el

cumpl¡miento de las obligaciones que se af¡anzan, aun cuando hayan sido solicitadas y autorizadas
extemporáneamente o ¡nclusive, cuando dicha prórroga o espera sea otorgada un¡lateralmente
"Et MUNICIPIO" y se haya comunicado por escrito al deudor.

J e 2t\
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La falta de presentación oportuna de la fianza o su presentación en térm¡nos diferentes de los aquí
asentados, acarreará automát¡camente el retraso en la fecha de entrega del anücipo y en tal evento, no
procederá la celebración del convenio de d¡ferimiento anteriormente aludido y, por lo tanto, "EL
CONTRATISTA' deberá iniciar la obra en la fecha establec¡da en la cláusula tercera.
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F. Que, para ser cancelada la fianza, será requisito ind¡spensable la conformidad expresa por escrito

de "Et MUNlClPlO", que la producirá cuando el lmporte del antic¡po haya sido amortizado o
devuelto en su totalidad y se hayan pagado en su caso, los accesorios.

G. Que la insütución af¡anzadora acepta expresamente lo preceptuado en los Artículos L78,279,280
y 282 de la Ley de lnst¡tuc¡ones de Seguros y de F¡anzas y dispos¡ciones conexas en v¡gor.

OCTAVA. - GA8ArVIÍAS, - "Et CONTRAnSTA" se obliga a const¡tuir en la forma, términos y proced¡mientos
previstos por la Ley de Obras Públicas y Serv¡c¡os Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, y demás
disposiciones admin¡strat¡vas en la materia, las garantías a que haya lugar con motivo del cumpl¡miento de

este contrato.

"EL COÍ{TRAIISTA' presentará a "Et MUNIOPtO" dentro de los 10 (Diez) días hábiles sigu¡entes a la fecha
de la suscripción del presente contrato, una fianza en favor del Mun¡dplo de Badhaguato, por valor del 10%
(diez por ciento) del ¡mporte total de los trabajos señalados en la cláusula pr¡mera con el l.V.A. incluldo, a
f¡n de garant¡zar el cumpl¡m¡ento de todas y cada una de las obligaciones que el presente contrato impone
a "EL CONTRAnSTA" en térm¡nos de lo establec¡do en los artículos 66 fracc¡ón lx, 73 fracción I y 74 fracc¡ón
I de la Ley de Obras Públicas y Servic¡os Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa. M¡entras "EL
COÍI¡TRAnSTA" no otorgue la fianza con los regu¡s¡tos gue más adelante se señalan, no se perfeccionará el

contrato, y por lo tanto no surtirá efecto alguno.

Para los efectos del artículo 75 de la Ley de Obras Públicas y serv¡c¡os Relacionados con las Mismas del Estado

de Sinaloa, concluida la obra no obstante su recepción formal, "EL CONTRAnÍA' quedará obllgado a

responder de los defectos que resultaren en la misma, de los errores y vicios ocultos y de cualqu¡er otra
responsab¡lidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato y en el Código Civil para

el Estado de S¡naloa en materia común y para toda la República en mater¡a federá1, presentando al momento
del finiquito y/o recepción de los trabajos, una garantía por el equivalente al 10% del monto total eierc¡do
en la obra, para responder por los efectos o vic¡os ocultos o cualquier otra responsabilidad que llegara a

surgir en la obra dur¿nte un año (doce meses) posterior a su recepción, lo cual deberá de sustituir a la
garantía de cumplimiento del contrato.

Para la cancelac¡ón de las fianzas a que se hace mención en esta cláusula, de no haber inconformidad por
parte de "EL MUNlClPlO", la lnstitución Afianzadora procederá a su cancelación, prev¡a autorizac¡ón por
escrito de "Et MUNlqnO" en dicho sentido. En caso de presentarse errores o v¡cios ocultos, "EL
MUNICIPIO' lo comunicará de ¡nmediato y por escrito a "EL CONTRATISÍA:, así como a la Afianzadora
respectiva; de no haber inconformidades por parte de "EL MUNlClPlO" al térm¡no del plazo de un año a
partir de la fecha de entrega de la obra, se cancelará la fianza por escr¡to emit¡do por "EL MUNICIPIO" a la
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CoNTRATO NO. MBGBR-AD-FAr5MUN.,008/2025
La póliza en que sea expedida la fianza, de conformidad con los Artículos 66 fracción lX,73 fracción I y 74
fracción I de la Ley Obras Públicas y serv¡c¡os Relac¡onados con las Mismas del Estado de Sinaloa, deberá ser
con el l.V.A. incluido y deberá contener las siguientes declaraciones expresas de la institución que la otorgue.

Sadir¡fu¡to

A). -

B). -

c). -

D). -

E). -

F). -

G). -

Que sea exped¡da a favor del municipio de Badiraguato.

Que la fianza se otorga en los términos de este contrato.
Que en el caso de que sea prorogado el plazo establec¡do para la term¡nación de los trabajos a que

se refiere la fianza, o exista espera, o b¡en si se hubiese celebrado algún corwENro MoDrFrcAToRto, su

vigencia quedará automát¡camente prorrogada en concordancia con dicha prórroga o espera,
debiendo en todo caso ¿EL «)I{TRATISTA" presentar el endoso a la fianza en términos del coNvENto

MOD|FICAÍOR|O, prórroga o espera acordados.

Que la f¡anza estará en v¡gor por un áño más, contado a partir de la fecha de recepc¡ón totel de los
trabajos y en caso de defectos de construcc¡ón y responsabil¡dades der¡vados del contrato,
continuará v¡gente hasta que se corr¡jan los defectos (vicios ocultos) y se sat¡sfagan las

responsabilidades.

Que, para cancelar la fianza, será requisito ¡nd¡spensable la conformidad expresa y por escrito de

"Et MUNICIPIO" que se producirá solo cuando "Et CONÍRATISTA" haya cumplido con todas las

obligaciones que se deñen del contrato.
Si transcurrido el plazq no se hubiese otorgado la ñanza respect¡va "El- MUNTIHO" podrá declar¿r
la rescisión administraüva del contrato.
En el evento de que las partes celebren un CONVENTO MOOtFtcATORto al contrato o que los costos que

sirvieron de base para ¡ntegrar los precios un¡tar¡os se ¡ncrementen, "EL CONTRATISTA" se obliga a

entregar un documento adicional a la fianza en los térm¡nos del Artículo 166 de la Ley de
lnst¡tuciones de Seguros y de F¡anzas y d¡spos¡c¡ones conexas.

Que la f¡anza asegura la ejecución de los trabajos materia de este contrato.
Que la institución afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los a ftícúlos 778,279,28O y
282 de la Ley de lnstituciones de Seguros y de F¡anzas en vigor.

H). -
r). -

NOVENA. - dU§rE DE COSIOS. - Las partes acuerdan que si llegaren a ocurrir circunstanc¡as económicas no
previstas en este contrato n¡ tampoco imputables a cualquiera de ellas que determ¡ne un aumento o
reducción de los costos de este contráto, se sujetarán a lo establecido en los artículos 80, 81, 82 y 83 de la
Ley de Obras Públicas y Servicios Relac¡onados con las Mismas del Estado de Sinaloa.

Los ¡ncrementos o decrementos de los costos de los insumos serán calculados con base en los índ¡ces
nacionales de precio productor con servic¡os que determ¡ne el Banco de Méx¡co.

Los precios del contrato permanecerán f¡jos, hasta la terminac¡ón de los trabajos. El ajuste se aplicará a los
costos directos, conseryando constantes los porcentajes de indirectos y ut¡lidades orig¡nales durante el
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Para su aplicación será conforme al programa de e.iecuc¡ón pactado en el contrato o en caso de exist¡r atraso

no ¡mputable a "EL CONTRAIIÍA" con respecto al programa vigente.
En los procedimientos enteriores, la rev¡sión será promovida por "El- MUNIOPIO" a solicitud escrita de "EL
CONTRAIISTA" la que deberá ir acompañada de la documentación comprobetoria necesaria, y dentro de

un plazo que no excederá de 20 (veinte) días hábiles sigu¡entes a la fecha de publicación de los relat¡vos de

Prec¡os apl¡cables al ajuste de costos que sol¡c¡te.

DEctMA - MouF,cAc,óN oE Los puMot E'qECJF c,¡ci@/NEs y qRoGRAMAS. "EL MUNtctpto" podrá
modificar el proyecto, especificac¡ones y programa mater¡a de este contrato, mediante comunicado escrito
al representante de "EL COI{TRATISTA". Las modificaciones se considerarán incorporadas al texto del
contrato y por lo tanto serán obligatorias para ambas partes.

DEctMA PRTMERA - AMpuActóN DEL MoNTo y Pu;¿o DE HEcuctóN. - por razones fundadas y
mot¡vadas, y s¡empre y cuando se encuentre dentro del presupuesto autor¡zado para la obra, se podrá

modificar el plazo y monto de los contratos de obra pública med¡ante conven¡os, siempre y cuando éstos,
considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 25% (veinticinco por c¡ento), del monto o del plazo
pactados en el contrato, ni impl¡quen variaciones substanc¡ales al proyecto original; lo anterior, de

conformidad con lo establecido en el artículo 84 fracción ll y lll de la Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las M¡smas del Estado de Sinaloa.

DECIMA SEGUNDA . - RESX)I'ÉABILID,ÚI4-S DE 'EL CONIRAflSTA", . 'EL CONTRANSTA" SE ObI¡gA A qUE IOS

mater¡ales, mano de obra y equipos que se util¡cen en los serv¡c¡os y trabajos obieto del presente contrato,
cumplan con las normas de calidad establecidas en el anexo denominado "Catiilogo de Conceptos" el cual
forma parte integral del presente contrato y a que la real¡zac¡ón de todas y cadá una de las partes del traba.lo
se efectúen a satisfacción de "EL MUNICIPIO" asÍcomo a responder por su cuenta y r¡esgo de vicios ocultos
de los materiales o equipo, de los defectos y erores, y además de responder de los daños y periuicios que
por inobservanc¡a o negligencia de su parte se lleguen a causar a "EL MUNICIPIO" o a terceros, en cuyo caso

se hará efectiva la gar¿ntía otorgada para el cumpl¡m¡ento del contrato, hasta por el monto total de la misma;
en caso de que la garantía (fianza) no llegue a cubrir en su total¡dad los daños y periuicios causados "EL
«)NTRAIÍA" se obliga a cubrirlos y repararlos por su cuenta y riesgo, s¡n que tenga derecho a retribución
alguna por ello.

sobre el nivel medio del mar de la obra realizada
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"El CONTRAISTA' por ningún mot¡vo procederá a la ejecución de los trabaios fuera del catálogo hasta en
tanto se autoricen las modificaciones, el prec¡o unitario de tales conceptos y se as¡ente en bitácora la orden
de ejecución.

As¡mismo, en este instrumento "EL CONTRATISTA" se obliga que a la conclusión de los trabaios entregará a

"Et MUNICIPIO" en medios magnéticos, testimon¡os fotográficos, coordenadas geográficas y elevación
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lgualmente se obliga dEL COñITRATISIA,a no ceder, traspasar, enajenar, o de alguna forma transmitir a

persona física o moral, los derechos y obligaciones derivados delpresente contratoy sus anexos, a excepción

de la sesión de los derechos de cobro.

Asímismo "ELCONTRAnSIA" está de acuerdo en que del importe de las estimaciones se le haga la s¡guiente

deducción:

A) El3% del monto de los trabalos contratado§, como derechos por el servicio de Verif¡cac¡ón, lnspección,

Fiscalización y Control que las leyes de la mateda encomienden a los órganos lnternos de Control de los

municipios, y al Congreso del Estado de sinaloa, para cumplir con lo dispuesto por el artículo 9GH, de la

Ley de Hacienda Munic¡pal del Estado de Sinaloa.

DÉOMA TERGRA.. TRANSFERENCIA DE DERECHOS DE COSRO SOERE IAS ESTMAAONES. - DE

conformidad con lo establecido en el artÍculo 70 de la Ley de Obras Públicas y Serv¡cios Relac¡onados con las

Mismas del Estado de Sinaloa, "Et CONTRAnÍA" podrá transferir a favor de otra persona, los derechos de

cobro sobre las est¡maciones que formule.

El escr¡to por el cual "EL CONIRAnSIA" transfiera los derechos de cobro, deberá presentarlo

oportunamente a la oficina pagadora de la dependenc¡a o entidad correspond¡ente del Gob¡erno de
Badiraguato.

DÉ(lMA CUARTA. - TERMINAQIÓN ANnO/PADA. -oepresentarse causas de fuerza mayor o fortu¡tas, o b¡en

concurran razones de interés general que imposibil¡ten la cont¡nuación de las obras por "El- COI{TRAnSTA'
éste deberá presentar ante "EL MUNI€lPlO" Ia sol¡c¡tud de term¡nac¡ón anticipada, con el fin de evaluar y en

su caso aprobar los trabajos real¡zados, procediendo a cubr¡r la estimac¡ón correspondiente o a efectuar los

ajustes procedentes; además pagará los gastos no recuperables, s¡empre que éstos sean razonables, estén
debidamente comprobados y soportados y se relacionen d¡rectamente con el presente contrato, haciéndolo
del conocim¡ento de la Tesorería del ayuntam¡ento y el Órgano lnterno de Control ambos del municipio de
Badiraguato.

En caso de no ser aceptada la moción de terminación antic¡pada del contrato, "Et CONTRATISÍAI deberá
obtener de la autoridad iudicial la declaración correspondiente.

oÉctMA QU|NTA. - REsc,S,ÓN ADMtNtSTRAnvA DEL CONÍRATCr. - "Et MuNtctplo", podrá en cualqu¡er
momento resc¡nd¡r adm¡n¡straüvamente este contrato por causas de ¡nterés general o por contravención a

las disposic¡ones, l¡neam¡eñtos, bases, procedimientos y requ¡s¡tos que establece la Ley de Obras Públ¡cas y

Serv¡cios Relac¡onados con las M¡smas del Estado de S¡naloa y demás dispos¡ciones administrat¡vas sobre la

mater¡a; así como por el ¡ncumplim¡ento de cualquiera de las obligaciones de "Et MUNICIPIO" que se

Jeprt
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Para los efectos conducentes, "EL CONÍRAIISTA: deberá hacer del conoc¡miento a 'EL MUNICIPIO¡ de la
tranlerenc¡a de derechos de cobro, entregándole copia del escrito en el que conste su presentac¡ón ante la

ofic¡na pagadora.
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est¡pulan en el presente contrato, dará derecho a su rescisión inmed¡ata s¡n responsabilidad para "EL
MUNICIPIO" además de que se le apliquen las penas convenc¡onales conforme a lo establecido en el

contrato y se le haga efect¡va la garantía otorgada para el cumplimiento del m¡smo.

Cuando "EL MUNICIPIO" determ¡ne just¡ficadamente la rescisión administrativa del contrato, la decis¡ón
correspondiente se comunicará por escrito a "EL COI{TRATIÍA", exponiendo las razones al respecto que se

tuv¡eron, para que éste dentro del término de 15 (qu¡nce) días hábiles contados a partir de la fecha en que

rec¡ba la notificac¡ón de resc¡sión, manif¡este lo que a su derecho convenga y en cuyo caso "EL MUNICIPIO"
resolverá lo procedente dentro de un plazo de 15 (guince) días hábiles siguientes a la fecha en que hubiere
rec¡bido el escrito de contestac¡ón de "Et CONIRATISTA".

Se cons¡dera que "EL COi{TRATISTA" incumple el contrato, si no in¡c¡a los trabajos en la fecha pactada,

suspende ¡njustificadamente los trabajos, no cumple con el programa de ejecución porfalta de mater¡ales o
equipo de construcción y no repare o reponga alguna parte de la obra rechazada que no se ajuste a las

espec¡ficac¡ones de construcc¡ón o normas de calidad, así como por cualquier otra causa que impl¡que
contravenc¡ón a los térm¡nos del contrato.

DÉclMA SExfA. - PROCEDIM//EffrO DE RESCISIÓN. - "Et MUNtCtptO" una vez que se dé algún
acontecimiento que genere la rescisión adm¡nistr¿t¡va, comunicará a "EL CONTRAnÍA" la determ¡nac¡ón
de la rescisión, sus causas y efectos, para que esta última pueda presentar dentro del término improrrogable
de 15 (quince) días hábiles, su oposición y defensa a tal determ¡nación; una vez transcurrido d¡cho plazo, "EL
MUNICIPIO" resolverá lo conducente y de ser procedente la rescisión del contrato por causas ¡mputables a

"Et CONIRATISTA", "EL MUNICIPIO" procederá a hacer efectivas las garantías absten¡ándose de cubr¡r los

importes resultantes de trabajos ejecutados, aún no liqu¡dados, hasta que se otoBue el f¡niquito
correspondiente, lo que deberá efectuarse dentro de los 30 (treintaldías naturales sigu¡entes a la fecha de
notificación de la rescisión.

En dicho fin¡quito deberá preverse el sobrecosto de los trabajos aún no eje€utados y que se encuentren
atrasados conforme al Programa vigente, asÍ como lo relativo a la recuperación de los materiales y equipos
que, en su casq le hayan sido entregados; lo anterior es sin perju¡cio de otras responsabilidades a cargo de

"Et CONIRA STA: que pudiesen exist¡r, así como la facultad que éste tiene de inconformarse por escrito
ante la autoridad conespond¡ente dentro de los 15 (quince) días hábiles sigu¡entes al del acto motivo de
dicha inconformidad, para lo cual deberá acompañar las pruebas documentales necesarias.

Ahora bien, para el caso de que ex¡stiera un saldo por amort¡zar de los anücipos otorgados y/o cualquier otro
saldo a cargo de "Et CONTRATISIA", el mismo se deberá re¡ntegrar a 'E[ MUNICIPIO' en un plazo no mayor
de 20 (veinte) días náturales a partir de la fecha en que le sea comunicada la rescisión a "EL CONTRAISTA",
para lo cual se le reconocerán los mater¡ales que tenga en la obra o estén en proceso de adquisición
debidamente comprobados, conforme a los datos básicos de precios del concu6o, considerando si los
hubiere, los aiustes de costos autor¡zados a la fechá de rescisión, siempre y cuando sean de la calidad
requer¡da y puedan utilizarse en la obra, y "EL CONTRATISTA" se compromete por escr¡to a entregarlos

J s Dr"t
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el s¡t¡o de ejecuc¡ón de los trabaios.
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"Et MUt{lClPlO' comun¡cará a la Tesorería y al órgano lnterno de Control, dentro de los 5 días hábiles

s¡gu¡entes de practicada la not¡ficación de suspensión, resc¡sión o terminac¡ón anticipada del contrato a "EL
«)NTRAISTA", tal y como lo establece el Artículo 85 fracción ll, inc¡so h) de lá Ley de obras Públicas y
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, para su debido conoc¡miento.

DÉC|MA SEPT|MA. - PENAS CONVENC//ONATES. - "Et MUNtCtPtO" tendrá la facultad de verificar que las

obras de este contrato se estén ejecutando por "EL CONTRATISTA" de acuerdo con el programa aprobado,
para lo cual "EL MUNICIPIO" comparará per¡ódicamente el avance de las obras.

S¡ como consecuencia de la comparación a que se refiere el pánafo anterior, el avance es menor de lo que
debió realizarce a la fecha de la verificación, "EL MUNICIPIO" aplicará una sanción económica equ¡valente al

2 al millar por dÍa de atraso transcurr¡dos.

Al realizar el cálculo de la sanción de atraso, se tomarán en cuenta los ajustes y prórrogas acordadas por las
partes. Para el caso de que durante el proceso constructivo dentro del t¡empo programado, se efectuarán
var¡as comprobaciones del avance de las obras y se aplicarán dos o más sanc¡ones por atraso, en la s¡gu¡ente

se deducirá el importe de la anter¡or, pudiendo ser devolutiva s¡el atraso es recup€rado o def¡nit¡va si no se

entregare la obra en la fecha acordada, en este caso la sanción cont¡nuará ¡ncrementándose hasta la

terminación total de los trabajos programados, considerándose el2 al millar del importefahante de ejecutar
en la fecha de terminación programada, multiplicado por los días de atraso en la entrega de la obra y hasta
por el importe de la fianza de cumpl¡m¡ento.

"Et MUNICIPIO" verificárá también la calidad de la obra y cuando los trabajos no se hubieren apegado a las

normas y especif¡caciones respectivas, procederá a prácticar una evaluac¡ón para determinar, la reposición
de los trabaios mal ejecutados o la aplicación de una deductiva en proporción a las deficiencias observadas,
cuyo valor se hará efecüvo en la siguiente estimación. 5i se determina la repos¡c¡ón, se aplicará una retenc¡ón
del valor de los trabajos mal ejecutados que sólo se devolverá si "E[ €ONTRAISTA" cumple a satisfacción
con los trabajos contr¿tados.

DÉCIMA OCÍAVA - ArRIBUCIONES DEL ORaANO //NTERNO DE CONIROL DEL MIJNICPA. -OCCONfOTM¡dAd

con lo establec¡do en los artículos 99 y 1OO de la ley de Obras Públicas y Serv¡cios Relacionados con las

Mismas del Estado de Sinaloa, en el ámb¡to de sus atribuc¡ones, podrá verificar en cualquier t¡empo que la
obra se real¡ce conforme a lo establecido en la Ley y demás disposic¡ones normativas apl¡cables.

J)Dm
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S¡ "Et CONTRAnSTA" no reintegra el saldo por amortizar dentro del plazo antes mencionado, pagará a "EL
MUNICIPIO" gastos f¡nancieros conforme a una tasa igual a la establecida por la Ley de lngresos de la

Federación, tratándose de prórroga en el plazo de créditos fiscales, calculándose los cargos sobre el saldo
no amortizado por los días calendario desde que venció el plazo de reembolso hasta la fecha de su

liquidación.

Las penas convencionales señaladas anteriormente, son independientemente de la facultad que tiene "EL
MUNlClPld' para exigir el cumpl¡m¡ento del contrato o resc¡nd¡rlo.

\
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Para lo anterior, podrá:

1. Solicitar en cualquier momento a "EL CONTRATIÍA' información, datos o documentos
relacionados con el contráto y la obra;

2. Realizar las visitas de inspección y verificación que est¡me pertinentes durante la realización de la

obra; y

3. Las demás que señalen las disposic¡ones legales aplicables.

El órgano lnterno de control del Ayuntam¡ento de Badiraguato, podrá ver¡ficar o comprobar la calidad de
los trabajos real¡zados, a través de laboratorios, inst¡tuciones educativas y de investigación o de cualquier
tercero que tenga la capacidad requerida para pract¡car la comprobación.

"EL CO TRATISTA" podrá efectuar les aclaraciones y observaciones al Dictamen o lnforme, con los

elementos de prueba que considere pertinentes.

DEOMA NOVENA - REV|S\ÓN DE PROvECTO. - 'Et MUNtCtPtO" manif¡esta que "E! CONTRATISTA" tendrá
10 (dlez) días hábiles a partir de la firma del contrato, para coordinarse con la D¡rección de Obras Públicas,

desarrollo urbano y Ecología de "EL MU lclPl(y', para revisar el proyecto que tiene de la obra a construir,
para analizar los posibles conceptos y/o cantidades adicionales que pueda tener la obra, y formalizarse en

su momento. Toda vez, que de no revisar el proyecto de la obra y que surjan conceptos y/o cantidades

adicionales en la misma, no serán estos autorizados por "EL MUftllOPIO".

VICESIMA - TRI4.8/UOS EXTRt!¡ORDINAR¡OS. - Cuando se requiera de trabajos no incluidos en el presente
contrato, "ELCONTRAnSfA" dará aviso a "EL MUNICIHO" prev¡amente a su eiecución, empleando para ello
un plazo máx¡mo de 5 (cinco) días hábiles para elaborar y presentar el costo de los trabajos extraordinarios,
para aprobación por parte de "EL MUNIOPIO", y deberá celebrarse el coNvENro Moo¡FrcaroRto con base a lo
preceptuado en el artículo 84 de la Ley de Obras Públicas y Serv¡cios Relacionados con las M¡smas del Estado

de Sinaloa.

En este caso de trabaios extraordinar¡os "Et COMRATISTA' desde su in¡ciac¡ón, deberá ir comprobando y

.¡ust¡ficando mensualmente los costos directos ante el representante de xEL MUNICIPIO" para formular los

documentos de pago a que se refieren las cláusulas anteriores.

vlGEslMA PRIMERA, - suPE?vtstÓN DE Los TRABr'.1,aS. - "EL MuNtopto" a tr¿vés de los representantes
que para el efecto designe, tendrá el derecho de supervisar en todo tiempo y lugar los trabajos ob¡eto del
presente contrato y dará a "Et COñTRATISTA" por escr¡to las instrucc¡ones que considere pert¡nentes,
relacionadas con su ejecución a fin de que se aiuste al proyecto y a las mod¡ficaciones del mismo que ordene
"Et MUNtctPtO".

Es facultad de "Et MUNIOPIO" realizar la inspección de todos los materiales que vayan a usarse en la
ejecución de todos los trabajos, ya sea en el sitio de estos o en los lugares de adquisición y verificar la
aplicac¡ón del anticipo en la compra de estos materiales.

J e DrYt
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vtGÉ$MA SEGUNDA - REuooNEs uBoRALEs. - "Et coNTRAnsrA", como empresario y patrón del
personal que ocupa con mot¡vo de los trabajos materia del contmto, será el único responsable de las

obl¡gaciones der¡vadas de las disposiciones legales y demás ordenam¡entos en mater¡a de trabajo y
seguridad social, por lo que conviene en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores
presentaren en su contra o en contra de "E[ MUNIOPIO" en relación con los trabajos objeto de este

contrato.

VIGÉ$MA TERCERA.. RECEPCIÓN DE LOS TRA&A/@.S,. "EI CONIRATISTA' COMUNiCATá A "Et MUNICIPIO"
la terminac¡ón de los trabajos que le fueron encomendados y ésta a su vez dentro de los 15 (quince) días

hábiles siguientes verificará que los mismos estén debidamente concluidos dentro del plazo pactado en la
vigencia y conforme a las condic¡ones establecidas en el contrato.

Una vez constatada dicha terminación por parte de "EL MUNIOPIO" ésta procederá a su recepción dentro
de los 7 (siete) días hábiles siguientes a la not¡ficación de conclusión de los trabajos. As¡m¡smo, comunicará

a la Tesorería delAyuntamiento y al órgano tnterno de Control, la terminación de los trabajos e informará la

fecha señalada para su recepción a fin de que, si lo est¡ma conven¡ente nombre representantes que asistan

al acto, hecho lo cual bajo su responsabilidad recibirá los trabajos, levantando el acta correspond¡ente.

"Et MUNICIPIO" se reserva exprer¡mente el derecho de reclamar los trabajos mal ejecutados o faltantes.

"EL MUNrclPlO" podrá e.jecutar recepc¡ones parciales cuando a su juicio existieren trabajos term¡nados y
sus partes sean ¡dentificables y susceptibles de uso; así mismo, podá recibirlos en los s¡gu¡entes casos:

A). Cuando "EL MUNICIPIO" determ¡ne suspender los trabajos y lo que se hubiere real¡zado se aiuste a
lo pactado y a las normas de construcción respectivas.
S¡ "EL MUNIOPIO" rescinde unilateralmente.
Cuando de común acuerdo las partes convengan en dar porterm¡nado ant¡c¡padamente el contrato.
Cuando la autoridad judicial declare resc¡ndldo el contrato.

B).

c).
D).

En todos los casos descritos anteriormente, sean estos parciales o totales, "EL MUNICIPIO" recibirá los
trabajos dentro del plazo de 7 (siete) días hábiles, levantándose el acte correspondiente. Si al recibirse y
liquidarse los trabajos en cuestión o b¡en dentro del año sigu¡ente contado a partir de la liquidación,
ex¡stieren responsabilidades o adeudos debidamente comprobados para con "EL MUNICIPIO" y a cargo de
"Et CONTRAIISTA", el importe de ellos se deducirá de las cantidades pend¡entes de cubrirse por trabajos
ejecutados y s¡ no fueren suf¡cientes s€ harán efectivas con cargo a la fianza de cumplimiento, para lo cual el
texto de la misma habrá de indicar que su v¡gencia se ext¡ende por un lapso de UN AÑO, después de la
recepción parcial o total, para responder tánto de los v¡c¡os ocultos y mala calidad de la construcción, así

como de cualquier otrá responsab¡lidad que resuhare a cargo de "EL CONTRAnSTA".

Pará toda recepc¡ón de obra, "EL CONTRATISTA" deberá entregar a "EL MUNICIPIO" fianza que garantice
todos y cada uno de los trabajos efectuados, sin la que no podrá recibirse la obra.

J= Dr\
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VIGÉS|MA CUARTA - IÍGI5,,J,¡0IÓN APU0ABIE, INTERPREIACIÓN Y luRIsDIccIÓN, - ,,IAS 
PARTES,, se

obligan a sujetarse estrictamente para la eiecución de la obra obreto de este contrato, a todas y cada una de

las cláusulas que lo inte8ran, así como a los términos, lineamientos, proced¡m¡entos y requisitos que

establece la ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa vigente a la

celebración del presente instrumento y demás disposiciones adm¡nistrátivas que le sean aplicables a la
materia.

Para la interpretación y cumplim¡ento del preseñte contrato, así como para todo aquello que no esté

expresamente esüpulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdicción de los tr¡bunales del municipio
de Badiraguato, S¡naloa y por lo tanto "Et CONTRATIÍA: renuncia alfuero que pudiera corresponderle por
razón de su domicilio presente o futuro.

Las partes declaran que en el presente contrato no ex¡ste dolo, mala fe o cualquier otro vicio del

consent¡m¡ento que pueda anular el mismo y que es la simple man¡festación de voluntades.

Después de la lectura y conoc¡m¡entos del alcance y valor legal, se firman 18 (dieciocho) fojas útiles, en 03
(tres) ejemplares en la ciudad de Badiraguato, Estado de Sinaloa, al día 28 (veintiocho) del mes de runio del
2025 (dos míl ve¡nticincol, el cual es firmado por qu¡enes en el han ¡ntervenido.

"Et NrcrPrd' "EL CONTRATI5IA"

J >Dytl
C LIC GEMA TRICIA FÉux SATAZAR C. JORGE SAU T DELGADO MOJARDIN

REPRESENTANTE TEGAL

GRUFO CONSTRUCTOR DE MEXCO TSVA

SA DE CV.

síNDICA PRocURADoRA DEL H.

AYUNTAMIENTO DE BAOIRAGUATO

c. tNG. RAMOS

DIRECTOR DE OBRAS PÚBUCAS,

DESARROLLO URBANO Y ECOLOGfA

.T E S T I G O S-

C. MTRO. G IRINEO CABALLERO C. UC. IMETDA RAqUET VIZCARRA ZAPIEN

DIRECTORA DE BIENESTARTERRA¡AS

TESORERO MUNICIPAL

La preseñte hoia de fmas conesponde alcofitráo número IiBGER4D-FAISMUN-0O&2025, celebrado el 28 de junio de
2025, 6n[re el Muricipir) de gadraguato y la €flpresa GRUPO CONSTRUCTOR OE MEXICO TSYA, S.A DE C.V.
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