MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
URBANISMO Y ECOLOGIA

Urbanika LM Group, S.A de C.V.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS: .
3ER. ETAPA DE REMODELACION DE UNA EDIFICACION DE USO PUBLICO "DIF-UBR" UBICADO FECHA: 8 DE NOVIEMBRE DEL 2023
EN BLVD. ALAMOS, FRACC. LOS LAURELES, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

| RESUMEN DE PRESUPUESTO

'CLAVE DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIOU. IMPORTE

/1 REMODELACION DIF-UBR LOS LAURELES.

/141 MAMPARAS PARA BAROS 108,998.06
AA42  HERRERIA 387,644.68
/143 PINTURA - IMPERMEABILIZANTE (MATERIAL Y M. O.). 556,924.81

/114  AIRE ACONDICIONADO (MINI SPLIT). 324,305.43
/145  SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES. 61,795.07
A46  LIMPIEZA FINAL, OTROS. 38,198.42

Total de REMODELACION DIF-UBR LOS LAURELES. 1'477,866.47

** UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 47/100 M.N. **

Subtotal de Presupuesto 1'477,866.47
** UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 47/100 M.N. **

LV.A. (16%): 236,458.64
Total  1'714,325.11
** UN MILLON SETECIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS 11/100 M.N. **

FECHA DE INIC.: 13/11/2023 »
FECHA DE TERM.: 27/12/2023 ARQ. CUAU MOC CMZ BEwN
L




MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
URBANISMO Y ECOLOGIA

M GROUP
Urbanika LM Group, S.A de C.V.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:

3ER. ETAPA DE REMODELACION DE UNA EDIFICACION DE USO PUBLICG "DIF-UBR" UBICADO FECHA: 8 DE NOVIEMBRE DEL 2023
EN BLVD. ALAMOS, FRACC. LOS LAURELES, LOS MOGCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.
PRESUPUESTO
| CLAVE DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIOU. IMPORTE )
L9 REMODELACION DIF-UBR LOS LAURELES.

Vv 11 MAMPARAS PARA BANOS

/1111 Suministro y colocacion de Mamparas en bafos, segin proyecto, tipo M2 19.00 5,736.74 108,998.06
multipanel de aluminio, jaladera y herrajes; incluye: Materiales, mano de
obra, equipo, herramienta y todo lo necesario
para su correcta ejecucién.

Total de MAMPARAS PARA BANOS 108,998.06
** CIENTO OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 06/100 M.N. **

/1.12 HERRERIA

1.12.1 Suministro y fabricacion de pasamanos de herreria con PTR tubular de 3", PZA 1.00 12,903.92 12,903.92
incluye; Herramienta, equipo, material, pintura, mano de obra y todo lo
necesario para su correcta colocacién.

/1122  Suministro y fabricacién de proteccion de herreria de 0.50 x 0.50 mts., con varilla PZA 2.00 1,436.54 2,873.08
cuadrada de 1/2" con marco de solerade 1 1/2" y al centro (Horizontal); incluye:
Herramienta, equipo, material, pintura, mano de obra y todo lo necesario
para su correcta colocacion.

/1.12.3  Suministro y fabricacion de proteccion de herreria de 0.60 x 1.70 mts., con varilla PZA 1.00 5,654.21 5,654.21
cuadrada de 1/2" con marco de sclerade 1 1/2" y al centro (Horizontal); incluye:
Herramienta, equipo, material, pintura, mano de obra y todo lo necesario
para su correcta colocacion.

/ 1.12.4  Suministro y fabricacion de proteccion de herreria de 2.00 x 2.10 mts., con varilla PZA 1.00 13,118.40 13,118.40
cuadrada de 1/2" con marco de solera de 1 1/2" y al centro (Horizontal); incluye:
Herramienta, equipo, material, pintura, mano de obra y todo lo necesario
para su correcta colocacion.

11.12.,5  Suministro y fabricacién de proteccion de herreria de 3.50 x 2.10 mts., con varilla PZA 1.00 2516485 25,164.65
cuadrada de 1/2" con marco de solera de 1 1/2" y al centro (Horizontal); incluye:
Herramienta, equipo, material, pintura, mano de obra y todo lo necesario
para su correcta colocacion.

/1 12,6 Suministro y fabricacién de proteccion de herreria de 1.10 x 2.45 mts., con varilla PZA 2.00 8,901.66 17,803.32
cuadrada de 1/2" con marco de solera de 1 1/2" y al centro (Horizontal); incluye:
Herramienta, equipo, material, pintura, mano de obra y todo lo necesario
/ para su correcta colocacion.

F
/1.12.7  Suministro y fabricacién de proteccion de herreria de 3.00 x 2.30 mts., con varilla PZA 2.00 24,366.22 48,732.44
cuadrada de 1/2" con marco de solera de 1 1/2"y al centro (Horizontal); incluye:
Herramienta, equipo, material, pintura, mano de obra y todo lo necesario
para su correcta colocacion.

x/1 .12.8  Suministro y fabricacion de proteccion de herreria de 1.10 x 2.065 mts., con PZA 1.00 8,473.73 8,473.73
varilla cuadrada de 1/2" con marco de solera de 1 1/2" y al centro (Horizontal);
incluye: Herramienta, equipo, material, pintura, manoc de obra y todo lo
necesario para su correcta colocacion.

¥1.12.9  Suministro y fabricacion de proteccion de herreria de 2,20 x 2.20 mts., con varilla PZA 1.00 9,726.86 9,726.86
cuadrada de 1/2" con marco de solera de 1 1/2"y al centro (Horizontal); incluye:
Herramienta, equipo, material, pintura, mano de obra y todo lo necesario
para su correcta colocacion.

/
¥ 1.12.10 Suministro y fabricacion de proteccion de herreria de 1.70 x 24% . 1.00 12,720.84 12,720.84

FECHA DE INIC.: 13/11/2023
FECHA DE TERM.: 27/12/2023

PLAZO DE EJEC.: 45 DIAS NAT. HOJA No. 1




MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
URBANISMO Y ECOLOGIA

Urbanika LM Group, S.A de C.V.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS: . ;
3ER. ETAPA DE REMODELACION DE UNA EDIFICACION DE USO PUBLICO "DIF-UBR" UBICADO
EN BLVD. ALAMOS, FRACC. LOS LAURELES, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.
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FECHA DE INIC.: 13/11/2023
FECHA DE TERM.: 27/12/2023
PLAZO DE EJEC.: 45 DIAS NAT.

cuadrada de 1/2" con marco de solera de 1 1/2" y al centro (Horizontal); incluye:
Herramienta, equipo, material, pintura, mano de obra y todo lo necesario
para su correcta celocacion.

Suministro y fabricacion de proteccién de herreria de 2.00 x 1.20 mts., con varilla PZA

cuadrada de 1/2" con marco de solera de 1 1/2" y al centro (Horizontal); incluye:
Herramienta, equipo, material, pintura, mano de obra y todo lo necesario

para su correcta colocacion.

Suministro y fabricacion de estructura de herreria con PTR tubular de 2" para M2
gergolado de acceso y salida trasera; incluye: Herramienta, equipo, material,
pintura, mano de obra y todo lo necesario para su correcta colocacion.

Suministro y aplicacion de pintura de esmalte color blance en reja perimetral; M2
Incluye: Herramienta, equipo, material, pintura, mano de obra y tedo lo necesario
para su correcta colocacion.

Total de HERRERIA

1.00

23.97

220.00

** TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 68/100 M.N. **

PINTURA - IMPERMEABILIZANTE (MATERIAL Y M. O.).

Suministro y aplicacién de pintura vinilica para muros de interior, exterior, M2
plafones y pretiles con pintura marca Berel calidad Berelinte a dos manos (

EN TODO EL EDIFICIO); incluye: Materiales y todo lo necesario para su

correcta aplicacion.

Suministro y aplicacién de impermeabilizante marca THERMOTEK de 5 M2
afios de duracion, con malla de refuerzo (EN TODO EL EDIFICIO); incluye:
Materiales y todo lo necesario para su correcta aplicacion.

Fabricacién de chaflan en pretiles (Exterior); incluye: Materiales, mano de Ml
obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

Total de PINTURA - IMPERMEABILIZANTE (MATERIAL Y M. O.).

2,736.00

530.00

41.55

** QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 81/100 M.N. **

AIRE ACONDICIONADO (MINI SPLIT).

Suministro de MINI-SPLIT, marca "MIRAGE LIFE, FRIO 220V", gama PZA
econdmica, con capacidad de 1.00 Tonelada.

Suministro de MINI-SPLIT, marca "MIRAGE LIFE, FRIO 220V", gama PZA
economica, con capacidad de 1.50 Toneladas.

Suministro de MINI-SPLIT, marca "MIRAGE LIFE, FRIO 220V", gama PZA
econdémica, con capacidad de 2.00 Teoneladas.

Montaje, colocacion y arranque de equipos MINI-SPLIT, instalacion de tuberia de PZA
cobre, aislamiento e interconexion eléctrica; incluye: KIT de extensién de tuberia,
herramienta, equipo, material y todo lo necesario para su correcta colocacion.

Suministro y colocacion de interruptores Termo magnéticos; incluye: Material y PZA
Mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta
ejecucion.

Suministro y colocacion de alimentador eléctrico para centro de carga,; PZA
incluye: Material (Ramaleo, tubo PVC pesado de 1 1/2", cable #2, #4 y #8)y
Mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

5.00

1.00

5.00

11.00

1.00

1.00
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59,254.79
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MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
URBANISMO Y ECOLOGIA

LM GROUP
Urbanika LM Group, S.A de C.V.
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS: . .
3ER. ETAPA DE REMODELACION DE UNA EDIFICACION DE USO PUBLICO "DIF-UBR" UBICADO FECHA: 8 DE NOVIEMBRE DEL 2023
EN BLVD. ALAMOS, FRACC. LOS LAURELES, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. B
i PRESUPUESTO ‘
| CLAVE DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO U. IMPORTE 3
Total de AIRE ACONDICIONADO (MINI SPLIT). 324,305.43
* TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS CINCO PESOS 43/100 M.N. **
/1.15 SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES.
/1.15.1 Suministro y colocacién de linea de aguas pluviales con tuberia de PVC de 4" Ml 108.00 459.75 49,653.00
incluye: Material y mano de obra (Trazo, excavacion a mano, nivelacion, afine
con arena, colocacién de tuberia, relleno compactado y retiro de material
sobrante), equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion.
“115.2  Demolicién de firme existente en estacionamiento; incluye: Mano de obra, Ml 14.00 290.26 4.063.64
herramienta, equipo y desecho de materiales asi como todo lo necesario
para su correcta ejecucion.
#4153 Demolicion de banqueta y guarnicién existente en estacionamiento, para PZA 2.00 2,433.95 4,867.90
colocacién de tuberia a calle; incluye: Mano de obra, herramienta,
equipo y desecho de materiales asi como tode lo necesario para su correcta
s ejecucion.
'/1.15.4 Destapar bajantes pluviales de PVC de 4" existentes; incluye: Material y PZA 2.00 749.32 1,498.64
mano de obra (Demolicidon, excavacién a mano, reemplazar tuberia y
codo en un tramo de 0.50 cm. tapada con raices, relleno compactado ¥
retito de material sobrante), herramienta, equipo y desecho de materiales
; asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.
11/.1 55 Sondeo y desazolve de tuberia de aguas negras y pluviales existentes, asi PZA 1.00 1,711.89 1,711.89

como los registros existentes; incluye: Material y mano de obra,
herramienta, equipo y desecho de materiales asi como todo lo necesario para
su correcta ejecucion.

Total de SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES. 61,795.07
** SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 07/100 M.N. **

416 ’ LIMPIEZA FINAL, OTROS.

446.1 Limpieza final de la obra para entrega, incluye: Materiales, mano de obra, equipo, JOR 20.00 1,141.27 22,825.40
herramienta y todo lo necesario para su correcta
ejecucion.
L/1.16.2 Acarreo de material producto de la limpieza fina y gruesa de laobra, JOR 10.00 1,141.27 11,412.70
incluye: Carga, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta
? ejecucion.
‘/1/.16.3 Retiro de material producto de la limpieza fina y gruesa de la obra. VIAJE 2.00 1,980.16 3,960.32
Total de LIMPIEZA FINAL, OTROS. 38,198.42

* TREINTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS 42/100 M.N. **

Total de REMODELACION DIF-UBR LOS LAURELES. 1'477,866.47
** |JN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 47/100 M.N. **

Subtotal de Presupuesto 1'477,866.47
** N MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 47/100 M.N. **

I.V.A. (16%): 236,458.64
Total  1'714,325.11
*« JN MILLON SETECIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS 11/100 M.N. **

FECHA DE INIC.: 13/11/2023 NN
FECHA DE TERM.: 27/12/2023 ARG, CUANHTRNGR O

PLAZO DE EJEC.: 45 DIAS NAT. HOJA Ne. 3
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