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CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA

"CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS UBICADOS A UN COSTADO DE TECHUMBRE EN TA COMUNIDAD
DE CIENEGA DE tOS I.ARA, SINDICATURA DE CIÉNEGA DE TO5 TARA, EN ET MUNICIPIO DE

BADTRAGUATO, S|NALOA", DERTVADO DE LA ADJUDTCACTÓN DTRECTA MEGBR-AD-GC{nL|2O25, aUE
CELEBRAN POR UNA PARTE, EL GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO A TRAVÉS DE LA DIRECOÓN

DE oBRAs púBucas, DEsARRotto URMNo y Ecolocla, neeneseruteoo EN EsrE Acto poR LA c. ttc.
GEMA pATRtctA rÉltx se¡¡z¡n, síruotct pnocuRaDoRA DEL H. AyUNTAMIENTo DE BADTRAGUATo Y EL

c. tNG. RUBtEt RtNcóN RAMos, EN su cARÁcrER DE DrREcroR DE tA DEPENDENC|A M uNtctpAL, A eutEN
EN Lo sucEsrvo sr lE oe¡¡ovtruenÁ "Et MuNtclpto" y poR LA orRA pARTE LA pERsoNA FistcA c. ARQ.

MANUEL uRtARtE BEtrRÁN, REPRESENTADo poR EL MtsMo, A eulEN EN Lo sucEstvo sE LE

OEI'¡OIVII¡IERA,.Et COI,ITRATISTA", QUIENES ACTUANDO EN CONJUNTO SE LES DENOMINNNÁ ..US

PARIE9" DE CONFORMIDAD CON LOS ANTECEDENTES, DECTARACIOI'.¡ES Y CiEUSUT,NS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

1.- Que el 6 de febrero de 2019, el poder ejecutivo estatal em¡tió la ley de Austeridad , mtsma que fue
publicada en el Periódico Of¡cial de "El Estado de Sinaloa", con el objeto de establecer los cr¡terios de

auster¡dad, rac¡onalidad y transparenc¡a a los que debe sujetarse el gasto de los Poderes del Estado, los

Municipios y los órganos autónomos, asícomo el de sus respectivas dependencias y ent¡dades pÚbllcas,

además, se ejena bajo los princ¡p¡os de legalidad, honradez, integridad, ef¡cacia, eficiencia, economía,

racional¡dad, auster¡dad, transparenc¡a, control y rendición de cuentas, exclus¡vamente para sat¡sfacer

los objetivos y progrcmas a los que estén dest¡nados, pr¡v¡legiando el bien común.

2.- Que con la aplicación de estas med¡das de auster¡dad en la gestión pública perm¡tirá mantener,
perfeccionar e intens¡ficar los programas sociales que han sido eficaces en combat¡r los índices de

desigualdad social, toda vez que el gasto soc¡al es el ¡nstrumento que perm¡te a los ciudadanos del

municip¡o de Badiraguato el acceso a los servicios públicos de calidad y una vida acorde al respeto a la

dign¡dad humana.

3.- En tal orden y en estricto cumpl¡miento a la Ley de Obras Públicas y servicios Relacionados con las

M ismas del Estado de Sinaloa, el Comité de Obras Públicas del municipio de Badiraguato autor¡zó el inic¡o

del proceso admin¡strat¡vo de la adjudicación d¡recta para la contratación y ejecución de Ia Obra Pública

dCNOMiNAdA "CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS UBICADOS A UN COSTADO DE TECHUMBRE EN LA

COMUNIDAD DE CIÉNEGA DE LOS LARA, SINDICATURA DE CIÉNEGA DE LOS LARA, EN EL MUNICIPIO DE

BADIRAGUATO, SINALOA", def¡nida como una obra de gran beneficio para los habitantes.
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El municipio como orden de gobiemo local, se establece con la finalidad de organizar a la

comun¡dad asentada en su terr¡torio en la gestión de sus intereses y ejercer las func¡ones y prestár
los serv¡c¡os que esta requiera, de conformidad con lo d¡spuesto en el artículo 115 y 134 de la
Const¡tuc¡ón Polít¡ca de los Estados Un¡dos Mexicanos, en relación con el artículo 110 y 155 de la
Constituc¡ón PolÍtica del Estado de S¡naloa, gozan de áutonomía plena pará gobemar y administrar
sln interferenc¡a de otros poderes, los asuntos pmpios de la comunidad, conforme a Ias

atribuc¡ones que le confiere la Ley de Gobierno Mun¡cipal del Estado de S¡naloa en su últ¡ma
reforma publicada en el Periódico Ofic¡al. No. 012, del 26 de enero de 2024.

ll.- Que el Ayuntamiento, además de aprobar las políticas generales, en relación con su product¡v¡dad,
su desempeño, la calidad de sus servicios, la aplicaclón financ¡era y el proceso admin¡strativo, en
congruencia con el Plan Estatal de Desarrollo y a los programas sectoriales, ha d¡señado estrategias
de austeridad que permitan tener una mejor dispersión en el gasto, enfocándolo a servic¡os
públicos prior¡tarios que beneficien a la sociedad del municipio de Badiraguato.

lll.- Para ello, conforme lo señala el Artículo 15 de la Ley de Gobierno Munic¡pal para el Estado de
Sinaloa, los Ayuntamientos tienen plena capacidad juríd¡ca para adqu¡rir, poseer, permutar o
enajenar toda clase de bienes, así como para celebrar contr¿tos, obligarse, ejecutar obras y
establecer y explotar servicios públicos de naturaleza munic¡pal y real¡zar todos los actos y ejercitar
todas las acciones prev¡stas en las leyes.

lV.- Que mediante acuerdo tomado en la en la Sesión Ordinaria Pública de Cabildo
(cuatro) de fedra 25 de D¡c¡embre del 2024, se autorizó la construcc¡ón del proyecto objeto del
presente contr¿to de obra, para que por conducto de la D¡rección de Obras Públicas, Desarrollo
Urbano y Ecología del Munic¡pio, se convocó al Comité de Obras Públicas y a su vez se realizó el
proceso adm¡n¡str¿tivo de Adjud¡cac¡ón Directa de conformidad con lo estipulado en el artÍculo
16, fracc¡ón lll inc¡so b), fracc¡ones V, Vl y artículo 33 de Ia Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, conminando a las demás autor¡dades
adm¡n¡str¿t¡vas delAyuntamiento competentes, a que se le dé segu¡miento y cumpl¡mento a d¡cho
acuerdo hasta su total ejecución a efecto de br¡ndar mejores servicios públicos a la soc¡edad
Badiraguatense y a los visitantes.

V.- Que la Síndica Procuradora del H. Ayuntamiento de Badiráguato, Lic. Gema Patr¡cia Fél¡x Salazar,
asiste a la firma del presente contrato en segu¡miento al acuerdo emitido por el Com¡té de Obras,
está facultada con la personal¡dad jurídica que le confiere lo dispuesto por los artículos 15 y 39,
fr¿cción lV y XVll de la Ley de Gob¡erno Mun¡c¡pal del Estado de Sinaloa, artículo 19, inciso A,
fr¿cc¡ones I y lV del Reglamento de la Adm¡nistración Pública del Gobierno del Munic¡pio de
Badiraguato, S¡naloa y artículo 2 del Reglamento lnterior del H. Ayuntamiento de Bad¡raguato; así
como la CONSTANCIA DE MAYORÍA Y VALIDEZ em¡t¡da por el Consejo Municipal Electoral de
Badiraguato, de acuerdo a la sesión especial celebrada el 05 de junio de 2024, en la que celebró el
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cómputo y se declaró la validez de la elección pard integrar el Ayuntamiento por el sistema de

mayoría relativa, que la acredita como sÍnd¡ca Procurador¿ del Gobierno de Badiraguato para el

período Const¡tuc¡onal del 01 de noviembre de 2024 al 31 de Octubre de 2027.

Vl.- Que la persona titular de la Dirección de Obras Públic¡s, Desarrollo Urbano y Ecología del

Mun¡cip¡o, C. lng. Rublel Rincón Ramos, fue designado como D¡rector mediante nombr¿miento
otorgado por el DR. JOSÉ PAZ LóPE¿ ELENES Presidente Mun¡c¡pal Const¡tuc¡onal, en fecha 01 de
noviembre de 2024, y pot ende estar facultado para celebrar contratos y conv€n¡os con terceros

sobre la materia de sus atr¡buc¡ones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley

de Gob¡erno Municipal del Estado de sinaloa artículo 17, inciso H, artículo 47, fracciones l, ll, lll,
Vll, xV, xxlV; y artículo 48 del Reglamento de la Adm¡nistración Públ¡ca del Gobiemo del Mun¡cipio
de Badirdguato, sinaloa.

Vll,- De conformidad con lo dispuesto por los artículos, 57, de la Ley de Gobierno Municipal del

Estado de Sinaloa y 39, fracc¡ones xll, xlV y )«Vlll del Reglamento de la Administración Pública
del Gobierno del Municipio de Badiraguato, S¡naloa; publicado en el Periódico Oficial "El Estado

de sinaloa", de fecha 15 de feb rero de 2022, se le t¡ene encomendado al tesorero realizar los

actos de adm¡n¡stración relat¡vos a los recursos f¡nanc¡eros, adm¡n¡strativos y las

contrataciones públ¡cas conforme a las políticas, normas y proced¡mientos dictados por su

cabildo y a las demás disposic¡ones apl¡cables, con tal carácter.

Vlll,- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente instrumento jurídico cuenta
recursos disponibles sufic¡entes en la part¡da presupuestal número 612001 (EDIFICACIóN NO

HABITACIONAL) comprometida al Recurso denom¡nado: Fondo delGasto Corrlente Mun¡cipal,
eJerdclo 2025, cuya suficiencia presupuestaria se encuentra conf¡rmada mediante el oficio de

Autorizac¡ón Presupuestal, s¡gnado por el Mtfo. Gonzalo lfineo Caballero Terrazas, Tesorero
Munldpal del Goblerno de Badiraguato, recursos mismos que serán liberados a través de la
prop¡a Tesorería Mun¡c¡pal.

lX.- Que t¡ene su domic¡l¡o en:Gabriel Leyva Solano s/n, Badiraguato, Sinaloa, C.P. 80500, mismo
que señala para los fines y efectos legales del presente contrato y cuenta con el R.F.C.

MBA850101214, em¡t¡do por el Serv¡cios de Adm¡n¡str¿ción Tributar¡a, SAT, del Gobierno de la

República.

X.- Que la adjudicación y celebración del presente contrato es derivado de la adjudicación d¡recta
número MBGBR-AD-CC{01/2025, de conformidad con lo establec¡do eñ la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las M¡smas del Estado de Sinaloa vigente, y demás
d¡sposic¡ones aplicables que norman sobre la mater¡a. t
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II. OECTARA 

.,EL CONTRATISTA", ET C. ARQ. MANUEL URIARTE BELTRAN:

Que representa a la empresa que se encuentra deb¡damente const¡tuida de acuerdo con la

legislación de los Estados Unidos Mexicanos, lo cual acred¡ta la persona física "MANUEL

URIARTE BELTRAN", q uien acred¡ta su personalidad con su INE y su cedula profesional 4799842.

.- Que cuenta con la capac¡dad jurídica, técnica y f¡nanciera para contratar y obligarse a la
ejecuc¡ón de los trabajos objeto de este contrato y cuenta, además, con la tecnología,

organización y mano de obra especializada para ello.

lll.- Que su personal ha ¡nspeccionado debidamente el sit¡o de los trabajos a realizar y conoce la

naturaleza de los servicios objeto del presente contrato, por lo que ha conslderado todos los

factores que intervendrán en la ejecución de las obras.

lV.- Manif¡esta bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra comprendido en los supuestos

de los Artículos 72, 101 y 102 de la Ley de Obras Públicas y Serv¡c¡os Relac¡onados con las Mismas

del Estado de s¡naloa y que las personas que forman parte de su equiPo de trabajo no

desempeñan empleo, cargo o comisión en el serv¡cio público ni se encuentran inhabilitadas
para hacerlo

V.- Que se sujeta plenamente el conten¡do de la Ley de Obras Públ¡cas y Serv¡c¡os Relac¡onados con

las Mismas del Estado de sinaloa, su Reglamento y las demás d¡spos¡ciones administra

expedidas en esta materia que regulan la ejecución de los trabajos, los servicios, los proyectos y

las especificac¡ones, el programa de ejecución, el catálogo de conceptos y demás documentos en

que se consignan los precios un¡tarios, que como anexos, forman e ¡ntegran el presente contr¿to,

teniéndose aquí por reproducidas como s¡ a la letra se ¡nsertaren.

Vl.- Man¡fiesta que sus representadas son de nacional¡dad mex¡cana y conviene que, si llegase a

cambiar su nac¡onal¡dad, en segu¡rse consider¿ndo como mexicáno, para todo lo relacionado con

este contrato y se obl¡ga a no invocar la protecc¡ón de ningún gobierno extranjero, bajo pena de

perder en beneficio de la nac¡ón mex¡cana los derechos derivados de este contrato.

vll.- Que para el e.¡ercic¡o y cumplim¡ento de los derechos y obl¡gaciones que a su cargo se deriven

del presente contrato tiene establecido su dom¡c¡lio en: Calle Andrio 4993, Fracc¡onam¡ento

V¡lla del cedro, Culiacán, s¡naloa, c.P. 80058; teléfono: (667],296-48-2L, celular: (667) 757-51-

61 corro electrónico: arq.manuel.ur¡arte@gmail.com, con clave de Reg¡stro Federal de

contribuyentes: UlBM811007HY3.
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Previas las man¡festaciones antes vertidas, "tAS PARTES" conv¡enen en sujetaBe al conten¡do de las

siguientes:

B

PRIMERA. OA,rETO DEL CONTRATO: "Et MUNICIPIO" encomienda a ¿'EL CONTRAIISTA" la ejecución de los

trabajos de la obra: "coNsTRUcctÓN DE BAÑos PtiBLtcos u8tcADos A uN cosTADo DE TECHUMBRE

EN I.A COMUNIDAD DE CIÉNEGA DE TOS IARA, SINDICATURA DE CIÉNEGA DE TOS IARA, EN Et
MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.", m¡smos que se ejecutarán de acuerdo con el plan general del
proyecto que corre agregado al presente; la obra incluye los materiales y mano de obra, obligándose "EL

CONTRATISTA" a realizarla hasta su total conclusión, acatando para ello lo establecido por los diversos
ordenam¡entos, normas y anexos señalados en su declarac¡ón Vl de este contrato, asícomo a los planos de
trabajo, proyecto, especif¡caciones, programa de ejecuc¡ón, presupuesto y demás documentos relativos a la

obra, en relac¡ón con las normas del lugar donde deban real¡zarse los trabajos.

SEGUNDA. MONTO DEL CONIMTO: "Et MUNICIPIO" manif¡esta que el costo de los trabajos mater¡a del
presente contrato es por la cantidad de: 5481,423.13 (Cuatrocientos Ochenta y Un Mil Cuatroc¡entos
Veintitrés Pesos 13/100 M.N.), más el 15% del lmpuesto al Valor Agregado que ¡mport¡ la cantidad de:

977,O27.7O (setenta y Siete m¡l Veint¡siete Pesos 701100 M.N.) dando un GRAN TOTAL de: 555&450.83
(Qulnlentos Cincuenta y Ocfio Mll Cuatroclentos C¡ncuenta Pesos 83/100 M,N.l, cantidad que sólo podrá

ser rebasada previo convenio que al respecto celebren "LAS PARTES", por lo que sí "Et CONTMTISfA"
realiza trabajos por mayor valor de lo indicado, ¡ndepend¡entemente de la responsab¡lidad en que ¡ncuna
por la ejecución de los trabajos excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello

TERCERA. PIA:¿O DE EJECIIC\ÓN: "ELCONTRATISTA" se obliga a in¡c¡ar los tr¿bajos objeto de este contrato
a partir del día 03 de enero del 2025, debiendo finalizarlos a más tardar el día (E de febrero del 2025 (

días naturalesl, de conform¡dad con el programa de obra que forma parte ¡ntegral del presente contr¿to

CUARTA. O'5PO'V'B'UDAD DEL INMUEBI,E V DOCUMENTOS ADMINISTRAÍIVO5¡. ''E[ MUNICIPIO" POr
conducto de la Dirección de Obr¿s Públicas, Desarrollo Urbano y Ecologh se obl¡ga a poner a disposición de

"Et @NTRATISTA" el inmueble en que deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asícomo
los dictámenes, permisos, licenc¡as y demás autorizaciones que se requ¡eran para su realización. El

incumplim¡ento por parte de "EL MUNICIPIO" prorrogaÉ en igual plazo la fecha or¡g¡nalmente pactada para
la terminación de la obra.

QUINTA. REPnESE VÍANI:E DE'EL CONTRA7,SrA"j "EL CONTRATISTA" establecerá, enviando oficio de
designac¡ón a "Et MUNICIPIO" antes de la in¡ciación de los trabajos, en el s¡tio de realizac¡ón de los mismos,
un representante permañente con Cédula Profesional de Arqu¡tecto o lngen¡ero civil, expedida por la

Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, quien actuará como
super¡ntendente de construcción, el cual deberá tener poder ampl¡o y suf¡ciente para decidir todo lo
relac¡onado al cumplim¡ento de este contrato; dicho superintendente, deberá tener a d¡spos¡ción de "EL

MUNICIPIO" en el lugar de la obra y bajo su responsabilidad, los proyectos, planos, especificaciones y
bitácoras para que ¿'EL MUNICIPICI/' pueda ver¡f¡car el avance físico. la cal¡dad, especificaciones y
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calendarizac¡ón de la obra convenida; para cualquier cambio en la designación del super¡ntendente, "EL

CONTRATISTA" contará con un plazo de siete días para hacer del conoc¡m¡ento de "Et MUNICIPIO" del

camb¡o en cuest¡ón.

SÉffA. FORMAY LUGAR DE PAGO: "lrs PART6" convienen que los tr¿bajos objeto del presente contr¿to,

se paguen med¡ante la formulación de estimaciones, que comprenderán perícdos máximos de 30 días

naturales, las cuales seÉn presentadas por "EL CONmAflSTA" a la res¡dencia de supervisión de obras,

acompañadas de la documentac¡ón soporte correspond¡ente, dentro de los {7}siete días hábiles s¡guientes

a la fecha de corte para la elaboración de las m¡smas; cuando las estimac¡ones no sean presentadas en el

término antes señalado, se incorporarán en la s¡guiente estimac¡ón para que "EL MUNICIPIO" ¡nicie el

trámite de pago.

La residenc¡a de supervisión dentro de los 8 (ocho) días hábiles s¡guientes, deberá rev¡sar y en su caso

autorizar la estimación.

El pago se hará a "EL CONTRATISTA" a través de la TESORERÍA del Ayuntamiento, elaborando los

contrarec¡bos correspond¡entes contr¿ la entrega de la estimación para que le sean cub¡ertas por d¡cha

Tesorería.

En el supuesto de que surjan diferenc¡as técn¡cas o numéricas, "[AS PARTES" tendrán 5 (cinco]días hábiles

a part¡r del plazo señalado para la rev¡sión, con el objeto de concil¡ar dichas diferencias, y en su caso,

autor¡zar la estimación correspondlente.

De no ser poslble conc¡l¡ar todas las d¡ferencias, las pendientes deberán resolverse e ¡ncluirse en la sig

est¡mac¡ón.

u¡ente

En el caso de que "EL MUNlClPld' realice algún pago en exceso, "EL CONTRATISTA" deberá reintegrar

cantidades, más los intereses correspondientes conforme a una tasa que será igual a la establecida por la

Ley de lngresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créd¡to fiscal. Los cargos se

calculaÉn sobre las cantidades pagadas en exceso y se computarán por días calendario desde la fecha del

pago y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a d¡sposición de "Et MUNlClPld'.

N¡ las estimaciones, ni la liquidación, aunque hayan sido pagadas, se cons¡deraén como aceptac¡ón plena

de los trabajos, pues "EL MUNICIPICI' se reserva expresamente el derecho a reclamar Por los trabajos

faltantes o mal ejecutados, o por pagos efectuados en exceso.

SEmMA. ANnCTPOS: Par¿ el inic¡o de los trabajos, "Et MUNICIPICr'a través de la Dlrecc¡ón de obr¿s

Públicas, Desa rrollo Urbano y Ecología otorgaÉ un antic¡po por el 35% (tre¡nta y cinco por ciento) del monto

del presente contrato, que da una cantidad de: §195,457.79 (Gento Noventa y Onco Mil Cuatroclentos
Cincuenta y Slete Pesos 79/(n M.N.l, incluye l.V.A., obligándose "Et CONTRAnSTA" a ut¡lizarlo en la
s¡gu¡ente forma:

B

s
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- 20% (veinte por ciento) en la adquisición de los materiales, equipo e instalaciones que se requieran para

realizar los tr¿bajos.

El anticipo se amortizará proporc¡onalmente con cargo a cada una de las est¡maciones por trabajos

ejecutados y elfaltante en la últ¡ma est¡mación.

"Et CONIRATISTA" dentro de los 10 (diez) dias hábiles s¡gu¡entes al día en que suscriba el contr¿to, deberá
presentar la garantla del antlcipo, con el objeto de que "Et MUNICIPIO'ponga a dispos¡c¡ón de "EL

CONTRAnSTA' dentro de los 5 (cinco) días natur¿les s¡guientes a la presentación de la garantía de los

trabajos, el ¡mporte del antic¡po en los términos de la presente cláusula, de conform¡dad con lo establecido

en el artículo 73 fr¿cción lt, de la Ley de Obras Públicas y serv¡cios Relacionados con las Mismas del Estado

de s¡naloa, el atraso en la entrega del ant¡c¡po seá motivo par¿ d¡ferir sin mod¡ficar, en ¡gual plazo, el

programa de ejecución pactado y formal¡zar mediante convenio la nueva fecha de iniciación de los trabajos;

si "EL CONTRATISTA" no entregá la garantÍa del antic¡po dentro del plazo estiPulado, no procederá el

diferim¡ento de la fecha de ¡n¡cio de la obrá.

La falta de presentac¡ón oportuna de lá fianza o su presentac¡ón en términos diferentes de los aquí

asentados, acaneará automáticamente el retraso en la fecha de entrega del anticipo y en tal evento, no

procederá la celebración del convenio de diferim¡ento anteriormente aludido, y, por lo tanto, "EL

CONTRAnSTC'deberá inic¡ar la obra en la fecha establecida en la cláusula tercera.

que "El- CONTRAnSTA" no haya devuelto el saldo del antic¡po no

últ¡ma estimac¡ón correspondiente, podÉ hacerse efectiva la f¡anza

amort¡zado en la fecha señalada de la

En el evento de que "Et CONTRATISTA" dest¡ne el ¡mporte del anticipo a fines d¡st¡ntos a los est¡pul

esta misma cláusula, "EL MUNICIPIO' podrá optar por exigir de ¡nmediato a "Et CONTRATI

n

a

devolución del antic¡po con sus accesorios o b¡en, optar por la rescisión administrat¡va del contrato de

conformidad con lo que al efecto se establece en la cláusula décima séptima del presente contráto.

En este último caso, "Et CONTRAnSTA" deberá reintegrar a "EL MUNICIPIO¿ el saldo por amortizar en un

plazo no mayor de 10 (diez) días hábiles contados a partir de la fecha en que le sea notificada la resc¡sión.

S¡ "Et CONTRATISTC' no amortizó el ant¡c¡po en la fecha convenida por causas que le sean imputables,

pagará a "EL MUNlClPld' gastos f¡nancieros conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley

de lngresos de la Feder¿ción en los c¿sos de recargos para el pago de créd¡tos fiscales, los gastos financieros

se computaÉn por días calendario desde que se venza el plazo establecido en la presente cláusula, hasta la

fecha en que se ponga la cantidad a disposición de "EL MUNlClPld'.

HojaNo 7dc l7-
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- 15% (quince por ciento) para la utilizac¡ón de mano de obra, y;

La fianza otorgada para garantizar la correcta ¡nvers¡ón del ant¡cipo se cancelará cuando "EL CONTRAÍSTA"

haya amort¡zado el importe total del mismo, previa autorización escr¡ta de "Et MUNlClPld'. En el caso de

\
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La póliza de fianza que garant¡ce la correcta inversión y exacta amon¡zac¡ón del anticipo es con el l.V.A.

incluido y deberá contener las siguientes declaraciones expresas:

A. Que, sea expedida a favorde mun¡cipio de Bad¡raguato.

B. Que, se otorga de conformidad con lo est¡pulado en la Ley de Obr¿s Públicas y Servicios

Relacionados con las M¡smas del Estado de 5¡naloa y demás d¡spos¡ciones adm¡nistrativas en Io que

no se oponga a la citada Ley.

C. Que, la fianza se otorga en los términos del presente contrato

D. eue, la f¡anza garant¡zaÉ los accesorios en el evento de que el antic¡po no sea amortizado total o
parc¡almente o sea invert¡do en f¡nes dist¡ntos de los señalados en el contrato.

E- Que, la f¡anza cont¡nuará v¡gente en el caso de que se otorgue prórroga o espera al deudor para el

cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, aun cuando hayan sido sol¡c¡tadas y autor¡zadas

extemporáneamente o ¡nclus¡ve, cua ndo dicha prórroga o espera sea otoBada uñ¡lateralmente Por
"El- MUNICIPIO" y se haya comunicado por escrito al deudor.

F. Que, para ser cancelada la fianza, seÉ requis¡to ¡ndispensable la conformidad expresa por escrito

de "EL MUNlClPlO", que la producirá cuando el importe del anticipo haya sido amortizado o

devuelto en su totalidad y se hayan pagado en su caso, los accesorios.

G. Que, la institución af¡anzadora acepta expresamente lo preceptuado en los Artículos L7a,279,28o
y 282 de la Ley de lnstituciones de Seguros y de F¡anzas y di§pos¡c¡ones conexas en vigor.

OCfAvA. oAfaNflAS: "EL CONTRAnSTA" se obliga a constltuir en la forma, térm¡nos y procedimie

previstos por la Ley de obras Públ¡cas y Serv¡c¡os Relacionados con las M¡smas del Estado de Sinaloa, y de

disposic¡ones adm¡nistrativas en la materia, las garantías a que haya lugar con motivo del cumpl¡m¡ento de

este contrato.

"Et CONTRATISTA" presentará a "Et MUNICIPICr' dentro de los 10 (Diez) días háb¡les sigu¡entes a la fecha

de la suscripción del presente contrato, una fianza en favor del Mun¡cipio de Bad¡raguato, por \¡¿lor del 10%

(diez por ciento) del importe total de los trabajos señalados en la cláusula primera con el l.V.A. incluido, a

fin de garant¡zar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el presente contrato impone

a "Et CONTRATISTA" en términos de lo establecido en los artículos 66 fracción lX, 73 fracción I y 74 fracc¡ón

I de la Ley de Obras Públlcas y Serv¡cios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.

B
Í

s
L) g
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M¡entras "EL CONIMTISTA" no otorEue la fianza con los requisitos que más adelante se señalan, no se

perfeccionará el contrato, y por lo tanto no surt¡rá efecto alSuno.
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Para los efectos de lo estipulado en el artículo 75 de la Ley de Obrás Públicas y Servicios Relacionados con

las M¡smas del Estado de Sinaloa, concluida la obra y no obstante su recepción formal, "E[ CONTRAflSTC'

quedará obligado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los errores y v¡c¡os ocultos y

de cualqu¡er otra responsabilidad en que hubiere ¡ncurrido, en los térm¡nos señalados en el contrato y en el

Cód¡go Civil pará el Estado de S¡naloa en mater¡a común y para toda la República en materia feder¿|,

presentando al momento del finiquito y/o recepción de los tr¿bajos, una garantía por el equ¡valente al 1cro76

del monto total ejercldo en la obra, para responder por los efectos o v¡cios ocultos o cualquier otra

responsabilidad que llegara a surgir en la obra durante un año (doce meses) posterior a su recepción, lo cual

debeÉ de sust¡tuir a la garantía de cumplim¡ento del contrato.

Pard la cancelación de las fianzas a que se hace mención en esta cláusula, de no haber inconformidad por

parte de "EL MUNICIPIO', la lnst¡tuc¡ón Afianzador¿ procederá a su cancelación, prev¡a autor¡zac¡ón por

escr¡to de "Et MUNlClPlO,, en dicho sentido. En caso de presentarse errores o v¡c¡os ocultos, "EL

MUNICIPIO" lo comun¡cará de inmediato y por escrito a "Et CONTRATIÍA", así como a Ia Afianzadora

respectiva; de no haber inconform¡dades por parte de "Et MUNlClPld' al término del plazo de un año a

partir de la fecha de entrega de la obr¿, se cancelará la fianza por escrito em¡tido por "E[ MUNICIPIO/' a la

aflanzadora.

La póliza en que sea expedida la fianza, de conformidad con los Artículos 65 fr¿cción lX, 73 fracción I y 74

fracción I de la Ley Obras Públicas y Serv¡cios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, deberá ser

con el l.V.A. incluido y deberá contener las s¡gu¡entes declaraciones expresas de la ¡nstituc¡ón q ue la otorgue.

A. Que sea exped¡da a favordel mun¡c¡pio de Badiraguato.

B. Que la fianza se otorga en los térm¡nos de este contrato.

c. Que en el caso de que sea pronogado el plazo establecido para la terminación de los trabaj que

se refiere la fianza, o exista espera, o bien s¡ se hub¡ese celebr¿do algún coNVENlo MoDlFIc foRlo, su

v¡gencia quedaÉ automát¡camenté prorrogada en concordancia con dicha prórroga o espera,

debiendo en todo caso "Et CONTMTISÍA" presentar el endoso a la fianza en térm¡nos del coi¡vENlo

MoDtFtc roRto, prónoga o espera acordados.

D. Que la fianza estaé en vigor por un año más, contado a Part¡r de la fecha de recepción total de los

trába.ios y en caso de defectos de construcc¡ón y responsabilidades derivados del contráto,

continuaÉ v¡gente hasta que se corr¡jan los defectos (vicios ocultos) y se sat¡sfagan las

responsabilidades.

Bt
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E. Que, para cancelar la fianza, será requ¡s¡to ¡ndispensable la conform¡dad expresa y por escr¡to de

"Et MUNICIPICy'que se producirá solo cuando "Et CONTRATISTA' haya cumplido con todas las

obligaciones que se der¡ven del contrato.
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F. S¡ transcurrido el plazo, no se hubiese otorgado la fianza respectiva "EL MUNICIPI(/' podrá declarar

la rescisión admin¡str¿t¡va del contrato.

G. En el evento de que "LAS PARTES" celebren un CoNvENlo MoDlFlcAToRlo al contrato o que los costos

que sirv¡eron de base para ¡ntegrar los prec¡os unitarios se ¡ncrementen, "Et CONTRATISTA" se

obliga a entregar un documento ad¡cional a la fianza en los térm¡nos del Artículo 155 de la Ley de

lnstituciones de seguros y de Fianzas y dispos¡c¡ones conexas.

H. Que la fianza asegura la ejecución de los trabajos meteria de este contrato.

Que la ¡nstitución afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los artículos 178,279,28O y

282 de la Ley de lnstituc¡ones de seguros y de Fianzas en vigor.

NOVENA. ArUSrE DE COSIOS; "LAS PARTEg' acuerdan que, si llegaren a o€urrir c¡rcunstancias económicas

no prev¡stas en este contrato ni tampoco imputables a cualqu¡era de ellas que determ¡ne un aumento o

reducción de los costos de este contrato, se sujetarán a lo establecido en los artículos 80, 81, 82 y 83 de la

Ley de Obras Públ¡cas y Serv¡cios Relac¡onados con las M¡smas del Estado de S¡naloa.

Los incrementos o decrementos de los costos de los ¡nsumos serán calculados con base en los índices

nacionales de prec¡o productor con servic¡os que determine el Banco de México

Los prec¡os del contrato permaneceén fijos, hasta la terminac¡ón de los trabajos. El ajuste se aplicará a los

costos d¡rectos, conservando constantes los porcentajes de ¡nd¡rectos y utilidades originales durañte el

ejerc¡cio del contrato

Pan su aplicación será conforme al programa de ejecución pactado en el contrato o en caso de exist¡r o

no imputable a "Et CONTRATISIA' con respecto al programa vigente

En los proced¡mientos anter¡ores, la revisión seÉ promovida por "Et MUNICIPIO" a solicitud escr¡ta de "EL

CONTRAflSTC' la que deberá ir acompañada de la documentación comprobatoria necesaria, y dentro de

un plazo que no excederá de 20 (veinteldías hábiles siguientes a la fecha de publicación de los relat¡vos de

Precios apl¡cables al ajuste de costos que solicite.

DÉctMA. MoDtFtcActÓN DE Los PlANos, EsPEctF,cActoNEs Y PRoGRAMAS: "EL MUNlclPlo" podrá

mod¡ficar el proyecto, espec¡f¡cac¡ones y prográma materia de este contrato, med¡ante comunicado escr¡to

al representante de "EL CONTRATISTA". Las mod¡ficaciones se consideraán incorporadas al texto del

contrato y por lo tanto seÉn obligatorias par¿ ambas partes.

"Et CONTRATISTA" por ningún motivo procederá a la ejecuc¡ón de los trabajos fuera del catálogo hasta en

tanto se autor¡cen lás mod¡f¡caciones, el prec¡o unitar¡o de tales conceptos y se as¡ente en bitácora la orden

de ejecución.

*ó
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DÉctMA PR|MERA , AMpuActóN DEL MoNÍo y ptA;zo DE EJEcltctÓN: Pot tazones fundadas y mot¡vadas,

y siempre y cuando se encuentre dentro del presupuesto autorizado para la obra, se podrá modif¡car el plazo

y monto de los contratos de obra pública med¡ante convenios, siempre y cuándo éstos, considerados

conjunta o separadamente, no rebasen el 25% (ve¡nticinco por ciento), del monto o del plazo pactados en

el contr¿to, n¡ impl¡quen variac¡ones substanciales al proyecto orig¡nal; lo anterior, de conformidad con lo

establecido en el artículo 84 fracc¡ón ll y lll de la Ley de Obras Públicas y Serv¡cios Relacionados con las

Mismas del Estado de Sinaloa.

DECTMA SEGUNDA" RESN)NSAUUDADES DE "EL CONTnAns7A',1 "Et CONTRATISTA', se obliga a que los

materiales, mano de obra y equ¡pos que se utilicen en los servicios y trabajos objeto del presente contrato,

cumplan con las normas de calidad establec¡das en el anexo denom¡nado "catálogo de conceptos" el cual

forma parte integral del presente contrato y a que la real¡zación de todas y cada una de "[AS PARÍES" del

trabajo se efectúen a sat¡sfacc¡ón de "E[ MUNICIPIO" asícomo a responder por su cuenta y r¡es8o de vicios

ocultos de los mater¡ales o equ¡po, de los d efectos y errores, y además de responder de los daños y perjuic¡os

que por inobservancia o negl¡gencia de su parte se lleguen a causar a "EL MUNICIPIO" o a terceros, en cuyo

caso se hará efectiva la garantía otorgada para el cumplim¡ento del contrato, hasta por el monto total de la

misma; en caso de que la gárantía (fianza) no llegue a cubr¡r en su total¡dad los daños y perju¡cios causados

"Et CONTRATISTA" se obliga a cubrirlos y repararios por su cuenta y r¡esgo, sin que tenga derecho a

retribución alguna por ello.

Asim¡smo, en este ¡nstrumento "EL CONTRATISTA" se obliga que a la conclus¡ón de los trabajos entregará a

"Et MUNlClPlo/' en medios magnét¡cos, test¡monios fotográficos, coordenadas geográficas y elevac¡ón

sobre el nivel medio del mar de la obr¿ realizada

lgualmente se obliga "EL COI{TRATISTA" a no ceder, traspasar, enajenar, o de alguna forma transmi

persona física o moral, los derechos y obligaciones derivados del presente contrato y sus anexos, a exc

de la sesión de los derechos de cobro.

on

Asímismo "EL CONÍRATISIA" está de acuerdo en que del importe de las estimaciones se le haga la siguiente

deducciónr

A) El 3% del monto de los traba]os contratados, como derechos por el Servicio de Verificación, lnspección,

Fiscalización y Controlque las leyes de la materia encomienden a los órganos lnternos de Control de los

municipios, y al Congreso del Estado de Sinaloa, para cumplir con lo dispuesto por el a rtículo 9O-H, de la

Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa.

DÉC|MA TERCERA. ÍRANSFERENC/A DE DERECHOS DE COBRO SOBRE IAS ESnMACrOrVfS; De conformidad

con lo establecido en el artículo 70 de la Ley de Obras Públicas y Servlcios Relac¡onados con las Mismas del

Estado de sinaloa, "Et coNTRAnsTA" podrá transfer¡r a favor de otra persona, los derechos de cobro sobre

las estimaciones que formule.

B

ct
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El escr¡to por el cual "Et CONTRAnSTA" transfiera los derechos de cobro, deberá presentarlo

oportunamente a la oficina pagadora de la dependenc¡a o entidad correspond¡ente del Gobierno de

Badiraguato.

Pará los efectos conducentes, "EL COI{TRAISTA" deberá hacer del conocimiento a "E[ MUNlClPld' de la

transferencia de derechos de cobro, entregándole cop¡a del escrito en el que conste su presentación ante la

ofic¡na pa8adora.

DEclMA cuARTA. TERMi/NAaIÓN ANnctPADA: De presentarse causas de fuena mayor o fortu¡tas, o b¡en

concurran razones de ¡nterés general que imposibiliten la cont¡nuación de las obras por "EL CONIRAISÍA"
éste deberá presentar ante "EL MUNICIPIO" la solic¡tud de term¡nación anticipada, con el fin de evaluar y en

su caso aprobar los tr¿bajos real¡zados, procediendo a cubrir la est¡mac¡ón correspondiente o a efectuar los

ajustes procedentes; además pagará los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén

deb¡damente comprobados y soportados y se relacionen d¡rectamente con el presente contráto, haciéndolo

del conocimiento de la Tesorería del Ayuntam¡ento y el órgano lntemo de Control, ambos del municipio de

Bad¡raguato.

En caso de no ser aceptada la moción de term¡nación antic¡pada del contr¿to, "E[ CONTRATISIA" deberá

obtener de la autoridad judicial la declaración correspondiente.

DÉctMA QU|NTA. REsc,stÓN ADMtMsTnAnvA DEL coNÍRAfo: "Et MuNlclPlcr', podÉ en cualquier

momento rescindir adm¡n¡strativamente este contrato por causas de ¡nterés general o por contravención a

las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requis¡tos que establece la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con las M¡smas del Estado de S¡naloa y demás dispos¡ciones adm¡nistrativas sobre la

mater¡a; así como por el ¡ncumplim¡ento de cualquiera de las obligaciones de "EL MUNlClPlO' que se

estipulan en el presente contrato, dará derecho a su rescisión inmed¡ata s¡n responsab¡lidad para "EL

B

MUNlClPlC," además de que se le apl¡quen las penas convenc¡onales conforme

contrato y se le haga efectiva la garantía otorgada para el cumpl¡m¡ento del mismo
a lo establecido en el

Cuando "EL MUNICIPICy' determine just¡ficadamente la rescisión adm¡nistrativa del contr¿to, la

corespond¡ente se comunicará por escr¡to a "El- CONTRATISTA", exponiendo las razones al respec to ues
n

e

tuv¡eron, para que éste dentro del térm¡no de 15 (quince) días hábiles contados a part¡r de la fecha en que

reciba la notificación de rescis¡ón, man¡fieste lo que a su derecho convenga y en cuyo caso "EL MUNICIPIO¿

resolverá lo procedente dentro de un plazo de 15 (quince) días hábiles sigu¡entes a la fecha en que hubiere

recibido el escrito de contestación de "Et CONTRATISTA".

se cons¡dera que "EL COÍIITRATISTA" incumple el contrato, si no ¡n¡cia los trabajos en la fecha pactada,

suspende injustificadamente los trabajos, no cumple con el programa de ejecuc¡ón por falta de mater¡ales o

equipo de construcción y no repare o rePonga alguna parte de la obra rechazada que no se ajuste a las

espec¡ficac¡ones de construcción o normas de calidad, así como por cualquier otra causa que ¡mplique

contravención a los térm¡nos del contrato. &
Hoja No. 12 de 17.-

/t4^.ó.0,
-



MUNICIPIO DE BADIRAGUATO

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBTrcAS

DESARROLTO URBANO Y ECOIOGÍA Badüagu¡to

CoNTRATO NO. MBGBR-AD-GC§LI 2025

DECTMA sExTA. PROCEDtMtENfo DE 8ESCrgÓ,v: "Et MuNlClHCf'una vez que se dé algún acontec¡miento

que genere la rescisión administrativa, comunicaÉ a "EL CONTRATISTA" la determinación de la rescisión,

sus causas y efectos, para que esta últ¡ma pueda presentar dentro del término improrrogable de 15 (quince)

dÍas hábiles, su oposición y defensa a tal determinac¡ón; una vez transcurrido d¡cho plazo, "Et MUNICIPIO"

resolverá lo conducente y de ser procedente la rescisión del contrato por causas imputables a "EL

CONTRATTSTC', "Et MUNICIPIO' procederá a hacer efectivas las garantías absteniéndose de cubrir los

lmportes resultantes de trabajos ejecutados, aún no liqu¡dados, hasta que se otorgue el finiquito

correspondiente, lo que deberá efectuarse dentro de los 30 (treintaldías naturales siSuientes a la fecha de

notif¡cación de la rescis¡ón.

En dicho f¡n¡quito deberá preverse el sobrecosto de los trabajos aún no ejecutados y que se encuentren

atrasados conforme al Programa vigente, así como lo relativo a la recuperación de los materiales y equ¡pos

que, en su caso, le hayan s¡do entregados; lo anterior es sin pe¡iuicio de otras resPonsabilidades a cargo de

"Ef @NTRAIISTA" que pudiesen ex¡st¡r, así como la facultad que éste t¡ene de inconformarse Por escrito

ante la autoridad conespondiente dentro de los 15 (qu¡nce) días hábiles s¡gu¡entes al del acto motivo de

dicha inconformidad, para lo cual deberá acompañar las pruebas documentales necesarias.

Ahora bien, para el caso de que exist¡era un saldo por amort¡zar de los antic¡pos otorgados y/o cualqu¡er otro

saldo a cargo de "Et cot{TRAnsTA", el mismo se debeÉ reintegrar a "EL MUNICIPIOI' en un plazo no mayor

de 20 (ve¡nte) días naturales a partir de la fecha en que le sea comunicada la rescis¡ón a "EL CONTRATISTA",

para lo cual se le reconoceán los materiales que tenga en la obr¿ o estén en proceso de adquisic¡ón

deb¡damente comprobados, conforme a los datos básicos de precios del concurso, considerando si Ios

hubiere, los ajustes de costos autorizados a la fecha de resc¡s¡ón, siempre y cuando sean de la calidad

B

requerida y puedan utilizarse en la obra, y "EL CONTRATISTA" se comPromete por escr¡to a entrega

el sitio de ejecución de los trabajos.

en

S¡ "EL CONIRATISTA" no re¡ntegra el saldo por amort¡zar dentro del plazo antes mencionado, pagará

MUNlClplo|' gastos financ¡eros conforme a una tása igual a la establecida por la Ley de lngresos de la

Federación, tratándose de prórroga en el plazo de créd¡tos fiscales, calculándose los cargos sobre el saldo

no amortizado por los días calendario desde que venció el plazo de reembolso hasta Ia fecha de su

liquidación.

"Et MUNlClnCf' comunicará a la Tesorería y al órgano lnterno de Control, dentro de los 5 días hábiles

siguientes de practicada la not¡ficación de suspens¡ón, rescisión o terminación ant¡c¡pada del contrato a "EL

CONTRAnSfA", tal y como lo establece el Artículo 85 fr¿cción ll, inciso h) de la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, para su deb¡do conoc¡miento.

DÉctMA sÉpnMA. pENAs coNvENctoNA¿ESi "Et MUNlclPlot tendrá la facultad de verificar que las obras

de este contrato se estén ejecutando poT "EL CONTRATISTA" de acuerdo con el programa aprobado, para lo

cual "EL MUNlClPld' comparaÉ p€riód¡camente el avance de las obr¿s.
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Si como consecuencia de la comparación a que se refiere el párrafo anterior, el avance es menor de lo que

debló real¡zarse a la fecha de la verificac¡ón, "EL MUNICIPICy' apl¡cará una sanción económica equivalente al

2 al millar por día de atraso transcurridos.

Al realizar et cálculo de la sanción de atraso, se tomarán en cuenta los ajustes y prórrogas acordadas por
,,tAs PARTES,. Para el caso de que durante el proceso constructivo dentro del t¡emPo programado, se

efectuaÉn varias comprobac¡ones del avance de las obr¿s y se aplicaÉn dos o más sanciones por atráso, en

la siguiente se deduciÉ el importe de la anterior, pudiendo ser devolutiva s¡ el atraso es recuperado o

definit¡va s¡ no se entregare la obra en la fecha acordada, en este caso la sanción continuaÉ

incrementándose hasta la term¡nación total de los trabajos programados, considerándose el 2 al millar del

importe faltante de ejecutar en la fecha de term¡nación programada, multiplicado por los días de atraso en

la entrega de la obra y hasta por el importe de la fianza de cumplimiento.

,.Et MUNICIPIO' verificará también la calidad de la obra y cuando los trabajos no se hubieren apegado a las

normas y especificac¡ones respect¡vas, procederá a pract¡car una evaluación para determinar, la reposición

de los trabajos mal ejecutados o la aplicación de una deductiva en proporción a Ias defic¡encias observadas,

cuyo valor se hará efectivo en la s¡guiente estimac¡ón. Si se determina la reposición, se aplicará una retención

del valor de los trabajos mal ejecutados que sólo se devolverá s¡ "E[ CONTRAnSTA" cumple a sat¡sfacción

con los trabajos contr¿tados.

Las penas convencionales señaladas anteriormente, son ¡ndependientemente de la facultad que t¡ene "EL

MUNICIPIO" para exi8¡r el cumplim¡ento del contrato o resc¡nd¡rlo'

anter¡or, podrá:

1. solic¡tar en cualquier momento a "EL CONTRAnSTA" información, datos o docume

relacionados con el contrdto y la obra;

2. Realizar las visitas de inspección y verificación que estime pert¡nentes durante la realizac¡ón de la

obra, y;

3. Las demás que señalen las disposiciones legales aplicables'

El órgano tnterno de Control del Ayuntam¡ento de Bad¡raguato, podrá verificar o comprobar la calidad de

los trabajos realizados, a través de labor¿torios, ¡nstituciones educat¡vas y de investigación o de cualquier

tercero que tenga la capacidad requerida para practicar la comprobación.

B
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DECTMA OCÍAVA. ATR|BL]trJONES DEL ORGANO ,NIERNO DE CONTROL DEL MalNtCtPtO: De conformidad

con lo establecido en los artículos 99 y 1OO de la Ley de Obras Públ¡cas y Servicios Relacionados con las

M¡smas del Estado de Sinaloa, en el ámb¡to de sus atribuciones, podrá ver¡f¡car en cualqu¡er t¡empo que Ia

obra se realice conforme a lo establec¡do en la Ley y demás disposiciones normativas aplicables. Para lo
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"Et CONnATISTA" podrá efectuar las aclaraciones y obseNaciones al Dictamen o lnforme, con los

elementos de prueba que considere pertinentes.

DÉOMA NOVENA. RA gÓN DE PROYEOO: "E[ MUNICIPICI¿, MANifiEStA qUE ,,EL CONTRATISTA,, tENd Tá 10

(diez) días hábiles a partir de la firma del contrato, para coordinarse con la Dirección de Obras Públicas,

Desarrollo Urbano y Ecología de "E[ MUNlClPlO", para revisar el proyecto que tiene de la obr¿ a construir,

para anal¡zar los posibles conceptos y/o cantidades adic¡onales que pueda tener la obra, y formalizarse en

su momento. Toda vez, que de no revisar el proyectó de la obra y que surjan conceptos y/o cant¡dades

adlcionales en la misma, no seán estos autorizados por "Et MUNtClPlO".

vtGESlMA" TRABAf.S ACTRAORD/INAR//OS: cuando se requiera de traba.ios no inclu¡dos en el presente

contrato, "ELCONTRATISTA" dará aviso a "E[ MUNICIPICy' previamente a su ejecución, empleando para ello

un plazo máximo de 5 (cinco) dÍas hábiles para elaborar y presentar el costo de los trabajos extraord¡na rios,

para aprobación por parte de "EL MUNICIPIC/', y deberá celebrarse el CoNVENIo MoDlFlc¡ToRlo con base a lo

preceptuado en el artículo 84 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relac¡onados con las M¡smas del Estado

de s¡naloa.

En este caso de trabajos extraordinarios "Et CONÍRA SÍA" desde su in¡ciac¡ón, deberá ir comprobando y

justificando mensualmente los costos d¡rectos ante el representante de "EI MUNlclPld' para formular los

documentos de pago a que se refieren las cláusulas anteriores.

vtGÉstMA pRtMERA. supEtwstóN DE Los rRABAns: "Et MUNlclPlcy' a través de los representantes que

para el efecto designe, tendrá el derecho de superv¡sar en todo tiempo y lugar los trabaios objeto del

presente contrato y daá a "EL CONTRAnSTA" por escrito las ¡nstrucc¡ones que considere pertinentes,

relacionadas con su ejecución a fin de q ue se ajuste al proyecto y a Ias mod¡ficac¡ones del mismo que ordene

"Et MUNtctPtO"

Es facultad de ,,EL MUNlclPrcf' realizar la inspección de todos los mater¡ales que vayan a usarse e

Bt

ejecución de todos los trabajos, ya sea en el sit¡o de estos o en los lugares de adqu¡sición y verifi

aplicación del ant¡c¡po en la compra de estos materiales.

la

VrcÉStMA SEGUNOA. RELAC//ONES IABORALES: "Et CONTRAnSTA", como empresario y patrón del

personal que ocupa con motivo de los trabajos materia del contrato, será el único responsable de las

obligac¡ones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenam¡entos en materia de.trabajo y

seguridad social, por lo que conviene en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores

presentaren en su contra o en contra de "Et MUNlClPlO" en relación con los trabajos objeto de este

contrato.

Hoja No. 15 de 17.-

/l\.,J,6,

\

v
.<



MUNICIPIO DE BADIRAGUATO

DIRECOÓN DE OBRAS PÚBTICAS

DESARROLTO URBANO Y ECOTOGíA B¡dir¡gu.to

Una vez constatada dicha terminación por parte de "EL MUNICIñO" ésta procedeÉ a su recepción dentro

de los 7 (sieteldías hábiles s¡gu¡entes a la not¡ficac¡ón de conclusión de los trabajos. Asimismo, comunicará

a Ia Tesorería del Ayuntamiento y al órgano lnterno de Control, la term¡nación de los trabajos e ¡nformará la

fecha señalada para su recepción a fin de que, si lo est¡ma conven¡ente nombre representantes que asistan

al acto, hecho lo cual bajo su responsab¡l¡dad recibirá los trabajos, levantando el acta correspondiente.

"EL MUNICIPIO" se reserva expresamente el derecho de reclamar los trabajos mal ejecutados o faltantes.

"Et MUNlClplo" podrá ejecutar recepc¡ones parciales cuando a su juicio ex¡stieren trabajos term¡nados y

sus partes sean identificables ysusceptibles de uso;así mismo, podÉ recibirlos en los s¡guientes casos:

B

A. cuando "EL MU ICIPIO' determine suspender los trabajos y lo que se hubiere realizado

ajuste a lo pactado y a las normas de construcción respect¡vas.

se

B. 5i "Et MUNICIPIO" resc¡nde unilateralmente

c. cuando de común acuerdo "LAS PARTES" convengan en dar por term¡nado añticipadamente el

contrato-

D. cuando la autoridad judicial declare resc¡nd¡do el contrato.

En todos los casos descritos anter¡ormente, sean estos parciales o totales, "EL MUNICIPIO" rec¡ los

trabajos dentro del plazo de 7 (s¡ete) días hábiles, levantándose el acta correspondiente. Si al rec¡birse y

liquidarse los trabajos en cuesüón o b¡en dentro del año siguiente contado a partir de la liquidación,

ex¡stieren responsab¡l¡dades o adeudos deb¡damente comprobados pard con "EL MUNICIPIO" y a carBo de

"Et CONTRATISTA", el ¡mporte de ellos se deduc¡é de las cantidades pend¡entes de cubrirse por trabajos

ejecutados y si no fueren suficientes se harán efectivas con cargo a la fianza de cumplim¡ento, para lo cual el

texto de la misma habrá de ¡ndicar que su vigenc¡a se ext¡ende por un laPso de UN AÑo, después de la

recepc¡ón parcial o total, para responder tanto de los v¡cios ocultos y mala calidad de la construcción, así

como de cualqu¡er otra responsabilidad que resultare a cargo de "EL CONTRAnSÍA".

Para toda recepción de obra, "EL CONTRAnSTA" deberá entregar a "Et MUNICIPICf' fianza que garantice

todos y cada uno de los trabajos efectuados, sin la que no podá recibirse la obra.

vtGÉstMA cuARTA. tEGtsLAclÓN APucABtf,, |/NÍERPRETA0IÓN Y luRtsDtcc,ól: "us plntE6" se obligan

a sujetarse estrictamente para la ejecuc¡ón de la obra objeto de este contráto, a todas y cada una de las

cláusulas que lo integran, asícomo a los términos, lineam¡entos, proced¡mientos y requisitos que establece

la ley de Obras Públicas y Servicios Relac¡onados con las Mismas del Estado de S¡naloa v¡gente a la celebración

del presente instrumento y demás disposiciones admin¡strativás que le sean apl¡cables a la materia.
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CoNTRATO NO. M BGER-AD-GC-üJ|I 2O2s

VIGÉSIMA IERCERA. - RECEPCIÓN DE LOS INABANS,."ÉLCONTRATISTA" COMUNICAÉ A 
,.EL MUNICIPIO"

la term¡nación de los trabajos que le fueron encomendados y ésta a su vez dentro de los 15 (quince) días

háb¡les s¡guientes veriñcaÉ que los mismos estén deb¡damente concluidos dentro del plazo pactado en la

vigencia y conforme a las cond¡ciones establecidas en el contrato.
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Para la interpretación y cumplim¡ento del presente contr¿to, así como para todo aquello que no esté

expresamente est¡pulado en el mismo, "l¡S PARTES" se someten a la jur¡sdicción de los tribunales del

municip¡o de Badiraguato, sinaloa y por lo tanto "Et CONIRATISTA" renuncia al fuero que pudiera

corresponderle por razón de su domicilio presente o futuro.

"tAS PARTEy' declaran que en el presente contrato no existe dolo, mala fe o cualquier otro vicio del

consentimiento que pueda anular el mismo y que es la simple manifestac¡ón de voluntades.

Dado en la c¡udad de Badiraguato, Municip¡o de Bad¡raguato, Estado de S¡naloa, al día 02 (Dos) del mes de
Enero del2025 (Dos milveinücincol, el cual es firmado por quienes en él han intervenido.

"Et MUNtctPtd' "EL TI5TA,,

:.
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C I,IC. GEMA PAIRICIA FÉLX SAIAiZAR

SíNDICA PROCURADORA DEL H.

AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO

c.A TRÁN

REPRESENTANTE LEGAL

PERSONA FÍSICA

c. I TR N RAMOS

DIRECTOR E OBRAS PUBLICA' DESARROLLO

URBANO Y ECOLOGh OE COAIERNO

MUNICIPAL

TESTIG S

C. MTRO. IRINEO CABAttERO c. ESÚ E SATAZAR IÓPEZ

ETA ERAL DEL GOBIERNO

TESORERO MUNICIPAL DEL PIO DE BADIRAGUATO

La presente hoja de frmas cone€ponde d contrato número MBGBR-AIGC{0'12@5, celebraó el @ de enero de 2025, errte el
Municipo de Badiraguato y d C. ARO. Manuel Uriade BelÉn.

Hoja No. l7 dc 17.-

B


