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Caratula de Contrato

Datos del Contrato:

Tipo de Contrato: Precios Unitarios y Tiempo Determinado
No. De Contrato: CONT-SOPUE-DOP-021-23
Modalidad de Adjudicacién: Asignacion Directa

No. De Licitacion: -

Fecha de adjudicacion: 25/08/2023 Fecha de Contrato:| 25/08/2023

Procedencia del recurso|RECURSO (GASTO DIRECTO) EJERCICIO 2023, autorizado por la Tesoreria Municipal con
ylo programa (Oficio de|oficio numero: 054-A/2023 de fecha 18 de agosto del 2023. Obra que fue aprobada mediante
aprobacion del recurso):|oficio con numero: 054/2023 de fecha 18 de agosto del 2023. Obra incluida en el Programa de
Obra Anual (POA) con numero: 0-371.

Datos del Contratista

Nombre o Razén Social:|KUBO3D, S.A. DE C.V.

Domicilio Fiscal:|calle Riberas del Rio Elota, nimero exterior 1523, entre calle Riberas de Badiraguato y calle
Riberas de Rio Quelite, Fraccionamiento Riberas de Tamazula, codigo postal 80040, localidad
Culiacan Rosales, Culiacan, Sinaloa.

R.F.C. KUB221105J37 No. Reg. de Padrén S.O.P.U.yE.: RPC-AHO-01260

Representante Legal:|C. Jorge Rene Rivera Pilotzi

Teléfonos: Cel.: (449) 911 3809
No. Obra contratada: Inversion ANUEIpO
35% | 30%
2DA. ETAPA DE REMODELACION DE UNA EDIFICACION DE Subtotal:| $ 1,503,462.43
USO PUBLICO “DIF-UBR” UBICADQ EN BLVD. ALAMOS, _
! |FRACC. LOS LAURELES, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE LV.A:l 3 240,553.99 | 5 610,405.75
AHOME, SINALOA. Total:| $ 1,744,016.42
Totales:| $ 1,744,016.42 | $ 610,405.75

Periodo de ejecucion de la obra contratada:

Eachadelfiiciadel Fech e Terminacion d Plazo de ejecucion (Dias
o eo';'c':_ G108 28/08/2023 |, ect a: toe OK 1_0n ¢ 16/10/2023 |naturales) de acuerdo al 50
rabajos Obra 1: os trabajos Ubra 1: programa de Obra:
Plazo de ejecucion del contrato: 50
Contratista Vo

m. /__‘ ‘-T] -
A Bé:' Jorge Rehe Rivera Pilotzi C. Jaitmne Romero Barrera
QSB‘E::SE-[F?EFELICAS KUBOBE), S.A.DEC.V. Secretario de Obras Publicas,\Urbanismo y Ecologia
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"EL CONTRATISTA" se obliga a observar y hacer que todos los trabajadores a su servicio, cumplan
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H. Ayuntamiento de Ahome
Secretaria de Obras Publicas, Urbanismo y Ecologia
Direccidon de Obras Publicas

CONT-SOPUE-DOP-021-23
ANEXO DE SEGURIDAD E HIGIENE

con las normas de seguridad e higiene que se mencionan.

1.  Segquridad
A) Al individuo

"EL CONTRATISTA", cumpliendo con las normas oficiales, proporcionara:

Casco

Todo su personal, en la obra, independientemente del drea en que
laboren o que éstos tengan el caracter de visitantes.

Anteojos de seguridad o
caretas

Personal que intervenga en aquellos trabajos en los que exista riesgo
por particulas proyectadas o por radiaciones, tales como soldadura,
corte y esmerilado.

Guantes de carnaza de
uso rudo

Personal que efectue manejo de materiales, punzocortantes,
abrasivos.

Guantes y botas

Personal que intervenga en los trabajos de instalacion eléctrica
provisional o definitiva, ya energizada.

Proteccion para las vias
respiratorias

Personal que efectue trabajos en que se produzcan evaporaciones
nocivas, polvos o gases.

Botas de hule

Personal que efectle trabajos en lugares con exposicion de humedad
constante, tales como: excavaciones inundadas y colados.

Zapatos de tipo minero
con casquillo de acero

Personal que efectue trabajos tales como operacion de
compactadores portatiles o manejo de elementos pesados que
presenten riesgo de lesion al pie.

Cinturones, bandas,
bandolas o sogas

Personal que efectle trabajos en que requiere estar colgado o
suspendido, asi mismo le proporcionara un cinturén o arnés para
transporte de sus herramientas manuales.

Chaleco reflejante

Todo su personal, en la obra, independientemente del area en que
laboren o que éstos tengan el caracter de visitantes.

B) En el uso de herramienta y equipo

Herramientas Equipo

Las herramientas auxiliares adecuadas, | Todas las instalaciones que se tengan en obra para
tales como porta cufias, para que los aplique | conectar equipo y herramienta electrica, incluiran
en los trabajos que asi lo requieran. los interruptores de seguridad, fusibles, cables,

\\

aislamientog, femas de corriente y accesdgrio
adecuadog, , C capacidad suficiente parallas
i

carghs s a emplear.
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Las herramientas y equipos deberan conservar sus protecciones y accesorios de seguridad
originales en poleas, flechas, engranes, sierras y cuchillas, utilizandose en el trabajo y forma para
las que fueron disefiadas, apegandose a las instrucciones y recomendaciones del fabricante.

La maquinaria, herramienta e instalacion eléctrica debera ser manejada Unicamente por personal
capacitado.

Los cables y accesorios utilizados para el izaje de materiales o equipo, seran acordes al trabajo por
realizar y deberan estar sin desgaste o deshilados en condiciones adecuadas de utilizacion.

C) En la obra

Claros y visibles, seran de tipo indicativo, preventivo, restrictivo y
prohibitivo, informando la localizacion de oficinas, servicios, el
peligro potencial en zonas restringidas y preventivas de riesgos
de trabajo, cantidad y tipo de sefiales y avisos que se acordaran
en obra por residente de la misma, instrucciones que debera
asentarse como orden en la bitacora respectiva.

se almacenaran en lugares debidamente protegidos y ventilados
con acceso limitado al personal responsable de su manejo y
localizados de tal forma que en caso de un eventual incendio no
causen dafios mayores, permaneceran en recipientes
adecuados, debidamente tapados y con accesorios que permitan
su vaciado sin derrames o salpicaduras.

Ubicandolos adecuadamente, en las dreas de almacenamiento
de combustibles, resguardo de desperdicios y las zonas de mayor
concentracion de personal.

Deberan ser estables y resistentes a las cargas a las que estaran
sometidos teniendo un ancho minimo de 60 centimetros, y
contaran con barandales laterales de 90 centimetros de altura.
Se colocaran cables de proteccion debidamente tensados, para ser

usados como pasamanos, entre las columnas a 90 centimetros de
altura sobre las trabes.

Sefales y avisos

Los combustibles

Extintores del tipo "ABC

Los andamios y
pasarelas

El proceso de montaje de
estructuras metalicas

2. Higiene

Se instalaran en la obra los servicios sanitarios indicados a continuacion, debiéndose conservar en
condiciones adecuadas de limpieza y funcionamiento.

Trabajadores de W.C. Lavabo Regadera
11-30 2 1 1
31-50 3 2 2
51-90 4 3 3
91135 5 /L 4 4

1 ag‘p’ona[. Z\ 1 adicional. //{adicional. 1 adicional.
73
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO, que celebran por una parte el HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA, representado en este acto por los ciudadanos
ANTONIO HUMBERTO VEGA ARELLANO, JAIME ROMERO BARRERA y JESUS
ERNESTO TAPIA CASTRO, en su caracter de TESORERO MUNICIPAL Y
REPRESENTANTE LEGAL, SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGIA y DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, respectivamente; a quienes en lo
sucesivo se les denominara “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, y por otra parte la
moral denominada KUBO3D, S.A. DE C.V., representada por el ciudadano JORGE
RENE RIVERA PILOTZI, mismos a quienes en lo sucesivo se les denominara “EL
CONTRATISTA”; manifestando “LAS PARTES” que es su deseo celebrar el presente
instrumento sujetandose a las siguientes:

DECLARACIONES:
|.- DECLARA “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME":

I.1.- Que es una entidad publica investida de personalidad juridica, patrimonio propio y
autonomia plena para gobernar y administrar sin interferencia de otros poderes los
asuntos propios de su comunidad, asi como de capacidad juridica para celebrar todo
tipo de contratos con personas fisicas o morales, con fundamento en lo dispuesto por
los articulos 115 fracciones | y Il de la Constitucion Politica de los Estados Unidos
Mexicanos; 1, 2, 3, 110 y 111 de la Constitucién Politica del Estado Libre y Soberano
de Sinaloa: asi como los articulos 2, 3, 4, 5, 13, 14 y 27 de la Ley de Gobierno Municipal
del Estado de Sinaloa; los estados adoptaran, para su régimen interior, la forma de
gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su division
territorial y de su organizacion politica y administrativa el municipio libre.

1.2.- Que se lleva a cabo la celebracion del presente instrumento, a traves del ciudadano
ANTONIO HUMBERTO VEGA ARELLANO, en su caracter de Tesorero Municipal,
quien lo acredita mediante Acta de Cabildo niumero 01 de fecha 01 de noviembre de
2021, en la cual se reunieron en cabildo del H. Ayuntamiento de Ahome, los siguientes
ciudadanos: Presidente Constitucional del Municipio de Ahome, Sindica Procuradora y
Regidores, todos del H. Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa; a efecto de celebrar sesion
extraordinaria de cabildo relativo al ejercicio constitucional del referido H. Ayuntamiento
de Ahome; lo anterior, con fundamento en los articulos 38 fraccion | de la Ley de
Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa y 22 fraccion | del Reglamento Organico de
la Administracion Publica Municipal de Ahome, Sinaloa; en la cual se propuso y aprobé
por unanimidad el cargo de Tesorero Municipal del H. Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa.

1.2.1.- Manifestando tener las facultades, poderes y atribuciones para firmar el present
contrato, las cuales no le han sido revocadas, limitadas o modificadas a la fecha
forma alguna, acreditando su personalidad de representante legal para actas
ediante la Escritura Publica nitpero 14,401 (Catorce mil cuatrocientos
LVI (Cuadragésimo sexto@cha 18 de Junio del afio 20
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protocolizado por el Licenciado Arturo Duarte Garcia, Notario Publico niumero 165 en
el estado de Sinaloa; con ejercicio y residencia en la ciudad de Los Mochis, Ahome,
Sinaloa.

1.3.- De acuerdo con el articulo 38 fracciones Il del Reglamento de Asignacién de Obra
Publica para el Municipio de Ahome y demas aplicables, este instrumento legal es
también suscrito por los CC. JAIME ROMERO BARRERA Y JESUS ERNESTO
TAPIA CASTRO, en su caracter de SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGIA Y DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS,
respectivamente; ambos del H. Ayuntamiento de Ahome, quienes acreditan su
personalidad, el primero con nombramiento de fecha 14 de diciembre del afio 2021,
y el segundo con nombramiento de 01 de noviembre del afio 2021, expedidos por el
ciudadano GERARDO OCTAVIO VARGAS LANDEROS, Presidente Municipal de
Ahome, Sinaloa, respectivamente; por lo que se encuentran plenamente facultados
para celebrar el presente contrato, ya que no les han sido revocadas, limitadas o
modificadas a la fecha en forma alguna dichas facultades; siendo importante manifestar
que en virtud de la publicacion del Reglamento Organico de la Administracién Publica
Municipal de Ahome, segun decreto municipal nimero 01 publicado en el Periodico
Oficial el Estado de Sinaloa el dia 06 de diciembre de 2021; asi como la fraccion Il del
articulo 38 del Reglamento de Asignacion de Obra Publica del Municipio de Ahome;
aclarando que la denominacion de Director General de Obras Publicas y Director de
Construccién, en identidad de razon y funciones, actualmente se denominan como
firman en este instrumento legal.

I.4.- Se sefiala como domicilio para recibir notificaciones el ubicado en el edificio de
Palacio Municipal, sito por las calles Santos Degollado y Cuauhtémoc, sin nimero,
colonia Bienestar, en Los Mochis, Ahome, Sinaloa; asi también, que cualquier cambio
de domicilio debera ser notificado por escrito con 15 dias habiles de anticipacion, en
caso contrario todas las notificaciones se tendran como validamente hechas en el
domicilio sefalado. Asimismo, que ha obtenido del Servicio de Administracion
Tributaria, Organo Desconcentrado de la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, el
Registro Federal de Contribuyentes (RFC) MAH1701013CO0.

I.5.- De acuerdo con el articulo 29 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de
Sinaloa, son facultades y obligaciones de los Ayuntamientos, en materia de urbanismo,
ecologia y obras publicas; el promover programas a favor del Municipio.

1.6.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato; los recursos
corresponden a RECURSO (GASTO DIRECTO) EJERCICIO 2023, autorizado por la
Tesoreria Municipal con oficio nimero: 054-A/2023 de fecha 18 de agosto de
2023. Obra que fue aprobada mediante oficio ol nimero: 054/2023 de fecha 1

de agosto del 20@3. Obra incluida en el Pfogfama de Obra Anual (POA)
7ro 0-371.

7@/
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I.7.- El presente contrato se adjudico a “EL CONTRATISTA” para llevar a cabo la obra
a que se destina el presupuesto autorizado que se menciona en la declaracion anterior
numero 1.6, de acuerdo con la asignacion directa en términos del articulo 62 de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, y
fue sometida a consulta para su adjudicacion, al Comité de Obras Publicas del Municipio
de Ahome en la sesion de caracter ordinaria celebrada con fecha 25 de agosto del
2023.

Il.- DECLARA “EL CONTRATISTA”:

I1.1.- Que es una persona moral denominada KUBO3D, Sociedad Anénima de Capital
Variable, quien acredita su existencia legal mediante Escritura Publica nimero 10,081
(Diez mil ochenta y uno), Volumen XXXV (Trigésimo Quinto), Libro 1 (Uno) de fecha 05
de noviembre del afio 2022, otorgada ante la fe del Lic. José Luis Monarrez
Palazuelos, Notario Publico nimero 194, de la municipalidad y residencia en la Ciudad
de Culiacan, estado de Sinaloa.

II.2.- Que para este acto sera representado por el ciudadano JORGE RENE RIVERA
PILOTZI, quien se identifica con credencial de elector con clave
RVPLJR83102009H700; quien cuenta con las facultades necesarias y suficientes para
obligar a su representada en los términos del presente contrato, mismas que a la fecha
no han sido revocadas, limitadas o modificadas en forma alguna, lo que acredita
mediante Escritura Publica descrita en la declaratoria anterior del presente instrumento
juridico; poder que a la fecha no ha sido limitado ni revocado, lo que declara bajo
protesta de decir verdad.

I.3.- Que ha obtenido del Servicio de Administracién Tributaria, Organo
Desconcentrado de la Secretaria de Hacienda y Credito Publico, el Registro Federal de
Contribuyentes (RFC) KUB221105J37; sehalando su domicilio fiscal, el ubicado en:
calle Riberas del Rio Elota, nimero exterior 1523, entre calle Riberas de Badiraguato y
calle Riberas de Rio Quelite, Fraccionamiento Riberas de Tamazula, cédigo postal
80040, localidad Culiacan Rosales, Culiacan, Sinaloa.

11.3.1.- Que para efectos del presente acto juridico senala domicilio local para oir y
recibir toda clase de notificaciones, el ubicado en: calla Rodolfo T. Loaiza, numero
exterior 1209 Pte. C, Fraccionamiento Scally, entre calle Rio San Lorenzo y Boulevard
Rio Fuerte, codigo postal 81240, localidad Los Mochis, Ahome, Sinaloa; asi también,
gue cualguier cambio de domicilio debera ser notificado por escrito con 15 dias habiles
de anticipacién, en caso contrario todas las notificaciones se tendran como validament
hechas en el domicilio sefialado.

I.4.- Que tiene capacidad juridica, para contratar,|& ejecucion de la obra, objeto
pregente contrato Y\que dispone de organizacid lementos necesarios para ello.

’jﬁ"
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I1.5.- Cuenta con los registros y autorizaciones necesarias y que tiene vigente su registro
en el padréon de contratistas del Gobierno Federal, asi como en el padrén de contratistas
del municipio de Ahome.

I1.6.- Es (solo para socios de la C.M.I.C.) socio de la CAMARA MEXICANA DE LA
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, la cual celebré con el H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME, un convenio de colaboracion, cuyo objeto es descontar de las estimaciones
de los trabajos ejecutados por “EL CONTRATISTA” el 0.2% (Dos al millar) para ser ;
aportado voluntariamente a los programas de capacitacion de los trabajadores de la
industria de la construccion, que desarrolla la CAMARA MEXICANA DE LA
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION a través del INSTITUTO DE CAPACITACION
DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION. “EL CONTRATISTA” manifiesta que
conoce el contenido y alcance legal del convenio de colaboracion, mismo que ratifica
en todas y cada una de sus partes para todos los efectos legales a que haya lugar,
otorgando su consentimiento para que “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” proceda
a realizar el descuento en el porcentaje antes mencionado y sea entregado al
INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION.

I.7.- Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, las reglas generales
para la contratacion y ejecucion de las obras publicas y de servicios relacionados con
las mismas, para las dependencias de la Administracién Publica Estatal y Municipal, asi
como las normas de construccion vigentes para éste tipo de obras y el contenido de los
ANEXOS numeros 1, 2 y 3, que contienen: 1).-Los documentos que forman parte de
las propuestas técnicas y econdmicas, 2).- Programa de ejecucion general de los
trabajos, firmado por el Residente de obra y el Superintendente de construccién;
y 3).- Especificaciones generales y particulares de construccién, y que
debidamente firmados por “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL
CONTRATISTA” integran el presente contrato.

Asi mismo, los planos con las modificaciones que en su caso se lleven a cabo y la
bitacora que se abrira en la fecha del inicio de los trabajos, también firmados por “EL
H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL CONTRATISTA”. Ademas, acepta vy
reconoce que el presente contrato, sus anexos y la bitacora de los trabajos, son
instrumentos que vinculan a “LAS PARTES” en sus derechos y obligaciones.

11.8.- Ha inspeccionado debidamente el sitio donde se realizara la obra objeto de este
contrato, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion.

11.9.- Bajo protesta de decir verdad, no se encuentra en ninguno de los supuestps

previstos en los articulos 72, 101 y 102 de la Ley de Obras Publicas y Servici
Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa.

11.10,» Se encuentra al corriente de sus obligdtidnes fiscales, lo que manifiesta b
profgsta de decir Wrdad en su escrito de fe 25 de agosto del 2023, y se obliga /
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continuar cumpliendo oportunamente con todas y cada una de las obligaciones antes
sefaladas, durante el periodo de ejecucion de la obra objeto del presente contrato.

En virtud de lo anterior y con fundamento en los articulos 134 de la Constitucion Politica
de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 5, 16, 39 primer parrafo, fraccion Il, y 62 de la Ley
de Obras PuUblicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa,
“LAS PARTES” otorgan lo que se consigna en las siguientes:

CLAUSULAS:
PRIMERA. (OBJETO DEL CONTRATO). -

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” encomienda a “EL CONTRATISTA” la
realizacién de la obra consistente en: 2DA. ETAPA DE REMODELACION DE UNA
EDIFICACION DE USO PUBLICO “DIF-UBR” UBICADO EN BLVD. ALAMOS,
FRACC. LOS LAURELES, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA; y este
se obliga a realizarla hasta su total terminacion, acatando para ello lo establecido por
los diversos ordenamientos, normas y anexos sefialados en la declaracién numero 1.7
de este contrato que forma parte integrante del mismo.

SEGUNDA. (MONTO DEL CONTRATO). -

El monto total del presente contrato es por la cantidad de $1°503,462.43 (SON: UN
MILLON QUINIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS
43/100 M.N.), importe sin incluir Impuesto al Valor Agregado (1.V.A.).

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” podra dentro del programa de inversiones
aprobado bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, modificar el
presente contrato mediante convenios modificatorios en términos del articulo 84 de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa.

TERCERA. (PLAZO DE EJECUCION). -

“EL CONTRATISTA” se obliga a realizar los trabajos objeto del presente contrato en
un plazo de 50 (Cincuenta) dias naturales, iniciando los trabajos el dia 28 de agosto
del 2023 y a terminarlos a mas tardar el dia 16 de octubre del 2023, de conformidad
con el programa de trabajo aprobado.

La ejecucién de los trabajos debera realizarse con la secuencia y en el tiempo previsto
en el programa de trabajos pactados en este contrato.

“EL CONTRATISTA” podra iniciar la ejecucién de los trabajos cuando hayan sido

desigpados el servidor publico y el representante ¢ “EL CONTRATISTA” que fungirap
co residente y siperintendente de la obra, r ctivamente. Cuando la supe M
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se realice por terceras personas, el residente de obra podra instalarla con posterioridad
al inicio de los trabajos.

CUARTA. (DISPONIBILIDAD DE DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS,
DERECHOS DE BANCOS DE MATERIALES Y DEL INMUEBLE). -

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, cuando sea el caso, previamente a la
realizacion de los trabajos, debera tramitar y obtener de las autoridades competentes
los dictamenes, permisos, licencias, derechos de bancos de materiales, asi como la
propiedad o los derechos de propiedad incluyendo derechos de via y expropiacion de
inmuebles sobre los cuales se ejecutaran las obras publicas, considerando la
evaluacién de impacto ambiental previstas por la Ley General del Equilibrio
Ecoldgico y la Proteccion al Ambiente.

Asi mismo, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” se obliga a poner a disposicion de
“EL CONTRATISTA”, el (los) inmueble(s) en los que deba(n) llevarse a cabo los
trabajos materia de este contrato, asi como los dictamenes, permisos, licencias que se
requieran para su realizacion, cuya tramitacion sea competencia de “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME”, observando, tanto “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME” como “EL CONTRATISTA”, las disposiciones que en materia de
asentamiento humano, desarrollo urbano y construccion rijan en el ambito federal,
estatal y municipal. El incumplimiento por parte de “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME” en la entrega oportuna del (los) inmueble(s) en los que deba(n) llevarse a
cabo los trabajos a “EL CONTRATISTA”, prorrogara en igual plazo la fecha
originalmente pactada para la conclusion de la obra, debiendo constar por escrito la
entrega y recepcion del (los) inmueble(s).

QUINTA. (ANTICIPOS). -

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” otorgara a “EL CONTRATISTA” por concepto
de anticipo el 35% (Treinta y cinco por ciento) de la asignacion presupuestal aprobada
al contrato, que importa la cantidad de $526,211.85 (SON: QUINIENTOS VEINTISEIS
MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS 85/100 M.N.), importe sin incluir Impuesto al Valor
Agregado (IVA), 10% (Diez por ciento) del anticipo para utilizacion de mano de obra y
el resto 25% (Veinticinco por ciento) para la compra de materiales y suministro de
equipos necesarios para la ejecucion de la obra.

El otorgamiento y amortizacion de los anticipos citados anteriormente se sujetara a los
procedimientos establecidos al respecto por la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, y demas norma
complementarias.

Con el objeto de que “EL H. AYUNTAMIENTQ DE AHOME” compruebe la correcta

aplicagion de los anticipos y cuando lo juzgue gopyeniente, podra practicar revision
audiorias en cualquigitiempo, para tal efec CONTRATISTA” debera dar a “
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H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, las facilidades necesarias y acreditar
fehacientemente la aplicacion de los anticipos, con las facturas de los pagos hechos a

sus proveedores en materia prima, materiales y equipo para instalaciones permanentes
para la obra objeto de este contrato.

-

El importe del anticipo concedido sera puesto a disposicion de “EL CONTRATISTA”
con antelacion a la fecha pactada para el inicio de los trabajos y contra la entrega de la
garantia del anticipo; el atraso en la entrega del anticipo sera motivo para diferir en igual
plazo el programa de ejecucion pactado. Cuando “EL CONTRATISTA” no entregue la
garantia del anticipo dentro de los 10 (Diez) dias habiles siguientes a la fecha de
celebracion del contrato, no procedera el diferimiento y, por lo tanto, debera iniciar los
trabajos en la fecha establecida originalmente.

De presentarse el atraso en la entrega del anticipo respectivo, por causas no imputables
a “EL CONTRATISTA” y habiendose entregado la garantia del anticipo tal y como lo
establece el articulo 73 fraccion |1, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las mismas del Estado de Sinaloa, se dara inicio al procedimiento administrativo
por parte de la Secretaria de Obras Publicas, Urbanismo y Ecologia para efecto de
diferir el periodo de ejecucion, requiriéndose para ello, la solicitud de diferimiento y
reprogramacion de los trabajos, por parte de “EL CONTRATISTA”, asi como la
autorizacién del titular de dicha dependencia.

El anticipo debera ser amortizado proporcionalmente con cargo a cada una de las
estimaciones por los trabajos ejecutados que se formulen, el cual sera
proporcional al porcentaje del anticipo otorgado, debiéndose liquidar el faltante
por amortizar en la estimacion final, es decir, la ultima que se presente para su
pago por parte de “EL CONTRATISTA.

Si “EL CONTRATISTA” destina el importe de los anticipos a fines distintos a los
estipulados en esta misma clausula “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, podra
exigir de inmediato a “EL CONTRATISTA” la devolucién de los anticipos con sus
accesorios, o bien optar por la rescision administrativa del contrato, de
conformidad con lo que al efecto se establece en la clausula DECIMA NOVENA
del mismo, estos sin perjuicio de las sanciones establecidas en el Cédigo Penal
para el Estado de Sinaloa.

En caso de rescision administrativa de este contrato, “EL. CONTRATISTA” se
obliga a reintegrar a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” el saldo por amortizar
del anticipo en un término no mayor de 10 (diez) dias naturales, contados a partir
de la fecha en que le sea notificada la resoluciéon mediante la que se da por
rescindido este contrato, para lo cual se le reconoceran los materiales que tenga
en obra o en proceso de adquisicion debidamente comprobados a satisfaccion
de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, conforme al programa de ejecucion’de

los trabajos pactado, a los datos basicos d cios del concurso, considerando
los giustes de costaog autorizados a la fe e la rescision, siempre y cuango
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sean de la calidad requerida, puedan utilizarse en los trabajos y “EL
CONTRATISTA” se comprometa a entregarlos en el sitio de los trabajos.

En el supuesto de que “EL CONTRATISTA” no reintegre el saldo por amortizar en
el término senalado en el parrafo anterior, éste se obliga a pagar gastos
financieros, conforme al procedimiento establecido en el Cédigo Fiscal de la
Federacion (Articulos 17-A y 21), como si se tratara del supuesto de prorroga para
el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularan sobre las cantidades no
pagadas y se computaran por dias naturales desde que se vencié el término hasta
la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME”.

No se otorgaran anticipos para los convenios de modificacion de montos o plazos, o
adicionales que se celebren respecto del presente contrato y a que se refiere el articulo
84 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de
Sinaloa, ni para los importes resultantes del ajuste de costos de este contrato o
convenios gque se generen durante el ejercicio presupuestal de que se trate.

SEXTA. (FORMA DE PAGO). -

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL CONTRATISTA” convienen que los
trabajos objeto del presente contrato, se paguen conforme a lo establecido en el
catadlogo de conceptos, mediante la formulacion de estimaciones, presentadas ante la
Secretaria de Obras Publicas, Urbanismo y Ecologia del H. Ayuntamiento de Ahome,
Sinaloa; abarcaran periodos maximos de 30 (Treinta) dias naturales, las cuales estaran
sujetas al avance de los trabajos con base en las normas de calidad de los materiales
y especificaciones de construccion, las que seran presentadas por “EL
CONTRATISTA” dentro de los 8 (Ocho) dias habiles siguientes a la fecha de corte
siendo esta el dia 26 (Veintiséis) de cada mes, para su revision, acompafiadas de la
documentacion que acredite la procedencia de éstas. El pago de anticipo y
estimaciones seran realizados en caja general de las oficinas de la Direccion de
Egresos, adscrita a la Tesoreria Municipal del H. Ayuntamiento de Ahome,
ubicadas en planta baja de Palacio Municipal en Santos Degollado y Cuauhtémoc,
SIN, colonia Bienestar, de esta ciudad de Los Mochis, Ahome, Sinaloa, dentro de
un plazo no mayor de 15 (Quince) dias habiles, contados a partir de la fecha en
gque hayan sido autorizadas para que inicie su tramite de pago y estos pagos deberan
ser preferentemente mediante transferencias electronicas bancarias, siempre y cuando,
no exista una causa imputable a “EL CONTRATISTA”.

En el supuesto de que surjan diferencias tecnicas o numéricas, “LAS PARTES” tendran
5 (Cinco) dias habiles contados a partir del vencimiento del plazo sefialado par
revision, para conciliar dichas diferencias y en su caso, autorizar la estimasion
correspondiente. De no ser posible conciliar todas las diferencias, las pendien
debegan resolverse e incorporarse en la sigui Stimacion, sin considerar ningun tip
de/%ribuoién adicion“por estas diferenciag| vez que hayan sido solucionadas.
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Por el servicio de verificacion, inspeccion, fiscalizacion y control que las leyes de
la materia encomiendan a los érganos internos de control de los municipios (Organo
Interno de Control del Ayuntamiento) y al Congreso del Estado, “EL CONTRATISTA”
acepta que “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” al realizar el pago de las
estimaciones, le retenga el 3% (Tres por ciento) sobre el importe de cada una de las
estimaciones de trabajo (Articulo 90-H de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de
Sinaloa.)

En observancia al Convenio de colaboracion para el fomento de la capacitacidn, que
celebraron el H. Ayuntamiento de Ahome y la Camara Mexicana de la Industria de la
Construccion Delegacion Sinaloa Norte, con entrada en vigor a partir del dia 2 de enero
del ano 2022, convenio al que se hace referencia en la declaraciéon numero 1.6 del
presente contrato, “EL CONTRATISTA” de ser socio de la Camara Mexicana de la
Industria de la Construccion, acepta que “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” al
realizar el pago de cada una de las estimaciones de trabajo, le retenga el 0.2% (Dos al
millar) para ser aportado voluntariamente a los programas de capacitacion de los
trabajadores de la industria de la construccion, que desarrolla la Camara Mexicana de
la Industria de la Construccion a través del Instituto de Capacitacion de la Industria de
la Construccién.

En los casos de que “EL CONTRATISTA” no sea socio de la Camara Mexicana de la
Industria de la Construccion y desee se le aplique dicha retencion, debera manifestarlo
a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” mediante carta de aceptacion debidamente
firmada.

“EL CONTRATISTA” sera el Unico responsable de que las facturas que se presenten
para su pago, a nombre del MUNICIPIO DE AHOME, cumplan con los requisitos
administrativos vy fiscales, por lo que el atraso en su pago por falta de alguno de éstos
0 por su presentacion incorrecta o extemporanea, no sera motivo para solicitar el pago
de gastos financieros.

Los pagos de estimaciones no se consideraran como aceptacion plena de los trabajos,
ya que “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” tendra el derecho de reclamar por los
trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, el pago en exceso que se haya
efectuado.

Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de “EL H
AYUNTAMIENTO DE AHOME” existen trabajos terminados y estas partes so
identificables y susceptibles de utilizarse, podra pactarse su recepcidon. En estos casgs
se levantara el acta de recepcion fisica y parcial de los trabajos.

Cuando “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” rescinda administrativamente e

contrato por causas imputables a “EL CONTR A”, la recepcidn parcial quedaf
juicig de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AH la que liquidara el importe de

traffajos que decida reﬁr.
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No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL
CONTRATISTA” sean compensadas en la estimacion siguiente.

El pago de las estimaciones se tendra por autorizado cuando “EL H. AYUNTAMIENTO
DE AHOME” omita resolver respecto de su procedencia, dentro del término de 8 (Ocho)
dias habiles, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la
residencia de la obra.

En todos los casos, el residente de obra debera hacer constar en la bitacora, la fecha
en que se presentan las estimaciones.

El pago de los ajustes de costos y del costo por financiamiento se efectuara en las
estimaciones siguientes al mes en que se haya autorizado el ajuste concedido,
aplicando al importe de las estimaciones el incremento desglosado correspondiente a
dichos factores a cada tipo de ajuste; debiéndose aplicar los Ultimos que se tengan
autorizados.

Todos los factores de ajuste concedidos deberan acumularse.

La autorizacion del pago de los gastos no recuperables debera constar por escrito,
acompafiado de la documentacion que acredite su procedencia, sin necesidad de '
celebrar convenio alguno.

El pago de las estimaciones autorizadas de gastos no recuperables debidamente
comprobados se realizara en un término no mayor de 20 (Veinte) dias naturales,
contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por el residente de obra. A
los importes que resulten no les sera aplicable costo adicional alguno por concepto de
indirectos, financiamiento, ni utilidad.

Si “EL CONTRATISTA” realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar
orden por escrito de parte de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”,
independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucién de los
trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni a
modificacion alguna del plazo de ejecucion de los trabajos.

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con las especificaciones técnica
de construccion estipuladas y mencionadas en los anexos que se indican en fa
declaracion 1.7 del presente contrato o conforme a las ordenes escritas de “EL /H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME”, ésta podra ordenar su demolicion, reparacid
reposicion inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hard pgr
su cuenta “EL CONTRATISTA” sin que tenga derecho a retribucién adicional al
por ello. En este caso, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, si lo estima necesa
podra ordenar la suspension total o parcial de s tfabajos contratados en tanto no
llexg a cabo la reposici@p o reparacion de log smos, sin que esto sea motivo pakg
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ampliar el plazo sefialado en la clausula TERCERA de este contrato para su
terminacion.

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, “EL
H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, a solicitud de “EL CONTRATISTA”, debera pagar
gastos financieros conforme al procedimiento establecido en el Cédigo Fiscal de la
Federacion (Articulos 17-A y 21), como si se tratara del supuesto de prorroga para el
pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularan sobre las cantidades no pagadas
y se computaran por dias naturales desde que se vencio el plazo hasta la fecha en que
se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL CONTRATISTA”.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, éste debera
reintegrar las cantidades pagadas en exceso mas los intereses correspondientes,
conforme a lo sefialado en el parrafo anterior. Los cargos se calcularan sobre las
cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde
la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a
disposicion de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”.

SEPTIMA. (LUGAR DEL PAGO). -

“LAS PARTES” sefialan como lugar de pago de las estimaciones, en la Direccion de
Egresos, adscrita a la Tesoreria Municipal del H. Ayuntamiento de Ahome, oficinas
ubicadas en Edificio de Palacio Municipal, sito por las calles Santos Degollado vy
Cuauhtémoc, S/N, colonia Bienestar, de esta ciudad de Los Mochis, Ahome, Sinaloa.

OCTAVA. (GARANTIAS). -

“EL CONTRATISTA” se obliga a que mientras no cumpla con las actividades de
acuerdo al programa de obra, no podra retirar ninguna maguinaria y/o equipo de trabajo
del sitio de la obra. Para el retiro del equipo ya sea por sustitucion o cualquier otra
causa, el nuevo equipo debera encontrarse en el sitio de los trabajos. Lo anterior debera
ser autorizado por escrito por la residencia de supervision de “EL H. AYUNTAMIENTO
DE AHOME”.

Para garantizar la correcta inversion del anticipo, “EL CONTRATISTA” se obliga a
presentar ante “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, fianza que garantice |a totalidad ;
del monto concedido, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, otorgada p
institucion de fianzas debidamente autorizada a favor de “MUNICIPIO DE AHOME Y/
TESORERIA MUNICIPAL DE AHOME?”, misma que sera presentada dentro de los /10
(Diez) dias habiles siguientes a la fecha de la celebracion del presente contrato.

La fianza otorgada para garantizar la correcta aplicaciéon de los anticipos se cancelé
cuando “EL CONTRATISTA” haya amortizgdo £l importe total del mismo prg
autorizacion por escrito de “EL H. AYUNTAM O DE AHOME”. Una vez amortizag

la jgtalidad del anticipo“—iL H. AYUNTAMI DE AHOME” en un plazo de tres dias
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habiles expedira constancia a “EL CONTRATISTA”, de la extincion de esta obligacion
y proceda con la cancelacion de la misma, haciéndolo también del conocimiento de la
Tesoreria Municipal del H. Ayuntamiento de Ahome o directamente a favor de los
organismos a que se refiere la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
mismas del Estado de Sinaloa.

Si “EL CONTRATISTA” no amortiza los anticipos en la fecha convenida por causas
que le sean imputables o si destina a fines distintos de los pactados, debera reintegrar
a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” las cantidades pendientes de amortizar, mas
los intereses correspondientes, conforme a una tasa que sera igual a la establecida por
la Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de prorroga para el pago de créditos
fiscales. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pendientes de pago en cada
caso y se computara por dias calendario, desde la fecha de pago hasta la fecha en que
se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME”.

La poliza de fianza debera estipular como minimo las siguientes declaraciones:

a).- Que se otorga de conformidad con lo estipulado en la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa.

b).- Que se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato.

c).- Que garantiza la amortizacion total del anticipo otorgado por “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME” a “EL CONTRATISTA” consistente en la cantidad de
$526,211.85 (SON: QUINIENTOS VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS
85/100 M.N.), Importe sin incluir Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.).

d).- Que la fianza subsistira hasta la total amortizacion del anticipo.

e).- Que la fianza permanecera vigente desde su fecha de expedicion y durante la
substanciacion de todos los recursos legales o juicios que se interpongan por parte de
“EL CONTRATISTA” o “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, y hasta que se
pronuncie resolucion definitiva por autoridad competente, de tal forma que su vigencia
no se podra acotar en razén del plazo de ejecucion del contrato.

f).- La institucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 174,
178, 279, 280, 282, 291 y demas relativos de la Ley de Instituciones de Seguros y d
Fianzas publicada en el Diario Oficial de la Federacion el dia 4 de abril del afio 2013
en vigor a partir del dia 4 de abril del afio 2015.

g)- En la podliza debera aparecer como beneficjario preferente e irrevocablé

MUNICIPIO DE AHOME, la que podra reclam cobertura o afectar la a segura
porgbnducto de la Tesgreria Municipal del H. ntamiento de Ahome.
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Para garantizar el cumplimiento del contrato, vicios ocultos y cualquier
responsabilidad derivada de la ejecucion de los trabajos relativos al contrato de
obra publica, “EL CONTRATISTA” se obliga a presentar fianza por el 10% (Diez por
ciento) del importe de los trabajos contratados, incluyendo el Impuesto al Valor
Agregado (I.V.A.), otorgada por institucion de fianzas debidamente autorizada a favor
de “MUNICIPIO DE AHOME Y/O TESORERIA MUNICIPAL DE AHOME”, misma que
sera presentada dentro de los 15 (Quince) dias habiles siguientes a la fecha de
celebracion del presente contrato.

Cuando la ejecucion de los trabajos se realice conforme a lo estipulado en el contrato y
rebase un ejercicio presupuestal, el otorgamiento de la fianza se sujetara, en lo
conducente, a los términos sefialados en esta clausula en el concepto de que para el
primer ejercicio, la fianza debera garantizar el 10% (Diez por ciento) del monto
autorizado para el propio ejercicio y en los ejercicios subsecuentes, la fianza debera
ajustarse al monto realmente ejercido, e incrementarse con el 10% (Diez por ciento) !
del monto de la inversion autorizada para los trabajos en el ejercicio de que se trate.

El incremento de la garantia en su caso debera acreditarse por “EL CONTRATISTA”
ante “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” dentro de los 5 (Cinco) dias habiles
siguientes, contados a partir de la fecha en que este comunique al interesado los
términos de la autorizacion presupuestal respectiva para el ejercicio correspondiente.
Mientras “EL CONTRATISTA” no entregue la péliza en donde la compariia de fianzas
convenga en aceptar los requisitos que mas adelante se sefialan, el contrato no surtira
efecto.

Si transcurriese el plazo que se fija a “EL CONTRATISTA”, sin que se entregue la
poliza de fianza para garantizar el cumplimiento del contrato, vicios ocultos y cualquier
responsabilidad derivada de la ejecucion de los trabajos relativos al contrato de obra
publica, el contrato se extinguira de pleno derecho y, en consecuencia, “H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL CONTRATISTA” dejaran de tener relacion
alguna por lo que se refiere al contrato y sus antecedentes.

La pdliza de fianza debera estipular como minimo las siguientes declaraciones:

a).- Que se otorga de conformidad con lo estipulado en la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa.

b).- Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el
contrato y sera a favor del “MUNICIPIO DE AHOME Y/O TESORERIA MUNICIPAL D
AHOME”".

c).- Que la fianza garantiza el 10% (Diez p iénto) del importe de los trapajo
conffatados incluyendog| Impuesto al Valor Adrggado. ’
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d).- Que esta fianza permanecera en vigor aun en los casos en que “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME” otorgue prorrogas o esperas a “EL CONTRATISTA”
para el cumplimiento de sus obligaciones.

e).- La fianza garantiza la ejecucion total de los trabajos materia del contrato de
referencia.

f).- Esta fianza permanecera vigente desde su fecha de expedicion y durante la
substanciacion de todos los recursos legales o juicios que se interpongan por parte de
“EL CONTRATISTA” o de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, hasta que se
pronuncie resolucion definitiva por autoridad competente, de tal forma que su vigencia
no se podra acotar en razéon del plazo de ejecucion del contrato o fuentes de las
obligaciones.

g).- La fianza se cancelara cuando “EL CONTRATISTA” haya cumplido con todas las
obligaciones estipuladas en el contrato, siendo indispensable la conformidad por escrito
de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, sin cuyo requisito no procedera la
cancelacion de la presente fianza y en consecuencia continuara vigente. Para su
cancelacion sera requisito contar con el Acta administrativa de extincion de derechos y
obligaciones contractuales o el finiquito, y en caso de existir saldos a cargo de “EL
CONTRATISTA", la liguidacion correspondiente.

h).- La institucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 175,
178, 279, 280, 282, 291 y demas relativos de la Ley de Instituciones de Seguros y de
Fianzas publicada en el Diario Oficial de la Federacion el dia 4 de abril del afio 2013 y
en vigor a partir del dia 4 de abril del ano 2015. Lo anterior aun para el caso de que
proceda el cobro de indemnizaciéon por mora, con motivo del pago extemporaneo del
importe de la péliza de fianza requerida.

i).- Los trabajos se garantizaran durante un plazo de 12 (Doce) meses, contados a partir
de la fecha en que “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” reciba de conformidad de
parte de “EL CONTRATISTA” la obra totalmente concluida, para responder tanto de
los defectos de construccidn, vicios ocultos y calidad de construccion, como de
cualquier responsabilidad que resultare a cargo de “EL CONTRATISTA” y a favor de
“MUNICIPIO DE AHOME Y/O TESORERIA MUNICIPAL DE AHOME” derivadas del
contrato. En este (ltimo caso, la fianza continuara vigente hasta que “EL
CONTRATISTA” corrija los defectos y satisfaga las responsabilidades.

j).- Cuando aparecieren defectos, vicios ocultos o responsabilidades no cumplidas e
los trabajos dentro del plazo cubierto por la garantia, “EL H. AYUNTAMIENTO D}
AHOME?” debera notificarlo por escrito a “EL CONTRATISTA?”, para que éste haga las
correcciones o reposiciones correspondientes, dentro de un término maximo d
(Veinte) dias naturales, transcurrido este término sin que se hubieren realizado di
correcciones, “EL H. AYUNTAMIENTO DE ME” procedera a hacer efecti
gapgntia. Si la reparaﬁn requiere de un pl mayor, “EL\H. AYUNTAMIENTO
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AHOME” y “EL CONTRATISTA” podran convenirlo por escrito, debiendo continuar
vigente esta pdliza de fianza.

k).- La fianza garantiza también la buena calidad de los trabajos materia del contrato,
aun cuando parte de ellos se hayan subcontratado con la autorizacion de “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME”.

I).- Que para liberar la fianza sera requisito indispensable la manifestacion expresa y
por escrito de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, asi como contar con el acta
administrativa de extincién de derechos y obligaciones contractuales, o bien, el finiquito
y, en caso de existir saldos a cargo del contratista, la liquidacidon correspondiente.

m).- En la poliza debera aparecer como beneficiario preferente e irrevocable el
MUNICIPIO DE AHOME, la que podra reclamar la cobertura o afectar la a seguranza
por conducto de la Tesoreria Municipal.

NOVENA. (AJUSTE DE COSTOS). -

“LAS PARTES” acuerdan la revision y ajuste de los costos que integran los precios
unitarios pactados en este contrato, cuando ocurran circunstancias de orden econdmico
no previstas que determinen un aumento o reduccion de los costos de los trabajos aln
no ejecutados, conforme al programa pactado y al momento de ocurrir dicha
contingencia, debiendo constar por escrito el aumento o reduccién correspondiente.

Para la realizacion de los trabajos objeto del presente contrato “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL CONTRATISTA”, han determinado para dar
cumplimiento a la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del
Estado de Sinaloa, que se refiere al aumento o reduccidn de los costos de los trabajos
aun no ejecutados, se aplicara la normatividad vigente en la materia, conforme a los
factores de escalacién que se publican mediante oficios (Indice variacién porcentual).

El ajuste de costos se hara en términos de los articulos 80, 81, 82 y 83 de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa.

Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los
trabajos contratados. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando
constantes los porcentajes de indirectos y utilidades originales durante el ejercicio de
este contrato; el costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de
interés que el contratista haya considerado en su propuesta.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos | alza, sera “EL CONTRATISTA
que Jo promueva, si es“a baja, sera “EL H, NTAMIENTO DE AHOME" la q

reggce.
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“EL CONTRATISTA” dentro de los 60 (Sesenta) dias naturales siguientes a la
publicacién de los indices aplicables al periodo que los mismos indiquen, debera
presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos a “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME?”, por lo que transcurrido dicho término sin que presente “EL CONTRATISTA”
la solicitud de ajuste de costos, concluira el derecho de éste para reclamar el pago.

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” dentro de los 30 (Treinta) dias habiles
siguientes a la fecha en que se resuelva por escrito el aumento o reduccion respectiva.
En caso de ajustes por decremento, el descuento se hara directamente en la estimacion
inmediata siguiente.

DECIMA. (TRABAJOS EXTRAORDINARIOS). -

Cuando a juicio de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, sea necesario llevar a cabo
trabajos extraordinarios que no estén comprendidos en el proyecto y en el programa,
se procedera en la forma que a continuacion se indica:

l.- Trabajos extraordinarios a base de precios unitarios.

a).- Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean
aplicables a los trabajos de que se trate “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” estara
facultado para ordenar a “EL CONTRATISTA” su ejecucion y este se obliga a
realizarlos conforme a dichos precios.

b).- Si para estos trabajos no existieran conceptos y precios en el contrato, y “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME”, considera factible determinar los nuevos precios con
base en los elementos contenidos en los analisis de precios ya establecidos en el
contrato procederd a determinar los nuevos, con la intervencién de “EL
CONTRATISTA” y este estara obligado a ejecutar los trabajos conforme a tales precios.

En este caso, la organizacion y direccion de los trabajos, asi como la responsabilidad
por la ejecucién eficiente y correcta de la obra y los riesgos inherentes a la misma, sera
a cargo de “EL CONTRATISTA”.

Ademas, con el fin de que “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” pueda verificar que
las obras se realicen en forma eficiente y acorde a sus necesidades, “EL
CONTRATISTA”, preparara y sometera a la aprobacion por escrito de “EL H
AYUNTAMIENTO DE AHOME?” los planos y programas de ejecucion respectivos.

En este caso debera ir comprobando y justificando mensualmente los costos diregto
ante el representante de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, para formar|Jos
documentos de pago a que se refiere la clausula SEXTA de este contrato. En tee

congéptos, sus eskacificaciones y los pregios unitarios respectivos queda
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incorporados al contrato para todos sus efectos, en los términos del documento que se
suscriba.

I.- Trabajos extraordinarios por administracion directa.

Si “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” determinara no encomendar a “EL
CONTRATISTA” los trabajos extraordinarios por los procedimientos a que se refiere el ’
inciso anterior, podra realizarlos en forma directa.

lll.- Trabajos extraordinarios a tercera persona.

Si “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” no opta por ninguna de las soluciones
sefialadas en los incisos | y Il de esta clausula, podra a su juicio encomendar la
gjecucion de los trabajos extraordinarios a terceras personas conforme a las
disposiciones legales relativas.

DECIMA PRIMERA. (SUPERVISION DE LOS TRABAJOS). -

Para la supervision y control de la obra “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”
designara un representante, mismo que dard a “EL CONTRATISTA” por medio de
bitacora las instrucciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecucion, en

forma convenida, asi como las modificaciones que en su caso ordene “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME”.

Es facultad de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” o de quien esta designe, realizar
la inspeccion de todos los materiales que vayan a usarse en la ejecucion de los trabajos,
ya sea en el sitio de estos o en lugares de adquisicion, depositos o fabricacion.

Por otra parte, “EL CONTRATISTA” se obliga a tener en el lugar de los trabajos por

todo el tiempo que dure la ejecucion de los mismos, un representante, el que debera
conocer el proyecto, las normas y especificaciones; estar facultado para ejecutar los
trabajos a que se refiere el contrato, asi como aceptar u objetar dentro del plazo
establecido anteriormente las estimaciones de trabajo que se formulen y en general '
para actuar a nombre y por cuenta de “EL CONTRATISTA”, en todo lo referente al
contrato.

El representante de “EL CONTRATISTA”, previamente a su intervencion en lo
trabajos, debera ser aceptado por “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, q
calificara si reune los requisitos sefalados. En,cualquier momento, a su juicio, “EL H.

AYUNTAMIENTO DE AHOME” podra solicitar,¢f cambio de representante de “EL
CONJTRATISTA” y esta\se obliga a desig tra persona que retna los requisios
sepdlados.

j Pagina 17 de 31



M CONTRATO No. CONT-SOPUE-DOP-021-23

AHOME

RITU DE TRABASO

2021-2024

DECIMA SEGUNDA. (VARIACIONES DE LAS CANTIDADES DE TRABAJO). -

Queda expresamente estipulado, que las cantidades de trabajo consignadas en el
contrato son aproximadas y, por lo tanto, sujetas a variaciones sin que por este motivo
los precios unitarios convenidos deban ser modificados, fuera de los términos
establecidos anteriormente.

DECIMA TERCERA. (AMPLIACION DEL PLAZO). -

Si por alguna causa no imputable a “EL CONTRATISTA” le fuere imposible a este
cumplir con el programa, solicitara oportunamente y por escrito la prorroga que
considere necesaria, expresando los motivos en que apoya la solicitud, anexando el
programa de obra debidamente detallado (Por concepto de obra) que propone. “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME?” resolvera en un plazo no mayor de 31 (Treinta y uno)
dias habiles sobre la justificacion y procedencia de la prorroga, y en caso de que lo
estime conveniente “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” autorizara las
modificaciones correspondientes, para lo cual debera revisar los programas propuestos
para este contrato. Para este caso se procedera a elaborar convenio modificatorio de
plazo en términos del articulo 84 fraccion Il, de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa.

DECIMA CUARTA. (RESPONSABILIDAD DE “EL CONTRATISTA”). -

“EL CONTRATISTA” sera el Unico responsable de la ejecucién de los trabajos objeto
de este contrato, cuando estos no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en
el contrato o conforme a las 6rdenes de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” dadas
por escrito, este ordenara su reparacién o reposicion inmediata con los trabajos
adicionales que resulten necesarios, que hara por su cuenta “EL CONTRATISTA” sin
gue tenga derecho a retribucién adicional alguna por ello, si “EL CONTRATISTA” no
atendiere a los requerimientos de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, este podra
encomendar a un tercero o hacer directamente la reparacion o reposicion de que se
trate, en los términos de las disposiciones legales aplicables con cargo a “EL

CONTRATISTA” en este caso “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, si lo estima
necesario, podra ordenar la suspension total o parcial de los trabajos contratados, sin
gue esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para su terminacion.

Si “EL  CONTRATISTA” realiza trabajos por mayor valor del indicado
independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion de |

trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello.

“EL CONTRATISTA” queda obligado a ejecutar los conceptos de obra contratados, de
acuerdo con las especificaciones del proyecto indicadas en las bases de cotizacion.

las #utoridades compe{gntes en materia de truccién, control ambiental, seguridad
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y uso de la via publica y a las disposiciones que con base en aquellos tenga
establecidas “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” para la ejecucion de los trabajos,
para lo cual se obliga a obtener las instrucciones correspondientes.

“EL CONTRATISTA” sera responsable de los darios y perjuicios que cause a “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME?” o a terceras personas, con motivo de la ejecucion de
los trabajos, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las
instrucciones dadas por escrito por “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” o por
violacion a las leyes y reglamentos aplicables.

Los riesgos, la conservacion y la limpieza de los trabajos hasta el momento de su
entrega, en los términos de la clausula VIGESIMA SEXTA seran a cargo de “EL
CONTRATISTA”.

Cuando apareciesen defectos o vicios ocultos en los trabajos dentro del afio siguiente
a la fecha de recepcion de los mismos por “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, este
ordenara su reparacion o reposicion inmediata, que hara por su cuenta “EL
CONTRATISTA” sin que tenga derecho a retribucion por ello.

Si “EL CONTRATISTA” no atendiere a los requerimientos de “EL H. AYUNTAMIENTO
DE AHOME?”, este podra encomendar a un tercero o hacer directamente la reparacion
o reposicion de que se trate en los terminos de las disposiciones legales aplicables, con
cargo a “EL CONTRATISTA” o a la filanza otorgada en el acto de recepcién de la obra.

DECIMA QUINTA. (CESION DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES). -

Los derechos y obligaciones derivados del presente contrato no podran ser transferidos
por “EL CONTRATISTA” en favor de ninguna otra persona, con excepcion de los
derechos de cobro sobre las estimaciones. (Articulo 70 de |la Ley de Obras Publicas y -
Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa). La transferencia de los
derechos de cobro sobre las estimaciones estara sujeta a la condicion de que se
mantengan las garantias otorgadas por “EL CONTRATISTA” y previa aprobacion
expresa y por escrito de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”.

DECIMA SEXTA. (SUSPENSION DE LOS TRABAJOS). -

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” tiene la facultad de suspender definitivamen
la ejecucion de los trabajos objeto del presente contrato, en cualquier estado en gye
estos se encuentren, dando aviso por escrito a “EL CONTRATISTA”, dandose como
consecuencia la terminaciéon del contrato.

imputable a “EL CONTRATISTA” pagara a este, los precios unitarios fijados en e
contrato, aplicandolos a las cantidades de trabafogue hubiere ejecutado hasta la fecha
de | suspensién, sier‘ﬁre y cuando los tra estén totalmente terminados. Por los
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trabajos ejecutados o servicios prestados que no hayan sido considerados, o no puedan
considerarse en los precios unitarios, se pagaran a “EL CONTRATISTA” el importe de
ellos en la forma establecida en la clausula DECIMA.

DECIMA SEPTIMA. (SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA). -

A fin de verificar si “EL CONTRATISTA” esta ejecutando los trabajos objeto de este
contrato de acuerdo con el programa y montos mensuales de obra propuestos por “EL
CONTRATISTA” y aprobados por “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, esta
comparara mensualmente si el importe de los trabajos ejecutados coincide con el de los
que debieron realizarse, en los términos de dicho programa; en la inteligencia de que,
al efectuar la comparacion, los trabajos mal ejecutados se tendran por no realizados.

Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior, el importe
de los trabajos realmente ejecutados es menor que el de los que debid realizarse, “EL
CONTRATISTA” se obliga a pagar a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, una pena
convencional por cada dia de demora que transcurra desde la fecha fijada, para la
terminacion de los trabajos, siendo esta pena del 10 al millar diario, sobre el importe
maximo contratado y de acuerdo al articulo 67 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, en ningln caso estas penas
convencionales podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de
cumplimiento y procedera en los siguientes casos:

I. Por atraso en la ejecucion de los trabajos por causas imputables a “EL
CONTRATISTA”, determinadas Unicamente en funcion del importe de los trabajos
no ejecutados en la fecha pactada en el presente contrato para la conclusion total de
las obras; y

Il. Por atraso en el cumplimiento de las fechas criticas establecidas en el programa de
ejecucion general de los trabajos.

Ill. No procedera la aplicacion de penas convencionales a los contratistas, cuando
exista atraso en el programa de obra, imputable a “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME?” por trabajos extraordinarios y volimenes adicionales no contemplados en
el catalogo original, hasta que sea regularizada la reprogramacién de la obra por tales
motivos, asi mismo cuando la revision y autorizacion de los documentos de soporte
de las estimaciones, como son generadores y presupuestos extraordinarios rebasen
los tiempos establecidos y comprometidos en la nota de la bitdcora respectivg
electronica o manual segun sea el caso y la falta de pago oportuno en suys
estimaciones.

En caso de atraso en la ejecucion de los trabajos durante la vigencia del programa
ejecucion por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, “EL H. AYUNTAMIENTO D
AHOME?” invariablemente aplicara las penas gonyencionales previstas en el articulo 6
de |gf'Ley de Obras chas y Servicios R nados con Jas mismas del Estado de
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Sinaloa, sin prejuicio de que los plazos establecidos en el programa puedan ser
convenidos por “LAS PARTES” en los términos previstos en dicha ley.

Las penas se aplicaran mediante las retenciones econdémicas en la obligacion de pago
siguiente a cargo de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” a la fecha que se
determine el atraso, dichas retenciones podran ser recuperadas por “EL
CONTRATISTA” en las siguientes estimaciones, si regulariza los tiempos de atraso
conforme al citado programa, siempre que no afecte el desarrollo programado de obras
concurrentes.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comparacion
correspondiente al dltimo mes del programa, procede hacer alguna retencion, su
importe se aplicara en beneficio de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” a titulo de
pena convencional por el simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones a cargo
de “EL CONTRATISTA".

Para determinar las retenciones y en su caso, la aplicacion de las sanciones estipuladas
no se tomara en cuenta las demoras motivadas por causas no imputables a “EL
CONTRATISTA” ya que, en tal evento, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”
autorizara las modificaciones que a su juicio procedan, para lo cual “EL
CONTRATISTA” presentara por escrito los motivos y el programa detallado
correspondiente. Las cantidades que resulten de la aplicacion de las penas
convencionales que se impongan a “EL CONTRATISTA”, se haran efectivas con cargo
al importe de estimaciones pendientes o con cargo a las fianzas otorgadas y siguiendo
precisamente el orden indicado.

En caso de que “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, con base en lo establecido en
la clausula siguiente, opte por la rescision del contrato, la sancion que por tal concepto
se aplicara a “EL CONTRATISTA” sera aquella a que se refiere la misma clausula, y
se destinara a liquidar las cantidades que hasta el momento de la rescision se hayan
retenido a “EL CONTRATISTA”, ademas de aplicar, si hay lugar a ello las fianzas
otorgadas conforme a la clausula OCTAVA.

DECIMA OCTAVA. (RESCISION DEL CONTRATO). -

“LAS PARTES” convienen en que el presente contrato podra ser rescindido en cas
de incumplimiento y aceptan que cuando “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOM
determine rescindirlo, dicha rescision operara de pleno derecho y sin necesidad de
declaracion judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que
establece en la clausula siguiente. Las causas que pueden dar lugar a la rescision por
parte de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, son las que a continuacion se sefatan:

1.- Si “EL CONTRATISTA” no cuenta con el equipo en el sitio de la obra y en esta

optimo, en cuanto a_calidad y cantidad del mispho y de acuerdo a lo estipulado en e
pripger parrafo de la\glausula OCTAVA de e ontrato.
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2.- Si “EL CONTRATISTA” no inicia los trabajos objeto de este contrato una vez
entregados los anticipos correspondientes.

3.- Si suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna
parte de ellos que hubiere sido rechazada como defectuosa por “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME”.

4 - Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado, o sin motivo justificado
no acata las 6rdenes dadas por escrito por “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” o
por quien esta designe.

5.- Si no da cumplimiento al programa vigente de ejecucién de los trabajos por falta de
materiales, trabajadores o equipo y maquinaria de construccion, y que a juicio de “EL
H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, el atraso pueda dificultar la terminacion satisfactoria
de los trabajos en el plazo estipulado en la clausula TERCERA de este contrato.

6.- Si no cubre oportunamente los salarios de sus trabajadores y las prestaciones de
caracter laboral.

7 .- Si es declarado en concurso mercantil o alguna figura analoga, en términos de la ley
de concursos mercantiles.

8.- Subcontrate partes de los trabajos objeto de este contrato sin contar con la
autorizacion por escrito de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”.

9.- Si cede los derechos de cobro derivados del contrato sin sujetarse a lo dispuesto en
la clausula DECIMA QUINTA de este contrato.

10.- Si “EL CONTRATISTA” no da a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” o a quien
esta designe, las facilidades, bitacora y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia
y supervision de los materiales y trabajo.

11.- Si “EL CONTRATISTA” cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya
sido establecido como requisito, tener esa nacionalidad.

12.- Si siendo extranjero, invoca la proteccion de su gobierno en relacion con este
contrato, y

13.- En general, por incumplimiento por parte de “EL CONTRATISTA” a cualquiera de
las estipulaciones contenidas en el presente contrato, sus anexos y a las leyes/o
reglamentos aplicables.

En caso de incumplimiento o violacion por parte dg “EL CONTRATISTA”, a cualquie
de las, obligaciones consignadas en este ato, “EL H. AYUNTAMIENTO D

AHOME” podra op%entre exigir el cumplivénto del mismaaplicando en su caso las
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penas convenidas o bien declarar administrativamente la rescision del contrato,
conforme al procedimiento que se sefiala en la clausula siguiente:

DECIMA NOVENA. (PROCEDIMIENTO DE RESCISION). -

Si “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” considera que “EL CONTRATISTA” ha
incurrido en alguna de las causas de rescision que se consignan en la clausula anterior,
lo comunicara a “EL CONTRATISTA” en forma fehaciente, a fin de que este, en un
plazo de 15 (Quince) dias habiles, exponga lo que a su derecho convenga respecto al
incumplimiento de sus obligaciones.

Cuando “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” sea la que determine rescindir
administrativamente este contrato, dicha rescision operara de pleno derecho y
sin necesidad de declaracién judicial, bastando para ello que se comunique por
escrito a “EL CONTRATISTA” el incumplimiento en que haya incurrido, sefialando
los hechos que motivaron la determinaciéon de dar por rescindido el contrato,
relacionandolos con las estipulaciones especificas que se consideren han sido
incumplidas, para que “EL CONTRATISTA”, dentro del término de 15 (Quince)
dias habiles siguientes a la fecha en que reciba la notificacion por escrito del
inicio del procedimiento de rescision, manifieste lo que a su derecho convengay
aporte las pruebas que estime pertinentes, en cuyo caso “EL H. AYUNTAMIENTO
DE AHOME” resolvera lo procedente dentro de los de 15 (Quince) dias habiles
siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacion de “EL
CONTRATISTA”; en tanto que si es “EL CONTRATISTA” quien decide rescindirlo,
sera necesario que acuda ante la autoridad judicial federal y obtenga la
declaracion correspondiente.

Transcurrido el término de 15 (Quince) dias habiles concedidos a “EL CONTRATISTA”
para que manifieste lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que estime
pertinentes y sin que lo haga, o si después de analizar las razones aducidas por este,
“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” estima que las mismas no son satisfactorias,
emitira por escrito la resoluciéon que proceda, conforme a lo establecido en el articulo
85 que para el procedimiento de rescision se establece en su fraccion Il, de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, la que
comunicara a “EL CONTRATISTA” dentro de los 15 (Quince) dias habiles siguiente a
la fecha en que emita dicha resolucion, misma que deberéa ser fundada y motivada.

Se procedera a hacer efectiva la garantia otorgada por “EL CONTRATISTA” para e
cumplimiento del mismo, asi como la garantia del anticipo, total o parcialmente, segu
proceda, en el caso de que el anticipo no se encuentre totalmente amortizado.

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” comunicara la rescisidon del contrato a
CONTRATISTA” y dentro de los 5 (Cinco) dias habiles siguientes de practicada dis
notificacion, lo hara del conocimiento de ntraloria Interna de Control del Pk
Ayuptamiento de Ahxe. No obstante, /I nterior dentro del finiquito, “EL H.
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AYUNTAMIENTO DE AHOME” podra junto con “EL CONTRATISTA”, conciliar los
saldos derivados de la rescisién con el fin de preservar los intereses de “LAS
PARTES”.

VIGESIMA. (TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO). -

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” podra dar por terminado anticipadamente este
contrato por razones de interés general, por caso fortuito o fuerza mayor o cuando
existan causas justificadas que le impidan la continuacién de los trabajos, segun
corresponda, de acuerdo con lo dispuesto en Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, y demas normas
complementarias, pagando a “EL CONTRATISTA” los trabajos ejecutados, asi como
los gastos no recuperables, siempre y cuando éstos sean razonables, estén
debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato. En
todos los casos de terminacion anticipada de este contrato, se deberan realizar las
anotaciones correspondientes en la bitacora, debiendo “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME?” levantar el acta circunstanciada correspondiente.

Una vez notificada por oficio la terminacion anticipada de este contrato a “EL
CONTRATISTA” por “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, ésta procedera a tomar
inmediata posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de
las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de “EL
CONTRATISTA?”, acta circunstanciada del estado en que se encuentren los trabajos.

“EL CONTRATISTA” estara obligado a devolver a “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME?”, en un término de 10 (Diez) dias naturales, contados a partir de la fecha de la
notificacion por escrito del oficio del inicio del procedimiento de terminacién anticipada
del contrato, toda la documentacion que ésta le hubiere entregado para la realizacion
de los trabajos.

Cuando se dé por terminado anticipadamente este contrato, debera elaborarse el
finiquito de conformidad con lo establecido en Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, y demas normas
complementarias.

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” comunicara la terminacion del contrato a “EL
CONTRATISTA” y dentro de los 5 (Cinco) dias habiles siguientes de practicada dicha
notificacion, lo hara del conocimiento de la Contraloria.

VIGESIMA PRIMERA. (RELACIONES LABORALES DE “EL CONTRATISTA”
SUS TRABAJADORES). -

“EL CONTRATISTA”, como empresario y patron del personal que ocupa, con motivo
de los trabajos materia de este contrato, seréd/gl/unico responsable de las obligaciones
degadas de las dispr“:iones legales y d ordenamien{ps en materia de trabajo y
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seguridad social. “EL CONTRATISTA” se obliga por lo mismo, a responder de todas
las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en contra de “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, en relacion con los trabajos objeto del presente
contrato.

“EL CONTRATISTA”, se compromete a cubrir el pago de néminas, pago ante la
Secretaria de Hacienda y Crédito PUblico por concepto de impuestos, pago por cuotas
obrero patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social “IMSS”, realizar las
contribuciones obrero - patronales y prestaciones sociales derivadas de la relacion
laboral que tenga con los trabajadores que tenga o llegare a contratar para laborar a su
orden y beneficio, relevando de cualquier obligacion obrero - patronal que pudiera surgir
con el manejo del presente contrato, a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, quien
por lo que en ningln caso se entendera como patrén sustituto o solidario, manifestando
“EL CONTRATISTA”, aceptar y reconocer que cuenta con los elementos propios a que
se refiere los articulos 13 y 14 de la Ley Federal del Trabajo y en consecuencia es el
tnico patrén de todas y cada una de las personas que intervengan en el desarrollo y
ejecucion de los trabajos previstos en el presente contrato de obra publica a precios
unitarios y tiempo determinado.

VIGESIMA SEGUNDA. (DE LA SEGURIDAD E HIGIENE EN LA OBRA). -

“EL CONTRATISTA” se obliga a pagar a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, una
pena convencional por cada dia de demora en el cumplimiento de cualquier concepto
del anexo de seguridad e higiene que forma parte integral del presente contrato, siendo
esta pena del 5 al millar diario, sobre el importe maximo contratado.

VIGESIMA TERCERA. (RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA”).-

Para el cumplimiento del presente contrato, “EL CONTRATISTA” se obliga a emplear
personal técnico especializado para la ejecucion de los trabajos.

VIGESIMA CUARTA. (SUMINISTROS). —

I. En los casos que proceda en razon del tipo de obra “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME” proporcionara a “EL CONTRATISTA”:

a).- Los materiales necesarios para su instalacién permanente en la obra, except
aquellos que debe suministrar “EL CONTRATISTA” en los términos del prese
contrato; dichos materiales seran entregados en los almacenes de “EL
AYUNTAMIENTO DE AHOME” o en los que esja designe.

ll.As/ez “EL CON“ATISTA” se obliga eh £éte aspecto a lo siguiente:
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a).- A recibir en calidad de deposito los materiales que esté obligado a proporcionarle
“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” para la ejecucion de la obra y transportarlos
bajo su riesgo desde los almacenes y/o bodegas de “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME” o los que esta designe, hasta los lugares de instalacion. La descarga, flete
para transportar los materiales, arrastre y demas maniobras de carga y descarga los
hara a su costa y bajo su riesgo, siendo igualmente responsable por las demoras en
que incurra en los movimientos descritos.

b).- Verificar la cantidad de los materiales que reciba, de acuerdo con los vales de salida
de almacen.

c).- Establecer, conservar y manejar los almacenes necesarios para la custodia y control
de los materiales suministrados por “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”,
obligandose también a atender las indicaciones que esta considere pertinente formular,
derivados de su facultad de verificar o mandar verificar con quien considere conveniente
en cualquier tiempo, la existencia y el estado de su almacenamiento.

d).- Devolver bajo su riesgo a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, una vez
terminada la obra, los materiales sobrantes, clasificandolos e inventariandolos
convenientemente en comparacion con los instalados, mediante entrega en los
almacenes y bodegas de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” o de quien esta
designe.

e).- Pagar a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” el importe de los materiales
faltantes a los precios que rijan en el mercado en el momento de la recepcion de la obra
o entregar en especie anexando la documentacion justificada de control de calidad del
proveedor.

Se establece entre “LAS PARTES” que “EL CONTRATISTA” es el responsable
directo de los materiales que sean suministrados por “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME?” e igualmente del destino que a los materiales citados se dé y queda sujeto a
la responsabilidad penal a que se refiere el Cédigo Penal para el Estado de Sinaloa.

VIGESIMA QUINTA. (LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA). -

I. “EL CONTRATISTA” se obliga a coadyuvar en la extincion de incendios en Igs
bosques comprendidos en las zonas en que se ejecuten los trabajos objeto de este
contrato, con el personal y elementos que disponga para este fin, igualmente, fE
CONTRATISTA” se obliga a dar aviso al representante de “EL H. AYUNTAMIE

DE AHOME”, de la existencia de incendios en los bosques, de su localizacig
magnitud, asi mismo para los casos de inundaciones o afectaciones por ciclones.

de Salud, la aparicion de cualquier brote epidémigo en la zona de los trabajos objeto de
esig contrato y coadyuy§r de inmediato a ¢ tirlo con los,medios de que disponga.
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También enterar a dicha Secretaria, cuando se afecten las condiciones ambientales y
los procesos ecologicos de la zona en que se realicen los trabajos objeto del contrato.

VIGESIMA SEXTA. (INTERVENCION). -

Las correspondientes dependencias del ejecutivo federal, estatal y municipal, tendran
en este contrato las intervenciones que les sefialan las Leyes Organicas de la
Administracién Publica Estatal, Federal y Municipal, de Adquisiciones y Obras Publicas
y la de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico Estatal, Federal y Municipal, sus
Reglamentos y demas disposiciones legales aplicables. “EL CONTRATISTA” se obliga
expresamente a facilitar las intervenciones que correspondan a las dependencias
competentes conforme a dichas disposiciones.

VIGESIMA SEPTIMA. (RECEPCION DE LOS TRABAJOS). -

Al concluir los trabajos, “EL CONTRATISTA” comunicara de inmediato a “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, a través de la bitacora o por escrito, la terminacion de
los trabajos objeto del presente contrato que le fueron encomendados, anexando los
documentos que lo soporten e incluird una relacion de las estimaciones o gastos
aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra, y “EL H. AYUNTAMIENTO
DE AHOME?” en un término de 15 (Quince) dias habiles siguientes, verificara que los
mismos estén debidamente concluidos.

Si durante la verificacion de los trabajos, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”
encuentra deficiencias en la terminacion de los mismos, debera solicitar a “EL
CONTRATISTA” su reparacion, a efecto de que éstas se corrijan conforme a las
condiciones requeridas en el presente contrato y sus anexos. En tal caso, el plazo de
verificacion de los trabajos se podra prorrogar por el periodo que acuerden “EL H. S
AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL CONTRATISTA” para la reparacion de las
deficiencias. Lo anterior, sin perjuicio de que “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”

opte por la rescision administrativa de este contrato.

Una vez constatada la terminacién de los trabajos, “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME” en un término de 7 (Siete) dias habiles, procedera a la recepcion fisica de los
mismos, mediante el levantamiento del acta correspondiente en términos de Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa,
quedando los trabajos bajo su responsabilidad.

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” podra efectuar recepciones parciales g
trabajos en los casos que a continuacion se detallan, siempre y cuando se satisfd
los requisitos que también se sefialan a continuacion:

a).- Cuando “EL H. AYUNTAMIENTO DE A
y lo gjecutado se ajuste a lo pactado, se cubfi
los #abajos ejecutadgs, asi como los gast

/ determine suspender los trabajos
“EL CONTRATISTA” el importe de
ecuperabled, siempre y cuando éstos
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sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con
los trabajos objeto del presente contrato.

b).- Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME” existen trabajos terminados y estas partes son
identificables y susceptibles de utilizarse, podra pactarse su recepcion. En estos casos
se levantara el acta de recepcion fisica y parcial de los trabajos.

c).- Cuando “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” dé por terminado anticipadamente
el contrato, pagara a “EL CONTRATISTA” los trabajos ejecutados, asi como los gastos
no recuperables, siempre y cuando estos sean razonables, estén debidamente
comprobados y se relacionen directamente con los trabajos objeto del presente
contrato.

d).- Cuando “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” rescinda administrativamente este
contrato por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, la recepcioén parcial quedara a
juicio de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, la que liquidara el importe de los
trabajos que decida recibir. '

e).- Cuando la autoridad judicial declare rescindido el presente contrato. En este caso
se estara a lo dispuesto por la resolucion judicial.

VIGESIMA OCTAVA. (FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO). -

Para dar por terminados, parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidos
por “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL CONTRATISTA” en este contrato,
se debera elaborar el finiquito correspondiente haciendose constar los créditos a favor
y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que
les dio origen y el saldo resultante, anexando el acta de recepcion fisica de los trabajos.

“EL CONTRATISTA” comunicara de inmediato a “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME?” la terminacion de la obra y ésta, dentro de los quince dias habiles siguientes,
verificara tal circunstancia, salvo que se pacte expresamente otro plazo.

Si se determina su procedencia se hara la constancia de recepcion fisica de la obra,
dentro de los siete dias habiles siguientes a la fecha en que haya verificado s
terminacion. Al concluir dicho plazo, sin que la dependencia o entidad correspondien
haya recibido o rechazado por escrito los trabajos, estos se tendran por recibidos.
deberan constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de elfo
describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante. “E
AYUNTAMIENTO DE AHOME” debera notificar por oficio a “EL CONTRATIST
través de su representante legal o del superintefidente de construccion, la fecha, lugar
y hora en que se llevara a cabo el finiquito; * ONTRATISTA” tendra la obligacion

70dir al Ilamadc\%m se le haga median ficio respectivo.
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De existir desacuerdo entre “LAS PARTES” respecto al finiquito, o bien, “EL
CONTRATISTA” no acuda con “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” para su
elaboracién dentro del término senalado, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”
procedera a elaborarlo, debiendo comunicar por oficio su resultado a “EL
CONTRATISTA” dentro de los 10 (Diez) dias habiles siguientes al término sefalado,
para alegar lo que a su derecho corresponda; si transcurrido este término no realiza
alguna gestion, se dara por aceptado. '

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “EL CONTRATISTA”; “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME” debera liquidarlos dentro del término de 20 (Veinte)
dias naturales siguientes. Si resulta que existen saldos a favor de “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME”, el importe de los mismos se deducira de las
cantidades pendientes de cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si no fueran
suficientes éstos, debera exigirse por oficio su reintegro, mas los intereses
correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Cédigo Fiscal de la
Federacion (Articulos 17-A 'y 21), como si se tratara del supuesto de prorroga para el
pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en
exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde la fecha de pago hasta
la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de "EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME”.

En caso de no obtenerse el reintegro, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” podra
hacer efectivas las garantias que se encuentren vigentes. En forma simultanea, se
levantara el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones
asumidos por “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL CONTRATISTA” en este
contrato.

Cuando la liquidacion de los saldos se realice dentro de los 15 (Quince) dias naturales
siguientes a la firma del finiquito, el documento donde conste el finiquito podra utilizarse
como el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones de “EL

H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL CONTRATISTA” en este contrato, debiendo
agregar Unicamente una manifestacion de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” y

“EL CONTRATISTA” de que no existen otros adeudos y por lo tanto se tendran por ;
terminados los derechos y obligaciones que genera este contrato, sin derecho a ulterior
reclamacioén. Al no ser factible el pago en el término indicado, se procedera a elaborar

el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones de “EL H,
AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL CONTRATISTA” en este contrato.

VIGESIMA NOVENA. (OBLIGACIONES DE “LAS PARTES”). -

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL CONTRATISTA” se obligan a sujetarse
estrictamente para la ejecucion de los trabajog”objeto de este contrato, a todas y cada
una ge las clausulas que lo integran, asi co s anexos, los términos, lineamignt

pragedimientos y Y&quisitos que estable Ley de ORras Publicas y Ser\icios
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Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, Leyes, Tratados y deméas normas
y disposiciones administrativas que le sean aplicables.

TRIGESIMA. (RESOLUCION DE PROBLEMAS FUTUROS). -

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL CONTRATISTA”, resolveran entre si las
controversias futuras y previsibles que pudieran versar sobre problemas especificos de
caracter técnico y administrativo derivados de este contrato, de conformidad con el
siguiente procedimiento:

a).- “EL CONTRATISTA?” solicitara a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, mediante
un escrito en el cual expondra el problema técnico y/o administrativo que se haya
suscitado entre él y el residente de obra, indicando las causas y motivos que le dieron
origen, anexara la documentacién que sustente su peticion y los presentara dentro de
los diez dias naturales siguientes a la fecha en el que haya ocurrido.

b). - El Titular del Organo Interno de Control o el funcionario que este designe, dentro
de un término de 10 (Diez) dias naturales, contados a partir de la fecha en la que reciba
la solicitud, realizara las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una solucion
gue dé término al problema planteado.

c).- El Titular del Organo Interno de Control de “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME”, al emitir la resolucion, citara a “EL CONTRATISTA” y al residente de obra,
para hacerla de su conocimiento, dentro de los cinco dias naturales siguientes aquel en
el que se haya emitido ésta.

d).- Durante la reunién convocada, se hara del conocimiento de “EL CONTRATISTA”
y el residente de obra, la solucién adoptada y se levantara acta administrativa en la que
haran constar los acuerdos tomados, debiéndose anotar los mismos en la bitacora.

TRIGESIMA PRIMERA. (NACIONALIDAD DE “EL CONTRATISTA”). -

“EL CONTRATISTA” manifiesta ser una empresa constituida conforme a las leyes
mexicanas y conviene que cuando llegase a cambiar su nacionalidad, en seguirse
considerando como nacionalidad mexicana por cuanto a todo lo que a este contrato s
refiere, y se obliga a no invocar la proteccion de ningun gobierno extranjero, bajo pe
de perder en beneficio de la nacidon mexicana, los derechos derivados de este contr

TRIGESIMA SEGUNDA. (JURISDICCION Y COMPETENCIA). -

Para la aplicacion, interpretacion, cumplimiento y ejecucion del presente contrata
como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, “
PARTES” acuerdan que, sera resuelto en pri instancia.en la via administrativa en
las _eficinas de “EL\§. AYUNTAMIENTO D, OME” y eNcaso de no llegar a un
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acuerdo satisfactorio, se someten expresamente por la materia (Civil) y naturaleza de
este contrato a la jurisdiccion de los Juzgados Civiles de Primera Instancia con sede y
competencia en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa, renunciando al fuero que pudiera
corresponderles por razon de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa.

Leido por “LAS PARTES” que en él intervienen y enteradas de su contenido y alcance
legal, se firma el presente contrato al calce y al margen de todas y cada una de sus
fojas Utiles, y en presencia de dos testigos que firman alcance; celebrado en la ciudad
de Los Mochis, Municipio de Ahome, Estado de Sinadloa, el dia 25 de agosto del
ano 2023.

POR “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME>

C. JAIME ROMERO BARRERA
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGIA

POR “EL CONTRATISTA”

C. JORGE RENE RIVERA PILOTZI

ADMINISTRADOR UNICO DE LA MORAL

SECRETARIA DE DENOMINADA KUBO3D, S.A. DE C.V.
nHBRAS PUBLICAS
$meco|.'§'e"3~ TESTIGOS

HERVAS QUINDOS
DIREC ADMINISTRACION

CONTRATO DE GML‘J'BLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO de |a obra 2DA. ETAPA DE REMODELACION DE UNA
EDIFICACION DE USQ PUBLICO “DIF-UBR" UBICADO EN EL BLVD. ALAMOS, FRACC. LOS LAURELES, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE

AHOME, SINALOA; que celebran por una parte EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME, y por otra e la moral dencminada KUBO3D, S.A.DEC.V.,
representada por el ciudadano JORGE RENE RIVERA PILOTZI, celebrado con fecha 25 de agostojdel 2023.
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