COBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN

MAZATLAN

BRAS PUBLICAS

Contrato de Obra No. AD-MM-DOP-FAISM-2023-088

MUNICIPIO DE MAZATLAN

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN
POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE MAZATLAN, A TRAVES DE SU H. AYUNTAMIENTO DE
MAZATLAN COMO AUTORIDAD RESPONSABLE DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN, POR CONDUCTO
DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. EDGAR AUGUSTO GONZALEZ ZATARAIN, LIC. ADDA SARAHI
ROSAS MEDINA, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, L.C.P. MELECIO MONTOYA PEINADO,
TESORERO E ING. RIGOBERTO ARAMBURO BOJORQUEZ, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPALES, QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LES

DENOMINARA COMO “LA DEPENDENCIA” Y POR LA OTRA COMPARECE EL C. SERGIO URIAS

RUBIO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO “EL CONTRATISTA”, LOS CUALES
SE SUJETAN AL TENOR DE LOS SIGUIENTES, ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS

ANTECEDENTES

I Que “LA DEPENDENCIA’", por conducto de la Direccion de Obras Publicas, basada en las
atribuciones que le confiere los articulos 15, 37, 52 Fraccion VIy 59 Fracciones Il y IX |a Ley
de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa y en lo dispuesto en los articulos 1 Fraccion I,
1. 36 Fracciones | y Il y 38 Fraccion |, de la propia Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, asi como los articulos 44, 148 Fracciones ——
111y VII,151 Fracciones Il y XIX del Reglamento de Cobierno del H. Ayuntamiento del Municipio
de Mazatlan, puede celebrar Contratos de Obra Publica con personas fisicas o morales cuyo
objeto o actividad comercial esté relacionada con la construccion y ejecucion de obras, f
siempre que se encuentren dentro de los objetivos y prioridades del Plan Nacional de |
Desarrollo, de los Programas Sectoriales, Regionales y Especiales, asi como en los contenidos /
en los Programas Anuales de Inversion.

L. Que “LA DEPENDENCIA" requiere de la realizacion de una o_bra, consistente en /
“REHABILITACION DEL AULA DE USOS MULTIPLES EN JARDIN DE NINOS MELANIE KLEIN,
COLONIA MAZATLAN II”, de la ciudad de Mazatlan, con las especificaciones técnicas
determinadas por “LA DEPENDENCIA".

lll. Que paracubrirlaserogaciones que se deriven del presente contrato “LADEPENDENCIA”,
utilizando recursos del Programa “RECURSOS FAISM” ha autorizado la inversion
correspondiente a la ejecucion de la obra objeto de este contrato, mediante oficio d
aprobacién emitido por tesoreria No. 421/2023 del 11 de julio de 2023, siguiendo normas
lineamientos establecidos en el instructivo de control y seguimiento del presupuesto
egresos autorizado para el ejercicio fiscal 2023, para ser aplicada de acuerdo al esquema de
inversion elaborado con tal efecto, misma que se sujetara a los procedimientos establecidos
en la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con las misma Sinaloa.

“2023, Afo de Francisco Villa”
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“LA DEPENDENCIA” optd por adjudicar el presente Contrato de Obra Publica, mediante
procedimiento de adjudicacion directa, previsto en los articulos 38, 39 Fraccion Il, 62 y demas
relativos de |la mencionada Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con las Mismas del
Estado de Sinalea, ya que NO excede |os 15,000 UMAS en su monto mas IVA, asignandosele
para su identificacion el numero de contrato: AD-MM-DOP-FAISM-2023-088, referente a la
obra “REHABILITACION DEL AULA DE USOS MULTIPLES EN JARDIN DE NINOS MELANIE
KLEIN, COLONIA MAZATLAN II”, de |a ciudad de Mazatlan. El 14 de julio de 2023 se emitié el
Oficio de Adjudicacion directa No. DOP-AD-052/2023 del Contrato de Obra Publica que
ahora se formaliza con “EL CONTRATISTA", por haber reunido las condiciones legales,
técnicas y econdmicas requeridas, garantizando a favor de “LA DEPENDENCIA” e
cumplimiento de las obligaciones respectivas.

DECLARACIONES

A. “LA DEPENDENCIA" DECLARA:

I Que a "EL CONTRATISTA" se le asigno el presente contrato mediante procedimiento de
adjudicacion directa basandose en el Art. 62 de la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, por NO exceder 15,000 veces el valor
diario de la Unidad de Medida y Actualizacion, mas el impuesto al valor agregado.

. Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato No. “AD-MM-DOP-
FAISM-2023-088" “LA DEPENDENCIA" aprobd la inversion correspondiente a la obra
objeto de este contrato, mediante oficio de Aprobacion Ne. 421/2023, emitido por la

| tesoreria municipal a través del programa de "RECURSOS FAISM".

lll. Que el importe a cubrir por Gobierno Municipal, sera hasta el 100% del costo Total de la
obra.

IV que su domicilio para los fines de este Contrato es el ubicado Angel Flores S/N Centro,
C.P 82000, en esta ciudad de Mazatlan, Sinaloa.

B. “EL CONTRATISTA” DECLARA QUE:

l. Es Persona Fisica constituida de conformidad con las leyes mexicanas.

1. Que se compromete a no invocar la proteccion de ningun gobierno extranjero bajo
pena de perder en beneficio de Los Estados Unidos Mexicanos todo derecho derivado
de este contrato.

1L Acredita su personalidad mediante: la existencia legal de su representado mediante:
. R.F.C. UIRS830403HH7
e Copias de credencial de elector expedida por el INE con folio y clave
elector numero a favor de C. SERGIO URIAS RUBIO cuya
fotografia y firma aparecen enel ento.

“2023, Afio de Francisco Villa”
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IV. Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse a la ejecucion de la obra objeto de
este contrato. ‘

V. Que no se encuentra en ninguno de los supuestos contenidos en los articulos 72, 102 y
103 de la Ley de Obra Publica y servicios relacionados con las mismas del Estado de
Sinaloa.

VL. Conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley, su reglamento y contenido de
los anexos 12 y 3 que contienen, 1) Los documentos que forman parte de las propuestas
economicas, 2) Programa de ejecucion general de los trabajos, firmado por el residente
de obra y un funcionario de “LA DEPENDENCIA” y 3) Especificaciones generales y
particulares de construccion y que debidamente firmado por “LA DEPENDENCIA™ Y "EL
CONTRATISTA" formaran parte integrante de este contrato. Asi mismo, los planos con las
modificaciones que en su caso se lleven a cabo y la bitacora que se abrira en la fecha de
inicio de los trabajos, también firmados por “LA DEPENDENCIA" y “EL CONTRATISTA",
formaran parte integrante de este contrato.

VIl. Queconocey ha inspeccionado debidamente el sitio de |la obra objeto de este Contrato
a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion.

VIll.  Tiene su domicilio para los fines del presente Contrato en CALLE MAYO #1593 ORIENTE
FRACCU A S 94 C.P 81285 AHOME, LOS MOCHIS.
IX. Quesus datossegun registros son los siguientes: - 4
1. Registro Federal de Contribuyentes es UIRS830403HH7. v
2. Del LMSS.: |

3. Padron de Contratistas de Obras Publicas No. 127.

CLAUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO: ;
“LA DEPENDENCIA" encomienda a “EL CONTRATISTA” y este se obliga a realizar para ella hasta su ,’
total terminacion, la obra consistente en “REHABILITACION DEL AULA DE USOS MULTIPLES EN &r

JARDIN DE NINOS MELANIE KLEIN, COLONIA MAZATLAN II”, de la ciudad de Mazatlan.

SEGUNDA. IMPORTE DEL CONTRATO:

El importe total del presente contrato es de: § 553,797.93 (Son: Quinientos cincuenta y tres mil
setecientos noventay siete Pesos 93/100 M.N.), mas el Impuesto al Valor Agregado; esta cantidad
no podra ser rebasada bajo |la responsabilidad de “EL CONTRATISTA". En caso de que se rebase
dicha cantidad, “LA DEPENDENCIA” debera autorizar previamente por escrito los trabajos
adicionales, realizando un convenio adicional donde quede especificado debidamente la
circunstancias gue motivaron el rebase de |la cantidad antes citada, observando lo dispuesto por |
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.

TERCERA. PLAZO DE EJECUCION:
“EL CONTRATISTA" se obliga a iniciar las obras objeto de este Contrato el dia 21 juliode 2023,
la duracion sera de 60 dias naturales, terminando el dia 18 de septiembre de 2023.

“2023, Afo de Francisco Villa”
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CUARTA. PROGRAMA DE TRABAJO:
Las obras deberan ser ejecutadas de acuerdo con el Programa de Trabajo firmado por las partes
gue se anexa al presente contrato y forma parte integrante del mismo.

QUINTA. PLANOS Y ESPECIFICACIONES:

“EL CONTRATISTA” se obliga a realizar las obras objeto de este contrato sujetandose a las
especificaciones técnicas especialesy a los planos del proyecto elaborados por “LA DEPENDENCIA®
gue se detallan enrelacion anexa a este Contrato y forman parte del mismo.

SEXTA. TRABAJOS ORDINARIOS:

Los trabajos objeto de este contrato comprendidos en el Proyecto y en el Programa, se
pagaran por el importe referido en la cladusula segunda, basados en Precios Unitarios, salvo a lo
— previsto en el Ultimo parrafo de esta Clausula, dichos precios unitarios incluyen la remuneracion o
pago total que debe cubrirse a “EL CONTRATISTA” por todos los gastos directos e indirectos que
originen las obras, la utilidad y el costo de las obligaciones estipuladas en este contrato a cargo del
propio contratista.

Cuando se requieran obras extraordinarias no contempladas en el contrato y en el proyecto y que
hayan sido autorizadas por “LA DEPENDENCIA”, previamente por escrito, ésta se liquidara a “EL
CONTRATISTA”, una vez que hayan sido ejecutadas dichas obras.

SEPTIMA. FORMA DE PAGO:

“EL CONTRATISTA” recibira de “LA DEPENDENCIA” como pago total por la ejecucion satisfactoria
del 100% de los trabajos objeto de este Contrato, el importe referido en la clausula SEGUNDA del
presente contrato, resultado de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obras realizadas;
el importe de los trabajos ordinarios previstos en la clausula anterior y en su caso las cantidades
que se compensen a “ELCONTRATISTA” seran liquidados en los términos del parrafo segundo,
de la Clausula que procede.

OCTAVA. ANTICIPO:

“EL CONTRATISTA" recibira de “LA DEPENDENCIA” un 35% del importe total del Contrato, previo
al inicio del plazo de ejecucion, dicho anticipo sera cubierto contra la exhibicion de la fianza, la cual
garantiza el monto total del anticipo (incluyendo IVA) que se esta entregando, siendo dicha fianza
a favor de "MUNICIPIO DE MAZATLAN".

“EL CONTRATISTA”, acepta que del valor total de la estimacion se le deduzca:
. El porcentaje de la estimacion que corresponda al anticipo recibido.

Se elaboraran las estimaciones de obra efectuadas en plazos calendarizados no menores de siete
dias habiles a partir de la fecha de corte, y se darad un tiempo no mayor a ocho dias habiles para su
revisiéon y aprobacion correspondiente; en caso de que surjan diferencias técnicas o numeéricas,
éstas se resolveran en un plazo no mayor de cinco dias habiles; y a partir de la aprobacion
correspondiente no podran pasar mas de quince dias habiles para su liquidacion completa; de n
ser asi “EL CONTRATISTA" podra suspender los trabajos referentes a este Contrato sin perjuicjo
alguno para €l..

Ni las estimaciones,

guida on aunq ue hayan sido pagadas, se consideran como aceptaci®
de las obras, pues “LAD ; !

" se reserva expresamente el derecho de reclamar por obra
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faltante o mal ejecutado o por pago de lo indebido. Si “EL CONTRATISTA” estuviese inconforme
con las Estimaciones o con la liquidacion tendra un plazo de 60 (sesenta) dias habiles a partir de la
fecha en que se haya efectuado la estimacion de la liquidacion, Para hacer precisamente por
escrito la reclamacion correspondiente.

NOVENA. SUPERVISION DE LAS OBRAS:

“LA DEPENDENCIA” a traveés de la Direccion de Obras Publicas del Municipio de Mazatlan, cuya
titularidad recae en el ING. RIGOBERTO ARAMBURO BOJORQUEZ, tendra las obligaciones vy
derechos que lo confieren los articulos 78 y 85 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas del Estado de Sinaloa y tendra el derecho de supervisar en todo tiempo las obras
objeto de este contrato, ya sea por cuenta propia, designacion de un colaborador que debera ser
un servidor publico, con capacidad técnica suficiente, otorgando a “EL CONTRATISTA” por escrito
las instrucciones que estime pertinente relacionadas con su ejecucion a fin de que se ajuste al
proyecto y a las modificaciones del mismo que ordene ‘LA DEPENDENCIA”.

Es facultad de “LADEPENDENCIA” realizar la inspeccion de todos los materiales que vayan a usarse
en la ejecucion de la obra, ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adquisicion o fabricacion.

Por su parte, “EL CONTRATISTA” se obliga a tener en el lugar de los trabajos a un profesional que
lo represente especializado en la materia, el que debera ser previamente aceptado por ‘LA
DEPENDENCIA” Aceptacion que esta podra revocar a su juicio y desempenar la funcion. El
representante de “EL CONTRATISTA” tendra la obligacion de conocer el proyecto vy las
Especificaciones y debera estar facultado para ejecutar los trabajos a que se refiere este Contrato
asi como para aceptar u objetar las estimaciones de obra que se formulen y en general, para
actuar a nombre y por cuenta de “EL CONTRATISTA" en todo lo referente al presente Contrato.

DECIMA. PAGO DE DERECHOS POR INSPECCION Y VIGILANCIA DE OBRA PUBLICA DIRECTA:

“EL CONTRATISTA"” pagara un derecho equivalente al 3% sobre el importe de cada una de las
estimaciones de trabajo, dando cumplimiento con lo dispuesto en el articulo 90-H de la Ley de
Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa, por conceptos de servicio de verificacion, inspeccion,
fiscalizacion y control, que las leyes en la materia encomienden a los drganos internos de control
de los municipios y al Congreso del Estado.

Para efecto de realizar ante la Direccion de Egresos el tramite de pago de cada estimacion, el
“CONTRATISTA" debera acreditar ante la Direccion de Obras Publicas, la realizacion del pago del
3% referido con anterioridad de cada estimacion en la Direccion de Ingresos.

DECIMA PRIMERA. MODIFICACIONES AL PROGRAMA.:

“LA DEPENDENCIA” podra realizar modificaciones al programa, a las especificaciones y a las
cantidades de trabajo durante la vigencia del presente Contrato, a través de una orden escrita en
la bitacora de la obra, informando a “EL CONTRATISTA” en un tiempo no menor de 5 dias habile
sobre los cambios.

DECIMA SEGUNDA. RECEPCION DE OBRAS Y LIQUIDACIONES:
“LA DEPENDENCIA” recibira las obras objeto de este Contrato hasta que sean terminadas en su
totalidad, dicha recepcion se realizara siempre y cuando y previa revision la ismas hubieren sido
realizadas de acuerdo con las especificaciones convenidas y demas esti
Contrato.

a—
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Si al recibirse la obra y efectuarse la liquidacién correspondiente existieren responsabilidades a
cargo de “EL CONTRATISTA” debidamente comprobadas para con “LA DEPENDENCIA”, del
importe pendiente de cubrirse se deduciran las cantidades suficientes para cubrir la
responsabilidad de “EL CONTRATISTA” y en caso de que no fuesen suficientes se procedera a hacer
efectiva la Pdliza de Fianza otorgada por el mismo

DECIMA TERCERA. RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”:

“EL CONTRATISTA” sera el Unico responsable de la ejecucidon de las obras, cuando estas no se
hayan realizado de acuerdo con lo estipulado con el Contrato o conforme a las ordenes de “LA
DEPENDENCIA” dadas por escrito. En este caso la misma “LA DEPENDENCIA” ordenara su
reparacion o reposiciéon inmediata mediante la ejecuciéon de las obras adicionales que fuesen
necesarias, que se haran a cargo de “EL CONTRATISTA” y por cuenta del mismo, sin que tenga
derecho a retribucion alguna por ello, pudiendo “LA DEPENDENCIA” en su caso, si lo estima
necesario, ordenar la suspension parcial o total de las obras contratadas, en tanto se lleven a cabo

| — dichos trabajos y sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para la terminacion de las

obras. “EL CONTRATISTA” debera sujetarse a las disposiciones de seguridad que “LA
DEPENDENCIA” tenga establecidas en el lugar de la obra, para lo cual se obliga a obtener el
instructivo correspondiente, al que debera sujetarse.

Ademas, se sujetara a todos los Reglamentos y Ordenamientos de las Autoridades competentes en
materia de construcciones, seguridad y uso de la via publica. Asi como el sefialamiento de
iluminacién eléctrica centellante en las desviaciones

Cuando aparecieren desperfectos o vicios ocultos en la obra dentro del afo siguiente a la fecha de
recepcion de la misma por “LA DEPENDENCIA”, le comunicara por escrito a “EL CONTRATISTA”
para que proceda en forma inmediata a su reparacién o reposicion, la cual se hara por su cuenta,
sin que tenga derecho a retribucion alguna por ello, si “EL CONTRATISTA” no atendiere el
requerimiento realizado “LA DEPENDENCIA” procederd a encomendar a un tercero o hacer
directamente la reparacién o reposicion de que se trate, con cargo a “EL CONTRATISTA",
procediendo igualmente a reclamar el pago de la Péliza de Fianza que haya exhibido con el fin de
garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones estipuladas en el presente
Contrato.

DECIMA CUARTA. FIANZA:

“EL CONTRATISTA" presentara a “LA DEPENDENCIA”, dentro de los 15 (quince) dias habiles
siguientes a la fecha que le sea entregada copia del contrato de la obra, una poliza de fianza por
valor del 100% del importe total del anticipo recibido de la obra, sefialado en la clausula octava, a
fin de garantizar, el buen uso y exacto cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a
su cargo, siendo dicha fianza a favor de “MUNICIPIO DE MAZATLAN".

Mientras “EL CONTRATISTA” no otorgue la fianza con los requisitos que mas adelante se sefalan
no se perfeccionara el Contrato y no surtird efecto alguno. La fianza debera ser otorgada por
institucidn mexicana debidamente autorizada, a favor y satisfaccion de “LA DEPENDENCIA”
ademas de tener agentes debidamente autorizados en esta Ciudad, en los téerminos de la Le

Federal de Instituciones de Fianzas.

FIANZA de CUM
hasta que las ob
para responder

MIENTO, correspondiente al 10% del monto total del contrato; estara vigente

por ' talquier responsabilidad que resulte a cargo de “EL
“2023, Afio de Francisco¥iHs

Angel Flores S/N Centro Mazatlan,

E Tel: 915-80-00



COBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN

MAZATLAN

OBRAS PUBLICAS
Contrato de Obra No. AD-MM-DOP-FAISM-2023-088

CONTRATISTA” y a favor de “LA DEPENDENCIA", derivada del contrato, asi de lo estipulado en los
Articulos 73, 74, 75 y 76 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del
Estado de Sinaloa.

En éste ultimo caso, la fianza continuara vigente hasta que “EL CONTRATISTA” corrija los defectos
y satisfaga las necesidades

La Pdliza en que sea expedida la fianza debera contener las siguientes declaraciones expresas de
la institucion que la otorgue:

A. La presente fianza se expide de conformidad con la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, La Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, su Reglamento y las reglas generales para la contratacion y
ejecucion de obras publicas para las dependenciasy entidades de la administracion publica
federal, estatal y municipal y estara en vigor hasta que |a obra se haya entregado total a
satisfaccion de “LA DEPENDENCIA".

B. Que la fianza se otorga en |los términos de este Contrato.

C. Que en el caso que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacion de las obras a
que se refiere la fianza, o exista espera, su vigencia quedara automaticamente prorrogada
en concordancia con dicha prorroga o espera.

D. Que la fianza garantiza la ejecucion total de las obras materia de este Contrato, aun cuando
parte de ellas se subcontraten, con autorizacion de ‘LA DEPENDENCIA” con las
estipulaciones establecidas en el mismo Contrato.

E. Que lafianza estara vigente durante la substanciacién de todos los recursos legales o juicios
que se interpongan por parte de “EL CONTRATISTA” o “LA DEPENDENCIA” y hasta que se
dicte resolucion o sentencia ejecutoria por autoridad competente.

F. Que laafianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecucion para
la efectividad de las fianzas, previstos en el Art. 282 de la Ley de Instituciones de Seguros y
de Fianzas, aun para el caso de que proceda el cobro de intereses que preveé el Art. 283 del
mismo ordenamiento legal, con motivo del pago extemporaneo del importe de la pdliza
de fianza requerida.

G. Que, para ser cancelada la fianza, sera requisito indispensable la conformidad expresa y por
escrito de ‘LA DEPENDENCIA” con las estipulaciones establecidas en el mismo Contrato.

H. La fianza mencionada estara vigente hasta que las obras de éste Contrato hayan sido
recibidas en su totalidad por “LA DEPENDENCIA”.

Para efectos de realizar la entrega de |a obra por parte de “EL CONTRATISTA” y su recepcion pgr
parte de “LA DEPENDENCIA”, “EL CONTRATISTA” debera presentar fianza de Calidad y Vicios
Ocultos por un equivalente al 10 % (diez por ciento) del monto total ejercido al amparo de este
contrato, incluido sus convenios modificatorios y/o adicionales. Dicha fianza estara vigente durante
los 12 meses siguientes a la recepcion de la obra para responder tanto de los vicios ocultos como
de cualquier responsabilidad que resultare a cargo de “EL CONTRATISTA” y a favor de *“

%2023, Ano de Francisco Villa” P . . " B
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DEPENDENCIA”, derivada del Contrato, asi como de lo estipulado en los Articulos 73,74,75y 76 de
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.

En este Ultimo caso, |la fianza continuara vigente hasta que “EL CONTRATISTA” corrija los defectos
y satisfaga las responsabilidades.

DECIMA QUINTA. SUB-CONTRATACION:

Para los efectos del presente Contrato, se Entendera por subcontratacion el acto por el cual “EL
CONTRATISTA” encomienda a otra empresa la ejecucion de parte de |las obras objeto del Contrato.
Cuando “EL CONTRATISTA” pretenda utilizar los servicios de otra empresa en los términos del
parrafo anterior, deberad comunicarlo previamente por escrito a “LA DEPENDENCIA”, la cual
resolvera si acepta o rechaza la subcontratacion, mediante escrito debidamente dirigido a “EL
CONTRATISTA”.

DECIMA SEXTA. CESION DEL CONTRATO:
“EL CONTRATISTA"” no podra Ceder a terceras personas los derechos y obligaciones derivados del
Contrato. Ya sean los correspondientes a una parte o a la totalidad de las obras objeto del mismo.

DECIMA SEPTIMA. SUSPENSION DE LOS TRABAJOS:

“LA DEPENDENCIA”, Tiene la facultad de suspender temporal o definitivamente la construccion
de las obras objeto del presente Contrato en cualquier estado en que estas se encuentren, dando
aviso por escrito a “EL CONTRATISTA” con anticipacién de 5 (cinco) dias habiles.

Cuando la suspension sea temporal, “LA DEPENDENCIA”, informara a “EL CONTRATISTA” sobre su
duracién aproximada y concedera la ampliacion del plazo que se justifique, en los términos de la
Clausula Novena. Cuando la suspension sea total y definitiva, sera rescindido el Contrato,
cubriéndose en su caso a “EL CONTRATISTA” las cantidades que se le adeuden hasta ese
momento, una vez deducido el anticipo otorgado, en la inteligencia de que dicho pago se realizara
Unica y exclusivamente si dicha suspension fuese por causas ajenas a “EL CONTRATISTA”, en caso
contrario, se observara lo que se encuentra establecido al respecto en el presente Contrato.

DECIMA OCTAVA. SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA:

A fin de verificar si “ELCONTRATISTA” esta ejecutando las obras objeto de éste contrato de acuerdo
con el programa y montos originados de obra aprobados, “LA DEPENDENCIA” comparara en
cualquier momento el importe de los trabajos ejecutados, con el de los que debieron realizarse, en
los términos de dichos programas en la inteligencia de que, al efectuar la comparacion, la obra mal
ejecutada se tendra por no realizada.

Si “EL CONTRATISTA” no concluye la obra en la fecha sefialada en el programa por causas
imputables a él mismo, como pena convencional debera cubrir a “LADEPENDENCIA”, diariamente
y hasta el momento en que las obras queden concluidas una cantidad igual al 2% del importe de
los trabajos faltantes, que no se hayan realizado en la fecha de terminacion sefialada en program

independientemente de que “LA DEPENDENCIA” exigira que se le cubra el monto de la Pdliza de
Fianza otorgada.

VENA. RESCISION DEL CONTRATO:
“EL CONTRATISTA” acepta en forma expresa que “LA DEPENDENCIA”
ir el presente to por cualquiera de las causas que a continuacion se enumeran:
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1. Si“ELCONTRATISTA" no inicialas obras objeto de este Contrato en la fecha establecida
en la clausula TERCERA del presente contrato.

2. Sisuspende injustificadamente las obras, o se niega a reparar o reponer alguna parte de
ellas que hubiere sido rechazada como defectuosa por “LA DEPENDENCIA”.

3. Si no da cumplimiento al programade trabajo,y ajuicio de ‘LA DEPENDENCIA”
el atraso puede dificultar la terminacion satisfactoria de las obras en el plazo
estipulado.

4. Sisedeclaraenguiebra osuspension de pagos, o si hace cesion de bienes, en forma que
afecte este Contrato.

5. Si‘ELCONTRATISTA"” no da a “LA DEPENDENCIA” y a las personas que tengan facultad
de intervenir, las facilidades, datos y demas elementos necesarios para la inspeccion,
vigilancia y supervision de los materiales, trabajos y obras.

6. Si"ELCONTRATISTA” cede el Contrato o hace la subcontratacion sin autorizacion previa
por escrito de “LA DEPENDENCIA".

7. Siseledeclaralahuelga a “EL CONTRATISTA"

8. En general, por cualquier otra causa imputable al contratista, similar a la antes

expresadas.

En caso de incumplimiento o violacion por parte de “EL CONTRATISTA” de cualquiera de las
obligaciones consignadas a su cargo en este contrato, “LA DEPENDENCIA” podra optar entre exigir
el cumplimiento del mismo aplicando en su caso las penas convenidas o bien declarar
administrativamente la rescision del Contrato.

Si “LA DEPENDENCIA” opta por la rescision, “EL CONTRATISTA” estara obligado a pagar por
concepto de dafnos perjuicios una pena convencional que podra ser hasta por el monto de las
garantias otorgadas, a juicio de la “LA DEPENDENCIA”", independientemente de que esta haga
efectiva la fianza exhibida por “EL CONTRATISTA".

VIGESIMA. PROCEDIMIENTO DE RESCISION:
Si “LA DEPENDENCIA” Considera que “EL CONTRATISTA"” ha incurrido en alguna de las causas de

rescision que se consignan en la clausula anterior, lo comunicara al contratista en forma fehaciente,
a fin de que éste en un plazo de 15 (quince) dias habiles exponga lo que a su derecho convenga
respecto al incumplimiento de sus obligaciones, si transcurrido ese plazo “EL CONTRATISTA” no
manifiesta nada en su defensa, o si después de analizar las razones aducidas por éste, “LA
DEPENDENCIA” estima gue las mismas no son satisfactorias, dictara la resolucién que proceda
conforme a lo establecido en los dos ultimos parrafos de las Clausulas que anteceden la que
comunicara a “EL CONTRATISTA” dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes a la fecha en que
remita dicha resolucion, la cual no admitirad Recurso alguno.

VIGESIMA PRIMERA RELACION DE “EL CONTRATISTA” CON SUS TRABAJADORES:

“EL CONTRATISTA” como empresario y patron del personal que ocupe con motivo de las obras
materia de este Contrato, sera el uUnico responsable de las obligaciones derivadas de las
disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social, “EL,
CONTRATISTA” conviene por lo mismo en responder todas las reclamaciones que sus trabajadore
presentaren en relacion con los trabajos objetos de este contrato, en consecuencia exime de'
responsabilidad alguna a “LA DEPENDENCIA” y de cualquier obligacion que en materia se le

llegase a suscitar.
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VIGESIMA SEGUNDA. JURISDICCION:

Para la interpretacion y cumplimiento de este Contrato, y para todo aquello que no este
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion de los Tribunales
competentes en la Ciudad y Puerto de Mazatlan, Sinaloa. Por lo tanto “EL CONTRATISTA” renuncia
al fuero por razon de su domicilio, presente o futuro.

Leido y explicado que fue el presente Contrato acerca de su caracter y fuerza legales, lo firmaron
por y ante dos testigos con los que se actud y dio fe, en la Ciudad y Puerto de Mazatlan, Sinaloa a
17 de julio de 2023.

POR “LA DEPENDENCIA”
MUNICIPIO DE MAZATLAN

. TESTI|G@

Director de Obras Publicas

POR “EL CONTRATISTA"

,./)5 Kqio OZ\I\S@J\%\O

C. SERGIO URIAS RUBIO

Esta hoja de firmas corresponde al contrato No. AD-MM-DOP-FAISM-2023-088 para la ejecucion
de la obra “REHABILITACION DEL AULA DE USOS MULTIPLES EN JARDIN DE NINOS MELANIE
KLEIN, COLONIA MAZATLAN I1“, celebrado el dia 17 de julio de 2023 entre el Municipio de Mazatlan
y C. SERGIO URIAS RUBIO, segun lineamientos de adjudicacion directa contenidos en el articulo
62 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.
Consta de 10 fojas utiles impresas.
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