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Municipio de Ahome
Secretaria de Obras Publicas, Urbanismo y Ecologia

Caratula de Contrato

Datos del Contrato:

Tipo de Contrato: Precios Unitarios y Tiempo Determinado

CONT-SOPUE-DOP-018-23

No. De Contrato:

Modalidad de Adjudicacion: Asignacién Directa

No. De Licitacion: -

Fecha de adjudicacion: 02/08/2023 Fecha de Contrato:| 02/08/2023

Procedencia del recurso|RECURSO (GASTO DIRECTO) EJERCICIO 2023, autorizado por la Tesoreria Municipal con
ylo programa (Oficio de|oficio numero: 052-A/2023 de fecha 04 de julio del 2023. Obra que fue aprobada mediante oficio
aprobacion del recurso):|con numero: 052/2023 de fecha 04 de julio del 2023. Obra incluida en el Programa de Obra
Anual (POA) con numero: O-150.

Datos del Contratista

Nombre o Razén Social:|MEX BLUE WATER CARE COMPANY, S.A. DEC.V.

Homiclio Ciseal; calle Rio Sinaloa, numero exterior 906, colonia Scally, entre Boulevard. Jiquilpan y calle Salvador

Alvarado, cédigo postal 81240, localidad Los Mochis, Ahome, Sinaloa.

R.F.C.

Representante Legal:

MBW1306261A89

No. Reg. de Padrén S.O.P.U. yE. :

RPC-AHO-01047

C. Pablo Dominguez Solis

Teléfonos: Tel.: (668) 690 5996 y Cel.: (668) 247 6672
Anticipo
No. Obra contratada: Inversién
: 35% | 30%
ALIMENTACION PARA SUMINISTRO ELECTRICO DE Subtotal:| $ 1,627,5685.35
LOCALES EXTENSION MERCADO ZONA 30, UBICADO EN
1 |CALLE IGNACIO ZARAGOZA, LOS MOGHIS, MUNICIPIO DE Ve ZAAJH10 00i i 620/188.00
AHOME, SINALOA. Total:| $ 1,771,999.01
Totales:| $ 1,771,999.01 | $ 620,199.65 l
Periodc de ejecucion de la obra contratada:
P : ;o Plazo de ejecucion (Dias
Rechiade NisjaiCeilon 07/08/2023 | ccha de Terminacion de | 515555 | naturales) de acuerdo al 60
trabajos Obra 1: los trabajos Obra 1: prdatatia de Dbra:
Plazo de equjcién del contrato: 60

Contratista Vb.Bo. Y Autorizd

C. Pablo Dominguez Solis TR X C. Jaime Romero\Barrera
MEX BLUE WATER CARE COMPANY, S.A. DSEGRETARIA DE Uﬂﬂgﬁgcretario de Obras Publicas, Urbanismo y Ecologia
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO,
que celebran por una parte el HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
AHOME, SINALOA, representado en este acto por los ciudadanos ANTONIO
HUMBERTO VEGA ARELLANO, JAIME ROMERO BARRERA y JESUS ERNESTO
TAPIA CASTRO, en su caracter de TESORERO MUNICIPAL Y REPRESENTANTE
LEGAL, SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA y
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, respectivamente; a quienes en lo sucesivo se les
denominara “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, y por otra parte la moral denominada
MEX BLUE WATER CARE COMPANY, S.A. DE C.V., representada por el ciudadano
PABLO DOMINGUEZ SOLIS, mismos a quienes en lo sucesivo se les denominara “EL
CONTRATISTA”: manifestando “LAS PARTES” que es su deseo celebrar el presente
instrumento sujetandose a las siguientes:

DECLARACIONES:
|.- DECLARA “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”:

I.1.- Que es una entidad publica investida de personalidad juridica, patrimonio propio y
autonomia plena para gobernar y administrar sin interferencia de otros poderes los
asuntos propios de su comunidad, asi como de capacidad juridica para celebrar todo tipo
de contratos con personas fisicas o morales, con fundamento en lo dispuesto por los
articulos 115 fracciones | y Il de la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos;
1,2, 3,110y 111 de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Sinaloa; asi
como los articulos 2, 3, 4, 5, 13, 14 y 27 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de
Sinaloa; los estados adoptaran, para su régimen interior, la forma de gobierno
republicano, representativo, popular, teniendo como base de su division territorial y de su
organizacion politica y administrativa el municipio libre.

1.2.- Que se lleva a cabo la celebracién del presente instrumento, a traves del ciudadano
ANTONIO HUMBERTO VEGA ARELLANO, en su caracter de Tesorero Municipal, quien
lo acredita mediante Acta de Cabildo nimero 01 de fecha 01 de noviembre de 2021, en
la cual se reunieron en cabildo del H. Ayuntamiento de Ahome, los siguientes ciudadanos:
Presidente Constitucional del Municipio de Ahome, Sindica Procuradora y Regidores,
todos del H. Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa; a efecto de celebrar sesion extraordinaria
de cabildo relativo al ejercicio constitucional del referido H. Ayuntamiento de Ahome; lo
anterior, con fundamento en los articulos 38 fraccién | de la Ley de Gobierno Municipal
del Estado de Sinaloa y 22 fraccion | del Reglamento Organico de la Administracid
Publica Municipal de Ahome, Sinaloa; en la cual se propuso y aprob6 por unanimidad ¢l
cargo de Tesorero Municipal del H. Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa.

1.2.1.- Manifestando tener las facultades, poderes y atribuciones para firmar el prese

alguna, acreditando su personalidad de representante legal para actos admini
mediante la scrltura Puablica nimero 14 AQ (Catorce mil cuatrocientos uno), Yolumen
XLVI (Cu QWO sexto), fecha 18 unio del ajo 2022, protocolizado “por el

“P’é‘g"ﬁa‘lde 30
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Licenciado Arturo Duarte Garcia, Notario Publico numero 165 en el estado de Sinaloa;
con ejercicio y residencia en la ciudad de Los Mochis, Ahome, Sinaloa.

.3.- De acuerdo con el articulo 38 fracciones |l del Reglamento de Asignacion de Obra
Publica para el Municipio de Ahome y demas aplicables, este instrumento legal es
también suscrito por los CC. JAIME ROMERO BARRERA Y JESUS ERNESTO TAPIA
CASTRO, en su caracter de SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGIA Y DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, respectivamente; ambos del H.
Ayuntamiento de Ahome, quienes acreditan su personalidad, el primero con
nombramiento de fecha 14 de diciembre del afio 2021, y el segundo con nombramiento
de 01 de noviembre del afio 2021, expedidos por el ciudadano Gerardo Octavio Vargas
Landeros, Presidente Municipal de Ahome, Sinaloa, respectivamente; por lo que se
encuentran plenamente facultados para celebrar el presente contrato, ya que no les han
sido revocadas, limitadas o modificadas a la fecha en forma alguna dichas facultades;
siendo importante manifestar que en virtud de la publicacién del Reglamento Organico v
de la Administracion Publica Municipal de Ahome, segun decreto municipal numero 01
publicado en el Periodico Oficial el Estado de Sinaloa el dia 06 de diciembre de 2021; asi
como la fraccion Il del articulo 38 del Reglamento de Asignacion de Obra Publica del
Municipio de Ahome; aclarando que la denominacion de Director General de Obras
Publicas y Director de Construccion, en identidad de razén y funciones, actualmente se
denominan como firman en este instrumento legal.

l.4.- Se senala como domicilio para recibir notificaciones el ubicado en el edificio de
Palacio Municipal, sito por las calles Santos Degollado y Cuauhtémoc, sin nimero, colonia
Bienestar, en Los Mochis, Ahome, Sinaloa; asi también, que cualquier cambio de domicilio
debera ser notificado por escrito con 15 dias habiles de anticipacion, en caso contrario
todas las notificaciones se tendran como validamente hechas en el domicilio sefalado.
Asimismo, que ha obtenido del Servicio de Administracion Tributaria, Organo
Desconcentrado de la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, el Registro Federal de
Contribuyentes (RFC) MAH1701013CO0.

I.5.- De acuerdo con el articulo 29 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa,
son facultades y obligaciones de los Ayuntamientos, en materia de urbanismo, ecologia y
obras publicas; el promover programas a favor del Municipio.

I.6.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato; los recursos
corresponden a RECURSO (GASTO DIRECTO) EJERCICIO 2023, autorizado por |
Tesoreria Municipal con oficio numero: 052-A/2023 de fecha 04 de julio del 2023.
Obra que fue aprobada mediante oficio con nimero: 052/2023 de fecha 04 de julio
del 2023. Obra incluida en el Programa de Obra Anual (POA) con numero: O-150

Pagina 2 de 30
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sometida a consulta para su adjudicacion, al Comité de Obras Publicas del Municipio de
Ahome en la sesion de caracter extraordinaria celebrada con fecha 02 de agosto del
2023.

Il.- DECLARA “EL CONTRATISTA”:

Il.1.- Que es una persona moral denominada MEX BLUE WATER CARE COMPANY,
Sociedad Anénima de Capital Variable, quien acredita su existencia legal mediante Pdliza
368 (Trescientos sesenta y ocho), LIBRO | (Primero), de fecha 26 de junio del afio 2003,
otorgada ante la fe del Corredor Publico nimero 8, el Lic. Dora Alicia Figueroa Quiroz,
con residencia en la ciudad de Los Mochis, Ahome, Sinaloa.

I.2.- Que para este acto sera representada por el ciudadano PABLO DOMINGUEZ
SOLIS, quien se identifica con credencial de elector con clave DMSLPB78112525H500,
quien cuenta con las facultades necesarias y suficientes para obligar a su representada
en los términos del presente contrato, mismas que a la fecha no han sido revocadas,
limitadas o modificadas en forma alguna, lo que acredita mediante Escritura Publica
15,880 (Quince mil ochocientos ochenta), Volumen LIV (Quincuagésimo cuarto), de fecha
07 de abril del afio 2022, otorgada ante la fe del Notario Publico numero 158, la Lic.
Beatriz Malacon Hallal, con residencia en la ciudad de Los Mochis, Ahome, Sinaloa.

11.3.- Que ha obtenido del Servicio de Administracion Tributaria, Organo Desconcentrado
de la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, el Registro Federal de Contribuyentes
(RFC) MBW1306261A9; sefialando su domigilio fiscal, mismo el ubicado en: calle Rio
Sinaloa, nimero exterior 906, colonia Scally, entre Boulevard. Jiquilpan y calle Salvador
Alvarado, codigo postal 81240, localidad Los Mochis, Ahome, Sinaloa.

11.4.- Que tiene capacidad juridica, para contratar la ejecucion de la obra, objeto del
presente contrato y que dispone de organizacion y elementos necesarios para ello.

11.5.- Cuenta con los registros y autorizaciones necesarias y que tiene vigente su registro
en el padrén de contratistas del Gobierno Federal, asi como en el padrén de contratistas
del municipio de Ahome.

I1.6.- Es (solo para socios de la C.M.I.C.) socio de la CAMARA MEXICANA DE LA
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, la cual celebré con el H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME, un convenio de colaboracion, cuyo objeto es descontar de las estimaciones de

voluntariamente a los programas de capacitacion de los trabajadores de la industria deja
construccion, que desarrolla la CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA
CONSTRUCCION a través del INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA/DE
LA CONSTRUCCION. “EL CONTRATISTA” manifiesta que conoce el cofifenido

alcance legal del convenio de colaboracion, mismo que ratifica en todas y cada una de
sus partes para todos los efectos legales/a haya lugar, otorgando su consentimiento
pap# que “EL H. UNTAMIENTO D ME” proc&da a realizar el descuento~en-e
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porcentaje antes mencionado y sea entregado al INSTITUTO DE CAPACITACION DE
LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION.

11.7.- Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, las reglas generales para
la contratacion y ejecucion de las obras publicas y de servicios relacionados con las
mismas, para las dependencias de la Administracion Pablica Estatal y Municipal, asi como
las normas de construccion vigentes para éste tipo de obras y el contenido de los
ANEXOS numeros 1, 2 y 3, que contienen: 1).-Los documentos que forman parte de
las propuestas técnicas y econémicas, 2).- Programa de ejecucién general de los
trabajos, firmado por el Residente de obra y el Superintendente de construccion; y
3).- Especificaciones generales y particulares de construccion, y que debidamente
firmados por “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL CONTRATISTA” integran el
presente contrato.

Asi mismo, los planos con las modificaciones que en su caso se lleven a cabo y la bitacora

que se abrira en la fecha del inicio de los trabajos, también firmados por “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL CONTRATISTA”. Ademas, acepta y reconoce que

el presente contrato, sus anexos y la bitacora de los trabajos, son instrumentos que '
vinculan a “LAS PARTES” en sus derechos y obligaciones.

11.8.- Ha inspeccionado debidamente el sitio donde se realizara |la obra objeto de este
contrato, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion.

11.9.- Bajo protesta de decir verdad, no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos
en los articulos 72, 101 y 102 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las mismas del Estado de Sinaloa.

I1.10.- Se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, lo que manifiesta bajo
protesta de decir verdad en su escrito de fecha 02 de agosto del 2023, y se obliga a
continuar cumpliendo oportunamente con todas y cada una de las obligaciones antes
senaladas, durante el periodo de ejecucion de |la obra objeto del presente contrato.

En virtud de lo anterior y con fundamento en los articulos 134 de la Constitucion Politica
de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 5, 16, 39 primer parrafo, fraccion I, y 62 de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, “LAS
PARTES” otorgan lo que se consigna en las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA. (OBJETO DEL CONTRATO). —

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” comienda a,“EL CONTRATIS a

rea]j cion de la, obra consistente’ e ALIMENTACION PARA SuUmMl

ELEZTRICO DE LC%ALES EXTENSI RCADO ZO 30, UBICADO EN CA
e
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IGNACIO ZARAGOZA, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA; y este se
obliga a realizarla hasta su total terminacion, acatando para ello lo establecido por los
diversos ordenamientos, normas y anexos sefialados en la declaracion numero 1.7 de
este contrato que forma parte integrante del mismo.

SEGUNDA. (MONTO DEL CONTRATO). -

El monto total del presente contrato es por la cantidad de $1'527,585.35 (SON: UN
MILLON QUINIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS
35/100 M.N.), importe sin incluir Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.).

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” podra dentro del programa de inversiones
aprobado bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, modificar el
presente contrato mediante convenios modificatorios en términos del articulo 84 de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa.

TERCERA. (PLAZO DE EJECUCION). -

“EL CONTRATISTA” se obliga a realizar los trabajos objeto del presente contrato en un
plazo de 60 (SESENTA) dias naturales, iniciando los trabajos el dia 07 de agosto del
2023 y a terminarlos a mas tardar el dia 05 de octubre del 2023, de conformidad con el
programa de trabajo aprobado.

La ejecucion de los trabajos debera realizarse con la secuencia y en el tiempo previsto en
el programa de trabajos pactados en este contrato.

“EL CONTRATISTA” podra iniciar la ejecucion de los trabajos cuando hayan sido
designados el servidor publico y el representante de “EL CONTRATISTA” que fungiran
como residente y superintendente de |a obra, respectivamente. Cuando la supervision se
realice por terceras personas, el residente de obra podra instalarla con posterioridad al
inicio de los trabajos.

CUARTA. (DISPONIBILIDAD DE DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS, DERECHOS
DE BANCOS DE MATERIALES Y DEL INMUEBLE). -

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME"”, cuando sea el caso, previamente a la realizacion
de los trabajos, debera tramitar y obtener de las autoridades competentes los dictamenes,
permisos, licencias, derechos de bancos de materiales, asi como la propiedad o los
derechos de propiedad incluyendo derechos de via y expropiacion de inmuebles sobre,
los cuales se ejecutaran las obras publicas, considerando la evaluacion de impact
ambiental previstas por la Ley General del Equilibrio Ecolégico y la Proteccion al
Ambiente.

Asi mismo, “EL H. AYUNTAMIENTO DE ME” se obliga a poner a disposicio
“EL NTRATIST“ el (los) inmueble( s que deba(,llevarse a cabo los traba
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materia de este contrato, asi como los dictamenes, permisos, licencias que se requieran
para su realizacion, cuya tramitacién sea competencia de “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME”, observando, tanto “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” como “EL
CONTRATISTA?”, las disposiciones que en materia de asentamiento humano, desarrollo
urbano y construccion rijan en el ambito federal, estatal y municipal. El incumplimiento por
parte de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” en la entrega oportuna del (los)
inmueble(s) en los que deba(n) llevarse a cabo los trabajos a “EL CONTRATISTA”,
prorrogara en igual plazo la fecha originalmente pactada para la conclusion de la obra,
debiendo constar por escrito la entrega y recepcién del (los) inmueble(s).

QUINTA. (ANTICIPQOS). -

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” otorgara a “EL CONTRATISTA” por concepto de
anticipo el 35% (Treinta y cinco por ciento) de la asignacién presupuestal aprobada al
contrato, que importa la cantidad de $534,654.87 (SON: QUINIENTOS TREINTA Y
CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 87/100 M.N.), importe
sin incluir Impuesto al Valor Agregado (IVA), 10% (Diez por ciento) del anticipo para
utilizacion de mano de obra y el resto 25% (Veinticinco por ciento) para la compra de
materiales y suministro de equipos necesarios para la ejecucion de la obra.

El otorgamiento y amortizacion de los anticipos citados anteriormente se sujetara a los
procedimientos establecidos al respecto por la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, y demas normas complementarias.

Con el objeto de que “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” compruebe la correcta
aplicacion de los anticipos y cuando lo juzgue conveniente, podra practicar revisiones y
auditorias en cualquier tiempo, para tal efecto, “EL CONTRATISTA” debera dar a “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, las facilidades necesarias y acreditar fehacientemente
la aplicacion de los anticipos, con las facturas de los pagos hechos a sus proveedores en
materia prima, materiales y equipo para instalaciones permanentes para la obra objeto de
este contrato.

El importe del anticipo concedido sera puesto a disposicion de “EL CONTRATISTA” con
antelacion a la fecha pactada para el inicio de los trabajos y contra la entrega de la
garantia del anticipo; el atraso en la entrega del anticipo sera motivo para diferir en igual
plazo el programa de ejecucion pactado. Cuando “EL CONTRATISTA” no entregue la
garantia del anticipo dentro de los 10 (Diez) dias habiles siguientes a la fecha de
celebracion del contrato, no procedera el diferimiento y, por lo tanto, debera iniciar los
trabajos en la fecha establecida originalmente.

De presentarse el atraso en la entrega del anticipo respectivo, por causas no imputahles
a “EL CONTRATISTA” y habiéndose entregado la garantia del anticipo tal y com
establece el articulo 73 fraccion Il, de la Lgy de Obras Publicas y Servicios Relacionad
con Jas mismas del Estado de Sinaloa, a inicio al procedimiento administrativo p
p de la Secretarﬁ de Obras Publicds anismo y logia para efecto de diferir el

0
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periodo de ejecucion, requiriéndose para ello, la solicitud de diferimiento y reprogramacion

de los trabajos, por parte de “EL CONTRATISTA”, asi como la autorizacion del titular de
dicha dependencia.

El anticipo debera ser amortizado proporcionalmente con cargo a cada una de las
estimaciones por los trabajos ejecutados que se formulen, el cual sera proporcional
al porcentaje del anticipo otorgado, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en
la estimacion final, es decir, la Gltima que se presente para su pago por parte de “EL
CONTRATISTA”.

Si “EL CONTRATISTA” destina el importe de los anticipos a fines distintos a los
estipulados en esta misma clausula “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, podra
exigir de inmediato a “EL CONTRATISTA” la devolucion de los anticipos con sus !
accesorios, o bien optar por la rescision administrativa del contrato, de
conformidad con lo que al efecto se establece en la clausula DECIMA NOVENA del
mismo, estos sin perjuicio de las sanciones establecidas en el Cédigo Penal para

el Estado de Sinaloa.

En caso de rescision administrativa de este contrato, “EL CONTRATISTA” se obliga
a reintegrar a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” el saldo por amortizar del
anticipo en un término no mayor de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de la
fecha en que le sea notificada la resolucion mediante la que se da por rescindido
este contrato, para lo cual se le reconoceran los materiales que tenga en obra o en
proceso de adquisicion debidamente comprobados a satisfaccion de “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME”, conforme al programa de ejecucion de los trabajos
pactado, a los datos basicos de precios del concurso, considerando los ajustes de
costos autorizados a la fecha de la rescision, siempre y cuando sean de la calidad
requerida, puedan utilizarse en los trabajos y “EL CONTRATISTA” se comprometa
a entregarlos en el sitio de los trabajos.

En el supuesto de que “EL CONTRATISTA” no reintegre el saldo por amortizar en
el término sefalado en el parrafo anterior, éste se obliga a pagar gastos financieros,
conforme al procedimiento establecido en el Codigo Fiscal de la Federacion
(Articulos 17-A y 21), como si se tratara del supuesto de prérroga para el pago de
créditos fiscales. Dichos gastos se calcularan sobre las cantidades no pagadas y
se computaran por dias naturales desde que se vencié el término hasta la fecha en
que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME”.

No se otorgaran anticipos para los convenios de modificacion de montos o plazos,
adicionales que se celebren respecto del presente contrato y a que se refiere el articul

stal de que s¢ trate.

Sinaloa, ni para ﬁimpoﬂes resultantes del

7 generen durante el ejercicio pres



M CONTRATO No. CONT-SOPUE-DOP-018-23

AHOME

iRITU DE TRABAJO

(AHOME
2021- 2024

SEXTA. (FORMA DE PAGOQ). -

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL CONTRATISTA” convienen que los
trabajos objeto del presente contrato, se paguen conforme a lo establecido en el catalogo
de conceptos, mediante la formulacidén de estimaciones, presentadas ante la Secretaria
de Obras Publicas, Urbanismo y Ecologia del H. Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa;
abarcaran periodos maximos de 30 (Treinta) dias naturales, las cuales estaran sujetas al
avance de los trabajos con base en las normas de calidad de los materiales vy
especificaciones de construccion, las que seran presentadas por “EL CONTRATISTA”
dentro de los 8 (Ocho) dias habiles siguientes a la fecha de corte siendo esta el dia 05
(Cinco) de cada mes, para su revision, acompanadas de la documentacion que acredite
la procedencia de éstas. El pago de anticipo y estimaciones seran realizados en caja
general de las oficinas de la Direccion de Egresos, adscrita a la Tesoreria Municipal
del H. Ayuntamiento de Ahome, ubicadas en planta baja de Palacio Municipal en
Santos Degollado y Cuauhtémoc, S/N, colonia Bienestar, de esta ciudad de Los
Mochis, Ahome, Sinaloa, dentro de un plazo no mayor de 15 (Quince) dias habiles,
contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas para que inicie su tramite
de pago y estos pagos deberan ser preferentemente mediante transferencias electronicas
bancarias, siempre y cuando no exista una causa imputable a “EL CONTRATISTA”.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, “LAS PARTES” tendran
5 (Cinco) dias habiles contados a partir del vencimiento del plazo sefalado para la
revision, para conciliar dichas diferencias y en su caso, autorizar la estimacion
correspondiente. De no ser posible conciliar todas las diferencias, las pendientes deberan
resolverse e incorporarse en la siguiente estimacion, sin considerar ningun tipo de
retribucién adicional por estas diferencias, una vez que hayan sido solucionadas.

Por el servicio de verificacion, inspeccion, fiscalizacion y control que las leyes de la
materia encomiendan a los érganos internos de control de los municipios (Organo Interno
de Control del Ayuntamiento) y al Congreso del Estado, “EL CONTRATISTA” acepta que
“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” al realizar el pago de las estimaciones, le retenga
el 3% (Tres por ciento) sobre el importe de cada una de las estimaciones de trabajo
(Articulo 90-H de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa.)

En observancia al Convenio de colaboracion para el fomento de la capacitacion, que
celebraron el H. Ayuntamiento de Ahome y la Camara Mexicana de la Industria de la
Construccion Delegacion Sinaloa Norte, con entrada en vigor a partir del dia 2 de enero
del afio 2022, convenio al que se hace referencia en la declaracion numero 1.6 de
presente contrato, “EL CONTRATISTA” de ser socio de la Camara Mexicana de |

Industria de la Construccion, acepta que “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” gl
realizar el pago de cada una de las estimaciones de trabajo, le retenga el 0.2% (Dos

millar) para ser aportado voluntariamepte los programas de capacitacion (de. los
trabajadores de la industria de la constpdcgdn, que desarrolla la Camara Mexicang
Industpia de la Coancién a través stituto de Capacitacion de la Industria ©

Conglruccion.
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En los casos de que “EL CONTRATISTA” no sea socio de la Camara Mexicana de la
Industria de la Construccion y desee se le aplique dicha retencion, debera manifestario a
“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” mediante carta de aceptacién debidamente
firmada.

“EL CONTRATISTA” sera el unico responsable de que las facturas que se presenten
para su pago, a nombre del MUNICIPIO DE AHOME, cumplan con los requisitos
administrativos y fiscales, por lo que el atraso en su pago por falta de alguno de éstos o
por su presentacion incorrecta o extemporanea, no sera motivo para solicitar el pago de
gastos financieros.

Los pagos de estimaciones no se consideraran como aceptacion plena de los trabajos, ya
que “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” tendra el derecho de reclamar por los trabajos
faltantes o mal ejecutados y, en su caso, el pago en exceso que se haya efectuado.

Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME” existen trabajos terminados y estas partes son
identificables y susceptibles de utilizarse, podra pactarse su recepcion. En estos casos se
levantara el acta de recepcion fisica y parcial de los trabajos.

Cuando “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” rescinda administrativamente este
contrato por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, la recepcion parcial quedara a
juicio de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” |a que liquidara el importe de los trabajos
gue decida recibir.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL
CONTRATISTA” sean compensadas en la estimacion siguiente.

El pago de las estimaciones se tendra por autorizado cuando “EL H. AYUNTAMIENTO
DE AHOME” omita resolver respecto de su procedencia, dentro del término de 8 (Ocho)
dias habiles, contados a partir de |la fecha en que hayan sido autorizadas por la residencia
de |a obra.

En todos los casos, el residente de obra debera hacer constar en la bitacora, la fecha en
gue se presentan las estimaciones.

El pago de los ajustes de costos y del costo por financiamiento se efectuara en las
estimaciones siguientes al mes en que se haya autorizado el ajuste concedido, aplicand
al importe de las estimaciones el incremento desglosado correspondiente a dicho
factores a cada tipo de ajuste; debiéndose/apligar los Ultimos que se tengan autorizados:

;%os factoresﬁ ajuste concedidgseberan acumularse.
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La autorizacion del pago de los gastos no recuperables debera constar por escrito,
acompariado de la documentacion que acredite su procedencia, sin necesidad de celebrar
convenio alguno.

El pago de las estimaciones autorizadas de gastos no recuperables debidamente
comprobados se realizara en un término no mayor de 20 (Veinte) dias naturales, contados
a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por el residente de obra. A los importes
que resulten no les sera aplicable costo adicional alguno por concepto de indirectos,
financiamiento, ni utilidad.

Si “EL CONTRATISTA” realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden
por escrito de parte de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, independientemente de
la responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra
derecho a reclamar pago alguno por ello, ni a modificacion alguna del plazo de ejecucion
de los trabajos.

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con las especificaciones técnicas
de construccion estipuladas y mencionadas en los anexos que se indican en la
declaracion 1.7 del presente contrato o conforme a las érdenes escritas de “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME”, ésta podra ordenar su demolicion, reparaciéon o
reposicion inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hara por
su cuenta “EL CONTRATISTA?” sin que tenga derecho a retribucion adicional alguna por
ello. En este caso, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, si lo estima necesario, podra
ordenar la suspension total o parcial de los trabajos contratados en tanto no se lleve a
cabo la reposicion o reparacion de los mismos, sin que esto sea motivo para ampliar el
plazo sefalado en la clausula TERCERA de este contrato para su terminacion.

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME”, a solicitud de “EL CONTRATISTA”, debera pagar
gastos financieros conforme al procedimiento establecido en el Codigo Fiscal de la
Federacion (Articulos 17-Ay 21), como si se tratara del supuesto de prorroga para el pago

de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularan sobre las cantidades no pagadas y se :
computaran por dias naturales desde que se vencio el plazo hasta la fecha en que se
pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL CONTRATISTA”.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, éste debera
reintegrar las cantidades pagadas en exceso mas los intereses correspondientes,
conforme a lo sefalado en el parrafo anterior. Los cargos se calcularan sobre las
cantidades pagadas en exceso en cada se computaran por dias naturales, desde
la fecha del pago hasta la fecha en se pongan efectivamente las cantid
disposicion de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”.

7MA. (LUGA\DEL PAGO). -
x (__:; _
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“LAS PARTES” sefialan como lugar de pago de las estimaciones, en |la Direcciéon de
Egresos, adscrita a la Tesoreria Municipal del H. Ayuntamiento de Ahome, oficinas
ubicadas en Edificio de Palacio Municipal, sito por las calles Santos Degollado y
Cuauhtémoc, S/N, colonia Bienestar, de esta ciudad de Los Mochis, Ahome, Sinaloa.

OCTAVA. (GARANTIAS). -

“EL CONTRATISTA” se obliga a que mientras no cumpla con las actividades de acuerdo
al programa de obra, no podra retirar ninguna maquinaria y/o equipo de trabajo del sitio
de la obra. Para el retiro del equipo ya sea por sustitucion o cualquier otra causa, el nuevo
equipo debera encontrarse en el sitio de los trabajos. Lo anterior debera ser autorizado
por escrito por la residencia de supervision de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”.

Para garantizar la correcta inversion del anticipo, “EL CONTRATISTA” se obliga a
presentar ante “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, fianza que garantice la totalidad
del monto concedido, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, otorgada por institucion
de fianzas debidamente autorizada a favor de “MUNICIPIO DE AHOME Y/O TESORERIA
MUNICIPAL DE AHOME”, misma que sera presentada dentro de los 10 (Diez) dias
habiles siguientes a la fecha de la celebracion del presente contrato.

La fianza otorgada para garantizar la correcta aplicacion de los anticipos se cancelara
cuando “EL CONTRATISTA” haya amortizado el importe total del mismo previa
autorizacion por escrito de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”. Una vez amortizado
la totalidad del anticipo, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” en un plazo de tres dias
habiles expedira constancia a “EL CONTRATISTA”, de la extincién de esta obligacion y
proceda con la cancelacion de la misma, haciéndolo también del conocimiento de la
Tesoreria Municipal del H. Ayuntamiento de Ahome o directamente a favor de los
organismos a que se refiere la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
mismas del Estado de Sinaloa.

Si “EL CONTRATISTA” no amortiza los anticipos en la fecha convenida por causas que

le sean imputables o si destina a fines distintos de los pactados, debera reintegrar a “EL
H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” las cantidades pendientes de amortizar, mas los
intereses correspondientes, conforme a una tasa que sera igual a la establecida por |

Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de prorroga para el pago de crédito
fiscales. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pendientes de pago en cada cas
y se computara por dias calendario, desde la fecha de pago hasta la fecha en que s
pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL H. AYUNTAMIEN
AHOME”.

La poliza de fianza debera estipular como minimo las siguientes declaraciones:

a).- Que se otorga de conformidad £opf lo estipulado en la Ley de Obras Publicas y

Sepyicios Relaci“ados con las mis | Estado de Sinaloa.
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b).- Que se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato.

¢).- Que garantiza la amortizacion total del anticipo otorgado por “EL H. AYUNTAMIENTO
DE AHOME” a “EL CONTRATISTA” consistente en la cantidad de $534,654.87 (SON:
QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO
PESOS 87/100 M.N.), Importe sin incluir Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.).

d).- Que la fianza subsistira hasta la total amortizacion del anticipo.

e).- Que la fianza permanecera vigente desde su fecha de expedicién y durante la
substanciacion de todos los recursos legales o juicios que se interpongan por parte de
“EL CONTRATISTA” 0 “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, y hasta que se pronuncie
resolucion definitiva por autoridad competente, de tal forma que su vigencia no se podra
acotar en razon del plazo de ejecucion del contrato.

f).- La institucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 174,
178, 279, 280, 282, 291 y demas relativos de la Ley de Instituciones de Seguros y de
Fianzas publicada en el Diario Oficial de la Federacion el dia 4 de abril del afio 2013 y en
vigor a partir del dia 4 de abril del afio 2015.

g).- En la pdliza debera aparecer como beneficiario preferente e irrevocable el MUNICIPIO
DE AHOME, la que podra reclamar la cobertura o afectar la a seguranza por conducto de
la Tesoreria Municipal del H. Ayuntamiento de Ahome.

Para garantizar el cumplimiento del contrato, vicios ocultos y cualquier
responsabilidad derivada de la ejecuciéon de los trabajos relativos al contrato de
obra publica, “EL CONTRATISTA” se obliga a presentar fianza por el 10% (Diez por
ciento) del importe de los trabajos contratados, incluyendo el Impuesto al Valor
Agregado (I.V.A.), otorgada por institucion de fianzas debidamente autorizada a favor de
“MUNICIPIO DE AHOME Y/O TESORERIA MUNICIPAL DE AHOME”, misma que sera
presentada dentro de los 15 (Quince) dias habiles siguientes a la fecha de celebracion del
presente contrato.

Cuando la ejecucion de los trabajos se realice conforme a lo estipulado en el contrato y
rebase un ejercicio presupuestal, el otorgamiento de la fianza se sujetara, en lo
conducente, a los términos sefialados en esta clausula en el concepto de que para el
primer ejercicio, la fianza debera garantizar el 10% (Diez por ciento) del monto autorizad
para el propio ejercicio y en los ejercicios subsecuentes, la fianza debera ajustarse al
monto realmente ejercido, e incrementarse con el 10% (Diez por ciento) del monto de
inversion autorizada para los trabajos en el gjercicio de que se trate.

contados a partir de la fecha en qu

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOM géntro de Ios 5 (Clnco) dias hablles srgu'entes
auigrizacion presupilestal respectiva/para el ejercicio gorrespondiente. Mientras “
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CONTRATISTA” no entregue la pdliza en donde la compaiia de fianzas convenga en
aceptar los requisitos que mas adelante se sefalan, el contrato no surtira efecto.

Si transcurriese el plazo que se fija a “EL CONTRATISTA”, sin que se entregue la pdliza
de fianza para garantizar el cumplimiento del contrato, vicios ocultos y cualquier
responsabilidad derivada de la ejecucion de los trabajos relativos al contrato de obra
publica, el contrato se extinguira de pleno derecho y, en consecuencia, “H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL CONTRATISTA” dejaran de tener relacion alguna
por lo que se refiere al contrato y sus antecedentes.

La pdliza de fianza debera estipular como minimo las siguientes declaraciones:

a).- Que se otorga de conformidad con lo estipulado en la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa.

b).- Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el
contrato y sera a favor del “MUNICIPIO DE AHOME Y/O TESORERIA MUNICIPAL DE
AHOME".

c).- Que la fianza garantiza el 10% (Diez por ciento) del importe de los trabajos
contratados incluyendo el Impuesto al Valor Agregado.

d).- Que esta fianza permanecera en vigor aun en los casos en que “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME” otorgue prorrogas o esperas a “EL CONTRATISTA”
para el cumplimiento de sus obligaciones.

e).- La fianza garantiza la ejecucion total de los trabajos materia del contrato de referencia. :

f).- Esta fianza permanecera vigente desde su fecha de expedicion y durante la
substanciacion de todos los recursos legales o juicios que se interpongan por parte de
“EL CONTRATISTA” o de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, hasta que se
pronuncie resolucion definitiva por autoridad competente, de tal forma que su vigencia no
se podra acotar en razoén del plazo de ejecucion del contrato o fuentes de las obligaciones.

g).- La fianza se cancelara cuando “EL CONTRATISTA” haya cumplido con todas las
obligaciones estipuladas en el contrato, siendo indispensable la conformidad por escrito
de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, sin cuyo requisito no procedera la cancelacion
de la presente fianza y en consecuencia continuara vigente. Para su cancelacion sera
requisito contar con el Acta administrativa de extincion de derechos y obligaciones
contractuales o el finiquito, y en caso de existir saldos a cargo de “EL CONTRATISTA”
la liguidacion correspondiente.

h).- La institucién afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los ar‘[iculo
178, 279, 280, 282, 291 y demas relatiog de la Ley de Instituciones de Seguros y de

Fianzas publicada en el Diario Oficial Federacion el dia 4 de abril del afio 2013 y en
vig@r a partir del dia 4\de abril del af 5. Lo anterionaun para el caso de que proceda

g D
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el cobro de indemnizacion por mora, con motivo del pago extemporaneo del importe de la
poliza de fianza requerida.

i).- Los trabajos se garantizaran durante un plazo de 12 (Doce) meses, contados a partir
de la fecha en que “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” reciba de conformidad de parte
de “EL CONTRATISTA” la obra totalmente concluida, para responder tanto de los
defectos de construccion, vicios ocultos y calidad de construccién, como de cualquier
responsabilidad que resultare a cargo de “EL CONTRATISTA” y a favor de “MUNICIPIO
DE AHOME Y/O TESORERIA MUNICIPAL DE AHOME?” derivadas del contrato. En este
ultimo caso, la fianza continuara vigente hasta que “EL CONTRATISTA” corrija los
defectos y satisfaga las responsabilidades.

j).- Cuando aparecieren defectos, vicios ocultos o responsabilidades no cumplidas en los
trabajos dentro del plazo cubierto por la garantia, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”
debera notificarlo por escrito a “EL CONTRATISTA”, para que éste haga las correcciones '
o reposiciones correspondientes, dentro de un término maximo de 20 (Veinte) dias
naturales, transcurrido este término sin que se hubieren realizado dichas correcciones,

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” procedera a hacer efectiva la garantia. Si la
reparacion requiere de un plazo mayor, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL
CONTRATISTA” podran convenirlo por escrito, debiendo continuar vigente esta poliza de
fianza.

k).- La flanza garantiza también la buena calidad de los trabajos materia del contrato, aun
cuando parte de ellos se hayan subcontratado con la autorizacion de “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME”.

l).- Que para liberar la fianza sera requisito indispensable la manifestacion expresa y por
escrito de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, asi como contar con el acta
administrativa de extincion de derechos y obligaciones contractuales, o bien, el finiquito
¥, en caso de existir saldos a cargo del contratista, la liquidacién correspondiente.

m).- En la podliza debera aparecer como beneficiario preferente e irrevocable el
MUNICIPIO DE AHOME, |la que podra reclamar la cobertura o afectar la a seguranza por
conducto de la Tesoreria Municipal.

NOVENA. (AJUSTE DE COSTOS). -

“LAS PARTES” acuerdan la revision y ajuste de los costos que integran los precio
unitarios pactados en este contrato, cuando ocurran circunstancias de orden econémic
no previstas que determinen un aumento o reduccion de los costos de los trabajos

auq no
ejecutados, conforme al programa pactado y al momento de ocurrir dicha conting 2
debiendo constar por escrito el aumento o reduccion correspondiente.
el presente contrato “EL H. AYUNTAMIENTO
n determinadp para dar cumplimiento a la Ley

D‘
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de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, que
se refiere al aumento o reduccion de los costos de los trabajos aun no ejecutados, se
aplicara la normatividad vigente en la materia, conforme a los factores de escalacion que
se publican mediante oficios (indice variacion porcentual). ;

El ajuste de costos se hara en términos de los articulos 80, 81, 82 y 83 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa.

Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos
contratados. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los
porcentajes de indirectos y utilidades originales durante el ejercicio de este contrato; el
costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés que el
contratista haya considerado en su propuesta.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, sera “EL CONTRATISTA” el
que lo promueva; si es a la baja, sera “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” la que lo
realice.

“EL CONTRATISTA” dentro de los 60 (Sesenta) dias naturales siguientes a la
publicacion de los indices aplicables al periodo que los mismos indiquen, debera presentar
por escrito la solicitud de ajuste de costos a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, por
lo que transcurrido dicho término sin que presente “EL CONTRATISTA” la solicitud de
ajuste de costos, concluira el derecho de éste para reclamar el pago.

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” dentro de los 30 (Treinta) dias habiles siguientes
a la fecha en que se resuelva por escrito el aumento o reduccion respectiva. En caso de
ajustes por decremento, el descuento se hara directamente en la estimacion inmediata
siguiente.

DECIMA. (TRABAJOS EXTRAORDINARIOS). - :

Cuando a juicio de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, sea necesario llevar a cabo
trabajos extraordinarios que no esten comprendidos en el proyecto.y en el programa, se
procedera en la forma que a continuacion se indica:

l.- Trabajos extraordinarios a base de precios unitarios.

a).- Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicabl

a los trabajos de que se trate “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” estara facultado
para ordenar a “EL CONTRATISTA” su ejecucion y este se obliga a realizarlos conforme
a dichos precios.

b).- Si para estos trabajos no existiergn gonceptos y precios en el contrato, y
AYUNTAMIENTO DE AHOME”, congid€ra factible determinar los nuevos precic
basg en los elementos“ntenidos en les analisis de pragjos ya establecidos en el contra

-

“Pagina 15 de 30



WF) CONTRATO No. CONT-SOPUE-DOP-018-23

AHOME

ESBIRITU DE TRABAJIO
2021- 2024

AHOME

procedera a determinar los nuevos, con la intervencion de “EL CONTRATISTA” y este
estara obligado a ejecutar los trabajos conforme a tales precios.

En este caso, la organizacién y direcciéon de los trabajos, asi como la responsabilidad por
la ejecucion eficiente y correcta de la obra y los riesgos inherentes a la misma, sera a
cargo de “EL CONTRATISTA”.

Ademas, con el fin de que “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” pueda verificar que las
obras se realicen en forma eficiente y acorde a sus necesidades, “"EL CONTRATISTA”,
preparara y sometera a la aprobacién por escrito de “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME?” los planos y programas de ejecucion respectivos.

En este caso debera ir comprobando y justificando mensualmente los costos directos ante
el representante de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, para formar los documentos
de pago a que se refiere la clausula SEXTA de este contrato. En todos estos casos, “EL
H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” dara por escrito en la bitacora de la obra a “EL
CONTRATISTA” |la orden de trabajo correspondiente en tal evento, los conceptos, sus
especificaciones y los precios unitarios respectivos quedaran incorporados al contrato
para todos sus efectos, en los terminos del documento que se suscriba. ;

Il.- Trabajos extraordinarios por administracion directa.

Si “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” determinara no encomendar a “EL
CONTRATISTA” los trabajos extraordinarios por los procedimientos a que se refiere el
inciso anterior, podra realizarlos en forma directa.

lll.- Trabajos extraordinarios a tercera persona.

Si “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” no opta por ninguna de las soluciones
sefaladas en los incisos | y |l de esta clausula, podra a su juicio encomendar la ejecucion
de los trabajos extraordinarios a terceras personas conforme a las disposiciones legales
relativas.

DECIMA PRIMERA. (SUPERVISION DE LOS TRABAJOS). -

Para la supervision y control de la obra “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” designara
un representante, mismo que dara a “EL CONTRATISTA” por medio de bitacora la
instrucciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecucion, en forma convenid
asi como las modificaciones que en su caso ordene “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME”.

Es facultad de “EL H. AYUNTAMIENT, E AHOME?” o de quien esta designe) realizar
la inspeccion de todos los materiales vayan a usarse en la ejecucion de los trgbajos, /

ya sga en el sitio de esfgs o en luga e adquisici@Q, depdsitos o fabricacion.

7:13
S
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Por otra parte, “EL CONTRATISTA” se obliga a tener en el lugar de los trabajos por todo
el tiempo que dure la ejecucion de los mismos, un representante, el que debera conocer
el proyecto, las normas y especificaciones; estar facultado para ejecutar los trabajos a
que se refiere el contrato, asi como aceptar u objetar dentro del plazo establecido
anteriormente las estimaciones de trabajo que se formulen y en general para actuar a
nombre y por cuenta de “EL CONTRATISTA”, en todo lo referente al contrato.

El representante de “EL CONTRATISTA”, previamente a su intervencion en los trabajos,
debera ser aceptado por “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, que calificara si reune
los requisitos sefialados. En cualquier momento, a su juicio, “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME” podra solicitar el cambio de representante de “EL CONTRATISTA” y este se
obliga a designar a otra persona que reuna los requisitos sefialados.

DECIMA SEGUNDA. (VARIACIONES DE LAS CANTIDADES DE TRABAJO). -

Queda expresamente estipulado, que las cantidades de trabajo consignadas en el
contrato son aproximadas y, por lo tanto, sujetas a variaciones sin que por este motivo los
precios unitarios convenidos deban ser modificados, fuera de los términos establecidos
anteriormente.

DECIMA TERCERA. (AMPLIACION DEL PLAZO). -

Si por alguna causa no imputable a “EL CONTRATISTA” le fuere imposible a este cumplir
con el programa, solicitara oportunamente y por escrito la prorroga que considere
necesaria, expresando los motivos en que apoya la solicitud, anexando el programa de
obra debidamente detallado (Por concepto de obra) que propone. “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME” resolvera en un plazo no mayor de 31 (Treinta y uno)
dias habiles sobre la justificacion y procedencia de la prérroga, y en caso de que lo estime
conveniente “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” autorizara las modificaciones
correspondientes, para lo cual debera revisar los programas propuestos para este
contrato. Para este caso se procedera a elaborar convenio modificatorio de plazo en
términos del articulo 84 fraccion I, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las mismas del Estado de Sinaloa.

DECIMA CUARTA. (RESPONSABILIDAD DE “EL CONTRATISTA”). -

“EL CONTRATISTA?” sera el Unico responsable de la ejecucion de los trabajos objeto de
este contrato, cuando estos no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en el
contrato o conforme a las 6rdenes de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” dadas por
escrito, este ordenara su reparacion o reposicion inmediata con los trabajos adicionale

gue resulten necesarios, que hara por su cuenta “EL CONTRATISTA” sin que tenga
derecho a retribucion adicional alguna par ello, si “EL CONTRATISTA” no atendiere a los
requerimientos de “EL H. AYUNTAMI O DE AHOME”, este podra encomendar a un
terceyo o hacer directamente la reparaéign o reposicion de que se trate, en los té
de A#s disposiciones Iﬁales aplicables con cargo a ‘{EL CONTRATISTA” en este

N
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“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, si lo estima necesario, podra ordenar la
suspension total o parcial de los trabajos contratados, sin que esto sea motivo para
ampliar el plazo sefialado para su terminacion.

Si “EL CONTRATISTA” realiza trabajos por mayor valor del indicado,
independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los trabajos
excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello.

“EL CONTRATISTA” queda obligado a ejecutar los conceptos de obra contratados, de
acuerdo con las especificaciones del proyecto indicadas en las bases de cotizacion.

“EL CONTRATISTA”, debera sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las
autoridades competentes en materia de construccion, control ambiental, seguridad y uso
de la via publica y a las disposiciones que con base en aquellos tenga establecidas “EL
H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” para la ejecucion de los trabajos, para lo cual se obliga
a obtener las instrucciones correspondientes.

“EL CONTRATISTA” sera responsable de los dafos y perjuicios que cause a “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME” o a terceras personas, con motivo de la ejecucion de los
trabajos, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las
instrucciones dadas por escrito por “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” o por violacion
a las leyes y reglamentos aplicables.

Los riesgos, la conservacion y la limpieza de los trabajos hasta el momento de su entrega,
en los términos de la clausula VIGESIMA SEXTA seran a cargo de “EL CONTRATISTA”.

Cuando apareciesen defectos o vicios ocultos en los trabajos dentro del afo siguiente a
la fecha de recepcion de los mismos por “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, este
ordenard su reparacién o reposicion inmediata, que hard por su cuenta “EL
CONTRATISTA” sin que tenga derecho a retribucion por ello.

Si “EL CONTRATISTA” no atendiere a los requerimientos de “EL H. AYUNTAMIENTO
DE AHOME”, este podra encomendar a un tercero o hacer directamente la reparacion o
reposicion de que se trate en los términos de las disposiciones legales aplicables, con
cargo a “EL CONTRATISTA” o a la fianza otorgada en el acto de recepcion de la obra.

DECIMA QUINTA. (CESION DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES). -

Los derechos y obligaciones derivados del presente contrato no podran ser transferidos
por “EL CONTRATISTA” en favor de ninguna otra persona, con excepcion de los
derechos de cobro sobre las estimaciones. (Articulo 70 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa). La transferencia de
derechos de cobro sobre las estimagiopés estara sujeta a la condicién de gue se
mantgngan las garantias otorgadas “EL CONTRATISTA” y previa aprobacic
expgesa y por escritode “EL H. AYU MIENTO DE
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DECIMA SEXTA. (SUSPENSION DE LOS TRABAJOS). -

AHOME]

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” tiene la facultad de suspender definitivamente la
ejecucion de los trabajos objeto del presente contrato, en cualquier estado en que estos
se encuentren, dando aviso por escrito a “EL CONTRATISTA”, dandose como
consecuencia la terminacion del contrato.

Cuando “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” ordene la suspensién por causa no
imputable a “EL CONTRATISTA” pagara a este, los precios unitarios fijados en este
contrato, aplicandolos a las cantidades de trabajo que hubiere ejecutado hasta la fecha
de la suspension, siempre y cuando los tramos estén totalmente terminados. Por los
trabajos ejecutados o servicios prestados que no hayan sido considerados, o no puedan
considerarse en los precios unitarios, se pagaran a “EL CONTRATISTA” el importe de
ellos en la forma establecida en la clausula DECIMA.

DECIMA SEPTIMA. (SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA). -

A fin de verificar si “EL CONTRATISTA” esta ejecutando los trabajos objeto de este
contrato de acuerdo con el programa y montos mensuales de obra propuestos por “EL
CONTRATISTA” y aprobados por “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, esta
comparara mensualmente si el importe de los trabajos ejecutados coincide con el de los
que debieron realizarse, en los terminos de dicho programa; en la inteligencia de que, al
efectuar la comparacion, los trabajos mal ejecutados se tendran por no realizados.

Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior, el importe
de los trabajos realmente ejecutados es menor que el de los que debio realizarse, “EL
CONTRATISTA” se obliga a pagar a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, una pena
convencional por cada dia de demora que transcurra desde la fecha fijada, para la
terminacion de los trabajos, siendo esta pena del 10 al millar diario, sobre el importe
maximo contratado y de acuerdo al articulo 67 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, en ningun caso estas penas
convencionales podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de
cumplimiento y procedera en los siguientes casos:

I. Por atraso en la ejecucion de los trabajos por causas imputables a “EL
CONTRATISTA”, determinadas unicamente en funcioén del importe de los trabajos no
ejecutados en la fecha pactada en el presente contrato para la conclusion total de las
obras; y

Il. Por atraso en el cumplimiento de las fechas criticas establecidas en el programa de
ejecucion general de los trabajos.

lll. No procedera la aplicacion de penas/cofivencionales a los contratistas, cuando e
atraso en el programa de obra, imp a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” po
trap@jos extraordingfios y volim adicionales ndycontemplados en el catalogo

==
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original, hasta que sea regularizada la reprogramacion de |a obra por tales motivos, asi
mismo cuando la revision y autorizacion de los documentos de soporte de las
estimaciones, como son generadores y presupuestos extraordinarios rebasen los
tiempos establecidos y comprometidos en la nota de la bitacora respectiva electrénica
o manual seglin sea el caso y la falta de pago oportuno en sus estimaciones.

En caso de atraso en la ejecucion de los trabajos durante la vigencia del programa de
ejecucion por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME?” invariablemente aplicara las penas convencionales previstas en el articulo 67
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de
Sinaloa, sin prejuicio de que los plazos establecidos en el programa puedan ser
convenidos por “LAS PARTES” en los términos previstos en dicha ley.

Las penas se aplicaran mediante las retenciones econémicas en la obligacion de pago
siguiente a cargo de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” a la fecha que se determine
el atraso, dichas retenciones podran ser recuperadas por “EL CONTRATISTA” en las
siguientes estimaciones, si regulariza los tiempos de atraso conforme al citado programa,
siempre que no afecte el desarrollo programado de obras concurrentes.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comparacion
correspondiente al Gltimo mes del programa, procede hacer alguna retencion, su importe
se aplicara en beneficio de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” a titulo de pena
convencional por el simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de “EL
CONTRATISTA”.

Para determinar las retenciones y en su caso, la aplicacion de las sanciones estipuladas
no se tomara en cuenta las demoras motivadas por causas no imputables a “EL
CONTRATISTA” ya que, en tal evento, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” autorizara
las modificaciones que a su juicio procedan, para lo cual “EL CONTRATISTA” presentara
por escrito los motivos y el programa detallado correspondiente. Las cantidades que
resulten de la aplicacién de las penas convencionales que se impongan a “EL
CONTRATISTA”, se haran efectivas con cargo al importe de estimaciones pendientes o
con cargo a las fianzas otorgadas y siguiendo precisamente el orden indicado.

En caso de que “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, con base en lo establecido en la
clausula siguiente, opte por la rescision del contrato, la sancién que por tal concepto se
aplicara a “EL CONTRATISTA” sera aquella a que se refiere la misma clausula, y se
destinara a liquidar las cantidades que hasta el momento de la rescision se hayan retenid
a “EL CONTRATISTA”, ademas de aplicar, si hay lugar a ello las fianzas otorgada
conforme a la clausula OCTAVA.

DECIMA OCTAVA. (RESCISION DEL CONTRATO). -

“LAS PARTES” convienen en que el ente contrato podra ser rescindido en caso
incmplimiento y acefptan que cuando H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” determine
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rescindirlo, dicha rescisién operara de pleno derecho y sin necesidad de declaracion
judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que se establece en la
clausula siguiente. Las causas que pueden dar lugar a la rescision por parte de “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, son las que a continuacion se sefialan:

1.- Si “EL CONTRATISTA” no cuenta con el equipo en el sitio de la obra y en estado
6ptimo, en cuanto a calidad y cantidad del mismo y de acuerdo a lo estipulado en el primer
parrafo de la clausula OCTAVA de este contrato.

2- Si “EL CONTRATISTA” no inicia los trabajos objeto de este contrato una vez
entregados los anticipos correspondientes.

3.- Si suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte
de ellos que hubiere sido rechazada como defectuosa por “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME”.

4 - Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado, o sin motivo justificado no )
acata las 6rdenes dadas por escrito por “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” o por
quien esta designe.

5.- Si no da cumplimiento al programa vigente de ejecucion de los trabajos por falta de
materiales, trabajadores o equipo y maquinaria de construccion, y que a juicio de “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, el atraso pueda dificultar la terminacion satisfactoria de
los trabajos en el plazo estipulado en la clausula TERCERA de este contrato.

6.- Si no cubre oportunamente los salarios de sus trabajadores y las prestaciones de
caracter laboral.

7 .- Si es declarado en concurso mercantil o alguna figura analoga, en términos de la ley
de concursos mercantiles.

8.- Subcontrate partes de los trabajos objeto de este contrato sin contar con la autorizacion
por escrito de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”.

9.- Si cede los derechos de cobro derivados del contrato sin sujetarse a lo dispuesto en
la clausula DECIMA QUINTA de este contrato.

10.- Si “EL CONTRATISTA” no da a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” o a quign
esta designe, las facilidades, bitacora y datos necesarios para la inspeccion, vigilancig y
supervision de los materiales y trabajo.

11.- Si “EL CONTRATISTA” cambia gu cionalidad por otra, en el caso de g

sid¢/establecido como rWuisito, tene nacionalidad.
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12.- Si siendo extranjero, invoca la proteccion de su gobierno en relaciéon con este
contrato, y ’

13.- En general, por incumplimiento por parte de “EL CONTRATISTA” a cualquiera de
las estipulaciones contenidas en el presente contrato, sus anexos y a las leyes o
reglamentos aplicables.

En caso de incumplimiento o violacién por parte de “EL CONTRATISTA”, a cualquiera
de las obligaciones consignadas en este contrato, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”
podra optar entre exigir el cumplimiento del mismo aplicando en su caso las penas
convenidas o bien declarar administrativamente la rescisién del contrato, conforme al
procedimiento que se sefala en la clausula siguiente:

DECIMA NOVENA. (PROCEDIMIENTO DE RESCISION). -

Si “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” considera que “EL CONTRATISTA” ha
incurrido en alguna de las causas de rescision que se consignan en la clausula anterior,
lo comunicara a “EL CONTRATISTA” en forma fehaciente, a fin de que este, en un plazo
de 15 (Quince) dias habiles, exponga lo que a su derecho convenga respecto al
incumplimiento de sus obligaciones.

Cuando “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” sea la que determine rescindir
administrativamente este contrato, dicha rescision operara de pleno derecho y sin
necesidad de declaracion judicial, bastando para ello que se comunique por escrito
a “EL CONTRATISTA” el incumplimiento en que haya incurrido, sefialando los
hechos que motivaron la determinacion de dar por rescindido el contrato,
relacionandolos con las estipulaciones especificas que se consideren han sido
incumplidas, para que “EL CONTRATISTA”, dentro del término de 15 (Quince) dias
habiles siguientes a la fecha en que reciba la notificacion por escrito del inicio del
procedimiento de rescision, manifieste lo que a su derecho convenga y aporte las
pruebas que estime pertinentes, en cuyo caso “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”
resolvera lo procedente dentro de los de 15 (Quince) dias habiles siguientes a la
fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacion de “EL CONTRATISTA”;
en tanto que si es “EL CONTRATISTA” quien decide rescindirlo, sera necesario que
acuda ante la autoridad judicial federal y obtenga la declaracion correspondiente.

Transcurrido el término de 15 (Quince) dias habiles concedidos a “EL CONTRATISTA”
para que manifieste lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que estim

pertinentes y sin que lo haga, o si después de analizar las razones aducidas por éste, “E

H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” estima que las mismas no son satisfactorias, emitifa
por escrito la resolucion que proceda, conforme a lo establecido en el articulo 85 que pal
el procedimiento de rescision se establece en su fraccion I, de la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con las mism | Estado de Sinaloa, la que comunic EL
CONTFRATISTA” dentro de los 15 (QMidee) dias habiles siguiente a la fecha en que emita
di resolucion, misia que deberalser/fundada y motyada.
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" Se procedera a hacer efectiva la garantia otorgada por “EL CONTRATISTA” para el
cumplimiento del mismo, asi como la garantia del anticipo, total o parcialmente, segln
proceda, en el caso de que el anticipo no se encuentre totalmente amortizado.

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” comunicara la rescision del contrato a “EL
CONTRATISTA” y dentro de los 5 (Cinco) dias habiles siguientes de practicada dicha
notificacion, lo hara del conocimiento de la Contraloria Interna de Control del H.
Ayuntamiento de Ahome. No obstante, lo anterior dentro del finiquito, “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME” podra junto con “EL CONTRATISTA”, conciliar los
saldos derivados de la rescision con el fin de preservar los intereses de “LAS PARTES”.

VIGESIMA. (TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO). -

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” podra dar por terminado anticipadamente este
contrato por razones de interés general, por caso fortuito o fuerza mayor o cuando existan
causas justificadas que le impidan la continuacién de los trabajos, segun corresponda, de
acuerdo con lo dispuesto en Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
mismas del Estado de Sinaloa, y demas normas complementarias, pagando a “EL
CONTRATISTA” los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre
y cuando éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen
directamente con el presente contrato. En todos los casos de terminacion anticipada de :
este contrato, se deberan realizar las anotaciones correspondientes en la bitacora,
debiendo “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” levantar el acta circunstanciada
correspondiente.

Una vez notificada por oficio la terminacion anticipada de este contrato a “EL
CONTRATISTA” por “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, ésta procedera a tomar
inmediata posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las
instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de “EL
CONTRATISTA?”, acta circunstanciada del estado en que se encuentren los trabajos.

“EL CONTRATISTA” estara obligado a devolver a “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME”, en un término de 10 (Diez) dias naturales, contados a partir de la fecha de la
notificacion por escrito del oficio del inicio del procedimiento de terminacion anticipada del
contrato, toda la documentacion que ésta le hubiere entregado para la realizacion de los
trabajos.

Cuando se dé por terminado anticipadamente este contrato, debera elaborarse el finiquito
de conformidad con lo establecido en Ley de Obras Publicas y Servicios Relaciona
con las mismas del Estado de Sinaloa, y demas normas complementarias.

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOMEFE/ municara la terminacion del contratg L
CONTRATISTA” y dentro de los 5 (Zingo) dias habiles siguientes de practicada :
nofficacion, lo hara d conocimient a Contraloria
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VIGESIMA PRIMERA. (RELACIONES LABORALES DE “EL CONTRATISTA” CON

SUS TRABAJADORES). -

“EL CONTRATISTA”, como empresario y patron del personal que ocupa, con motivo de
los trabajos materia de este contrato, sera el unico responsable de las obligaciones
derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y
seguridad social. “EL CONTRATISTA” se obliga por lo mismo, a responder de todas las
reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en contra de “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, en relacion con los trabajos objeto del presente contrato.

“EL CONTRATISTA”, se compromete a cubrir el pago de néminas, pago ante la
Secretaria de Hacienda y Crédito Publico por concepto de impuestos, pago por cuotas
obrero patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social “IMSS”, realizar las
contribuciones obrero - patronales y prestaciones sociales derivadas de la relacion laboral
qgue tenga con los trabajadores que tenga o llegare a contratar para laborar a su orden y
beneficio, relevando de cualquier obligacion obrero - patronal que pudiera surgir con el
manejo del presente contrato, a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, quien por lo que
en ningln caso se entendera como patron sustituto o solidario, manifestando “EL
CONTRATISTA”, aceptar y reconocer que cuenta con los elementos propios a que se
refiere los articulos 13 y 14 de la Ley Federal del Trabajo y en consecuencia es el tunico
patron de todas y cada una de las personas que intervengan en el desarrollo y ejecucion
de los trabajos previstos en el presente contrato de obra publica a precios unitarios y

tiempo determinado.

VIGESIMA SEGUNDA. (DE LA SEGURIDAD E HIGIENE EN LA OBRA). -

“EL CONTRATISTA” se obliga a pagar a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, una
pena convencional por cada dia de demora en el cumplimiento de cualquier concepto del
anexo de seguridad e higiene que forma parte integral del presente contrato, siendo esta
pena del 5 al millar diario, sobre el importe maximo contratado.

VIGESIMA TERCERA. (RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA”).-

Para el cumplimiento del presente contrato, “EL CONTRATISTA” se obliga a emplear
personal técnico especializado para la ejecucion de los trabajos.

VIGESIMA CUARTA. (SUMINISTROS). —

I. En los casos que proceda en razon del tipo de obra “EL H. AYUNTAMIENTO DE

AHOME” proporcionara a “EL CONTRATISTA™:

a).- Los materiales necesarios para su instalacion permanente en la obra, e
aquellos que debe suministrar “EL RATISTA” en los términos del presente .-
contrato; dichos materiales sera regados eny los almacenes de “EL H.

AYUNTAMIENTO R E AHOME” o en Tos gue esta design

[y
?
-
SRR e
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Il. A suvez “EL CONTRATISTA” se obliga en este aspecto a lo siguiente:

a).- A recibir en calidad de depdsito los materiales que esté obligado a proporcionarle “EL
H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” para la ejecucion de la obra y transportarlos bajo su
riesgo desde los almacenes y/o bodegas de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” o los
que esta designe, hasta los lugares de instalacion. La descarga, flete para transportar los
materiales, arrastre y demas maniobras de carga y descarga los hara a su costa y bajo
su riesgo, siendo igualmente responsable por las demoras en que incurra en los
movimientos descritos.

b).- Verificar la cantidad de los materiales que reciba, de acuerdo con los vales de salida
de almacen.

c).- Establecer, conservar y manejar los almacenes necesarios para la custodia y control
de los materiales suministrados por “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, obligandose
también a atender las indicaciones que esta considere pertinente formular, derivados de
su facultad de verificar o mandar verificar con quien considere conveniente en cualquier
tiempo, la existencia y el estado de su almacenamiento.

d).- Devolver bajo su riesgo a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, una vez terminada
la obra, los materiales sobrantes, clasificandolos e inventariandolos convenientemente en
comparacion con los instalados, mediante entrega en los almacenes y bodegas de “EL
H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” o de quien esta designe.

e).- Pagar a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” el importe de los materiales faltantes
a los precios que rijan en el mercado en el momento de la recepcion de la obra o entregar :
en especie anexando la documentacion justificada de control de calidad del proveedor.

Se establece entre “LAS PARTES” que “EL CONTRATISTA” es el responsable directo
de los materiales que sean suministrados por “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” e
igualmente del destino que a los materiales citados se dé y queda sujeto a la
responsabilidad penal a que se refiere el Cédigo Penal para el Estado de Sinaloa.

VIGESIMA QUINTA. (LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA). -

I. “EL CONTRATISTA” se obliga a coadyuvar en la extincion de incendios en los bosques
comprendidos en las zonas en que se ejecuten los trabajos objeto de este contrato, con
el personal y elementos que disponga para este fin, igualmente, “EL CONTRATISTA” se
obliga a dar aviso al representante de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, de la
existencia de incendios en los bosques, de su localizacion y magnitud, asi mismo para los
casos de inundaciones o afectaciones por ciclones.

obligacién de comunicar a la Secretaria de /
ico en la zona de los trabajos objeto de'e #

irlo con los mgdios de que disponga. También

Il. “EL CONTRATISTA” tendra asi mismg,
Salug, la aparicion de cualquier brote epidé
conffato y coadyuvdnide inmediato a co

-

Pagina 25 de 30



M CONTRATO No. CONT-SOPUE-DOP-018-23

AHOME

ESPIRITU BE TRABAJO

2021- 2024

enterar a dicha Secretaria, cuando se afecten las condiciones ambientales y los procesos
ecoldgicos de la zona en que se realicen los trabajos objeto del contrato.

VIGESIMA SEXTA. (INTERVENCION). -

Las correspondientes dependencias del ejecutivo federal, estatal y municipal, tendran en
este contrato las intervenciones que les sefialan las Leyes Organicas de la Administracién
Publica Estatal, Federal y Municipal, de Adquisiciones y Obras Publicas y la de
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico Estatal, Federal y Municipal, sus Reglamentos
y demas disposiciones legales aplicables. “EL CONTRATISTA” se obliga expresamente
a facilitar las intervenciones que correspondan a las dependencias competentes conforme
a dichas disposiciones.

VIGESIMA SEPTIMA. (RECEPCION DE LOS TRABAJOS). -

Al concluir los trabajos, “EL CONTRATISTA” comunicara de inmediato a “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME”, a través de la bitacora o por escrito, la terminacion de
los trabajos objeto del presente contrato que le fueron encomendados, anexando los
documentos que lo soporten e incluira una relacion de las estimaciones o gastos
aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra, y “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME” en un término de 15 (Quince) dias habiles siguientes, verificara que los mismos
estén debidamente concluidos.

Si durante la verificacion de los trabajos, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”
encuentra deficiencias en la terminacion de los mismos, debera solicitar a “EL
CONTRATISTA” su reparacion, a efecto de que éstas se corrijan conforme a las
condiciones requeridas en el presente contrato y sus anexos. En tal caso, el plazo de
verificacion de los trabajos se podra prorrogar por el periodo que acuerden “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL CONTRATISTA” para la reparacion de las
deficiencias. Lo anterior, sin perjuicio de que “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” opte
por la rescision administrativa de este contrato.

Una vez constatada la terminacion de los trabajos, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”
en un término de 7 (Siete) dias habiles, procedera a la recepcion fisica de los mismos,
mediante el levantamiento del acta correspondiente en terminos de Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, quedando los trabajos
bajo su responsabilidad.

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” podra efectuar recepciones parciales de trabaj
en los casos que a continuacioén se detallan, siempre y cuando se satisfagan los requisit
gque también se senalan a continuacion:

a).- Cuando “EL H. AYUNTAMIENTO HOME” determine suspender los trab
lo ejegutado se ajuste a lo pactado, rira a “EL\{CONTRATISTA” el importe de
trap os ejecutados, a“ como los gdstos/no recuperab¥es, siempre y cuando éstos sean

-~
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razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con los
trabajos objeto del presente contrato.

b).- Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de “EL H. :
AYUNTAMIENTO DE AHOME” existen trabajos terminados y estas partes son
identificables y susceptibles de utilizarse, podra pactarse su recepcion. En estos casos se
levantara el acta de recepcion fisica y parcial de los trabajos.

c).- Cuando “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” dé por terminado anticipadamente el
contrato, pagara a “EL CONTRATISTA” los trabajos ejecutados, asi como los gastos no
recuperables, siempre y cuando éstos sean razonables, estén debidamente comprobados
y se relacionen directamente con los trabajos objeto del presente contrato.

d).- Cuando “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” rescinda administrativamente este
contrato por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, la recepcién parcial quedara a
juicio de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, la que liquidara el importe de los trabajos
que decida recibir.

e).- Cuando la autoridad judicial declare rescindido el presente contrato. En este caso se
estara a lo dispuesto por la resolucion judicial.

VIGESIMA OCTAVA. (FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO). -

Para dar por terminados, parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidos por
“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL CONTRATISTA” en este contrato, se
debera elaborar el finiquito correspondiente haciéndose constar los créditos a favor y en
contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio
origen y el saldo resultante, anexando el acta de recepcion fisica de los trabajos.

“EL CONTRATISTA” comunicara de inmediato a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” ’
la terminacion de la obra y ésta, dentro de los quince dias habiles siguientes, verificara tal
circunstancia, salvo que se pacte expresamente otro plazo.

Si se determina su procedencia se hara la constancia de recepcion fisica de la obra,
dentro de los siete dias habiles siguientes a la fecha en que haya verificado su
terminacion. Al concluir dicho plazo, sin que la dependencia o entidad correspondiente
haya recibido o rechazado por escrito los trabajos, estos se tendran por recibidos. Se
deberan constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos,
describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante. “EL H.

AYUNTAMIENTO DE AHOME” debera notificar por oficio a “EL CONTRATIST'. z

través de su representante legal o del rintendente de construccion, la fecha, lugary
hora en que se llevara a cabo el finigu@, “EL CONTRATISTA” tendra la obligacion de
acufir al llamado qﬁ se le haga méédarite el oficio respectivo.
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De existir desacuerdo entre “LAS PARTES” respecto al finiquito, o bien, “EL
CONTRATISTA” no acuda con “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” para su
elaboracion dentro del término sefialado, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”
procedera a elaborarlo, debiendo comunicar por oficio su resultado a “EL
CONTRATISTA” dentro de los 10 (Diez) dias habiles siguientes al término sefialado, para
alegar lo que a su derecho corresponda; si transcurrido este término no realiza alguna
gestion, se dara por aceptado.

Si del finiguito resulta que existen saldos a favor de “EL CONTRATISTA”; “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME” debera liquidarlos dentro del termino de 20 (Veinte) dias
naturales siguientes. Si resulta que existen saldos a favor de “EL H. AYUNTAMIENTO
DE AHOME”, el importe de los mismos se deducira de las cantidades pendientes de cubrir
por concepto de trabajos ejecutados y si no fueran suficientes éstos, debera exigirse por
oficio su reintegro, mas los intereses correspondientes, conforme al procedimiento
establecido en el Codigo Fiscal de la Federacion (Articulos 17-A y 21), como si se tratara
del supuesto de prérroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularan sobre
las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales,
desde la fecha de pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a
disposicion de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”.

En caso de no obtenerse el reintegro, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” podra hacer
efectivas las garantias que se encuentren vigentes. En forma simultanea, se levantara el

acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por “EL
H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL CONTRATISTA” en este contrato.

Cuando la liquidacion de los saldos se realice dentro de los 15 (Quince) dias naturales
siguientes a la firma del finiquito, el documento donde conste el finiquito podra utilizarse
como el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones de “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL CONTRATISTA” en este contrato, debiendo
agregar Unicamente una manifestacion de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL
CONTRATISTA” de que no existen otros adeudos y por lo tanto se tendran por
terminados los derechos y obligaciones que genera este contrato, sin derecho a ulterior
reclamacion. Al no ser factible el pago en el término indicado, se procedera a elaborar el
acta administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones de “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL CONTRATISTA” en este contrato.

VIGESIMA NOVENA. (OBLIGACIONES DE “LAS PARTES”). -

estrictamente para la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato, a todas y cad
de las clausulas que lo integran, asi como a sus anexos, los términos, lineamiento
procedimientos y requisitos que esfablecen la Ley de Obras Publicas y Servicio
Relagionados con las mismas del Estagfl de Sinaloa, Leyes, Tratados y demas normas y

disgosiciones admiistrativas que |¢ gean aplicables.
st
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TRIGESIMA. (RESOLUCION DE PROBLEMAS FUTUROS). -

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL CONTRATISTA”, resolveran entre si las
controversias futuras y previsibles que pudieran versar sobre problemas especificos de
caracter técnico y administrativo derivados de este contrato, de conformidad con el
siguiente procedimiento:

a).- “EL CONTRATISTA” solicitara a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, mediante
un escrito en el cual expondra el problema técnico y/o administrativo que se haya
suscitado entre €l y el residente de obra, indicando las causas y motivos que le dieron
origen, anexara la documentacion que sustente su peticion y los presentara dentro de los
diez dias naturales siguientes a la fecha en el que haya ocurrido.

b). - El Titular del f)rgano Interno de Control o el funcionario que este designe, dentro
de un término de 10 (Diez) dias naturales, contados a partir de la fecha en la que reciba
la solicitud, realizara las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una solucién que
dé término al problema planteado.

c).- El Titular del Organo Interno de Control de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”,
al emitir la resolucion, citara a “EL CONTRATISTA” y al residente de obra, para hacerla
de su conocimiento, dentro de los cinco dias naturales siguientes aquel en el que se haya
emitido ésta.

d).- Durante la reunién convocada, se hara del conocimiento de “EL CONTRATISTA” y
el residente de obra, la solucién adoptada y se levantara acta administrativa en la que
haran constar los acuerdos tomados, debiéndose anotar los mismos en la bitacora.

TRIGESIMA PRIMERA. (NACIONALIDAD DE “EL CONTRATISTA”). -

“EL CONTRATISTA” manifiesta ser una empresa constituida conforme a las leyes
mexicanas y conviene que cuando llegase a cambiar su nacionalidad, en seguirse
considerando como nacionalidad mexicana por cuanto a todo lo que a este contrato se
refiere, y se obliga a no invocar la proteccidn de ningun gobierno extranjero, bajo pena de
perder en beneficio de la nacion mexicana, los derechos derivados de este contrato.

TRIGESIMA SEGUNDA. (JURISDICCION Y COMPETENCIA). -

Para la aplicacion, interpretacion, cumplimiento y ejecucién del presente contrato, &Si
como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, “LAS
PARTES” acuerdan que, sera resuelto en primera instancia en la via administrativa en
las oficinas de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” y en caso de no llegara un a

satisfactorio, se someten expresamente por la materia (Civil) y naturaleza de este contrato
a la jurisdiccion de los Juzgados Civiles de Primera Instancia con sede y competencia.en
la ciydlad de Los Mochis, Sinaloa, refygciando al fuero que pudiera corresponderles por

razgn de su domigllio presente, fut por cualquier’gtra causa.
et
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Leido por “LAS PARTES” que en él intervienen y enteradas de su contenido y alcance
legal, se firma el presente contrato al calce y al margen de todas y cada una de sus fojas
utiles, y en presencia de dos testigos que firman alcance; celebrado en la ciudad de Los
Mochis, Municipio de Ahome, Estado de Sinaloa, el dia 02 de agosto del afio 2023.

Por “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”

C. ANTONIOHUMB O VEGA ARELLANO

C. JAIME ROMERO BARRERA
SECRETARIO DE O S F’UBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGIA

PIA CASTRO
SSRUBLICAS

POR “EL CONTRATISTA”

' : A
C. PABLO DOMINGUEZ SOLIS < f—

, ADMINISTRADOR UNICO DE LA MORAL DENOMINADA
> &, (g/“ﬁ MEX BLUE WATER CARE COMPANY, S.A. DE C.V.
-

SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS, URBANISMO Y TESTIGOS

DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS

e

HERVAS QUINDOS
E ADMINISTRACION

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO de la obra ALIMENTACION PARA SUMINISTRO ELECTRICO
DE LOCALES EXTENSION MERCADO ZONA 30, UBICADO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA:

que celebran por una parte EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME, y por otra parte la meral denomipgda MEX BLUE WATER CARE COMPANY, S.A, DE
C.V., representada por el ciudadano PABLO DOMINGUEZ SOLIS, celebrado con fecha 02 de agﬁo del 2023.
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H. Ayuntamiento de Ahome
Secretaria de Obras Publicas, Urbanismo y Ecologia
Direccion de Obras Publicas

CONT-SOPUE-DOP-018-23
ANEXO DE SEGURIDAD E HIGIENE

"EL CONTRATISTA" se obliga a observar y hacer que todos los trabajadores a su servicio, cumplan
con las normas de seguridad e higiene que se mencionan.

1.  Seqguridad
A) Al individuo

"EL CONTRATISTA", cumpliendo con las normas oficiales, proporcionara:

Casco

Todo su personal, en la obra, independientemente del area en que
laboren o que éstos tengan el caracter de visitantes.

Anteojos de seguridad o
caretas

Personal que intervenga en aquellos trabajos en los que exista riesgo
por particulas proyectadas o por radiaciones, tales como soldadura,
corte y esmerilado.

Guantes de carnaza de
uso rudo

Personal que efectle manejo de materiales, punzocortantes,
abrasivos.

Guantes y botas

Personal que intervenga en los trabajos de instalacion eléctrica
provisional o definitiva, ya energizada.

Proteccion para las vias
respiratorias

Personal que efectle trabajos en que se produzcan evaporaciones
nocivas, polvos o gases.

Botas de hule

Personal que efectle trabajos en lugares con exposicion de humedad
constante, tales como: excavaciones inundadas y colados.

Zapatos de tipo minero
con casquillo de acero

Personal que efectie ftrabajos tales como operacion de
compactadores portatiles o manejo de elementos pesados que
presenten riesgo de lesion al pie.

Cinturones, bandas,
bandolas o sogas

Personal que efectue trabajos en que requiere estar colgado o
suspendido, asi mismo le proporcionara un cinturon o arnes para
transporte de sus herramientas manuales.

Chaleco reflejante

Todo su personal, en |la obra, independientemente del area en que
laboren o que éstos tengan el caracter de visitantes.

B)

En el uso de herramienta y equipo

Herramientas

Equipo

/

Las herramientas auxiliares adecuadas,
tales como porta cufias, para que los aplique
en |os trabajos que asi lo requieran.

Todas las instalaciones que se tengan en obra
conectar equipo y herramienta eléctrica, incl
los interruptores de seguridad, fusibles, ca
aislamientos, tomas de corriente y acces
adecyados, con capacidad suficiente para
c,; s eléctricas a emplear.

X
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Las herramientas y equipos deberan conservar sus protecciones y accesorios de seguridad
originales en poleas, flechas, engranes, sierras y cuchillas, utilizandose en el trabajo y forma para
las que fueron disefiadas, apegandose a las instrucciones y recomendaciones del fabricante.

La maquinaria, herramienta e instalacion eléctrica debera ser manejada Unicamente por personal
capacitado.

Los cables y accesorios utilizados para el izaje de materiales o equipo, seran acordes al trabajo por
realizar y deberan estar sin desgaste o deshilados en condiciones adecuadas de utilizacién.

C) En la obra

Claros y visibles, seran de tipo indicativo, preventivo, restrictivo y
prohibitivo, informando la localizacion de oficinas, servicios, el
peligro potencial en zonas restringidas y preventivas de riesgos
de trabajo, cantidad y tipo de sefales y avisos que se acordaran
en obra por residente de la misma, instrucciones que debera
asentarse como orden en la bitacora respectiva.

se almacenaran en lugares debidamente protegidos y ventilados
con acceso limitado al personal responsable de su manejo y
localizados de tal forma que en caso de un eventual incendio no
causen dafios mayores, permaneceran en recipientes
adecuados, debidamente tapados y con accesorios que permitan
su vaciado sin derrames o salpicaduras.

Ubicandolos adecuadamente, en las areas de almacenamiento
Extintores del tipo "ABC | de combustibles, resguardo de desperdicios y las zonas de mayor
concentracion de personal.

Deberan ser estables y resistentes a las cargas a las que estaran
sometidos teniendo un ancho minimo de 60 centimetros, y
contaran con barandales laterales de 90 centimetros de altura.
Se colocaran cables de proteccion debidamente tensados, para ser

usados como pasamanags, entre las columnas a 90 centimetros de
altura sobre |as trabes.

Senales y avisos

Los combustibles

Los andamios y
pasarelas

El proceso de montaje de
estructuras metalicas

2. Higiene

Se instalaran en la obra los servicios sanitarios indicados a continuacion, debiéndose conservar ¢n
condiciones adecuadas de limpieza y funcionamiento.

Trabajadores de W.C. Lavabo Regadera I
11-30 2 1 1
31-50 3 2 2 X
51-90 4 3 3 N
91 135 5 [l 7 4 4
1 adicional. 1 adicional. / // 1 adicional. 1 adicional.

i —
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