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CONCURSO N°. AYTO-JAPAC-2023-SD-006 A

MINUTA

Siendo las 14:00 horas del dia 27 de Abril de 2023, se reunieron en el Area de Contratacion de Qbras
de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacan los C.C. representantes de las
empresas constructoras y personas fisicas siguientes:

1.- INGENIERIA CIVIL, OBRAS Y SERVICIOS, S.A. DEC.V.

2.  CONSTRUCTORA PLAYA ORIENTE, SA.DECV. -

3.- FRANCISCO ANGULO PEREZ

4.- CONSTRUCTORA LA GUERA, S.A. DE C.V.

5.- LECANI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

6-  CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS ZARE, S.A. DE C. v
7-  CONSTRUCCIONES M2G, S.A. DEC.V.

ing. José Gpe. Meza Duran Gerente de Obras
Ing. José Ignacio Larrafiaga Rubio Subgerente de Obras
ing. Manuel Luna Fernandez Gerente de Planeacién y Proyectos .

Con el objeto de dar cumplimiento a la junta de aclaraciones, referente a Licitacion Publica Ne. AYTO-
JAPAC-2023-004 A, Concurso N°AYTO-JAPAC-2023-SD-006 A, para la obra: CONSTRUCCICON DEL
SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, NICOLAS BRAVO, SIND. BAILA. :

ACLARACIONES:

1.- El "contratista”, como empresario y patron del personal que ocupa con motivo de los trabajos
materia del contrato, sera el (nico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones
legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social. El "contratista” conviene,
por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra
0 en contra de la "junta”, asi como cualquier responsabilidad, dafios y perjuicios que resultaran por su
inobservancia en relacion con los trabajos objeto del contrato. |

2.- La contratista y el supervisor deberan recabar coordinadamente con las areas operativas de las
dependencias, la infraestructura existente en materia de instalaciones de TELMEX, C.F.E., Cablewsufm
u otros tubos como alcantarillados pluviales, agua potable y alcantarillado sanitario, esta debera
verificarse en campo con el fin de no danarlos. i

3.- Previamente al inicio de los trabajos debera de presentar todo el levantamiento del proyecto,

dibujado en perfiles sobre papel milimétrico, no se autorizara inicio de obra hasta que la residencia de
supervision autorice dichos perfiles.
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CONSIDERACIONES:

1.- Debera contar con todos los sefialamientos en el sitio de la obra previo al inicio de las actividades
diarias con el fin de prevenir accidentes y controlar adecuadamente el transito, los cuales conSIderara
en sus indirectos.

2.- Ejecutar sondeos en tuberias de agua potable, tomas domiciliarias, red de atarjeas y dest.argas
domiciliarias, instalaciones de TELMEX, C.F.E., etc., previc a los cortes y excavaciones del trazo
definitivo.

3.- Los trabajos que se realicen en cada jornal deberan quedar completamente concluidos, inclu'yendo
excavaciones, instalaciones de tuberias, rellenos compactados, bases con el fin de no dejar zanjas
abiertas, asi como limpieza manual en calles durante el proceso y al final de la obra. |

PREGUNTAS | o | |

1. Pregunta: ;Los documentos recibidos deberan respetarse totaimente?

Respuesta: Toda la documentacion entregada por JAPAC debera respetarse en cuanto al
procedimiento solicitado en ellos y estableciendo las congruencias en sus calculos y deberan
regresarse debidamente firmados. ;

2. Pregunta: Para la integracion del presupuesto ¢ Se podra hacer consideraciones?
Respuesta: Para la integracién del presupuesto se deberan utilizar las cantidades de obra c,ue se
presentan en el catdlogo de conceptos, independientemente de las consideraciones que cada
contratista haga para la integracion, el precio que se considere debera de ser congruente. :

!
3. Pregunta: ;Se debera entregar planos de obra terminada?
Respuesta: Si, estos deberan hacerse mediante un levantamiento topografi co en coordenadas, UTM,
apoyéndose en puntos de GPS de precision.

4. Pregunta: (,Que consideraciones se requieren para la proteccion e hlglene del personal durante la
obra?
Respuesta: Sera responsabilidad del Contratista que el personal a su cargo cuente con el eqLipo de
seguridad para su proteccion (chaleco de seguridad vial, casco y calzado) durante la ejecucuon ide los
trabajos.
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5.Pregunta: ; Coémo se pagaran los suministros? ' |
Respuesta: Los suministros se pagaran una vez que estén en campo y se les hara la deductlva‘de ios
que no se instalen en la obra, por lo que de manera conjunta residente y superintendente previamente
al inicio de los trabajos revisaran dicha situacion. .

6. Pregunta: ; Cémo se entregara el programa de obra?

Respuesta: Para la presentacion de la propuesta se entregara por periodos mensuales, y el licitante

‘ganador debera entregar el programa por periodos SEMANALES de cada uno de los conceptos y con

las modificaciones propuestas por el area de contratacion y supervision de obras a mas tardar una
semana después del fallo.

7. Pregunta: Si el representante legal no puede acudir a entregar las propuestas, ¢qué se reqmere
para la presentacion de las mismas?
Respuesta: La persona que entregue la propuesta debera presentar una carta-poder simple y una

~ copia de su identificacion.

8. Pregunta: ;Que fianzas deberan presentar el licitante ganador? !
Respuesta: | I
a. Fianza para garantizar la correcta inversion del ant|0|po con LV.A. mclusdo i
b. Fianza por el equivalente al 10% (diez por ciento con |.V.A\) del monto contratado de la obra,
para el cumplimiento de la obra.
¢. Fianza por el equivalente al 10% (diez por ciento con LV.A.) del monto total ejercido de Ia obra,
para responder de los defectos y vicios ocultos, durante un plazo de 12 meses a parti- de la
entrega de la obra. 5

9. Pregunta: ;Cual es |a vigencia de la propuesta?
Respuesta: 90 dias calendario.

10. Pregunta: ¢ Cual es el periodo de ejecucion de la obra?
Respuesta: 120 dias calendario del 29 de Mayo al 25 de Septiembre de 2023.

NOTAS

v Deberan presentarse los anexos separados entre si al menos con un clip o grapa, para facilitar el
analisis de las propuestas al momento de su revision. J'

H

v Las Propuestas Técnicas y Economicas deberan presentarse en sobres separados.

v La entrega y apertura de las propuestas sera el dia 12 de Mayo del presente a las 12:00 horas en

el lugar ya indicado. l

No habiendo mas asuntos que tratar, se da por terminada la presente junta de aclaraciones sne1d0 las
14:30 horas del mismo dia de su inicio, firmando al margen y al calce quienes en ella intervinieron.

i1
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- FIRMAS

ING. JOSE GPE. MEZA DURAN
GERENTE DE OBRAS .

1
ING. JOSE IGNACIO LARRANAGA RUBIO
SUBGERENTE DE OBRAS

ING. MANUEL LUNA FERNANDEZ
GERENTE DE PLANEACION Y PROYECTOS

TESTIGO SOCIAL

ARQ. OSCAR MANUEL ROJAS ESTRADA

EMPRESAS CONSTRUCTORAS Y PERSONAS FiSICAS

1.- INGENIERIA CIVIL, OBRAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | {8 a%’%i(g
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7.-  CONSTRUCCIONES M2G, SA DECV. MO asistie




