SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
DIRECCION ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCION DE OBRA
DIRECCION JURIDICA Y DE NORMATIVIDAD

Contrato niumero: SSS/SO/AD/014/2022.

Monto total: $269,507.58 (Doscientos sesenta y nueve mil quinientes siete pesos 58/100 M.N.), incluye L.V.A.
Vigencia: Del 07 de octubre del 2022 al 05 de noviembre del 2022.

Obra: CLUES: SLSSA000152 "Conservacién y mantenimiento del inmueble, Centro de Salud Alfonso G.
Calderdn (poblado siete), Ahome, Sinaloa, (herreria 'y pintura).”

CONTRATO DE OBRA PUBLICA, A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE, CENTRO DE SALUD ALFONSO G.
CALDERON (POBLADO SIETE), AHOME, SINALOA, (HERRERIA Y PINTURA)”, QUE CELEBRAN,
POR UNA PARTE, LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA, REPRESENTADOS EN ESTE ACTO
POR EL DR. CUITLAHUAC GONZALEZ GALINDO, EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL
DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA, ASISTIDO POR LOS C.C. LAE. EDUARDO
AGUIRRE MEDINA, DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
Y LA ING. MONICA ELENA HERNANDEZ PEREZ, SUBDIRECTORA DE OBRA DE LOS SERVICIOS
DE SALUD DE SINALOA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LOS SSS" Y POR
OTRA PARTE LA SOCIEDAD MERCANTIL DENCMINADA CONSTRUCCIONES Y CUBIERTAS, S.
DE R.L. DE C.V., REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL ING. CARLOS JULIO DE JESUS
FIERRO AGUIRRE, EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL CONTRATISTA", DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES

DECLARACIONES Y CLAUSULAS:
DECLARACIONES
l.- DE “LOS SSS”:

1.1 Que los Servicios de Salud de Sinaloa, es un organismo publico descentralizado de la Administracién
Piiblica Estatal, creado por Decreto del Ejecutivo del Estado, publicado en el Periédico Oficial “El Estado
de Sinaloa” numero 128, de fecha 23 de octubre de 1996, con personalidad juridica y patrimonio
propios, sectorizado a la Secretaria de Salud del Estado de Sinaloa, que tiene por objeto prestar
servicios de salud a la poblacién abierta en el Estado, en cumplimiento a lo dispuesto por las Leyes
General y Estatal de Salud, y por el acuerdo de coordinacion firmado entre los poderes Ejecutivos
Federal y Estatal.

1.2. Que el Director General de Los Servicios de Salud de Sinaloa, el Dr. Cuitlahuac Gonzalez Galindo,
esta facultado para suscribir el presente instrumento juridico, de conformidad con lo dispuesto por los
articulos 9 y 10 del Decreto que crea Los Servicios de Salud de Sinaloa, publicado en el Periddico
Oficial “El Estado de Sinaloa”, nimero 128, de fecha 23 de octubre de 1996; y los articulos 14 y 16
Fracciones XVIl y XX del Reglamento Interior de Los Servicios de Salud de Sinaloa, asi como el
nombramiento expedido a su favor el dia 11 de mayo de 2022, por el Dr. Rubén Rocha Moya,
Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Sinaloa.

1.3. Que el Director Administrativo de Los Servicios de Salud de Sinaloa, LAE. Eduardo Aguirre Medina,
esta facultado para suscribir el presente instrumento juridico, de conformidad con lo dispuesto por los
articulos 18 fraccién | y 41, fracciones |, VI, IX, XVII y demés relativo del Reglamento Interior de Los
Servicios de Salud de Sinaloa y el nombramiento expedido a su favor y el nombramiento expedido a
su favor, de fecha 16 de noviembre de 2021.

1.4 Que a la Subdirectora de Obra, Ing. Monica Elena Hernandez Peérez, le corresponde supervisar,
dirigir y evaluar las actividades relacionadas con el control y seguimiento para la contratacion de la obra
publica de manera coordinada con la Secretaria de Salud y la Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras
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Publicas, de conformidad con lo establecido en el articulo 49 fraccion Ill, V, y demas relativos del
Reglamento Interior de los Servicios de Salud de Sinaloa, publicado en el Periédico Oficial “El Estado
de Sinaloa”, nimero 048, de fecha 22 de abril de 2015, quien asiste en su caracter de administrador
del contrato.

1.5 Que la adjudicacién del presente contrato se realizé a través del procedimiento de adjudicacion
directa, de acuerdo al articulo 62, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas
del Estado de Sinaloa.

1.6 Para cubrir las erogaciones que se deriven de la ejecucién de la obra, cuenta con recursos
disponibles suficientes no comprometidos, en la partida numero 351002 (CLUES: SLSSA000152
“"Conservacion y mantenimiento del inmueble, Centro de Salud Alfonso G. Calder6n (poblado siete), Ahome,
Sinaloa, (herreria y pintura)’, la suficiencia presupuestaria se encuentra confirmada mediante oficio
nimero SSS/SF/00000636/2022, de fecha 29 de septiembra de 2022, emitido por la Subdireccion de
Recursos Financieros de los Servicios de Salud de Sinaloa, otorgandole techo presupuestal
correspondiente a Aportacion Liquida Estatal 2022, cuya aplicacion y ejecucion de recursos se hara
conforme a la normatividad aplicable.

1.7 Que tiene su domicilio legal en calle Cerro Montebello, Oriente 150, fraccionamiento Montebello, en
la ciudad de Culiacan Rosales, Sinaloa, C.P. 80227.

Il.- EL CONTRATISTA:

I.1. Que es una empresa legalmente constituida conforme a las leyes mexicanas, de acuerdo a la
escritura publica nimero 27,760 (veintisiete mil setecientos sesenta), volumen LXVIII, de fecha 30 de
agosto de 2018 pasada ante la fe del Lic. Jests Antonio Vega Ibarra, Notario Publico Numero 155, de la
Ciudad de Los Mochis , Sinaloa; actualmente en operaciones y debidamente inscrita en el registro publico
de la propiedad y comercio bajo el folio mercantil 24802; por lo tanto tiene la capacidad juridica para
contratar y obligarse, en los términos del presente contrato, segtin lo acredita con el acta constitutiva.

I.2 Que su representante legal acredita la personalidad con la que comparece con el instrumento
notarial descrito en la clausula que antecede; manifestando, bajo protesta de decir verdad, que a la
fecha no le han sido modificadas ni revocadas, sus facultades, en forma alguna, por lo que posee plena
capacidad juridica para contratar y obligarse a nombre de su representada.

I1.3. Que cuenta con la capacidad juridica, técnica y financiera para contratar y obligarse a la ejecucién de
los trabajos objeto de este contrato y cuenta, ademas, con la tecnologia, organizacion y mano de obra
especializada para ello.

I.4. Que cuenta con los siguientes registros:

A) Cédula de identificacién fiscal: CCU11 0922QXEO0;
B) Registro patronal ante el |.M.S.S. nimero: E46521 3210.

I1.5. Que cuenta con la experiencia y capacidad técnica necesaria para efectuar los trabajos sefialados
en la clausula primera de este contrato.

I1.6. Que tiene establecido su domicilio en calle Heriberto Valdez Poniente niimero 524 colonia Centro
entre Angel Flores y Calle Vicente Guerrero, en la Ciudad de Los Mochis, Sinaloa, C.P. 81200, mismo que
sefiala para los fines y efectos legales de este contrato.
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I.7. Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la ley de obras publicas, y servicios
relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, su regylamento, las reglas generales para la
contratacion y ejecucion de las obras publicas y de los servicios relacionados con las mismas para las
dependencias y entidades de la administracién publica federal, los reglamentos y ordenamientos en
materia de construccion, seguridad y uso de la via publica del lugar donde deban realizarse los trabajos.

M. De “Las Partes”:

4. Que es su deseo y voluntad suscribir el presente contrato de obra publica, por asi convenir a
los intereses de ambos.

.2 Expuesto lo anterior “Las Partes” formalizan el presente contrato al tenor de las siguientes.
CLAUSULAS

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO. - "LOS SSS", encomienda a "EL CONTRATISTA" y este se
obliga a realizar para ellos, hasta su total terminacion, la ejecticion de la obra consistente en CLUES:
SLSSA000152 "Conservacion y mantenimiento del inmueble, Ceniro de Salud Alfonso G. Calderén (poblado
siete), Ahome, Sinaloa, (herreria y pintura)”, en oportunidad, catidad y cantidad, ampliamente enlistados y
descritos en la cotizacién presentada a “LOS SSS”, misma que debidamente firmada por “EL
CONTRATISTA”, formara parte integrante del presente instrumento juridico.

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO. - El monto del presente contrato es de $269,507.58
(Doscientos sesenta y nueve mil quinientos siete pesos 58/100 M.N.), incluye L.V.A,, cantidad que
solo podra ser rebasada previo convenio entre las partes, en los términos sefalados por el articulo 84
de la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa.

TERCERA: PLAZO DE EJECUCION. - "EL CONTRATISTA", se obliga a iniciar la obra objeto de este

contrato, el dia 07 de octubre de 2022, debiendo finalizarlos a mas tardar el dia 05 de noviembre de 7~

2022, con un plazo de ejecucién de 30 (treinta) dias naturales, de conformidad con el programa de
obra que forma parte integral de este contrato, salvo modificacién por escrito de “LOS SSS “.

CUARTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. - “LOS SS§",
se obligan a poner a disposicion de "EL CONTRATISTA", el o los inmuebles en que deban llevarse a
cabo los trabajos materia de este contrato, asi ccmo los dictamenes, permisos, licencias y demas
autorizaciones que se requieran para su realizacién, el incumplimiento por parte de “LOS SS8S8”
prorrogara en igual plazo la fecha originalmente pactada para la terminacién de la obra.

QUINTA: ANTICIPOS. — “LAS PARTES” acuerdan que, para el inicio de los trabajos, “LOS SS8” no
otorgaran anticipo alguno, comprometiéndose a cubrir el importe total de este contrato al finalizar los
compromisos que se adquieren en el presente instrumento juridico.

SEXTA: FORMA DE PAGO.- “LAS PARTES” convienen en que el pago de los trabajos objeto del
presente contrato, que le sean otorgados a "EL CONTRATISTA", se realice mediante la formulacion
de estimaciones, que seréan presentadas por "EL CONTRATISTA" a “LOS S§S8S”, acomparfadas de
la documentacién soporte correspondiente, dentro de los 06 (seis) dias habiles siguientes a la fecha
de corte para la elaboracién de las mismas, cuando las estimaciones no sean presentadas en el término
antes sefialado, se incorporaran en la siguiente estimacion para que “LOS SSS” inicien el tramite de

pago.
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“EL CONTRATISTA” sera el Unico responsable de que las facturas que se presenten para su pago
cumplan con los requisitos administrativos y fiscales.

Los pagos de estimacién no se consideran como aceptacién plena de los trabajos, ya que “LOS 388"
tendra el derecho de reclamar por los trabajos faltantes o mal ejecutados y en su caso por el pago en
exceso que se haya efectuado.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibide “EL. CONTRATISTA” éste debera reintegrar las
cantidades pagadas en exceso mas los gastos finarcieros cor'espondientes, conforme a una tasa que
sera igual a la establecida por la ley de ingresos de la federacion.

Cumplido el requisito de entrega de las estimaciones con la documentacion soporte por parte de “EL
CONTRATISTA”, la Subdireccién de Obra de “Los Servicios de Salud”, llevara acabo el tramite de
pago ante la Subdireccion de Recursos Financieros anexando la siguiente documentacion:

a) Formato para tramite de pago que incluya nombre, cargo y firma de los servidores publicos
facultados para ello por parte del titular de la Subdireccion de Obra (elaboro, reviso y tramito)

b) CFDI (Comprobante Fiscal Digital por Internet) firmado por parte del titular de la Subdireccion
de Obra en su caracter de administradora del contrato

c¢) Validacion del SAT del CFDI que contenga las retencicnes estipuladas en el contrato

d) Copia de contrato debidamente formalizado

e) Copia del oficio de suficiencia presupuestaria

f) Comprobante impreso de archivo *.xml electrénico syibido a plataforma de proveedores.

g) En el caso de anticipos debera anexar fianza de anticipo y cumplimiento

h) En el caso de estimaciones anexar documentacion soporte: estado de cuenta, estimacion,
reporte fotogréfico, etc. _ .

i) En el caso del finiquito anexar acta de enirega-recepcion que contenga firma y sello de la
unidad, fianza de vicios ocultos y bitacora

“EL CONTRATISTA” debera presentar en la Subdireccion de Obra de los Servicios de Salud de
Sinaloa la factura que deber4 ser acompariada por el soporte documental y reunir los requisitos fiscales
conforme la normatividad aplicable, ademas las cuales deberan estar debidamente validadas vy
aprobadas por parte del titular de la Subdireccién de Obra en su caracter de administradora del contrato.

El pago se realizara por la Subdireccion de Recursos Financieros, ubicada en calle Cerro Montebello
ntimero 150 oriente, Colonia Montebello., C.P. 80227, en Culiacan de Rosales, Sinaloa, en pesos
mexicanos, el cual se efectuara por transferencia electronica obedeciendo a la Ley General de
Contabilidad Gubernamental (CONAC), el cual se efectuara en un término no mayor a 20 dias naturales,
periodo que iniciara a partir de la entrega de la documentacion anteriormente descrita, para tramite de

pago.

Los Servicios de Salud de Sinaloa, realizara el pago correspondiente, una vez que los servicios hayan
sido recibidos, a entera satisfaccién de la unidad que se le presio el servicio.

“EL CONTRATISTA” estara obligado a no cancelar ante el Sistema de Atencién Tributaria el CFD!
(Comprobante Fiscal Digital por Internet), posterior a la fecha de pago realizado por parte de “Los
Servicios de Salud”, salvo previa solicitud de dicho organismo y estara obligado a cumplir con el
siguiente procedimiento, en caso de que se tenga que realizar-una refacturacion:

1. EI CFDI en formato de PDF impreso debera contener los siguientes datos:

» Tipo de Relacién: 04-Sustitucion

“Estos apoyos estdn financiados con recursos ptiblicos aprobedos por la cdmara de diputados y queda
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o CFDI Relacionado: (indicar folio fiscal de la factura ca;nc':elada).

2. El archivo *.xml del CEDI nuevo debera de contener ambos campos antes sefialados en su
cadena original.

3. El CFDI que se cancele debera de contar con validacién impresa con estatus cancelado por
parte del Sistema de Atencion Tributaria. .

En caso de que “EL CONTRATISTA” por alguna circunstancia de fuerza mayor, posterior a la fecha
de pago se vea obligado a cancelar el CFDI (Comprobantes Fiscal Digital por Internet) debera de
notificarlo por escrito al titular de la Subdireccién de Recursos Financieros de “l.os Servicios de
Salud” y el proceso de refacturacion debera de cumplir con lo estipulado anteriormente.

SEPTIMA: PRESENTACION DE ESTIMACIONES. - Si "[EL CONTRATISTA", no presenta las
estimaciones correspondientes al final de la ejecucion de los trabajos, "LOS SSS", procedera a
elaborarlas de conformidad con los nimeros generadores di: obra ejecutada.

Para el caso en que "EL CONTRATISTA" estuviera inconforme con las estimaciones o la liquidacion
que "LOS SSS" elaboren en este supuesto, tendra un plazo de 30 (treinta) dias calendario contados a
partir de la fecha en que se le hayan notificado estas, para presentar por escrito la reclamacion
correspondiente, por lo que si al transcurrir dicho plazo "El. CONTRATISTA", no la presenta, se
considerara que la estimacion o liquidacién queda definitivamente aceptada por él, no pudiendo por
tanto, hacer valer posteriormente derecho alguno.

OCTAVA: GARANTIAS. - "EL CONTRATISTA" se obliga en un plazo de 15 dias habiles a constituir
en la forma, términos y procedimientos previstos por la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados
con las mismas del Estado de Sinaloa, las garantias a que haya lugar con motivo del cumplimiento de
este contrato. "EL CONTRATISTA", presentara a favor de “LOS $88™:

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO, por el 10% del importe dellcontrato, conforme al articulo 73 fraccién
1, de la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionarlos con las mismas del Estado de Sinaloa.

GARANTIA DE VICIOS OCULTOS, por los defectos, vicios ocultos, mala calidad y cualquier otra
responsabilidad en los términos sefialados en el contrato respactivo.

Sera equivalente al 10% del monto total ejercido en la obra; en lugar de esta garantia podra conservar
la de cumplimiento del contrato, siempre y cuando se haya obligado en la poliza respectiva, de
conformidad al articulo 75 de la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas
del Estado de Sinaloa.

NOVENA: MODIFICACIONES AL CONTRATO.- “LOS §S8” podran dentro de su presupuesto
autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, modificar este contrato
mediante convenios escritos, siempre y cuando estos, considerados conjunta o separadamente, no
rebasen el 25% (veinticinco por ciento) del monto o del plazo pactados, ni impliquen variaciones
sustanciales al proyecto original, ni se celebren para eludir-en cualquier forma el cumplimiento de la
Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado, pero rio varian el objeto del proyecto, se podran
celebrar convenios adicionales respecto a las nuevas condiciones.

Las modificaciones al contrato podran realizarse lo mismo en aumento que en reduccion del plazo de
ejecucion o monto del mismo. - :
‘ 5
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DECIMA: AJUSTE DE COSTOS: Integran los precios uniiarios pactados en este contrato, cuando
ocurran circunstancias imprevistas de orden econémico, que: dstermine un aumento o reduccién de los
costos en los trabajos aun no ejecutados, al momento de ocurrir dicha contingencia. la revision de los
costos se realizara mediante el procedimiento establecide en el articulo 80 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa.

"LOS SSS” emitira la resolucién que acuerde el aumento o reduccién correspondiente.

DECIMA PRIMERA: RECEPCION DE LOS TRABAJOS - la recepcion por parte de “LOS SS88” de los
trabajos ejecutados ya sea total o parcial, se realizard en un plazo de 15 dias contados a partir de que
EL CONTRATISTA comunique a “LOS SSS” la terminacion de los mismos, (esta obligado a comunicar
la terminacion de inmediato) y “LOS SSS” lo haya constaiado la debida ejecucion, reservandose el
derecho de reclamar por faltantes mal ejecutados o por pago de lo indebido o en exceso.

“LOS SSS” podra efectuar recepciones parciales cuando a su juicio existieran los trabajos terminados
y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse.

DECIMA SEGUNDA: REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA. - "EL CONTRATISTA" se obliga a
establecer anticipadamente la iniciacion de los trabajos, en el sitio de realizacion de los mismos,
mediante oficio de inicio de obra y de designacién de representante permanente en la obra como
superintendente de construccion, el cual debera tener poder amplio y suficiente para tomar decisiones
en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato.

"LOS SSS" se reservan el derecho de su aceptacién, el cual podra ejercer en cualquier tiempo.

DECIMA TERCERA: RELACIONES LABORALES. - "EL COMTRATISTA" como empresario y patron
del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia de contrato sera el tinico responsable de las
obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia fiscal, del
trabajo y seguridad social.

“"EL CONTRATISTA" conviene por lo mismo, en, responder de todas las reclamaciones que sus
trabajadores presentaren en su contra o en contra de "LOS SSS", en relacion con los trabajos del
contrato, por lo que esta Ultima en forma expresa se libera de cualquier responsabilidad que al respecto
pudiera surgir.

DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA. - "EL CONTRATISTA" se obliga a
que los materiales, y equipos que se utilicen en los trabajos, objeto de la obra motivo del contrato,
cumplan con las normas de calidad establecidas en el mismo, conocidas y aceptadas por “EL
CONTRATISTA", y demas indicaciones que en su caso emita "LOS SSS" y a que la realizacién de
todas y cada una de las partes de dicha obra se efectien a satisfaccion de la misma.

Asi como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos, vicios ocultos, trabajos mal ejecutados
en la obra y de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a
causar a “LOS SSS” o a terceros, en cuyo caso se haré efectiva la garantia otorgada para el
cumplimiento del contrato hasta por el monto total de la misma.

Igualmente, se obliga "EL CONTRATISTA", a no ceder a ferceras personas fisicas o morales sus
derechos y obligaciones derivadas de este contrato, y sus anexos (bitdcora de obra, catalogo de
conceptos, especificaciones, etc.) con excepcion de los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos
ejecutados que ampara este contrato, sin previa aprobacion expresa y por escrito de "LOS SS§", en
los términos de la Ley de Obras Publicas y Servicios relagibnados con las mismas del Estado de
Sinaloa. o '
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RETENCIONES:

Asimismo, “EL. CONTRATISTA” esta de acuerdo en que del importe de las estimaciones se le hagan
las siguientes deducciones: Z :

1. El 3% (tres por ciento) correspondiente a in‘sp‘accién y vigilancia de la Secretaria de
Transparencia y Rendicién de Cuentas .del Gobierno del Estado de Sinaloa,
conforme al articulo 69 de la Ley de [H{acienda cel Estado de Sinaloa.

DECIMA QUINTA: PENAS CONVENCIONALES. - "EL CCNTRATISTA" conviene en que, si no
ejecuta la obra conforme al programa mensual de obra aprobado, se le aplicara la sancion del 0.5%
diarios sobre la diferencia que exista entre lo que debié ejecutar y lo realmente ejecutado, siendo
acumulable esta sancion, mientras no se corrija el atraso en la ejecucion de los trabajos.

Si al término del plazo pactado en la clausula tercera "EL CONTRATISTA™ no terminara las obras que
le fueron encomendadas, pagara a "LOS SSS" el 3 (tres al millar) sobre el monto del contrato aun no
ejecutado en esa fecha, por cada dia de demora en que incurra hasta la terminacion total de los trabajos
salvo que esta obedezca a causas justificadas, a juicio de “LOS S§SS". A dicho monto se descontara
administrativamente de las liquidaciones que se formulen, sin perjuicio del derecho que tienen "LOS
SSS" de optar entre exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo.

DECIMA SEXTA: CAUSALES DE RESCISION DEL CONTRATO. - "LOS SSS" podra en cualquier
momento rescindir administrativamente el presente contraio con el solo requisito de comunicar su
decisién por escrito a “EL CONTRATISTA" en los siguientes puntos:

A). - El incumplimiento de "EL CONTRATISTA" al otorgamiento de la fianza, siendo a su cargo los
dafios y perjuicios que pudiera sufrir "LOS S8S8" per la ingje:cticion de los trabajos pactados;

B). - Si "EL CONTRATISTA" no ejecuta los trabajos de acu,efﬁo con los datos y especificaciones que
emitan "LOS SSS"; :

C). - Sisuspende injustificadamente la ejecucion dé los trabéjds y/o si no les da la debida atencién por
medio de personal competente;

D). - Si no ejecuta los trabajos, en los términos previstos en el presente contrato;

E). - Si no da las facilidades necesarias a los supervisores que al efecto designe "LOS SSS" para el
ejercicio de su funcion;

F). - Por negativa a repetir o completar los trabajos que "LOS SSS” NO acepten por deficientes;

G). - Si cede traspasar o subcontratar la totalidad o parte de los trabajos contratados, sin consentimiento
por escrito de "LOS SSS".

H). - Si se declara en estado de quiebra o suspension de pagos por autoridad competente.

DECIMA SEPTIMA: PROCEDIMIENTOS DE RESCISION. - Si se actualiza una o varias hipétesis de
las previstas en la clausula anterior, con excepcién de los sefalados en los incisos g y h, los cuales
surtiran sus efectos de inmediato, "LOS SSS”, requerira por escrito A "EL CONTRATISTA" para que
dentro de un término de quince dias habiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su
caso las pruebas que considere pertinentes. Transcurrido el termino mencionado, “LOS SS88”, contara
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con un plazo de quince dias habiles para resolver, considerando los argumentos y pruebas que hubiere
hecho valer “EL CONTRATISTA”. La determinacién de dar o no por rescindido el contrato debera ser
debidamente fundada, motivada y comunicada a “EL CONTRATISTA” dentro de dicho plazo.

Cuando se determine la suspension de los trabajos, se dé por terminado de manera anticipada el
contrato o rescinda administrativamente por causas imputables a “LOS $88”, estos pagaran a “EL
CONTRATISTA" los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables que esten debidamente
comprobados y relacionados con el presente contrato.

Si se determina la rescision del contrato por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, “LOS §8S§”
se abstendra de cubrir los importes resultantes de los trabajos ejecutados aun no liquidados, hasta que
se otorgue el finiquito y, en su caso, se procedan hacer efectivas las garantias.

En el finiquito requerido en el parrafo anterior, debera prevarse el sobrecosto de los trabajos aun no
ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa vigente y la recuperacion de los
materiales y equipos que, en su caso, hayan sido entregados; asi como la determinacion de la
aplicacién de las penas convencionales o el scbrecosto que resulte de la rescision, debiendo
fundamentar y motivar las causas de la aplicacion de uno o de otro.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacion de los trabajos, “EL
CONTRATISTA” podra optar por no ejecutarlos, solicitando la terminacién anticipada del contrato a
“LOS SSS”, quien determinara lo conducente. =

Una vez determinada la terminacién anticipada o la rescision del contrato, “LOS S88” procederan a
tomar inmediata posesién de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las
instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos, levantando, con o sin la
comparecencia de “EL CONTRATISTA”, acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra.
“EL CONTRATISTA” estara obligado a devolver toda la cocumentacion que se le entrego para la
realizacion de los trabajos.

“LOS SSS” comunicard la suspension, rescisién o terminacién anticipada del contrato a “EL
CONTRATISTA”, dentro de los cinco dias habiles siguientes de que le sea notificado, y se hara del
conocimiento al érgano interno de control. ‘

“LOS SSS” se sujetara a los términos y plazos rprevistoé'lan Ley de Obras Publicas y Servicios
relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, para la procedencia de los supuestos de conclusion
de obra o del contrato.

Ademas, la rescision del contrato se sujetara a los siguientes supuestos:

A). - Cuando los trabajos se ajusten a lo pactado “LOS S$8” liquidaran a "EL CONTRATISTA". El
importe convenido;,

B). - La liquidacion total de los trabajos no significa la aceptacion de los mismos, por lo tanto, "LOS
SSS" se reservan expresamente el derecho de reclamar por trabajos faltantes, mal ejecutados o por
pago de lo indebido.

DECIMA OCTAVA: Terminacién anticipada.

Convienen “Las Partes” en que “LOS SSS” podra dar por terminado anticipadamente el presente

contrato tal como lo sefiala el articulo 85 fraccion | y Il la Ley cle Obras Publicas y Servicios relacionados

con las mismas del Estado de Sinaloa, cuando concurran razones de interés general, o bien, cuando

por causas justificadas que le impidan la continuacion de los trabajos; se demuestre que de continuar
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con las obligaciones pactadas, se ocasionaria algtn dafio o perjuicio grave a “L.OS S88”, se determine
la nulidad de actos que dieron origen al contrato, 0 no sez posible determinar la temporalidad de la
suspension y los trabajos; Rescindir administrativarnente los contratos en caso de incumplimiento de
las obligaciones a cargo de “El Contratista” o por contraver,cion a las disposiciones de la Ley.

DECIMA NOVENA: RECURSOS HUMANOS. - Para efectos del cumplimiento del presente contrato
"EL CONTRATISTA" se obliga a proporcionar personal téciiico especializado para la ejecucién de los
trabajos.

Queda expresamente estipulado que este contrato se suscribe en atencion a que "EL CONTRATISTA"
cuenta con personal con experiencia técnica necesaria, materiales, equipo de alta tecnologia y
elementos propios para ejecutar los trabajos contraiados.

VIGESIMA: SUPERVISION DE LOS TRABAJOS. - "LOS S5$S" a través del administrador del contrato,
la Ing. Ménica Elena Hernandez Pérez, Subdirectora de Obra de los Servicios de Salud de Sinaloa,
tendra la facultad de supervisar en todo tiempe los trabajos objeto del contrato y dar a "EL
CONTRATISTA" por escrito las instrucciones que estime pertinentes, relacionadas con su ejecucion
en la forma convenida y con las modificaciones que en su caso ordenen "L.OS SSS". '

Es facultad de "LOS SSS" realizar la inspeccion de todos- los materiales que vayan a usarse en la
ejecucion de los trabajos ya sea en el sitio de estos o en los.lugares de adquisicién o de fabricacion.

VIGESIMA PRIMERA: RESOLUCION DE PROBLEMAS FUTUROS. - “LOS SSS” y “EL
CONTRATISTA” resolveran entre si las controversias futuras y previsibles que pudieran versar sobre
problemas especificos de caracter técnico y administrativo derivados de este contrato, de conformidad
con el siguiente procedimiento:

A) “EL CONTRATISTA” solicita a “LOS SSS” mediante un escrito en el cual expondra el técnico
ylo administrativo que se haya suscitado entre €l y el residente de obra. : ”K

B) La Subdireccion de Cbras de los Servicios de Salud de Sinaloa, realizara las diligencias
necesarias requeridas a fin de emitir una solucion que de termino al problema planteado.

C) La Subdirecciéon de Obras de los Servicios de Salud de Sinaloa, al emitir la resolucién citara a
“EL CONTRATISTA” y al residente de obra, para informar de la solucion adoptada y se
levantara el acta administrativa en el que se haran constar los acuerdos tomados, debiendo
anotar los mismos en la bitacora.

VIGESIMA SEGUNDA: JURISDICCION Y COMPETENCIA. - Para todo lo relacionado con la
interpretacion y cumplimiento del presente contrato, "Las Partes”™ acuerdan resoiver de comun acuerdo
los asuntos no previstos en este instrumento juridico y en caso de no lograrlo, se someten a la
jurisdiccién y competencia de los jueces y tribunales adminisir ativos locales de la ciudad de Culiacan,
Sinaloa, renunciando a cualquier otro fuero que por razén de: su domicilio presente o futuro les pudiera
corresponder.
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Enteradas las partes contratantes del objeto y alcance legal del presente instrumento, lo firman por
triplicado en la ciudad de Culiacan Rosales, Sinaloa, a 06 de: octubre de 2022.

POR “LOS SS8S§” POR “EL CONTRATISTA”

IN3. CARLOS

; GENERAL DE LOS SERVIC!OS DE RG]
SALUD DE SINALOA REPREESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA
CONSTRUCCIONES Y CUBIERTAS, S. DER.L. DE
C:V.

LAE. EDU DINA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LOS
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

, ' —%Y _\

ING. MONICA ELE%A HERNANDEZ PEREZ

SUBDIRECTORA DE OBRA DE L.OS SERVICIOS
DE SALUD DE SINALOA
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