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Municipio de Ahome
Secretaria de Obras Publicas, Urbanismo y Ecologia

Caratula de Contrato

Datos del Contrato:

Tipo de Contrato:
No. De Contrato:
Modalidad de Adjudicacion:

No. De Licitacion
Fecha de adjudicacion

; 01/09/2023

Precios Unitarios y Tiempo Determinado
FAISMUN-EPM-142CP-143CP-144CP-AH-2023
Asignacién Directa

Fecha de Contrato: 01/09/2023

Procedencia del recurso y/o|FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES
programa (Oficio de TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN EJERCICIO 2023), aprobados por Tesoreria Municipal, mediante

aprobacién del recurso)

oficios con numero FAISMUN-142/2023, FAISMUN-143/2023 y FAISMUN-144/2023 todos de fecha 28 de agosto del 2023.
Obras que fueron autorizadas por el Subcomité de Desarrallo Social del Municipio de Ahome en su tercera sesion, celebrada
con fecha 28 de agosto del 2023, incluidas en el Programa de Obra Anual 2023 con ndmeros 0-390, 0-391 y 0-392. Y
aprobadas para su gjecucion mediante oficios con nimero PRES/241/2023, PRES/242/2023 y PRES/243/2023 todos de fecha
28 de agosto del 2023

Datos del Contratista

Nombre o Razén Social
Domicilio Fiscal

R.F.C
Representante Legal

] 10P210105FF5
:|C. Veronica Isabel Pina Roman.

:|INGENIERIA Y OBRAS DEL PACIFICO URBA, S.A. DE C.V.
:|calle Jorge Garcia Granados numero exterior 497, Interior 1A, Colonia Centro, entre calle Angel

Flores y calle Rosales, codigo postal 80000, Culiacan, Sinaloa.
No. Reg. de Padron S.0.P.U. y E. |

RPC-AHO-01259

Teléfonos: Tel.: (667) 283 39 66
. Anticipo
No. Obra contratada: Inversion
35% | 30%
(142AH23CP) REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO Subtotal:| $ 269,695.90 g
"CULIACAN", UBICADO ENTRE CALLES PARQUE NACIONAL Y ,
1 |pPARQUE MEXICO, FRACC. EL PARQUE, LOS MOCHIS, LV.A:| $ 43,151.34 10849693
MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. Total:| $ 312,847.24
(143AH23CP) REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO UBICADO Subtotal:| $ 290,148.84
2 |EN CALLE POMONA Y CALLE COVINA, FRACC. LOS ANGELES, LV.A: § 46,423 .81 117,800.43
LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. — T
(144AH23CP) REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO, Subtotal:| $ 126,335.73
UBICADO EN CALLE DREN MOCHICAHUI Y CALLE PRADO
3 |BONITO, FRACC. PRADO BONITO, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE LV.As) § 2021572 Bl il
AHOME, SINALOA. Total:| § 146,549.45
Totales:| $ 795,969.34 278,589.27
Periodo de ejecucidn de la obra contratada:
0] J L Plazo de ejecucion (Dias
fef}h‘? i AT 04/09/2023 ::e",:‘a Se. Tenminacion de | 18/10/2023  [naturales) de acuerdo a 45
ra a]OS ra 1. 0s lrabajos rai: programa de Obra:
e Plazo de ejecucion (Dias
fe%h‘f‘ deég'c";.de o8 04/09/2023 18/10/2023  |naturales) de acuerdo al 45
rabajos ra.s; programa de Obra:
3 i Plazo de ejecucién (Dias
fef)h‘?‘ deég‘c'z_de = 04/09/2023 18/10/2023  |naturales) de acuerdo al 45
rabajos ra'a. programa de Obra:
P[am/od"é&gglcién del contrato: 45

Contratista

Vepsrico T tﬂum Brug

-
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C. Jaime Romero Rarrera
Secretario de Obras Publicas, Urbanismo y Ecologia
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FAISMUN-EPM-142CP-143CP-144CP-AH-2023

Anexo de Sequridad e Higiene

"EL CONTRATISTA" se obliga a observar y hacer que todos los trabajadores a su servicio, cumplan con las
normas de seguridad e higiene que se mencionan.

1. Sequridad
A) Al individuo

"EL CONTRATISTA", cumpliendo con las normas oficiales, proporcionara:

Casco

Todo su personal, en la obra, independientemente del area en que laboren
0 que éstos tengan el caracter de visitantes.

Anteojos de seguridad o
caretas

Personal que intervenga en aquellos trabajos en los que exista riesgo por
particulas proyectadas o por radiaciones, tales como soldadura, corte y
esmerilado.

Guantes de carnaza de
uso rudo

Personal que efectie manejo de materiales, punzocortantes, abrasivos.

Guantes y botas

Personal que intervenga en los trabajos de instalacion eléctrica provisional o |
definitiva, ya energizada.

Proteccién para las vias
respiratorias

Personal que efectue trabajos en que se produzcan evaporaciones nocivas,
polvos o gases.

Botas de hule

Personal que efectie trabajos en lugares con exposicion de humedad
constante, tales como: excavaciones inundadas y colados.

Zapatos de tipo minero
con casquillo de acero

Personal que efectue trabajos tales como operacién de compactadores
portatiles 0 manejo de elementos pesados que presenten riesgo de lesién al

pie.

Cinturones, bandas,
bandolas o sogas

Personal que efectle trabajos en que requiere estar colgado o suspendido,
asi mismo le proporcionara un cinturén o arnés para transporte de sus
herramientas manuales.

Chaleco reflejante

Todo su personal, en la obra, independientemente del drea en que laboren
0 que éstos tengan el caracter de visitantes.

B) En el uso de herramienta y equipo

Herramientas

Equipo

Las herramientas auxiliares adecuadas, tales como
porta cuiias, para que los aplique en los trabajos que

asi lo requieran.

Todas las instalaciones que se tengan en obra para
conectar equipo y herramienta eléctrica, incluiran
los interruptores de seguridad, fusibles, cables,
aislamientos, tomas de corriente y accesorios
adecuados, con capacidad suficiente para Ias(
cayghis eléctricas a lear. \
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Las herramientas y equipos deberan conservar sus protecciones y accesorios de seguridad originales en
poleas, flechas, engranes, sierras y cuchillas, utilizandose en el trabajo y forma para las que fueron disefiadas,

apegandose a las instrucciones y recomendaciones del fabricante.

La maquinaria, herramienta e instalacion eléctrica debera ser manejada Unicamente por personal capacitado.

Los cables y accesorios utilizados para el izaje de materiales o equipo, seran acordes al trabajo por realizar

y deberan estar sin desgaste o deshilados en condiciones adecuadas de utilizacion.

C) En la obra

Senales y avisos

Claros y visibles, seran de tipo indicativo, preventivo, restrictivo y prohibitivo,
informando la localizacién de oficinas, servicios, el peligro potencial en zonas
restringidas y preventivas de riesgos de trabajo, cantidad y tipo de sefales y
avisos que se acordaran en obra por residente de la misma, instrucciones que
debera asentarse como orden en la bitacora respectiva.

Los combustibles

se almacenaran en lugares debidamente protegidos y ventilados con acceso
limitado al personal responsable de su manejo y localizados de tal forma que en
caso de un eventual incendio no causen dafios mayores, permaneceran en
recipientes adecuados, debidamente tapados y con accesorios que permitan su
vaciado sin derrames o salpicaduras.

Extintores del
tipo "ABC

Ubicandolos adecuadamente, en las areas de almacenamiento de combustibles,
resguardo de desperdicios y las zonas de mayor concentracion de personal.

Los andamios vy
pasarelas

Deberan ser estables y resistentes a las cargas a las que estaran sometidos
teniendo un ancho minimo de 60 centimetros, y contaran con barandales laterales
de 90 centimetros de altura.

El proceso de
montaje de
estructuras
metalicas

Se colocaran cables de proteccion debidamente tensados, para ser usados como
pasamanos, entre las columnas a 90 centimetros de altura sobre las trabes.

2. Higiene

Se instalaran en la obra los servicios sanitarios indicados a continuacion, debiéndose conservar en

condiciones adecuadas de limpieza y funcionamiento.

\
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Trabajadores de W.C. Lavabo Regadera
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO,
que celebran por una parte; el HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
AHOME, ESTADO DE SINALOA, representado en este acto por los ciudadanos ANTONIO
HUMBERTO VEGA ARELLANO, JAIME ROMERO BARRERA y JESUS ERNESTO
TAPIA CASTRO, en su caracter de TESORERO MUNICIPAL Y REPRESENTANTE
LEGAL, SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA Y
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, respectivamente; del H. AYUNTAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA, a quienes en lo sucesivo se les
denominara “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, y por otra parte la moral denominada
INGENIERIA Y OBRAS DEL PACIFICO URBA, S.A. DE C.V., representada por la
ciudadana VERONICA ISABEL PINA ROMAN, a quien en lo sucesivo se le denominara
“EL CONTRATISTA”:; manifestando “LAS PARTES” que es su deseo celebrar el presente
instrumento sujetandose a las siguientes:

CONTRATO No. FAISMUN-EPM-142CP-143CP-144CP-AH-2023

(AHOME

DECLARACIONES:
|.- DECLARA “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” QUE:

I.1.- Que es una entidad publica investida de personalidad juridica, patrimonio propio y
autonomia plena para gobernar y administrar sin interferencia de otros poderes los asuntos
propios de su comunidad, asi como de capacidad juridica para celebrar todo tipo de
contratos con personas fisicas o morales, con fundamento en lo dispuesto por los articulos
115 fracciones | y Il de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 3,
110 y 111 de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Sinaloa; asi como los
articulos 2, 3, 4, 5, 13, 14 y 27 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa; los
estados adoptaran, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano,
representativo, popular, teniendo como base de su division territorial y de su organizacion
politica y administrativa el municipio libre.

1.2.- Que se lleva a cabo la celebracion del presente instrumento, a través del ciudadano
ANTONIO HUMBERTO VEGA ARELLANO, en su caréacter de Tesorero Municipal, quien
lo acredita mediante Acta de Cabildo numero 01 de fecha 01 de noviembre de 2021, en la
cual se reunieron en cabildo del H. Ayuntamiento de Ahome, los siguientes ciudadanos:
Presidente Constitucional del Municipio de Ahome, Sindica Procuradora y Regidores, todos
del H. Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa; a efecto de celebrar sesion extraordinaria de
cabildo relativo al ejercicio constitucional del referido H. Ayuntamiento de Ahome; lo
anterior, con fundamento en los articulos 38 fraccidén | de la Ley de Gobierno Municipal del
Estado de Sinaloa y 22 fraccion | del Reglamento Organico de la Administracion Publica
Municipal de Ahome, Sinaloa; en la cual se propuso y aprobd por unanimidad el cargo de
Tesorero Municipal del H. Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa.

1.2.1.- Manifestando tener las facultades, poderes y atribuciones para firmar el presente
contrato, las cuales no le han sido revocadas, limitadas o modificadas a la fecha en form
alguna, acreditando su personalidad de representante legal para actos administrativo
mediante |la Escritura Publica numero 14,401 (Catorce mil cuatrocientos uno), Volume
XLVI (Cuagdragésimo sexto), fecha 18 de Junjo del afo 22, protocolizado por £l
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Licenciado Arturo Duarte Garcia, Notario Publico numero 185 en el Estado de Sinaloa;
con egjercicio y residencia en la ciudad de Los Mochis, Ahome, Sinaloa.

I.3.- De acuerdo con el articulo 38 fracciones |l del Reglamento de Asignacion de Obra
Publica para el Municipio de Ahome y demas aplicables, este instrumento legal es también
suscrito por los CC. JAIME ROMERO BARRERA y JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO,
en su caracter de SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA
y DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, respectivamente; ambos del H. Ayuntamiento de
Ahome, quienes acreditan su personalidad, el primero con nombramiento de fecha 14 de
diciembre del afio 2021, y el segundo con hombramiento de 01 de noviembre del afio
2021, expedidos por el ciudadano GERARDO OCTAVIO VARGAS LANDEROS,
Presidente Municipal de Ahome, Sinaloa, respectivamente; por lo que se encuentran
plenamente facultados para celebrar el presente contrato, ya que no les han sido
revocadas, limitadas o modificadas a la fecha en forma alguna dichas facultades; siendo
importante manifestar que en virtud de la publicacién del Reglamento Organico de la
Administracion Publica Municipal de Ahome, segun decreto municipal nimero 01 publicado
en el Periddico Oficial el Estado de Sinaloa el dia 06 de diciembre de 2021; asi como la
fraccion Il del articulo 38 del Reglamento de Asignacion de Obra Publica del Municipio de
Ahome; aclarando que la denominacion de Director General de Obras Publicas y Director
de Construccion, en identidad de razén y funciones, actualmente se denominan como
firman en este instrumento legal.

1.4.- Se sefiala como domicilio para oir y recibir notificaciones el ubicado en el edificio de
Palacio Municipal, sito por las calles Santos Degollado y Cuauhtémoc, sin nimero, colonia
Bienestar, en Los Mochis, Ahome, Sinaloa; asi también, que cualquier cambio de domicilio
debera ser notificado por escrito con 15 dias habiles de anticipacion, en caso contrario todas
las notificaciones se tendran como validamente hechas en el domicilio sefialado. Asimismo,
que ha obtenido del Servicio de Administracion Tributaria, Organo Desconcentrado de la
Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, el Registro Federal de Contribuyentes (RFC)
MAH1701013C0.

1.5.- De acuerdo con el articulo 29 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa,
son facultades y obligaciones de los Ayuntamientos, en materia de urbanismo, ecologia y
obras publicas; el promover programas a favor del Municipio.

1.6.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato; los recursos
corresponden a FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
(FAISMUN EJERCICIO 2023), aprobados por Tesoreria Municipal, mediante oficios
con numero FAISMUN-142/2023, FAISMUN-143/2023 y FAISMUN-144/2023 todos de
fecha 28 de agosto del 2023. Obras que fueron autorizadas por el Subcomité de
Desarrollo Social del Municipio de Ahome en su tercera sesion, celebrada con fecha
28 de agosto del 2023, incluidas en el Programa de Obra Anual 2023 con niimeros O-
390, 0-391 y 0-392, aprobadas para su ejecucion mediante oficios con numero

PRE#/241/2023,\PRES/242/2023 y PRES/243/2D23 todos/deé fecha 28 de agosto del
2 ]
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.7.- El presente contrato se adjudico a “EL CONTRATISTA” para llevar a cabo las obras
a que se destinan los presupuestos autorizados que se menciona en la declaracion anterior
numero 1.6 de este instrumento juridico, de acuerdo con la asignacion directa en términos
del articulo 62 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del
Estado de Sinaloa, y fue sometida a consulta para su adjudicacion, al Comité de Obras
Publicas del Municipio de Ahome en la sesion de caracter extraordinaria celebrada con
fecha 01 de septiembre del 2023.

Il.- DECLARA “EL CONTRATISTA”:

II.1.- Que es una Sociedad Andénima de Capital Variable denominada INGENIERIA Y
OBRAS DEL PACIFICO URBA, quien lo acredita mediante Pdéliza numero 3,631 (Tres mil
seiscientos treinta y uno), de fecha 05 de enero del afio 2021, otorgada ante la fe del
Corredor Publico nimero 16, el Lic. Anuar Antonio Rezc Baltezar, con residencia en la
Ciudad de México.

I.2.- Que para este acto sera representada por la ciudadana VERONICA ISABEL PINA
ROMAN, quien se identifica con credencial de elector con clave PIRMVR89091625M600;
quien cuenta con las facultades necesarias y suficientes para obligar a su representada en
los términos del presente contrato, mismas que a la fecha no han sido revocadas, limitadas
o modificadas en forma alguna, lo que acredita mediante Pdéliza numero 3,631 (Tres mil
seiscientos treinta y uno), de fecha 05 de enero del afo 2021, otorgada ante la fe del
Corredor Publico numero 16, el Lic. Anuar Antonio Rezc Baltezar, con residencia en la
Ciudad de México; poder que a la fecha no ha sido limitado ni revocado, lo que declara bajo
protesta de decir verdad.

I.3.- Que ha obtenido del Servicio de Administracién Tributaria, Organo Desconcentrado
de la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, el Registro Federal de Contribuyentes
(RFC) I0P210105FF5; sefialando que tiene su domicilio fiscal, el ubicado en: calle Jorge
Garcia Granados numero exterior 497, Interior 1A, colonia Centro entre calle Angel Flores
y calle Rosales, cédigo postal 80000, Culiacan, Sinaloa.

I1.3.1.- Que, para el presente acto juridico, sefiala el domicilio para oir y recibir toda clase
de notificaciones, el ubicado en: avenida Cocotero, numero exterior 1223, fraccionamiento
Las Palmas, entre boulevard Rio Fuerte y calle Rio Piaxtla, cdédigo postal 81249, localidad
de Los Mochis, Ahome, Sinaloa; asi también, que cualquier cambio de domicilio debera ser
notificado por escrito con 15 dias habiles de anticipacion, en caso contrario todas las
notificaciones se tendran como validamente hechas en el domicilio sefialado.

I.4.- Tiene capacidad juridica, para contratar la ejecucion de las obras, objeto de esfe
contrato y que dispone de organizacion y elementos necesarios para ello.

11.5.- Cuenta con los registros y autorizacione
en el padron de contratistas del Gobiero Fed
del Municipio d home.

Vswores= /o ,@LW %
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I1.6.- Es (solo para socios de la C.M.I1.C.) socio de la CAMARA MEXICANA DE LA
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, la cual celebré con el H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME, un convenio de colaboracion, cuyo objeto es descontar de las estimaciones de
los trabajos ejecutados por “EL CONTRATISTA” el 0.2% (Dos al millar) para ser aportado
voluntariamente a los programas de capacitacion de los trabajadores de la industria de la
construccion, que desarrolla la CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA
CONSTRUCCION a través del INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE
LA CONSTRUCCION. “EL CONTRATISTA” manifiesta que conoce el contenido y alcance
legal del convenio de colaboracidn, mismo que ratifica en todas y cada una de sus partes
para todos los efectos legales a que haya lugar, otorgando su consentimiento para que “EL
H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” proceda a realizar el descuento en el porcentaje antes
mencionado y sea entregado al Instituto de Capacitacién de la Industria de la
Construccion.

CONTRATO No. FAISMUN-EPM-142CP-143CP-144CP-AH-2023

I1.7.- Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, las reglas generales para la
contratacion y ejecucion de las obras publicas y de servicios relacionados con las mismas,
para las dependencias de la Administracion Publica Estatal y Municipal, asi como las
normas de construccion vigentes para éste tipo de obras y el contenido de los ANEXOS
numeros 1, 2 y 3, que contienen: 1).-Los documentos que forman parte de las
propuestas técnicas y econodmicas, 2).- Programa de ejecucién general de los
trabajos, firmado por el Residente de obra y el Superintendente de construccion; y
3).- Especificaciones generales y particulares de construccion, y que debidamente
firmados por “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL CONTRATISTA” integran el
presente contrato.

Asi mismo, los planos con las modificaciones que en su caso se lleven a cabo y la bitacora
que se abrira en la fecha del inicio de los trabajos, tambien firmados por “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL CONTRATISTA”. Ademas, acepta y reconoce que
el presente contrato, sus anexos y la bitacora de los trabajos, son instrumentos que vinculan
a “LAS PARTES” en sus derechos y obligaciones.

11.8.- Ha inspeccionado debidamente el sitio donde se realizara la obra objeto de este
contrato, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion.

11.9.- Bajo protesta de decir verdad, no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos
en los articulos 72, 101 y 102 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las mismas del Estado de Sinaloa.

11.10.- Se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, lo que manifiesta bajo protesta
de decir verdad en su escrito de fecha 01 de septiembre del 2023, y se obliga a continuar
cumpliendo oportunamente con todas y cada una de las obligaciones antes sefnaladas)
durante el periodo de ejecucion de las obras objeto del presente contrato.

En virtud de lo anterior y con fundamento feulos 134 de la Constitucion Politica de
los Bstados Unidgs Mexicanos; 1, i arrafo, fracgion Il y 62 de la Ley de

Pagina 4 de 30
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CONTRATO No. FAISMUN-EPM-142CP-143CP-144CP-AH-2023

Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, “LAS
PARTES” otorgan lo que se consigna en las siguientes:

CLAUSULAS:
PRIMERA. (OBJETO DEL CONTRATO).-

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” encomienda a “EL CONTRATISTA” la realizacion
de las obras consistentes en: (142AH23CP) REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO
"CULIACAN", UBICADO ENTRE CALLES PARQUE NACIONAL Y PARQUE MEXICO,
FRACC. EL PARQUE, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA; (143AH23CP)
REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO UBICADO EN CALLE POMONA Y CALLE
COVINA, FRACC. LOS ANGEITES, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA; Y
(144AH23CP) REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO, UBICADO EN CALLE DREN
MOCHICAHUI Y CALLE PRADO BONITO, FRACC. PRADO BONITO, LOS MOCHIS,
MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA; y este se obliga a realizarlas hasta su total
terminacién, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos, normas y
anexos sefalados en la declaracion numero I1.7 de este contrato que forma parte integrante
del mismo.

SEGUNDA. (MONTO DEL CONTRATO).-

El monto total del presente contrato es por la cantidad de: $686,180.47 (SON:
SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA PESOS 47/100 M.N.), importe
sin incluir Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), siendo las inversiones de manera individual
las siguientes cantidades:

(142AH23CP) REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO "CULIACAN", UBICADO ENTRE

CALLES PARQUE NACIONAL Y PARQUE MEXICO, FRACC. EL PARQUE, LOS MOCHIS,
MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

$269,695.90 (Importe sin incluir .V.A.)

(SON: DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL

SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 90/100 M.N.)

(143AH23CP) REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO UBICADO EN CALLE POMONA

Y CALLE COVINA, FRACC. LOS ANGELES, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME,
SINALOA.

$290,148.84 (Importe sin incluir .V.A))

(SON: DOSCIENTOS NOVENTA MIL

CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS 84/100 M.N.

(144AH23CP) REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO, UBICADO EN CALLE DREN

MOCHICAHU|l Y CALLE PRADO BONITO, FRACC. PRADO BONITO, LOS MOCH
MUNICIPIO AHOME, SINALOA.

$126,335.73 (Importe sin incluir [.V.A}

(SON: CIENTO VEINTISEIS MIL

TREZBCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 73/100 M.N.)

C - Pagina 5 de 30
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«EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” podra dentro del programa de inversiones
aprobado bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, modificar el presente
contrato mediante convenios modificatorios en términos del articulo 84 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa.

TERCERA. (PLAZO DE EJECUCION). -

“EL CONTRATISTA” se obliga a realizar los trabajos objeto del presente contrato en un
plazo de 45 (Cuarenta y cinco) dias naturales, iniciando los trabajos el dia 04 de
septiembre del 2023 y a terminarlos a mas tardar el dia 18 de octubre del 2023, de
conformidad con los programas de trabajo aprobado.

La ejecucion de los trabajos debera realizarse con la secuencia y en el tiempo previsto en
los programas de trabajos pactados en este contrato.

“EL CONTRATISTA” podra iniciar la ejecucion de los trabajos cuando hayan sido
designados el servidor publico y el representante de “EL CONTRATISTA” que fungiran
como residente y superintendente de las obras, respectivamente. Cuando la supervision se
realice por terceras personas, el residente de obra podra instalarla con posterioridad al inicio
de los trabajos.

CUARTA. (DISPONIBILIDAD DE DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS, DERECHOS
DE BANCOS DE MATERIALES Y DEL INMUEBLE).-

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, cuando sea el caso, previamente a la realizacion
de los trabajos, debera tramitar y obtener de las autoridades competentes los dictamenes,
permisos, licencias, derechos de bancos de materiales, asi como la propiedad o los
derechos de propiedad incluyendo derechos de via y expropiacion de inmuebles sobre los
cuales se ejecutaran las obras publicas, considerando la evaluacion de impacto ambiental
previstas por la Ley General del Equilibrio Ecolégico y la Proteccion al Ambiente.

Asi mismo, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” se obliga a poner a disposicion de “EL
CONTRATISTA”, el (los) inmueble(s) en los que deba(n) llevarse a cabo los trabajos
materia de este contrato, asi como los dictamenes, permisos, licencias que se requieran
para su realizacion, cuya tramitacion sea competencia de “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME”, observando, tanto “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” como “EL
CONTRATISTA”, las disposiciones que en materia de asentamiento humano, desarrollo
urbano y construccion rijan en el ambito federal, estatal y municipal. El incumplimiento por
parte de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” en la entrega oportuna del (los
inmueble(s) en los que deba(n) llevarse a cabo los trabajos a “EL CONTRATISTAY,

proriggaré en igual plazo la fecha originalmente pactada para la conclusion d obré;
delfendo constax)or escrito la entrega y recepcion del (los) inmueble(s).
Ven&reo 7 liZn /&W’/
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QUINTA. (ANTICIPOS).-

CONTRATO No. FAISMUN-EPM-142CP-143CP-144CP-AH-2023 :
(ATONE]!

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” otorgara a “EL CONTRATISTA” por concepto de
anticipo el 35% (Treinta y cinco por ciento) de la asignacion presupuestal aprobada al
contrato, que importa la cantidad de $240,163.16 (SON: DOSCIENTOS CUARENTA MIL
CIENTO SESENTA Y TRES PESOS 16/100 M.N.), importe sin incluir Impuesto al Valor
Agregado (IVA), 10% (Diez por ciento) del anticipo para utilizacion de mano de obra y el
resto 25% (Veinticinco por ciento) para la compra de materiales y suministro de equipos
necesarios para la ejecucion de la obra.

El otorgamiento y amortizacion de los anticipos citados anteriormente se sujetara a los
procedimientos establecidos al respecto por la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, y demas normas complementarias.

Con el objeto de que “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” compruebe la correcta
aplicacion de los anticipos y cuando lo juzgue conveniente, podra practicar revisiones y
auditorias en cualquier tiempo, para tal efecto, “EL CONTRATISTA” debera dar a “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, las facilidades necesarias y acreditar fehacientemente la
aplicacion de los anticipos, con las facturas de los pagos hechos a sus proveedores en
materia prima, materiales y equipo para instalaciones permanentes para la obra objeto de
este contrato. )

El importe del anticipo concedido sera puesto a disposicion de “EL CONTRATISTA” con
antelacion a la fecha pactada para el inicio de los trabajos y contra la entrega de la garantia
del anticipo; el atraso en la entrega del anticipo sera motivo para diferir en igual plazo el
programa de ejecucion pactado. Cuando “EL CONTRATISTA” no entregue la garantia del
anticipo dentro de los 10 (Diez) dias habiles siguientes a la fecha de celebracion del
contrato, no procedera el diferimiento y, por lo tanto, debera iniciar los trabajos en la fecha
establecida originalmente.

De presentarse el atraso en la entrega del anticipo respectivo, por causas no imputables a
“EL CONTRATISTA” y habiéndose entregado la garantia del anticipo tal y como lo
establece el articulo 73 fraccion I, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las mismas del Estado de Sinaloa, se dara inicio al procedimiento administrativo por
parte de la Secretaria de Obras Publicas, Urbanismo y Ecologia para efecto de diferir el
periodo de ejecucion, requiriendose para ello, la solicitud de diferimiento y reprogramacién
de los trabajos, por parte de “EL CONTRATISTA”, asi como la autorizacion del titular d
dicha dependencia.

El anticipo debera ser amortizado proporcionalmente con cargo a cada una de |as
estimaciones por los trabajos ejecutados que se formulen, el cual sera proporcional
al porcentaje del anticipo otorgado, debiéndose liquidar el faltante por amortizar.en

la estimacion final, e§\decir, la Ultima que se presente para su pago por parte de 4
CONZRATISTA.

/
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Si “EL CONTRATISTA” destina el importe de los anticipos a fines distintos a los
estipulados en esta misma clausula “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, podra
exigir de inmediato a “EL CONTRATISTA” la devolucién de los anticipos con sus
accesorios, o bien optar por la rescision administrativa del contrato, de conformidad
con lo que al efecto se establece en la clausula DECIMA NOVENA del mismo, estos
sin perjuicio de las sanciones establecidas en el Cédigo Penal para el Estado de
Sinaloa.

(AONE

CONTRATO No. FAISMUN-EPM-142CP-143CP-144CP-AH-2023

En caso de rescision administrativa de este contrato, “EL CONTRATISTA” se obliga
areintegrar a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” el saldo por amortizar del anticipo
en un término no mayor de 10 (Diez) dias naturales, contados a partir de la fecha en
que le sea notificada la resolucién mediante la que se da por rescindido este contrato,
para lo cual se le reconoceran los materiales que tenga en obra o en proceso de
adquisicion debidamente comprobados a satisfaccion de “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME”, conforme al programa de ejecucion de los trabajos pactado, a los datos
basicos de precios del concurso, considerando los ajustes de costos autorizados a
la fecha de la rescision, siempre y cuando sean de la calidad requerida, puedan
utilizarse en los trabajos y “EL CONTRATISTA” se comprometa a entregarlos en el
sitio de los trabajos.

En el supuesto de que “EL CONTRATISTA” no reintegre el saldo por amortizar en el
término senalado en el parrafo anterior, éste se obliga a pagar gastos financieros,
conforme al procedimiento establecido en el Codigo Fiscal de la Federacion
(Articulos 17-A y 21), como si se tratara del supuesto de prorroga para el pago de
créditos fiscales. Dichos gastos se calcularan sobre las cantidades no pagadas y se
computaran por dias naturales desde que se vencio el término hasta la fecha en que
se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME”.

No se otorgaran anticipos para los convenios de modificacion de montos o plazos, o
adicionales que se celebren respecto del presente contrato y a que se refiere el articulo 84
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de
Sinaloa, ni para los importes resultantes del ajuste de costos de este contrato o convenios
que se generen durante el ejercicio presupuestal de que se trate.

SEXTA. (FORMA DE PAGO).-

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL CONTRATISTA” convienen que los trabajos

objeto del presente contrato, se paguen conforme a lo establecido en el catalogo de
conceptos, mediante la formulaciéon de estimaciones, presentadas ante la Secretaria d

Obras Publicas, Urbanismo y Ecologia del H. Ayuntamiento de Ahome, Sinalog,
abarcaran periodos maximos de 30 (Treinta ) dias naturales, las cuales estaran sujetas

avance de los trabajos con base en las normas de calidad de los materia Y
especificaciones de construccion, las que seran presentadas por “EL CONTRATI
dentro de los 8 (Ocho) dias habiles siguientes a la fecha de corte siendo esta el dia™@

(TR de cada mgk, para su revision, acompahadas la documentacioén que acredite la
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procedencia de éstas. El pago de anticipo y estimaciones seran realizados en caja
general de las oficinas de la Direccién de Egresos de la Tesoreria Municipal del H.
Ayuntamiento de Ahome, ubicadas en planta baja de Palacio Municipal en Santos
Degollado y Cuauhtémoc, S/N, Colonia Bienestar, de esta ciudad de Los Mochis,
Ahome, Sinaloa, dentro de un plazo no mayor de 15 (Quince) dias habiles, contados
a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas para que inicie su tramite de pago y
estos pagos deberan ser preferentemente mediante transferencias electronicas bancarias,
siempre y cuando no exista una causa imputable a “EL CONTRATISTA”.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numericas, “LAS PARTES” tendran 5
(Cinco) dias habiles contados a partir del vencimiento del plazo sefialado para la revision,
para conciliar dichas diferencias y en su caso, autorizar la estimacion correspondiente. De
no ser posible conciliar todas las diferencias, las pendientes deberan resolverse e
incorporarse en la siguiente estimacion, sin considerar ningun tipo de retribucion adicional
por estas diferencias, una vez que hayan sido solucionadas.

Por el servicio de verificacién, inspeccion, fiscalizacidon y control que las leyes de la
materia encomiendan a los 6rganos internos de control de los municipios (Organo Interno
de Control del Ayuntamiento) y al Congreso del Estado, “EL CONTRATISTA” acepta que
“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” al realizar el pago de las estimaciones, le retenga
el 3% (Tres por ciento) sobre el importe de cada una de las estimaciones de trabajo
(Articulo 90-H de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa.)

En observancia al Convenio de colaboraciéon para el fomento de la capacitacion, que
celebraron el H. Ayuntamiento del Municipio de Ahome y la Camara Mexicana de la
Industria de la Construccion Delegacion Sinaloa Norte, con entrada en vigor a partir del dia
2 de enero del afio 2022, convenio al que se hace referencia en la declaracion nimero 11.8
del presente contrato, “EL CONTRATISTA” de ser socio de la Camara Mexicana de la
Industria de la Construccion, acepta que “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” al realizar
el pago de cada una de las estimaciones de trabajo, le retenga el 0.2% (Dos al millar) para
ser aportado voluntariamente a los programas de capacitacion de los trabajadores de la
industria de la construccion, que desarrolla la Camara Mexicana de la Industria de la
Construccion a través del Instituto de Capacitacion de la Industria de la Construccion.

En los casos de que “EL CONTRATISTA” no sea socio de la Camara Mexicana de la
Industria de la Construccion y desee se le aplique dicha retencion, debera manifestarlo a
“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” mediante carta de aceptacion debidamente
firmada.

“EL CONTRATISTA” sera el unico responsable de que las facturas que se presenten pdra
su pago, a nombre del MUNICIPIO DE AHOME, cumplan con los requisitos administratiyo

y fisgales, por lo que el atraso en su pago por falta de alguno de éstos o por su presgntacio
inggfrecta o extempa@kanea, no sera motivo para solicitar el pago de gastos financiefgs.

Vkeorw Z frin fowerd
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Los pagos de estimaciones no se consideraran como aceptacion plena de los trabajos, ya
que “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” tendra el derecho de reclamar por los trabajos
faltantes o mal ejecutados y, en su caso, el pago en exceso que se haya efectuado.

Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME” existen trabajos terminados y estas partes son
identificables y susceptibles de utilizarse, podra pactarse su recepcion. En estos casos se
levantara el acta de recepcion fisica y parcial de los trabajos.

Cuando “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” rescinda administrativamente este contrato
por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, la recepcion parcial quedara a juicio de “EL
H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” la que liquidara el importe de los trabajos que decida
recibir.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL
CONTRATISTA” sean compensadas en la estimacion siguiente.

El pago de las estimaciones se tendra por autorizado cuando “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME” omita resolver respecto de su procedencia, dentro del término de 8 (Ocho) dias
habiles, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la residencia de la
obra.

En todos los casos, el residente de obra debera hacer constar en la bitacora, la fecha en
gue se presentan las estimaciones.

El pago de los ajustes de costos y del costo por financiamiento se efectuara en las
estimaciones siguientes al mes en que se haya autorizado el ajuste concedido, aplicando
al importe de las estimaciones el incremento desglosado correspondiente a dichos factores
a cada tipo de ajuste; debiéndose aplicar los ultimos que se tengan autorizados.

Todos los factores de ajuste concedidos deberan acumularse.

La autorizacion del pago de los gastos no recuperables debera constar por escrito,
acompanado de la documentacién que acredite su procedencia, sin necesidad de celebrar
convenio alguno.

El pago de las estimaciones autorizadas de gastos no recuperables debidamente
comprobados se realizara en un término no mayor de 20 (veinte) dias naturales, contados
a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por el residente de obra. A los importes
que resulten no les sera aplicable costo adicional alguno por concepto de indirectos
financiamiento, ni utilidad.

Si “EL CONTRATISTA?” realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar d
por escrito de parte de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, independientemente

4
resgonsabilidad erWue incurra por la ejecucién de|los trabajos excedentes, no tendrs
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derecho a reclamar pago alguno por ello, ni a modificacién alguna del plazo de ejecucion
de los trabajos.

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con las especificaciones técnicas
de construccion estipuladas y mencionadas en los anexos que se indican en la declaracion
1.7 del presente contrato o conforme a las érdenes escritas de “EL H. AYUNTAMIENTO
DE AHOME?”, ésta podra ordenar su demolicion, reparacién o reposicion inmediata con los
trabajos adicionales que resulten necesarios, que hara por su cuenta “EL CONTRATISTA”
sin que tenga derecho a retribucion adicional alguna por ello. En este caso, “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, si lo estima necesario, podra ordenar la suspension total
o parcial de los trabajos contratados en tanto no se lleve a cabo la reposicion o reparacion
de los mismos, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado en la clausula
TERCERA de este contrato para su terminacion.

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, a solicitud de “EL CONTRATISTA”, debera pagar gastos
financieros conforme al procedimiento establecido en el Cédigo Fiscal de la Federacion
(Articulos 17-A y 21), como si se tratara del supuesto de prérroga para el pago de créditos
fiscales. Dichos gastos se calcularan sobre las cantidades no pagadas y se computaran por
dias naturales desde que se vencié el plazo hasta la fecha en que se pongan efectivamente
las cantidades a disposicion de “EL CONTRATISTA”.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, este debera
reintegrar las cantidades pagadas en exceso mas los intereses correspondientes, conforme
a lo sefalado en el parrafo anterior. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas
en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde la fecha del pago hasta
la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME”.

SEPTIMA. (LUGAR DEL PAGO).-

“LAS PARTES” sefialan como lugar de pago de las estimaciones, en la Direccion de
Egresos, adscrita a la Tesoreria Municipal del H. Ayuntamiento de Ahome, oficinas
ubicadas en Edificio de Palacio Municipal, sito por las calles Santos Degollado y
Cuauhtémoc, S/N, colonia Bienestar, de esta ciudad de Los Mochis, Ahome, Sinaloa.

OCTAVA. (GARANTIAS).-

“EL CONTRATISTA” se obliga a que mientras no cumpla con las actividades de acuerdo
al programa de obra, no podra retirar ninguna maquinaria y/o equipo de trabajo del ¢iti
la obra. Para el retiro del equipo ya sea por sustitucion o cualquier otra causa, el
equipo debera encontrarse en el sitio de los trabajos. Lo anterior debera ser autorizado por
escrito por la residencia de supervision de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”.

Para,garantizar la correcta inversion del anticipp, “EL CONTRATISTA” se obliga a

pregentar ante “EL “AYUNTAMIENTO DEAHOMES’, fianza que garantice la totalidad del
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monto concedido, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, otorgada por institucion de
fianzas debidamente autorizada a favor de “MUNICIPIO DE AHOME Y/O TESORERIA
MUNICIPAL DE AHOME”, misma que sera presentada dentro de los 10 (diez) dias habiles
siguientes a la fecha de la celebracion del presente contrato.

La fianza otorgada para garantizar la correcta aplicacion de los anticipos se cancelara
cuando “EL CONTRATISTA” haya amortizado el importe total del mismo previa
autorizacion por escrito de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”. Una vez amortizado la
totalidad del anticipo, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” en un plazo de tres dias
habiles expedira constancia a “EL CONTRATISTA”, de la extincion de esta obligacion y
proceda con la cancelacion de la misma, haciéndolo también del conocimiento de la
Tesoreria Municipal del H. Ayuntamiento de Ahome o directamente a favor de los
organismos a que se refiere la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
mismas del Estado de Sinaloa.

Si “EL CONTRATISTA” no amortiza los anticipos en la fecha convenida por causas que le
sean imputables o si destina a fines distintos de los pactados, debera reintegrar a “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME?” las cantidades pendientes de amortizar, mas los intereses
correspondientes, conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de
Ingresos de la Federacion en los casos de prorroga para el pago de créditos fiscales. Los
cargos se calcularan sobre las cantidades pendientes de pago en cada caso y se computara
por dias calendario, desde la fecha de pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente
las cantidades a disposicion de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”.

La poliza de fianza debera estipular como minimo las siguientes declaraciones:

a).- Que se otorga de conformidad con lo estipulado en la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa.

b).- Que se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato.

c).- Que garantiza la amortizacién total del anticipo otorgado por “EL H. AYUNTAMIENTO
DE AHOME” a “EL CONTRATISTA” consistente en la cantidad de $240,163.16 (SON:
DOSCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO SESENTA Y TRES PESOS 16/100 M.N.),
importe sin incluir Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.).

d).- Que la fianza subsistira hasta la total amortizacion del anticipo.

e).- Que la fianza permanecera vigente desde su fecha de expedicién y durante fa
substanciacion de todos los recursos legales o juicios que se interpongan por parte de
CONTRATISTA” o “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, y hasta que se pronunefe
resolucion definitiva por autoridad competente, de tal forma que su vigencia no se(podra
acotar en razon del plazo de ejecucion del contrato.

f).- La institucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 174,
178, 279, 280, 282“291 y depfas relativos de la Ley de Institdgiones de Seguros y de
Pagina 12 de 30
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Fianzas publicada en el Diario Oficial de la Federacion el dia 4 de abril del afio 2013 y en
vigor a partir del dia 4 de abril del afio 2015.

g).- En la pdliza debera aparecer como beneficiario preferente e irrevocable el MUNICIPIO
DE AHOME, la que podra reclamar la cobertura o afectar la a seguranza por conducto de
la Tesoreria Municipal del H. Ayuntamiento de Ahome.

Para garantizar el cumplimiento del contrato, vicios ocultos y cualquier °
responsabilidad derivada de la ejecucion de los trabajos relativos al contrato de obra
publica, “EL CONTRATISTA” se obliga a presentar fianza por el 10% (diez por ciento)

del importe de los trabajos contratados, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado
(I.V.A.), otorgada por institucion de fianzas debidamente autorizada a favor de “MUNICIPIO

DE AHOME Y/O TESORERIA MUNICIPAL DE AHOME”, misma que sera presentada
dentro de los 15 (Quince) dias habiles siguientes a la fecha de celebracion del presente
contrato.

Cuando la ejecucién de los trabajos se realice conforme a lo estipulado en el contrato y
rebase un ejercicio presupuestal, el otorgamiento de la fianza se sujetara, en lo conducente,
a los términos sefalados en esta clausula en el concepto de que para el primer ejercicio, la
fianza debera garantizar el 10% (diez por ciento) del monto autorizado para el propio
ejercicio y en los ejercicios subsecuentes, la fianza debera ajustarse al monto realmente
ejercido, e incrementarse con el 10% (diez por ciento) del monto de la inversion autorizada
para los trabajos en el ejercicio de que se trate.

El incremento de la garantia en su caso debera acreditarse por “EL CONTRATISTA” ante
“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” dentro de los 5 (Cinco) dias habiles siguientes,
contados a partir de la fecha en que este comunique al interesado los términos de la
autorizacion presupuestal respectiva para el ejercicio correspondiente. Mientras “EL
CONTRATISTA” no entregue la pdliza en donde la compafia de fianzas convenga en
aceptar los requisitos que mas adelante se sefialan, el contrato no surtira efecto.

Si transcurriese el plazo que se fija a “EL CONTRATISTA”, sin que se entregue la poliza
de fianza para garantizar el cumplimiento del contrato, vicios ocultos y cualquier
responsabilidad derivada de la ejecucion de los trabajos relativos al contrato de obra
publica, el contrato se extinguira de pleno derecho y, en consecuencia, “H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL CONTRATISTA” dejaran de tener relacion alguna
por lo que se refiere al contrato y sus antecedentes.

La poliza de fianza debera estipular como minimo las siguientes declaraciones:

a).- Que se otorga de conformidad con lo estipulado en la Ley de Obras Publicas y Sefvicio /
Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa.

b).- Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato
y sefh a favor del “MWNICIPIO DE AHOME Y/O TESQRERIA MUNICIPAL DE AHOME”.
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c).- Que la fianza garantiza el 10% (Diez por ciento) del importe de los trabajos contratados
incluyendo el Impuesto al Valor Agregado.

d).- Que esta fianza permanecera en vigor aun en los casos en que “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME” otorgue prorrogas o esperas a “EL CONTRATISTA” para
el cumplimiento de sus obligaciones.

e).- La fianza garantiza la ejecucion total de los trabajos materia del contrato de referencia.

f).- Esta fianza permanecera vigente desde su fecha de expedicion y durante la
substanciacion de todos los recursos legales o juicios que se interpongan por parte de “EL
CONTRATISTA” o de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, hasta que se pronuncie
resolucion definitiva por autoridad competente, de tal forma que su vigencia no se podra
acotar en razoén del plazo de ejecucion del contrato o fuentes de las obligaciones.

g).- La fianza se cancelara cuando “EL CONTRATISTA” haya cumplido con todas las
obligaciones estipuladas en el contrato, siendo indispensable la conformidad por escrito de
“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, sin cuyo requisito no procedera la cancelacion de
la presente fianza y en consecuencia continuara vigente. Para su cancelacion sera requisito
contar con el Acta administrativa de extincion de derechos y obligaciones contractuales o
el finiquito, y en caso de existir saldos a cargo de “EL CONTRATISTA", la liquidacion
correspondiente.

h).- La institucién afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 175,
178, 279, 280, 282, 291 y demas relativos de la Ley de Instituciones de Seguros y de
Fianzas publicada en el Diario Oficial de la Federacion el dia 4 de abril del afio 2013 y en
vigor a partir del dia 4 de abril del ano 2015. Lo anterior adn para el caso de que proceda
el cobro de indemnizacién por mora, con motivo del pago extemporaneo del importe de la
poéliza de fianza requerida.

i).- Los trabajos se garantizaran durante un plazo de 12 (Doce) meses, contados a partir de
la fecha en que “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” reciba de conformidad de parte de
“EL CONTRATISTA” la obra totalmente concluida, para responder tanto de los defectos
de construccion, vicios ocultos y calidad de construccion, como de cualquier
responsabilidad que resultare a cargo de “EL CONTRATISTA” y a favor de “MUNICIPIO /
DE AHOME Y/O TESORERIA MUNICIPAL DE AHOME” derivadas del contrato. En este
ultimo caso, la fianza continuara vigente hasta que “EL CONTRATISTA” corrija los
defectos y satisfaga las responsabilidades.

j).- Cuando aparecieren defectos, vicios ocultos o responsabilidades no cumplidas en |

trabajos dentro del plazo cubierto por la garantia, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”
debera notificarlo por escrito a “EL CONTRATISTA”, para que este haga las corre %/
o reposiciones correspondientes, dentro de un término maximo de 20 dias nature

transcurrido este término sin que se hubieren realizado dichas correcciones, “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME” procedera a hacer |efectiva la garantia. Si la reparacion

reggiere de un plazo mayor, “EL H. AYUNTAMIENTO E AHOME” y “EL

Ve edrics i~ /14‘44 Koy = Pagina 14 de 30



PN
AHOME

2021-2024

CONTRATO No. FAISMUN-EPM-142CP-143CP-144CP-AH-2023

CONTRATISTA” podran convenirlo por escrito, debiendo continuar vigente esta poliza de
fianza.

k).- La fianza garantiza también la buena calidad de los trabajos materia del contrato, aun
cuando parte de ellos se hayan subcontratado con la autorizacion de “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME”.

).- Que para liberar la fianza sera requisito indispensable la manifestacion expresa y por
escrito de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, asi como contar con el acta
administrativa de extincion de derechos y obligaciones contractuales, o bien, el finiquito y,
en caso de existir saldos a cargo del contratista, la liquidacion correspondiente.

m).- En la pdliza debera aparecer como beneficiario preferente e irrevocable el MUNICIPIO
DE AHOME, la que podréa reclamar la cobertura o afectar la a seguranza por conducto de
la Tesoreria Municipal del H. Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa.

NOVENA. (AJUSTE DE COSTOS).-

“_AS PARTES” acuerdan la revision y ajuste de los costos que integran los precios
unitarios pactados en este contrato, cuando ocurran circunstancias de orden econdémico no
previstas que determinen un aumento o reduccion de los costos de los trabajos aun no
ejecutados, conforme al programa pactado y al momento de ocurrir dicha contingencia,
debiendo constar por escrito el aumento o reduccion correspondiente.

Para la realizacion de los trabajos objeto del presente contrato “EL H. AYUNTAMIENTO
DE AHOME” y “EL CONTRATISTA”, han determinado para dar cumplimiento a la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, que se
refiere al aumento o reduccién de los costos de los trabajos aun no ejecutados, se aplicara
la normatividad vigente en la materia, conforme a los factores de escalacion que se publican
mediante oficios (indice variacién porcentual).

El ajuste de costos se hara en términos de los articulos 80, 81, 82 y 83 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa.

Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos
contratados. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes lo
porcentajes de indirectos y utilidades originales durante el ejercicio de este contrato;
costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés que /el
contratista haya considerado en su propuesta. Cuando el porcentaje del ajuste de los cosfo
sea al alza, sera “EL CONTRATISTA” el que lo promueva; si es a la baja, sera /
AYUNTAMIENTO DE AHOME?” la que lo realice.

“EL CONTRATISTA” dentro de los 60 (Sesenta) dias naturales siguientes a la publicacion
de loshdices aplicables al periodo que los mismos indiquen, debera presentar por escrito
la sflicitud de ajustg\de costos a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, por lo que
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transcurrido dicho término sin que presente “EL CONTRATISTA” la solicitud de ajuste de
costos, concluira el derecho de éste para reclamar el pago.

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” dentro de los 30 (Treinta) dias habiles siguientes a
la fecha en que se resuelva por escrito el aumento o reduccion respectiva. En caso de
ajustes por decremento, el descuento se hara directamente en la estimacion inmediata
siguiente.

DECIMA. (TRABAJOS EXTRAORDINARIOS).-

Cuando a juicio de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, sea necesario llevar a cabo
trabajos extraordinarios que no estén comprendidos en el proyecto y en el programa, se
procedera en la forma que a continuacion se indica:

I.- Trabajos extraordinarios a base de precios unitarios.

a).- Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables
a los trabajos de que se trate “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” estara facultado para
ordenar a “EL CONTRATISTA” su ejecucion y este se obliga a realizarlos conforme a
dichos precios.

b).- Si para estos trabajos no existieran conceptos y precios en el contrato, y “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, considera factible determinar los nuevos precios con base
en los elementos contenidos en los analisis de precios ya establecidos en el contrato
procedera a determinar los nuevos, con la intervencion de “EL CONTRATISTA” y este
estara obligado a ejecutar los trabajos conforme a tales precios.

En este caso, la organizacion y direccion de los trabajos, asi como la responsabilidad por
la ejecucion eficiente y correcta de la obra y los riesgos inherentes a la misma, sera a cargo
de “EL CONTRATISTA”.

Ademas, con el fin de que “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” pueda verificar que las
obras se realicen en forma eficiente y acorde a sus necesidades, “EL CONTRATISTA”,
preparara y sometera a la aprobacién por escrito de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”
los planos y programas de ejecucion respectivos.

En este caso debera ir comprobando y justificando mensualmente los costos directos ante
el representante de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, para formar los documento
de pago a que se refiere la clausula SEXTA de este contrato. En todos estos casos, “

H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” dara por escrito en la bitacora de la obra a “
CONTRATISTA” la orden de trabajo correspondiente en tal evento, los conceptos, sus
especificaciones y los precios unitarios respectivos quedaran incorporados al cont para
todos sus efectos, en los términos del documento que se suscriba.

.- Tralfajos extrao inarios por administracion directa
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Si “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” determinara no encomendar a “EL
CONTRATISTA” los trabajos extraordinarios por los procedimientos a que se refiere el
inciso anterior, podra realizarlos en forma directa.

CONTRATO No. FAISMUN-EPM-142CP-143CP-144CP-AH-2023

l1l.- Trabajos extraordinarios a tercera persona.

Si “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” no opta por ninguna de las soluciones senaladas
en los incisos | y Il de esta clausula, podré a su juicio encomendar la ejecucion de los
trabajos extraordinarios a terceras personas conforme a las disposiciones legales relativas.

DECIMA PRIMERA. (SUPERVISION DE LOS TRABAJOS).-

Para la supervision y control de la obra “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” designara
un representante, mismo que dara a “EL CONTRATISTA” por medio de bitacora las
instrucciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecucion, en forma convenida,
asi como las modificaciones que en su caso ordene “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME”.

Es facultad de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” o de quien esta designe, realizar la
inspeccién de todos los materiales que vayan a usarse en la ejecucion de los trabajos, ya
sea en el sitio de estos o en lugares de adquisicion, depositos o fabricacion.

Por otra parte, “EL CONTRATISTA” se obliga a tener en el lugar de los trabajos por todo
el tiempo que dure la ejecucion de los mismos, un representante, el que debera conocer el
proyecto, las normas y especificaciones; estar facultado para ejecutar los trabajos a que se
refiere el contrato, asi como aceptar u objetar dentro del plazo establecido anteriormente
las estimaciones de trabajo que se formulen y en general para actuar a nombre y por cuenta
de “EL CONTRATISTA”, en todo lo referente al contrato.

El representante de “EL CONTRATISTA”, previamente a su intervencion en los trabajos,
debera ser aceptado por “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, que calificara si retine los
requisitos sefalados. En cualquier momento, a su juicio, “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME?” podra solicitar el cambio de representante de “EL CONTRATISTA” y este se
obliga a designar a otra persona que reuna los requisitos sefalados.

DECIMA SEGUNDA. (VARIACIONES DE LAS CANTIDADES DE TRABAJO).-

Queda expresamente estipulado, que las cantidades de trabajo consignadas en el contrgto
son aproximadas y, por lo tanto, sujetas a variaciones sin que por este motivo los pre
unitarios convenidos deban ser modificados, fuera de los términos est idos
anteriormente.

DECIMA TERCERA. (AMPLIACION DEL PLAZO).-

\

Si por alguna causa no imputable a “EL CONTRATISTA’} le fuere imposible a este cumplir
con &l programa, s“icitara oportunamente ygpor esgrito la “grorroga que considere

Ve torer = fiin ol Pagina 17 de 30




PN
AHOME

2021-2024

ng:

(ATTOME;

CONTRATO No. FAISMUN-EPM-142CP-143CP-144CP-AH-2023

necesaria, expresando los motivos en que apoya la solicitud, anexando el programa de obra
debidamente detallado (por concepto de obra) que propone. “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME?” resolvera en un plazo no mayor de 31 dias habiles sobre la justificacion y
procedencia de la prérroga, y en caso de que lo estime conveniente “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME” autorizara las modificaciones correspondientes, para lo
cual debera revisar los programas propuestos para este contrato. Para este caso se
procedera a elaborar convenio modificatorio de plazo en términos del articulo 84 fraccion Il
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de
Sinaloa.

DECIMA CUARTA. (RESPONSABILIDAD DE “EL CONTRATISTA”).-

“EL CONTRATISTA” sera el tnico responsable de la ejecucion de los trabajos objeto de
este contrato, cuando estos no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en el
contrato o conforme a las ordenes de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” dadas por
escrito, este ordenara su reparacion o reposicion inmediata con los trabajos adicionales que
resulten necesarios, que hara por su cuenta “EL CONTRATISTA” sin que tenga derecho
a retribucion adicional alguna por ello, si “EL CONTRATISTA” no atendiere a los
requerimientos de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, este podra encomendar a un
tercero o hacer directamente la reparacion o reposicion de que se trate, en los términos de
las disposiciones legales aplicables con cargo a “EL CONTRATISTA” en este caso “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME”, si lo estima necesario, podra ordenar la suspension total
o parcial de los trabajos contratados, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo senalado
para su terminacion.

Si “EL CONTRATISTA” realiza trabajos por mayor valor del indicado, independientemente
de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra
derecho a reclamar pago alguno por ello.

“EL CONTRATISTA” queda obligado a ejecutar los conceptos de obra contratados, de
acuerdo con las especificaciones del proyecto indicadas en las bases de cotizacion.

“EL CONTRATISTA”, debera sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las
autoridades competentes en materia de construccion, control ambiental, seguridad y uso
de la via publica y a las disposiciones que con base en aquellos tenga establecidas “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME” para la ejecucion de los trabajos, para lo cual se obliga a
obtener las instrucciones correspondientes.

“EL CONTRATISTA” sera responsable de los dafios y perjuicios que cause a “EL
AYUNTAMIENTO DE AHOME” o a terceras personas, con motivo de la ejecucion de |
trabajos, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia las
instrucciones dadas por escrito por “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” o por wolacio
a las leyes y reglamentos aplicables.

Los riesgos, la conservacion y la limpieza de los trabajos hasta el momento de su entrega,
en lgf términos de la\glausula VIGESIMA SEXTA serpn a cargonde “EL CONTRATISTA”.
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Cuando apareciesen defectos o vicios ocultos en los trabajos dentro del afio siguiente a la
fecha de recepcion de los mismos por “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, este
ordenara su reparacidon o reposicion inmediata, que hara por su cuenta “EL
CONTRATISTA?” sin que tenga derecho a retribucion por ello.

Si “EL CONTRATISTA” no atendiere a los requerimientos de “EL H. AYUNTAMIENTO
DE AHOME”, este podra encomendar a un tercero o hacer directamente la reparacion o
reposicion de que se trate en los términos de las disposiciones legales aplicables, con cargo
a “EL CONTRATISTA” o a la fianza otorgada en el acto de recepcidn de la obra.

DECIMA QUINTA. (CESION DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES).-

Los derechos y obligaciones derivados del presente contrato no podran ser transferidos por
“EL CONTRATISTA?” en favor de ninguna otra persona, con excepcion de los derechos de
cobro sobre las estimaciones. (Articulo 70 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa). La transferencia de los derechos de
cobro sobre las estimaciones estara sujeta a la condicion de que se mantengan las
garantias otorgadas por “EL CONTRATISTA” y previa aprobacion expresa y por escrito de
“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”.

DECIMA SEXTA. (SUSPENSION DE LOS TRABAJOS).- '

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” tiene la facultad de suspender definitivamente la
ejecucion de los trabajos objeto del presente contrato, en cualquier estado en que estos se
encuentren, dando aviso por escrito a “EL CONTRATISTA”, dandose como consecuencia
la terminacion del contrato.

Cuando “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” ordene la suspension por causa no
imputable a “EL CONTRATISTA” pagara a este, los precios unitarios fijados en este
contrato, aplicandolos a las cantidades de trabajo que hubiere ejecutado hasta la fecha de
la suspension, siempre y cuando los tramos estén totalmente terminados. Por los trabajos
ejecutados o servicios prestados que no hayan sido considerados, o no puedan
considerarse en los precios unitarios, se pagaran a “EL CONTRATISTA” el importe de
ellos en la forma establecida en la clausula DECIMA.

DECIMA SEPTIMA. (SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA).-

A fin de verificar si “EL CONTRATISTA” esta ejecutando los trabajos objeto de egte
contrato de acuerdo con el programa y montos mensuales de obra propuestos por “

CONTRATISTA” y aprobados por “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, esta compargfa
mensualmente si el importe de los trabajos ejecutados coincide con el de los que dehieron

realizarse, en los términos de dicho programa; en la inteligencia de que, al efe s /
comparacion, los trabajos mal ejecutados se tendran por no realizados. 75

Si como consecuencia de la comparacion a que sevefiere el parrafo anterior, el importe de

b/ ke B realn“nte ejecutados es menor que |el de los gye debid realizarse, “EL
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CONTRATISTA” se obliga a pagar a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, una pena
convencional por cada dia de demora que transcurra desde la fecha fijada, para la
terminacion de los trabajos, siendo esta pena del 10 al millar diario, sobre el importe maximo
contratado y de acuerdo al articulo 67 de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados
con las mismas del Estado de Sinaloa, en ningln caso estas penas convencionales podran
ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de cumplimiento y procedera en los
siguientes casos:

I. Poratraso en la ejecucion de los trabajos por causas imputables a “EL CONTRATISTA”,
determinadas Unicamente en funcion del importe de los trabajos no ejecutados en la
fecha pactada en el presente contrato para la conclusion total de las obras; y

Il. Por atraso en el cumplimiento de las fechas criticas establecidas en el programa de
gjecucion general de los trabajos.

lll. No procedera la aplicacion de penas convencionales a los contratistas, cuando exista
atraso en el programa de obra, imputable a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” por
trabajos extraordinarios y volimenes adicionales no contemplados en el catalogo
original, hasta que sea regularizada la reprogramacion de la obra por tales motivos, asi
mismo cuando la revisién y autorizaciéon de los documentos de soporte de las
estimaciones, como son generadores y presupuestos extraordinarios rebasen los
tiempos establecidos y comprometidos en la nota de la bitacora respectiva electronica o
manual segln sea el caso y la falta de pago oportuno en sus estimaciones.

En caso de atraso en la ejecucion de los trabajos durante la vigencia del programa de
ejecucion por causas imputables a “EL CONTRATISTA”; “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME?” invariablemente aplicara las penas convencionales previstas en el articulo 67 de
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa,
sin prejuicio de que los plazos establecidos en el programa puedan ser convenidos por
“LAS PARTES” en los términos previstos en dicha ley.

Las penas se aplicaran mediante las retenciones econémicas en la obligacion de pago
siguiente a cargo de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” a la fecha que se determine
el atraso, dichas retenciones podran ser recuperadas por “EL CONTRATISTA” en las
siguientes estimaciones, si regulariza los tiempos de atraso conforme al citado programa,
siempre que no afecte el desarrollo programado de obras concurrentes.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comparaci¢
correspondiente al ultimo mes del programa, procede hacer alguna retencion, su impoyte
se aplicara en beneficio de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” a titulo ge~p
convencional por el simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones a carg
CONTRATISTA”.

Para determinar las retenciones y en su caso, la aplicacion de las sanciones estipuladas no
se tomara en cuenta las demoras motivadas por causas no imputables a “EL
cO ATISTA” ya %ue, en tal evento, “EL H. AYYNTAMIENTQ DE AHOME” autorizara
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las modificaciones que a su juicio procedan, para lo cual “EL CONTRATISTA” presentara
por escrito los motivos y el programa detallado correspondiente. Las cantidades que
resulten de la aplicacion de las penas convencionales que se impongan a “EL
CONTRATISTA”, se haran efectivas con cargo al importe de estimaciones pendientes o
con cargo a las fianzas otorgadas y siguiendo precisamente el orden indicado.

En caso de que “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, con base en lo establecido en la
clausula siguiente, opte por la rescision del contrato, la sancion que por tal concepto se
aplicara a “EL CONTRATISTA” sera aquella a que se refiere la misma clausula, y se
destinara a liquidar las cantidades que hasta el momento de la rescision se hayan retenido
a “EL CONTRATISTA”, ademas de aplicar, si hay lugar a ello las fianzas otorgadas

conforme a la clausula OCTAVA.

DECIMA OCTAVA. (RESCISION DEL CONTRATO).-

“LAS PARTES” convienen en que el presente contrato podra ser rescindido en caso de
incumplimiento y aceptan que cuando “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” determine
rescindirlo, dicha rescisién operara de pleno derecho y sin necesidad de declaracion
judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que se establece en la clausula
siguiente. Las causas que pueden dar lugar a la rescision por parte de “EL H.

AYUNTAMIENTO DE AHOME”, son las que a continuacion se sefalan:

1.- Si “EL CONTRATISTA” no cuenta con el equipo en el sitio de la obra y en estado
dptimo, en cuanto a calidad y cantidad del mismo y de acuerdo a lo estipulado en el primer

parrafo de la clausula OCTAVA de este contrato.

2- Si “EL CONTRATISTA” no inicia los trabajos objeto de este contrato una vez

entregados los anticipos correspondientes.

3.- Si suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte
de ellos que hubiere sido rechazada como defectuosa por “EL H. AYUNTAMIENTO DE

AHOME”.

4.- Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado, o sin motivo justificado no
acata las 6rdenes dadas por escrito por “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” o por quien

esta designe.

5.- Si no da cumplimiento al programa vigente de ejecucion de los trabajos por falta ge
materiales, trabajadores o equipo y maquinaria de construccion, y que a juicio de “EL
AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, el atraso pueda dificultar la terminacion satisfact e
los trabajos en el plazo estipulado en la clausula TERCERA de este contrato.

cardglter laboral.

6.- S) no cubre opor“namente los salarios de sus trabajadores y las prestaciones de

Jetorw Z Aso Vora @)
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7.- Si es declarado en concurso mercantil o alguna figura analoga, en términos de la ley de
concursos mercantiles.

8.- Subcontrate partes de los trabajos objeto de este contrato sin contar con la autorizacion
por escrito de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”.

9.- Si cede los derechos de cobro derivados del contrato sin sujetarse a lo dispuesto en la
clausula DECIMA QUINTA de este contrato.

10.- Si “EL CONTRATISTA” no da a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” o a quien
esta designe, las facilidades, bitacora y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia y
supervision de los materiales y trabajo.

11.- Si “EL CONTRATISTA” cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido
establecido como requisito, tener esa nacionalidad.

L]

12.- Si siendo extranjero, invoca la proteccion de su gobierno en relacion con este contrato,
y

13.- En general, por incumplimiento por parte de “EL CONTRATISTA” a cualquiera de las
estipulaciones contenidas en el presente contrato, sus anexos y a las leyes o reglamentos
aplicables.

En caso de incumplimiento o violacion por parte de “EL CONTRATISTA”, a cualquiera de
las obligaciones consignadas en este contrato, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”
podra optar entre exigir el cumplimiento del mismo aplicando en su caso las penas
convenidas o bien declarar administrativamente la rescision del contrato, conforme al
procedimiento que se sefiala en la clausula siguiente:

DECIMA NOVENA. (PROCEDIMIENTO DE RESCISION).-

Si“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” considera que “EL CONTRATISTA” ha incurrido
en alguna de las causas de rescision que se consignan en la clausula anterior, lo
comunicara a “EL CONTRATISTA” en forma fehaciente, a fin de que este, en un plazo de
15 (Quince) dias habiles, exponga lo que a su derecho convenga respecto al incumplimiento
de sus obligaciones.

Cuando “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” sea la que determine rescin
administrativamente este contrato, dicha rescision operara de pleno derecho y gi

a “EL CONTRATISTA” el incumplimiento en que haya incurrido, sehalando
hechos que motivaron la determinacion de dar por rescindido el co
relacionandolos con las estipulaciones especificas que se consideren han
incumplidas, para que “EL CONTRATISTA”, dentro del término de 15 (Quince) ¢
habiles siguientes a la fecha en que reciba la notificacion por escrito del inicio de
proggdimiento de késcision, manifieste lo que ajsu derecho gonvenga y aporte las
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pruebas que estime pertinentes, en cuyo caso “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”
resolvera lo procedente dentro de los de 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha
en que hubiere recibido el escrito de contestacion de “EL CONTRATISTA”; en tanto
que si es “EL CONTRATISTA” quien decide rescindirlo, sera necesario que acuda
ante la autoridad judicial federal y obtenga la declaracion correspondiente.

CONTRATO No. FAISMUN-EPM-142CP-143CP-144CP-AH-2023

Transcurrido el término de 15 (Quince) dias habiles concedidos a “EL CONTRATISTA”
para que manifieste lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que estime
pertinentes y sin que lo haga, o si después de analizar las razones aducidas por eéste, “EL
H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” estima que las mismas no son satisfactorias, emitira por
escrito la resolucion que proceda, conforme a lo establecido en el articulo 85 que para el
procedimiento de rescision se establece en su fraccion Il, de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, la que comunicara a “EL
CONTRATISTA” dentro de los 15 (Quince) dias habiles siguiente a la fecha en que emita
dicha resolucion. Misma que debera ser fundada, motivada.

Se procedera a hacer efectiva la garantia otorgada por “EL CONTRATISTA” para el
cumplimiento del mismo, asi como la garantia del anticipo, total o parcialmente, segun
proceda, en el caso de que el anticipo no se encuentre totalmente amortizado.

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” comunicara la rescision del contrato a “EL
CONTRATISTA” y dentro de los 5 dias habiles siguientes de practicada dicha notificacion,
lo hara del conocimiento de la Contraloria. No obstante, lo anterior dentro del finiquito, “EL
H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” podra junto con “EL CONTRATISTA”, conciliar los
saldos derivados de la rescision con el fin de preservar los intereses de “LAS PARTES”.

VIGESIMA. (TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO).-

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” podra dar por terminado anticipadamente este
contrato por razones de interés general, por caso fortuito o fuerza mayor o cuando existan
causas justificadas que le impidan la continuacion de los trabajos, segun corresponda, de
acuerdo con lo dispuesto en Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
mismas del Estado de Sinaloa, y demas normas complementarias, pagando a “EL
CONTRATISTA” los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre y
cuando éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen
directamente con el presente contrato. En todos los casos de terminacion anticipada de
este contrato, se deberan realizar las anotaciones correspondientes en la bitacorg,
debiendo “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” levantar el acta circunstanciaga
correspondiente.

Una vez notificada por oficio la terminacion anticipada de este contrato L
CONTRATISTA” por “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, ésta procedera @ tom
inmediata posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y\de las
instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de

co ATISTA”. aoﬁ circunstanciada del estadojque se encuentren los trabajos.
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“EL CONTRATISTA?” estara obligado a devolver a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”,
en un término de 10 (Diez) dias naturales, contados a partir de la fecha de la notificacion
por escrito del oficio del inicio del procedimiento de terminacién anticipada del contrato, toda
la documentacion que ésta le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos.

CONTRATO No. FAISMUN-EPM-142CP-143CP-144CP-AH-2023 {

Cuando se dé por terminado anticipadamente este contrato, debera elaborarse el finiquito
de conformidad con lo establecido en Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las mismas del Estado de Sinaloa, y demas normas complementarias.

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” comunicara la terminacién del contrato a “EL
CONTRATISTA” y dentro de los 5 (Cinco) dias habiles siguientes de practicada dicha
notificacién, lo hara del conocimiento de la Contraloria.

VIGESIMA PRIMERA. (RELACIONES LABORALES DE “EL CONTRATISTA” CON SUS
TRABAJADORES).-

“EL CONTRATISTA”, como empresario y patron del personal que ocupa, con motivo de
los trabajos materia de este contrato, sera el unico responsable de las obligaciones
derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo vy
seguridad social. “EL CONTRATISTA” se obliga por lo mismo, a responder de todas las
reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en contra de “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, en relacidon con los trabajos objeto del presente contrato.

“EL CONTRATISTA”, se compromete a cubrir el pago de nominas, pago ante la Secretaria
de Hacienda y Crédito Publico por concepto de impuestos, pago por cuotas obrero
patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social “IMSS”, realizar las contribuciones obrero
- patronales y prestaciones sociales derivadas de la relacion laboral que tenga con los
trabajadores que tenga o llegare a contratar para laborar a su orden y beneficio, relevando
de cualquier obligacion obrero - patronal que pudiera surgir con el manejo del presente
contrato, a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, quien por lo que en ningln caso se
entendera como patrén sustituto o solidario, manifestando “EL CONTRATISTA”, aceptary
reconocer que cuenta con los elementos propios a que se refiere los articulos 13y 14 de la
Ley Federal del Trabajo y en consecuencia es el unico patron de todas y cada una de las
personas que intervengan en el desarrollo y ejecucidén de los trabajos previstos en el
presente contrato de obra publica a precios unitarios y tiempo determinado.

VIGESIMA SEGUNDA. (DE LA SEGURIDAD E HIGIENE EN LA OBRA).-

“EL CONTRATISTA” se obliga a pagar a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”
pena convencional por cada dia de demora en el cumplimiento de cualquier concep
anexo de seguridad e higiene que forma parte integral del presente contrato, siendo
pena del 5 al millar diario, sobre el importe maximo contratado.

VIGESIMA TERCERA. (RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA”).-

Para el cumplimiento del presente contrato, “EL CQNTRATISTA” se obliga a emplear

pergonal técnico esp“ializado para la ejecucion de log trabajos.
_ Pagina 24 de 30
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VIGESIMA CUARTA. (SUMINISTROS).-

I. En los casos que proceda en razén del tipo de obra “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME?” proporcionara a “EL CONTRATISTA”:

a).- Los materiales necesarios para su instalacion permanente en la obra, excepto aquellos
que debe suministrar “EL CONTRATISTA” en los términos del presente contrato; dichos
materiales seran entregados en los almacenes de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”
o en los que esta designe.

Il. A su vez “EL CONTRATISTA” se obliga en este aspecto a lo siguiente:

a).- A recibir en calidad de deposito los materiales que esté obligado a proporcionarle “EL
H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” para la ejecucion de la obra y transportarlos bajo su
riesgo desde los almacenes y/o bodegas de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” o los
que esta designe, hasta los lugares de instalacion. La descarga, flete para transportar los
materiales, arrastre y demas maniobras de carga y descarga los hara a su costa y bajo su
riesgo, siendo igualmente responsable por las demoras en que incurra en los movimientos
descritos.

b).- Verificar la cantidad de los materiales que reciba, de acuerdo con los vales de salida
de almaceén.

c).- Establecer, conservar y manejar los almacenes necesarios para la custodia y control
de los materiales suministrados por “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, obligandose
también a atender las indicaciones que esta considere pertinente formular, derivados de su
facultad de verificar o mandar verificar con quien considere conveniente en cualquier
tiempo, la existencia y el estado de su almacenamiento.

d).- Devolver bajo su riesgo a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, una vez terminada
la obra, los materiales sobrantes, clasificandolos e inventariandolos convenientemente en
comparacion con los instalados, mediante entrega en los almacenes y bodegas de “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME” o de quien esta designe.

e).- Pagar a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” el importe de los materiales faltantes
a los precios que rijan en el mercado en el momento de la recepcion de la obra o entregar
en especie anexando la documentacion justificada de control de calidad del proveedor.

Se establece entre “LAS PARTES” que “EL CONTRATISTA” es el responsable direct
de los materiales que sean suministrados por “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”
igualmente del destino que a los materiales citados se dé y queda suj la
responsabilidad penal a que se refiere el Codigo Penal para el Estado de Sinaloa.

VIGESIMA QUINTA. (LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA).-

I. “EL,CONTRATISTA” se obliga a coadyuvar en la extincion de incendios en los bosques
comgfrendidos en las zgyas en que se ejecuten Io7ajos objetQ de este contrato, con el
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personal y elementos que disponga para este fin, igualmente, “EL CONTRATISTA” se
obliga a dar aviso al representante de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, de la
existencia de incendios en los bosques, de su localizacién y magnitud, asi mismo para los
casos de inundaciones o afectaciones por ciclones.

Il. “EL CONTRATISTA” tendra asi mismo, la obligacién de comunicar a la Secretaria de
Salud, la aparicion de cualquier brote epidémico en la zona de los trabajos objeto de este
contrato y coadyuvar de inmediato a combatirlo con los medios de que disponga. También
enterar a dicha Secretaria, cuando se afecten las condiciones ambientales y los procesos
ecologicos de la zona en que se realicen los trabajos objeto del contrato.

VIGESIMA SEXTA. (INTERVENCION).-

Las correspondientes dependencias del ejecutivo federal, estatal y municipal, tendran en
este contrato las intervenciones que les sefnalan las Leyes Organicas de la Administracion
Publica Estatal, Federal y Municipal, de Adquisiciones y Obras Publicas y la de
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico Estatal, Federal y Municipal, sus Reglamentos
y demas disposiciones legales aplicables. “EL CONTRATISTA” se obliga expresamente a
facilitar las intervenciones que correspondan a las dependencias competentes conforme a
dichas disposiciones.

VIGESIMA SEPTIMA. (RECEPCION DE LOS TRABAJOS).-

Al concluir los trabajos, “EL CONTRATISTA” comunicara de inmediato a “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME”, a través de la bitacora o por escrito, la terminacion de los
trabajos objeto del presente contrato que le fueron encomendados, anexando los
documentos que lo soporten e incluira una relacion de las estimaciones o gastos aprobados,
monto ejercido y créditos a favor o en contra, y “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” en
un término de 15 (Quince) dias habiles siguientes, verificara que los mismos estén
debidamente concluidos.

Si durante la verificacion de los trabajos, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” encuentra
eficiencias en la terminacion de los mismos, debera solicitar a “EL CONTRATISTA” su
reparacion, a efecto de que éstas se corrijan conforme a las condiciones requeridas en el
presente contrato y sus anexos. En tal caso, el plazo de verificacion de los trabajos se podra
prorrogar por el periodo que acuerden “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “E

CONTRATISTA” para la reparacion de las deficiencias. Lo anterior, sin perjuicio de qu

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” opte por la rescision administrativa de este contratp.

Una vez constatada la terminacién de los trabajos, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”

en un término de 7 (Siete) dias habiles, procedera a la recepcion fisica de los mi /
mediante el levantamiento del acta correspondiente en términos de Ley de Obras Publie V4

y Seypvicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, quedando los trabajos

bajg su responsabiliﬁd.
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“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” podra efectuar recepciones parciales de trabajos
en los casos que a continuacién se detallan, siempre y cuando se satisfagan los requisitos
que también se sefialan a continuacion:

CONTRATO No. FAISMUN-EPM-142CP-143CP-144CP-AH-2023

a).- Cuando “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” determine suspender los trabajos y lo
gjecutado se ajuste a lo pactado, se cubrira a “EL CONTRATISTA” el importe de los
trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre y cuando éstos sean
razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con los trabajos
objeto del presente contrato.

b).- Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME” existen trabajos terminados y estas partes son
identificables y susceptibles de utilizarse, podra pactarse su recepcion. En estos casos se
levantara el acta de recepcion fisica y parcial de los trabajos.

¢).- Cuando “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME"” dé por terminado anticipadamente el
contrato, pagara a “EL CONTRATISTA” los trabajos ejecutados, asi como los gastos no
recuperables, siempre y cuando éstos sean razonables, estén debidamente comprobados
y se relacionen directamente con los trabajos objeto del presente contrato.

d).- Cuando “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME" rescinda administrativamente este
contrato por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, la recepcion parcial quedara a
juicio de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, la que liquidara el importe de los trabajos
gue decida recibir.

e).- Cuando la autoridad judicial declare rescindido el presente contrato. En este caso se
estara a lo dispuesto por la resolucion judicial.

VIGESIMA OCTAVA. (FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO).-

Para dar por terminados, parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidos por
“ELH. AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL CONTRATISTA” en este contrato, se debera
elaborar el finiguito correspondiente haciéndose constar los créditos a favor y en contra que
resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el
saldo resultante, anexando el acta de recepcion fisica de los trabajos.

“EL CONTRATISTA” comunicara de inmediato a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME]
la terminacion de la obra y ésta, dentro de los quince dias habiles siguientes, verificara tal /
circunstancia, salvo que se pacte expresamente otro plazo.

Si se determina su procedencia se hara la constancia de recepcion fisica de la obra, dentro

de los siete dias habiles siguientes a la fecha en que haya verificado su terminacip Vs
concluir dicho plazo, sin que la dependencia o entidad correspondiente haya recibid
rechazado por escrito los trabajos, estos se tendran por recibidos. Se deberan constar |0s
créditps a favor y en contra que resulten para cada|uno de ellos, describiendo el concepto
gengffal que les d“origen y el saldo resultante)L H. AYU MIENTO DE AHOME”
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debera notificar por oficio a “EL CONTRATISTA”, a través de su representante legal o del
superintendente de construccion, la fecha, lugar y hora en que se llevara a cabo el finiquito;
“EL CONTRATISTA” tendra la obligacion de acudir al llamado que se le haga mediante el
oficio respectivo.

De existir desacuerdo entre “LAS PARTES” respecto al finiquito, o bien, “EL
CONTRATISTA” no acuda con “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” para su elaboracion
dentro del término sefalado, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” procedera a
elaborarlo, debiendo comunicar por oficio su resultado a “EL CONTRATISTA” dentro de
los 10 (Diez) dias habiles siguientes al término sefialado, para alegar lo que a su derecho
corresponda; si transcurrido este término no realiza alguna gestion, se dara por aceptado.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “EL CONTRATISTA”; “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME” debera liquidarlos dentro del término de 20 (Veinte) dias
naturales siguientes. Si resulta que existen saldos a favor de “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME”, el importe de los mismos se deducira de las cantidades pendientes de cubrir por
concepto de trabajos ejecutados y si no fueran suficientes éstos, debera exigirse por oficio
su reintegro, mas los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido
en el Codigo Fiscal de la Federacion (Articulos 17-A y 21), como si se tratara del supuesto
de prorroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularan sobre las cantidades
pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde la fecha de
pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL
H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”.

En caso de no obtenerse el reintegro, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” podra hacer
efectivas las garantias que se encuentren vigentes. En forma simultanea, se levantara el

acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por “EL
H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL CONTRATISTA” en este contrato.

Cuando la liguidacién de los saldos se realice dentro de los 15 (Quince) dias naturales
siguientes a la firma del finiquito, el documento donde conste el finiquito podra utilizarse
como el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones de “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL CONTRATISTA” en este contrato, debiendo
agregar unicamente una manifestacion de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL
CONTRATISTA” de que no existen otros adeudos y por lo tanto se tendran por terminados
los derechos y obligaciones que genera este contrato, sin derecho a ulterior reclamacion.
Al no ser factible el pago en el término indicado, se procedera a elaborar_el acta
administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones de H
AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL CONTRATISTA” en este contrato.

VIGESIMA NOVENA. (OBLIGACIONES DE “LAS PARTES”).-

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL CONTRATISTA” se obligan a sujetarse
estrictamente para la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato, a todas y cada una
de lag clausulas que lo integran, asi como a sus anexos, los términos, lineamientos,
pro dimientos y r LEISItOS que establecen la lLey de ObMgs Publicas y Servicios
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Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, Leyes, Tratados y demas normas y
disposiciones administrativas que le sean aplicables.

TRIGESIMA. (RESOLUCION DE PROBLEMAS FUTUROS).-

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL CONTRATISTA”, resolveran entre si las
controversias futuras y previsibles que pudieran versar sobre problemas especificos de
caracter técnico y administrativo derivados de este contrato, de conformidad con el
siguiente procedimiento:

a).- “EL CONTRATISTA” solicitara a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, mediante un
escrito en el cual expondra el problema técnico y/o administrativo que se haya suscitado
entre él y el residente de obra, indicando las causas y motivos que le dieron origen, anexara
la documentacion que sustente su peticion y los presentara dentro de los diez dias naturales
siguientes a la fecha en el que haya ocurrido.

b). - El Titular del Organo Interno de Control o el funcionario que este designe, dentro de
un término de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de la fecha en la que reciba la
solicitud, realizara las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una solucion que de
término al problema planteado.

c).- El Titular del Organo Interno de Control de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”,
al emitir la resolucion, citara a “EL CONTRATISTA” y al residente de obra, para hacerla
de su conocimiento, dentro de los cinco dias naturales siguientes aqguel en el que se haya
emitido ésta.

d).- Durante la reunién convocada, se hara del conocimiento de “EL CONTRATISTA” y el
residente de obra, la solucion adoptada y se levantara acta administrativa en la que haran
constar los acuerdos tomados, debiéndose anotar los mismos en la bitacora.

TRIGESIMA PRIMERA. (NACIONALIDAD DE “EL CONTRATISTA”).-

“EL CONTRATISTA” manifiesta ser una sociedad constituida conforme a las leyes
mexicanas y conviene que cuando llegase a cambiar su nacionalidad, en seguirs
considerando como nacionalidad mexicana por cuanto a todo lo que a este contrato ge
refiere, y se obliga a no invocar la proteccion de ninglin gobierno extranjero, bajo pena
perder en beneficio de la nacidbn mexicana, los derechos derivados de este contrat

TRIGESIMA SEGUNDA. (JURISDICCION Y COMPETENCIA).-

Para la interpretaciéon y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que
no esté expresamente estipulado en el mismo, “LAS PARTES” se someten a la jurisdiccion
de los Tribunales competentes de la ciudad de Los Mochis, del Municipio de Ahome, Estado
de Sinaloa, por lo tanto, “EL CONTRATISTA” renuncia a los tribunales competentes que
pudjéra corresponder por razén de su domicilio presente o futugo.
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Leido por “LAS PARTES” que en él intervienen y enteradas de su contenido y alcance
legal, se firma el presente contrato al calce y al margen de todas sus fojas Utiles, y en
presencia de dos testigos que al final se expresan y dan fe; en la ciudad de Los Mochis,
Municipio de Ahome Estado de Sinaloa, el dia 01 de septiembre del 2023.

POR “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”

PIA CASTRO
PUBLICAS

POR “EL CONTRATISTA”

Ve ronos £ Pive lont/
C. VERONICA ISABEL PINA ROMAN
ADMINISTRADOR UNICO DE LA MORAL DENOMINADA
INGENIERIA Y OBRAS DEL PACIFICO URBA, S.A. DE C.V.

SECRETARIA DE
BRAS PUBLICAS
URBANISMO TESTIGOS
¥ ECOLOGIA / / V7
C. FELICIANO MENDOZA C. s- i,/ OS CORRALES
SECRETARIO| DE BIENESTAR DIRE KSUNTOS JURIDICOS

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO DE LAS OBRAS (142AH23CP) REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO "CULIACAN",
UBICADO ENTRE CALLES PARQUE NACIONAL Y PARQUE MEXICO, FRACC, EL PARQUE, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA; (143AH23CP)
REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO UBICADO EN CALLE POMONA Y CALLE COVINA, FRACC. LOS ANGELES, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA; y
(144AH23CP) REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO, UBICADO EN GALLE DREN MOGHICAHUI Y CALLE PRADO BONITO, FRACC. PRADO BONITO, LOS MQOCHIS,
MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA; QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME, Y POR OTRA PARTE LA RAL DENOMINADA INGENIERIA Y
OBRAS DEL PACIFICO URBA, S.A. DE C.V.,, REPRESENTADA POR LA CIUDADANA VERONICA ISABEL PINA ROMAN, CELEBRADO §QAN FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DEL
2023
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