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CARATULA DE CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE O
DENOMINACION SOCIAL:

ELSA BEATRIZ HERNANDEZ LOPEZ‘ o

NUMERO DEL REGISTRO
DEL PADRON DE ISIFE:

ISIFE-PC-010-17

REPRESENTANTE LEGAL:

C. ELSA BEATRIZ HERNANDEZ LOPEZ

DOMICILIO FISCAL:

LOS NARANJOS #1920 COL. LA CAMPINA, C.P. 80060,
CULIACAN, SINALOA

TELEFONO:

REGISTRO FEDERAL DE
CONTRIBUYENTES: HELE580715T0
7-21-59-15, 66-71-63-18-89

DATOS DEL CONTRATO

MODALIDAD DE

ADJUDICACION: ADJUDICACION DIRECTA ESTATAL
NUMERO DE CONCURSO: ISIFE-ADE/OP-075-2022

FECHA DE ADJUDICACION: 10 DE MAYO DE 2022
NUMERO DE CONTRATO: ISIFE-FAM-ADE-SEC-084-2022
FECHA DE
CONTRATACION: 17 DE MAYO DE 2022
MONTO DE CONTRATO:

PROCEDENCIA DE
RECURSOS Y/O PROGRAMA
(OFICIO DE
AUTORIZACION):

$1,243,301.06

OFICIO DE AUTORIZACION SAF-AGF-018/2022 DE
FECHA 31/01/2022, PROGRAMA: FONDO DE
APORTACIONES MULTIPLES 2022 NIVEL BASICA

OBRA PUBLICA

AGREGADO (I.V.A.):

S ? = REPOSICION DE TRAMO DE
BARDA  PERIMETRAL Y
. REPOSICION DE LOSA EN
PGO: EDIFICIO "B" Y "C' EN
NUMERO DE OBRAMONTO 22201 $1.243.301.06 SECUNDARIA 1.B.Q.
Y DESCRIPCION: 524,301 RODRIGO  RAFAEL VEGA|
No. OBRA : " | ZAZUETA, UBICADA EN
: CULIACANCITO, MUNICIPIO
220016 DE CULIACAN, ESTADO D]
SINALOA. &
CLAVE Y NOMBRE DEL »sDES00417 | SECUNDARIA 1B.Q. RODRIGO RAFAEL VEGA
PLANTEL: ZAZUETA
FECHA DE INICIO DE LOS
TRABAJOS: 24 DE MAYO DE 2022
FECHA DE TERMINACION
DE LOS TRABAJOS: 01 DE AGOSTO DE 2022
PERIODO DE EJECUCION DE .
LOS TRABAJOS: 70 DIAS
IMPORTE TOTAL DE LA
OBRA: $1,243,301.06
IMPUESTO AL VALOR $171.489.80
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CARATULA DE CONTRATO RDI-01.23
IMPORTE DE ANTICIPO DE
OBRA (35%): $435,155.37
FIANZA DE CUMPLIMIENTO .
DE CONTRATO Y VICIOS $124,330.11 N

CONTRATISTA:
Vo.Bo. ELSA BEATRIZ HERNANDEZ
LOPEZ

INGK)BEI&‘O ALFONSO C. ELSA BEATRIZ HERNANDEZ
AZUETA TAPIA LOPEZ
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CULIACAN DE ROSALES, SINALOA A 17 DE MAYO DE 2022.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL INSTITUTO SINALOENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FiSICA EDUCATIVA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA
“EL INSTITUTO” REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL ARQ. HUGO ECHAVE
MENESES, EN SU CARACTER DE DIRECTOR; Y POR LA OTRA PARTE EL (LA) C. ELSA
BEATRIZ HERNANDEZ LOPEZ A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA “EL
CONTRATISTA” Y DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARAN “LAS PARTES”,
QUIENES SE SUJETARAN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y
CLAUSULAS: ‘

DECLARACIONES

.- DECLARA “EL INSTITUTO”:

I.1. Es un Organismo Publico descentralizado del Gobierno del Estado, con personalidad
juridica, patrimonio propio y autonomia técnica y de gestion para el cumplimiento de sus
objetivos y el ejercicio de sus facultades, creado con fecha 27 de marzo de 2008,
mediante decreto publicado en el periédico oficial “El Estado de Sinaloa” de fecha de 28
de marzo de 2008.

1.2. Que su representante el ARQ. HUGO ECHAVE MENESES, en su calidad de Director
acredita su personalidad mediante nombramiento otorgado por el C. RUBEN ROCHA MOYA,
Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa, de fecha 01 de Noviembre de 2021; sg
encuentra facultado para suscribir el presente convenio, de conformidad a lo establecido en los
articulos 12 y 14, fracciones 1,1V, VIl y XIV del Decreto que crea el Instituto Sinaloense de
Infraestructura Fisica Educativa; 12 y 13, fracciones |, IV, VIl y XVI! del Reglamento Interior*del
Instituto Sinaloense de la Infraestructura Fisica Educativa.

1.3. Que requiere de la realizacion de la Obra Publica cuya descripcidn se detalla en el presente
instrumento juridico.

I.4. Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el monto sera cubierto
con recursos del OFICIO DE AUTORIZACION SAF-AGF-018/2022 de fecha 31/01/2022, para la
ejecucién de la obra publica con encargo al PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES
MULTIPLES 2022 NIVEL BASICA. Los cuales seran liberados a través de “EL INSTITUTO’,
asimismo se sefiala que la adjudicacion del presente contrato se realizé mediante el procedimiento de
contratacién por ADJUDICACION DIRECTA ESTATAL, de conformidad con el articulo 39 fraccion
ll, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa,
derivada del acto de fallo No. ISIFE-ADE/OP-075-2022, cuya convocatoria se difundié a
través de Compra Net - Sinaloa el dia 10 DE MAYO DE 2022, con fundamento en lo dispuesto
por los articulos 155 de la Constitucion Politica del Estado de Sinaloa y 44 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.

\
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1.5. Sefiala como domicilio para los efectos que se deriven de este contrato, el ubicado en Bahia
de Navachiste 609 Pte., Col. Balcones del Nuevo Culiacan, Culiacan de Rosales Sinaloa, C.P.
80170.

1.6. Cuenta con Registro Federal de Contribuyentes: 1S1-080329-PUA.
Il. DECLARA “EL CONTRATISTA”:

Il.1. Declara el C. ELSA BEATRIZ HERNANDEZ LOPEZ, ser mexicano, mayor de edad, con
ejercicio y residencia en el municipio de CULIACAN, del Estado de Sinaloa, manifiesta ademas,
bajo protesta de decir verdad, que cuenta con todas las facultades generales y aun las
especiales para celebrar el presente contrato.

I.2. Que cuenta con la capacidad juridica, técnica y financiera para contratar y obligarse a la
ejecucion de los trabajos objeto de este contrato y cuenta, ademds, con la tecnologia,
organizacion y mano de obra especializada para ello.

[1.3. De acuerdo con sus estatutos, su objeto social consiste, entre otras actividades, en
CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION y reune las condiciones de organizacion,
experiencia, personal capacitado y demas recursos técnicos, humanos, econémicos necesarios y
la capacidad legal suficiente para llevar a cabo los trabajos objeto del presente contrato.

Il.4. Tiene la capacidad juridica para contratar y obligarse en los términos de este contrato.
I1.5. Cuenta con los siguientes registros:

» Cedula de Registro Federal de Contribuyentes: HELE580715T0
e Registro Patronal ante el LM.S.S : 23318291104

I.6. Que ha inspeccionado debidamente el sitio de los trabajos a realizar y conoce la naturaleza
de los servicios objeto del presente contrato, por lo que ha considerado todos los factores que
intervendran en la ejecucién de las obras.

I.7. Que para efectos de lo dispuesto en el articulo 32-D del Caodigo Fiscal de la Federacion
vigente, presenta, en este acto, acuse de recibo actualizado de la solicitud de opinion al SAT, y
se obliga a presentar documento expedido por el SAT en el que emita su opiniéon sobre e
cumplimiento de sus obligaciones fiscales, de acuerdo a lo establecido en Regla 2.1.37 de
Resolucion Miscelanea Fiscal publicada en el Diario Oficial de la Federacién el 27 de Dicierabré
de 2021.

I1.8. Conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa y su Reglamento, y demas disposiciones
administrativas expedidas en esta materia que regulan la ejecucién de los trabajos, los servicios,
los proyectos y las especificaciones, el programa de ejecucion, el presupuesi® y demas
documentos en que se consignan los preciog unitarios y el catélogo de concept

TS
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anexos debidamente firmados por las partes, forman e integran el presente contrato, teniéndose
a aqui por reproducidas como si a la letra se insertaren.

11.9. Sefala como domicilio para los efectos que se deriven de este contrato, el ubicado en LOS
NARANJOS #1920 COL. LA CAMPINA, C.P. 80060, CULIACAN, SINALOA: por io que, por
ningiin motivo sefalara para tales efectos, el domicilio en el cual se llevaran a cabo los trabajos
materia de este contrato, por lo que, en caso de cambiarlo se obliga a notificarlo por escrito a
“EL INSTITUTO”, en el domicilio sefialado en la declaracion, del presente instrumento juridico,
de lo contrario cualquier comunicacién, notificacion, requerimiento o emplazamiento judicial o
extrajudicial que se derive o requiera con motivo del presente instrumento legal, seran realizados
en dicho domicilio y surtirdn plenamente sus efectos en términos de lo dispuesto por el articulo
112, del Codigo de Procedimiento Civiles del Estado de Sinaloa, de aplicacion supletoria a la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.

lll. DECLARAN “LAS PARTES”:

l11.1. Que de conformidad con las anteriores declaraciones, se reconocen la personalidad juridica
y la capacidad legal que ostentan para asumir derechos y obligaciones establecidas en el
presente instrumento y estan de acuerdo a someterse a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. - OBJETO. - “EL INSTITUTO” encomienda a “EL CONTRATISTA” la ejecucién de
los trabajos relacionados con la obra publica relativos a;

$1,243,301.06

(UN MILLON DOSCIENTOS REPOSICION DE LOSA EN EDIFICIO "B" Y "C" EN I.Bé./

22201 220016 CUARENTA Y TRES MIL IC{ODRIGO RAFAEL VEGA ZA;U{ETA, UBILADA EN
TRESCIENTOS UN PESOS 06/100 ULIACANCITO, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO
DE SINALOA.

M.N.)

Para los efectos de este contrato, se denominan los trabajos, y éste se obliga a realizarlos
totalmente y a entera satisfaccion con la entrega del producto esperado, previsto en los anexos
estipulados en el presente instrumento.

SEGUNDA. - LUGAR DE LA EJECUCION DE LA OBRA PUBLICA. - Los trabajos deberan ser
realizados en:

I.B.Q. RODRIGO RAFAEL VEGA
ZAZUETA

CULIACANCITO CULIACAN, ESTAD? SINALOA.

Bahia de Navachiste #609 Pte. Col. Balcones del Nuevo Culfacan C.P. 801
y 71270 14
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TERCERA. -DESCRIPCION PORMENORIZADA DE LOS TRABAJOS. - “El CONTRATISTA”
se obliga a ejecutar los trabajos mencionados en la CLAUSULA PRIMERA.

Los cuales se ejecutaran de acuerdo con el proyecto que corre agregado al presente contrato, la
obra incluye los materiales y mano de obra, obligandose “EL CONTRATISTA” a realizarla hasta
su total conclusién acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos, normas y
anexos sefialados en su declaracion 1.8 de este contrato, asi como a los planos de conjunto,
proyecto, especificaciones, programa de ejecucion, presupuesto y demas documentos relativos a
la obra, en relacion con las normas del lugar donde deban realizarse los trabajos.

CUARTA. - MONTO. - “EL INSTITUTO” se obliga a pagar a “EL CONTRATISTA”, por la
ejecucion de los trabajos materia de este contrato, la cantidad siguiente:

REPOSICION DE TRAMO DE $1,071,811.26 $171,489.80 $1,243,301.06
BARDA PERIMETRAL Y ]
REPOSICION DE LOSA EN (UNMILLON SETENTA Y | (CIENTO SETENTA (UNMILLON
EDIFICIO "B" Y "C" EN L.B.Q. UN MIL OCHOCIENTOS Y UN MIL DOSCIENTOS
RODRIGO RAFAEL VEGA ONCE PESOS 26/100 M.N.) | CUATROCIENTOS | CUARENTA Y TRES
ZAZUETA, UBICADA EN OCHENTA'Y MIL TRESCIENTOS
CULIACANCITO, MUNICIPIO NUEVE PESOS UN PESOS 06/100
DE CULIACAN, ESTADO DE 80/100 M.N.) M.N.)
SINALOA.

Esta cantidad s6lo podra ser rebasada previo convenio que al efecto celebren “LAS PARTES”,
si “EL CONTRATISTA” realiza trabajos por mayor valor de lo indicado, independientemente de
la responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra derecho
a reclamar pago alguno por ello.

QUINTA.- PLAZO DE EJECUCION.- “LAS PARTES” convienen que el plazo de ejecuciéon de
los trabajos sera por 70 (SETENTA DIAS) dias naturales, obligandose “EL CONTRATISTA” a
iniciarlos el dia 24 DE MAYO DE 2022 y a terminarlos a mas tardar el dia 01 DE AGOSTO DE
2022, de conformidad con el programa de ejecuciéon de los trabajos conforme al catalogo de
conceptos con sus erogaciones, calendarizado y cuantificado en periodos mensuales y en su
caso, las modificaciones convenidas que lo afecte.

“LAS PARTES” convienen que la vigencia del presente instrumento juridico iniciara a partir de
que “EL CONTRATISTA” suscriba el presente instrumento vy finalizara hasta la fecha en que se
firme por “LAS PARTES” el acta de extincion de derechos y obligaciones, o bien cuando con
motivo del finiquito, la liquidacion de los saldos se realicen dentro de los 15 (quince) dias habi
siguientes a la firma del documento en que conste el finiquito, éste tendra el caracter del act4de
extincion de derechos y obligaciones, documento en que “LAS PARTES” deberan manifestar
que no existen otros adeudos, por lo que se dan por terminados los derechos y obligaciones que
genera el contrato, sin derecho a ulterior reclamacion. ’

SEXTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE, Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.-EL
\Q\ INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE GUASAVE se obliga entregar los fofici

Bahia de Navachiste #609 Pte. Col. Bdlcones del Nuevo Culiacén C.P. 8§
Culiacan, Sinaloa Teléfonos/Fax: 71333 63,7133463y71270 14
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CONTRATISTA” para el acceso a él o los inmueble(s), que motiva(n) los trabajos objeto del
presente contrato, cuyo producto o productos esperados seran aplicados en el o los inmueble(s)
que motiva(n) los trabajos, oportunamente a la

fecha de inicio de éstos, prevista en la clausula que antecede.

El acceso al o los inmuebles(s) debera constar por escrito, debiendo recabar “EL
CONTRATISTA” la constancia respectiva que emita el personal comisionado por “EL
INSTITUTO” y registrarla en la bitacora correspondiente, asi como los dictamenes, permisos,
licencias y demas autorizaciones que se requieran para su realizacion, las cuales le deberan ser
remitidas a “EL INSTITUTO” por las instituciones a quienes por disposicion legal corresponde
tramitarlas ante las dependencias correspondientes. El incumplimiento de “EL INSTITUTO” de
proporcionar los oficios para el acceso al o los inmuebles(s) que motiva(n) los trabajos objeto del
presente contrato, prorrogara en igual plazo la fecha originalmente pactada para la conclusién de
los trabajos, esto Unica y exclusivamente sera aplicable para el inicio de los trabajos, lo que se
formalizara mediante convenio.

SEPTIMA.- REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA” EN LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS.- “EL CONTRATISTA” designara por escrito, al momento de firmar el presente
contrato, un representante permanente que acredite mediante cédula profesional de la direcciéon
general de profesiones de la secretaria de educacion publica, el legal ejercicio de su profesiéon de
arquitecto, ingeniero o similar, quien actuara como superintendente de construccién, el cual
debera tener poder amplio y suficiente para decidir todo lo relacionado al cumplimiento de este
contrato; dicho superintendente debera tener a disposicion de “EL INSTITUTO”, en el lugar de la
obra y bajo su responsabilidad, los proyectos, planos, especificaciones y calendarizacion de la
obra convenida; para cualquier cambio en la designacion del superintendente, “EL
CONTRATISTA” contara con un plazo de quince dias habiles para hacer del conocimiento de
“EL INSTITUTO”, del cambio en cuestion; “EL INSTITUTO”, se reserva el derecho de su
aceptacion, o en su caso, la solicitud de sustitucion, el cual podra ejercer en cualquier tiempo.

El pago de este contrato en lo que concierne a recursos que son aportados por “EL INSTITUTO”
y se hara contra la entrega de la factura, 1o cual le sera indicado por “EL INSTITUTO” a “EL
CONTRATISTA” en la estimacién que corresponda.

OCTAVA.- ANTICIPO: MONTO, PORCENTAJE, FORMA, TERMINOS Y AMORTIZAC@>/

““EL INSTITUTO” entregara a “EL CONTRATISTA”, un anticipo equivalente al 35% (treinta y
cinco por ciento) del monto total del contrato para la ejecucion de los trabajos materia de este
instrumento, con fundamento en lo establecido en el articulo 71 de La Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, por la cantidad de $375,133.94
(TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS 94/100 M.N.),
mas el 16% (DIECISEIS POR CIENTO) por concepto del Impuesto al Valor Agregado, que
asciende a la cantidad de $60,021.43 (SESENTA MIL VEINTIUNO PESOS 43/100 M.N.),
determinandose un importe total de $435,165.37 (CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL
CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS 37/100 M.N.) conforme a cantidades de trabajo,
precios unitarios propuestos y aceptados, catdlogo de conceptos, unidades de medicion,
cantidades de trabajo e importes parciales y totales contenidos en la proposicion de “EL
CONTRATISTA". D
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“EL CONTRATISTA” dentro de los 10 (diez) dias habiles siguientes al dia en que reciba el
contrato, debera presentar la garantia del anticipo, con el objeto de que “EL INSTITUTO” ponga
a disposicion de “EL CONTRATISTA” el importe del anticipo concedido el cual debera ser
puesto a disposicion del mismo con antelacién a la fecha que para inicio de los trabajos en el
contrato respectivo de conformidad de lo dispuesto por el articulo 73 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.

- SINALOA
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El anticipo sera otorgado a “EL CONTRATISTA”, siempre y cuando éste Ultimo haya entregado
satisfactoriamente a “EL INSTITUTO” la garantia correspondiente, previamente a la firma del
contrato y en los términos y condiciones exigidos en los requisitos del presente procedimiento. El
atraso en la entrega del anticipo, “LAS PARTES” podran acordar el diferimiento del inicio de los
trabajos en igual nimero de dias naturales al del retraso de la entrega del anticipo, sin modificar
el plazo de ejecucion pactado en el contrato; Si “EL CONTRATISTA” no entrega la garantia del
anticipo dentro del plazo estipulado, no procedera el diferimiento de la fecha de inicio de la obra,
con fundamento en el articulo 84 fraccion | de La Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.

“EL INSTITUTO”, a través del residente de obra y la supervisién de obra con el objeto de
comprobar la debida aplicacién del anticipo podra supervisar, vigilar, revisar y asegurar la debida
y oportuna aplicacion y amortizacion de los anticipos, conforme al programa de trabajo
presentado, la ejecucién de los trabajos y los reportes de cumplimiento de los programas de
suministro de materiales, mano de obra, maquinaria y equipo de construccién, de conformidad
con el articulo 71 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del
Estado de Sinaloa.

El otorgamiento del anticipo se debera pactar en los contratos de obras publicas y en los
servicios relacionados con las mismas, conforme a las siguientes reglas:

I. El importe del anticipo concedido debera ser puesto a disposicion de la Contratista con
antelacion a la fecha que para inicio de los trabajos se sefialen en las bases de la licitacién yen
el contrato respectivo. El atraso en la entrega del anticipo serd motivo para formalizar un
convenio de diferimiento por un lapso igual al retraso, para efectos de que se inicie el programa
de ejecucion pactado, asi como que se tome en cuenta por esa misma causa la fecha de
finalizaciéon de las obras de que se trate. Lo anterior procederd, siempre y cuando dicho atraso
en la entrega del anticipo, no rebase los noventa dias naturales Yy que no se haya presentado
contingencia econémica que implique la modificacién sustancial de los costos y monto original
pactado en el contrato.

—
IIl. Cuando el Contratista no entregue la garantia de anticipo dentro del plazo sefialado en ezsé%/
Ley, no procedera el diferimiento y por lo tanto debera iniciar los trabajos en la fecha establ

originalmente;

lIl. Los contratistas en su propuesta deberan considerar para el analisis del financiamiento de los
trabajos, el importe de los anticipos;

IV. En caso de contratos que trasciendan un ejercicio fiscal, la entrega del anticipo debera hacerse
dentro de los tres meses siguientes al inicio de cada ejercicio, previa entrega de la garanij
correspondiente;

Bahia de Navachiste #609 Pte. €9l. Balcones del Nuevo Culiacin C.P. 8

, Culiacan, Sinaloa Teléforqos/Pgx} 713 33 63, 713 34 63 y71270 1
\>< 8 Contrato: ISIFE-FAM-ADE-SEC-084-2022



-SINALOA

GORIERNDG DEL LETADO

SEORETAKDS DY BOCACHNY

PHBLICA Y CLLTURA b ]

SINALOA gipp e

V. En el caso de contratos en que se pacte la entrega de los anticipos en exhibiciones, por existir
periodo en el contrato de varios ejercicios fiscales, sera motivo para no entregar el anticipo
subsiguiente, si el Contratista no hubiere amortizado el anterior o devuelto el mismo con las
cargas que resulten, valorando previamente por ambas partes los trabajos extraordinarios y
volumenes adicionales autorizados y el anticipo correspondiente para dichos trabajos.

VI. Tratandose de servicios relacionados con las obras publicas, el otorgamiento del anticipo sera
determinado atendiendo a las caracteristicas, complejidad y magnitud del servicio, debiendo
ajustarse a las reglas previstas en este articulo;

VII. Una vez formalizado debidamente el contrato, los trabajos podran iniciarse antes de la entrega
de los anticipos si estos fueran pactados. En este supuesto, debera estipulare en el mismo los
dias naturales en que se hara la entrega de dicho concepto con posterioridad. Pasados dichos
dias, sin que se haga efectivo el pago del anticipo, el contratista tendra derecho a cobrar gastos
por financiamiento del monto de cada anticipo, durante el tiempo de retraso de cada pago. La tasa
se determinara con base en lo dispuesto en la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del
Estado de Sinaloa, conforme a lo que se establece en el articulo 79 de esta Ley, y, en su caso,
tendra la opcion de rescindir el contrato y ejecutar el cobro de penas convencionales pactadas.

VIlIl. La amortizacion deberd efectuarse proporcionalmente con cargo a cada una de las
estimaciones por trabajos efectuados del programa original, que se formulen y liquidarse en la
estimacion final el faltante por amortizar. Para los trabajos extraordinarios o volumenes
adicionales, no procedera amortizaciéon ni sancién alguna hasta que se formalicen los convenios
respectivos que amparen dichos conceptos.

IX. Para la amortizacion de los anticipos en los casos de suspensidn, rescision y terminacion
anticipada de los contratos o convenios, en la fecha en que le sea comunicada la conclusion del
contrato al Contratista, se procedera de manera conjunta, contratante y contratista, a elaborar el
finiquito de los trabajos realizados del programa original, los volimenes adicionales y trabajos
extraordinarios, para determinar, el saldo a favor o en contra por amortizar que se reintegrara a la

Contratante o al contratista en un plazo no mayor de veinte dias habiles contados a partir de }/

dicho finiquito haya sido autorizado por las partes. En caso de que no reintegren el saldo .
amortizar en el plazo sefialado cubrira los cargos que resulten conforme a lo previsto en esta Cey.

Si no hubiere saldos a favor o en contra, se asentara en el acta correspondiente para su
procedencia, y

X. En los contratos respectivos se debera pactar que en caso de que el Contratista no reintegre el
saldo resultante, por encontrarse en un procedimiento de suspension, rescision o terminacion
anticipada, en los términos de la fraccién anterior, se haran efectivas las garantias y las penas
convencionales respectivas que procedan.

NOVENA.- PLAZO, FORMA Y LUGAR DE PAGO.- “LAS PARTES” convienen que los trabajos
objeto de este contrato seran pagados mediante la formulacion de la o las estimaciones por
periodos, como maximo de 07 (siete) dias habiles, sujetas a los conceptos de obra ejecutados
conforme al catalogo de conceptos, conteniendo descripcién, unidades de medicion y cantidades
de obra, mismas que seran presentadas por “EL CONTRATISTA” a la residencia de obra de “EL
INSTITUTO” dentro de los 7 (siete) dias habiles siguientes a la fecha de co
pactado. P
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Las estimaciones de trabajos ejecutados se formularan bajo la responsabilidad de “EL
CONTRATISTA”, en periodos maximos de siete dias habiles contados a partir de la fecha de
corte para el pago de las estimaciones que se hubiere fijado en el contrato, con el fin de garantizar
el flujo financiero y continuidad de la obra. Estas deberan ser publicadas en el sistema Compra
Net Sinaloa y en los portales de transparencia correspondientes al momento de haberse
generado.

“EL CONTRATISTA” debera presentar las estimaciones a la supervision, acompanadas de la
documentacion que acredite la procedencia de su pago; la supervision de obra realizara su
revision, conciliacién y autorizacién en un plazo no mayor de ocho dias habiles. En caso de que
surjan diferencias técnicas o numéricas, éstas se resolveran en un plazo no mayor de cinco dias
habiles.

Las estimaciones revisadas, conciliadas y autorizadas por la supervision deberan pagarse por
parte de “EL INSTITUTO” en un plazo no mayor a quince dias habiles y preferentemente
mediante transferencias electrénicas bancarias, y de acuerdo a una hoja de ruta. En caso de
incumplimiento por la contratante en los pagos de estimaciones, ésta a solicitud del contratista
debera pagar gastos por financiamiento conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la
Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa, en los casos de prérroga para
el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezaran a generarse cuando las partes tengan
definido el importe a pagar y se calcularan sobre las cantidades no pagadas, debiéndose
computar por dias naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicion del contratista.

Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre si, y
por lo tanto cualquier tipo de secuencia sera sélo para efecto de control administrativo.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes tendran cinco dias
habiles a partir del plazo sefialado para la revisién, con el objeto de conciliar dichas diferencias, y
en su caso, autorizar la estimacion correspondiente, si esta diferencia no puede conciliarse éstas
se resolveran e incorporaran en la siguiente estimacion para que “EL INSTITUTO” inicie su
tramite de pago.

En primera instancia se procederd a efectuar los pagos a “EL CONTRATISTA” a través del
sistema de pagos electrénicos interbancarios (SPEI), a la cuenta bancaria en base de datos
proporcionados en la carta de datos bancarios, siendo el Gnico responsable “EL CONTRATISTA”
de la veracidad de la informaciéon que presente, para lo cual, debera presentar debidamente
requisitado el formato que “EL INSTITUTO” tiene implementado.

En todos los casos, el residente de obra debera hacer constar en la bitacora, la fecha en que éE'}/
CONTRATISTA” presente la o las estimaciones.

En el supuesto de que “EL CONTRATISTA” no presente las estimaciones dentro de los siete dias
habiles a que se alude en el primer parrafo de esta clausula, la estimacion correspondiente se
presentard en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamacién de gastos
financieros por parte de “EL CONTRATISTA”.

Bahia de Navachiste #609 Pte. Col. Bilcones del Nuevo Culiacan C.P. 80
Culiacén, Sinaloa Teléfonos/Fax| 713 33 63, 713 34 63 y 71270 14
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El pago de la o las estimaciones no se considerard como la aceptacion plena de los trabajos, ya
que “EL INSTITUTO” tendra el derecho de reclamar a “EL CONTRATISTA” por trabajos
faltantes o mal ejecutados y, en su caso de los pagos en exceso que se hayan efectuado.

Tratandose de pagos en exceso a “EL CONTRATISTA” por cualquier causa, e
independientemente del tiempo en que “EL INSTITUTO” se percate de ese hecho, “EL
CONTRATISTA” se obliga a reintegrar las cantidades pagadas en exceso mas los intereses
correspondientes conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la
Federacion, mediante descuento en la estimacion siguiente o bien en el finiquito. Los cargos se
calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias

naturales, desde la fecha del pago, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades
a disposicion de “EL INSTITUTO”.

No se considerard pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL
CONTRATISTA” sean compensadas en la estimacion siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no
se hubiera identificado con anterioridad.

Ni las estimaciones, ni la liquidacién, aunque hayan sido pagadas, se considerard como
aceptacion de los trabajos, pues “EL INSTITUTO” se reserva expresamente el derecho a
reclamar por los trabajos faltantes, mal ejecutados o por pagos efectuados en exceso.

DECIMA. - PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS QUE REGIRA DURANTE LA
VIGENCIA DEL CONTRATO. - “LAS PARTES” acuerdan la revision y ajuste de los costos que
integran los precios unitarios pactados en este contrato. Cuando durante la ejecucion de los
trabajos concurran circunstancias de orden econémico no previstas en el contrato, que determinen
un aumento o reduccién de los costos de los trabajos aun no ejecutados conforme al programa
pactado, dichos costos podran ajustarse atendiendo al procedimiento de ajuste de costos
acordado por “LAS PARTES” en el contrato y de acuerdo con lo establecido por los articulos 80,
81, 82, 83, 84, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado
de Sinaloa.

El ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados conforme las estimaciones
correspondientes, debera cubrirse por parte de “EL INSTITUTO”, a solicitud de “EL
CONTRATISTA”, a mas tardar dentro de los diez dias habiles siguientes a la fecha en que se
resuelva por escrito el aumento o reduccién respectivo. En caso de ajustes por decremento, el
descuento se hara directamente en la estimacion inmediata siguiente.

N
N
R

DECIMA PRIMERA. - MODIFICACION DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y
PROGRAMAS “EL INSTITUTO” podra modificar el proyecto, especificaciones y program )
materia de este contrato, mediante comunicado escrito al representante de “EL CONTRATIS1;\:>./
Las modificaciones se consideraran incorporadas al texto del contrato, por lo tanto, serdn
obligatorias para ambas partes.

“EL CONTRATISTA” por ningin motivo procederd a la ejecucién de trabajos que no esten
contemplados en el catadlogo de conceptos, hasta en tanto se autoricen las modificaciones y se
asiente en bitacora la orden de ejecucidn correspondiente.

DECIMA SEGUNDA.- BITACORA.- “LAS PARTES” gceptan el uso obligatorio
manual, es el instrumento que vinculan a "LAS PARTES” en sus derechos y ob
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elaboracion, control y seguimiento constituye el medio de comunicacién entre si, en ésta se
registraran los asuntos o eventos importantes que se presenten durante la ejecucién de los
trabajos, en apego a lo sefialado por el articulo 66 fraccién XlII y 78 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.

“EL CONTRATISTA” se obliga a llevar la bitacora mediante la aplicacion del sistema manual para
el seguimiento de obras publica, en la que obligatoriamente se anotaran todas las incidencias
relevantes de la misma y que estara disponible para “EL CONTRATISTA” en las oficinas de la
supervision de obra, en dias y horas hébiles. Todas las notas deberan ser firmadas por el
residente de la supervision y el superintendente de “EL INSTITUTO”.

DECIMA TERCERA.- DEL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION.- Ei Superintendente de
construccion, designado por “EL CONTRATISTA”, fungird como su representante en el sitio de
ejecucion de la obra, y esta facultado para oir y recibir toda clase de notificaciones relacionadas
con los trabajos, aun las de caracter personal, ademas, tendra las facultades suficientes para la
toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del contrato, obligandose a aplicar Ia
informacién establecida en el presente contrato Yy sus anexos, en cumplimiento a los sefialado por
el articulo 78 ultimo parrafo de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas
del Estado de Sinaloa.

El Superintendente de Construccion sefialado por “EL CONTRATISTA” previo al inicio de los
trabajos, debera conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad y especificaciones de
construccion, catalogo de conceptos, programas de ejecucion y de suministros, incluyendo los
planos con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de construccién y
normas de calidad, bitacora, convenios y demas documentos inherentes, que se generen con
motivo de la ejecucion de los trabajos materia de este contrato.

“EL INSTITUTO” se reserva el derecho de solicitar la sustitucion del Superintendente de
Construccion a “EL CONTRATISTA”, y éste tendré la obligacion de nombrar a otro que retna los
requisitos exigidos en el presente contrato, lo que podré acontecer en cualquier tiempo durante su
vigencia, por causas debidamente justificadas.

CONTRATISTA” sera el unico responsable de lo siguiente:

DECIMA CUARTA. - RESPONSABILIDAD. - “LAS PARTES” convienen que “EL
.- La ejecucion de los trabajos sefialados en este contrato;

Il.- Se obliga a cumplir puntualmente con lo establecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios
\ Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa y su Reglamento, asi como todas las normas
§ \ y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de asentamientos humanos,
desarrollo urbano, construccién, permisos, seguridad, uso de la via publica, proteccion ecolbgica
medio ambiente, asi como a las instrucciones que al efecto le sefale la dependencia o entidad y >
demas disposiciones administrativas aplicables. Asimismo, debera sujetarse a las instruccio

que al efecto le sefiale “EL INSTITUTO”. Las responsabilidades, los dafios y perjuicios que
resultaren por su inobservancia seran a cargo de “EL CONTRATISTA”;

lll.- Que los materiales, insumos y equipos que se utilicen en los trabajos resulten acordes con las
especificaciones y calidad pactadas en el presente contrato y cumplan con las normae de calidad
establecidas en el anexo denominado “catalogo de conceptos” el cual forma parfe~
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presente contrato y que la realizacion de todas y cada una de las partes del trabajo se efectuen a
satisfaccion de “EL INSTITUTO?”;

IV.- Que si realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden por escrito de parte
de “EL INSTITUTO”, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecuciéon
de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni modificacién
alguna al plazo de ejecucién contratado;

V.- Los defectos, vicios ocultos de los trabajos y de cualquier otra responsabilidad en que incurra,

de los dafos y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se llegaren a causar a
“EL INSTITUTO” y/o a terceros;

VI.- Los riesgos, la conservacion y la limpieza de los trabajos objeto del presente contrato, hasta
el momento de su entrega a “EL INSTITUTO”;

VI.- Las obligaciones que adquieran con las personas que subcontraten para la realizacion de los
trabajos objeto de este contrato, los subcontratistas no tendrdn ninguna accién o derecho que
hacer valer en contra de “EL INSTITUTO”.

Igualmente se obliga “EL CONTRATISTA” a no ceder, traspasar, enajenar, o de alguna forma
transmitir a persona fisica o moral, los derechos y obligaciones derivados del presente contrato y
sus anexos, con excepcion de los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos que ampara este
contrato, salvo previa autorizacion expresa y por escrito por parte de “EL INSTITUTO” en los
términos del articulo 70 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionadas con las Mismas del
Estado de Sinaloa.

En los supuestos mencionados con anterioridad se hara efectiva la garantia otorgada para el
cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma; en caso de que la garantia
(fianza) no llegue a cubrir en su totalidad los dafios y perjuicios causados “EL CONTRATISTA”,
se obliga a cubrirlos y repararlos por su cuenta y riesgo, sin que tenga derecho a retribucion N
alguno por ello. %

DECIMA QUINTA. - IMPUESTOS, DERECHOS Y OTRAS RETENCIONES. - m

o’

CONTRATISTA” se obliga a pagar todos los impuestos, aportaciones de seguridad social,
fianzas, derechos o cualquier otro cargo, que se origine con motivo de la celebracion del presente
contrato, con excepcion del impuesto al valor agregado que le sera trasladado por “EL
INSTITUTO” en términos de las disposiciones legales aplicables. N

“EL CONTRATISTA” esta de acuerdo en que “EL INSTITUTO” del importe de las estimaciones
se le haga la deduccion de lo siguiente:

A). - El 3 % del monto de los trabajos contratados, como derechos por el servicio de vigilan%g\;/
inspeccion y control de la Secretaria de Transparencia y Rendicién de Cuentas de Gobiernodel
Estado.

DECIMA SEXTA.- GENERALES, FORMA, TERMINOS Y PORCENTAJE DE LAS
GARANTIAS.- “EL CONTRATISTA” se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos
previstos por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas dg| Estado de
Sinaloa y su Reglamento, las Reglas Generales para la Contratacion y Ejecuc, Q de Obra
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Publicas y de Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sinaloa y demas
disposiciones administrativas aplicables en la materia en lo que no se oponga a la citada Ley, las
garantias a que haya lugar con motivo del cumplimiento de este contrato y de los anticipos que le
sean otorgados por “EL INSTITUTO”, en los términos de la CLAUSULA OCTAVA del presente

instrumento.

La adjudicacién del contrato obligara a “EL CONTRATISTA” a formalizar el contrato dentro de los
diez dias habiles siguientes a la fecha de la adjudicacién. Si transcurrido el plazo y no ha otorgado
la fianza respectiva, “EL INSTITUTO” optara por no formalizar dicho contrato y procedera de
acuerdo a lo estipulado en el articulo 68 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados

con las Mismas del Estado de Sinaloa.

Las garantias deben constituirse a favor de “EL INSTITUTO”, por actos celebrados por “EL
CONTRATISTA” y cuando los actos o contratos se celebren con ellos, y deberan garantizar:

I. El cumplimiento de los contratos. La garantia por cumplimiento, garantiza que el contratista lleve
a cabo la ejecucién de los trabajos en tiempo, forma, cantidad y calidad de acuerdo con lo
estipulado en el contrato celebrado y debera de constituirse minimo por el 10% del monto del
contrato y hasta un maximo correspondiente al monto total del contrato, en ambos casos
incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, y debera presentarse dentro de los quince dias habiles

siguientes a la fecha de la firma del contrato.

Cuando la garantia de cumplimiento sea mediante fianza, el contratante debera emitir oficios de
cancelacion de la misma en un plazo no mayor a quince dias contados a partir de la formalizacion
del acta de entrega recepcion, o en su caso, a partir de la entrega de la fianza que garantice vicios

ocultos o buena calidad.

En caso de ampliacién del monto o plazo del contrato celebrado por las partes, debera modificarse
la garantia por cumplimiento, al celebrarse los convenios correspondientes, se debera hacer del
conocimiento a la afianzadora para la modificaciéon de la fianza respectiva, con el fin de que se

continlie garantizando la obligacién.

garantias respectivas.

vasss 4

Una vez cumplidas las obligaciones contractuales y la contratante no tengan nada que reclamar a
la contratista, las dependencias y entidades responsables deberan autorizar la cancelacion de las

Il. Los anticipos que se reciban. La garantia por anticipo debe constituirse por el 100% del morko
del anticipo incluyendo el impuesto al valor agregado, y estara vigente desde su expedicion hast
la total amortizacién o devolucion parcial o total del anticipo, la cual debe ser entregada por.et>

contratista en un plazo no mayor a diez dias habiles contados a partir de la firma del contrato, (6}
invariablemente antes del pago del anticipo e inicio de los trabajos. La garantia por anticipo
garantiza que el contratista invierta el anticipo en el objeto por el que fue contratado o se devuelva
total o parcialmente. La garantia por anticipo debe ser cancelada mediante oficio dirigido a la
institucion afianzadora por el contratante, en un plazo no mayor a quince dias habiles contados

partir de la fecha en que dicho anticipo se encuentra debidamente amortizado o haya sido
devuelto total o parcialmente y se haya llevado a cabo el finiquito.

Cuando se garantice con fianza los contratos de obra multianuales deberan ser ek\itigos
por el 10 por ciento del monto de la asignacion para el primer afio, la cual debera ser Xntr:
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un plazo no mayor a quince dias habiles a partir de la firma del contrato. Para los ejercicios
subsecuentes, la fianza debe ser actualizada y sustituida por otra fianza que sera del 10% del
monto autorizado. La garantia debera ser otorgada dentro de los diez dias habiles posteriores
contados a partir de la fecha de notificacion que la contratante le haga al contratista respecto de la
disponibilidad presupuestal para la obra, haciendo referencia del monto aprobado para el ejercicio
de que se trate conforme a la inversién autorizada.

La garantia por anticipo debe ser cancelada mediante oficio dirigido a la institucién afianzadora
por el contratante, en un plazo no mayor a quince dias habiles contados partir de la fecha en que
dicho anticipo se encuentra debidamente amortizado o haya sido devuelto total o parcialmente y
se haya llevado a cabo el finiquito

Ill. La buena calidad y vicios ocultos; Concluidos los trabajos, no obstante, su recepcion formal, el
Contratista quedara obligado a responder de los defectos que resulten por vicios ocultos, mala
calidad y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos sefialados en
el contrato respectivo. Esta debera constituirse por el diez por ciento del monto de los trabajos
ejecutados, incluyendo el impuesto al valor agregado y estara vigente por doce meses contados a
partir del acta entrega recepcion.

La garantia por vicios ocultos 0 mala calidad, podra ser cancelada por la institucion afianzadora
sin ninguna responsabilidad para ella, una vez transcurrido el plazo de los doce meses contados a
partir del acta entrega recepcion. En caso de que aparecieran vicios ocultos, mala calidad o
cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido el contratista en los trabajos ejecutados, el
contratante lo hara saber de manera inmediata a el contratista y a la afianzadora para que en un
plazo no mayor de veinte dias habiles, el contratista lleve a cabo la correccion solicitada, en caso
de no atender dicho requerimiento, el contratante podra hacer efectiva la fianza.

Se entendera que existe conformidad para su cancelacion, sin necesidad de extender la
constancia respectiva, si la contratante dentro el plazo de vigencia de la garantia no reclama al
contratista la existencia de vicios ocultos, mala calidad o cualquier otra responsabilidad en que
hubiere incurrido el contratista en los trabajos ejecutados.

DECIMA SEPTIMA.- SANCIONES.- CUANDO “EL CONTRATISTA” incumpla con sus
obligaciones contractuales por causas imputables a él, y como consecuencia, cause dafios y
perjuicios graves a “EL INSTITUTO”, o bien, proporcione informacion falsa, actie con dolo o mala
fe en la celebracion del contrato o durante la vigencia del mismo, se hara acreedor a las sanciones
establecidas en los articulos 101,102 y 103 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas del Estado de Sinaloa y seran sancionados por el 6rgano interno de control y
evaluacion de “EL INSTITUTO”.

DECIMA OCTAVA. - PENAS CONVENCIONALES. - “LAS PARTES” acuerdan que durant;;a/>/
vigencia del contrato, se aplicaran penas convencionales conforme el al articulo 67 de la ley ge

atraso en la ejecucion de los trabajos por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, que seran
determinadas en funcion del importe de los trabajos que no se hayan ejecutado oportunamente,

en los términos y condiciones siguientes:

Si como consecuencia de la comparacién a que se refiere el parrafo anterior, el avance es menor
de lo que debid realizarse a la fecha de la verificacion, “EL INSTITUTO” aplicara u
econdmica equivalente al 5% (cinco por ciento) de la diferencia de los importes de
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debi6 realizarse conforme a lo programado (I.P) menos el de la realmente ejecutada al momento
de la revisién (1.R.V.), multiplicado por el factor resultante de Ia division de los dias de atraso
transcurridos entre 30 (treinta) (F.A)a como se expresa en la siguiente formula: (I.P.-1.R.V) por
0.05 X F.A.

Al realizarse el calculo de la sancién de atraso, se tomaran en cuenta los ajustes y prérrogas
acordadas por las partes. Para el caso de que durante el proceso constructivo dentro del tiempo
programado, se efectuaran varias comprobaciones del avance de las obras y se aplicaran dos o
mas sanciones por atraso, en la siguiente se deducira el importe de la anterior, pudiendo ser
devuelta si el atraso es recuperado o definitivamente si no se entregare la obra en la fecha
acordada, en este caso la sancion continuara incrementandose hasta la terminacién total de los
trabajos programados, considerandose el 5 % (cinco por ciento) del importe faltante de ejecutar en
la fecha de terminacién programada, multiplicado por los dias de atraso en la entrega de la obra
dividida entre treinta.

“EL INSTITUTO” verificara también la calidad de la obra y cuando los trabajos no se hubieren
apegado a las normas y especificaciones respectivas, procedera a practicar una evaluacién para
determinar, la reposicion de los trabajos mal ejecutados, cuyo valor se hara efectivo en la
siguiente estimacion. Si se determina la reposicion, se aplicard una retenciéon del valor de los
trabajos mal ejecutados que sélo se devolvera si “EL CONTRATISTA” cumple a satisfaccion con
los trabajos contratados.

Las penas convencionales sefialadas anteriormente, son independientes de la facultad que tiene
“EL INSTITUTO?” para exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo.

“EL CONTRATISTA”, podra recuperar en las siguientes estimaciones el importe que se le haya
aplicado como retencion, sélo si regulariza los tiempos de atraso conforme al programa de
ejecucion convenido vigente.

DECIMA NOVENA. - DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. - “EL INSTITUTO” La
ejecucion de las obras publicas contratada debera iniciarse en la fecha estipulada en el presente

contrato, y para ese efecto “EL INSTITUTO” oportunamente pondra a disposicion del Contratista

la parte del pago respectivo de los anticipos pactados, el o los inmuebles en que deban realizarse,

asi como el complemento de la informacion necesaria como son: proyecto ejecutivo completo,

_ formatos de generadores y de estimaciones de la institucion contratante con nombres y cargos de A
} los funcionarios responsable de la supervision, revision y autorizacion de estimaciones, normas

™ especificaciones de construccién de la institucion, designacién del espacio para oﬁcin%
almacenes provisionales, la ubicacion de los troncales de servicios como, agua luz, drendpss
sanitarios, drenajes pluviales.

El incumplimiento de la dependencia o entidad involucrada en su entrega, prorrogara en igual
plazo la fecha originalmente pactada para la conclusion de los trabajos. La entrega debera constar
por escrito.

El programa de ejecucién convenido en el contrato y sus modificaciones, seran la base conforme
al cual se medira el avance en la ejecucion de los trabajos, realizandose un analisis mensual de
los obstaculos y problematica imprevista presentada en el desarrollo de los trabajos, que

impliquen la ejecucion de conceptos extraordinarios y volumenes adicionales paraalaborar la

Bahia de Navachiste #609 Pte. 0pl. Balcones del Nuevo Culiacan C.P. 801
Culiacan, Sinaloa TeléfonpsAFax/ 713 33 63,71334 63y 71270 14

- 16
\>< Confrato: ISIFE-FAM-ADE-SEC-084-2022



. SINALOA SINALOA @mm

¢
y
- N

e S

justificaciones necesarias, formalizar los convenios correspondientes y la reprogramacion
necesaria.

Dentro de los diez dias habiles siguientes a la fecha de iniciacién de la obra publica contratada,
las instituciones notificaran al 6rgano interno de Control respectivo dicho inicio; asimismo, debera
informar cualquier modificacién, suspension y terminacion de las obras y verificara que exista un
letrero alusivo en la obra y con los datos del contratista para efectos de darlo a conocer a la
comunidad.

VIGESIMA. - CONCEPTOS DE TRABAJO ADICIONALES Y/O NO PREVISTOS EN EL
CATALOGO DE CONCEPTOS DEL CONTRATO. - Si durante la ejecucion de los trabajos, “EL
CONTRATISTA” se percata de la necesidad de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no
previstos en el catalogo original del contrato, éste lo notificara por escrito a “EL INSTITUTO” a
través de la residencia quien resolvera lo conducente. “EL CONTRATISTA” sélo podra
ejecutarlos una vez que cuente con la autorizacion por escrito, por parte de la residencia, salvo
gue se trate de situaciones de emergencia en las que no sea posible esperar su autorizacion.

Cuando sea “EL INSTITUTO” quien requiera de la ejecucion de los trabajos o conceptos
sefalados en el parrafo anterior, éstos deberan ser autorizados y registrados en la bitacora por el
residente.

A los precios unitarios generados por los conceptos no previstos en el catalogo, se deberan
aplicar los porcentajes de indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por utilidad y los cargos
adicionales convenidos en el contrato.

El pago de las estimaciones que presente “EL CONTRATISTA” por cantidades o conceptos de
trabajo adicionales a los previstos originalmente, o conceptos no previstos en el catalogo de
conceptos del contrato, podra “EL INSTITUTO” autorizarlos previamente a la celebracién de los
convenios respectivos, vigilando que dichos incrementos no rebasen el presupuesto autorizado en
el contrato.

VIGESIMA PRIMERA. - MODIFICACIONES AL CONTRATO. - “LAS PARTES” convienen que
dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y con justificaciones fundadas,
motivadas y transparentadas, podran poner a consideracion del Comité de obra la modificacion de
los contratos sobre la base de precios unitarios; los mixtos en la parte correspondiente, asi como
los de amortizacién programada, mediante convenios modificatorios en cuanto a los montos y
plazos originalmente pactados mediante los siguientes convenios que de manera enunciativa mas

) s STCREVARES BEXDUCALON I i I’am
GOBIERND DEL ESTADO yidery  PURBLICAY QUITURA 2 e

I

1

4/

v

no limitativa a continuacion se sefalan: i}/
I. De Diferimiento: Cuando la Contratista haya presentado la documentacion suficiente paral

firma del contrato y el anticipo no se otorgue en el tiempo convenido en el contrato, las partes
podran acordar el diferimiento del inicio de los trabajos en igual niumero de dias naturales al del
retraso de la entrega del anticipo, en este caso no se modificara el plazo de ejecucién pactado en
el contrato, igual tratamiento se dara si el diferimiento obedece a una causa distinta no imputable
a la Contratista;

Il. Modificatorio de Plazo: Cuando la Contratante autorice un nuevo programa que modifique la
duracion total del periodo contratado de ejecucion de los servicios, podran celebrarsggino o mas

Bahia de Navachiste #609 Pte. Col. Balcones del Nuevo Culigcan C.P. 8017
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convenios de este tipo, siempre que en conjunto no se rebase el veinticinco por ciento del plazo
de ejecucién pactado en el contrato;

l1l. Modificatorio de Importe: Cuando la Contratante autorice la modificacién de las cantidades de
servicio por ejecutar o la del catalogo de conceptos, podran celebrarse este tipo de convenios sin
variar en mas del veinticinco por ciento la naturaleza de los conceptos establecidos en el catalogo
de concepto, el proyecto ejecutivo del contrato, siempre y cuando estas modificaciones no
rebasen en su conjunto el veinticinco por ciento del importe del contrato;

IV. Especial: Cuando existan circunstancias no imputables a la Contratista, cualesquiera de las
partes podran presentar el caso al Comité de Obras correspondiente, quien resolvera sobre Ia
procedencia de realizar este convenio especial y sus condiciones. Este tipo de convenio sera
excepcional con previa justificacion técnica y detallada realizada por la contratante;

V. De Conciliacién: Cuando se lleve a cabo el procedimiento de conciliacién indicado en esta Ley.

Los convenios sefialados en los parrafos anteriores deberan ser autorizados y firmados por el
comité de obra de la institucién convocante, asi como por el titular del organo interno de control.

De las autorizaciones a que se refiere este articulo, por lo que respecta a los convenios que se
celebren conforme al segundo parrafo del mismo, el titular del area responsable de la contratacidn
de los trabajos informara al érgano de control respectivo de la institucion contratante.

VIGESIMA SEGUNDA. - RECEPCION DE LOS TRABAJOS. - “EL CONTRATISTA” notificara
por escrito a “EL INSTITUTO”, la terminacién de los trabajos, que le fueron encomendados y éste
a su vez, verificara por medio del supervisor de obras, que los mismos estén debidamente
concluidos dentro del plazo pactado en la vigencia para lo cual anexara los documentos que la
soporten e incluird una relacién de la o las estimaciones o de gastos aprobados, monto ejercido y

por los articulos 86 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del
Estado de Sinaloa y de su Reglamento, de conformidad con lo siguiente:

Una vez constatada dicha terminacién por parte de “EL INSTITUTO”, este procedera a su
recepcion dentro de los 07 (siete) dias habiles siguientes a la notificacién de conclusién del
trabajo. Asimismo, comunicara al Organo Interno de Control y Evaluacion de “EL INSTITUTO”;>/.

\ créditos a favor o en contra.
En las recepciones de los trabajos objeto del contrato, “LAS PARTES” se sujetan a lo dispuesto

terminacion de los trabajos, e informara la fecha sefialada para su recepcion a fin de que, si lo
estima conveniente, nombre representante que asistan al acto, hecho lo cual, bajo
responsabilidad, recibira los trabajos levantando el acta correspondiente.

“EL INSTITUTO”, se reserva expresamente el derecho de reclamar a “EL CONTRATISTA” los
, trabajos mal ejecutados o faltantes.

“EL INSTITUTO”, podra ejecutar recepciones parciales cuando a su juicio existieren trabajos
terminados y sus partes sean identificaples y susceptibles de uso; asimismo podra recibirlos en los
siguientes casos:
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A) Cuando “EL INSTITUTO”, determine suspender los trabajos y lo que se hubiere realizado se
ajuste a lo pactado y a las normas de construccion respectivas.

B) Si “EL INSTITUTO”, rescinde unilateralmente.

C) Cuando de comun acuerdo las partes convengan en dar por terminado anticipadamente el
contrato.

D) Cuando la Autoridad Judicial declare rescindido el contrato.

En todos los casos descritos anteriormente, sean estos parciales o totales, “EL INSTITUTO?”,
recibird los trabajos dentro del plazo de 7(siete) dias habiles, levantandose el acta
correspondiente. Si al recibirse y liquidarse los trabajos en cuestion o bien dentro del afio
siguiente contado a partir de la liquidacién, existieren responsabilidades o adeudos debidamente
comprobados para con “EL INSTITUTO”, y a cargo de “EL CONTRATISTA”, el importe de ellos
se deducird de las cantidades pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados, y si no fueren
suficientes, se haran efectivas con cargo a la fianza de cumplimiento, para lo cual, el texto de la
misma habra de indicar que su vigencia se extiende por un lapso de un afo después de la
recepcion parcial o total, para responder tanto de los vicios ocultos y mala calidad de la
construccién, asi como de cualquier otra responsabilidad que resultare a cargo de “EL
CONTRATISTA”, dicha fianza sera substituida por la fianza que se establece en la CLAUSULA
DECIMA SEXTA de este contrato.

Para toda recepcion de obra, “EL CONTRATISTA” debera entregar a “EL INSTITUTO?”, fianza
que garantice todos y cada uno de los trabajos efectuados, sin la cual no podra recibirse la obra.

VIGESIMA TERCERA. - RELACION LABORAL. - “LAS PARTES” convienen en que “EL
INSTITUTO” no adquiere ninguna obligacion de caracter laboral para con “EL CONTRATISTA”,
ni para con los trabajadores que el mismo contrate para la realizacion de los trabajos objeto del
presente instrumento juridico, toda vez que dicho personal depende exclusivamente de “EL
CONTRATISTA”.

Por lo anterior, no se le considerara a “EL INSTITUTO” como patréon, ni aan substituto, y “EL
CONTRATISTA” expresamente lo exime de cualquier responsabilidad de caracter civil, fiscal, de
seguridad social, laboral o de otra especie, que en su caso pudiera llegar a generarse.

“EL CONTRATISTA” se obliga a liberar a “EL INSTITUTO” de cualquier reclamacién de indole
laboral o de seguridad social que sea presentada por parte de sus trabajadores, ante las
autoridades competentes.

VIGESIMA CUARTA.- TRANSFERENCIA DE DERECHOS DE COBRO.- “EL CONTRATISTA”/&
se obliga a no transferir por ningun titulo, en forma total o parcial, a favor de cualquier otra
persona fisica o moral, sus derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato; a
excepcion de los derechos de cobro sobre las estimaciones por los trabajos ejecutados vy
autorizados para pago, debiendo solicitar por escrito el consentimiento a “EL INSTITUTO”,
cuando menos con 15 (quince) dias habiles previos a su vencimiento, la que resolvera lo
procedente en un término de 15 (quince) dias habiles contados a partir de la pregeptacion del -,

~

escrito. \
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En la solicitud debera declarar “EL CONTRATISTA” bajo protesta de decir verdad, que no ha
celebrado con anterioridad otra cesion de derechos o acto juridico que se traduzca en cesion a
favor de terceros de dichos derechos de cobro. De existir una cesion o gravamen anterior debera
expresarlo asi y aportar todos los datos y documentos que permitan su plena identificacién.

En la solicitud “EL CONTRATISTA” debera proporcionar la informacion de la persona a favor de
quien pretende transferir sus derechos de cobro, presentando invariablemente una copia de los
contra- recibos cuyo importe transfiere, facturar los trabajos que se estimen, y demas documentos
sustantivos de dicha transferencia, lo cual sera necesario para efectuar el pago correspondiente.

VIGESIMA QUINTA.- TERMINACION ANTICIPADA.- “EL INSTITUTO” de presentarse causas
de fuerza mayor o caso fortuito o bien concurran razones de interés general podra dar por
terminado anticipadamente el presente contrato sin responsabilidad para él y sin necesidad de
que medie resolucion judicial alguna; existan causas justificadas que le impidan la continuacién de
los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas, se ocasionaria un
dafo o perjuicio grave al Estado; se determine la nulidad de actos que dieron origen al contrato, o
bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de los trabajos a que se refiere
la CLAUSULA DECIMA NOVENA del presente contrato, en este Ultimo caso “EL INSTITUTO” se
obliga a dar aviso por escrito a “EL CONTRATISTA” se sujetara a los términos y plazos previstos
en esta Ley.

“EL INSTITUTO” comunicara la suspension, rescisién o terminacion anticipada del contrato a “EL
CONTRATISTA” y dentro de los cinco dias habiles siguientes de practicada dicha notificacion, lo
hara del conocimiento del 6rgano interno de Control y evaluacién de “EL INSTITUTO”

Comunicada por “EL INSTITUTO” la terminacién anticipada del contrato, éste procedera a

tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados, para recibir y resguardar la informacioén y

documentacién generada, asi como del o los producto(s) que se hayan logrado realizar, y en su

caso, proceder a suspender los trabajos, debiendo realizarse las anotaciones correspondientes en

la bitacora y “EL INSTITUTO” levantara un acta circunstanciada en términos de lo sefalado en
& articulo 85 fraccion Il incisos F, G, H e | de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
§ las Mismas del estado de Sinaloa, ante la presencia de fedatario publico.

VIGESIMA SEXTA. - FINIQUITO. - Es el documento mediante el cual se concluye el
‘\cumplimiento de las obligaciones contractuales entre las partes; en el cual se hara constar los
8 créditos a favor y en contra que resulte para cada una de las partes, describiendo el concepto
general que le dio origen y el saldo resultante el cual debera quedar saldado en un plazo no mayor
de 15 dias naturales, o en su defecto aplicarse lo establecido en el ultimo parrafo del articulo 79
de la presente ley.

“EL CONTRATISTA” comunicara de inmediato y por escrito a “EL INSTITUTO” la terminacién d
la obra encomendada y ésta, dentro de los quince dias habiles siguientes o en el plazo pacta
verificara la debida terminacion conforme a las condiciones establecidas en el contrato, Si
mismo, “EL CONTRATISTA” debera entregar a “EL INSTITUTO” cartas de no adeudo suscritas
por los proveedores de bienes y servicios contratados para la ejecucion de la obra.

Si se determina su procedencia se hara la constancia de recepcion fisica de la obra, dentro de los
siete dias habiles siguientes a la fecha en que se haya verificado su terminacién. Al concluir dicho
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plazo, sin que la institucion correspondiente haya recibido o rechazado por escrito los trabajos,
estos se tendran por recibidos.

“EL INSTITUTO” comunicara con la debida anticipacién al Organo Interno de Control y
Evaluacion, y en su caso al area responsable de la operacion de la obra realizada, la fecha y, en
su caso, el lugar para la recepcion de la obra a fin de que, si lo estima conveniente, nombre
representante que asista al acto. En la fecha y lugar sefalados, “EL INSTITUTO” bajo su
responsabilidad recibira la obra y levantara el acta correspondiente con o sin la comparecencia del
representante referido.

Recibidos fisicamente los trabajos, “EL INSTITUTO” hara constar por escrito el finiquito, en
términos de lo sefialado en el articulo 86, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas del Estado de Sinaloa, anexando el acta entrega recepcion fisica de los trabajos.

En caso de que exista desacuerdo en el resultado del finiquito, o bien, “EL CONTRATISTA” no
acuda para su elaboracion dentro del plazo sefialado, “EL INSTITUTO” procedera a elaborar el
finiquito, debiendo comunicar su resultado a “EL. CONTRATISTA” y lo hara del conocimiento del
Organo Interno de Control y Evaluacion de “EL INSTITUTO”.

VIGESIMA  SEPTIMA.- CAUSALES DE RESCISION ADMINISTRATIVA.- “LAS
PARTES” convienen que “EL INSTITUTO” podra en cualquier momento rescindir
administrativamente este contrato por causas de interés general o por contravencion a las
disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, el Reglamento de la
citada Ley de Obras Publicas y demas disposiciones administrativas sobre la materia en lo que no Q
se oponga a la citada Ley; asi como, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de \
“EL CONTRATISTA” que se estipulan en el presente contrato, dard derecho a su rescision
inmediata sin responsabilidad para “EL INSTITUTO”, ademas de que se le apliquen las penas
convencionales conforme a lo establecido en el contrato y se le haga efectiva la garantia otorgada

para el cumplimiento del mismo. \ §

Cuando “EL INSTITUTO”, determine rescindir el contrato, dicha rescision operara de pleno
derecho y sin necesidad de declaracion judicial.

Asi mismo, Si “EL CONTRATISTA” incurre en cualquiera de las siguientes causales de rescision:
dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha convenida sin causa justificad

conforme a la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del estado<
Sinaloa y su Reglamento;

|.- Si “EL CONTRATISTA”, por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del contr%/,.

Il.- Interrumpir injustificadamente los trabajos o se niegue a reparar, o reponer alguna parte de
ellos que hubiere sido detectada como defectuosa por “EL INSTITUTO”.

I1.- No ejecute los trabajos de conformidad con lo dispuesto en este contrato y en los anexos que
lo integran o sin motiV9 justificado no acata las 6rdenes dadas por el residente o, en su caso, por
el supervisor. N
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IV.- No de cumplimiento a los programas referidos en la CLAUSULA TERCERA de este contrato
y bases de participacion, por falta de materiales, trabajadores o equipo de construccién Y, que a
juicio de “EL INSTITUTO?”, el atraso pueda dificultar la terminacion satisfactoria de los trabajos en
el plazo estipulado.

V.- Subcontrate partes de los trabajos objeto del presente contrato, sin obtener la autorizacién
previa por escrito de “EL INSTITUTO”,

VI.- Transfiera los derechos de cobro derivados de este instrumento juridico, sin contar con
autorizacion previa y por escrito de “EL INSTITUTO”.

Vil.- No dé a “EL INSTITUTO” y a las dependencias de gobierno que tengan facultad de
intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccién, vigilancia y supervisién de los
materiales y trabajos.

VIII.- Si “EL CONTRATISTA” no amplia las garantias correspondientes, en los mismos términos y
condiciones establecidos en el presente contrato, para el caso de que se pretenda celebrar un
convenio modificatorio o adicional.

IX.- Si “EL CONTRATISTA” cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido
establecido como requisito, tener una determinada nacionalidad.

X.- En general, por el incumplimiento de cuales quiera de las obligaciones derivadas de este
contrato, las leyes, tratados y demas ordenamientos gque sean aplicables.

VIGESIMA OCTAVA.-PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATIVA.- “LAS PARTES”
convienen que “EL INSTITUTO” podra en cualquier momento rescindir administrativamente
este contrato por causas de interés general o por contravencion a las disposiciones, lineamientos,
bases, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa y su Reglamento; asi como, por el
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de “EL CONTRATISTA” que se estipulan en el
presente contrato, dard derecho a su rescision inmediata sin responsabilidad para “EL
INSTITUTO”, ademas de que se le apliquen las penas convencionales conforme a lo establecido
en el contrato y se le haga efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo, con
fundamento en lo establecido en el articulo 85 fraccién Il de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.

VW

El procedimiento de rescisién se llevaré a cabo conforme a lo siguiente:

a) Se iniciara a partir de que al Contratista le sea comunicado el incumplimiento en que haya
incurrido, para que en un término de quince dias habiles exponga lo que a su dere
convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes;

b) Transcurrido el término a que se refiere a la fraccion anterior, la dependencia o entidad
contara con un plazo de quince dias habiles para resolver, considerando los argumentos y
pruebas que hubiere hecho valer el Contratista. La determinacién de dar o no por
reseindido el contrato deberid ser debidamente fundada, motivada y comunicada al
Contratista dentro de dicho plazo. g
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c) Cuando se determine la suspension de los trabajos, se dé por terminado de manera
anticipada el contrato o se rescinda administrativamente el contrato por causas imputables
a la contratante, ésta pagara al Contratista los trabajos ejecutados, asi como los gastos no
recuperables que estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el
contrato de que se trate.

d) Si se determina fa rescision del contrato por causas imputables al Contratista, la
contratante se abstendra de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados ain no

liquidados, hasta que se otorgue el finiquito y, en su caso, se procedan a hacer efectivas
las garantias.

e) En el finiquito referido en el parrafo anterior, debera preverse el sobrecosto de los trabajos
aun no ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa vigente y la
recuperacion de los materiales y equipos que, en su caso, hayan sido entregados; asi
como la determinacion de la aplicacion de penas convencionales o el sobrecosto que

resulte de la rescision, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicacion de uno
o de otro.

f) Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacion de los trabajos, la
Contratista podra optar por no ejecutarlos, solicitando la terminacién anticipada del
contrato a la contratante, quien determinara lo conducente.

g) Una vez determinada la terminacién anticipada o la rescision del contrato, la Contratante
procedera a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del
inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender los
trabajos, levantando, con o sin la comparecencia del Contratista, acta circunstanciada del
estado en que se encuentre la obra. La Contratista estara obligada a devolver a las
dependencias o entidades, toda la documentaciéon que ésta le hubiere entregado para la
realizacion de los trabajos.

h) La Contratante comunicara la suspension, rescisién o terminacion anticipada del contrato a
la Contratista y dentro de los cinco dias habiles siguientes de practicada dicha notificacion,
lo hara del conocimiento del érgano interno de Control de la institucion.

i) La Contratante se sujetard a los términos y plazos previstos en esta Ley para la
procedencia de los supuestos de conclusiéon de obra o de contrato descritos en este
articulo.

VIGESIMA NOVENA- DEL RESIDENTE.- “EL INSTITUTO” con anterioridad al inicio de los
trabajos designara por escrito al residente de obra quien desempefiara las funciones establecidas
en el articulo 78 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estad
de Sinaloa y a través de éste se daran al “EL CONTRATISTA”, por escrito, las instrucciones

estime pertinentes relacionadas con su ejecucion en la forma convenida y con las modificaciones
que, en su caso, ordene “EL INSTITUTO”.

La supervision es el auxilio técnico de la residencia de obra, con independencia de las que, en su
caso, se pacten en el contrato de supervisidon. Cuando la supervision se realice pog terceras
personas, el residente de obra podra instalarla con posterioridad al inicio de los trabajo
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Es facultad de “EL INSTITUTO” realizar la inspeccion de todos los materiales gue vayan a usarse
en la ejecucion de todos los trabajos, ya sea en el sitio de estos o en los lugares de adquisicion y
verificar la aplicacién del anticipo en la compra de estos materiales. i .
TRIGESIMA.- RESOLUCION DE DISCREPANCIAS DE CARACTER TECNICO Y
ADMINISTRATIVO DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.- “LAS PARTES”
convienen que en el caso de que durante la vigencia del presente contrato surjan discrepancias
relativas a conceptos técnicos o administrativos, “LAS PARTES”, podra solicitar la conciliacion
ante el Organo interno de Control y Evaluacién de “EL INSTITUTO” para dar solucion de la
controversia para resolver dicha discrepancia sobre la ejecucion o interpretacion de este contrato,
esto con relacion al articulo 122,123, 124, 125 y 129 de la Ley de Obras Publicas y servicios
Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa.

“LAS PARTES” convienen que en casi de existir alguna discrepancia entre el contenido del
clausulado del presente contrato y alguno de sus anexos prevalecera lo sefialado en el
clausulado.

TRIGESIMA PRIMERA. -PROPIEDAD INTELECTUAL. - En todo caso son constituidos a favor de
“EL INSTITUTO”, los derechos inherentes a la propiedad intelectual que deriven de la realizacion

de servicios de consultorias asesorias, estudios e investigaciones que ejecute, desarrolle, disefie
o realice “EL CONTRATISTA”.

TRIGESIMA SEGUNDA. - PROPIEDAD DE LOS TRABAJOSY DERECHOS DE AUTOR. - “EL
CONTRATISTA” conviene en que no podra divulgar por medio de publicaciones, conferencias,
informes de cualquier otra forma, los datos y resultados obtenidos de los trabajos objeto de este
contrato, sin la autorizacion expresa y por escrito de “EL INSTITUTO”, pues dichos datos y
resultados son propiedad de ésta ultima. ‘

“ELCONTRATISTA” asume cualquier responsabilidad por las violaciones que se causen en
materia de derechos de autor y/o propiedad intelectual, con respecto al uso de las técnicas de que
se vale para llevar a cabo la obra objeto del presente contrato.

TRIGESIMA TERCERA.-SOLUCION DE CONTROVERSIAS.- Cuando existan discrepancias que
se susciten entre algunas de las partes que haya participado en el procedimiento de contratacion,
podran seguir el procedimiento de Inconformidad ante el Organo interno de Control y Evaluacién
de “EL INSTITUTO de conformidad con lo sefialado en el articulo 111, en relacion al
procedimiento del articulo 112, 113,114, 115, 116,117, 118, 119, 120,121 y 122, de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa.

TRIGESIMA CUARTA.- LEGISLACION APLICABLE.- “LAS PARTES” se obligan a sujetarse
estrictamente para el cumplimiento del presente contrato, a todas y cada una de las clausulas del
mismo, asi como a lo establecido en la Ley de Obras Pdblicas y Servicios Relacionados con |
Mismas del Estado de Sinaloa y su Reglamento, seran supletorias de esta Ley, el Cadigo Civil,
Codigo de Procedimientos Civiles, la Ley de Justicia Administrativa y la Ley de Responsabili S
Administrativas, todas para el Estado de Sinaloa, siempre que sus disposiciones no sean
contrarias a la naturaleza y principios de esta Ley.

TRIGESIMA QUINTA. - RESOLUCION DE CONTROVERSIAS. - Para la interpretacién y
cumplimiento de este instrumento, asi como para todo aquello que no esté expresamente
estipulado en el mismo, “LAS PARTES” se someten a la jurisdiccion de los Tripsnales de la

Ay
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Ciudad de Culiacan, renunciando a cualquier otro fuero presente o futuro que por razén de
domicilio les pudiera corresponder.

Previa lectura y debidamente enteradas “LAS PARTES” del contenido, alcance y fuerza legal del

“EL CONTRATISTA”

Lty / :

C. ELSA BEATRIZ HERNANDEZ LOPEZ

REPRESENTANTE LEGAL
[ SINALOENSE DE \)
ACTURA FISICA EDUCAYIVA
TESTIGOS
ING. ROBERTO XLFONSO ZAZUETA TAPIA LIC. HERNANDO FRANCO GOMEZ
DIRECTOR FRAESTRUCTURA FiSICA DE DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE ISIFE
ISIFE
/ i
ING. JOAQUI RRIETA CASTRO LIC. FERNANDD DEL LE ARAMBURO
DIRECT E PLANEACION Y JEFE DE LA UNI E ASUNTOS JURIDICOS
PROGRAMACION DE ISIFE DE ISIFE
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