MUNICIPIO DE BADIRAGUATO “g
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 3
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA B it o

CONTRATO NO. MBGBR-AD-FAISMUN-016/2025

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA
“CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y ALUMBRADO PUBLICO, EN CALLE LOS
CEDROS, ENTRE CALLE LOS LAURELES Y CALLES LOS ENCINOS, COLONIA COLINAS DEL
CAMICHIN, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA”, DERIVADO DE LA
ADJUDICACION DIRECTA MBGBR-AD-FAISMUN-016/2025, QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, ELGOBIERNO
DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO A TRAVES DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO
URRANO Y ECOLOGIA. REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA LIC. GEMA PATRICIA FELIX SALAZAR, SINDICA
PROCURADORA DEL H. AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO Y EL ING. RUBIEL RINCON RAMOS, EN SU
CARACTER DE DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA MUNICIPAL, ASISTIDO POR LA LIC. iMELDA RAQUEL VIZCARRA
ZAPIEN, DIRECTORA DE BINESTAR DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, EL MTRO. GONZALO IRINEO
CABALLERO TERRAZAS, TESORERO MUNICIPAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL
MUNICIPIO” Y POR LA OTRA PARTE LA PERSONA FISICA C. SERGIO JOEL PADILLA SOTO, A QUIEN EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, MISMOS QUE ACTUANDO EN CONJUNTO SE LES
DENOMINARA COMO “LAS PARTES” ACTO QUE CELEBRAN DE CONFORMIDAD CON LOS ANTECEDENTES,
DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

1.- Que el 6 de febrero de 2019, el poder ejecutivo estatal emito la ley de Austeridad, misma que fue
publicada en e! Periddico Oficial de “El Estado de Sinaloa”, con el objeto de establecer los criterics de
austeridad, racionalidad y transparencia a los que debe sujetarse el gasto de los Poderes del Estado, los,
Miunicipios y ios érganos auténomos, asi como el de sus respectivas dependencias y entidades pubiicas,
ademds, se ejerzan con principios de legalidad, honradez, integridad, eficacia, eficiencia, economia,
racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendicion de cuentas, exclusivamente para satisfacer

los objetivos y programas a los que estén destinados, privilegiando el bien comin.

2.- Que con la aplicacién de estas medidas de austeridad en la gestién publica permitird mantener,
perfeccionar e intensificar los programas sociales que han sido eficaces en combatir la pobreza extrema,
toda vez que el gasto social es el instrumento que permite a los ciudadanos del municipio de Badiraguato
el acceso a los servicios publicos de calidad y una vida acorde al respeto a la dignidad humana.

3.- Que en Sesién Ordinaria publica numero 11 (once) efectuada en fecha 07 (siete) de marzo del afio
2025 {dos mil veinticinco) se sometié a consideracién del Pleno entre otros puntos la fraccion V.-
Lectura, discusidn y aprobacién ensu caso, la propuesta de inversién de obras del Fondo de Aportaciones
para la infraestructura Social Municipai 2025. Ante ia necesidad de seguir fortaleciendo con programas
- yrecursos destinados al desarrollo social; dirigidos a obras de infraestructura bésica del sector educativo,
para agua potable, drenaje, electrificacién, salud, caminos y otras vias de comunicacion, saneamiento

ambiental y equipamiento urbano.

Hoja No. 1de 18.-

¥




MUNICIPIO DE BADIRAGUATO "g)
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA Bediragwato:

CONTRATO NO. MBGBR-AD-FAISMUN-016/2025
Propuesta que se agregd de manera anexa al acta de Cabildo en mencidn, misma que fue validada en su
momento por los integrantes del subcomité de Bienestar e informando al Pleno de Cabildo para su
conocimiento y aprobacidn, lo cual se aprobd la fraccién IV.- en comente del orden del dia por

unanimidad de los integrantes del Cabildo municipal del Ayuntamiento de Badiraguato.

4.- Que en durante la sesién del subcomité de BIENESTAR que fue llevada a cabo, con la finalidad de
analizar, discutir y aprobai ia propuesta de obras planeadas con recursos dei Fondo de Apoitaciones
para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN) ejercicio 2025, la cual fue aprobada por unanimidad
de los integrantes del subcomité de BIENESTAR.

5.- Que de acuerdo a los lineamientos del calendario del Fondo de Aportaciones para ia Infraestructura
Social {FAISMUN) ejercicio 2025, una vez aprobada la planeacién de las obras por el subcomité de
BIENESTAR; se capturd en la plataforma del Sistema del Fondo de Aportaciones para Infraestructura
Social (SIFAIS) para efecto de su evaluacidn v revisidn por parte de la Direccién General de Desarrollo
Regional (DGR) con nimero de FOLIO: 79130 con estatus de validacién “PLANEACION APROBADA”.

6.- En tal orden y en cumplimiento a la Ley de Obras Pablicas y Servicios relacionados con las mismas
nara el Estado de Sinaloa, el Comité de Obras Publicas del municipio de Badiraguato autorizd el inicio del
proceso administrativo de la adjudicacién directa para la contratacion y ejecucion de la Obra Publica
denorminada “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y ALUMBRADO PUBLICO, EN CALLE
LOS CEDROS, ENTRE CALLE LOS LAURELES Y CALLES LOS ENCINOS, COLONIA COLINAS DEL
CAMICHIN, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA” definida como una obra
de gran beneficio para los habitantes.

i DECLARA "EL MUNICIPIO":

l.= El municipio como orden de gobierno local, se establece con la finalidad de organizar a la
comunidad asentada en su territorio en la gestion de sus intereses y ejercer las funciones y prestar
los servicios que esta requiera, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 115 Y 134 de la
Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanes, en relacién con los articules 14, 110, 111,
125 y 155 de la Constitucion Politica del Estado de Sinaloa, gozan de autonomia plena para
gobernar y administrar sin interferencia de otros poderes, los asuntos propios de la comunidad,
conforme a las atribuciones que le confiere la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa en
su Ultima reforma publicada en el Periddico Oficial. No. 012, del 26 de enero de 2024. M

ll.- Que el Ayuntamiento, ademas de aprobar las politicas generales, en relacién con su productividad,
su desempefio, la calidad de sus servicios, la aplicacién financiera v el proceso administrativo, en

Lo, id ad

congruencia con el Plan Estatal de Desarrolloy a los programas sectoriales, ha disefiado estrategias
de austeridad que permitan tener una mejor dispersion en el gasto, enfocandolo a servicios

publicos prioritarios que beneficien a la sociedad del municipio de Badiraguato. X N
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CONTRATO NO. MBGBR-AD-FAISMUN-016/2025

Para ello, conforme lo sefiala el Articulo 15 de la Ley de Gobierno Municipal para el Estado de
Sinaloa, los Ayuntamientos tienen plena capacidad juridica para adquirir, poseer, permutar o
enajenar toda clase de bienes, asi como para celebrar contratos, cbligarse, ejecutar obras y
establecer y explotar servicios piblicos de naturaleza municipal y realizar todos los actos y ejercitar
todas las acciones previstas en las leyes.

Que de conformidad con los articulos 25 y 26 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos
Mexicanos, corresponde al Estado la intervencidn en la politica econdmica y establecer la
planeacion del desarrollo nacional como directriz de Ias politicas publicas que lleva a cabo el Poder
Ejecutivo. Por ello, el Estado mexicano estd comprometido a da cumplimiento a los objetives en

materia de desarrollo sostenible establecidos en la Agenda 3030, para luchar contra la desigualdad
y ia injusticia y hacer frente af cambio climatico.

El ejercicio, el control y la evaluacién del gasto publico federal para el ejercicio fiscal de 2025, asi
como la contabilidad y la presentacién de la informacién presupuestaria, financieray de resultados
sobre la ejecucién del presupuesto, se deben realizar conforme a lo establecido en la Ley Federal
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley Federal de Austeridad Republicana, la Ley
Federal de Remuneraciones de los Servidores Publicos, la Ley General de Contabilidad
Gubernamental y en las disposiciones que, en el marco de dichas leyes, estén establecidas en otros
ordenamientos y en este Presupuesto de Egresos.

Para el ejercicio de los recursos aprobados en el presente Presupuesto de Egresos vy la evaluacién
del desempefio, las Dependencias y Entidades se sujetaran a las politicas y disposiciones rectoras
en materia de control presupuestarioy de resultados que determine la Secretarfa, de confarmidad
con las atribuciones conferidas en los articulos 6 primer parrafo, y 45 primero y quinto parrafo, de
la Ley Fedeial de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; tal como lo dispone el articulo 1
primer y cuarto parrafo del Presupuesto de Egresos de la Federacién para el Ejercicio Fiscal 2025.

Las aportaciones federales que con cargo al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
que reciban las entidades, los municipios y las demarcaciones territoriales, se destinaran
exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales bisicas vy a inversiones que
beneficien directamente a poblacién en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de
iezago social conforme a lo previsto en la Ley General de Desariollo Social, y en las zonas de
atencion prioritaria, en cumplimiento a lo dispuesto por los articulos 1, 25 fraccién 11, 32, 33 letra
A. fraccion | letra B. fraccion Il incisos a} b) c) d) e) f} g}, 34, 35, 36, 37, 38, 48 y 49 parrafo segundo
de la Ley de Coordinacién Fiscal que aplica en la materia, asi como el ACUERDO por el que se
emiten los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de acuerdo a su
publicacién de fecha DOF: 24/02/2025.
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VIHil.- Los recursos federales aprobados en el Presupuesto de Egresos para ser transferidos a las

entidades federativas y, por conducto de éstas, a los municipios y las demarcaciones territoriales
de! Distritc Federal se sujetardn de conformidad a los articulos 6 y 85 de la Ley Federal de

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Que mediante acuerdo tomado en la reunién del Subcomité de Bienestar Municipal de
Badiraguato, se autorizd la construccidn del proyecto objeto del presente contrato de obra, para
que por conducto de la Direccién de Obras Publicas, Desarrollo Urbano v Ecologia del Municipio,
se convoque al Comité de Obras Ptblicas y a su vez sesione para realizar el proceso administrativo

de Adjudicacidn Directa, conminando a las demds autoridadaes administrativas del Ayuntamiento

CLL H HE=D 8

competentes, a que se le dé seguimiento y cumplimento a dicho acuerdo hasta su total ejecucién

a efecto de brindar mejores servicios plbiicos a la sociedad Badiraguatense y a los visitantes.

Que la Sindica Procuradora del H. Ayuntamiento de Badiraguato, Lic. Gema Patricia Félix Salazar,
asiste a la firma del presente contrato en seguimiento al acuerdo emitido por el Comité de Obras,
estd facultada con la personalidad juridica que le confiere lo dispuesto por los articulos 15 y 39,
fraccion W v XVIl de la Ley de Gohierno Municipal del Estada de Sinaloa, articulo 19, inciso A,
fracciones | y IV del Reglamento de la Administracién Piblica del Gobierno del Municipio de
Badiraguato, Sinaloa y articulo 2 del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de Badiraguato; asi
como la CONSTANCIA DE MAYORIA Y VALIDEZ emitida por el Consejo Municipal Electoral de
Badiraguato, de acuerdo a la sesién especial ceiebrada el 05 de junio de 2024, en ia que celebrd el
cdmputo y se declard la validez de la eleccién para integrar el Ayuntamiento por el sistema de
mayoria relativa, que la acredita como Sindica Procuradora del Gobierno de Badiraguato para el
periodo Constitucional del 01 de noviembre de 2024 al 31 de Qctubre de 2027,

Cue la persona titular de la Direccién de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Ecologia del
Municipio, C. Ing. Rubiel Rincén Ramos, fue designado como Director mediante nombramiento
otorgado por el DR. JOSE PAZ LOPEZ ELENES, Presidente Municipal Constitucional, en fecha 01 de
noviembre de 2024, y por ende estar facultado para celebrar contratos y convenios con terceros
sobre la materia de sus atribuciones, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 29 de la Ley
de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa articulo 17, inciso H, articulo 47, fracciones I, i, iii,
VI, XV, XXIV; y articulo 48 del Reglamento de la Administracién Ptblica del Gobierno del Municipio

de Badiraguato, Sinaloa.

De conformidad con io dispuesto por ios articulos 2, 3, 15, 27 fraccidn 1i, 28 fraccidn 1V, 29
fracciones XV, XVI, 35 ter., 59 y 74 fraccién IV de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de
Sinaloa y articula 39 del Reglamento de la Administracién Puablica del Gobierno del Municipio
de Badiraguato, Sinaloa, se le tiene encomendado al tesorero realizar los actos de
administracién relativos a los recursos financieros, administrativos y las contrataciones
publicas conforme a las politicas, normas y nrocedimientos dictados por el Cabildo v las dem3s

Lol TS i

disposiciones aplicables, con tal caracter.
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Xill.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente instrumento juridico cuenta con

recursos disponibles suficientes en la partida presupuestal ndmero 614001 (DIVISION DE
TERRENQS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION) comprometida al recurs
denominado: Fondo de aportaciones para la infraestructura Social Municipal vy
Demarcaciones Territoriales dei Distrito Federai {FAISMUN], ejercicio 2025, cuya suficiencia
presupuestaria se encuentra confirmada mediante el oficio de autorizacidn presupuestal,
signado por el Mtro. Gonzalo Irineo Caballero Terrazas, Tesorero Municipal del Gobierno de
Badiraguato, con cargo a FAISMUN 2025 Recursos mismos que seran liberados a través de la
propia Tesoreria Municipal.

XIV.- Que tiene su domicilio en: Gabriel Leyva Solano s/n, Badiraguato, Sinaloa, C.P. 80500, mismo

que sefiala para ios fines y efectos iegales del presente contrato y cuenta con el R.F.C.
MBA850101214, emitido por el Servicios de Administracién Tributaria, SAT, del Gobierno de la
Republica.

XV.- Que la adjudicacién y celebracién del presente contrato es derivado de la adjudicacién directa

.-

nimero MBGBR-AD-FAISMUN-016/2025, de conformidad con lo establecido en los articulos

=2 ! 010

11y 19 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, con aplicacidn
supietoria en ios articulos 1, 5, 16, 22, 26, 38 fracci6n i, 39 fraccién i, 61, 62, 66,67 y 52 de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa vigente y
sus correlativos articulos 42, 71 y 123 del Regiamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios

Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa aplicables que norman sobre la materia.

DECLARA “EL CONTRATISTA”, EL C.SERGIO JOEL PADILLA SOTO.

Que representa a la empresa que se encuentra debidamente constituida de acuerdo con la
legislacién de los Estados Unidos Mexicanos, lo cual acredita la persona fisica “SERGIO JOEL
PADILLA SOTO”, quien acredita su personalidad con acta de nacimiento con numero de acta;
19; INE con numero de clave de lector: PDSTSRS7111825H800 Y CURP: PASS971118HSLDTRO7.

Que cuenta con la capacidad juridica, técnica y financiera para contratar y obligarse a la

ejecucion de los trabajos objeto de este contrato y cuenta, ademds, con la tecnologia,.

organizacion y mano de obra especializada para ello.

Que su personal ha inspeccionado debidamente el sitio de los trabajos a realizar y conoce la
naturaleza de los servicios ohjeto del presente contrato, por la que ha considerado todos los
factores que intervendran en la ejecucién de las obras.

de los Articulos 72, 101y 102 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas

del Estadc de Sinaloa y que las personas que forman parte de su ‘equipo de trabajo no

S

desempefian empleo, cargo o comisidn en el servicio publico ni se encuentran inhabilitadas\\

N,
para hacerlo. . N
\\V§

S
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V.- Que se sujeta plenamente el contenido de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con

las Mismas del Estado de Sinaloa, su Reglamento y las demas disposiciones administrativas

expedidas en esta materia que regulan la ejecucidn de los trabajos, los servicios, los proyectos v

las especificaciones, el programa de ejecucién, el catdlogo de conceptos y demds documentos en

que se consignan fos precios unitarios, que como anexos, forman e integran el presente contrato,
teniéndose aqui por reproducidas como si a la letra se insertaren.

Vi.-  Manifiesta que sus representadas son de nacionalidad mexicana y conviene que, si llegase a
cambiar su nacionalidad, en seguirse considerando como mexicano, para todo lo relacionado con
este contrato vy se obliga a no invocar |a proteccidn de ningtin gobhierno extranjero, bajo pena de
perder en beneficio de la nacién mexicana los derechos derivados de este contrato.

Vil.-  Que para el ejercicio y cumplimiento de los derechos y obligaciones que a su cargo se deriven
del presente contrato tiene establecido su domicilio en: CALLE ENRIQUE COLUNGA 1962,
GUSTAVO DIAZ ORDAZ, CULIACAN, SINALOA. C.P. 80180; teléfono: 667-5818434, correo
electrénico: jpadillad718@gmail.com con clave de Registro Federal de Contribuyentes:
PASS971118IR0. -

Previas las manifestaciones antes vertidas, las partes convienen en sujetarse al contenido de las siguientes:
e e CLAUSULAS -vmmmm mmmmmne o e o i s o

PRIMIERA. - OBJETO DEL CONTRATO. - "EL MUNICIPIO" encomienda a “EL CONTRATISTA” ia ejecucion de
los trabajos de la obra: “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y ALUMBRADO PUBLICO,
EN CALLE LOS CEDROS, ENTRE CALLE LOS LAURELES Y CALLES LOS ENCINOS, COLONIA COLINAS
DEL CAMICHIN, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA”, mismos que se
ejecutardn de acuerdo con el plan general del proyecto que corre agregado al presente; la obra incluye los
maieriales y mano de obra, obligdndose “EL CONTRATISTA” a realizaria hasta su total conclusiéi, acatando
para ello lo establecido por los diversos ordenamientos, normas y anexos sefialados en su declaracién Vi de
este contrato, asi como a los planos de trabajo, proyecto, especificaciones, programa de ejecucidn,
presupuesto y demas documentos relativos a la obra, en relacién con las normas del lugar donde deban
realizarse los trabajos.

presente contrato es por la cantidad de: $1,320,516.44 {Un Milldn Trescientos Veinte Mil Quinientos
Dieciséis Pesos 44/100 M.N.), mds el 16% del Impuesto al Valor Agregado que importa la cantidad de:
$211,282.63 (Doscientos Once Mil Doscientos Ochenta y Dos Pesos 63/100 M.N.}, dando un GRAN TOTAL
de: $1,531,799.07 (Un Millén Quinientos Treinta y Un Mil Setecientos Noventa y Nueve Pesos 07/100
M.N.) cantidad sélo podra ser rebasada previo convenio que al respecto celebren las partes, por lo que si
“EL CONTRATISTA” realiza trabajos por mayor valor de lo indicado, independientemente de la
responsabilidad en que incurra por la ejecucién de los trabajos excedentes, no tendra derecho a rec!arrm{\”

! —
nago alguno por ello, s

SEGUNDA. - MONTO DEL CONTRATO. - "EL MUNICIPIO" manifiesta que el costo de los trabajos materia del %Q)
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TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION. - “EL CONTRATISTA” se obliga a iniciar los trabajos objeto de este

contrato, a partir del dia 20 de Octubre del 2025, debiendo finalizarlos a mas tardar el dia 18 de Noviembre
del 2025 (20 dias naturales), de conformidad con el programa de obra que forma parte integral del presente

Swis H=g

contrato.

CUARTA. - DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. "EL MUNICIPIO" por
conducto de la Direccidn de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Ecologia se obliga a poner a disposicién de
“EL CONTRATISTA” el inmueble en que deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asf como
los dictdmenes, permisos, licencias y demds autorizaciones que se requieran para su realizacién. El
incumplimiento por parte de "EL MUNICIPIO" prorrogara en igual plazo la fecha originalmente pactada para
la terminacién de la obra.

QUINTA. - REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”, - “EL CONTRATISTA” establecerd, enviando oficio de
designacion a "EL MIUNICIPIO" antes de ia iniciacién de ios trabajos, en el sitio de realizacién de ios mismos,
un representante permanente con Cédula Profesional de Arquitecto o Ingeniero civil, expedida por la
Direccion General de Profesiones de la Secretaria de Educacidn Publica, quien actuard como
superintendente de construccién, el cual deberd tener poder amplio v suficiente para decidir todo lo
relacionado al cumplimiento de este contrato; dicho superintendente, deberda tener a disposicién de "EL

MUNICIPIO" en el lugar de la cbra y bajo su responsabilidad, los proyectos, planos, especificaciones y

S e S =L S L8

bitdcoras para que "EL MUNICIPIO" pueda verificar el avance fisico, la calidad, especificaciones y
calendarizacion de la obra convenida; para cualquier cambic en la designacién del Superintendente, “EL
CONTRATISTA” contara con un plazo de siete dias para hacer del conocimiento de "EL MUNICIPIO" del
cambio en cuestion.

SEXTA. - FORMA Y LUGAR DE PAGO. - Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato,
- se paguen mediante la formulacidn de estimaciones, que abarcarén periodos maximos de 30 dias naturales,
las cuales seran presentadas por “EL CONTRATISTA” a la residencia de supervisién de obras, acompafiadas
ae la documentacidn soporte correspondiente, dentro de los (7) siete dias habiles siguientes a la fecha de
corte para la elaboracién de las mismas; cuando las estimaciones no sean presentadas en el término antes
sefialado, se incorporaran en ia siguiente estimacion para que “EL MUNICIPIO® inicie el tramite de pago.

La residencia de supervisién dentro de los 8 {ocho) dias habiles siguientes, debera revisar y en su caso
autorizar la estimacion.

SYT LI s 2% b Wy wArsuHe R ~ T L8

contrarecibos correspondientes contra la entrega de la estimacién para que le sean cubiertas por dicha
Tesoreria.

El pago se hard a “EL CONTRATISTA” a través de la TESORERIA del Ayuntamiento, elaborando los

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numeéricas, las partes tendran 5 (cinco) dias habiles a
partir del plazo sefialado para la revisién, con el objeto de conciliar dichas diferencias, y en su caso, autorizar
la estimacion correspondiente.

S i ]
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De no ser posible conciliar todas las diferencias, las pendientes deberan resolverse e incluirse en la siguiente
estimacion.

En el caso de que "EL MUNICIPIO" realice algiin pago en exceso, “EL CONTRATISTA” deber3 reintegrar estas
cantidades, mas los intereses correspondientes conforme a una tasa que serd igual a la establecida por la
Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de prérroga para el pago de crédito fiscal. Los cargos se
calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso y se computaran por dias calendario desde la fecha del

pago y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de "EL MUNICIPIO”.

Ni las estimaciones, ni la liquidacidn, aunque hayan sido pagadas, se consideraradn como aceptacién plena
de los trabajos, pues "EL MUNICIPIO" se reserva expresamente el derecho a reclamar por los trabajos

s ~

faltantes o mal ejecutados, o por pagos efectuados en exceso.

SEPTIMA. - ANTICIPOS. - Para el inicio de ios trabajos, “EL MUNICIPIO® a través de la Direccién de Obras
Pdblicas, Desarrollo Urbano y Ecologia otorgard un anticipo por el 35% (treinta y cinco por ciento) del monto
del presente contrato, que da una cantidad de: $536,129.67 {Quinientos Treinta y Seis Mil Ciento
Veintinueve Pesos 67/100 M.N.), incluye I.V.A., obligdndose “EL CONTRATISTA” a utilizarlo en la siguiente
forma:

- 15% (quince por ciento) para la utilizacién de mano de obra; y
) en la adquisicidn de los materiales, equipo e instalaciones gue se requieran para

- 2G6% {veinte por clento
realizar los trabajos.

El anticipo se amortizard proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones por trabajos
ejecutados y el faltante en la Gltima estimacién.

“EL CONTRATISTA” dentro de los 10 (diez) dias hébiles siguientes al dia en que suscriba el contrato, debera
presentar la garantia del anticipo, con el objeto de que "EL MUNICIPIQ" ponga a disposicidn de “EL

CONTRATISTA" dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientes a la presentacién de la garantia de los

trabajos, el importe del anticipo en ios términos de la presente clausula, de conformidad con o establecido
en el articulo 73 fraccién I, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado
de Sinaloa, el atraso en la entrega del anticipo serd motivo para diferir sin modificar, en igual plazo, el
programa de ejecucién pactado y formalizar mediante convenio la nueva fecha de iniciacién de los trabajos;
si “EL CONTRATISTA” no entrega la garantia del anticipo dentro del plazo estipulado, no proceders el
diferimiento de la fecha de inicio de la obra.

a falta de presentacién oportuna de la fianza o su presentacién en términos diferentes de los aquf
asentados, acarreara automaticamente el retraso en la fecha de entrega del anticipo y en tal evento, no
procedera la ceiebracion dei convenio de diferimiento anteriormente aiudido y, por io tanto, “EL
CONTRATISTA” deberd iniciar la obra en la fecha establecida en la clausula tercera.

%
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CONTRATO NO. MBGBR-AD-FAISMUN-016/2025
La fianza otorgada para garantizar la correcta inversion del anticipo se cancelard cuando “EL CONTRATISTA”
haya amortizado el importe total del mismo, previa autorizacién escrita de "EL MUNICIPIO". En el caso de
que “EL CONTRATISTA” no haya devuelto el saldo del anticino no amortizado en la fecha sefalada de la

titima estimacion correspondiente, podra hacerse efectiva la fianza.

En el evento de que “EL CONTRATISTA” destine el importe del anticipo a fines distintos a los estipulados en
esta misma’ clausula, "EL MUNICIPIO" podra optar por exigir de inmediato a “EL CONTRATISTA” la
devolucion del anticipo con sus accesorios o bien, optar por la rescisién administrativa del contrato de
conformidad con lo que al efecto se establece en la clausula décima séptima del presente contrato. En este
Oltimo caso, “EL CONTRATISTA” debera reintegrar a "EL MUNICIPIO" el saldo por amortizar en un plazo no
mayor de 10 {diez) dias habiles contados a partir de la fecha en que le sea notificada Ia rescisidn.

Si “EL CONTRATISTA” no amortizé el anticipo en la fecha convenida por causas que le sean imputables,
pagard a "EL MUNICIPIO™ gastos financieros conforme a una tasa que sera iguai a ia establecida por la Ley
de Ingresos de |a Federacidn en los casos de recargos para el pago de créditos fiscales, los gastos financieros
se computaran por dias calendario desde que se venza el plazo establecido en la presente cldusula, hasta la
fecha en gue se ponga la cantidad a disposicién de “EL MUNICIPIO ".

La pdliza de fianza que garantice la correcta inversidn y exacta amortizacidn del anticino es con el LV.A,

incluido y debera contener las siguientes declaraciones expresas:

A. Que sea expedida a favor de municipio de Badiraguato.

B. Quese otorga de conformidad con lo estipulado en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas del Estado de Sinaloa y demas disposiciones administrativas en lo que no se oponga
a la citada Ley.

C. Que lafianza se otorga en los términos del presente contrato.

D. Que la fianza garantizard los accesorios en el evento de que el anticipo no sea amortizado total o
parcialmente o sea invertido en fines distintos de los sefialados en el contrato.

E. Que la fianza continuara vigente en el caso de que se otorgue prérroga o espera al deudor para el
cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, aun cuando hayan sido solicitadas y autorizadas
extemporaneamente o inclusive, cuando dicha prérroga o espera sea otorgada unilateralmente por
"EL MUNICIPIO" y se haya comunicado por escrito al deudor.

F. Que, para ser cancelada la fianza, seré requisito indispensable la conformidad expresa por escrito
de "EL MUNICIPIO", que la producira cuando el importe del anticipo haya sido amortizado o
devuelto en su totalidad y se havan pagado en su caso, los accesorios,

G. Que lainstitucién afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los Articulos 178, 279, 280
y 282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y disposiciones conexas en vigor.

OCTAVA. - GARANTIAS. - “EL CONTRATISTA” se obliga a constituir en ia forma, términos y procedimientos

previstos por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, y demas
disposiciones administrativas en la materia, las garantias a que haya lugar con motivo del cumplimiento de

este contrato. /y

—
_ / N
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CONTRATO NO. MBGBR-AD-FAISMUN-016/2025
“EL CONTRATISTA" presentara a "EL MUNICIPIO" dentro de los 10 (Diez) dias hébiles siguientes a la fecha
de la suscripcidn del presente contrato, una fianza en favor del Municipio de Badiraguato, por valor del 10%
{diez por ciento) del importe total de los trabajos sefialados en la cldusula primera con el LV.A. incluido, a
fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el presente contrato impone
a “EL CONTRATISTA" en términos de lo establecido en los articuios 66 fraccién iX, 73 fraccion i ¥ 74 fraccion
I de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa. Mientras “EL
CONTRATISTA” no otorgue la fianza con los requisitos que mas adelante se sefialan, no se perfeccionars el

contrato, y por lo tanto no surtird efecto alguno.

Para los efectos del articulo 75 de la Ley de Obras Piiblicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado
de Sinaloa, concluida la obra no obstante su recepcién formal, “EL CONTRATISTA” quedard obligado a
responaer de los defectos que resultaren en la misma, de los errores y vicios ocultos y de cualquier otra
responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos sefialados en el contrato y en el Cddigo Civil para
el Estado de Sinaioa en materia comun y para toda ia RepUbiica en materia federal, presentando al momento
del finiquito y/o recepcién de los trabajos, una garantia por el equivalente al 10% del monto total ejercido
en la obra, para responder por los efectos o vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad que llegara a
surgir en la obra durante un afio (doce meses) posterior a su recepcion, lo cual debera de sustituir a la
garantia de cumplimiento del contrato.

Para la cancelacién de las fianzas a que se hace mencién en esta cldusula, de no haber inconformidad por
parte de "EL MUNICIPIC", la Institucidn Afianzadora procederd a su cancelacién, previa autorizacidn por
escrito de "EL MUNICIPIO" en dicho sentido. En caso de presentarse errores o vicios ocultos, "EL MUNICIPIO"
lo comunicara de inmediato y por escrito a “EL CONTRATISTA?, asi como a la Afianzadora respectiva; de no
haber inconformidades por parte de "EL MUNICIPIO" al término del plazo de un afio a partir de la fecha de

entrega de la obra, se cancelara la fianza por escrito emitido por “EL MUNICIPIO” a la afianzadora.

La pdliza en que sea expedida la fianza, de conformidad con los Articulos 66 fraccién IX, 73 fraccién | y 74
fraccion | de la Ley Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloz, deberd ser

P MG ST

con el L.V.A. incluido y deberd contener las siguientes declaraciones expresas de la institucion que la otorgue.

A).-  Que sea expedida a favor del municipio de Badiraguato.
B). - Que la fianza se otorga en los términos de este contrato.
C).- Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacién de los trabajos a que

se refiere la fianza, o exista espera, o bien si se hubiese celebrado algtin convenio MODIFICATORIO, su
vigencia quedard automdticamente prorrogada en concordancia con dicha prérroga o espera,
debiendo en todo caso “EL CONTRATISTA” presentar el endoso a la fianza en términos del CONVENIO %@)
MODIFICATORIO, piriToga O espera acordados.

D).-  Que lafianza estard en vigor por un afio mas, contado a partir de la fecha de recepcion total de los
trabajos y en caso de defectos de construccidn y responsabilidades derivados del contrato,
continuara vigente hasta que se corrijan los defectos (vicios ocultos) y se satisfagan las
responsabilidades.

=ersie .
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CONTRATO NO. MBGBR-AD-FAISMUN-016/2025
E). - Que, para cancelar la fianza, serd requisito indispensable la conformidad expresa y por escrito de
"EL MUNICIPIO" que se producira solo cuando “EL CONTRATISTA” haya cumplido con todas las

obligaciones que se deriven del contrato.

F).- Si transcurrido el plazo, no se hubiese otorgado la fianza respectiva "EL MUNICIPIQ" podra declarar
la rescisién administrativa del contrato.
G). - En el evento de que las partes celebren un CONVENIO MODIFICATORIO al contrato o que los costos que

sirvieron de base para integrar los precios unitarios se incrementen, “EL CONTRATISTA” se obliga a
entregar un documento adicional a la fianza en los términos del Articulo 166 de la Ley de
Instituciones de Seguros y de Fianzas y disposiciones conexas.
H}.-  Que la fianza asegura la ejecucidn de los trabajos materia de este contrato.
1. - Que la institucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 178, 279, 280 y
282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor.
NOVENA. - AJUSTE DE COSTOS. - Las partes acuerdan que si liegaren a ocurrir circunstancias econémicas no
previstas en este contrato ni tampoco imputables a cualquiera de ellas que determine un aumento o
reduccién de los costos de este contrato, se sujetaran a lo establecido en los articulos 80, 81, 82 y83dela
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.

nacionales de precio productor con servicios que determine el Banco de México.

Los precios del contrato permaneceran fijos, hasta la terminacién de los trabajos. El ajuste se aplicara a los
costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos v utilidades originales durante el

ejercicio del contrato.

Para su aplicacién serd conforme al programa de ejecucién pactado en el contrato o en caso de existir atraso
no imputable a “EL CONTRATISTA” con respecto al programa vigente.

En los procedimientos anteriores, la revision serd promovida por "EL MUNICIPIO" a solicitud escrita de “EL
CONTRATISTA" |a que deberd ir acompafiada de la documentacién comprobatoria necesaria, y dentro de
un plazo que no excedera de 20 (veinte) dias hahiles siguientes a la fecha de publicacién de los relativos de
Precios aplicables al ajuste de costos que solicite.

DECIMA. - MODIFICACION DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS. "EL MUNICIPIO" podra
modificar el proyecto, especificaciones y programa materia de este contrato, mediante comunicado escrito
al representante de “EL CONTRATISTA”. Las modificaciones se considerardn incorporadas al texto del
contrato y por lo tanto seran obligatorias para ambas partes.

“EL CONTRATISTA” por ninglin motivo procederé a la ejecucién de los trabajos fuera del catalogo hasta en
tanto se autoricen las medificaciones, el precie unitario de tales conceptos y se asiente en bitdcora la orden

de ejecucién.

E;L?f ? 10 j <
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CONTRATO NO. MBGBR-AD-FAISMUN-016/2025
DECIMA PRIMERA. - AMPLIACION DEL MONTO Y PLAZO DE EJECUCION. - Por razones fundadas v
motivadas, y siempre y cuando se encuentre dentro del presupuesto autorizado para la obra, se podra
modificar el plaze y monto de los contratos de obra priblica mediante convenios, siempre y cuando éstag,
considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 25% (veinticinco por ciento), del monto o del plazo
pactados en el contrato, ni impliguen variaciones substan
conformidad con lo establecido en el articulo 84 fraccién Il y il de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.

ciales al proyecto original; lo anterior, de

DECIMA SEGUNDA. - RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”. - “EL CONTRATISTA” se obliga a que los
materiales, mano de obra y equipos que se utilicen en los servicios v trahajos objeto del presente contrato,
cumplan con fas normas de calidad establecidas en el anexo denominado "Catalogo de Conceptos" el cual
forma parte integral del presente contrato y a gue la realizacion de todas y cada una de las partes del trabajo
se efectlen a satisfaccion de "EL MUNICIPIO" asi como a responder por su cuenta y riesgo de vicios ocultos
de los materiaies o equipo, de ios defectos y errores, y ademds de responder de ios dafios y perjuicios que
por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a "EL MUNICIPIQ" o a terceros, en cuyo caso
se hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma;
en caso de que la garantia (fianza) no llegue a cubrir en su totalidad los dafios v perjuicios causados “EL
CONTRATISTA” se obliga a cubrirlos y repararlos por su cuenta y riesgo, sin que tenga derecho a retribucion

alguna por ello,

Asimismo, en este instrumento “EL CONTRATISTA” se obiiga que a ia condlusién de los trabajos entregara a
“EL MUNICIPIO” en medios magnéticos, testimonios fotogréficos, coordenadas geogréficas y elevacion
sobre el nivel medio del mar de la obra realizada.

lgualmente se obliga “EL CONTRATISTA” a no ceder, traspasar, enajenar, o de alguna forma transmitir a
persona fisica o maoral, los derechos y obligaciones derivados del presente contrato v sus anexas, a excencion
de la sesion de los derechos de cobro.

Asimismo “EL CONTRATISTA” esta de acuerdo en que del importe de las estimaciones se le haga la siguiente
deduccion:

A) El3% del monto de los trabajos contratados, como derechos por el Servicio de Verificacion, Inspeccion,
Fiscalizacion y Control que las leyes de la materia encomienden a los Organos Internos de Control de los
municipios, y al Congreso del Estado de Sinaloa, para cumplir con lo dispuesto por el articulo 90-H, de Ia
Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa.

DECIMA TERCERA. - TRANSFERENCIA DE DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES. — De

conformidad con lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las

Mismas del Estado de Sinaloa, “EL CONTRATISTA” podra transferir a favor de otra persona, los derechos de

cobro sobre las estimaciones que formule.
=
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CONTRATO NO. MBGBR-AD-FAISMUN-016/2025
El escrito por el cual “EL CONTRATISTA” transfiera los derechos de cobro, deberd presentarlo
oportunamente a la oficina pagadora de la dependencia o entidad correspondiente del Gobierno de

q-:n—- = 8 el taid ¢

Para ios efectos conducenies, “EL CONTRATISTA” deberd hacer del conocimiento a “EL MUNICIPIO” de |
transferencia de derechos de cobro, entregandole copia del escrito en el que conste su presentacién ante la
oficina pagadora.

1)

DECIMA CUARTA. - TERMINACION ANTICIPADA. - De presentarse causas de fuerza mayor o fortuitas, o bien
concurran razones de interés general que imposihiliten la continuacién de las obras por “EL CONTRATISTA”
éste deberd presentar ante "EL MUNICIPIO" la solicitud de terminacién anticipada, con el fin de evaluar y en
su caso apronar los trabajos realizados, procediendo a cubrir la estimacién correspondiente o a efectuar los
ajustes procedentes; ademds pagara los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén
debidamente comprobados y soportados y se reiacionen directamente con el presente contrato, haciéndoio
del conocimiento de la Tesoreria del ayuntamiento y el Organo Interno de Control ambos del municipio de
Badiraguato.

En caso de no ser aceptada la mocidn de terminacion anticipada del contrato, “EL CONTRATISTA” debera
chtener de la autoridad judicial la declaracién correspondiente,

~=Te

2 e

DECIMIA QUINTA. - RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. - "EL MUNICIPIO", podra en cuaiguier
momento rescindir administrativamente este contrato por causas de interés general o por contravencién a
las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa y demas disposiciones administrativas sobre la
materia; asi como por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de “EL  MUNICIPIO” que se
estipulan en el presente contrato, dard derecho a su rescisién inmediata sin responsabilidad para "EL

MUNICIPIO" ademds de que se le apliquen las penas convencionales conforme a lo establecido en el
contrato y se le haga efectiva la garantia ctorgada para el cumplimiento del mismo.

Cuando "EL MUNICIPIO" determine justificadamente ia rescisién administrativa dei contrato, ia decisién
correspondiente se comunicard por escrito a “EL CONTRATISTA”, exponiendo las razones al respecto que se
tuvieron, para que éste dentro del término de 15 (quince) dias hébiles contados a partir de la fecha en que
reciba la notificacion de rescision, manifieste lo que a su derecho convenga y en cuyo caso "EL MUNICIPIO"
resolvera lo procedente dentro de un plazo de 15 (quince) dias hébiles siguientes a la fecha en que hubiere
recibido el escrito de contestacidn de “EL CONTRATISTA”,

Se considera que “EL CONTRATISTA” incuiniple el contrato, si no inicia los trabajos en la fecha pactada,
suspende injustificadamente los trabajos, no cumple con el programa de ejecucién por falta de materiales o
equipo de construccién y no repare o reponga alguna parte de la obra rechazada que no se ajuste a las
especificaciones de construccién o normas de calidad, asi como por cualquier otra causa que implique
contravencion a los términos del contrato.

— <. .. .
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CONTRATO NO. MBGBR-AD-FAISMUN-016/2025
DECIMA SEXTA. - PROCEDIMIENTO DE RESCISION. - "EL MUNICIPIO" una vez que se dé algin
acontecimiento que genere la rescisidn administrativa, comunicara a “EL CONTRATISTA” la determinacion

de la rescisidn, sus causas y efectos, para que esta tiltima pueda presentar dentro de! término improrrogable

S Lo SITLLLS = LRES

de 15 (quince) dias habiles, su oposicién y defensa a tal determinacién; una vez transcurrido dicho plazo, "EL
MUNICIPIO" resolvera lo conducente y de ser procedente la rescision del contrato por causas imputables a
“EL CONTRATISTA”, "EL MUNICIPIO" procederd a hacer efectivas las garantias absteniéndose de cubrir los
importes resultantes de trabajos ejecutados, atin no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito
correspondiente, lo que debera efectuarse dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha de

notificacion de la rescision.

En dicho finiquito deberd preverse el sobrecosto de los trabajos atn no ejecutados y que se encuentren
atrasados conforme al Programa vigente, asi como lo relativo a la recuperacidn de los materiales y equipos
que, en su caso, le hayan sido entregados; lo anterior es sin perjuicio de otras responsabilidades a cargo de
“EL CONTRATISTA” que pudiesen existir, asi como ia facuitad que éste tiene de inconformarse por escrito
ante la autoridad correspondiente dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes al del acto motivo de

dicha inconformidad, para lo cual debera acompafiar las pruebas documentales necesarias.

Ahora bien, para el caso de que existiera un saldo por amortizar de los anticipos otorgados y/o cualquier otro
saldo a cargo de “EL CONTRATISTA”, el mismo se deberd reintegrar a "EL MUNICIPIO" en un plazo no mayor

TETE SLY

de 20 (veinte) dias naturales a partir de la fecha en que le sea comunicada la rescision a “EL CONTRATISTA”,

para lo cual se ie reconoceran los materiales que tenga en la obra o esién en proceso de adquisicién
debidamente comprobados, conforme a los datos basicos de precios del concurso, considerando si los
hubiere, los ajustes de costos autorizados a la fecha de rescisién, siempre y cuando sean de la calidad
requerida y puedan utilizarse en la obra, y “EL CONTRATISTA” se compromete por escrito a entregarlos en

el sitio de ejecucidn de los trabajos.

Si “EL CONTRATISTA” no reintegra el saldo por amortizar dentro del plazo antes mencionado, pagara a "EL
MUNICIPIC" gastos financieros conforme a una tasa igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la
Federacion, traténdose de prérroga en el plazo de créditos fiscales, calculdndose los cargos sobre el saldo
no amortizado por los dias calendario desde que vencid el piazo de reembolso hasta ia fecha de su
liquidacion.

"EL MUNICIPIO" comunicard a la Tesoreria y al Organo Interno de Control, dentro de los 5 dias habiles
siguientes de practicada la notificacién de suspension, rescisién o terminacién anticipada del contrato a “EL
CONTRATISTA”, tal y come lo establece el Articulo 85 fraccién 1, inciso h) de la Ley de Obrag Publicas v
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, para su debido conocimiento.

DECIMIA SEPTIMA. - PENAS CONVENCIONALES. - "EL MUNICIPIG" tendra ia facultad de verificar que ias
obras de este contrato se estén ejecutando por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con el programa aprobado,
para lo cual "EL MUNICIPIO" comparara periédicamente el avance de las obras.

Seisic o =
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CONTRATO NO. MBGBR-AD-FAISMUN-016/2025
Si como consecuencia de la comparacién a que se refiere el parrafo anterior, el avance es menor de lo que
debi6 realizarse a la fecha de la verificacion, "EL MUNICIPIO" aplicara una sancién econémica equivalente al
2 al millar por dia de atraso transcurridos,
Al realizar el caiculo de la sancién de atraso, se tomaran en cuenta los ajustes y prérrogas acordadas por las
partes. Para el caso de que durante el proceso constructivo dentro del tiempo programado, se efectuaran
varias comprobaciones del avance de las obras y se aplicaran dos o mas sanciones por atraso, en la siguiente
se deducird el importe de la anterior, pudiendo ser devolutiva si el atraso es recuperado o definitiva si no se
entregare la obra en la fecha acordada, en este caso la sancién continuard incrementandose hasta la
terminacidn total de los trabajos nrogramados, cansiderandose el 2 al millar del importe faltante de ejecutar
en la fecha de terminacion programada, multiplicado por los dias de atraso en la entrega de la obra y hasta

por el importe de la fianza de cumplimiento.

"EL MUNICIPIO™ verificard también la calidad de ia obra y cuando ios trabajos no se hubieren apegado a las
normas y especificaciones respectivas, procedera a practicar una evaluacion para determinar, la reposicion
de los trabajos mal ejecutados o la aplicacién de una deductiva en proporcién a las deficiencias ohservadas,
cuyo valor se hara efectivo en la siguiente estimacién. Si se determina la reposicién, se aplicara una retencién

del valor de los trabajos mal ejecutados que sélo se devolvera si “EL CONTRATISTA” cumple a satisfaccién
con los trabajos contratades
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Las penas convencionales sefialadas anteriormente, son independientemente de la facultad que tiene "EL
MUNICIPIO” para exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo.

DECIMA OCTAVA. - ATRIBUCIONES DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MUNICIPIO. - De conformidad
con lo establecido en los articulos 99 y 100 de la Ley de Obras Pdblicas y Servicios Relacionados con las
Mismas del Estado de Sinaloa, en el dmbito de sus atribuciones, podra verificar en cualguier tiempo que la
obra se realice conforme a lo establecido en la Ley y demas disposiciones normativas aplicables.
1. Solicitar en cualquier momento a “EL CONTRATISTA” informacién, datos o documentos
refacionados con el contrato v la obra;
2. Realizar las visitas de inspeccién y verificacién que estime pertinentes durante la realizacién de la
obra;y
3. Las demas que sefialen las disposiciones legales aplicables.

El Organo Interno de Control del Ayuntamiento de Badiraguato, nodra verificar o compraobar la calidad de
los trabajos realizados, a través de laboratorios, instituciones educativas y de investigacion o de cualquier
tercero que tenga la capacidad requerida para practicar la comprobacién.
“EL CONTRATISTA” podrd efectuar las aclaraciones y observaciones al Dictamen o informe, con ios
elementos de prueba que considere pertinentes.
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DECIMA NOVENA. - REVISION DE PROYECTO. - “EL MUNICIPIO” manifiesta que “EL CONTRATISTA” tendra
10 (diez) dias hébiles a partir de la firma del contrato, para coordinarse con la Direccién de Obras Piblicas,
desarrello urbano y Ecologia de “EL MUNICIPIO”, para revisar el proyecto que tiene de la obra a con
para analizar los posibles conceptos y/o cantidades adicionales que pueda tener la obra, y formalizarse en
su moinento. Toda vez, que de no revisar ef proyecto de la obra y que surjan conceptos y/o cantidades
adicionales en la misma, no serdn estos autorizados por “EL MUNICIPIO”.
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VIGESIMA. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. - Cuando se requiera de trabajos no incluidos en el presente
contrato, “EL CONTRATISTA” daré aviso a "EL MUNICIPIO" previamente a su ejecucién, empleando para ello
un plazo maximo de 5 (cinco) dias habiles para elaborar y presentar el casto de los trabajos extraordinarios,
para aprobacion por parte de "EL MUNICIPIO", y deberd celebrarse el CONVENIO MODIFICATORIO con base a lo
preceptuado en el articulo 84 de la Ley de Obras Pliblicas v Servicios Relacionados con las Mismas del Estado

de Sinaloa.

En este caso de trabajos extraordinarios “EL CONTRATISTA” desde su iniciacién, deberd ir comprobando %
justificando mensualmente los costos directos ante el representante de "EL MUNICIPIO" para formular los
documentos de pago a que se refieren las cldusulas anteriores.

VIGESIMA PRIMERA. - SUPERVISION DE LOS TRABAJOS. - "EL MUNICIPIO" a través de los representantes
que para ei efecto designe, tendra el derecho de supervisar en todo tiempo y lugar los trabajos objeto dei
presente contrato y dara a “EL CONTRATISTA” por escrito las instrucciones que considere pertinentes,
refacionadas con su ejecucion a fin de que se ajuste al proyecto y a las modificaciones del mismo que ordene
"EL MUNICIPIO". .

Es facultad de "EL MUNICIPIO" realizar la inspeccidn de todos los materiales que vayan a usarse en la
ejecucion de todos los trabajos, ya sea en el sitio de estos o en los lugares de adquisicién y verificar la

aplicacidn del anticipo en la compra de estos materiales.

VIGESIMA SEGUNDA. - RELACIONES LABORALES. - “EL CONTRATISTA", como empresario y patrén del
personal que ocupa con motivo de los trabajos materia del contrato, serd el tnico responsable de las
obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demds ordenamientos en materia de trabajo v
seguridad sacial, por lo que conviene en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadoras
presentaren en su contra o en contra de "EL MUNICIPIO" en relacién con los trabajos objeto de este

comtrar
conurate.

VIGESIMA TERCERA. - RECEPCION DE LOS TRABAJOS. - “EL CONTRATISTA” comunicara a "EL MUNICIPIO”
la terminacion de los trabajos que le fueron encomendados y ésta a su vez dentro de los 15 (quince) dias
habiles siguientes verificard que los mismos estén debidamente concluidos dentro del plazo pactado en la

vigencia v conforme a las condiciones establecidas en el contrato.
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Una vez constatada dicha terminacion por parte de "EL MUNICIPIO" ésta procederd a su recepcion dentro
de los 7 (siete) dias habiles siguientes a la notificacién de conclusion de los trabajos. Asimismo, comunicara

ala Tesorerfa del Ayuntamientoy al Organo Interno de Control, la terminacidn de los trabajos e informard la
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fecha sefialada para su recepcién a fin de que, si lo estima conveniente nombre representantes que asistan

al acto, hecho o cual bajo su responsabilidad recibird ios trabajos, levantando el acta correspondiente.
“EL MUNICIPIO" se reserva expresamente el derecho de reclamar los trabajos mal ejecutados o faltantes.

"EL MUNICIPIO" podra ejecutar recepciones parciales cuando a su juicio existieren trabajos terminados y
sus partes sean identificables y susceptibles de uso; asi mismo, podra recibirlos en los siguientes casos:

A). Cuando "EL MUNICIPIO" determine suspender los trabajos y lo que se hubiere realizado se ajuste a
lo pactado vy a las normas de construccin respectivas.

B). Si"EL MUNICIPIO" rescinde unilateralmente.

C). Cuando de comun acuerdo ias partes convengan en dar por terminado anticipadamente el contrato.

D). Cuando la autoridad judicial declare rescindido el contrato.

En todos los casos descritos anteriormente, sean estos parciales o totales, "EL MUNICIPIO" recibird los
trabajos dentro del plazo de 7 (siete) dias hébiles, levantdndose el acta correspondiente. Si al recibirse y
liquidarse los trabajos en cuestidn o bien dentro del afio siguiente contado a partir de la liquidacidn,
existieren responsabilidades o adeudos debidamente comprobados para con "EL MUNICIPIO" y a cargo de
“Ei CONTRATISTA”, el importe de elios se deducira de las cantidades pendientes de cubrirse por trabajos
ejecutados y si no fueren suficientes se hardn efectivas con cargo a la fianza de cumplimiento, para lo cual el
texto de la misma habra de indicar que su vigencia se extiende por un lapso de UN ANO, después de la
recepcion parcial o total, para responder tanto de los vicios ocultos y mala calidad de la construccion, asi
como de cualquier otra responsabilidad que resultare a cargo de “EL CONTRATISTA”.

Para toda recepcion de obra, “EL CONTRATISTA” deberd entregar a "EL MUNICIPIO" fianza que garantice
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todos y cada uno de los trabajos efectuados, sin la gue no podid recibirse la obra.

VIGESIMAA CUARTA. - LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION. — “LAS PARTES” se
obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de la obra objeto de este contrato, a todas y cada una de
las cldusulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que
establece la ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa vigente a la
celebracién del presente instrumento y demds disposiciones administrativas que le sean aplicables a la
materia.

Para la interpretacién y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello gue no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccién de los tribunales del municipio
de Badiraguato, Sinaloa y por io tanto “EL CONTRATISTA” renuncia al fuero que pudiera corresponderie por
razén de su domicilio presente o futuro.,
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Las partes declaran que en el presente contrato no existe dolo, mala fe o cualquier otro vicio del
consentimiento que pueda anular el mismo y que es la simple manifestacién de voluntades.

Después de la lectura y conocimientos del alcance y valor legal, se firman 18 (dieciocho) fojas Utiles, en 03
(tres) ejemplares en la ciudad de Badiraguato, Estado de Sinaloa, al dia 17 {Diecisiete) dei mes de Octubre
del 2025 (dos mil veinticinco), el cual es firmado por quienes en el han intervenido.

"EL MUNICIPIO” “EL CONTRATISTA”
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C. LIC. GEMA PATRICIA FELIX SALAZAR C. SERGIO JOEL PADILLA SOTO
S{NDICA PROCURADORA DEL H. PERSONA FISICA
AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO
C.ING, RUBTEL RINCON RAMOS
< ”
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS,
DESARRULLO URBANOC Y ECOLOGIA DE
GOBIERNO MUNICIPAL
-TESTIGOS- | /
;; :
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C. MTRO. G IRINEO CABALLERO C. LIC, IMELDA RAQUEL VIZCARRA ZAPIEN
TERRAZAS DIRECTORA DE BIENESTAR

TESORERO MUNICIPAL

La presente hoja de firmas corresponds al contrato niimero MBGBR-AD-FAISMUN-016/2025, celebrado el 17 de octubre de
2025, entre el Municipio de Badiraguato y la perscna fisica la C. Sergio Joel Padilla Soto.
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