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MUNICIPIO DE BADIRAGUATO

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBUCAS

DESARROTTO URBANO Y ECOLOGfA B¡di!¡guato

CoNTRATO NO. MBGBR-tp-GC-002/2025
CONTRATO DE OBRA PÚ8LICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA

"CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA DE "ARENA BADIRAGUATO" EN INSTATACIONES DE UNIDAD
DEPORTIVA 20 DE NOVIEMBRE, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAT DE BADIRAGUATO,
SINALOA" DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA MEGBR-LP{¡CüL|2O15', QUE CELEBRAN POR UNA
PARTE, EL GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO A TRAVES DE tA DIRECOÓN DE OERAS
PÚBucAs, DEsARRotto URBANo Y EcoToGfA, REPRE5ENTADo EN ESTE AcTo PoR tA c. t|c. GEMA
PATRICIA FÉUX SAIáZAR, EN SU CALIDAD DE síNDICA PROCURADORA DEL H. AYUNTAMIENTO DE

EADIRAGUATO Y EL C. ING. RUBIEI RINCÓN RAMOS, EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA
MUNICIPAI- A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA'Tt MUNIOPIO" Y POR tA OTRA PARTE tA
PERSONA FÍSICA EL C. ING. SERGIO URÍAS RUBIO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL
CONTRATISTA", QUIENES ACTUANDO EN CONJUNTO SE LES DENOMINARA "tAS PARTES', DE
CONFORMIDAD CON LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSUTAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

1.- Que el 6 de febrero de 2019, el poder ejecut¡vo estatal emitió la ley de Auster¡dad, misma que fue
publicada en el Periódico Oficial de "El Estado de Sinaloa", con el objeto de establecer los criterios de
austeridad, racional¡dad y transparencia a los que debe suietarse el gasto de los Poderes del Estado, los
Municipios y los órganos autónomos, asícomo el de sus respect¡vas dependencias y entidades públicas,
además, se ejerza bajo los principios de legalidad, honradez, ¡ntegr¡dad, eficacia, eficiencia, economÍa,
racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas, exclus¡vamente para sat¡sfacer
los objetivos y programas a los que estén destinados, privilegiando el bien común.

2.- Que con la aplicación de estas medidas de austeridad en la gestión pública permitirá mantener,
perfeccionar e intensificar los programas sociales que han sido eficaces en combatir los índices de
desigualdad social, toda vez que el gasto social es el instrumento que permite a los ciudadanos del
municipio de Badiraguato el acceso a los serv¡cios públicos de calidad y una vida acorde al respeto a I

3.- En tal orden y en estricto cumpl¡miento a la Ley de Obras Públicas y Servic¡os Relacionad las
M¡smas del Estado de Sinaloa, el Comité de Obras Públ¡cas del municipio de Bad¡raguato tzóel
inicio del proceso administrativo de la licitación pública para la contratación y ejecuci e la Obra
Públ¡ca denominada "CONSTRUCCtÓ N DE SEGUNDA ETAPA DE ''ARENA BADIRAGUATO'' EN
INSTALACIONES DE UNIDAD DEPORTIVA 20 DE NOVIEMBRE, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE
BADIRAGUATO, SINALOA", definida como una obra de gran beneficio para los habitantes.
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MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBUCAS

DESARROI.TO URBANO Y E€OIOGíA Bt Badir¡8u¡to

col{TRATO rfo. MBGBR-rp-GC-{Xr2l2025
------DECLARACTONES-------

I. DECTARA "EL MUNICIPIO":

ll.- Que el Ayuntam¡ento, además de aprobar las políticas generales, en relación con su
productMdad su deserñpeño, la crfidad de sus servicios, ld dp¡lcdclífl flnañcieta y el ptoceso
admin¡strativo, en congruencia con el Plan Estatal de Desarrollo y a los programas sector¡ales, ha

diseñado estrategias de austeridad'que permitan tener una mejor dispersión en el gasto,
enfocándolo a serv¡c¡os públicos prior¡tarios que beneficien a la sociedad del municipio de
Badiraguato.

lll.- Para ello, conforme lo señala el Artículo 15 de la Ley de Gobierno Municipal para el Estado de
gnaloa, los Ayuntamieñtos t¡eren plera capacidad jutídicd pzra adquirir, poseer, perrrutar o
enajenar toda clase de bienes, asÍ como para celebrar contratos, obligarse, ejecutar obras y
establecer y explotar servicios púbficos de naturaleza mun¡cipaf y reafizar todos los actos
ejerc¡tar todas las acciones previstas en las leyes.

lV.- Que mediante acuerdo tomado en la en la Sesión Extraord¡ner¡a Públicá de Gb¡ldo
{dos} de fucha 18 de abril del 2025, se autorizó la construcción del proyecto objeto d presente
contrato de obra, para que por conducto de la Dirección de Obras Públicas, Desarrollo Urbanoy
Ecología del Municip¡o, se convocó al Comité de Obras Públicas para que actuando de
conformidad con lo e§tipulado en e[ artículo 15 frácción l, lf, V Y Vl, artÍculo 33 fracciones l, ff, V Y
Vll de la Ley de Obras Públ¡cas y Serv¡cios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, los
¡ntegrantes del órgano consultivo actúen con estricto apego al ámbito de sus competenciás y que
la resolución para la contratac¡ón en materia de obras públicas sea selecc¡onada en los términos
de esta Ley bajo el procedimiento de Licitac¡ón, asegurando las mejores condiciones en cuánto a
preeio, ealidad, finan¿iamiento, oportuftidad y demás eir€unstancias apli€ables garantizando a los
participantes los mismos requisitos y cond¡c¡ones en el proced¡m¡ento de contratación de
cdnfdfmlded cdñ el a¡tfcúlo 39, ftacción I y artlculo ¿lO de lá Ley en comeñto y ártlculo 31
fracción I y artículos 42, 43 y 53 del Reglamento de la Ley de Obras públicas y Servic¡os
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, conminando a las demás autoridades
administrativas del Ayuntam¡ento competentes, a que se le dé seguimiento y cumpl¡mento a

dicho acuerdo hasta su total ejecución a efecto de brindar mejores servicios públicos a la
sociedad Bad¡raguatense y a los visitantes.
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l.- El municipio como orden de gobiemo local, se establece con la finalidad de organizar a la

eemunidad :lsentada en su territorio en la gestión de sus intereses y eiercer las funeiones y
prestar los servic¡os gue esta requiera, de conform¡dad con lo d¡spuesto en el artículo 115 Y 134
de la coñstltuclóñ PolltleÍ de los Estado§ uñidos Mexlcaños, en releclóñ coñ el aitlculo 110 y 155
de la Constituc¡ón Política del Estado de Sinaloa, gozan de autonomía plena para gobemar y
administrar sin ¡nterferencia de otros poderes, los asuntos propios de la comunidad, conforme a

las atribuc¡ones que le confiere la Ley de Gobierno Mun¡cipal del Estado de Sinaloa en su última
reforma publicada en el Periódico Oficial. No. 012, del 26 de enero de 2024.
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MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBUCAS

DESARROITO URBAÍI¡O Y E€OTO€IA B
B¡dir¡8u¡to

cot{TiATo ¡to. MtctR-tP€c-(trI2/2(z5
V.- Que la Síndlca Procuradorá del H. Ayuntam¡ento de Bad¡raguato, Llc. Gema Patr¡cla Féllx Salaza,,

asiste a la firma del presente contrato en seguimiento al acuerdo emitido por el com¡té de
obras, está facultada con la personal¡dad jurídica que le confiere lo dispuesto por los artículos 15
y 39, fracción lV y XVll de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, artículo 19, inciso

A, fra€€iones I y lV del R€tlamente de la Adm¡nistraeftá'n Públka del Gebieme del Munkipio de
Badiraguato, Sinaloa y artículo 2 del Re8lamento lnterior del H. Ayuntamiento de Bad¡raguato;
esf corño lá coNfAñclA DE MAYORíA Y VAI.JDEZ efiflüda por el Coñsejo Muñlclpál Electoñl de
Bad¡raguato, de acuerdo a la ses¡ón espec¡al celebrada el 05 de iunio de 2024, en la que celebró

ef cómputo y se declaró ia vaíidez de la eiección para íntegrar el Ayuntamiento por el s¡stema de
mayoría relat¡va, que la acred¡ta como síndica Procuradora del Gobierno de Badiraguato para el

período Constitucional del 01 de noviembre de 2024 al 31 de Octubre de 2027.

Vl.- Que la persona t¡tular de la Direcc¡ón de obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecolo8ía del

Muñicipio, C. lñt. iublel ilñcúñ iamos, fue deslSnado como Oirector mediante ñombftrmieñto
otorgado por el DR. JOSÉ PAZ LóPEZ ELENET Pres¡dente Mun¡cipal Constitucional, en fecha 01 de
noviembre de 2ó24, y por ende estar facultado para cefebrar contratos y conven¡os coñ terceros
sobre la materia de sus atribuciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley

de Gobiemo Municipal del Estado de Sinaloa artículo 17, ¡nciso H, artículo 47, fracciones l, ll, lll,
Vll, XV, )UlV; y artículo 48 del Reglamento de la Adm¡nistración Pública del Gobiemo del
Municipio de Badiraguato, sinaloa.

Vll.- Oe conformidad con lo d¡spuesto por los artículos,57, de la Ley de Gob¡erno Mun¡cipal del

Estado de Sinaloa y J9, fracciones Xfl, XIV y XXVllf del ñegfamento de fa Administración
Pública del Gobierno del Mun¡cip¡o de Bad¡raguato, Sinaloa; publicado en el Periódico Oficial
"El Estado de Sinaloa", de fecha 16 de febrero de 2022, se le tiene encomendado al tesorero
realizar los actos de adm¡nistración relativos a los recursos financieros, adm¡n¡strat¡vos y las

contrataciones públicas conforme a las políticas, normas y procedimientos d¡ctados por su

€abildo y a las demás disposiciones aplkables, eon tal €arácter

Vlll.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente ¡nstrumento jurídico cu con
RASrecursos disponibles sufic¡entes en la partida presupuestal número 61 OT

CoNSTRUCCIONES DE INGENIERíA CIVIL U OBRA PESADA) comprometida al Recurso
denominado: Fondo del Gasto Corr¡ente Municlpal, e¡erdclo 2025, cuya suf¡c¡enc¡a
presupuestar¡a se encuentra confirmada med¡ante el of¡c¡o de Autor¡zac¡ón Presupuestal,
signado por el Mtro. Genr¡lo lrlneo G¡ballcro Terr¡¡a9,. Tesoraro Msnlclp¡l dcl Gcblcrno de
Badiraguato, recursos m¡smos que serán liberados a través de la propia Tesorería Mun¡c¡pal.

lX.- Que tiene su dom¡cil¡o en: Gabriel LeWa Solano s/n, Badiraguato, S¡naloa, C.P. 8O5OO, mismo
que señala para los fines y efectos legales del presente contrato y cuenta con el R.F.C.

M8A850101214, emitido por el Serv¡c¡os de Administrac¡ón Tributar¡a, SAT, del Gobierno de
la República.
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MUNICIPIO DE EADIRAGUATO
OIRECCIÓN DE OBRAS PÚBUCAS

DESARROTTO URBANO Y E€OTOGIA B§.t B¡dinÍu.to

corfTiATo fio. MrcBi-rP-Gc.{xnl2(n3
X.- Que la adjudicación y celebración del presente contrato es derivado de la licitación públ¡ca

número MBGBR-LP-GC-001/2025, de conformidad con lo establec¡do en la Ley de Obras
Públicas y servicios Relac¡onados con las M¡smas del Estado de Sinaloa vigente, y demás
dispos¡ciones apl¡cables que norman sobre la materia.

II. DECTARA 
,,ET CONTRAÍÍA,, Et C. ING. SERGIO URÍAS RUBIO.

Que representa a la empresa que se encuentra deb¡damente const¡tu¡da de acuerdo con la

fegíslación de fos Estados Unidos Mexicanos, lo cual acredita ia persona fís¡ca "SERGIó UñÍAS

RUBIO", quien acredita su personalidad con Acta de nacim¡ento folio A25 2802026; número
de CURP: UlRS830403HStRBR08; Credencial de Elector con clave: URR8SR83040325H500.

I t.- Que cuenta con la capac¡dad juríd¡ca, técnica y financiera para contratar y obligarse a la
efccución de los trebajos objeto de este contrato y cuerÉa, además, con la tecnología,
organizac¡ón y mano de obra especializada para ello.

lll,- Que su personal ha ¡nspeccionado deb¡damente el s¡tio de los trabajos a realizar y conoce la

naturaleza de los servicios objeto del presente contrato, por lo que ha considerado todos los

factores que ¡ntervendrán en la ejecución de las obras.

lV.- Manifiesta baio protesta de decir verdad, que no se encuentra comprendido en los supuestos
de los Artículos 72, fOL y 102 de la Ley de Obras Públicas y Serv¡cios Relacionados con las

Mismrs del Estado de Sinaloa y que las personas que forman parte de su equipo de trabajo no
desempeñan empleo, cargo o comis¡ón en el serv¡cio público ni se encuentran inhabilitadas
para hacerfo.

v.- Que se sujeta plenamente el contenido de la ley de Obras Públicas y Serv¡cios Relaclonados con
las M¡smas del Estado de Sinaloa, su Reglamento y las demás disposiciones adm¡nistrativas
expedidas en esta materia que regulan la ejecución de los trabajos, los serv¡cios, los proyectos y
las especificaciones, el protrama de ejecución, el catákryo de conce¡os y demás documentos en
que se consignan los precios unitarios, que como anexos, forman e integran el presen
teñléñdosé áqul por téproducldá§ como sl a la ler¿ §e lnsenaréñ.

rato

Vl.- Man¡i¡esta que sus representadas son de nacionalidad mex¡cana y conv¡ene que,
cambiar su nacionalidad, en segu¡rse considerando como mex¡cano, para todo lo rel co
este contrato y se obliga a no invocar la protección de ningún gobiemo extranjero, bajo pena de
perder en benef¡cio de la nación mexicana los derechos derivados de este contrato.

V11.. Que para el eiercicio y cumplimiento de los derechos y obligaciones que a su cargo se deriven
del presente contrato t¡ene establec¡do su domic¡lio en: Calle Mayo #1593 Ote, entre Ceiba y
Amapas, Fracc. UAS 94, fos mochis, Sinaloa, C.P.81285; Tel. 6688-56-9126; con cfave de
Registro Federal de Contribuyentes UtRS{3(X03-HH7.
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MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
DIRECCIÓN OE OBRAS PÚsLICAS

DE§ARROI.I.O URBANO Y ECOLOGíA

cotÍTRATO ÑO. MEGBñ-tP-GC{rr2l2(,:¡5
Previas las man¡festac¡ones antes vertidat "lAS PARÍES" conv¡enen en sujetarse al contenido de las

s¡gu¡entes:

c[AusurAs--

PRIMEAA. OBIETO DEL CONTRAIO: "El, MUNICIPIO" encomienda a "El" CONÍRAnSÍA" la ejecucién de
los traba¡os de la obra: "coNsTRUcctÓN DE SEGUNDA ETAPA DE "ARENA BADTRAGUATO" EN

ITSTATACIOIIES DE U]IIDAD OE¡ORTIVA 20 DE f|(TiEMBRE, UBICADA EfT TA CAEECERA MUÍIIICI?AL
DE BADIRAGUATO, 5|NALOA", m¡smos que se ejecutarán de acuerdo con el plan general del proyecto
que corre agregado al presente; fa obra incluye los maieriafes y mano de obra, obfigándose "EL
CONTRATISTA" a realizarla hasta su total conclusión, acatando para ello lo establec¡do por los diversos
ordenamientos, normas y anexos señalados en su declaración Vl de este contrato, así como a los planos de
trabajo, proyecto, espec¡f¡cac¡ones, programa de e¡ecución, presupuesto y demás documentos relativos a

la obra, en relación con las normas del lugar donde deban realizarse los traba.ios.

§EGUNDA, MONTO DEL CONfnÁfA "Et MUNlClplO" manifiesta que el costo de los trabajos mater¡a del
pie§eñte coñttáto és por la cañt¡dád de: 58,G0,883.39 (Ochd Millories Noventa M¡l Ocñocidrito§ Ocheñtá
y Tres Pesos 39/100 M.N.), más el 15% del lmpuesto al Valor AgreSado que importa la canüdad de:

5f,?{9,4,5,,1.Y (Un Millón Doscientos Noventa y Cuatro Mil Qu¡nientos cuarenta y Un Pesos 34/1oo M.N.)
dando un GRAN TOTAT de: 99,:t85,424.73 (Nueve Millones Trescientos Odrenta y Gnco Mil
Cuatroc¡entos Velntlcuatro Pesos 73/1m M.N.l, cantidad que sólo podrá ser rebasada previo conven¡o
que al respecto celebren "lAS PAATES", por lo que sí "EL CONTnAISTA" realiza trabajos por mayor vahr
de lo indicado, independientemente de la responsabilidad en que ¡ncurra por la ejecución de los trabajos
excedentes, no tendÉ derecho a reclamar pago alguno por ello.

ttf;CÉf;A. FWA óE HECUCIÓN: "Ef. COñÍñAñStA" se obliga a iniciar fos trabajos objeto de este
contrato, a part¡r del día 15 de Junb del 2025, debiendo finalizarlos a más tardar el día 19 de Agosto del
2025 (55 dlas naturales), de conformidad con el programa de obra que forma parte ¡ntegral del presente
contrato.

CUARTA Orsrc¡VrArUOÁD DEL INMUEBIE V DOCUMENTOS AOMTNISTRAIVASj "El iñlrNlclPlo" por
conducto de la D¡rección de Obras Públ¡cas, Desarrollo Urbano y Ecología se obliga a poner a disposición de

"Et COtlTlAflllTA" el inmueblc e-n que dcban llevarce a cabo los trabaios materia de estr €orrtrato, así

como los dictámenes, permisos, l¡cencias y demás autorizaciones que se requ¡eran para su realizac¡ón. El

incumplimiento por parte de "Ef- MUñIlClDfO" prorrogará en igual plazo Ia fecha originalmen
para la term¡nación de la obra.

da

QUINTA. SEPtrESE VÍANIE DE "EL CONTRA7SIA": "EL CONTRATISTA" establecerá, enviand de

losdes¡gnación a "EL MUNICIPIO" antes de la iniciación de los trabajos, en el s¡t¡o de real ón de
mienos, un representante p€rmanente con Cálula Profesional de Arquitecto o lngeniero civil, expedida
por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educac¡ón Pública, quien actuará como
supétiñteñdeñte dé coñ§trucc¡6ñ, él cual débetá tenei pddér ¿¡ñt,lio y suflcr'ehte pára aléCt-alit tOdO ld
relacionado al cumplimiento de este contrato; dicho superintendente, deberá tener a disposic¡ón de "EL

MUNICIPIC/i en el lugar de la obra y bajo su responsabilidad, los proyectos, planos, espec¡ficac¡ones y

$rau: t)ao., p.6.o Hoja No. 5 de 17.- &
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MUNICIPIO DE BADIRAGUATO

OIRECCIÓN DE OBRAS PÚ8UCAS

DESARROTLO URBANO Y ECOLOGíA Bedir¡8r¡ato

CoNTRATO NO. MBGBR-LP-GC-OO2I 2025
b¡tácoras para que "Et MUNICIPIO" pueda ver¡ficar el avance físico, la calidad, especificaciones y
calendarización de la obra convenida; para cualquier cambio en la designación del super¡ntendente, "EL

CONTRATISTA" contará con un plazo de s¡ete días para hacer del conocimiento de "Et MUNlClPl(y'del
camb¡o en cuestión.

SEXIA. FORMA Y LUGAR DE PAGO: "LAS PARIES" convienen que los trabajos objeto del presente

contrato, se paguen med¡ante la formulación de estimaciones, que comprenderán períodos máximos de

30 días naturales, las cuales serán presentadas por "Et CONTRATISTA" a la residenc¡a de supervisión de
obras, acompañadas de la documentación soporte correspond¡ente, dentro de los (7) siete días hábiles

sigu¡entes a la fecha de corte para la elaboración de las mismas; cuando las est¡maciones no sean
presentadas en el término antes señalado, se incorporarán en la siguiente estimación para que "EL

MUNICIPIO" inic¡e el trám¡te de pago.

La residencia de supervisión dentro de los 8 (ocho) dias hábiles sigu¡entes, deberá revisar y en su caso

autorizar la estimac¡ón.

El pago se hará a "E[ CONTRAISÍA" a través de la TESORERíA del Ayuntamiento, elaborando los

contrarecibos correspondientes contra la entrega de la estimación para que le sean cubiertas por dicha

Tesorería.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, "LAS PARTES" tendrán 5 (cincoldías hábiles

a partir del plazo señalado para la rwisión, con el objeto de conciliar dichas diferencias, y en su caso,

autorizar la estimac¡ón correspondiente.

De no ser posible conciliar todas las d¡ferenc¡as, las pendientes deberán resolverse e incluirse en la

sigu¡ente estimac¡ón.

Ni las est¡maciones, ni la liquidación, aunque hayan s¡do pagadas, se considerarán como aceptación plena

de los trabajos, pues "EL MUNICIPIO'se reserya expresamente el derecho a reclamar por I

faltantes o mal e.¡ecutados, o por pagos efectuados en exceso.

trabaj

sÉPnMA. ANnoPos: Para el inicio de los traba.ios, "El- MUNICIPIO' a través de la Direcci bras

Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología otorgará un anticipo por el 35% (treinta y c¡nco p ciento) del

monto del presente contrato, que da una cantidad de: $3,284,898,6,6 (Tres Millones Dosc¡entos Ochenta y
Cuatro Mil Ochocientos Noveota y Ocho Pesos 65/100 M.N.l, incluye l.V.A., obligándose "EL

B
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En el caso de que "EL MUNICIPIO" realice algún pago en exceso, "Et CONTRAISTA" deberá reintegrar
estas cant¡dades, más los ¡ntereses correspondientes conforme a una tasa que será igual a la establecida
por la Ley de lngresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créd¡to fiscal. Los cargos se

calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso y se computarán por días calendario desde la fecha del
pago y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de "EL MUNlclPl(/'.

CONTRATISTA" a utilizarlo en la siguiente forma:

\p.t
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MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBTICAS

DESARROTI.O URBANO Y ECOLOGIA Eadir¡guato

cofwRATo ño. MBGBR-r.P-6C-{¡O2l2025
- 15% (quince por ciento) para la utilización de mano de obra, y;

- 20% (ve¡nte por ciento) en la adqu¡sic¡ón de los materiales, equ¡po e instalac¡ones que se requieran para

realizar los trabajos.

El anticipo se amortizará proporc¡onalmente con cargo a cada una de las estimaciones por trabajos
ejecutados y elfaltantc en la última estimación.

"EL COñ¡1IAñSfA" dentro de los lti (diez) días hábiles siguientes al día en que suscriba el contrato, deberá
prBentar h garantla del antlc¡po, con el objeto de que "EL MUt{lClPlO" ponga a disposición de "EL
CONTRAnSTA" dentro de los 5 (cinco) días naturales s¡gu¡entes a la presentación de la garanüa de los

trabajos, el ¡mporte del ant¡cipo en los térm¡nos de la presente cláusula, de conformidad con lo establec¡do
en el artículo 73 fracción ll, de la Ley de obras Públicas y servic¡os Relacionados con las Mismas del Estado
de Sinaloa¡ el atraso en la entrega del anti€lpo será moti\ro para diferir sin modifi€ar, en igual plazo, el
programa de ejecución pactado y formalizar mediante convenio la nueva fecha de iniciación de los
trebaJos; si "Et COÍIIRAnSTA" no entrega la garantía del eñticipo dentro del plazo est¡púládo, ño
procederá eldiferimiento de la fecha de inicio de la obra.

La falta de presentación oportuna de la fianza o su presentación en térm¡nos diferentes de los aquí
asentados, acarreará automáticamente el retraso en la fecha de entrega del anücipo y en tal evento, no
procederá la celebración del conven¡o de diferlmiento anteriormente aludido, y, por lo tanto, "EL
CONTRATISTA" deberá iniciar la obra en la fecha establec¡da en la cláusula tercera.

[a f¡anza otorgada para garantizar la correcta ¡nversión del ant¡c¡po se cancelará cuando "EL
COñITñATISTA" haya amortizádó el importe total del mismo, previa autorización éscrita de "EL
MUNlClPl(y'. En el caso de que "Et CONTRATISTA" no haya devuelto el saldo del anticipo no amort¡zado
en la fecha señalada de la última estimación correspond¡ente, podrá hacerse efectiva la fianza.

En el evento de que "EL CONTRAfISTA" destine el ¡mporte del anticipo a fines dist¡ntos a los est¡pulados
en esta misma eláusula, 'EL MU IC¡Pl(y' pedrá optar por ex¡gir Ce inmediato a "EI GgfrlTRATlStA" la
devolución del anticipo con sus accesor¡os o bien, optar por la rescisión adm¡nistrat¡va del contrato de
confoññidad coñ lo que al éfecto se establece eñ le cláusulá déclñe sÉptlrña del presente coñráto.

En este último caso, "El" CONÍRAÍISTA" deberá re¡ntegrar a '¿EL MUNtCtPtO" el saldo por amortizar en un
plazo no mayor de 10 (diez) días hábiles contados a part¡r de la fecha en que le sea not¡ficada la resc

Si "Et COIiITRATISIAS no amortizó el ant¡cipo en la fecha convenida por causas que le sean im
pagará a "EL MUNICIPIO" gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida i la Ley

de lngresos de la Federaeirín en los easos de reeargos para el pago de er#itos fis€ales, krs gastos
f¡nanc¡eros se computarán por días calendario desde que se venza el plazo establecido en la presente
cláú§ulá, hástá la fecha en que se pdñga la canfldad a dtsposiclóñ de "fL MuffrctPlcf'.

b
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cof{Tiaro ¡ro. MBGIi-rp-Gc-{xr2l2@5
La pól¡¿a de fianza que garantice la correcta inverslón y exacta amort¡zación del ant¡cipo es con el l.V.A.

incluido y deberá contener las sigu¡entes declaraciones expresas:

A. Que, sea expedida a favor de municip¡o de Badiraguato.

B. Que, se otorga d€ clnformidad con lo ostipuledo en la L€y de obras Públkas y Servk¡os
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa y demás disposiciones adm¡nistrat¡vas en lo
que no 3e oponga a la citada Ley.

C. Que, la f¡anza se otorga en los términos del presente contrato.
D. Que, la fianza garantizará los accesorios en ef evento de que el anticipo no sea amort¡zado totafo

parc¡almente o sea invertido en fines d¡st¡ntos de los señalados en el contrato.
E. Que, la fianza continuará vigente en el caso de que se otorgue próroga o espera al deudor para el

cumplim¡ento de las obl¡Eac¡ones que se afianzan, aun cuando hayan sido solic¡tadas y autor¡zadas

extemporáneamente o inclusive, cuando dicha prórroga o espere sea otor8ada un¡lateralmente
por "EL MUtü€lPl€f' y se haya comunicado por escrito a[ deudor.

F. Que, para ser cancelada la fianza, será requ¡sito indispensable la conformidad expresa por escr¡to

dé tL MultlclPld, que lá litoduc¡iá cuáñdo él irñpoñe dél áflficlBj ñáya sid6 ámomZádo o

dewelto en su totalidad y se hayan pagado en su caso, los accesorios.

G. Que, la ¡nst¡tución afian¿adora acepta expresamente lo preceptuado en los Artículos ,7a,279,28o
y 282 de la Ley de lnstituciones de seguros y de F¡anzas y disposic¡ones conexas en vigor.

Míentras "EL COI¡fRAffSfA" no otorgue Ia fianza con los requisitos que más adelante se señafan, no se

perfeccionará el contrato, y por lo tanto no surt¡rá efecto alguno.

Para los efectos de lo est¡pulado en el artículo 75 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relac¡on

las Mismas del Estado de S¡naloa, concluida la obra y nó obstante su recepción formal, "EL CO N'
quedará obligado a responder de los defectos qt e resultaren en la misma, de los errores y oeultos y

de cualqu¡er otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los térm¡nos señalados en el contrato y en
el códlgo Civil para el Estedo de siñaloa eñ materia comúñ y para toda la República en ñaterie federál,
presentando al momento del f¡niquito y/o recepc¡ón de los trabajos, una garantía por el equ¡velente al 10%

del monto total ejercido en la obra, para responder por los efectos o v¡c¡os ocultos o cualqu¡er otra

B
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OCÍAVA GARANTÍAS: "EL CONTRATISTA" se obliga a const¡tu¡r en la forma, térm¡nos y procedimientos
prev¡stos por la Ley de Obras Públicas y Serv¡cios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, y

demáa disposkiones administrativas en la materia, las garantías a que haya lugar eon motiyo del
cumpl¡miento de este contrato.

"EL COf{TRATISTA" presentará a "El" MUNICIPICI,' dentro de los 10 (Diez) días hábiles siguientes a la fecha

de la suscripción del presente contrato, una fianza en favor del Municip¡o de Bad¡ra8uato, por valor del

l0% ldiez por c¡ento) del importe total de los trabajos señalados en la cláusula primera con el l.v.A.
incluido, a fin de garant¡zar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el presente

contrato impone a "EL CONTRAnSTA" en términos de lo establecido en los artículos 66 fracción lX, 73

fracción I y 74 fracción I de la Ley de Obras Públ¡c¿s y Servic¡os Relacionados con las Mismas del Estado de

sinaloa.

\



Para la cancelación de las fianzas a que se hace menc¡ón en esta cláusula, de no haber ¡nconformidad por
parte de "Et MUNlCtPlO", la lnstitución Afian¿adore procederá a su cancelación, prev¡e autorizac¡ón por
escrito de "EL MUNIOPI(/' en dicho sentido. En caso de presentarse errores o v¡cios ocultos, "EL
Muf{rcl O¿ lo comunicará de iñmediato y por escrito a "Et €OtiIlAflllTA", así como a la Afianzadoa
respectiva; de no haber ¡nconformidades por parte de "Et MUNICIPIO'al término del plazo de un año a

partir de la fecha de entrega de fa obra, se cancelará la fian¿a por escrito emitido por "E[ MUNlClllU a la

afianzadora.

La póliza en que sea expedida la fianza, de conformidad con los Artículos 66 fracc¡ón lX, 73 fracción I y 74
fracción I de la Ley obras Públ¡cas y Servicios Relacionados con las M¡smas del Estado de s¡naloa, deberá
ser con el l.V.A. incluido y deberá contener las riguientes declaraciories expresas de la inetitución que la
otorgue.

A. Que sea expedida a favor del mun¡cjp¡o de Badiraguato.

B. Que la fianza se otorga en los términos de este contrato.
c. Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminación de los trabajos a

que se refiere la fianza, o exista esperá, o b¡en si se hubiese celebrado algún colvrto
MoDtFr¡ToRto/ su vig€ncia quedará automáticament€ prorrogada en concordancia con dieha
prórroga o espera, debiendo en todo caso "EL CONTRAISIA" presentar el endoso a la fianza en
términos del cotrvENro MoolflcAToRro, prórroga o espera acordados.

D. Que la fianza estará en vigor por un año más, contado a part¡r de la fecha de recepción total de los

trabajos y en caso de defectos de construcción y responsabifidades derivados def contrato,
cont¡nuará vigente hasta que se corr¡jan los defectos (v¡cios ocultos) y se sat¡sfagan las

responsabilidades.
E. Que, para cancelar la ñanza, será regu¡sito ¡ndispensable la conform¡dad expresa y por escrito de

"Et MUNICIPIO" que se producirá solo cuando "Et CONTRATISTC' haya cumplido con todas las

obligaciones que se deriven del contrato.
F. S¡ transcurrido el plazo, no se hubiese otorgado la fianza respectiva "EL MUNI€|P|O" podrá

decláráf l¡i fé§cl§ióñ ádliilñlsflátivá ddl coñttátti.
G. En el evento de que "LAS PARTES" celebren un CorwENro MoDrFrcAToRro al contrato o que los

costos que s¡rvieron de base para ¡nte8rar los precios un¡tarios se incrementen, "EL

§.t

CONTRATISTA" se obliga a entregar un documento adicional a la fianza en
Artículo 166 de la Ley de lnstituciones de Seguros y de Fianzas y disposiciones co

H. Qu€ la fianze asegura la ejecución de los trabaios materia d€ este contrato.
l. Que la inst¡tución af¡anzadora acepta expresamente lo preceptuado en los artíc

y 282 de la Ley de lnstitucionEs de Seguros y de Fianzas en vigor.

los té
nexas,

inos de

V
Sno.r,o t-1" ^tÍus,o
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responsab¡lidad que llegara a surgir en la obra durante un año (doce meses) posterior a su recepción, lo
cual deberá de susütuir a la garantía de cumplimlento del contrato.

B
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NOVENA. ArUSrE DE COSÍOSi "lAS PARTES" acuerdan que, si llegaren a ocurrir c¡rcunstanc¡as económicas

no previstas en este contrato ni tampoco imputables a cualquiera de ellas que determine un aumento o
reducción de los costos de este contrato, se sujetarán a lo establecido en los artículos 80, 81, 82 y 83 de la
Ley de obras Públlcas y serv¡c¡os Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos serán calculados con base en los índices

nacionales de precio productor con servicios que dctermine el Banco dc Máico.

Los precios def contrato permanecerán fijos, hasta la terminación de los trabajos. El ajuste se aplicará a los

costos d¡rectos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y uülidades originales durante el

ejercic¡o del contrato,

En los prscedirñientos arrteriores, la revisión será promovida por'EL irUmOAd a solicitud Escrfta de'El,
CONTRAnSTA" la que deberá ir acompañada de la documentación comprobatoria necesaria, y dentro de

un plazo que no excederá de 20 (veinte| días hábiles siguientes a fa fecha de pubficación de fos refativos de

Prec¡os apl¡cables al aJuste de costos que solic¡te.

DéctMA. MoD,FtcAc,óN DE Los p¿,.uo, EspEc,FtcAc,oNEs y qRoGBAMAS: "Et MuNtctpto¡ podrá

modificar el proyecto, especificaciones y programa mater¡a de este contratq mediante comunicado escr¡to

al representante de "Et CO¡úmAnÍA". Las modificrciones se comiderarán incorporsdrs rl texto del
contrato y por lo tanto serán obligatorias para ambas partes.

DÉCIMA PRIMERA AMPUrcIÓN DEL MONrO Y PWD DE E,ECUCIÓN: Por ra¡ones fundadas y
motivadas, y s¡empre y cuando se encuentre dentro del presupuesto autor¡zado para la obra, se podrá

modificar el ptazo y monto de los contretos de obra pública mediañte convenios, siempre y cuando éstcrs,

considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 25% (veint¡cinco por c¡ento), del monto o del pla2o

pactados en el contrato, ni impfiquen variaciones substanciafes al proyecto original; fo anter¡or, de
conformidad con lo establecido en el artículo 84 fracc¡ón ll y lll de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las M¡smas del Estado de Sinaloa

B§.rt

se obl¡ga los
prese

el cual
forrñá párte iñteEtel dét plE§éñte coñttato y a que la lealizacióh dé todas y cada una de "f.AS PARTES" dél
traba.io se efectúen a sat¡sfacción de "EL MUNICIPIO" así como a responder por su cuenta y riesgo de v¡cios

ocultos de los materiales o equ¡po, de los defectos y errores, y edemás de responder de los daños y

DÉCIMA SEGUNDA RESP,NSAB,UDADES DE .EL coNTRAnsfA.: .ET CoNÍRAIIÍA"
materiales, mano de obra y equipos que se utilicen en los servicios y trabajos obieto del
cumplan con las normas de calidad establecidas en el anexo denominado "Catálogo de

Suro,., tJrr*,P"¿..- Hojr No. l0 de 17.-

Para su aplicación será conforme al programa de ejecución pactado en el contrato o en caso de existir
atreso no imput¿ble a "E& QOAITRAIt§ttr eon respecto al programa v¡gente,

"Et COñITRATISTA: por ningún mot¡vo procederá a la ejecución de los trabajos fuera del catálogo hasta en

tanto se autoricen las modificaciones, el prec¡o un¡tario de tales conceptos y se as¡ente en bitácora la orden
de e.iecución. \
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perjuic¡os que por inobservanc¡a o negl¡gencia de su parte se lleguen a causar a "Et MUNICIPIO'o a

terceros, en cuyo caso se hará efectiva la garantía otorgada para el cumpl¡m¡ento del contrato, hasta por el

monto total de la m¡sma; en caso de que la garantía (fianza) no llegue a cubr¡r en su totalidad los daños y

perju¡cios causados "Et CONTRAnSTA" se obliga a cubrirlos y repararlos por su cuenta y riesgo, s¡n que

t€nga d€recho a ret{ibución Cguna por ello.

Asimismo, en este imtrumento "EL €OftTRATl!,ftr sc obdiga que a la conclusión de los trabajos entregará
a "Et MUNICIPIO" en med¡os magnéticos, testimonios fotográficos, coordenadas geográficas y elevación

sobre el nivel medio del mar de Ia obr¿ reali¿ada.

lgualmente se obl¡ga "Et COi{TRAnSTA" a no ceder, traspasar, ena¡enar, o de alguna forma transmit¡r a

persona física o moral, los derechos y obligaciones derivados del presente contrato y sus anexos, a

excepción de la sesión de los derechos de cobro.

Así m¡smo "Et COi{TRAT|SrA' está de acuerdo en que del ¡mporte de las estimac¡ones se le haga la
siEuiéñfé deduécTóñÍ

A) El 3% del monto de los trabaros contratados, como derechos por el Serv¡cio de Verlficación,

lnspección, F¡scalización y Control que las leyes de la materia encomienden a los órganos Internos de

Control de los mun¡cipios, y al congreso del Estado de Sinaloa, para cumplir con lo d¡spuesto por el

artículo 9GH, de la Ley de Haciende Mun¡c¡pal del Estado de Shaloa.

oÉcIMA TEicliA rRAü:'FERE¡IIC,A DE DER,ECHO!' DE COERO SODRE ,AT' $flMAC'O'NES: Oe

conformidad con lo establecido en el artículo 70 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con

las Mismas del Estado de Sinaloa, "Ef. COñ¡fñAfSfA" podrá transferir a favor de otra persona, los

derechos de cobro sobre las estimaciones que formule.

Patá los dfectos cóñdúeéñtes, 'Et COñITRAnSTA" debeaá hacer dél cdñocirñiento d "EL MUtglClñCf' dé ld

transferencia de derechos de cobro, entregándole cop¡a del escrito en el que conste su presentación ante
la of¡c¡na pagadora.

DÉqMA CUARTA. ÍERMtNActÓN ANTiO,PADA: De presentarse causas de fuena mayor o fortu¡ ten

concurran razones de ¡nterés generalgue ¡mposibil¡t€n la cont¡nuación de las obras por "EL

B§-1t

éste deberá presentar ante "Et MUNICIPIOz la solicitud de term¡nac¡ón ant¡cipada, con el fi e evaluar y

en su caso aprobar los trabajos rcr¿lizados, procedicldo a cubrir la €stimacióñ correspondiente o a efectuar
los ajustes procedentes; además pagará los gastos no recuperables, s¡empre que éstos sean razonables,
estén debidamente comprobados y soponados y se relaclonen directamente con el presenie contrato,
haciéndolo del conocim¡ento de la Tesorería del Ayuntamiento y el órgano lntemo de control, ambos del

municipio de Badiraguato

So*r'o f¿^q5 p.-:ero Hoja No. I I dc 17.-
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B¡dir¡8uato

El escrito por el cual "EL COI{TRAnSÍA1 transfiera los derechos de cobro, deberá presentarlo

oportunamente a la oficina pagadora de la dependencia o ent¡dad correspondiente del Gobierno de

Badiraguato.
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En caso de no ser aceptada la moc¡ón de terminación antic¡pada del contrato, "Et COI¡TRATIÍA: deberá
obtener de la autoridad judicial la declarac¡ón correspondiente.

Cuando "El MUNICIPIO" determ¡ne just¡f¡cadamente la resc¡s¡ón administrat¡va del contrato, la decisión

correrpondiente se comunkará por escrito a "EL COI{TRATI§T#, exponiendo las razones al respecto que

se tuv¡eron, para que éste dentro del término de 15 (quince) días hábiles contados a partir de la fecha en
gué reclbá lá ñ0tificac¡6ñ dé lésct's¡6ñ, rñariifieste lo qué á su derécho coñveriga y eñ cuyo caso'Et
MUNICIPI(f' resolverá lo procedente dentro de un plazo de 15 (quince) días hábiles sigu¡entes a la fecha en
que hubiere recibido el escr¡to de contestación de "EL CONTRAÍfA".

5e considera que "EL CONTRAnSTA" incumple el contrato, si no inic¡a los trabajos en la fecha pactada,

suspende ¡njust¡ficadamente los trabajos, no cumph con el programa d€ ejecuc¡ón por faltá d€ matlriales
o equipo de construcc¡ón y no repare o reponga alguna parte de la obra rechazada que no se ajuste a las

especificaciones de construcción o normas dc calidad, así cono por cualquier otra causa quc implique
contravenc¡ón a los términos del contrato.

DÉctMA sExTA PRo/CEDIMiENTO DE RE,C,S[ÓN: "ELMUN|C|PIO" una vez que se dé algún acontec¡miento
que Senere la rescisión admin¡strativa, comunicará a "EL CONTRAnSTA" la determinación de la rescisión,
sus causas y efectos, para que esta última pueda presentar dentro del término ¡mprorrogable de 15

(quince) días hábiles, su opos¡c¡ón y defensa a tal determ¡nación; una vez transcurr¡do d¡cho plazo, "EI
MUt{lClPlO" resolverá lo conducente y de ser procedente la reschión del contrato por causas imputables a

"EL CONIRATISTd,, "Et MuNlclPld' procederá a hacer efed¡vas las garántías absteniéndose de cubrir los

irñpdrtes résultañtes de tiábáios ejecutadds, áúñ rio fiqu¡dádos, ñasta que sé citcirgue el fiñiquitc,
correspond¡ente, lo que deberá efectuarse dentro de los 30 (treinta) días naturales s¡gu¡entes a la fecha de
not¡ficac¡ón de la rescisión

En dicho f¡niquito deberá preveBe el sobrecosto de los trabajos aún no ejecutados y que se e en

atrasados conforme al Programa v¡gente, así como lo relat¡vo a la recuperacién de los materi y equpos
que, en su caso, le hayan sido entregados; lo anter¡or es sin perjuicio de otras responsabllidades a cargo de

"Et COITRAII'TA" que pudieserr eristir, así como la facultad que éne tiere de inconformarse por escrito
ante la autor¡dad correspond¡ente dentro de los 15 (quince) días hábiles slgu¡entes al del acto motivo de
dicha inconformidad, para lo cualdeberá acompañar fas pruebas documentafes necesarias.

5>^,., üz.',5Po¡¡p.
Hojá No. 12 dc 17.-

k

oÉctMA QUtMfA. REsctstÓN ADMtN,srRAnvA DEL cour&Afo: ¡Et Mut{topto,,, podrá en cualquier
momento resc¡nd¡r administraüvamente este contreto por causas de ¡nterés g€neral o por contravenc¡én a

las d¡sposic¡ones, lineamientos, bases, procedimientos y requ¡s¡tos que establece la [ey de Obras Públicas y
servicios Relacionados con lás Mismas del Estado de Sinaloa y demás disposiciones administrativas sobre la

materia; así como por el incumplim¡ento de cualqu¡era de las obligaciones de "El" MUNlClPld'que se

estipufan en el presente conirato, dará derecho a su resc¡sión inmediata sin responsabilidad para "EL
MUNICIPIO" además de que se le apliquen las penas convencionales conforme a lo establec¡do en el

contrato y se le haga efectiva la garantía otorgada para el cumplim¡ento del m¡smo.

ql.,
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Ahora bien, para el caso de que existiera un saldo por amortizar de los ant¡cipos otorgados y/o cualqu¡er

otro saldo a cargo de "Et CONTRAn5rA", el m¡smo se deberá reintegrar a "Et MUNlclPlO,, en un plazo no

mayor de 20 (veinte) días naturales a part¡r de la fecha en que le sea comunicada la rescisión a "EL
CONTRATISTA", para lo cual se le reconocerán los materiales que tenga en la obra o estén en proceso de

ad+¿isición deb¡d¡mente comprobados, eonforme a los datgs básicos de precbs del concurso,

considerando s¡ los hubiere, los ajustes de costos autor¡zados a la fecha de resc¡sión, siempre y cuando

sean de la calidad reguerida y pucdan utilizarse en la ob.¿, y rEt coltIIATlSTA" sc corflpromctc por

escrito a entregarlos en el sitio de e¡ecución de los trabaios.

s¡ "Et CONIRAnSTA" no reintegra el saldo por amort¡zar dentro del plazo antes mencionado, pagará a "EL
MUNICIPIO" gastos financieros conforme a una tasa igual a la establecida por la Ley de lngresos de la
Federación, tratándose de prórroga en el plazo de cráJ¡tos f¡scáles, calculándose los cargos sobre el saldo

no amortizado por los días calendario desde que venció el plazo de reembolso hasta la fecha de su

tiquidacion.

"Et ñrtufrtqPto" córñuñicáfá á la Té§orería y al Órgáñó lñteño de c6ñrrtl, déri$o de l6s 5 dfás hábllés

s¡gu¡entes de practicada la notificac¡ón de suspensión, rescisión o terminación antic¡pada del contrato a

"EL CONTRATISTA", tal y como lo establece el Artículo 85 fracción ll, inciso h) de la Ley de obras Públicas

y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de sinaloa, para su debido conocim¡ento.

DÉCMA SÉP]]MA PENAS cONvENCter rA¿6: "EL MuNtclPO'tendrá la facultad de verifkar que les obras

de este contrato se estén ejecutando por "EL CONTRAÍSTA" de acuerdo con el programa aprobado, para

lo cual "EL MufttclPlCl" comparará periódicameñte el ava[ce de las obras.

§¡ como consecuencia de Ia comparación a que se refiere el párrafo anterior, el avance es menor de lo que

debió realizarse a la fecha de la verificación, "EL MUNlClPld' apl¡cará una sanción económica equivalente
al 2 al millar por día de atraso transcurridos.

Al realizar el cálculo de la sanción de atraso, se tomarán en cuenta los ajustes y prórrogas acordadas por

"lAs PAf,TE§'. Para el eaeo Ce q9€ Curante el preeeso constructivo Centro del tiempo programade, §e

efectuarán varias comprobaciones del avance de las obras y se aplicarán dos o más sanciones por atr¿so,

eñ la slguleñte se deduciaá el lfffpofte de la eñte or, púdieñdo set devoludvá sl el aráso es tecupelado o
definiüva s¡ no se entregare la obra en la fecha acordada, en este caso la sanción continuará
incrementándose hasta la termínación total de los trabaios programados, considerándose el 2 af miflar del

B

¡mporte faltante de ejecutar en la fecha de terminación programada, multiplicado por los días

la entrega de la obra y hasta por el ¡mporte de la fianza de cumplimiento.

normas y especificaciones resp€ctivas, procederá a practicar una cvaluación para

atraso

"Et MUNICIPIO" verificará también la calidad de la obr¿ y cuando los trabajos no se hubieren a las

ición, la rcpos
de los trabajos mal ejecutados o la aplicación de una deductiva en proporc¡ón a las deficiencias observadas,

cuyo valor se hará efectivó en fa sigu¡ente esümación. Si se determina Iá repos¡ción, se aplicará una

retenc¡ón del valor de los trabajos mal e.¡ecutados que sólo se devolverá si "EL CONTRATISTA" cumple a

sat¡sfacción con los trabajos contratados

§eor^.o$-a"Baa Hoja No. 13 de 17.-
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MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
DIRECOÓN DE OBRAS PÚBUCAS

DESARROTTO URBANO Y ECOT(XIA B¡dirrlu¡to

corriATo fio. MEGIi-rP-Gc-(Ir2/2o15
Las penas convencionales señaladas anteriormente, son ¡ndependientemente de la facultad que üene "EL
MUNICIPICÍ' para exigir el cumplim¡ento del contrato o rescindirlo.

DÉCIMA OCfAvA. ATRIBUCIONES DEL ORoANO ,NTERNO DE CONTROL DEL MUNIC,P,O: De conformidad
con lo establecido en los artículos 99 y 100 de la L€y de obras Públkas y servicios R€lacionados con las

Mismas del Estado de Sinaloa, en el ámbito de sus atr¡buc¡ones, podrá verificar en cualqu¡er tiempo que la

obra se realice conforme a lo establecido er la Lc.y y demás disposiciones normativas aplicables. Para lo
anterior, podrá:

1. Sol¡c¡tar en cualquier momento a "E[ COIITRAnSTA" información, datos o documentos
relacionados con el contrato y la obra;

3. Las deriás que señaleñ las disposic¡ónes legales aFilicables.

El órgano lnterno de Control del Ayuntam¡ento de Bad¡raguato, podrá verificar o comprobar la calidad de

los trabajos realizados, a través de laboratorios, ¡nstituciones educativas y de investigación o de cualqu¡er

tercero que tenga la capacidad requerida para practicar la comprobac¡ón.

"El- COÍ{TRAIISÍA" podrá efectuar las aclaraciones y observaciones al D¡ctamen o lnforme, con los

ehmentos de prueba que eensklere pert¡nentes,

DÉOMA nOt/ErA REVtStÓn DE PROWCTO: "EL MUmCIP'o" ñeñtfiesta que "EL COTTRATTSTA' tendrá
10 (diez) días hábiles a partir de la f¡rma del contrato, para coordinarse con la Dirección de Obras Públicas,

Desarrolfo Urbano y Ecología de ¿EL MUlltOFlÓ1 para revisar el proyecto que t¡ene de la obra a constru¡r,
para analizar los posibles conceptos y/o cantidades adicionales que pueda tener la obra, y formalízarse en

su momento. Toda vez, que de no revisar el proyecto de la obra y que surjan conceptos y/
adicionales en la m¡sma, no serán estos autorizados por "EL MUNlClPlO".

o cant¡dade

vrcÉstMA TRAoAfos ExfR oauvARtos: cuando se reguiera de trabajos no incluidos en
contrato, "EL CONTRATISTA" dará av¡so a "Et MUNICIPIO¿ previamente a su ejecución, e pa ra

eflo un plazo máximo de 5 (Cinco) días hábifes para élaborar y presentar el costo Ios trabajos
extraordinarios, para aprobación por parte de rEt MUNlClPlO", y deberá celebrarse el CoNVENTo

MoDrFrcAToRro con base a lo preceptuado en el artículo 84 de la Ley de obras Públicas y servic¡os
Relacionados con las M¡smas del Estado de Sinaloa.

Se¡uq,., ür.^=?.s,o.
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2. Realizar las vis¡tas de ¡nspección y verificación que estime pert¡nentes durante la realización de la
obra, y;
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MUf'¡ICIPIO DE BADIRAGUATO

DIRECOÓN DE OBRAS PÚBUCAS

DESARROTTO URBAIIO Y ECOI.OGíA B3dir.8u¡to

cotr¡TiATo f(o. MTGBR-tP-6c-(In/2(}25
En este caso de trabajos extraordinarios "EL CONTRAnSÍA" desde su iniciación, deberá ir comprobando y
justificando mensualmente los costos directos ante el representante de "E[ MUf{lClPlO" para formular los

documentos de pago a que se refieren las cláusulas anteriores.

VÍGÉSIMA pñlMEñÁ, SUFÉfrVlSlÓll DE LdS lfrA$$S: "EL ÍlrÚtll0l9lo" a través de los representantes
que para el efecto des¡gne, tendrá el derecho de superv¡sar en todo tiempo y lugar los trabajos objeto del
presente contrato y dará a "EL CONTRATISIAS por escrito las instrucciones que considere pertinentes,

relacionadas con su ejecución a fin de que se ajuste al proye€to y a las modificaciones del mismo que

ordene "EL MUNIOPIO".

Es facultad de "EL MUNICIPICr' real¡zar la inspección de todos los materiales que vayan a usarse en la
ejecución de todos los trabajos, ya sea en el sitio de estcE o en lcn lugarcs de adquisición y vcrificar la

aplicación del anticipo en la compra de estos materiales.

vtGÉslMA SEGUNDA. RE|¿,,CIONES LABORATÍS: "EL CONTRAnSTA", como empresario y patrón del
personal que ocupa con mot¡vo de los trabaios materia del contrato, será el único responsable de las

obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenam¡entos en materia de trabajo y
seguridad soc¡al, por lo que conv¡ene en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores
presentaren en su contra o en contra de "Et MUNI€lPtd'en relación con los trabajos objeto de este

contrato.

VIGESIMA TERCERA - RECEFCIÓN DE LOS TNABAIOS.. ,.EI. CONTRATISTA" COMUN|CATá A "EL MUNICIPIO"

la term¡nación de los traba,jos que le fueron encomendados y ésta a su vez dentro de los 15 (quince) días

hábiles siguientes verificará que los mismos estén debidamente concluidos dentro del plazo pactado en la
vigencia y conforme a las condic¡ones establec¡das en el contrato.

Una vez constatada d¡cha terminación por parte de "EL MUNICIPIO" ésta procederá a su recepción dentro
de los 7 (siete) días hábiles siguierrtes e la notificación de conclusión de los trabajos. Asimísmo, comunicará
a la Tesorería del Ayuntam¡ento y al órgano lnterno de Control, la terminación de los trabajos e informará
fa fecha señalada para su recepción a fin de que, si lo est¡ma conveniente nombre representantes qu

as¡stan al acto, hecho Io cual bajo su responsabilidad recibirá los trabajos, levantando el

correspondiente.

"EL MUNICIPIO" se reserva expresamente el derecho de reclamar los trabajos mal eiecutad ntes

"EL MUNICIPICf' podrá ejecutar recepc¡ones parciales cuando a su ju¡cio existieren tr os term inados y

sus partes seañ ideñtificables y susceptÍbles de uso; asíñismo, podrá rec¡b¡rlcjs en los siguiéntes casos:

A. Cuando "EL MUNICIPIO/ determine suspender los trabalos y lo que se hubiere realizado

ajuste a lo pactado y a las normas de construcción respect¡vas.

B

&nq,., Oo^as?.¡s,o
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cof{f RATo No. MIGBR-rP-GC-(xn/202 5

B. S¡ "Et MUNlClPld' rescinde unilateralmente

C. Cuando de común acuerdo "lAS PARTES" convengan en dar por term¡nado ant¡c¡padamente el

contrato.

En todos los casos descÍ¡tos anteriormente, sean estos parc¡ales o totales, "EL MUNICIPIO" recibirá los

trabajos dentro del plazo de 7 (siete) días hábiles, levantándose el acta correspondiente. Si a[ recibirce y

liquidarse los trabajos en cuesüón o b¡en dentro del año s¡guiente contado a partlr de la liquidación,

existieren responsabilidades o adeudos debidamente comprobados para con "EL MUNlOPlO" y a cargo de

"Et COMIRAISTA", el importe de ellos se deduciá de las cantidades pendientes de cubrine por trabajos
ejecutados y si no fueren suficientes se harán efectivas con cargo a la fianza de cumpl¡m¡ento, para lo cual

el texto de la misrna habtá de indicar que su yigericia s€ extiende por trn lapso de UN AÑO, despues de la
recepción parcial o total, para responder tanto de los vicios ocuhos y mala calidad de la construcción, así

c6rñ6 dé euálquiér dÚá re§poñsábilided que resúháié e cárco de 'Et coñrTRAffA".

VIGÉSIMA CUARTA ÉG//SLAOÓN APUCAELE, INTERPRE¡AC,ÓN Y TUNSDICCIÓN: ,,tAS PARIES,, se

obli8an a sujetarse estr¡ctamente para la ejecución de la obra objeto de este contr¿to, a todas y cada una
de las eláusulas que le integran, así eomo a les términos, l¡neami€ntos, procedimientos y re$risitos que

establece la ley de obras Públ¡cas y servic¡os Relac¡onados con las Mismas del Estado de s¡naloa vigente a

la celebreción del preseñte lñstrumeñto y demás dlsposlcloñes admiñistrattuás que le seañ aplicables a la

materia

Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello qu esté
expresamente est¡pulado en el mismo, "LAS PARTES' se someten a la jurisdicción de los del
municipio de Badiraguato, Sinaloa y por lo tanto "Et @NInATlfA" renuncia al fue
corresponderle por razón de su dom¡c¡lio presente o futuro.

'e 
pudiera

§

Se¿q,or)¡,.asP.oro
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D. Cuando la autoridad judicial declare resc¡nd¡do el contrato.

Para toda recepción de obra, "EL COi{TRAISTA3 deberá entregar a "Et MUNICIPIO" fianza que garant¡ce

todos y cada uno de los trabajos efectuados, sin la que no podÉ recibirse la obra.
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MUNICIPIO DE BADIRAGUATO

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBUCAS

DESARROTTO URBANO Y ECOLOGíA

CoNTRATO NO. MBGBR-LP-G C-OO2|2O25

"1AS PARTES" declaran que en el presente contrato no existe dolo, mala fe o cualquier otro vicio del
consentimiento que pueda anular el mismo y que es la s¡mple man¡festación de voluntades.

Leído lo que fue el presente contrato de obra pública a base de prec¡os unitarios y t¡empo determinado y
enterada las parte de su valor y consecuenc¡as legales, se firman 17 (D¡ecisiete) fojas út¡les en 03 (tres)

eiemplares en la ciudad de Badiraguato, Sinaloa, al día 12 (doce) del mes de Jun¡o del 2025 (dos mil
velntlc¡nco), el cual es firmado por quienes han intervenido.

"Et MUNICIPIO" "ET CONTRANSTA"

BI:.'t

C. UC. GEMA PATRICIA FÉUX SALAZAII

sÍNDIcA PRocURADoRA oEL H.

AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO

5¿¿¿.oü*tF'etc'
c. rNG. SERGTO URÍAS nUerO

PERSONA FISICA

C. ING

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO

URBANO Y ECOTOGíA

.TESTIGOS.

C. MTRO. G NEO CABALLERO Lrc. IQUE LÓPEz

TE SECRETA L GOBIERNO

TESORERO MUNICIPAL DEL BADIRAGUATO

La presente hoja de firmas coresponde ál contrato núriero MBGBR-LP€C4O2025, celebr8do el 12 de junio de 2025, enire el
Munlcipio de Badiraguato y la persoña flsk;a: Sergio Urlas Rubio.
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