MUNICIPIO DE AHOME M MAT

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS coMsTRUCCIONES

Razon Social: FABRICA DE MATERIALES MMAT, S.A DE C.V.

DESCRIPCION DE LA OBRA:
(074AH23PR) REHABILITACION DE DISPENSARIO MEDICO EN LA LOCALIDAD EL REFUGIO, FECHA: 23 DE JUNIO DEL 2023
SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE AHOME SINALOA.

RESUMEN DE PRESUPUESTO

/CLAVE DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIOU. IMPORTE
9 INFRAESTRUCTURA DE SALUD
14 REHABILITACION DE DISPENSARIO MEDICO
/144  TRABAJOS PRELIMINARES 4,838.27
112 MUROS Y ACABADOS 62,885.30
7143 TRABAJOS DE AZOTEA 14,111.48
114  ANUNCIOS Y ROTULACIONES 6,629.83
/145  LIMPEZA GENERAL 277.70
Total de REHABILITACION DE DISPENSARIO MEDICO 88,742.58

** QCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 58/100 M.N. **

Total de INFRAESTRUCTURA DE SALUD 88,742.58
** OCHENTA 'Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 58/100 M.N. **

Subtotal de Presupuesto 88,742.58
* OCHENTAY OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 58/100 M.N. **

LV.A. (16%): 14,198.81
Total 102,941.39
** CIENTO DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 39/100 M.N. **

N

FECHA DE INICIO: 28/06/2023 \‘
FECHA DE TERM.: 27/07/2023
: C. MARCO ANTORIOAGUIRRE CHAO
PLAZO DE EJEC.: 30 DIAS NAT. %S NTAN LEGAL 1

CARRETERA MOCHIS-TOPO/S/N * COLONIA MORELOS * LOS MOCHIS, SINALOA.
e-mail: mmat170908@gmail.com  TELEFONO 66 81 00 86 21




MUNICIPIO DE AHOME

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Razon Social: FABRICA DE MATERIALES MMAT, S.ADE C.V.

,DESCRIPCION DE LA OBRA:
/ (074AH23PR) REHABILITACION DE DISPENSARIO MEDICO EN LA LOCALIDAD EL REFUGIO,
" SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE AHOME SINALOA.
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1.2.5

INFRAESTRUCTURA DE SALUD
REHABILITACION DE DISPENSARIO MEDICO
TRABAJOS PRELIMINARES

DEMOLICION DE APLANADOS A MANO CON HACHA, CINCEL Y MARRO,
INCLUYE:MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO
PARA EL CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS Y
ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION

CARGA Y ACARREQ DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION EN
CARRETILLA A 20 MTS DE DISTANCIA PARA SU RETIRO POSTERIOR FUERA
DE LA OBRA, INCLUYE: AMONTONAMIENTO.

CARGA Y ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION
FUERA DE LA A 10 KMS DE DISTANCIA EN TERRENO PLANO, INCLUYE:
SELECCION DE BANCO DE DESCARGA Y REGALIAS POR RECEPCION

Total de TRABAJOS PRELIMINARES
** CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 27/100 M.N. **

MUROS Y ACABADOS

CONSTRUCCION DE PRETIL PERIMETRAL A BASE DE BLOCK 15X20X40
CMS. DE 40 CMS. DE ALTURA, ADOSADO CON MORTERO CEMENTO ARENA
PROPORCION 1:3, INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, ANDAMIOS,
EXTRACCION, CARGA Y ACARREOQS DE LOS MATERIALES PETREOS,
FABRICACION DE MEZCLA, ALZADO DE LOS MATERIALES Y TODO LO
NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS Y
ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION.

APLANADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP 1:3 CON FESTERGRAL,
INCLUYE: APLICACION DE FINSALITRE EN SUPERFICIE LIBRE DE POLVO,
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS Y
ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION

APLANADO EN PRETIL POR AMBOS LADOS Y SUPERIOR CON MORTERO
CEMENTO ARENA PROP 1:3, INCLUYE: EXTRACCION Y CARGA DE LOS
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS Y
ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION

REPARAR GRIETA EN MURO, INCLUYE: DEMOL
DE GRIETA, APLANADO CON MORTERO CEME
3, TERMINADO IGUAL AL ESITENTE, MATERIALES)
OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESAF
CONCEPTO TERMINADO.
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REPRESENTANTEN EGAL

UIRRE CHAO
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"
MUNICIPIO DE AHOME M M AT

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES

Razon Social: FABRICA DE MATERIALES MMAT, S.A DE C.V.

DESCRIPCION DE LA OBRA:

(074AH23PR) REHABILITACION DE DISPENSARIO MEDICO EN LA LOCALIDAD EL REFUGIO, FECHA: 23 DE JUNIO DEL 2023
SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE AHOME SINALOA.

} PRESUPUESTO

'CLAVE DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIOU. IMPORTE

EN CALIDAD Y PRECIO, INCLUYE: ESTOPA DE COLOR BLANCO, BROCHA,
DILUIDA, ANDAMIOS, MOVER Y PROTEGER CON HULE NEGRO DE PISO Y
MUEBLES Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO.

1.1.26 CONSTRUCCION DE GOTERO RESALTADO EN LOSA CON MORTERO ML 26.34 146.39 3,855.91
CEMENTO ARENA PROP 1:3, INCLUYE: LIBERACION DE SUPERFICIE LIBRE
DE POLVO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA,
REGLAS, PUNTALES Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO
TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE
CONSTRUCCION

1127 SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ESMALTE EN CANCELERIA, M2 15.10 146.95 2,218.95
INCLUYE: RASPADO, PINTURA DE FONDO Y FINAL ESMALTE
ANTIICORROSIVO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA
Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A
PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIONES.

Total de MUROS Y ACABADOS 62,885.30
** SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 30/100 M.N. **

7

7 113 TRABAJOS DE AZOTEA

4 1131 SUMINISTRO Y COLOCACION DE GARGOLA DE CONCRETO FABRICADA A PZA 4.00 197.26 789.04
BASE DE TUBO DE PVC DE 3" Y 40 CMS. DE LARGO, INCLUYE:
COLOCACION, MORTERO CEMENTO ARENA PROP 1:2 Y TODO LO
NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO DE AGUERDO A PLANOS Y
ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION Y TODO LO NECESARIO PARA EL
CONCEPTO TERMINADO.

1.1.3.2 FABRICACION DE DIAMANTES A BASE DE MORTERO CEMENTO ARENA M2 17.53 258.50 4,531.51
PROP 1:3 DE 4 A 0 CMS.EN PROMEDIO, INCLUYE: FABRICACION DE
MEZCLA, ALZADO DE MATERIALES, REGLAS, TERMINADO FINO PARA
RECIBIR IMPERMEABILIZANTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO
DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION.

1.1.3.3 FABRICACION DE CHAFLAN TRIANGULAR DE 010X0.10 A BASE DE ML 26.34 78.67 2,072.17
MORTERO CEMENTO ARENA PROP 1:3, INCLUYE: FABRICACION DE
MEZCLA, ALZADO DE MATERIALES, REGLAS, TERMINADO FINO PARA
RECIBIR IMPERMEABILIZANTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO
DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION.

"~ 1.1.3.4 IMPERMEARBILIZACION DE LOSA DE AZOTEA A BASE DE RESINA ACRILICA, M2 55.85 120.30 6,718.76
INCLUYE: LIMPIEZA DE SUPERFICIE, SELLADO DEGRIETARCON CEMENTO
PLASTICO ACRILICO, APLICACION DE UNA CAPA D

FECHA DE INICIO: 28/06/2023
FECHA DE TERM.: 27/07/2023
PLAZO DE EJEC.: 30 DIAS NAT.

C. MARCO ONIQ’AGUIRRE CHAO
RERPRESENFANTE LEGAL 2
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MUNICIPIO DE AHOME M M AT

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS EOBETTREaRS

Razon Social: FABRICA DE MATERIALES MMAT, S.ADEC.V.

DESCRIPCION DE LA OBRA!

(074AH23PR) REHABILITACION DE DISPENSARIO MEDICO EN LA LOCALIDAD EL REFUGIO, FECHA: 23 DE JUNIO DEL 2023
SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE AHOME SINALOA.
| PRESUPUESTO
' CLAVE DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIOU. IMPORTE
CAPA DE THERMOTEK RESIDENCIAL 3 ANOS SIN ADELGAZAR O SIMILAR.
Total de TRABAJOS DE AZOTEA 14,111.48

** CATORCE MIL CIENTO ONCE PESOS 48/100 M.N. **

“1.1.4 ANUNCIOS Y ROTULACIONES

/414141 SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOGOTIPO DE LA ADMINISTRACION Y DEL PZA 2.00 1,684.13 3,368.26
ESTADO, INCLUYE: PINTURA, PINCELES, THINNER, ESTOPA, CRAYOLAS,
MARCADORES Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO
DE ACUERDO AS PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION E
INSTRUCCIONES DE LA UNIDAD DE SUPERVISION.

1142 ROTULADO CON EL NUMBRE DE "CONSULTORIO MEDICO" DE 18 CMS. DE LOTE 1.00 3,261.57 3,261.57
ALTURA Y 2.88 DE LARGO EN COLOR FUERTE Y "EJ. EL REGUGIO, AHOME,
SIN." CON LETRAS DE 10 CMS. DE ALTURA Y DE 1.86 MTS DE LARGO
CENTRADO ENTRE LA ALTURA DE LA PUERTA Y VENTANAS DE ACCESO
EN AREA FRONTAL EN COLORES FUERTES PARA SU MEJOR VISION,
INCLUYE: PINTURA, PINCELES, THINNER, ESTOPA, CRAYOLAS,
MARCADORES, CINTA DE PAPEL Y TODO LO NECESARIO PARA EL
CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO AS PLANOS Y ESPECIFICACIONES
DE CONSTRUCCION E INSTRUCCIONES DE LA UNIDAD DE SUPERVISION.

Total de ANUNCIOS Y ROTULACIONES 6,629.83
« SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOQS 83/100 M.N. **

1.1.5 LIMPEZA GENERAL

1151 LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA INTERIOR Y EXTERIOR RETIRANDO, M2 114.28 2.43 277.70
DESECHOS DE PINTURA Y MATERIAL PRODUCTO DE LOS TRABAJOS
REALIZADOS CON ESCOBA, TRAPEADOR, AGUA, JABON Y TODO LO
NECESARIO PARA LA ENTREGA AL AREA OPERATIVA

Total de LIMPEZA GENERAL 277.70
« DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 70/100 M.N. **

Total de REHABILITACION DE DISPENSARIO MEDICO 88,742.58
** QCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 58/100 M.N. *

Total de INFRAESTRUCTURA DE SALUD 88,742.58
«» QCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 58/100 M.N. **

Subtotal de Presupuesto
** OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DO ESOS 58/100 M.N. **

88,742.58

IV.A. (16%): 14,198.81
Total  102,941.39

** CIENTO DOS MIL NOVECI TA ¥ UN PESOS 39/100 M.N. **

FECHA DE INICIO: 28/06/2023
FECHA DE TERM.: 27/07/2023
PLAZO DE EJEC.: 30 DIAS NAT.

C. MARCO OMIO AGUIRRE CHAO
REPRESENTANTEN EGAL 3
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