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Caratula de Contrato

Datos del Contrato:

Tipo de Contrato: Precios Unitarios y Tiempo Determinado
No. De Contrato: FISMDF-VIV-055PR-AH-2023
Modalidad de Adjudicacion: Asignacién Directa

No. De Licitacion: $

Fecha de adjudicacion: 14/04/2023 Fecha de Contrato: 14/04/2023

Procedencia del recurso y/o
programa (Oficio de
aprobacion del recurso):

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN EJERCICIO 2023), aprobado por
Tesoreria Municipal, mediante oficio nimero FISMDF-055/2023, de fecha 14 de marzo del 2023. Obra que fue
autorizada por el Subcomité de Desarrollo Social del Municipio de Ahome en su primera sesion, celebrada con
fecha 14 de marzo del 2023, incluida en el Programa de Obra Anual 2023 con niimero O-261. Y aprobada para
su ejecucion mediante oficio numero PRES/085/2023, de fecha 14 de marzo del 2023.

Datos del Contratista

Nombre o Razén Social:|ZAVEL COMERCIAL SINALOENSE, S.A. DEC.V.

Domicilio Fiscal:[Blvd. Canuto Ibarra, numero exterior 790 Sur, nimero interior 4, fraccionamiento Jardines del
Country, entre calle Primera Poniente y calle Montafio, cédigo postal 81248, en la ciudad de Los
Mochis, Ahome, Sinaloa.

R.F.C. ZCS1508313U7 No. Reg. de Padron S.O.P.U.y E. : RPC-AHO-01026

Representante Legal:|C. Diego Isaac Zamora Ibarra

Teléfonos: Tel.: (668) 812 6129

Anticipo
35% | 30%

No. Obra contratada: Inversion

(055AH23PR) CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS PARA BANO
DE 1.43 X 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE
CONCRETO INCLUYEN: TINACO DE 450 LT. Y ALBANAL DE 4"

Subtotal:| $ 1,105,044.75

1 |HASTA LIMITE DE TERRENO EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LV.A:| $ - |# 8676366
LA SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA EN EL MUNICIPIO .
ekl Total:| §  1,105,044.75
Totales:| $ 1,105,044.75 | $ 386,765.66

Periodo de ejecucién de la obra contratada:

ey I P v 2 Plazo de ejecucidn (Dias
Fecha de()';'c'?l_de be 17/04/2023 ::“ra :e. Teg‘;"a:f"" de | 45/07/2023 |naturates) de acuerdo al 90
trabajos Obra 1: os trabajos Obra 1: programa de Obra:

Plazo de ejecucion del contrato: 90

Contratista

D

C. Diego Isaac Zamora Ibarra ECRETAR‘A DE C. Jaime %mem afrera
ZAVEL COMERCIAL SINALOENSE, S.A. DE RAS PﬁBLfGWrio de Obras Publicas, Urpanismo y Ecologia
URBANISMO

Y ECOLOGIA
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Direcciéon de Obras Publicas

FISMDF-VIV-055PR-AH-2023

Anexo de Seguridad e Higiene

"EL CONTRATISTA" se obliga a observar y hacer que todos los trabajadores a su servicio, cumplan con las
normas de seguridad e higiene que se mencionan.

1. Sequridad
A) Al individuo

"EL CONTRATISTA", cumpliendo con las normas oficiales, proporcionara:

Casco

Todo su personal, en la obra, independientemente del area en que laboren
o que éstos tengan el caracter de visitantes.

Anteojos de seguridad o
caretas

Personal que intervenga en aquellos trabajos en los que exista riesgo por
particulas proyectadas o por radiaciones, tales como soldadura, corte y
esmerilado.

Guantes de carnaza de
uso rudo

Personal que efectle manejo de materiales, punzocortantes, abrasivos.

Guantes y botas

Personal que intervenga en los trabajos de instalacion electrica provisional o
definitiva, ya energizada.

Protecciéon para las vias
respiratorias

Personal que efectle trabajos en que se produzcan evaporaciones nocivas,
polvos o gases.

Botas de hule

Personal que efectle trabajos en lugares con exposicion de humedad
constante, tales como: excavaciones inundadas y colados.

Zapatos de tipo minero
con casquillo de acero

Personal que efectue trabajos tales como operacion de compactadores
portatiles o0 manejo de elementos pesados que presenten riesgo de lesion al

pie.

Cinturones, bandas,
bandolas o sogas

Personal que efectle trabajos en que requiere estar colgado o suspendido,
asi mismo le proporcionara un cinturén o arnés para transporte de sus
herramientas manuales.

Chaleco reflejante

Todo su personal, en la obra, independientemente del area en que laboren
0 que éstos tengan el caracter de visitantes.

B)

En el uso de herramienta y equipo

Herramientas

Equipo

Las herramientas auxiliares adecuadas, tales como
porta cufias, para que los apligue en los trabajos que

fi lo requieran.

A\

Todas las instalaciones que se tengan en obra para
conectar equipo y herramienta eléctrica, incluiran
los interruptores de seguridad, fusibles, cables,
aislamientos, tomas de corriente y accesorios
adecuados, con capacidad suficiente para las
cargas eléctricas a emglear.
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Las herramientas y equipos deberan conservar sus protecciones y accesorios de seguridad originales en
poleas, flechas, engranes, sierras y cuchillas, utilizandose en el trabajo y forma para las que fueron disefiadas,
apegandose a las instrucciones y recomendaciones del fabricante.

La magquinaria, herramienta e instalacion eléctrica debera ser manejada Unicamente por personal capacitado.

Los cables y accesorios utilizados para el izaje de materiales o equipo, seran acordes al trabajo por realizar

y deberan estar sin desgaste o deshilados en condiciones adecuadas de utilizacion.

C) En la obra

Senales y avisos

Claros y visibles, seran de tipo indicativo, preventivo, restrictivo y prohibitivo,
informando la localizacion de oficinas, servicios, el peligro potencial en zonas
restringidas y preventivas de riesgos de trabajo, cantidad y tipo de sefiales y
avisos que se acordaran en obra por residente de la misma, instrucciones que
debera asentarse como orden en la bitacora respectiva.

Los combustibles

se almacenaran en lugares debidamente protegidos y ventilados con acceso
limitado al personal responsable de su manejo y localizados de tal forma que en
caso de un eventual incendio no causen dafios mayores, permaneceran en
recipientes adecuados, debidamente tapados y con accesorios que permitan su
vaciado sin derrames o salpicaduras.

Extintores del

tipo "ABC

Ubicandolos adecuadamente, en las areas de almacenamiento de combustibles,
resguardo de desperdicios y las zonas de mayor concentracion de personal.

Los andamios y

Deberan ser estables y resistentes a las cargas a las que estaran sometidos
teniendo un ancho minimo de 60 centimetros, y contaran con barandales laterales

asarelas ]
P de 90 centimetros de altura.
iloms';oceso gg Se colocaran cables de proteccion debidamente tensados, para ser usados como
) pasamanos, entre las columnas a 90 centimetros de altura sobre las trabes.
estructuras
metalicas
2. Higiene

Se instalaran en la obra los servicios sanitarios indicados a continuacion, debiéndose conservar en
condiciones adecuadas de limpieza y funcionamiento.

Trabajadores de W.C. Lavabo Regadera
11-30 2 1 1
31-50 3 2 2
51-90 4 3 3
A 91135 5 4 4
1 adicional. \ 1 adicional‘[\ 1 adicional. 1 adicional.

&g




o

AHOME

SPIRITU DE TRABAJD

CONTRATO No. FISMDF-VIV-055PR-AH-2023
2021-2024 > AE

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO, que celebran por una parte; el HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA, representado en este acto por los
ciudadanos ANTONIO HUMBERTO VEGA ARELLANO, JAIME ROMERO BARRERA
y JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO, en su caracter de TESORERO MUNICIPAL Y
REPRESENTANTE LEGAL, SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGIA y DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, respectivamente; del H.
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA, a quienes
en lo sucesivo se les denominara “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, y por otra
parte la moral denominada ZAVEL COMERCIAL SINALOENSE, S.A. DE C.V,,
representada por el ciudadano DIEGO ISAAC ZAMORA IBARRA, a quien en lo
sucesivo se le denominara “EL CONTRATISTA”; manifestando “LAS PARTES” que
es su deseo celebrar el presente instrumento sujetandose a las siguientes:

DECLARACIONES:
|.- DECLARA “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” QUE:

I.1.- Que es una entidad publica investida de personalidad juridica, patrimonio propio y
autonomia plena para gobernar y administrar sin interferencia de otros poderes los
asuntos propios de su comunidad, asi como de capacidad juridica para celebrar todo
tipo de contratos con personas fisicas o morales, con fundamento en lo dispuesto por
los articulos 115 fracciones | y Il de la Constitucion Politica de los Estados Unidos
Mexicanos; 1, 2, 3, 110 y 111 de la Constitucién Politica del Estado Libre y Soberano
de Sinaloa; asi como los articulos 2, 3, 4, 5, 13, 14y 27 de la Ley de Gobierno Municipal
del Estado de Sinaloa; los estados adoptaran, para su régimen interior, la forma de
gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su division
territorial y de su organizacion politica y administrativa el municipio libre.

1.2.- Que se lleva a cabo la celebracién del presente instrumento, a través del ciudadano
ANTONIO HUMBERTO VEGA ARELLANO, en su caracter de Tesorero Municipal,
quien lo acredita mediante Acta de Cabildo numero 01 de fecha 01 de noviembre de
2021, en la cual se reunieron en cabildo del H. Ayuntamiento de Ahome, los siguientes
ciudadanos: Presidente Constitucional del Municipio de Ahome, Sindica Procuradora y
Regidores, todos del H. Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa; a efecto de celebrar sesion
extraordinaria de cabildo relativo al ejercicio constitucional del referido H. Ayuntamiento
de Ahome; lo anterior, con fundamento en los articulos 38 fraccion | de la Ley de
Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa y 22 fraccion | del Reglamento Orgéanico de
la Administracion Publica Municipal de Ahome, Sinaloa; en la cual se propuso y aprob6
por unanimidad el cargo de Tesorero Municipal del H. Ayuntamiento de Ahome,
Sinaloa.

1.2.1.- Manifestando tener las facultades, poderes y atribuciones para firmar el presente
contrato, las cuales no le han sido revocadas, limitadas o modificadas a la fecha en
forma alguna, acreditando su personalidad de representante legal para actos

admyiistrativos, nji“e la itura Pulblica numero 14,401 (Catorce mil
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cuatrocientos uno), Volumen XLVI (Cuadragésimo sexto), fecha 18 de Junio del afio
2022, protocolizado por el Licenciado Arturo Duarte Garcia, Notario Publico nimero
165 en el Estado de Sinaloa; con ejercicio y residencia en la ciudad de Los Mochis,
Ahome, Sinaloa.

I.3.- De acuerdo con el articulo 38 fracciones Il del Reglamento de Asignacion de Obra
Publica para el Municipio de Ahome y demas aplicables, este instrumento legal es
también suscrito por los CC. JAIME ROMERO BARRERA Y JESUS ERNESTO
TAPIA CASTRO, en su caracter de SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGIA Y DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS,
respectivamente; ambos del H. Ayuntamiento de Ahome, quienes acreditan su
personalidad, el primero con nombramiento de fecha 14 de diciembre del afio 2021,
y el segundo con nombramiento de 01 de noviembre del afio 2021, expedidos por el
ciudadano GERARDO OCTAVIO VARGAS LANDEROS, Presidente Municipal de
Ahome, Sinaloa, respectivamente; por lo que se encuentran plenamente facultados
para celebrar el presente contrato, ya que no les han sido revocadas, limitadas o
modificadas a la fecha en forma alguna dichas facultades; siendo importante
manifestar que en virtud de la publicacion del Reglamento Organico de la
Administracion Publica Municipal de Ahome, segun decreto municipal numero 01
publicado en el Peridédico Oficial el Estado de Sinaloa el dia 06 de diciembre de 2021,
asi como la fraccion |l del articulo 38 del Reglamento de Asignacion de Obra Publica
del Municipio de Ahome; aclarando que la denominacion de Director General de Obras
Publicas y Director de Construccion, en identidad de razén y funciones, actualmente
se denominan como firman en este instrumento legal.

I.4.- Se senala como domicilio para oir y recibir notificaciones el ubicado en el edificio
de Palacio Municipal, sito por las calles Santos Degollado y Cuauhtémoc, sin nimero,
colonia Bienestar, en Los Mochis, Ahome, Sinaloa; asi también, que cualquier cambio
de domicilio debera ser notificado por escrito con 15 dias habiles de anticipacién, en
caso contrario todas las notificaciones se tendran como validamente hechas en el
domicilio sefalado. Asimismo, que ha obtenido del Servicio de Administracion
Tributaria, Organo Desconcentrado de la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, el
Registro Federal de Contribuyentes (RFC) MAH1701013CO0.

I.5.- De acuerdo con el articulo 29 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de
Sinaloa, son facultades y obligaciones de los Ayuntamientos, en materia de urbanismo,
ecologia y obras publicas; el promover programas a favor del Municipio.

I.6.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato; los recursos
corresponden a FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL
DISTRITO FEDERAL (FAISMUN EJERCICIO 2023), aprobado por Tesoreria
Municipal, mediante oficio con numero FISMDF-055/2023 de fecha 14 de marzo
del 2023. Obra que fue autorizada por el Subcomité de Desarrollo Social de
Munlmplo de Ahome en su prlmera sesion, celebrada con fecha 14 de marzo dé¢l
2023, i idaen el Pr rama a Anual 2023 con himero O-261. Y aprobada

— 8
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para su ejecucion mediante oficio con niumero PRES/085/2023 de fecha 14 de
marzo del 2023.

1.7.- El presente contrato se adjudico a “EL CONTRATISTA” para llevar a cabo la obra
a que se destina el presupuesto autorizado que se menciona en la declaracion anterior
numero 1.6 de este instrumento juridico, de acuerdo con la asignacion directa en
términos del articulo 62 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
mismas del Estado de Sinaloa, y fue sometida a consulta para su adjudicacién, al
Comité de Obras Puablicas del Municipio de Ahome en la sesién de caracter
extraordinaria celebrada con fecha 14 de abril del 2023.

Il.- DECLARA “EL CONTRATISTA” QUE:

II.1.- Acredita la existencia legal de la Sociedad Anénima ZAVEL COMERCIAL
SINALOENSE, mediante Pdliza numero 41 (Cuarenta y uno), Libro | (Primero), de
fecha 31 de agosto del afio 2015, otorgada ante la fe del Lic. José Maria Gonzalez
Romo, Corredor Publico numero 11, con residencia en la ciudad de Los Mochis,
municipio de Ahome, estado de Sinaloa.

Il.2.- Que para este acto sera representado por el ciudadano DIEGO ISAAC ZAMORA
IBARRA, quien se identifica con credencial de elector con clave
ZMIBDG89010125H700, quien cuenta con las facultades necesarias y suficientes para
obligar a su representada en los terminos del presente contrato, mismas que a la fecha
no han sido revocadas, limitadas o modificadas en forma alguna, lo que acredita
mediante Pdliza descrita en la declaratoria anterior del presente instrumento juridico,
poder que a la fecha no ha sido limitado ni revocado, lo que declara bajo protesta de
decir verdad.

I.3.- Que ha obtenido del Servicio de Administracién Tributaria, Organo
Desconcentrado de la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, el Registro Federal
de Contribuyentes (RFC) ZCS1508313U7, sefnalando su domicilio fiscal, mismo que
indica para oir y recibir toda clase de notificaciones, el ubicado en: Blvd. Canuto Ibarra,
nimero exterior 790 Sur, niumero interior 4, fraccionamiento Jardines del Country, entre
calle Primera Poniente y calle Montario, cédigo postal 81248, en la ciudad de Los
Mochis, Ahome, Sinaloa; asi también, que cualquier cambio de domicilio debera ser
notificado por escrito con 15 dias habiles de anticipacion, en caso contrario todas las
notificaciones se tendran como validamente hechas en el domicilio sefalado.

Il.4.- Tiene capacidad juridica, para contratar la ejecucion de la obra, objeto de este
contrato y que dispone de organizacion y elementos necesarios para ello.

II.5.- Cuenta con los registros y autorizaciones necesarias y que tiene vigente s

registro en el padron de contratistas del Gobierno Federal, asi como en el padrornd
copffatistas del Municipjd de Ahome.

# =d
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I1.6.- Es (solo para socios de la C.M.I.C.) socio de la CAMARA MEXICANA DE LA
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, la cual celebré con el H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME, un convenio de colaboracion, cuyo objeto es descontar de las estimaciones
de los trabajos ejecutados por “EL CONTRATISTA” el 0.2% (Dos al millar) para ser
aportado voluntariamente a los programas de capacitacion de los trabajadores de la
industria de la construcciéon, que desarrolla la CAMARA MEXICANA DE LA
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION a través del INSTITUTO DE CAPACITACION
DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION. “EL CONTRATISTA” manifiesta que
conoce el contenido y alcance legal del convenio de colaboracién, mismo que ratifica
en todas y cada una de sus partes para todos los efectos legales a que haya lugar,
otorgando su consentimiento para que “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” proceda
a realizar el descuento en el porcentaje antes mencionado y sea entregado al
INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION.

CONTRATO No. FISMDF-VIV-055PR-AH-2023
{AHONE]

I.7.- Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, las reglas generales
para la contratacion y ejecucion de las obras publicas y de servicios relacionados con
las mismas, para las dependencias de la Administracion Publica Estatal y Municipal,
asi como las normas de construccion vigentes para éste tipo de obras y el contenido
de los ANEXOS numeros 1, 2 y 3, que contienen: 1).-Los documentos que forman
parte de las propuestas técnicas y econdmicas, 2).- Programa de ejecucion
general de los trabajos, firmado por el Residente de obra y el Superintendente de
construccion; y 3).- Especificaciones generales y particulares de construccion, y
que debidamente firmados por “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL
CONTRATISTA” integran el presente contrato.

Asi mismo, los planos con las modificaciones que en su caso se lleven a cabo y la
bitacora que se abrira en la fecha del inicio de los trabajos, también firmados por “EL
H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL CONTRATISTA”. Ademas, acepta y
reconoce que el presente contrato, sus anexos y la bitacora de los trabajos, son
instrumentos que vinculan a “LAS PARTES” en sus derechos y obligaciones.

I1.8.- Ha inspeccionado debidamente el sitio donde se realizara la obra objeto de este
contrato, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion.

I1.9.- Bajo protesta de decir verdad, no se encuentra en ninguno de los supuestos
previstos en los articulos 72, 101 y 102 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa.

11.10.- Se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, lo que manifiesta bajo

protesta de decir verdad en su escrito de fecha 14 de abril del 2023, y se obliga a
continuar cumpliendo oportunamente con todas y cada una de las obligaciones antes

sefialadas, durante el periodo de ejecucion de las obras objeto del presente contrate
En virtud de lo anterior y con fundamento en los articulos 134 de la Constitucion Po

de Igh Estados Unidos %xicanos; 1, 5, 16, 39 primer parrafo, fraccion Il y 62 de la Ley
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de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa,
“LAS PARTES” otorgan lo que se consigna en las siguientes:

CLAUSULAS:
PRIMERA. (OBJETO DEL CONTRATO).-

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” encomienda a “EL CONTRATISTA” la
realizacion de la obra consistente en: (05656AH23PR) CONSTRUCCION DE 15
CUARTOS PARA BANO DE 1.43 X 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA
DE CONCRETO INCLUYEN: TINACO DE 450 LT. Y ALBANAL DE 4” HASTA LIMITE
DE TERRENO EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA HIGUERA DE
ZARAGOZA EN EL MUNICIPIO DE AHOME; y este se obliga a realizarla hasta su
total terminacién, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos,
normas y anexos sefialados en la declaracion numero I1.7 de este contrato que forma
parte integrante del mismo.

SEGUNDA. (MONTO DEL CONTRATO).-

El monto total del presente contrato es por la cantidad de: $1'105,044.75 (SON: UN
MILLON CIENTO CINCO MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS 75/100 M.N.), importe
total.

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” podra dentro del programa de inversiones
aprobado bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, modificar el
presente contrato mediante convenios modificatorios en términos del articulo nimero
84 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado
de Sinaloa.

TERCERA. (PLAZO DE EJECUCION).-

“EL CONTRATISTA” se obliga a realizar los trabajos objeto del presente contrato en
un plazo de 90 (Noventa) dias naturales, iniciando los trabajos el dia 17 de abril del
2023 y a terminarlos a mas tardar el dia 15 de julio del 2023, de conformidad con los
programas de trabajo aprobado.

La ejecucion de los trabajos debera realizarse con la secuencia y en el tiempo previsto
en los programas de trabajos pactados en este contrato.

“EL CONTRATISTA” podra iniciar la ejecucion de los trabajos cuando hayan sido
designados el servidor publico y el representante de “EL CONTRATISTA” que fungiran
como residente y superintendente de las obras, respectivamente. Cuando la
supenvision se realice por terceras personas, el residente de obra podra instalarla @

posgerioridad al inicio %Ios trabajos. "
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CUARTA. (DISPONIBILIDAD DE DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS,
DERECHOS DE BANCOS DE MATERIALES Y DEL INMUEBLE).-

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, cuando sea el caso, previamente a la
realizacion de los trabajos, debera tramitar y obtener de las autoridades competentes
los dictdmenes, permisos, licencias, derechos de bancos de materiales, asi como la
propiedad o los derechos de propiedad incluyendo derechos de via y expropiacion de
inmuebles sobre los cuales se ejecutaran las obras publicas, considerando la
evaluacion de impacto ambiental previstas por la LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO
ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE.

Asi mismo, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” se obliga a poner a disposicion de
“EL CONTRATISTA”, el (los) inmueble(s) en los que deba(n) llevarse a cabo los
trabajos materia de este contrato, asi como los dictamenes, permisos, licencias que se
requieran para su realizacion, cuya tramitacion sea competencia de “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME”, observando, tanto “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME” como “EL CONTRATISTA”, las disposiciones que en materia de
asentamiento humano, desarrollo urbano y construccion rijan en el ambito federal,
estatal y municipal. El incumplimiento por parte de “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME” en la entrega oportuna del (los) inmueble(s) en los que deba(n) llevarse a
cabo los trabajos a “EL CONTRATISTA”, prorrogara en igual plazo la fecha
originalmente pactada para la conclusion de la obra, debiendo constar por escrito la
entrega y recepcion del (los) inmueble(s).

QUINTA. (ANTICIPOS).-

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” otorgara a “EL CONTRATISTA” por concepto
de anticipo el 35% (Treinta y cinco por ciento) de la asignacion presupuestal
aprobada al contrato, que importa la cantidad de $386,765.66 (SON: TRESCIENTOS
OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 66/100 M.N.),
importe total, 10% (Diez por ciento) del anticipo para utilizaciéon de mano de obra y el
resto 25% (Veinticinco por ciento) para la compra de materiales y suministro de equipos
necesarios para la ejecuciéon de la obra.

El otorgamiento y amortizacion de los anticipos citados anteriormente se sujetara a los
procedimientos establecidos al respecto por la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, y demas normas
complementarias.

Con el objeto de que “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” compruebe la correcta
aplicacion de los anticipos y cuando lo juzgue conveniente, podra practicar revisione
y auditorias en cualquier tiempo, para tal efecto, “EL CONTRATISTA” debera dar
“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, las facilidades necesarias y acredit
fehacientemente la aplicacion de los anticipos, con las facturas de los pagos hecho

sus proveedores en materia prima, sriales y equipo para instalaciones permanentes
parg#la obra objeto de\gste contrato ’ %@

e
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El importe del anticipo concedido sera puesto a disposicion de “EL CONTRATISTA”
con antelacion a la fecha pactada para el inicio de los trabajos y contra la entrega de la
garantia del anticipo; el atraso en la entrega del anticipo sera motivo para diferir en
igual plazo el programa de ejecucion pactado. Cuando “EL CONTRATISTA” no
entregue la garantia del anticipo dentro de los 10 (Diez) dias habiles siguientes a la
fecha de celebracion del contrato, no procedera el diferimiento y, por lo tanto, debera
iniciar los trabajos en la fecha establecida originalmente.

De presentarse el atraso en la entrega del anticipo respectivo, por causas no
imputables a “EL CONTRATISTA” y habiéndose entregado la garantia del anticipo tal
y como lo establece el articulo 73 fraccion Il, de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, se dara inicio al procedimiento
administrativo por parte de la Secretaria de Obras Publicas, Urbanismo y Ecologia para
efecto de diferir el periodo de ejecucion, requiriéndose para ello, la solicitud de
diferimiento y reprogramacioén de los trabajos, por parte de “EL CONTRATISTA”, asi
como la autorizacién del titular de dicha dependencia.

El anticipo debera ser amortizado proporcionalmente con cargo a cada una de
las estimaciones por los trabajos ejecutados que se formulen, el cual sera
proporcional al porcentaje del anticipo otorgado, debiéndose liquidar el faltante
por amortizar en la estimacion final, es decir, la ultima que se presente para su
pago por parte de “EL CONTRATISTA.

Si “EL CONTRATISTA” destina el importe de los anticipos a fines distintos a los
estipulados en esta misma clausula “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, podra
exigir de inmediato a “EL CONTRATISTA” la devolucion de los anticipos con sus
accesorios, o bien optar por la rescision administrativa del contrato, de
conformidad con lo que al efecto se establece en la clausula DECIMA NOVENA
del mismo, estos sin perjuicio de las sanciones establecidas en el Cédigo Penal
para el Estado de Sinaloa.

En caso de rescision administrativa de este contrato, “EL CONTRATISTA” se
obliga a reintegrar a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” el saldo por amortizar
del anticipo en un término no mayor de 10 (Diez) dias naturales, contados a partir
de la fecha en que le sea notificada la resolucién mediante la que se da por
rescindido este contrato, para lo cual se le reconoceran los materiales que tenga
en obra o en proceso de adquisiciéon debidamente comprobados a satisfaccién
de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, conforme al programa de ejecucion d
los trabajos pactado, a los datos basicos de precios del concurso, consideran
los ajustes de costos autorizados a la fecha de la rescision, siempre y cuan
sean de la calidad requerida, puedan utilizarse en los trabajos
CONTRATISTA” se comprometa a entregarlos en el sitio de los trabajos.

En el supuesto de que “EL CONTRATISTA” no reintegre el saldo por amortiz
en el término sefnalado en el parrafo anterior, éste se obliga a pagar gastos

fi cieros, confor al procedimiento establecidq en el Codigo Fiscal de la
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Federacion (Articulos 17-A y 21), como si se tratara del supuesto de prorroga
para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularan sobre las
cantidades no pagadas y se computaran por dias naturales desde que se vencié
el término hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a
disposicion de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”.

No se otorgaran anticipos para los convenios de modificacién de montos o plazos, o
adicionales que se celebren respecto del presente contrato y a que se refiere el articulo
84 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado
de Sinaloa, ni para los importes resultantes del ajuste de costos de este contrato o
convenios que se generen durante el ejercicio presupuestal de que se trate.

SEXTA. (FORMA DE PAGO).-

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL CONTRATISTA” convienen que los
trabajos objeto del presente contrato, se paguen conforme a lo establecido en el
catalogo de conceptos, mediante la formulacion de estimaciones, presentadas ante la
Secretaria de Obras Publicas, Urbanismo y Ecologia del H. Ayuntamiento de Ahome,
Sinaloa; abarcaran periodos maximos de 30 dias naturales, las cuales estaran sujetas
al avance de los trabajos con base en las normas de calidad de los materiales y
especificaciones de construccion, las que seran presentadas por “EL CONTRATISTA”
dentro de los 8 (Ocho) dias habiles siguientes a la fecha de corte siendo esta el dia 16
(Dieciséis) de cada mes, para su revision, acompanadas de la documentacion que
acredite la procedencia de éstas. El pago de anticipo y estimaciones seran
realizados en caja general de las oficinas de la Direccion de Egresos de la
Tesoreria Municipal del H. Ayuntamiento de Ahome, ubicadas en planta baja de
Palacio Municipal en Santos Degollado y Cuauhtémoc, S/N, Colonia Bienestar, de
esta ciudad de Los Mochis, Ahome, Sinaloa, dentro de un plazo no mayor de
quince (15) dias habiles, contados a partir de la fecha en que hayan sido
autorizadas para que inicie su tramite de pago y estos pagos deberan ser
preferentemente mediante transferencias electronicas bancarias, siempre y cuando no
exista una causa imputable a “EL CONTRATISTA”.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, “LAS PARTES”
tendran 5 (Cinco) dias habiles contados a partir del vencimiento del plazo sefialado
para la revision, para conciliar dichas diferencias y en su caso, autorizar la estimacion
correspondiente. De no ser posible conciliar todas las diferencias, las pendientes
deberan resolverse e incorporarse en la siguiente estimacion, sin considerar ningun
tipo de retribucion adicional por estas diferencias, una vez que hayan sid
solucionadas.

Por el servicio de verificacion, inspeccion, fiscalizacion y control que las leyes de
la materia encomiendan a los érganos internos de control de los municipios (Organo
Interno de Control del Ayuntamiento) y al Congreso del Estado, “EL CONTRA]
acepfa que “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” al realizar el pago
espfmaciones, le retend el 3% (Tres por ciento) sobre &] importe de cada una de las

P 84
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estimaciones de trabajo (Articulo 90-H de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de
Sinaloa.)

En observancia al Convenio de colaboraciéon para el fomento de la capacitacidon, que
celebraron el H. Ayuntamiento del Municipio de Ahome y la Camara Mexicana de la
Industria de la Construccidén Delegacion Sinaloa Norte, con entrada en vigor a partir del
dia 2 de enero del afio 2022, convenio al que se hace referencia en la declaracién
numero 1.6 del presente contrato, “EL CONTRATISTA” de ser socio de la Camara
Mexicana de la Industria de la Construccion, acepta que “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME?” al realizar el pago de cada una de las estimaciones de trabajo, le retenga el
0.2% (Dos al millar) para ser aportado voluntariamente a los programas de capacitacion
de los trabajadores de la industria de la construccion, que desarrolla la Camara
Mexicana de la Industria de la Construccién a través del Instituto de Capacitacion de la
Industria de la Construccion.

En los casos de que “EL CONTRATISTA” no sea socio de la Camara Mexicana de la
Industria de la Construccion y desee se le aplique dicha retencion, debera manifestarlo
a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” mediante carta de aceptacion debidamente
firmada.

“EL CONTRATISTA” sera el Unico responsable de que las facturas que se presenten
para su pago, a nombre del MUNICIPIO DE AHOME, cumplan con los requisitos
administrativos y fiscales, por lo que el atraso en su pago por falta de alguno de éstos
0 por su presentacion incorrecta o extemporanea, no sera motivo para solicitar el pago
de gastos financieros.

Los pagos de estimaciones no se consideraran como aceptacion plena de los trabajos,
ya que “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” tendra el derecho de reclamar por los
trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, el pago en exceso que se haya
efectuado.

Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME” existen trabajos terminados y estas partes son
identificables y susceptibles de utilizarse, podra pactarse su recepcion. En estos casos
se levantara el acta de recepcion fisica y parcial de los trabajos.

Cuando “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” rescinda administrativamente est
contrato por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, la recepcion parcial quedarga *
a juicio de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” la que liquidara el importe de Igs

trabajos que decida recibir.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL
CONTRATISTA” sean compensadas en la estimacion siguiente.

El pagode las estimaciones se tendra por autorizado cuando “EL H. AYUNTAMIENT
DE OME” omita leer respecto de su procedengia, dentro del término de 8

-
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(Ocho) dias habiles, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la
residencia de la obra.

En todos los casos, el residente de obra debera hacer constar en la bitacora, la fecha
en que se presentan las estimaciones.

El pago de los ajustes de costos y del costo por financiamiento se efectuara en las
estimaciones siguientes al mes en que se haya autorizado el ajuste concedido,
aplicando al importe de las estimaciones el incremento desglosado correspondiente a
dichos factores a cada tipo de ajuste; debiendose aplicar los ultimos que se tengan
autorizados.

Todos los factores de ajuste concedidos deberan acumularse.

La autorizaciéon del pago de los gastos no recuperables debera constar por escrito,
acompanado de la documentacion que acredite su procedencia, sin necesidad de
celebrar convenio alguno.

El pago de las estimaciones autorizadas de gastos no recuperables debidamente
comprobados se realizara en un término no mayor de 20 (Veinte) dias naturales,
contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por el residente de obra.
A los importes que resulten no les sera aplicable costo adicional alguno por concepto
de indirectos, financiamiento, ni utilidad.

Si “EL CONTRATISTA” realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar
orden por escrito de parte de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”,
independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los
trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni a
modificacion alguna del plazo de ejecucidn de los trabajos.

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con las especificaciones
técnicas de construccion estipuladas y mencionadas en los anexos que se indican en
la declaracion 1.7 del presente contrato o conforme a las 6rdenes escritas de “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME”, ésta podra ordenar su demolicion, reparacion o
reposicion inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hara
por su cuenta “EL CONTRATISTA” sin que tenga derecho a retribucion adicional
alguna por ello. En este caso, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, si lo estima
necesario, podra ordenar la suspension total o parcial de los trabajos contratados en
tanto no se lleve a cabo la reposicion o reparacion de los mismos, sin que esto se
motivo para ampliar el plazo sefnalado en la clausula TERCERA de este contrato par,
su terminacion.

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, “EL
H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, a solicitud de “EL CONTRATISTA”, debera p
gastog financieros conforme al procedimiento establecido en el Cédigo Fiscal de
Fedgfacion (Articulo§\17-A y 21), como si se tratara dg| supuesto de prorroga parae
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pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularan sobre las cantidades no pagadas
y se computaran por dias naturales desde que se venci6 el plazo hasta la fecha en que
se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL CONTRATISTA”.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, este debera
reintegrar las cantidades pagadas en exceso mas los intereses correspondientes,
conforme a lo sefialado en el parrafo anterior. Los cargos se calcularan sobre las
cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales,
desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades
a disposicion de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”.

SEPTIMA. (LUGAR DEL PAGO).-

“LAS PARTES” sefialan como lugar de pago de las estimaciones, en la Direccion de
Egresos, adscrita a la Tesoreria Municipal del H. Ayuntamiento de Ahome, oficinas
ubicadas en Edificio de Palacio Municipal, sito por las calles Santos Degollado y
Cuauhtémoc, S/N, colonia Bienestar, de esta ciudad de Los Mochis, Ahome, Sinaloa.

OCTAVA. (GARANTIAS).-

“EL CONTRATISTA” se obliga a que mientras no cumpla con las actividades de
acuerdo al programa de obra, no podra retirar ninguna magquinaria y/o equipo de trabajo
del sitio de la obra. Para el retiro del equipo ya sea por sustitucion o cualquier otra
causa, el nuevo equipo debera encontrarse en el sitio de los trabajos. Lo anterior
debera ser autorizado por escrito por la residencia de supervision de “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME”.

Para garantizar la correcta inversion del anticipo, “EL CONTRATISTA” se obliga a
presentar ante “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, fianza que garantice el importe
total del monto concedido, otorgada por institucion de fianzas debidamente autorizada
a favor de “MUNICIPIO DE AHOME Y/O TESORERIA MUNICIPAL DE AHOME”,
misma que sera presentada dentro de los 10 (Diez) dias habiles siguientes a la fecha
de la celebracion del presente contrato.

La fianza otorgada para garantizar la correcta aplicacion de los anticipos se cancelara
cuando “EL CONTRATISTA” haya amortizado el importe total del mismo previa
autorizacion por escrito de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”. Una vez
amortizado la totalidad del anticipo, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” en un plazo
de tres dias habiles expedira constancia a “EL CONTRATISTA”, de la extincion de
esta obligacion y proceda con la cancelacion de la misma, haciéndolo también de
conocimiento de la Tesoreria Municipal del H. Ayuntamiento de Ahome o directamente

a favor de los organismos a que se refiere la Ley de Obras Publicas y Servig
Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa. 7
Si “E CONTRATISTA” no amortiza los anticipos en la fecha convenida por causas
sean lmputable%& destina a fines distintos de I§s pactados, debera reintegrar

VA
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a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” las cantidades pendientes de amortizar, mas
los intereses correspondientes, conforme a una tasa que sera igual a la establecida por
la Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de prorroga para el pago de créditos
fiscales. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pendientes de pago en cada
caso y se computara por dias calendario, desde la fecha de pago hasta la fecha en que
se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME”.

La pdliza de fianza debera estipular como minimo las siguientes declaraciones:

a).- Que se otorga de conformidad con lo estipulado en la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con ias mismas del Estado de Sinaloa.

b).- Que se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato.

c).- Que garantiza la amortizacion total del anticipo otorgado por “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME” a “EL CONTRATISTA” consistente en la cantidad de
$386,765.66 (SON: TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS
SESENTA Y CINCO PESOS 66/100 M.N.), importe total.

d).- Que la flanza subsistira hasta la total amortizaciéon del anticipo.

e).- Que la flanza permanecera vigente desde su fecha de expedicién y durante la
substanciacion de todos los recursos legales o juicios que se interpongan por parte de
“EL CONTRATISTA” o “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, y hasta que se
pronuncie resolucion definitiva por autoridad competente, de tal forma que su vigencia
no se podra acotar en razén del plazo de ejecucién del contrato.

f).- La institucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 174,
178, 279, 280, 282, 291 y demas relativos de la Ley de Instituciones de Seguros y de
Fianzas publicada en el Diario Oficial de la Federacion el dia 4 de abril del afo 2013 y
en vigor a partir del dia 4 de abril del afio 2015.

g).- En la poliza debera aparecer como beneficiario preferente e irrevocable el
MUNICIPIO DE AHOME, |la que podra reclamar la cobertura o afectar la a seguranza
por conducto de la Tesoreria Municipal del H. Ayuntamiento de Ahome.

Para garantizar el cumplimiento del contrato, vicios ocultos y cualquier
responsabilidad derivada de la ejecucion de los trabajos relativos al contrato de
obra publica, “EL CONTRATISTA” se obliga a presentar fianza por el 10% (Diez po
ciento) del importe total de los trabajos contratados, otorgada por institucién d
fianzas debidamente autorizada a favor de “MUNICIPIO DE AHOME Y/O TESORERI
MUNICIPAL DE AHOME”, misma que sera presentada dentro de los 15 (Quince) di
habiles siguientes a la fecha de celebracion del presente contrato.

Cuando la ejecucién de los trabajos se realice conforme a lo estipulado en el contrz
y rebase un ejercicio presupuestal, el otorgamiento de la fianza se sujetara, en

conglicente, a lo&érminos sefalados en esta clausula el concepto de que para
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primer ejercicio, la fianza debera garantizar el 10% (diez por ciento) del monto
autorizado para el propio ejercicio y en los ejercicios subsecuentes, la fianza debera
ajustarse al monto realmente ejercido, e incrementarse con el 10% (diez por ciento) del
monto de la inversion autorizada para los trabajos en el ejercicio de que se trate.

El incremento de la garantia en su caso debera acreditarse por “EL CONTRATISTA”
ante “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” dentro de los 5 (cinco) dias habiles
siguientes, contados a partir de la fecha en que este comunique al interesado los
terminos de la autorizaciéon presupuestal respectiva para el ejercicio correspondiente.
Mientras “EL CONTRATISTA” no entregue la poliza en donde la compariia de fianzas
convenga en aceptar los requisitos que mas adelante se sefialan, el contrato no surtira
efecto.

Si transcurriese el plazo que se fija a “EL CONTRATISTA”, sin que se entregue la
poéliza de fianza para garantizar el cumplimiento del contrato, vicios ocultos y cualquier
responsabilidad derivada de la ejecucion de los trabajos relativos al contrato de obra
publica, el contrato se extinguird de pleno derecho y, en consecuencia, “H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL CONTRATISTA” dejaran de tener relacion
alguna por lo que se refiere al contrato y sus antecedentes.

La pdliza de fianza debera estipular como minimo las siguientes declaraciones:

a).- Que se otorga de conformidad con lo estipulado en la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa.

b).- Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el
contrato y sera a favor del “MUNICIPIO DE AHOME Y/O TESORERIA MUNICIPAL
DE AHOME”.

c¢).- Que la fianza garantiza el 10% (Diez por ciento) del importe total de los trabajos
contratados.

d).- Que esta fianza permanecera en vigor aun en los casos en que “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME” otorgue prorrogas o esperas a “EL CONTRATISTA”
para el cumplimiento de sus obligaciones.

e).- La fianza garantiza la ejecucion total de los trabajos materia del contrato de
referencia.

f).- Esta fianza permanecera vigente desde su fecha de expedicién y durante |
substanciacion de todos los recursos legales o juicios que se interpongan por parte d
“EL CONTRATISTA” o de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, hasta que ge
pronuncie resolucion definitiva por autoridad competente, de tal forma que su vigendi
no se podra acotar en razon del plazo de ejecucion del contrato o fuentes as
obligaciones.

g).- La fianza se cancelara cuando “EL CONTRATISTA” haya cumplido con todas las
obljgaciones estip%en el contrato, siendo indispensagle la conformidad por escrito
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cancelacién de la presente fianza y en consecuencia continuara vigente. Para su
cancelacion sera requisito contar con el Acta administrativa de extincion de derechos y
obligaciones contractuales o el finiquito, y en caso de existir saldos a cargo de “EL
CONTRATISTA?”, la liquidacion correspondiente.

CONTRATO No. FISMDF-VIV-055PR-AH-2023

h).- La institucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos
175, 178, 279, 280, 282, 291 y demas relativos de la Ley de Instituciones de Seguros
y de Fianzas publicada en el Diario Oficial de la Federacion el dia 4 de abril del afio
2013 y en vigor a partir del dia 4 de abril del afio 2015. Lo anterior aun para el caso de
gue proceda el cobro de indemnizacion por mora, con motivo del pago extemporaneo
del importe de la poliza de fianza requerida.

i).- Los trabajos se garantizaran durante un plazo de 12 (Doce) meses, contados a partir
de la fecha en que “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” reciba de conformidad de
parte de “EL CONTRATISTA” |a obra totalmente concluida, para responder tanto de
los defectos de construccion, vicios ocultos y calidad de construccion, como de
cualquier responsabilidad que resultare a cargo de “EL CONTRATISTA” y a favor de
“MUNICIPIO DE AHOME Y/O TESORERIA MUNICIPAL DE AHOME?” derivadas del
contrato. En este U(ltimo caso, la fianza continuara vigente hasta que “EL
CONTRATISTA” corrija los defectos y satisfaga las responsabilidades.

j).- Cuando aparecieren defectos, vicios ocultos o responsabilidades no cumplidas en
los trabajos dentro del plazo cubierto por la garantia, “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME” debera notificarlo por escrito a “EL CONTRATISTA”, para que éste haga las
correcciones o reposiciones correspondientes, dentro de un término maximo de 20 dias
naturales, transcurrido este término sin que se hubieren realizado dichas correcciones,
“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” procedera a hacer efectiva la garantia. Si la
reparacion requiere de un plazo mayor, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL
CONTRATISTA” podran convenirlo por escrito, debiendo continuar vigente esta poliza
de fianza.

k).- La fianza garantiza también la buena calidad de los trabajos materia del contrato,
aun cuando parte de ellos se hayan subcontratado con la autorizacidon de “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME”.

l).- Que para liberar la fianza sera requisito indispensable la manifestacion expresa y
por escrito de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, asi como contar con el acta
administrativa de extincién de derechos y obligaciones contractuales, o bien, el finiquito
y, en caso de existir saldos a cargo del contratista, la liquidacién correspondiente.

m).- En la poliza debera aparecer como beneficiario preferente e irrevocable_el
MUNICIPIO DE AHOME, |la que podra reclamar la cobertura o afectar la a segur
por conducto de la Tesoreria Municipal del H. Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa.

NO A. (AJUSTE DE OSTOS)
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“LAS PARTES” acuerdan la revision y ajuste de los costos que integran los precios
unitarios pactados en este contrato, cuando ocurran circunstancias de orden
econdémico no previstas que determinen un aumento o reduccion de los costos de los
trabajos auin no ejecutados, conforme al programa pactado y al momento de ocurrir
dicha contingencia, debiendo constar por escrito el aumento o reduccion
correspondiente.

Para la realizacion de los trabajos objeto del presente contrato “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL CONTRATISTA”, han determinado para dar
cumplimiento a la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del
Estado de Sinaloa, que se refiere al aumento o reduccién de los costos de los trabajos
aun no ejecutados, se aplicara la normatividad vigente en la materia, conforme a los
factores de escalacion que se publican mediante oficios (indice variacion porcentual).

El ajuste de costos se harad en términos de los articulos 80, 81, 82 y 83 de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa.

Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los
trabajos contratados. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando
constantes los porcentajes de indirectos y utilidades originales durante el ejercicio de
este contrato; el costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de
interés que el contratista haya considerado en su propuesta.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, sera “EL CONTRATISTA”
el que lo promueva; si es a la baja, sera “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” la que
lo realice.

“EL CONTRATISTA” dentro de los 60 (Sesenta) dias naturales siguientes a la
publicacion de los indices aplicables al periodo que los mismos indiquen, debera
presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos a “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME?”, por lo que transcurrido dicho término sin que presente “EL CONTRATISTA”
la solicitud de ajuste de costos, concluira el derecho de éste para reclamar el pago.

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” dentro de los 30 (Treinta) dias habiles
siguientes a la fecha en que se resuelva por escrito el aumento o reduccion respectiva.
En caso de ajustes por decremento, el descuento se hara directamente en la estimacion
inmediata siguiente.

DECIMA. (TRABAJOS EXTRAORDINARIOS).-

Cuando a juicio de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, sea necesario llevar a cabo

trabajos extraordinarios que no estén comprendidos en el proyecto y en el prog 3
se procedera en la forma que a continuacion se indica: /

l.- Trafajos extraordinarﬁbase de precios unitarios.
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a).- Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean
aplicables a los trabajos de que se trate “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” estara
facultado para ordenar a “EL CONTRATISTA” su ejecucion y este se obliga a
realizarlos conforme a dichos precios.

b).- Si para estos trabajos no existieran conceptos y precios en el contrato, y “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME”, considera factible determinar los nuevos precios con
base en los elementos contenidos en los analisis de precios ya establecidos en el
contrato procedera a determinar los nuevos, con la intervencion de “EL
CONTRATISTA” y este estara obligado a ejecutar los trabajos conforme a tales
precios.

En este caso, la organizacion y direccion de los trabajos, asi como la responsabilidad
por la ejecucion eficiente y correcta de la obra y los riesgos inherentes a la misma, sera
a cargo de “EL CONTRATISTA”.

Ademas, con el fin de que “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” pueda verificar que
las obras se realicen en forma eficiente y acorde a sus necesidades, “EL
CONTRATISTA”, preparara y sometera a la aprobacién por escrito de “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME?” los planos y programas de ejecucion respectivos.

En este caso debera ir comprobando y justificando mensualmente los costos directos
ante el representante de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, para formar los
documentos de pago a que se refiere la clausula SEXTA de este contrato. En todos
estos casos, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” dara por escrito en |la bitacora de
la obra a “EL CONTRATISTA” la orden de trabajo correspondiente en tal evento, los
conceptos, sus especificaciones y los precios unitarios respectivos quedaran
incorporados al contrato para todos sus efectos, en los términos del documento que se
suscriba.

Il.- Trabajos extraordinarios por administracion directa.

Si “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” determinara no encomendar a “EL
CONTRATISTA” los trabajos extraordinarios por los procedimientos a que se refiere el
inciso anterior, podra realizarlos en forma directa.

lll.- Trabajos extraordinarios a tercera persona.

Si “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” no opta por ninguna de las soluciones
sefialadas en los incisos | y |l de esta clausula, podra a su juicio encomendar la
ejecucién de los trabajos extraordinarios a terceras personas conforme a las
disposiciones legales relativas.

DECIMA PRIMERA. (SUPERVISION DE LOS TRABAJOS).-

Para la supervision y control de la obra “EL H. AYUNTAMIENTO DE AH
designara un representante, mismo que dara a “EL CONTRATISTA” por media
bit#ora las instrucciongg, que estime pertinentes relacignadas con su ejecucion, en
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forma convenida, asi como las modificaciones que en su caso ordene “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME”.

Es facultad de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” o de quien esta designe, realizar
la inspeccion de todos los materiales que vayan a usarse en la ejecucion de los
trabajos, ya sea en el sitio de estos o en lugares de adquisicion, depdsitos o fabricacion.

Por otra parte, “EL CONTRATISTA” se obliga a tener en el lugar de los trabajos por
todo el tiempo que dure la ejecucién de los mismos, un representante, el que debera
conocer el proyecto, las normas y especificaciones; estar facultado para ejecutar los
trabajos a que se refiere el contrato, asi como aceptar u objetar dentro del plazo
establecido anteriormente las estimaciones de trabajo que se formulen y en general
para actuar a nombre y por cuenta de “EL CONTRATISTA”, en todo lo referente al
contrato.

El representante de “EL CONTRATISTA”, previamente a su intervencién en los
trabajos, debera ser aceptado por “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, que
calificara si retine los requisitos sefialados. En cualquier momento, a su juicio, “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME” podra solicitar el cambio de representante de “EL
CONTRATISTA” y este se obliga a designar a otra persona que reluna los requisitos
sefalados.

DECIMA SEGUNDA. (VARIACIONES DE LAS CANTIDADES DE TRABAJO).-

Queda expresamente estipulado, que las cantidades de trabajo consignadas en el
contrato son aproximadas y, por lo tanto, sujetas a variaciones sin que por este motivo
los precios unitarios convenidos deban ser modificados, fuera de los términos
establecidos anteriormente.

DECIMA TERCERA. (AMPLIACION DEL PLAZO).-

Si por alguna causa no imputable a “EL CONTRATISTA” le fuere imposible a este
cumplir con el programa, solicitara oportunamente y por escrito la prorroga que
considere necesaria, expresando los motivos en que apoya la solicitud, anexando el
programa de obra debidamente detallado (Por concepto de obra) que propone. “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME?” resolvera en un plazo no mayor de 31 (Treinta y uno)
dias habiles sobre la justificacion y procedencia de la prérroga, y en caso de que lo
estime conveniente “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” autorizara las
modificaciones correspondientes, para lo cual debera revisar los programas propuestos
para este contrato. Para este caso se procedera a elaborar convenio modificatorio d
plazo en términos del articulo 84 fraccion Il, de la Ley de Obras Publicas y Servicio
Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa.

DECIMA CUARTA. (RESPONSABILIDAD DE “EL CONTRATISTA”).-

“EL CONTRATISTA?” sera el unico responsable de la ejecucion de los trabajos @
de e contrato, cuandg,estos no se hayan realizado deNacuerdo con lo estipulado
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el contrato o conforme a las 6rdenes de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” dadas
por escrito, este ordenara su reparacion o reposicién inmediata con los trabajos
adicionales que resulten necesarios, que hara por su cuenta “EL CONTRATISTA” sin
que tenga derecho a retribucion adicional alguna por ello, si “EL CONTRATISTA” no
atendiere a los requerimientos de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, este podra
encomendar a un tercero o hacer directamente la reparacion o reposicion de que se
trate, en los términos de las disposiciones legales aplicables con cargo a “EL
CONTRATISTA” en este caso “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, si lo estima
necesario, podra ordenar la suspension total o parcial de los trabajos contratados, sin
que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para su terminacion.

CONTRATO No. FISMDF-VIV-055PR-AH-2023

Si “EL CONTRATISTA” realiza trabajos por mayor valor del indicado,
independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los
trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello.

“EL CONTRATISTA” queda obligado a ejecutar los conceptos de obra contratados,
de acuerdo con las especificaciones del proyecto indicadas en las bases de cotizacion.

“EL CONTRATISTA”, debera sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de
las autoridades competentes en materia de construccion, control ambiental, seguridad
y uso de la via publica y a las disposiciones que con base en aquellos tenga
establecidas “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” para la ejecucion de los trabajos,
para lo cual se obliga a obtener las instrucciones correspondientes.

“EL CONTRATISTA” sera responsable de los dafios y perjuicios que cause a “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME?” o a terceras personas, con motivo de la ejecucion de
los trabajos, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las
instrucciones dadas por escrito por “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” o por
violacion a las leyes y reglamentos aplicables.

Los riesgos, la conservacion y la limpieza de los trabajos hasta el momento de su
entrega, en los términos de la clausula VIGESIMA SEXTA seran a cargo de “EL
CONTRATISTA”.

Cuando apareciesen defectos o vicios ocultos en los trabajos dentro del afio siguiente
a la fecha de recepcion de los mismos por “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”,
este ordenara su reparacion o reposicion inmediata, que hara por su cuenta “EL
CONTRATISTA” sin que tenga derecho a retribucion por ello.

Si “EL CONTRATISTA” no atendiere a los requerimientos de “EL H. AYUNTAMIENT
DE AHOME”, este podra encomendar a un tercero o hacer directamente la reparacio
o reposicion de que se trate en los términos de las disposiciones legales aplicables;
con cargo a “EL CONTRATISTA” o a la fianza otorgada en el acto de recepcion de [a
obra.

DECHIA QUINTA. (CE\ON DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES).-
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Los derechos y obligaciones derivados del presente contrato no podran ser transferidos
por “EL CONTRATISTA” en favor de ninguna otra persona, con excepcion de los
derechos de cobro sobre las estimaciones. (Articulo 70 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa). La transferencia de los
derechos de cobro sobre las estimaciones estara sujeta a la condicion de que se
mantengan las garantias otorgadas por “EL CONTRATISTA” y previa aprobacion
expresa y por escrito de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”.

DECIMA SEXTA. (SUSPENSION DE LOS TRABAJOS).-

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” tiene la facultad de suspender definitivamente
la ejecucion de los trabajos objeto del presente contrato, en cualquier estado en que
estos se encuentren, dando aviso por escrito a “EL CONTRATISTA”, dandose como
consecuencia la terminacion del contrato.

Cuando “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” ordene la suspension por causa no
imputable a “EL CONTRATISTA” pagara a este, los precios unitarios fijados en este
contrato, aplicandolos a las cantidades de trabajo que hubiere ejecutado hasta la fecha
de la suspension, siempre y cuando los tramos estén totalmente terminados. Por los
trabajos ejecutados o servicios prestados que no hayan sido considerados, o no
puedan considerarse en los precios unitarios, se pagaran a “EL CONTRATISTA” el
importe de ellos en la forma establecida en la clausula DECIMA.

DECIMA SEPTIMA. (SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA).-

A fin de verificar si “EL CONTRATISTA” esta ejecutando los trabajos objeto de este
contrato de acuerdo con el programa y montos mensuales de obra propuestos por “EL
CONTRATISTA” y aprobados por “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, esta
comparara mensualmente si el importe de los trabajos ejecutados coincide con el de
los que debieron realizarse, en los términos de dicho programa; en la inteligencia de
que, al efectuar la comparacion, los trabajos mal ejecutados se tendran por no
realizados.

Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior, el importe
de los trabajos realmente ejecutados es menor que el de los que debi6 realizarse, “EL
CONTRATISTA” se obliga a pagara “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, una pena
convencional por cada dia de demora que transcurra desde la fecha fijada, para la
terminacion de los trabajos, siendo esta pena del 10 al millar diario, sobre el importe
maximo contratado y de acuerdo al articulo 67 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, en ningln caso estas penas
convencionales podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia d
cumplimiento y procedera en los siguientes casos:

I. Por atraso en la ejecucion de los trabajos por causas imputables a “EL

VATISTA” dete lnadas unicamente en funcién del importe de los tra
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no ejecutados en la fecha pactada en el presente contrato para la conclusion total
de las obras; y

Il. Por atraso en el cumplimiento de las fechas criticas establecidas en el programa de
ejecucion general de los trabajos.

lll. No procedera la aplicacién de penas convencionales a los contratistas, cuando
exista atraso en el programa de obra, imputable a “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME” por trabajos extraordinarios y voliumenes adicionales no contemplados en
el catalogo original, hasta que sea regularizada la reprogramacion de la obra por
tales motivos, asi mismo cuando la revision y autorizacion de los documentos de
soporte de las estimaciones, como son generadores y presupuestos extraordinarios
rebasen los tiempos establecidos y comprometidos en la nota de la bitacora
respectiva electronica o manual segun sea el caso y la falta de pago oportuno en
sus estimaciones.

En caso de atraso en la ejecucion de los trabajos durante la vigencia del programa de
ejecucion por causas imputables a “EL CONTRATISTA”; “EL H. AYUNTAMIENTO
DE AHOME” invariablemente aplicara las penas convencionales previstas en el
articulo 67 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del
Estado de Sinaloa, sin prejuicio de que los plazos establecidos en el programa puedan
ser convenidos por “LAS PARTES” en los términos previstos en dicha ley.

Las penas se aplicaran mediante las retenciones econodmicas en la obligacion de pago
siguiente a cargo de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” a la fecha que se
determine el atraso, dichas retenciones podran ser recuperadas por “EL
CONTRATISTA” en las siguientes estimaciones, si regulariza los tiempos de atraso
conforme al citado programa, siempre que no afecte el desarrollo programado de obras
concurrentes.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comparacion
correspondiente al ultimo mes del programa, procede hacer alguna retencién, su
importe se aplicara en beneficio de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” a titulo de
pena convencional por el simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones a cargo
de “EL CONTRATISTA”.

Para determinar las retenciones y en su caso, la aplicacion de las sanciones
estipuladas no se tomara en cuenta las demoras motivadas por causas no imputables
a “EL CONTRATISTA” ya que, en tal evento, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”
autorizara las modificaciones que a su juicio procedan, para lo cual “EL
CONTRATISTA” presentara por escrito los motivos y el programa detallad
correspondiente. Las cantidades que resulten de la aplicacion de las pena
convencionales que se impongan a “EL CONTRATISTA”, se haran efectivas gsqn
cargo al importe de estimaciones pendientes o con cargo a las fianzas otorgad
sigyfendo precisamentg\el orden indicado.

) &
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En caso de que “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, con base en lo establecido en
la clausula siguiente, opte por la rescision del contrato, la sancién que por tal concepto
se aplicara a “EL CONTRATISTA” sera aquella a que se refiere la misma clausula, y
se destinara a liquidar las cantidades que hasta el momento de la rescision se hayan
retenido a “EL CONTRATISTA”, ademas de aplicar, si hay lugar a ello las fianzas
otorgadas conforme a la clausula OCTAVA.

CONTRATO No. FISMDF-VIV-055PR-AH-2023

DECIMA OCTAVA. (RESCISION DEL CONTRATO).-

“LAS PARTES” convienen en que el presente contrato podra ser rescindido en caso
de incumplimiento y aceptan que cuando “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”
determine rescindirlo, dicha rescision operara de pleno derecho y sin necesidad de
declaraciéon judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que se
establece en la clausula siguiente. Las causas que pueden dar lugar a la rescision por
parte de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, son las que a continuacion se
senalan:

1.- Si “EL CONTRATISTA” no cuenta con el equipo en el sitio de la obra y en estado
optimo, en cuanto a calidad y cantidad del mismo y de acuerdo a lo estipulado en el
primer parrafo de la clausula OCTAVA de este contrato.

2.- Si “EL CONTRATISTA” no inicia los trabajos objeto de este contrato una vez
entregados los anticipos correspondientes.

3.- Si suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna
parte de ellos que hubiere sido rechazada como defectuosa por “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME”.

4.- Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado, o sin motivo justificado
no acata las ordenes dadas por escrito por “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” o
por quien esta designe.

5.- Si no da cumplimiento al programa vigente de ejecucion de los trabajos por falta de
materiales, trabajadores o equipo y maquinaria de construccion, y que a juicio de “EL
H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, el atraso pueda dificultar la terminacion
satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado en la clausula TERCERA de este
contrato.

6.- Si no cubre oportunamente los salarios de sus trabajadores y las prestaciones de
caracter laboral.

7.- Si es declarado en concurso mercantil o alguna figura analoga, en términos de |
ley de concursos mercantiles.

8.- Subcontrate partes de los trabajos objeto de este contrato sin contar cq
autorizacion por escrito de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”.

9.- Si cede los derechos de cobro derivados del contrato sin sujetarse a lo dispuesto

en & clausula DECIMAYQUINTA de este contrato.
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10.- Si “EL CONTRATISTA” noda a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” o a quien
esta designe, las facilidades, bitacora y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia
y supervision de los materiales y trabajo.

CONTRATO No. FISMDF-VIV-055PR-AH-2023

11.- Si “EL CONTRATISTA” cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya
sido establecido como requisito, tener esa nacionalidad.

12.- Si siendo extranjero, invoca la proteccion de su gobierno en relacion con este
contrato, y

13.- En general, por incumplimiento por parte de “EL CONTRATISTA” a cualquiera de
las estipulaciones contenidas en el presente contrato, sus anexos y a las leyes o
reglamentos aplicables.

En caso de incumplimiento o violacién por parte de “EL CONTRATISTA”, a cualquiera
de las obligaciones consignadas en este contrato, “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME” podra optar entre exigir el cumplimiento del mismo aplicando en su caso las
penas convenidas o bien declarar administrativamente la rescision del contrato,
conforme al procedimiento que se sefiala en |la clausula siguiente:

DECIMA NOVENA. (PROCEDIMIENTO DE RESCISION).-

Si “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” considera que “EL CONTRATISTA” ha
incurrido en alguna de las causas de rescision que se consignan en la clausula anterior,
lo comunicara a “EL CONTRATISTA” en forma fehaciente, a fin de que este, en un
plazo de 15 (Quince) dias habiles, exponga lo que a su derecho convenga respecto al
incumplimiento de sus obligaciones.

Cuando “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” sea la que determine rescindir
administrativamente este contrato, dicha rescision operara de pleno derecho y
sin necesidad de declaracion judicial, bastando para ello que se comunique por
escrito a “EL CONTRATISTA” el incumplimiento en que haya incurrido,
sefialando los hechos que motivaron la determinacion de dar por rescindido el
contrato, relacionandolos con las estipulaciones especificas que se consideren
han sido incumplidas, para que “EL CONTRATISTA”, dentro del término de 15
(quince) dias habiles siguientes a la fecha en que reciba la notificacién por escrito
del inicio del procedimiento de rescision, manifieste lo que a su derecho
convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes, en cuyo caso “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME” resolvera lo procedente dentro de los de 15
(quince) dias habiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de
contestacion de “EL CONTRATISTA”; en tanto que si es “EL CONTRATISTA”
quien decide rescindirlo, sera necesario que acuda ante la autoridad judicia
federal y obtenga la declaraciéon correspondiente.

Transcurrido el término de 15 (Quince) dias habiles concedidos a “EL CONTRATIS
para que manifieste lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que estime
pegfnentes y sin que Io%a, o si después de analizar lag razones aducidas por éste,
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“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” estima que las mismas no son satisfactorias,
emitira por escrito la resolucion que proceda, conforme a lo establecido en el articulo
85 que para el procedimiento de rescision se establece en su fraccion Il, de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, la que
comunicara a “EL CONTRATISTA” dentro de los 15 (Quince) dias habiles siguiente a
la fecha en que emita dicha resolucién. Misma que debera ser fundada, motivada.

CONTRATO No. FISMDF-VIV-055PR-AH-2023

Se procedera a hacer efectiva la garantia otorgada por “EL CONTRATISTA” para el
cumplimiento del mismo, asi como la garantia del anticipo, total o parcialmente, segin
proceda, en el caso de que el anticipo no se encuentre totalmente amortizado.

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” comunicara la rescision del contrato a “EL
CONTRATISTA” y dentro de los 5 (Cinco) dias habiles siguientes de practicada dicha
notificacion, lo hara del conocimiento de la Contraloria. No obstante, lo anterior dentro
del finiquito, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME" podra junto con “EL
CONTRATISTA”, conciliar los saldos derivados de la rescision con el fin de preservar
los intereses de “LAS PARTES”.

VIGESIMA. (TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO).-

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” podra dar por terminado anticipadamente este
contrato por razones de interés general, por caso fortuito o fuerza mayor o cuando
existan causas justificadas que le impidan la continuacién de los trabajos, segun
corresponda, de acuerdo con lo dispuesto en Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, y demas normas
complementarias, pagando a “EL CONTRATISTA” los trabajos ejecutados, asi como
los gastos no recuperables, siempre y cuando éstos sean razonables, estén
debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato. En
todos los casos de terminaciéon anticipada de este contrato, se deberan realizar las
anotaciones correspondientes en la bitacora, debiendo “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME?” levantar el acta circunstanciada correspondiente.

Una vez notificada por oficio la terminacion anticipada de este contrato a “EL
CONTRATISTA” por “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, ésta procedera a tomar
inmediata posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de
las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de “EL
CONTRATISTA”, acta circunstanciada del estado en que se encuentren los trabajos.

“EL CONTRATISTA” estara obligado a devolver a “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME?”, en un término de 10 (Diez) dias naturales, contados a partir de la fecha de
la notlﬂcamon por escrito del oficio del inicio del procedimiento de terminacic

QN
anticipada del contrato, toda la documentacion que ésta le hubiere entregado paa T
realizacion de los trabajos. e

Cuapdo se dé por terminado anticipadamente este contrato, debera elaborarse el
fipfuito de conformiddgd, con lo establecido en Ley de ras Publicas y Servicios
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Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, y demas normas
complementarias.

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” comunicara la terminacién del contrato a “EL
CONTRATISTA” y dentro de los 5 dias habiles siguientes de practicada dicha
notificacion, lo hara del conocimiento de la Contraloria.

VIGESIMA PRIMERA. (RELACIONES LABORALES DE “EL CONTRATISTA” CON
SUS TRABAJADORES).-

“EL CONTRATISTA”, como empresario y patrén del personal que ocupa, con motivo
de los trabajos materia de este contrato, sera el Unico responsable de las obligaciones
derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y
seguridad social. “EL CONTRATISTA” se obliga por lo mismo, a responder de todas
las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en contra de “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME”, en relacion con los trabajos objeto del presente
contrato.

“EL CONTRATISTA”, se compromete a cubrir el pago de ndminas, pago ante la
Secretaria de Hacienda y Crédito Publico por concepto de impuestos, pago por cuotas
obrero patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social “IMSS”, realizar las
contribuciones obrero - patronales y prestaciones sociales derivadas de la relacién
laboral que tenga con los trabajadores que tenga o llegare a contratar para laborar a
su orden y beneficio, relevando de cualquier obligacion obrero - patronal que pudiera
surgir con el manejo del presente contrato, a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”,
quien por lo que en ningln caso se entendera como patréon sustituto o solidario,
manifestando “EL CONTRATISTA”, aceptar y reconocer que cuenta con los
elementos propios a que se refiere los articulos 13 y 14 de la Ley Federal del Trabajo
y en consecuencia es el Unico patréon de todas y cada una de las personas que
intervengan en el desarrollo y ejecucion de los trabajos previstos en el presente
contrato de obra publica a precios unitarios y tiempo determinado.

VIGESIMA SEGUNDA. (DE LA SEGURIDAD E HIGIENE EN LA OBRA).-

“EL CONTRATISTA” se obliga a pagar a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, una
pena convencional por cada dia de demora en el cumplimiento de cualquier concepto
del anexo de seguridad e higiene que forma parte integral del presente contrato, siendo
esta pena del 5 al millar diario, sobre el importe maximo contratado.

VIGESIMA TERCERA. (RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA”).-

Para el cumplimiento del presente contrato, “EL CONTRATISTA” se obliga a emp
personal técnico especializado para la ejecucion de los trabajos. l

yélwm CUARTA: SUMINISTROS.-
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I. En los casos que proceda en razon del tipo de obra “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME” proporcionara a “EL CONTRATISTA”:

CONTRATO No. FISMDF-VIV-055PR-AH-2023

a).- Los materiales necesarios para su instalacion permanente en la obra, excepto
aquellos que debe suministrar “EL CONTRATISTA” en los términos del presente
contrato; dichos materiales seran entregados en los almacenes de “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME?” o en los que esta designe.

II. A su vez “EL CONTRATISTA” se obliga en este aspecto a lo siguiente:

a).- A recibir en calidad de depésito los materiales que esté obligado a proporcionarle
“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” para la ejecucidon de la obra y transportarlos
bajo su riesgo desde los almacenes y/o bodegas de “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME?” o los que esta designe, hasta los lugares de instalacion. La descarga, flete
para transportar los materiales, arrastre y demas maniobras de carga y descarga los
hara a su costa y bajo su riesgo, siendo igualmente responsable por las demoras en
gue incurra en los movimientos descritos.

b).- Verificar la cantidad de los materiales que reciba, de acuerdo con los vales de salida
de almacen.

c).- Establecer, conservar y manejar los almacenes necesarios para la custodia y
control de los materiales suministrados por “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME",
obligandose también a atender las indicaciones que esta considere pertinente formular,
derivados de su facultad de verificar o mandar verificar con quien considere
conveniente en cualquier tiempo, la existencia y el estado de su almacenamiento.

d).- Devolver bajo su riesgo a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, una vez
terminada la obra, los materiales sobrantes, clasificandolos e inventariandolos
convenientemente en comparacion con los instalados, mediante entrega en los
almacenes y bodegas de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” o de quien esta
designe.

e).- Pagar a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” el importe de los materiales
faltantes a los precios que rijan en el mercado en el momento de la recepcion de la
obra o entregar en especie anexando la documentacion justificada de control de calidad
del proveedor.

Se establece entre “LAS PARTES” que “EL CONTRATISTA” es el responsable
directo de los materiales que sean suministrados por “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME?” e igualmente del destino que a los materiales citados se dé y queda sujeto a
la responsabilidad penal a que se refiere el Codigo Penal para el Estado de Sinaloa.

VIGESIMA QUINTA. (LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA).-

I. “EL CONTRATISTA” se obliga a coadyuvar en la extincion de incendios en
bosques comprendidos en las zonas en que se ejecuten los trabajos objeto de es
conjfato, con el personal y elementos que disponga para este fin, igualmente, “EL
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CONTRATISTA” se obliga a dar aviso al representante de “EL H. AYUNTAMIENTO
DE AHOME”, de la existencia de incendios en los bosques, de su localizaciéon y
magnitud, asi mismo para los casos de inundaciones o afectaciones por ciclones.

CONTRATO No. FISMDF-VIV-055PR-AH-2023

Il. “EL CONTRATISTA” tendra asi mismo, la obligacién de comunicar a la Secretaria
de Salud, la aparicion de cualquier brote epidémico en la zona de los trabajos objeto
de este contrato y coadyuvar de inmediato a combatirlo con los medios de que
disponga. También enterar a dicha Secretaria, cuando se afecten las condiciones
ambientales y los procesos ecologicos de la zona en que se realicen los trabajos objeto
del contrato.

VIGESIMA SEXTA. (INTERVENCION).-

Las correspondientes dependencias del ejecutivo federal, estatal y municipal, tendran
en este contrato las intervenciones que les sefalan las Leyes Organicas de la
Administracion Publica Estatal, Federal y Municipal, de Adquisiciones y Obras Publicas
y la de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico Estatal, Federal y Municipal, sus
Reglamentos y demas disposiciones legales aplicables. “EL CONTRATISTA” se
obliga expresamente a facilitar las intervenciones que correspondan a las
dependencias competentes conforme a dichas disposiciones.

VIGESIMA SEPTIMA. (RECEPCION DE LOS TRABAJOS).-

Al concluir los trabajos, “EL CONTRATISTA” comunicara de inmediato a “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME”, a través de la bitacora o por escrito, la terminacion de
los trabajos objeto del presente contrato que le fueron encomendados, anexando los
documentos que lo soporten e incluira una relacion de las estimaciones o gastos
aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra, y “EL H. AYUNTAMIENTO
DE AHOME” en un término de 15 (Quince) dias habiles siguientes, verificara que los
mismos estén debidamente concluidos.

Si durante la verificacion de los trabajos, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”
encuentra eficiencias en la terminacion de los mismos, debera solicitar a “EL
CONTRATISTA” su reparacion, a efecto de que estas se corrijan conforme a las
condiciones requeridas en el presente contrato y sus anexos. En tal caso, el plazo de
verificacion de los trabajos se podra prorrogar por el periodo que acuerden “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL CONTRATISTA” para la reparacién de las
deficiencias. Lo anterior, sin perjuicio de que “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”
opte por la rescision administrativa de este contrato.

Una vez constatada la terminacién de los trabajos, “EL H. AYUNTAMIENTO
AHOME?” en un término de 7 (Siete) dias habiles, procedera a la recepcion fisica de
los mismos, mediante el levantamiento del acta correspondiente en términos de

Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa,
quegfando los trabajos bajp su responsabilidad.
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“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” podra efectuar recepciones parciales de
trabajos en los casos que a continuacion se detallan, siempre y cuando se satisfagan
los requisitos que también se sefialan a continuacion:

a).- Cuando “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” determine suspender los trabajos
y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, se cubrird a “EL CONTRATISTA” el importe de
los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre y cuando éstos
sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con
los trabajos objeto del presente contrato.

CONTRATO No. FISMDF-VIV-055PR-AH-2023

AHOME

b).- Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME” existen trabajos terminados y estas partes son
identificables y susceptibles de utilizarse, podra pactarse su recepcion. En estos casos
se levantara el acta de recepcion fisica y parcial de los trabajos.

c).- Cuando “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” dé por terminado anticipadamente
el contrato, pagara a “EL CONTRATISTA” los trabajos ejecutados, asi como los gastos
no recuperables, siempre y cuando éstos sean razonables, estén debidamente
comprobados y se relacionen directamente con los trabajos objeto del presente
contrato.

d).- Cuando “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?" rescinda administrativamente este
contrato por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, la recepcion parcial quedara
a juicio de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, la que liquidara el importe de los
trabajos que decida recibir.

e).- Cuando la autoridad judicial declare rescindido el presente contrato. En este caso
se estara a lo dispuesto por la resolucion judicial.

VIGESIMA OCTAVA. (FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO).-

Para dar por terminados, parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidos
por “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL CONTRATISTA” en este contrato,
se debera elaborar el finiquito correspondiente haciéndose constar los créditos a favor
y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que
les dio origen y el saldo resultante, anexando el acta de recepcion fisica de los trabajos.

“EL CONTRATISTA” comunicara de inmediato a “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME” la terminacion de la obra y ésta, dentro de los 15 (Quince) dias habiles
siguientes, verificara tal circunstancia, salvo que se pacte expresamente otro plazo.

Si se determina su procedencia se hara la constancia de recepcion fisica de la obya
dentro de los siete dias habiles siguientes a la fecha en que haya verificado Su
terminacién. Al concluir dicho plazo, sin que la dependencia o entidad correspond S

haya recibido o rechazado por escrito los trabajos, estos se tendran por recibido
deberan constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos;

describ' ndo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante. “EL H.
AMIENTO DE AH ” debera notificar por ofigio a “EL CONTRATISTA”, a
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través de su representante legal o del superintendente de construccion, la fecha, lugar
y hora en que se llevara a cabo el finiquito; “EL CONTRATISTA” tendra la obligacion
de acudir al llamado que se le haga mediante el oficio respectivo.

De existir desacuerdo entre “LAS PARTES” respecto al finiquito, o bien, “EL
CONTRATISTA” no acuda con “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” para su
elaboracién dentro del término sefalado, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”
procedera a elaborarlo, debiendo comunicar por oficio su resultado a “EL
CONTRATISTA” dentro de los 10 (Diez) dias habiles siguientes al término sefalado,
para alegar lo que a su derecho corresponda; si transcurrido este término no realiza
alguna gestion, se dara por aceptado.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “EL CONTRATISTA”; “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME” debera liquidarlos dentro del término de 20 (Veinte)
dias naturales siguientes. Si resulta que existen saldos a favor de “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME”, el importe de los mismos se deducira de las
cantidades pendientes de cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si no fueran
suficientes éstos, debera exigirse por oficio su reintegro, mas los intereses
correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Cddigo Fiscal de la
Federacion (Articulos 17-A y 21), como si se tratara del supuesto de prorroga para el
pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en
exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde la fecha de pago hasta
la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME”.

En caso de no obtenerse el reintegro, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” podra
hacer efectivas las garantias que se encuentren vigentes. En forma simultanea, se
levantara el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones
asumidos por “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL CONTRATISTA” en este
contrato.

Cuando la liquidacién de los saldos se realice dentro de los 15 (quince) dias naturales
siguientes a la firma del finiquito, el documento donde conste el finiquito podra utilizarse
como el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones de “EL
H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL CONTRATISTA” en este contrato, debiendo
agregar Unicamente una manifestacion de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” y
“‘EL CONTRATISTA” de que no existen otros adeudos y por lo tanto se tendran por
terminados los derechos y obligaciones que genera este contrato, sin derecho a ulterior,
reclamacion. Al no ser factible el pago en el término indicado, se procedera a elapora
el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones de “
AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL CONTRATISTA” en este contrato.

VIGESIMA NOVENA. (OBLIGACIONES DE “LAS PARTES”).-

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL CONTRATISTA” se obligan a sujetarse
estffictamente para la ejeculg\don de los trabajos objeto de este contrato, a todas y cada
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una de las clausulas que lo integran, asi como a sus anexos, los términos, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, Leyes, Tratados y demas normas
y disposiciones administrativas que le sean aplicables.

TRIGESIMA. (RESOLUCION DE PROBLEMAS FUTUROS).-

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL CONTRATISTA”, resolveran entre si las
controversias futuras y previsibles que pudieran versar sobre problemas especificos de
caracter técnico y administrativo derivados de este contrato, de conformidad con el
siguiente procedimiento:

a).- “EL CONTRATISTA” solicitara a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”,
mediante un escrito en el cual expondra el problema técnico y/o administrativo que se
haya suscitado entre él y el residente de obra, indicando las causas y motivos que le
dieron origen, anexara la documentacion que sustente su peticion y los presentara
dentro de los diez dias naturales siguientes a la fecha en el que haya ocurrido.

b). - El Titular del Organo Interno de Control o el funcionario que este designe, dentro
de un término de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de la fecha en la que reciba
la solicitud, realizara las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una solucion
que dé término al problema planteado.

c).- El Titular del Organo Interno de Control de “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME?”, al emitir la resolucion, citara a “EL CONTRATISTA” y al residente de obra,
para hacerla de su conocimiento, dentro de los cinco dias naturales siguientes aquel
en el que se haya emitido ésta.

d).- Durante la reunién convocada, se hara del conocimiento de “EL CONTRATISTA”
y el residente de obra, la solucién adoptada y se levantara acta administrativa en la que
haran constar los acuerdos tomados, debiendose anotar los mismos en la bitacora.

TRIGESIMA PRIMERA. (NACIONALIDAD DE “EL CONTRATISTA”).-

“EL CONTRATISTA” manifiesta ser una empresa constituida conforme a las leyes
mexicanas y conviene gue cuando llegase a cambiar su nacionalidad, en seguirse,
considerando como nacionalidad mexicana por cuanto a todo lo que a este contrato s
refiere, y se obliga a no invocar la proteccion de ningun gobierno extranjero, bajo pena
de perder en beneficio de la nacidbn mexicana, los derechos derivados de este co

TRIGESIMA SEGUNDA. (JURISDICCION Y COMPETENCIA).-

“LAS PARTES” acuerdan que cualquier controversia que pudiera suscitarse con
motivo de la aplicacion, interpretacion, cumplimiento y ejecucion de este contrato, sera
resuelto en primera instancia en la via administrativa en las oficinas de “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME” y en caso de no llegar a un acuerdo satisfactorio, se
sorggten expresamente por materia (civil) y natyraleza de este contrato a la
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TAROME,

jurisdiccién de los Juzgados Civiles de Primera Instancia con sede y competencia en
la ciudad de Los Mochis, Sinaloa, renunciando al fuero que pudiera corresponderles
por razén de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa.

Leido por “LAS PARTES” que en él intervienen y enteradas de su contenido y alcance
legal, se firma el presente contrato al calce y al margen de todas sus fojas tiles, y en
presencia de dos testigos que al final se expresan y dan fe; celebrado en la ciudad de
Los Mochis, municipio de Ahome, estado de Sinaloa, el dia 14 de abril del 2023.

POR “EL H. AYUNTAMIENT

ARRERA C. JESUS ERNESTANIAPIA CASTRO
S PUBLICAS, DIRECTOR &k

POR “EL CONTRATISTA”

C. DIEGO ISA%i gﬁMORA IBARRA

DELEGADO ESPECIAL DE LA MORAL DENOMINADA

SECRETARIA DE ZAVEL COMERCIAL SINALOENSE, S.A. DE C.V.
OBRAS PUBLICAS
URBANISMO TESTIGOS
Y ECOLOGIA

o

C. FELICI MENDOZA
SECRETARIO DE BIENESTAR

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO de la obra (055AH23PR) CONSTRUCCION DE 15
CUARTOS PARA BANO DE 1.43 X 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYEN: TINACO DE 450 LT. Y
ALBANAL DE 4" HASTA LIMITE DE TERRENO EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA EN EL
MUNICIPIO DE AHOME, celebrado por el H. AYUNTAMIENTO DE AHOME; y por otra e la moral denominada ZAVEL COMERCIAL
SINALOENSE, S.A. DE C.V., representada por el ciudadano DIEGO ISAAC ZAMORA IBARRA\PRN fecha 14 de abril del 2023,
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