H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

DOCUMENTO PE-01

MODELO DE CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICION

(ESTE MODELO DEBERA ELABORARSE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)

] (LUGARY FECHA)
NOMBRE Y CARGO DE QUIEN SUSCRIBE LA CONVOCATORIA:

PRESENTE.

Hago referencia al Licitacion Publica Estatal No. , publicado en fecha emitida por
esa Dependencia a su digno cargo, correspondiente al Concurso No. referente a la
obra:

Sobre el particular, el suscrito en mi calidad de ,

manifiesto a usted lo siguiente:

1.- Declaro bajo protesta de decir verdad que nuestra empresa no se encuentra dentro de
ninguno de los supuestos comprendidos en el articulo 72, 101 y 102 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa.

2.- La empresa que represento, propone realizar los trabajos a los que se refiere al concurso, de
acuerdo con el proyecto y especificaciones que me fueron proporcionados y con los precios
unitarios cuyos montos aparecen en la relacién que forma parte de los anexos de esta
proposicion.

3.- Declaro que hemos leido, analizado y considerado al detalle las Bases, las normas y
especificaciones de construccidén, generales o particulares correspondientes y demas
documentacién, que nos fue proporcionada por esa Secretaria.

4.- Que hemos visitado y examinado con detenimiento el sitio de las obras para observar las
peculiaridades del terreno y prever las posibles contingencias que llegaren a presentarse
durante el desarrollo de las obras.

5.- Que también hemos leido detalladamente el modelo del contrato de obra que nos fue
proporcionado, del que manifestamos estar de acuerdo con su contenido y que se ha tomado
en consideracién al formular el programa de ejecucién y los precios unitario que proponemos.

6.- Que hemos formulado cuidadosamente todos y cada uno de los precios unitarios que nos
solicitaron, tomando en consideracidn circunstancias tales como tipo de terreno, lluvias,
accesibilidad de la obra y otros factores que pudieran influir sobre ellos. Dichos precios se
expresan en moneda nacional e incluyen todos los cargos directos, indirectos, financiamiento,
utilidad y cargos adicionales.
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7.- Que si en el concurso resultamos favorecidos con el fallo, nos comprometemos a formalizar y
firmar el contrato respectivo en la fecha fijada en las Bases.

8.- Que nuestro responsable técnico sera el SR.
con cédula profesional No. , expedida por la Direccion
General de Profesionales de la S.E.P.

9.- Con base en lo anterior, se integra esta proposicion con los documentos descritos en las
Bases, que se encuentran dentro de los dos sobres cerrados de manera inviolable, que se
entregan a la Secretaria de Obras Publicas.

10.- Que se conoce la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su
Reglamento; Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico; Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionadas con las Mismas del Estado de Sinaloa y su
Reglamento; Ley de Adquisiciones y Administracion de Bienes Muebles del Estado de Sinaloa,
asi como las disposiciones administrativas expedidas en la materia, en todo lo que no se
oponga a la Ley, aceptandose en lo conducente a la invitacion correspondiente y demas actos
que de ella se deriven.

11.- Nuestra proposicion se presenta con un importe totalde: $-------------- -
(CON LETRA) ======= con |.V.A. incluido, cuyo desglose y resumen aparecen en el
“Catalogo de Conceptos” del anexo PE-03, siendo el plazo de ejecucion de dias
naturales contados a partir del aviso de iniciacion de los trabajos de la Secretaria dé por
escrito al LICITANTE. Asi mismo, tomamos conocimiento de que las cantidades de obra son
aproximadas, por lo que cualquier aumento o disminucion de las mismas, no obliga a la
Secretaria a pagar diferentes precios unitarios 0 compensacion alguna.

12.- En caso de que el Director General de la empresa no entregue personalmente las
proposiciones, lo hara un apoderado nuestro, quien exhibira una carta poder simple en papel
membretado, firmada por el representante legal, y con identificacion original vigente y copia
que lo acredite como tal. La persona que asista a los actos de aperturas en nuestra
representacion, se identificara debidamente.
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13.- Quedamos entendidos, que la entidad verificara que las proposiciones recibidas en el acto de
apertura, incluyan la informacion, documentos y requisitos solicitados en las bases,
procediendo a desechar la propuesta cuando se advierte la falla de alguno de ellos o que
algun rubro en lo individual esté incompleto.

14.- Asi mismo, comunico a usted que en caso de otorgarse el contrato respectivo a mi
representada, el que suscribe esta facultado para signarlo como lo consta en el instrumento
notarial No. de fecha de de , otorgado ante
el Lic. Notario Publico No. de fecha

ATENTAMENTE

NOMBRE DE LA EMPRESA
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA:
1.- DEBERAN DE CUMPLIR CON LOS PUNTOS SOLICITADOS, SIN EXCEPCIONES
2.- ANEXAR CEDULA PROFESIONAL DE CARRERA AFIN INGENIERIA-ARQUITECTURA DE QUIEN SENALA
EN LA CARTA COMPROMISO COMO SUPERINTENDENTE EN LA OBRA Y EL CURRICULO DEBERA DE
CONTENER

A.- EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES O DE LA MISMA NATURALEZA, DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS,
COMPLEJIDAD Y MAGNITUD DE LAS QUE SON OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION DE QUE SE TRATE
(ANEXAR DOCUMENTACION QUE LO COMPRUEBE)

B.- COMPETENCIA O HABILIDAD EN EL TRABAJO DE ACUERDO A SUS CONOCIMIENTOS ACADEMICOS O
PROFESIONALES (ANEXAR DOCUMENTACION QUE LO COMPRUEBE)

C.- DOMINIO DE HERRAMIENTAS RELACIONADAS CON LA OBRA A EJECUTAR, COMO PUEDE SER EL
IDIOMA, PROGRAMAS INFORMATICOS O PARTICIPACION EN LA RESOLUCION O TRATAMIENTO DE

PROBLEMATICAS SIMILARES A LA QUE SEA MATERIA DE LA OBRA DE QUE SE TRATE (ANEXAR
DOCUMENTACION QUE LO COMPRUEBE)

D.- DEBERA ACREDITAR LA CAPACITACION RESPECTIVA AL MANEJO DEL SISTEMA LA BITACORA

ELECTRONICA Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA Y SU FIRMA E-FIEL EMITIDA POR EL S.A.T. (ANEXAR
DOCUMENTACION QUE LO COMPRUEBE)
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DOCUMENTO PE-02
GARANTIA DE SERIEDAD

PARA ASEGURAR LA SERIEDAD DE LA PROPOSICION, EL LICITANTE DEBERA ENTREGAR UN CHEQUE
CERTIFICADO O DE CAJA DE CUALQUIER INSTITUCION DE CREDITO.

CHEQUE CERTIFICADO O DE CAJA
DE CUALQUIER INSTITUCION DE CREDITO

No. DE FECHA

CONSTITUIDO, EMITIDO O EXPEDIDO (SEGUN EL CASO), POR
POR UN

VALORDE -------ccmmmim e e e e e e e

$

A FAVOR DE LA (SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL H.
AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA), DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN
EL CONCURSO RESPECTIVO, CUYO DOCUMENTO SE ANEXA Y QUEDA
RETENIDO POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

EL DOCUMENTO QUE AMPARA LA GARANTIA, CUMPLE CON EL
PROCEDIMIENTO INDICADO EN LAS INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES EN
REFERENCIA, TANTO EN SU FORMA COMO EN SU MONTO.

ANEXAR LA GARANTIA

DEBERA PRESENTAR EL PRESENTE ESCRITO EN HOJA MEMBRETADA
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RESUMEN DE PARTIDAS
Y CATALOGO DE CONCEPTOS



H. AYUNTAMIENTO DE CQNCORDlA CONCURSO N°: DOCUMENTO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DESCRIPCION DE LA OBRA: PE-04
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
PROPUESTA: DE:
FECHA DE INICIO:
FECHA DE TERMINACION:
PLAZO DE EJECUCION
CLAVE A COSTO
N° DESCRIPCION DE LOS MATERIALES UNIDAD (SIN LV.A.)
PE-04. RELACION Y ANALISIS DE LOS COSTOS DE LOS MATERIALES VIGENTES DEL MERCADO
EJEMPLO: SOLAMENTE ILUSTRATIVO
MA311 |FABIQUE PZA $1.30
MA641 CEMENTO GRIS TON $ 1,660.00
MA215 |'BHESEE LT $14.70
MA785 |ACEITE MONOGRADO LT $45.00
LL125 LLANTAS 295/75R22.5 PZA $ 3,040.00
SE ANOTARA EL COSTO
SE ANOTA LA UNITARIO DEL MATERIAL
T se anoapA] L DESCRIPCION DE ONIDAD DE NEDIDA VIGENTZJDEL MERCADO
VE LOS MATZRIALES, PUESTOS EN EL DE CADA MATENAL PROPUESFA Y SERA
S\GNADA SITIO DELOS [TRABAJOS, KSIDE
ORRESPAN SUS EN EL SITIO DE LOS
IENTE EN FORMA TRABAJOS SIN LV.A

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE:

Nota: Debera anexar Cotizaciones de los Materiales que Intervienen en la Propuesta y estos deberan de

estar acorde con las condiciones vigentes del mercado de la zona
Las Hojas Membretadas, Cotizaciones, Arrendamientos, Bancos, deberan de contener, Nombre, Teléfono del Responsable, R.F.C.
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DOCUMENTO PE-04

RELACION Y ANALISIS DE LOS COSTOS DE LOS MATERIALES VIGENTES DEL

MERCADO

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA LA RELACION Y ANALISIS DE LOS COSTOS BASICOS DE LOS MATERIALES VIGENTES DEL MERCADO A LA FECHA
DE LA PROPUESTA, QUE SE REQUIERAN PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

A). -ENCABEZADO:
DEPENDENCIA (SOP)

CONCURSO N°
DESCRIPCION DE LA OBRA:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

FECHA DE INICIO:
FECHA DE TERMINO:
PLAZO DE EJECUCION:
B). —PIE DE PAGINA:
NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE:
.C). - COLUMNAS:

CLAVE N°
DESCRIPCION DE LOS MATERIALES

UNIDAD:

COSTO (SIN IVA):

SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA DEPENDENCIA A LA QUE
PERTENECE EL PROYECTO.

LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA.

SE ESPECIFICARA EL TIPO DE TRABAJOS Y EL LUGAR
DONDE SE EFECTUARAN ESTOS.

SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL COMPLETA DEL
LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICION.

LA INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO

INDICA LA FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS
INDICA LA FECHA DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS

INDICA LOS DIAS NATURALES, DE LA DURACION DE LA
OBRA.

ESTE ESPACIO SERVIRA PARA QUE SIGNE EL
REPRESENTANTE LEGAL DE LA LICITANTE.

SE ANOTARA EL NUMERO O CLAVE CORRESPONDIENTE
SE ANOTARA LA DESCRIPCION DE LOS MATERIALES,
PUESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, INDICANDO SUS
CARACTERISTICAS EN FORMA GENERICA.

SE ANOTARA LA UNIDAD DE MEDIDA DEL MATERIAL.

SE ANOTARA EL COSTO UNITARIO DEL MATERIAL
VIGENTE DEL MERCADO AL LA FECHA DE LA PROPUESTA
Y SERA CONSIDERADO PUESTO EN EL SITIO DE LOS
TRABAJOS SIN I.V.A

NOTA.- EL COSTO UNITARIO DEL MATERIAL NO DEBERA SER AFECTADO POR EL I.V.A



FECHA DE INICIO:
FECHA DE TERMINACION:
PLAZO DE EJECUCION

H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA CONCURSO N°: DOCUMENTO

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DESCRIPCION DE LA OBRA: PE-05

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
PROPUESTA: DE:

PE-05. TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA

CLAVE : SALARIO FACTOR DE
N° CATEGORIAS TABULADO SALARIO REAL SALARIO REAL
EJEMPLO: SOLAMENTE ILUSTRATIVO
MO[161  OFICIAL ALBARIL $ 280.00 1.62793 $ 454.82
MO016 PEON $ 200.00 1.65380 $330.76
MO030 OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA $ 320.00 1.62050 $518.56

SE ANOTARA
CLAVE

ASIGNADA
CORRESPON

SE ANOTARA LA CATEGORIA DEL
PERSONAL DE MANO DE OBRA,
INCLUYENDQ LOS OPERADORES
DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA
, AUN CUANDO ESTOS

DENT! LOS COSTOS

SE  ANOTARA EL
CONSIDERADO PARA
CADA CATEGORIA DE
ACUERDO A LOS
REALES QUE

TRABAJOS (DE LA
TABLA EN EL
DOCUMENTO PE-06)

EL QUE RESULTE DE
INCLUIR LAS
PRESTACIONES

DERIVADAS DE LA
LEY FEDERAL DEL
TRABAJO, DE LEY
DEL RO
SOCIAL, DE [LA \LEY
DEL INSTITYTO DBEL
FONDO  NACIONAL
DE LA  VIVIENDA
PARA LOS

I RADAJAUUNED (UE
LA IABLA EN EL

DOCUMENTO PE-06)

SE OBTIENE DE
MULTIPLICAR EL

SALARIO
TABULADO POR
EL FACTOR DE
SALARIO REAL

VAN

NOMBRE Y

FIR

MA DEL LICITANTE




H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

DOCUMENTO PE-05.-
TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA.

(GUIA DE LLENADO)
SE ANOTARAN POR JORNADA DIURNA DE OCHO HORAS LA INTEGRACION DE LOS SALARIOS.

A). -ENCABEZADO:

DEPENDENCIA (SOP) SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA DEPENDENCIA A LA QUE
PERTENECE EL PROYECTO.

CONCURSO N° LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA.

DESCRIPCION DE LA OBRA SE ESPECIFICARA EL TIPO DE TRABAJOS Y EL LUGAR
DONDE SE EFECTUARAN ESTOS.

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL COMPLETA DEL
LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICION.

FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA LA INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO

FECHA DE INICIO: INDICA LA FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS

FECHA DE TERMINO: INDICA LA FECHA DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS

PLAZO DE EJECUCION: INDICA LOS DIAS NATURALES, DE LA DURACION DE LA
OBRA.

B). — PIE DE PAGINA:
NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE: ESTE ESPACIO SERVIRA PARA QUE SIGNE EL
REPRESENTANTE LEGAL DE LA LICITANTE.

C). - COLUMNAS:

CLAVE N°. SE ANOTARA EN LA COLUMNA LA CLAVE O NUMERO
CORRESPONDIENTE A LA CATEGORIA.

CATEGORIAS: SE ANOTARA LA CATEGORIA DEL PERSONAL DE MANO DE
OBRA, INCLUYENDO LOS OPERADORES DE LA
MAQUINARIA Y EQUIPO PARA SU ESTUDIO, AUN CUANDO
ESTOS SE HAYAN CONSIDERADO DENTRO DE LOS COSTOS
HORARIOS.

SALARIO TABULADO: SE ANOTARA EL CONSIDERADO PARA CADA CATEGORIA
DE ACUERDO A LOS COSTOS REALES QUE PREVALEZCAN
EN LA ZONA DONDE SE EJECUTARAN LOS TRABAJOS (DE
LA TABLA EN EL DOCUMENTO PE-06.)

FACTOR DE SALARIO REAL: EL QUE RESULTE DE INCLUIR LAS PRESTACIONES
DERIVADAS DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, DE LA LEY
DEL SEGURO SOCIAL, DE LA LEY DEL INSTITUTO DEL
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES

SALARIO REAL: SE OBTIENE DE MULTIPLICAR EL SALARIO TABULADO
POR EL FACTOR DE SALARIO REAL



H. AYUNTAMIENTO DE C(?NCORDIA CONCURSO N°: DOCUMENTO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DESCRIPCION DE LA OBRA: PE-06
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA: HOJA:
FECHA DE INICIO: i
FECHA DE TERMINACION: DE:
PLAZO DE EJECUCION: )
S.M.G. =123.22
U.M.A = 86.88 i
PE-06. TABLA DE CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL
LEY LLM.S.S. LEY
cLAVE || catEcoRia Faso LS PREST. saLario | ART. [ ART. ART. 106 ART. [ ART. ART. 168 ART. || INFONAVIT | TOTALDE || (Ps)En | FACTOR | SALARIO
(Sn) LF.T BASE DE CUOTAS | CUOTAS | FRACCION || SALARIO REAL
COTIZACION 25 72Y 73[| FRACC. | FRACC.| 107 147 ||FRACC.I|FRACC.| 211 $ DECIMAL || REAL (Fsr)
| 1l 1l
EL 1.75% SOBRE
EJEMPLO: SOLAMENTE SE ANOTARA EL EL 7.5888% COMO EL 110% | gg'}‘l\;,_'\glg’,\\‘SE PE Ll e 1.00% EL 5% SOBRE
COSTO REAL QUE ; :
ILUSTRATIVO MAXIMO _ SOBRE SOBRE LA SEGUN LEY DEL 8RBR%0 BASE BHARIR BRSE DE
PREVAZoRA E;‘\'RA LABRAE PE BEEGRNSHbe. [ vss PARA |-l DE coTizacion SEGUN LEY
CADA CATEGORIA SEGUNLEYIMss. | |f| 3uwma | ?A/;%Régg a L géfﬁass LEY INFONAVIT
/ MINIMO _\/
MO161 [|OF. ALBANIL $280.00 1.0451 $292.62 $3.07 [[$22.21] $17.72 $0.35 $2.05 || $5.12 $5.85 $9.22 $2.93 $14.63 $83.15 0.28416 1.63186 $ 456.92
MOO016 |[PEON $200.00 1.0451 $209.02 $2.19 (|$15.86( $17.72 || Exento || $1.46 || $366 | $4.18 $6.58 | $2.09 $10.45 $64.21 0.30718 166112 || $332.22
MO030 |[[OPERADOR $ 320.00 1.0451 $ 334.43 $351 [[$25.38] $17.72 $0.81 $234 || $5.85 $6.69 $10.53 $3.34 $16.72 $92.91 0.27781 1.62380 $519.61
DE
MAQUINARIA
MAYOR (FSBC)
EL FACTOR POR
PRESTACIONES DE LA LEY _/\ J A
FEDERAL DEL TRABAJO (DE
SE ANOTARA EL N° O DOCUMENTO PT-10. EL 20.40% SOBRE SUMA DE RESULTADO _ DE
CLAVE ASIGNADA EL 1.05% SOBRE VALOR DE UMA. EL 2.00% EL 3.15% SOBRE CUOTAS DEL APLICAR LA
CORRESPONDIENTE SALARIO BASE DE SOBRE SALARIO BASE DE INFONAVT EE@?MC/IA?,:)E FRRMLD, i
COBEABIPNEY DEL BRLARIO BASE SEBEGIBN  DEL DIVIDIR EL e
IMSS PARA COTIZACION IMSS PARA ggg%\s DE ((Tp/Ti)
EL 0.70% SOBRE SEGUN  LEY 2
MAYORES A SALARIO BASE DE DEL IMSS YR " ENTRE B ?SCUMENTO PT.
J MINIMO COTIZACION MINIMO DE
SEGUN LEY IMSS : COTIZACION
PARA SALARIOS )
SE ENLISTARAN L MAYORES A EII_E RESU'—TAD&
TODAS LAS
PERSONAL  DE SALARIO APLICA  EN
MANO DE OBRA, TABULADO POR DOCUMENTO
INCLUYENDO (A \ PT-11A
OPERADORES DE PRESTACIONES
LA MAQUINARA | | I
AN SUANDO DELALF.T. — \
ESTOS SE HAYAN PRIMA DE RIESGO DEL TRABAJO, DEBERA
g“g;%f’so ENLOS PRESENTAR COPIA DE LA MODIFICACION
FORARIDS PRESENTADA ANTE EL LM.S.S.

ULTIMA ACTUALIZACION)

DEBERA ANEXAR COPIA EMITIDA POR EL IMSS DE LA DETERMINACION DEL PORCENTAJE RIESGO DEL TRABAJO DE LA EMPRESA (LA
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~ DOCUMENTO PE-06.-
TABLA DE CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARAN POR JORNADA DIURNA DE OCHO HORAS LA INTEGRACION DE LOS SALARIOS.

A). -ENCABEZADO:
DEPENDENCIA (SOP)

CONCURSO N°
DESCRIPCION DE LA OBRA

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA
FECHA DE INICIO:
FECHA DE TERMINO:

PLAZO DE ’EJECUCION:
B). — PIE DE PAGINA:
NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE:

C). - COLUMNAS:

CLAVE N°.:

CATEGORIAS:

SALARIO TABULADO:

FACTOR DE SALARIO REAL:

SALARIO REAL:

SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA DEPENDENCIA A LA QUE
PERTENECE EL PROYECTO.

LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA.

SE ESPECIEICARA EL TIPO DE TRABAJOS Y EL LUGAR DONDE SE
EFECTUARAN ESTOS.

SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL COMPLETA DEL
LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICION.

LA INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO
INDICA LA FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS

INDICA LA FECHA DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS
INDICA LOS DIAS NATURALES, DE LA DURACION DE LA OBRA.

ESTE ESPACIO SERVIRA PARA QUE SIGNE EL REPRESENTANTE
LEGAL DE LA LICITANTE.

SE ANOTARA EN LA COLUMNA LA CLAVE O NUMERO
CORRESPONDIENTE A LA CATEGORIA.

LA CATEGORIA DEL PERSONAL DE MANO DE OBRA, INCLUYENDO
LOS OPERADORES DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO PARA SU
ESTUDIO, AUN CUANDO ESTOS SE HAYAN CONSIDERADO
DENTRO DE LOS COSTOS HORARIOS.

SE ANOTARA EL CONSIDERADO PARA CADA CATEGORIA DE
ACUERDO A LOS COSTOS REALES QUE PREVALEZCAN EN LA
ZONA DONDE SE EJECUTARAN LOS TRABAJOS (DE LA TABLA DE
CUOTAS DOCUMENTO PE-06.)

EL QUE RESULTE DE INCLUIR LAS PRESTACIONES DERIVADAS
DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, DE LA LEY DEL SEGURO
SOCIAL, DE LA LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES

SE OBTIENE DE MULTIPLICAR EL SALARIO TABULADO  POREL

FACTOR DE SALARIO REAL

TABLA DE CALCULO DEL FACTOR DEL SALARIO REAL: EN LAS DIFERENTES COLUMNAS QUE INTEGRAN ESTA TABLA, SE

DEBERAN ANOTAR LOS CARGOS QUE SE EMPLEARON DE BASE
PARA DETERMINAR EL FACTOR DE SALARIO REAL.



H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA CONCURSO N°: DOCUMENTO

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DESCRIPCION DE LA OBRA: PE-07(A)

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
PROPUESTA: DE:

FECHA DE INICIO:

PLAZO DE EJECUCION

FECHA DE TERMINACION:

H PE-07(A). LISTADO DE MANO DE OBRA QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

SEPARADOS DE LOS
HORARIOS

COSTOS

LA SUMA DE TODOS
LOS IMPORTES, ESTE
DEBERA SER ACORDE
CON EL PRESENTADO
EN EL PROGRAMA DE
EROGACIONES
UTILIZACION DE LA

MANO DE OBRA l\

SUMA

CLAVE
N° MANO DE OBRA (CATEGORiA) UNIDAD CANTIDAD IMPORTE
EJEMPLO: SOLAMENTE ILUSTRATIVO
MO161 OFICIAL ALBANIL JOR 17.38 $7,943.33
MO016 PEON JOR 13.62 $4,524.70
MAND MANDOS INTERMEDIOS % 0.10 $ 1,246.80
) EL IMPORTE QUE
SE ANOTARA LA MANO DE OBRA RESULTE DE
NECESARIA PARA EFECTUAR LOS SE INCLUIRA EL NUMERO DE MULTIPLICAR EL
SE ANOTARA TRABAJOS.  SOLAMENTE  SE SE CONSIDERARA POR JORNADAS NECESARIAS DE 8 HRS TOTAL DE JORNADAS
LA~ CLAVE DEBERA INCLUIR OPERADORES DE JORNADA PARA LA EJECUCION DE LOS A UTILIZAR POR EL
ASIGNADA MAQUINARIA Y EQUIPO SI SE TRABAJOS SALARIO REAL Y SERA
g%ﬁ’?r'éspo’\‘ OPTA POR MANEJARLOS POR EL MISMO REFLEJADO

EN EL PROGRAMA DE
EROGACIONES
UTILIZACION DE LA
MANO DE OBRA

$ 13,714.83

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE:




H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA CONCURSO N°: DOCUMENTO

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DESCRIPCION DE LA OBRA: PE-07(B)
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
PROPUESTA: DE:

FECHA DE INICIO:
FECHA DE TERMINACION:
PLAZO DE EJECUCION

PE-07 (B). LISTADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACION
DE LA PROPUESTA

CLAVE MAQUINARIA/EQUIPO UNIDAD CANTIDAD IMPORTE
N°.

EJEMPLO: SOLAMENTE ILUSTRATIVO

EQO021 CAMION VOLTEO 6 M3 CAP. HORA 125.41 $ 31,352.50
DODGE MOTOR DIESEL 120 H.P.
REVOLVEDORA MIPSA DE 12

EQ033 H.P. 1 SACO DE CAPACIDAD HORA 88.66 $4,876.30
HERR HERRAMIENTA MENOR % 0.03 $ 374.04
EQSEG EQUIPO DE SEGURIDAD % 0.02 $249.36

N

EL  IMPORTE QUE

1 RESULTE DE
LADEUSOCO  MUN MULTIPLICAR EL
SE ANOTARA SE ANOTARA LA MAQUINARIA Y PARA CADA SE INCLUIRA EL NUMERO TOTAL TOTAL DE HORAS
LA  CLAVE EQUIPO DE  CONSTRUCCION MAQUINARIA Y DE HORAS MAQUINA U HORAS DE EFECTIVAS A
ASIGNADA NECESARIOS PARA EFECTUAR LOS EQUIPO ) DE EQUIPO DE  CONSTRUCCION UTILIZAR POR EL
CORRESPON TRABAJOS CON SuUs CONSTRUCCION REQUERIDO COSTO HORARIO DE
DIENTE CARACTERISTICAS GENERALES. LA MAQUINARIA,
ESTE DEBERA Y SERA
EL MISMO REFLEJADO
EN EL PROGRAMA DE
EROGACIONES
LA SUMA DE TODOS UTILIZACION DE LA
LOS IMPORTES, ESTE MAQUINARIA Y
DEBERA SER ACORDE EQUIPO.
CON EL PRESENTADO
EN LOS PROGRAMAS
DE EROGACIONES
UTILIZACION DE LA
MAQUINARIA Y
EQUIPO
SUMA $ 36,852.20

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE:




H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA CONCURSO N*: DOCUMENTO

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DESCRIPCION DE LA OBRA: PE-07(C)

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
PROPUESTA: DE:

FECHA DE INICIO: .
FECHA DE TERMINACION:
PLAZO DE EJECUCION

PE-07 (C). LISTADO DE MATERIALES/EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACION
DE LA PROPUESTA

CLAVE MATERIALES/EQUIPO DE UNIDAD CANTIDAD IMPORTE
N° INSTALACION PERMANENTE
EJEMPLO: SOLAMENTE ILUSTRATIVO
MA311 TABIQUE PZA 1145.00 $1,488.50
MAG641 CEMENTO GRIS TON 13.30 $22,078.00
SE ANOTARA . SE INCLUIRA EL NUMERO DE
LA  CLAVE ) LA DE USO COMUN MATERIAL O  EQUIPO  DE
ASIGNADA SE ANOTARAN LOS MATERIALES, LA PARA CADA INSTALACION PERMANENTE
CORRESPON DESCRIPCION Y  ESPECIFICACION MATERIAL O EQUIPO EL IMPORTE QUE
DIENTE TECNICAS ~ DEL  EQUIPO  DE DE INSTALACION RESULTE DE
INSTALACION ~ PERMANENTE A PERMANENTE MULTIPLICAR EL
UTILIZAR PARA EFECTUAR LOS TOTAL DE CANTIDAD
TRABAJOS LA SUMA DE TODOS DE MATERIAL A
LOS IMPORTES, ESTE

DEBERA SER ACORDE
CON EL PRESENTADO
EN EL PROGRAMA DE
EROGACIONES
UTILIZACION DE LOS

MATERIALES Y
EQUIPO DE  INST.
PERM.

SUMA

UTILIZAR POR EL
COSTO DEL MISMO SIN
IVA, ESTE SERA EL
MISMO REFLEJADO EN
EL PROGRAMA DE
EROGACIONES
UTILIZACION DE LOS
MATERIALES Y
EQUIPO DE  INST.
PERM.

$ 23,566.50

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE:




H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

DOCUMENTO PE-07 '
LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA:

A. MANO DE OBRA )
B. MAQUINARIA'Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
C. MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

, (GUIA DE LLENADO) '
SE ANOTARA LA TOTALIDAD DE LOS INSUMOS CONSIDERADOS CON LA DESCRIPCION DE CADA UNO DE ELLOS, INDICANDO LAS
CANTIDADES A UTILIZAR, CON SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICION Y SUS IMPORTES.

A). -ENCABEZADO:

DEPENDENCIA (SOP) SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA DEPENDENCIA A LA QUE
PERTENECE EL PROYECTO.
CONCURSO N° LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA.
DESCRIPCION DE LA OBRA: SE ESPECIEICARA EL TIPO DE TRABAJOS Y EL LUGAR DONDE SE
EFECTUARAN ESTOS.
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL COMPLETA DEL
LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICION.
FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA LA INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO
FECHA DE INICIO: INDICA LA FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS
FECHA DE TERMINO: INDICA LA FECHA DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS
PLAZO DE EJECUCION: INDICA LOS DIAS NATURALES, DE LA DURACION DE LA OBRA.

B). — PIE DE PAGINA:

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE: ESTE ESPACIO SERVIRA PARA QUE SIGNE EL REPRESENTANTE
LEGAL DE LA LICITANTE.
C). - TEXTO:

CLAVE N°: SE ANOTARA EN LA COLUMNA LA CLAVE O NUMERO
CORRESPONDIENTE.

MATERIALES Y EQUIPO DE: SE ANOTARA EL LISTADO DEL MATERIAL O DEL

INSTALACION PERMANENTE: EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE REQUERIDO PARA
EFECTUAR LOS TRABAJOS

MANO DE OBRA: SOLAMENTE SE DEBERA INCLUIR OPERADORES DE MAQUINARIA
Y EQUIPO SI SE OPTA POR MANEJARLOS POR SEPARADOS DE
LOS COSTOS HORARIOS,

MAQUINARIA'Y EQUIPO: SE ANOTARA EL LISTADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO

REQUERIDOS PARA EFECTUAR LOS TRABAJOS. SOLAMENTE SE
DEBERA INCLUIR OPERADORES DE MAQUINARIA Y EQUIPO S| SE
OPTA POR MANEJARLOS POR SEPARADOS DE LOS COSTOS
HORARIOS.

UNIDAD: SE CONSIDERA POR JORNADA.



H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

DOCUMENTO PE-07

CANTIDAD SE INCLUIRA EL NUMERO DE JORNADAS NECESARIAS DE 8 HRS
.PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

IMPORTE EL IMPORTE QUE RESULTE Y SERA EL MISMO REFLEJADO EN
LOS PROGRAMAS DE EROGACIONES DE UTILIZACION
CORRESPONDIENTES.

SUMA: SE INDICARA LA SUMA TOTAL DE LOS IMPORTES, ESTE SERA
ACORDE CON LOS PROGRAMAS DE EROGACIONES DE
UTILIZACION CORRESPONDIENTES.



H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA CONCURSO N*: DOCUMENTO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DESCRIPCION DE LA OBRA: PE-08

HOJA:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE | FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA:
FECHA DE INICIO: ) DE:
FECHA DE TERMINACION: )
PLAZO DE EJECUCION:
PE-08. ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA

MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

e ——
EQUIPO No. | DESCRIPCION DEL EQUIPO

DATOS GENERALES:

TIPO DE COMBUSTIBLE : ___ GASOLINA __ DIESEL __ OTRO
(Pm) PRECIO DE LA MAQUINA $ (HP) POTENCIA NOMINAL HP
(Pn) VALOR DELAS LLANTAS $ (Fo) FACTOR DE OPERACION
(Pa) VALOR DE EQUIP. ACC. O/Y PZAS. ESP. $ (HPop) POTENCIA DE OPERACION ( HP xFo) HP
(Vm) VALOR DE LA MAQUINA $ (Gh) CANTIDAD DE COMBUSTIBLE LITROS/ HR.
(Vr) VALOR DE RESCATE Vm $  (Pc) PRECIODEL COMBUSTIBLE RO
(Ve) VIDA ECONOMICA E— HORAS (C) CAPACIDAD DEL CARTER LITROS
(Ed) EDAD ANOS (t) HORAS ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE HORAS
(IC) INDICADOR ECONOMICO (Ah)  CANTIDAD DE LUBRICANTE LITROS/HR.
(i) TASADEINTERES ANUAL (Pa)  COSTODEL LUBRICANTE LITRO
(Hea) HORAS EFECTIVAS POR ANO HORAS (Vn)  VIDADELAS LLANTAS HORAS
( IES) INDICADOR ESPECIFICO SEGUROS (Va) VIDA DEL EQUIP. ACC. Y/OPZAS. ESP. HORAS
(s ) PRIMAANUAL PROMEDIO ( Ht)  HORAS EFECTIVAS POR TURNO HORAS
( Ko ) MANTENIMIENTO MAYOR Y MENOR % (Sr)  SALARIOS POR TURNO TURNO
( Ga ) CONSUMO ENTRE CAMBIO DE LUB. =C/t LITROS/HR.
T.- CARGOS FIJOS :

T T.- DEPRECIACION D= (Vm-Vr)/ Ve =

1.2.- INVERSION Im=(Vm+Vr)il2Hea =

1.3.- SEGUROS Sm = (Vm+Vr)s/2Hea =

I.4.- MANTENIMIENTO Mm = KoX D =

(1) SUMA CARGOS FIJOS "

- CONSUMOS T
- COMBUSTIBLES Co=Gh X Pc =

I.2.- OTRAS FUENTES DE ENERGIA =

I.3.- LUBRICANTES Lb=(Ah+Ga) Pa =

I.4.- LLANTAS N= Pn/Vn = =

I.5.- EQUIP. ACC. Y/O PZAS. ESP. Ae= Pa/Va = =

(2) SUMACONSUMOS I
ll.- OPERACION :
CATEGORIAS CANTIDAD SALARIO REAL IMPORTE
( Sr ) - $

lll.1.- OPERACION Po = Sr/ Ht= =

NOTA: SE PODRA OPTAR POR MANEJAR POR (3) SUMA OPERACION H

SEPARADO LA OPERACION O INCLUIRLA EN
TODOS Y CADA UNO LOS ANALISIS COMO LO

INDICA EL FORMATO ACATANDO, LO INDICADO COSTO DIRECTO POR HORA (1) + (2) + (3)= $
EN LA NOTA DE LA GUIA DE LLENADO.

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE:

ANEXAR COPIA DEL INDICADOR ECONOMICO MAS LOS PUNTOS DE SOBRECOSTOS QUE GENERAN UNA TASA DE INTERES
EMITIDA POR UNA INSTUCION FINANCIERA
Las Hojas Membretadas, Cotizaciones, Arrendamientos, Bancos, deberan de contener, Nombre y Teléfono del Responsable




, , DOCUMENTO PE-08.-
ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

(GUIA DE LLENADO)

DEBIENDO CONSIDERAR ESTOS, PARA EFECTOS DE EVALUACION, CON COSTOS Y RENDIMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS
NUEVOS. ANEXAR COPIA DEL INDICADOR ECONOMICO MAS LOS PUNTOS DE SOBRECOSTOS QUE GENERAN UNA TASA DE
INTERES, A UTILIZAR, EMITIDA POR UNA INSTITUCION FINANCIERA (CARTA DE INSTITUCION FINANCIERA QUE AVALE LA TASA

DE INTERES).

A). -ENCABEZADO:
DEPENDENCIA (SOP)

CONCURSO N°
DESCRIPCION DE LA OBRA

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

FECHA DE INICIO:
FECHA DE TERMINO:
PLAZO DE EJECUCION:

B). —PIE DE PAGINA:
NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE:

C). -TEXTO:
CLAVE O NUMERO DE MAQUINARIA:
DESCRIPCION DEL EQUIPO:

D). - DATOS GENERALES:
TIPO DE COMBUSTIBLE:

(Pm) PRECIO DEL EQUIPO:

(Pn) VALOR DE LAS LLANTAS:

(Pa) VALOR DE EQUIP. ACC Y/O PZAS ESP.

(Vm) VALOR DE LA MAQUINA:

(Vr) VALOR DE RESCATE:

SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA DEPENDENCIA A LA QUE
PERTENECE EL PROYECTO.

LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA.

SE ESPECIFICARA EL TIPO DE TRABAJOS Y EL LUGAR
DONDE SE EFECTUARAN ESTOS.

SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL COMPLETA DEL
LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICION.

LA INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO.

INDICA LA FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS
INDICA LA FECHA DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS

INDICA LOS DIAS NATURALES, DE LA DURACION DE LA
OBRA.

ESTE ESPACIO SERVIRA PARA QUE SIGNE EL
REPRESENTANTE LEGAL DE LA LICITANTE.

EL NUMERO QUE LE CORRESPONDA

NOMBRE, MARCA Y CARACTERISTICAS PARTICULARES Y
GENERALES DE LA MAQUINARIA, (SU POTENCIA, TIPO DE
MOTOR Y ELEMENTOS DE QUE CONSTE).

INDICAR EL TIPO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA
MAQUINARIA.

EL COSTO COMERCIAL DE ADQUISICION DE LA MAQUINA
CONSIDERADA COMO NUEVA CON TODOS SUS
EQUIPAMIENTOS ACCESORIOS Y/O PIEZAS ESPECIALES;
SIN INCLUIR LV .A.

EN SU CASO SE ANOTARA EL PRECIO DE ADQUISICION DE
LAS LLANTAS, CONSIDERANDO EL VALOR DE LLANTAS
NUEVAS.

EN SU CASO SE ANOTARA EL PRECIO DE ADQUISICION DE
LOS EQUIPAMIENTOS ACCESORIOS Y/O  PIEZAS
ESPECIALES, CONSIDERANDO EL VALOR DE ESTOS COMO
NUEVOS.

ES EL VALOR DE LA MAQUINA, CONSIDERANDOSE COMO
NUEVA DESCONTANDO EL PRECIO DE LAS LLANTAS,
EQUIPAMIENTOS ACCESORIOS Y/O PIEZAS ESPECIALES
EN SU CASO.

REPRESENTA EL VALOR DE RESCATE DE LA MAQUINA QUE
EL LICITANTE CONSIDERE RECUPERAR POR SU VENTA, AL
TERMINO DE SU VIDA ECONOMICA.



(Ve) VIDA ECONOMICA:

(IC) INDICADOR ECONOMICO:
(i) TASA DE INTERES ANUAL:

(Hea) HORAS EFECTIVAS POR ANO:
(IES) INDICADOR ESPECIFICO SEGUROS:
(s) PRIMA ANUAL PROMEDIO:

(Ko) MANTENIMIENTO MAYOR Y MENOR:

(HP) POTENCIA NOMINAL:

(Fo) FACTOR DE OPERACION:

(HPop) POTENCIA DE OPERACION (HP x Fo):

(Gh) CANTIDAD DE COMBUSTIBLE:
(Pc) PRECIO DEL COMBUSTIBLE:

(C) CAPACIDAD DEL CARTER:

(t) HORAS ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE:

(Ga) CONSUMO ENTRE CAMBIOS DE LUB:

(Ah) CANTIDAD DE LUBRICANTE:
(Pa) COSTO DEL LUBRICANTE:

(Vn) VIDA DE LAS LLANTAS:

(Va) VIDA DEL EQUIP. ACC Y/O PZAS ESP:

(Ht) HORAS EFECTIVAS POR TURNO:

(Sr) SALARIOS POR TURNO:

DOCUMENTO PE-08
SE ANOTARA LA VIDA ECONOMICA DE LA MAQUINA
EXPRESADO EN HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO.
SE ANOTARA UN INDICADOR ECONOMICO ESPECIFICO.
SE ANOTARA EN FRACCION DECIMAL LA TASA DE INTERES
ANUAL. (REFERIDA AL INDICADOR FINANCIERO MAS LOS
PUNTOS DE SOBRECOSTOS EMITIDO POR UNA
INSTITUCION FINANCIERA A LA FECHA DE LA PROPUESTA).
SE ANOTARA EL NUMERO DE HORAS EFECTIVAS DE
TRABAJO DE LA MAQUINA, POR ANO.
SE ANOTARA INDICADOR ECONOMICO ESPECIFICO DEL
MERCADO DE SEGUROS.
SE ANOTARA EN FRACCION DECIMAL LA TASA PROMEDIO
DE SEGUROS.
SE ANOTARA EL COEFICIENTE ADECUADO DE ACUERDO AL
TIPO DE LA MAQUINA Y LAS CARACTERISTICAS DEL
TRABAJO.
SE ANOTARAN LOS HP DEL O LOS MOTORES
ESPECIFICADOS POR EL FABRICANTE DEL EQUIPO.
SE ANOTARA EL FACTOR DE OPERACION ADECUADO PARA
EL MOTOR DE LA MAQUINA.
SE ANOTARA LA POTENCIA DE OPERACION, COMO
PRODUCTO DE LA POTENCIA NOMINAL POR EL FACTOR DE
OPERACION.
SE ANOTARA LA CANTIDAD DE COMBUSTIBLE UTILIZADO
POR HORA EFECTIVA DE TRABAJO.
SE ANOTARA EL PRECIO DEL COMBUSTIBLE PUESTO EN LA
MAQUINA, SIN IVA.
SE ANOTARA LA CAPACIDAD DEL CARTER (RECIPIENTE DE
LUBRICANTE) DE LA MAQUINA.
SE ANOTARA EL NUMERO DE HORAS ENTRE CAMBIOS
SUCESIVOS DE LUBRICANTE.
ESTA DETERMINADA POR LA CAPACIDAD DEL RECIPIENTE
DENTRO DE LA MAQUINA Y LOS TIEMPOS ENTRE CAMBIOS
SUCESIVOS DE ACEITES.
REPRESENTA LA CANTIDAD DE ACEITES LUBRICANTES
CONSUMIDOS POR HORA EFECTIVA DE TRABAJO.
SE ANOTARA EL PRECIO DEL LUBRICANTE PUESTO EN EL
EQUIPO, SIN IVA.
SE ANOTARAN LAS HORAS DE VIDA ECONOMICA DE LAS
LLANTAS TOMANDO EN CUENTA LAS CONDICIONES DE
TRABAJO IMPUESTAS A LAS MISMAS.
SE ANOTARAN LAS HORAS DE VIDA ECONOMICA DE LOS
EQUIPAMIENTOS ACCESORIOS Y/O PIEZAS ESPECIALES
TOMANDO EN CUENTA LAS CONDICIONES DE TRABAJO
IMPUESTAS A LAS MISMAS.
SE ANOTARAN LAS HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO DE LA
MAQUINA DENTRO DEL TURNO.
SE ANOTARAN LOS SALARIOS REALES POR TURNO DEL
PERSONAL NECESARIO PARA OPERAR LA MAQUINA, EN
JORNAL DE 8 HRS.

NOTA:

1.- SE PODRA OPTAR POR MANEJAR POR SEPARADO LA OPERACION DE LA MAQUINARIA, SIENDO EN ESTE CASO QUE SE DEBERAN REFLEJAR
DICHOS OPERADORES EN EL LISTADO DE INSUMO Y PROGRAMA DE UTILIZACION DE LA MANO DE OBRA AS| COMO EN TODOS LOS
DOCUMENTOS DE ESTUDIO DE SALARIO REAL. (DOCS. PT-11A, PT-12A, PT-14A, PE-05, PE-06, PE-07A 'Y PE-15A)

2.- S| SE OPTA POR MANEJARLOS DENTRO DEL COSTO HORARIO COMO LO INDICA EL FORMATO SE INCLUIRAN ESTOS OPERADORES
SOLAMENTE EN LOS DOCUMENTOS DE ESTUDIO DE SALARIOS Y NO EN LOS LISTADOS DE MANO DE OBRA Y PROGRAMA DE UTILIZACION DE LA
MANO DE OBRA. (SOLAMENTE EN DOCS. PT-12A, PE-05 Y PE-06)

ESTO ES CON EL FIN DE QUE LOS PROGRAMAS DE EROGACIONES DE UTILIZACION DE LA MANO DE OBRA, EQUIPO, MATERIALES Y EQUIPO DE
INSTALACION PERMANENTE, EN SUMA COINCIDAN CON LOS LISTADOS DE INSUMOS Y CON EL COSTO
DIRECTO DE LA OBRA



FECHA DE INICIO:
FECHA DE TERMINACION:
PLAZO DE EJECUCION

H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA DESCRIPCION DE LA OBRA: DOCUMENTO

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS PE-09

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
PROPUESTA: DE:

PE-09. ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS

CONCEPTO

IMPORTES POR ADMINISTRACION

CENTRAL

CAMPO/OBRA

HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES
A.- PERSONAL DIRECTIVO
B.- PERSONAL TECNICO
C.- PERSONAL ADMINISTRATIVO
D.- CUOTA PATRONAL DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT PARA LOS
CONCEPTOS A,BYC.
E.- PRESTACIONES QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO PARA LOS
CONCEPTOS A,BYC.
F.- PASAJES Y VIATICOS PARA LOS CONCEPTOS A, B Y C.
G.- LOS QUE DERIVEN DE LA SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE TRABAJO,
PARA LOS
CONCEPTOS A,BY C.

(SUBTOTALES) § =

DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS

A.- EDIFICIOS Y LOCALES

B.- LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDA

C.- BODEGAS

D.- INSTALACIONES GENERALES

E.- EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES

F.- DEPRECIACION O RENTA Y OPERACION DE VEHICULOS
G.- CAMPAMENTOS

N.A.

(SUBTOTALES ) § =

SERVICIOS
A.- CONSULTORES, ASESORES Y SERVICIOS
B.- ESTUDIOS E INVESTIGACIONES

(SUBTOTALES ) § =

FLETES Y ACARREOS

A.- CAMPAMENTOS

B.- EQUIPO DE CONSTRUCCION

C.- PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES
D.- MOBILIARIO

N.A.
N.A.
N.A.
N.A.

(SUBTOTALES ) § =

GASTOS DE OFICINA

A.- PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO

B.- CORREOS, FAX, TELEFONOS, TELEGRAFOS, RADIO
C.- EQUIPO DE COMPUTACION

D.- SITUACION DE FONDOS

E.- COPIAS Y DUPLICADOS

F.-LUZ, GAS Y OTROS CONSUMOS

G.- GASTOS DE EL CONCURSO

(SUBTOTALES) $ =

CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO

(CUOTA DE CMIC)

(CUOTA DE CMIC)

(SUBTOTALES ) § =

SEGURIDAD E HIGIENE

(SUBTOTALES ) § =




FECHA DE INICIO:
FECHA DE TERMINACION:
PLAZO DE EJECUCION

H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA CONCURSO N°: DOCUMENTO

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DESCRIPCION DE LA OBRA: PE-09

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
PROPUESTA: DE:

PE-09. ANALISIS DE COSTOS INDIRECTOS

CONCEPTO

IMPORTES POR ADMINISTRACION

CENTRAL CAMPO/OBRA
SEGUROS Y FIANZAS
A- PRIMAS POR SEGUROS
B.- PRIMAS POR FIANZAS
(SUBTOTALES ) § =
TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES

A.- CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE CAMINOS DE ACCESO N.A.
B.- MONTAJES Y DESMANTELAMIENTO DE EQUIPO N.A.
C.- CONSTRUCCION DE INSTALACIONES GENERALES

1.- DE CAMPAMENTOS N.A.

2.- DE EQUIPO DE CONSTRUCCION N.A.

3.- DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES N.A.

(SUBTOTALES ) $ =

COSTO DIRECTO DE LA OBRA $ =

(C.l.) PORCENTAJE DEL COSTO TOTAL

C.l. %= C.l./C.D. X100

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

EN LOS DOCUMENTOS PT-02 Y DOCUMENTO PT-05

NOTA: EL PERSONAL DE HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES, DEBERAN SER EL PRESENTADO EN LA PROPUESTA




H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

, , DOCUMENTO PE-09
ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS.

(GUIA DE LLENADO)

SE IDENTIFICARAN LOS CORRESPONDIENTES A LOS DE ADMINISTRACION DE OFICINAS DE CAMPO Y LOS DE OFICINAS

A).-ENCABEZADO:

DEPENDENCIA (SOP)

CONCURSO N°

DESCRIPCION DE LA OBRA

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINO:

PLAZO DE EJECUCION:

B). - PIE DE PAGINA

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE:

C). - TEXTO:

HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES:

A

Mmoo

G-

PERSONAL DIRECTIVO
PERSONAL TECNICO
PERSONAL ADMINISTRATIVO

CENTRALES

SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA DEPENDENCIA A LA QUE
PERTENECE EL PROYECTO.

LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA.

SE ESPECIFICARA EL TIPO DE TRABAJOS Y EL LUGAR DONDE SE
EFECTUARAN ESTOS.

SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL COMPLETA DEL
LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICION.

LA INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACION
QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO.

INDICA LA FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS
INDICA LA FECHA DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS

INDICA LOS DIAS NATURALES, DE LA DURACION DE LA OBRA.

ESTE ESPACIO SERVIRA PARA QUE SIGNE EL REPRESENTANTE
LEGAL DE LA LICITANTE.

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EL ANALISIS DETALLADO DE
LOS COSTOS INDIRECTOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE
LOS TRABAJOS NO INCLUIDOS EN LOS CARGOS DIRECTOS.

PARA ILUSTRAR LO CONCERNIENTE A LA OBLIGACION DEL
LICITANTE DE PRESENTAR EL DESGLOSE DE LOS GASTOS
GENERALES NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS, NO INCLUIDOS EN LOS CARGOS DIRECTOS, MAS
FRECUENTES (NO LIMITATIVOS) QUE PODRAN TOMARSE EN
CONSIDERACION PARA INTEGRAR LOS COSTOS INDIRECTOS Y
QUE PUEDEN APLICARSE INDISTINTAMENTE A LA
ADMINISTRACION CENTRAL, A LA ADMINISTRACION DE LA OBRA, O
A AMBAS SEGUN EL CASO, LOS CUALES SE ENUNCIAN A
CONTINUACION:

CUOTA PATRONAL DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT PARA LOS CONCEPTOS A,BY C.
PRESTACIONES QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO PARA LOS CONCEPTOS A, BY C.
PASAJES Y VIATICOS PARA LOS CONCEPTOS A, BY C.

LOS QUE DERIVEN DE LA SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE TRABAJO, PARA LOS CONCEPTOS A,BY C.

DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS

A

OTMTMOUO®

EDIFICIOS Y LOCALES

LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDA

BODEGAS
INSTALACIONES GENERALES

EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES

DEPRECIACION O RENTA, Y OPERACION DEVEHICULOS

CAMPAMENTOS
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DOCUMENTO PE-09.-

SERVICIOS
A CONSULTORES, ASESORES Y SERVICIOS
B ESTUDIOS E INVESTIGACIONES
FLETES Y ACARREOS
A DE CAMPAMENTOS
B DE EQUIPO DE CONSTRUCCION
C- DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES
D DE MOBILIARIO
GASTOS DE OFICINA
A PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO
B CORREOS, FAX, TELEFONOS, TELEGRAFOS, RADIO.
C EQUIPO DE COMPUTACION
D SITUACION DE FONDOS
E COPIAS Y DUPLICADOS
F LUZ, GAS Y OTROS CONSUMOS
G GASTOS DE EL CONCURSO

CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO

SEGURIDAD E HIGIENE

SEGUROS Y FIANZAS

A
B

PRIMAS POR SEGUROS
PRIMAS POR FIANZAS

TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES

A
B
C

N.A.

CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE CAMINOS DE ACCESO
MONTAJES Y DESMANTELAMIENTO DE EQUIPO
CONSTRUCCION DE INSTALACIONES GENERALES

1. DE CAMPAMENTOS

2. DE EQUIPO DE CONSTRUCCION

3. DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES.

NO APLICAN PARA DICHO RUBRO
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CONCURSO N*:

DESCRIPCION DE LA OBRA:

DOCUMENTO
PE-10

o FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA: HOJA:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FECHA DE INICIO:
FECHA DE TERMINACION: PLAZO DE EJECUCION: DE:

EJEMPLO: SOLAMENTE ILUSTRATIVO

PE-10. ANALISIS DE LOS COSTOS DE FINANCIAMIENTO

LA SUMA DEL TOTAL DE
LAS ESTIMACIONES DE
CONCEPTO MES LAS ESTIMACIONES DE TOTAL
ABRIL MAYO JUNIO | IMPORTE DE LA JULIO SE INDICARA EL IMPORTE POR
EE?\F;liESTA SIN INCLUIR CONCEPTO DE ANTICIPO SEGUN
INGRESOS SE INDICARAN LOS IMPORTES DE o MONTO DE ESTIMACION
LAS ESTIMACIONES DE —
ACUERDO AL PROGRAMA DE ’
ESTIMACIONES DE OBRA AR o OCRAMA DE $ 225,000.00 $ 685,000.00 $590,000.00 \$4’500,000.00
COBRO DE LA 12, ESTIMACION A —
AMORTIZACION DEL ANTICIPO LO ESTABLECIDO EN LASBASES. r_,,>$ 78,750.00 $239,750.00 $206,500.00 $525,000.00
ESTIMACIONES CON ANTICIPO AMORTIZADO T ! $ 146,250.00 $445,250.00 $383,500.00 N $975,000.00
ANTICIPOS EL ANTICIPO SERA EL L7 $ 525’00000 SE INDICARA EL’ IMPORTE
INGRESOS ACUMULADOS NDICAD0 e e S50 $525,000.00 $671,250.00 $1'116,500.00 $1’500,000.00 ] T CIe Ao An N
MONTO DE LA —1 1
PROPUESTA SINIV.A. SE ACUMULARAN EL IMPORTE DEL SE ANOTARAN LOS IMPORTES DE SE ANOTARAN LOS IMPORTES
ANTICIPO MAS LAS ESTIMACIONES LOS EGRESOS A COSTO DIRECTO DE AFECTANDO LOS COSTOS DIRECTOS
CON ANTICIPO AMORTIZADO || ACUERDO A PROGRAMA | POREL % DE INDIRECTO ESTUDIADO
EGRESOS
[ ]
COSTO DIRECTO $180,000.00 $ 548,000.00 $472,00000 ~J $0.00 / $ 1'200,000.00
COSTO INDIRECTO $ 18,000.00 $54,800.00 $47,200.00 $000 V7 $120,000.00
COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO $198,000.00 $602,800.00 $519,200.00 $0.00 $1'320,000.00
EGRESOS ACUMULADOS / $198,000.00 $800,800.00 $ 1'320,000.00 $1’320,000.00
SE SUMARA EL COSTO DIRECTO MAS SE ANOTARA LA DIFERENCIA ENTRE SE ANOTARA EL IMPORTE DE
INDIRECTOS INGRESOS MENOS EGRESOS LOS INGRESOS ACUMULADOS-
EGRESOS ACUMULADOS
SE INDICARAN LOS IMPORTES
PARCIALES DE A'PLICAR LA TAS
DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y EGRESOS $327,000.00 $-129,550.00 $-203,500.00 $ 180,000.00 A DE INTERES (INDICADOR
ECONOMICO ANUAL / 12 MESES)
ACUMULADOS . POR EL IMPORTE DE LA
DIFERENCIA. ENTRE INGRESOS Y
COSTO FINANCIAMIENTO PARCIAL (INTERESES) $1,321.63 $-1,603.18 $-2,518.31 $727.50 L—j EGRESOS
COSTOS FINANCIAMIENTO ACUMULADOS $1,321.63 $-281.56 $-2,799.87 $-2,072.37 N\ $-2,072.37,

INDICADOR ECONOMICO: PUEDE SER TIIE, CETES, TIIP ETC.

TASA DE INTERES: SOLO EJEMPLO (TASA PASIVA= 4.85% TIIE) PARA EL INTERES A FAVOR (TASA ACTIVA= 4.85%+10) PARA EL INTERES A PAGﬁ

SE ANOTARA EL INDICADOR
ECONOMICO A UTILIZAR YA SEA

SE ACUMULARAN LOS IMPORTES
A FINANCIAR, TOMANDO EN
CUENTA QUE EL OBTENIDO EN

COSTO DE FINANCIAMIENTO ACUMULADO A PAGAR O AFAVOR B MeLTIMO  PERIODO ooF
PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO= COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO X 100 A FINANCIAR, (NEGATIVO EN
$-2,072.37
PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO= $1’320,000.00 X100 = -0.15629%
1

EL PORCENTAJE OBTENIDO SERA EL DE DIVIDIR EL IMPORTE A
FINANCIAR ENTRE EL COSTO DIRECTO + INDIRECTO, (NEGATIVO EN
ESTE CASO.) EN EL CASO DE RESULTAR POSITIVO SE ANOTARA LA

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE:

CANTIDAD DE CERO (0) EN LOS PRECIOS UNITATIOS YA QUE NO SE
REQUIERE FINANCIAMIENTO

ANEXAR COPIA DEL INDICADOR ECONOMICO MAS LOS PUNTOS DE SOBRECOSTOS QUE GENERAN UNA TASA DE INTERES EMITIDA POR UNAINSTITUCION FINANCIERA

Las Hojas Membretadas, Cotizaciones, Arrendamientos, Bancos, deberan de contener, Nombre y Teléfono del Responsable
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] ] DOCUMENTO PE-10.-
ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.

ANEXAR COPIA DEL INDICADOR ECONOMICO MAS LOS PUNTOS DE SOBRECOSTOS QUE GENERAN UNA TASA DE
INTERES, A UTILIZAR, EMITIDA POR UNA INSTITUCION FINANCIERA (CARTA DE INSTITUCION FINANCIERA QUE
AVALE LA TASA DE INTERES).

(GUIA DE LLENADO)
A).- ENCABEZADO:

DEPENDENCIA (SOP) SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA DEPENDENCIA A LA QUE
PERTENECE EL PROYECTO.
CONCURSO N° LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA.
DESCRIPCION DE LA OBRA SE ESPECIFICARA EL TIPO DE TRABAJOS Y EL LUGAR DONDE SE
EFECTUARAN ESTOS.
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL COMPLETA DEL
LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICION.
FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA LA INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO.
FECHA DE INICIO: INDICA LA FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS
FECHA DE TERMINO: INDICA LA FECHA DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS
PLAZO DE EJECUCION: INDICA LOS DIAS NATURALES, DE LA DURACION DE LA OBRA.

B).- PIE DE PAGINA:

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE: ESTE ESPACIO SERVIRA PARA QUE SIGNE EL REPRESENTANTE
LEGAL DE LA LICITANTE.

C).- TEXTO:

PARA DETERMINAR EL COSTO DE FINANCIAMIENTO SE DEBERA
CONSIDERAR PARA SU ANALISIS, QUE LOS EGRESOS SON A
COSTO DIRECTOS MAS INDIRECTOS, QUE LOS INGRESOS SE
INTEGREN POR LOS ANTICIPOS OTORGADOS Y DEL IMPORTE
DE LAS ESTIMACIONES DEDUCIENDO LA AMORTIZACION DE
LOS ANTICIPOS CONCEDIDOS; DE TAL MANERA QUE EL
ACUMULADO FINAL DE LOS INGRESOS DEBE SER IGUAL AL
MONTO DE LA PROPUESTA Y QUE SE INTEGREN LOS EGRESOS
POR LOS GASTOS QUE IMPLIQUEN LOS COSTOS DIRECTOS E
INDIRECTOS. ESTOS EGRESOS DEBEN SER ACORDES CON LOS
PROGRAMAS.

EL PORCENTAJE DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE
OBTENDRA DE LA DIFERENCIA QUE RESULTE ENTRE LOS
INGRESOS Y EGRESOS, AFECTADO POR LA TASA DE INTERES
PROPUESTA, DIVIDIDA ENTRE EL COSTO DIRECTO MAS LOS
COSTOS INDIRECTOS Y MULTIPLICADO POR 100.

DEBERA INDICAR EN EL ANALISIS DEL COSTO FINANCIAMIENTO
ESPECIFICO LA TASA DE INTERES INTERCAMBIARIA DEL
INDICADOR ECONOMICO, QUE APLICA, (ESTE INDICADOR NO
PODRA SER CAMBIADO O SUSTITUIDO DURANTE LA VIGENCIA
DEL CONTRATO) Y EL COSTO POR FINANCIAMIENTO
CALCULADO.

DEBERA APEGARSE AL FORMATO Y DESARROLLARA TODAS
LAS OPERACIONES INDICADAS.



SE INDICARA EN FRACCION 1 -00-(0'33+0'1 0) SE ANOTARA EL IMPORTE
DECIMAL LOS CARGOS RESULTADO DE LA
CORRESPONDIENTES OPERACION

H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA | CONCURSO N*: DOCUMENTO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DESCRIPCION DE LA OBRA: PE-11
) ) HOJA:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FECHA DE PRESENTACION DE LA
PROPUESTA: DE:
FECHA DE INICIO: ] !
FECHA DE TERMINACION:
PLAZO DE EJECUCION:
PE-11. CARGO POR UTILIDAD
EL PORCENTAJE SERA FIJADO POR EL LICITANTE Y SU IMPORTE SERA EL QUE RESULTE
DE APLICAR ESTE PORCENTAJE SOBRE LA SUMA DE LOS COSTOS DIRECTOS,
INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO.
ESTE CARGO, DEBERA CONSIDERAR LAS DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES AL
IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS
UTILIDADES DE LAS EMPRESAS
EJEMPLO: SOLAMENTE ILUSTRATIVO
Un = Utilidad neta Propuesta 5.00%
.S.R. = Impuesto sobre la Renta 33.00%
P.T.U. = Participacion de los trabajadores en la utilidad 10.00%
Ub = Utilidad Bruta (Utilidad de Concurso)
CARGO POR UTILIDAD: SE ANOTARAN LOS IMPORTES QUE IMPORTE
RESULTEN DE LA PROPUESTA Y DE
LOS ESTUDIOS
%Un x (CD. + C.l +C.F) = $
1- (.S.R. + P.T.U))
SE INDICARA EL PORCENTAJE
DE UTILIDAD NETA
PROPUESTA
5.00% x ( $ 1°200,000.00+$ 120,000.00+$ 2,072.37) $ 115,971.26

% de Utilidad Bruta = Importe Cargo por Utilidad x 100/ (C.D. + C.I. + C.F.)

SE EJECUTARA LA OPERACION g
INDICADA
$ 115,971.26 x 100

($1°200,000.00+$ 120,000.00+$ 2,072.37)

(Utilidad de concurso) Total de Utilidad Bruta =

%

8.7719 %

8.7719 %

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE:




H. AYUNTAMIENTO DE
CONCORDIA
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PUBLICAS

CONCURSO N*:

DESCRIPCION DE LA OBRA:

DOCUMENTO
PE-12

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

PROPUESTA:
FECHA DE INICIO:

PLAZO DE EJECUCION:

FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:

FECHA DE TERMINACION:

DE:

| PE-12. RELACION DE CARGOS ADICIONALES QUE SE APLICARAN EN EL ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |

EJEMPLO: SOLAMENTE ILUSTRATIVO

SEGUN BASES

SE INDICARAN LOS PORCENTAJES

\ %

N° ORDENAMIENTO
N
INSPECCION Y VIGILANCIA DE LA UNIDAD DE
1 TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS DEL GOBIERNO 3.00

DEL ESTADO

SUMA TOTAL CARGOS ADICIONALES: 3.00 %

COSTO DIRECTO =$ 1°200,000.00

o, -

SUMA= $ 1°320,000.00

o, -

SUMA= $ 1°322,072.37

0, -_

SUMA=$ 1°438,043.63

CARGOS ADICIONALES (3.00%) =$43.141.30

SUBTOTAL ANTES DE IVA = $ 1°481,184.93

ESTOS PORCENTAJES SE CONSIDERAN COMO RETENCION DIRECTA POR LO QUE SE APLICARAN AL
PIE DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LA SIGUIENTE MANERA:

APLICANDO EL PORCENTAJE DEL TOTAL DE CARGOS ADICIONALES, SOBRE LA SUMA DESPUES DE LA

UTILIDAD.

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE:




H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA
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DOCUMENTO PE-12
CARGOS ADICIONALES.

(GUIA DE LLENADO)

A). -ENCABEZADO:
DEPENDENCIA (SOP)

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

CONCURSO N°
DESCRIPCION DE LA OBRA

FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

FECHA DE INICIO:
FECHA DE TERMINO:
PLAZO DE EJECUCION:

B). -PIE DE PAGINA:

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE:

C). -TEXTO:

CARGOS ADICIONALES CORRESPONDIENTES A:

ORDENAMIENTO LEGAL:

% ORDENADO:

TOTAL CARGOS ADICIONALES:

SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA DEPENDENCIA A LA QUE
PERTENECE EL PROYECTO.

SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL COMPLETA DEL
LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICION.

LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA.

SE ESPECIFICARA EL TIPO DE TRABAJOS Y EL LUGAR DONDE SE
EFECTUARAN ESTOS.

LA INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO

INDICA LA FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS
INDICA LA FECHA DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS

INDICA LOS DIAS NATURALES, DE LA DURACION DE LA OBRA.

ESTE ESPACIO SERVIRA PARA QUE SIGNE EL REPRESENTANTE
LEGAL DE LA LICITANTE.

LOS CARGOS ADICIONALES SON LAS EROGACIONES QUE
DEBE REALIZAR EL LICITANTE, POR ESTAR CONVENIDAS
COMO OBLIGACIONES ADICIONALES O PORQUE DERIVAN DE
UN IMPUESTO O DERECHO QUE SE CAUSE CON MOTIVO DE LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y QUE NO FORMAN PARTE DE
LOS COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO, NI
DEL CARGO POR UTILIDAD.

UNICAMENTE QUEDARAN INCLUIDOS, AQUELLOS CARGOS
QUE SE DERIVEN DE ORDENAMIENTOS LEGALES APLICABLES
O DE DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE EMITAN
AUTORIDADES COMPETENTES EN LA MATERIA, COMO
IMPUESTOS LOCALES Y FEDERALES Y GASTOS DE
INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS OBRAS Y
SERVICIOS QUE REALIZA LA CONTRALORIA.

SE DEBERA INDICAR EL PORCENTAJE ORDENADO POR LA
SECRETARIA.

SE APLICARA SOBRE SUMA DESPUES DE LA UTILIDAD O AL
TOTAL DEL PRECIO UNITARIO SEGUN SEA EL CASO DE SU
DETERMINACION DE ACUERDO AL FORMATO.

NOTAS: PARA FINES DE SU INTEGRACION EN EL PRECIO UNITARIO, SE DEBE ATENDER LO SENALADO EN EL DOCUMENTO PE-13.



H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA CONCURSO N*: DOCUMENTO

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DESCRIPCION DE LA OBRA: PE-13

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
PROPUESTA: DE:

FECHA DE INICIO:
FECHA DE TERMINACION:
PLAZO DE EJECUCION

PE-13. ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO SOLICITADOS.
CONCEPTO UNIDAD
MATERIALES
COSTO
N° MATERIALE NIDAD ANTIDAD IMPORTE
S v ¢ UNITARIO °
SUMA $
MANO DE OBRA
N° CATEGORIA UNIDAD CANTIDAD COSTO IMPORTE
SUMA $
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
COSTO
Ne NOMBRE NIDAD ANTIDAD IMPORTE
° v ¢ HORARIO °
SUMA'$

COSTO DIRECTO (MATERIALES+MANO DE OBRA + MAQUINARIA) = | TOTAL $

FACTORES DE INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO, UTILIDAD Y CARGOS | bop cENTAJE IMPORTE
ADICIONALES.
. COSTO INDIRECTO (C.l.) =% C. . x ( C. D.)
. SUMAC.I.= (C.D. + %C.l)
. COSTO POR FINANCIAMIENTO (C.F.)=%C.F.x(C.D.+C.1I.)
- . .
. SUMAC.F.= (C.I. + %C.F.)
—_— - . . . . . .
. CARGO POR UTILIDAD (C.U.)=%C.U.x(C.D.+C. . +C.F.)
. SUMAC.U.= (C.F. + %C.U)
L] CAR GOS ADICIONALES (C.A.)=%C. A.x(SUM ADESPUES DE
UT ILIDAD)
. SUMACA.=(CU.+%C.A)
PRECIO UNITARIO=(C.D.+C.I.+C.F.+C.U.+C.A.)
NOMBRE Y FIRMA DEL PARTICIPANTE:

Debera Considerar las Cotizaciones que anexa de los Materiales que Intervienen en la Propuesta

Tomar en cuenta al analizar la mano de obra, la utilizacion de la herramienta menor, mandos intermedios y
equipo de seguridad

Todas las pruebas de Calidad en las Compactaciones, Concretos, Asfaltos y Aceros, deberan ser
analizadas en los precios unitarios
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i DOCUMENTO PE-13
ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO DE LA PROPUESTA.

(GUIA DE LLENADO)
DEBERAN SER DETERMINADOS Y ESTRUCTURADOS DE ACUERDO CON LO PREVISTO EN EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

A). -ENCABEZADO:

DEPENDENCIA (SOP)

CONCURSO N°
DESCRIPCION DE LA OBRA

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

FECHA DE INICIO:
FECHA DE TERMINO:

PLAZO DE EJECUCION:

B). —PIE DE PAGINA:

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE:

C). -TEXTO:
MATERIALES

CLAVE Ne:
MATERIALES:

UNIDAD:
CANTIDAD:

COSTO UNITARIO:
IMPORTE:

SUMA:

PERSONAL DE MANO DE OBRA:
CLAVE Ne:
CATEGORIA:

UNIDAD:

SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA DEPENDENCIA A LA QUE PERTENECE EL
PROYECTO.

LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA.

SE ESPECIFIQARA EL TIPO DE TRABAJOS Y EL LUGAR DONDE SE
EFECTUARAN ESTOS.

SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL COMPLETA DEL LICITANTE QUE
PRESENTA LA PROPOSICION.

LA INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO

INDICA LA FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS
INDICA LA FECHA DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS

INDICA LOS DIAS NATURALES, DE LA DURACION DE LA OBRA.

ESTE ESPACIO SERVIRA PARA QUE SIGNE EL REPRESENTANTE LEGAL DE
LA LICITANTE.

SE ANOTARA EN LA COLUMNA LA CLAVE O NUMERO CORRESPONDIENTE.

NOMBRE DE LOS MATERIALES QUE INTERVIENEN EN EL ANALISIS, INDICANDO
SUS CARACTERISTICAS GENERALES.

LA UNIDAD DE MEDIDA DEL MATERIAL.

LA CUANTIFICACION DEL MATERIAL CONSIDERADO PARA EJECUTAR EL
CONCEPTO DE TRABAJO.

EL COSTO UNITARIO DEL MATERIAL SIN INCLUIR L.V .A.

SE ANOTARA EL RESULTADO DE MULTIPLICAR LA CANTIDAD POR EL COSTO
UNITARIO CORRESPONDIENTE.

SE ANOTARA EL RESULTADO DE SUMAR LOS IMPORTES PARCIALES DE LOS
MATERIALES.

SE ANOTARA EN LA COLUMNA LA CLAVE O NUMERO CORRESPONDIENTE.

SE ANOTARA LA CATEGORIA DEL PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL CONCEPTO
DE TRABAJO.

LA CORRESPONDIENTE AL RENDIMIENTO Y AL PERSONAL EMPLEADO (HORA,
TURNO, ETC.).
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DOCUMENTO PE-13-
CANTIDAD: SE ANOTARA LA CANTIDAD DE TRABAJO QUE DESARROLLA EL PERSONAL

COSTO UNITARIO: EL SALARIO REAL DEL PERSONAL POR JORNADA, SEGUN LA CATEGORIA
EMPLEADA.

IMPORTE: SE ANOTARA EL RESULTADO DE MULTIPLICAR LA CANTIDAD POR EL SALARIO
REAL DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE.

SUMA: SERA EL RESULTADO DE SUMAR LOS IMPORTES PARCIALES DEL PERSONAL.

MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION:

CLAVE Ne: SE ANOTARA EN LA COLUMNA LA CLAVE O NUMERO CORRESPONDIENTE.

MAQUINARIA Y/O EQUIPO: EL NOMBRE DE LA MAQUINARIA Y/O EQUIPO DE CONSTRUCCION QUE SE UTILIZA
EN EL CONCEPTO DE TRABAJO.

UNIDAD: EN HORAS.

RENDIMIENTO: EL RENDIMIENTO DEL EQUIPO EN CUESTION.

COSTO UNITARIO: EL COSTO POR UNIDAD (HORA, TURNO, ETC.).

IMPORTE: SE ANOTARA EL RESULTADO DE MULTIPLICAR LA CANTIDAD POR EL COSTO
UNITARIO CORRESPONDIENTE.

SUMA: SERA EL RESULTADO DE SUMAR LOS IMPORTES PARCIALES DE HERRAMIENTA Y
EQUIPO.

COSTO DIRECTO: EL RESULTADO DE SUMAR LOS IMPORTES TOTALES DE MATERIAL, PERSONAL

DE MANO DE OBRA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, Y EN SU CASO
DE LA HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD QUE EN SU CASO SE
HAYAN CONSIDERADO.

IMPORTES DE INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO, UTILIDAD Y ADICIONALES

IMPORTE POR COSTO DE INDIRECTOS: SERA EL RESULTADO DE MULTIPLICAR EL PORCENTAJE OBTENIDO EN EL
DOCUMENTO PE-09 POR EL COSTO DIRECTO

IMPORTE POR COSTO DE FINANCIAMIENTO: SERA EL RESULTADO DE MULTIPLICAR EL PORCENTAJE OBTENIDO EN EL
DOCUMENTO PE-10 POR LA SUMA DE LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS.

IMPORTE POR CARGO DE UTILIDAD: SERA EL RESULTADO DE MULTIPLICAR EL PORCENTAJE OBTENIDO EN EL

DOCUMENTO PE-11 POR LA SUMA DE LOS COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS Y
COSTO DE FINANCIAMIENTO.

IMPORTE DE LOS CARGOS ADICIONALES SERAN  EL OBTENIDO DE MULTIPLICAR EL PORCENTAJE OBTENIDO EN EL
DOCUMENTO PE-11 POR LA SUMA DESPUES DE LA UTILIDAD.
PRECIO UNITARIO: EL RESULTANTE DE SUMAR LOS IMPORTES DE COSTO DIRECTO, COSTO
INDIRECTO, COSTO DE FINANCIAMIENTO, UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES.
UNIDAD: LA QUE CORRESPONDA AL CONCEPTO DE TRABAJO.
NOTAS: EN CASO DE UTILIZARSE COSTOS BASICOS Y/O CUADRILLAS EN LA INTEGRACION DE LOS

PRECIOS UNITARIOS, EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR SU ANALISIS CORRESPONDIENTE



H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA CONCURSO N°: DOCUMENTO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DESCRIPCION DE LA OBRA: PE-14
FECHA INICIO: FECHA TERMINO:
. S HOJA:
PLAZO DE EJECUCION DE FECHA DE PRESENTACION DE
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE LGS TRABAIOS LA PROPUESTA: DE:

PE-14. PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO
MENSUALMENTE DIVIDIDO POR PARTIDAS Y/O SUB PARTIDAS

: EJEMPLO: SOLAMENTE ILUSTRATIVO IZ SE
CLAVE ANOTARA I7 2024
DESCRIPCION IMPORTE INICIO TERMINO ELPERIODO
No. ABRIL| petaco /  MAYO _ JUNIO
ANOS QUE T T
ABARCA LA
EDIFICACION $345,000.00 02-abr-24 30-jun-24 E.IJEEISLt\chN ’\SAEE/S*:E\‘SOTARA LOS
PROPUESTA $345’OOOOO CORRESPONDIENTES
A LA EJECUCION DE
LAS ACTIVIDADES
1 |TRABAJOS PRELIMINARES $25,000.00 | 02-abr-24 30-abr-24 $25,000.00 D RO O DE
N1
2 |CIMENTACION $105,000.00 | 02-may-24 | 30-may-24 A s $105,000.00
EROGACIONES EN
3 . |MUROSCADENASY $215,000.00 02-may-24 30-jun-24 58%,000.00
/ VA NN \N N\ 4
_s/ o M SE ANOTARA EL N\ \ -/
E ANOTARA EL N° NOMBRE O
SECUENCIAL O EL DESCRIPCION DE __A N\ A\ ,\SAEESEA[F):;CQEQ;/SSRLA
CADA PARTIDA SE ANOTARA EL SE ANOTARA LA DURACION DE CADA
—H IMPORTE TOTAL FECHA DE INICIO Y
DE CADA TERMINO DE LOS | I
PARTIDA TRABAJOS 1 L
CORRESPONDIENTE SE ANOTARA LA
S PARA CADA SUMA DEL
EESAIL\II-(\)R-’{S Sﬁsﬁﬁﬁ" QLDE PARTIDA Y/O TOTAL DE LOS | gEﬁZCSJL/;AIE\ADEELLTESTAL
gfr)\lTﬁ/lk DELPRESUPUESTO EMBZ%EBESS — EROGAGIONES POR
MENSUALMENTE |—— CADAMES
y HASTA EL FINAL L
JOTALES$ 1'500,000.00 J—— \ | |
TOTAL PARCIAL $225,000.00 MS,OO0.00 V' $590,000.00
TOTAL ACUMULADO $225,000.00 ¥~ $910,000.00 $1,500,000.00

EL PROGRAMA DEBERA PRESENTARSE EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS



H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

DOCUMENTO PE-14

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS,
CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE DIVIDIDO POR PARTIDAS

A). -ENCABEZADO:

DEPENDENCIA (SOP)

CONCURSO N°

DESCRIPCION DE LA OBRA

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

FECHA DE INICIO:
FECHA DE TERMINO:
PLAZO DE EJECUCION:

B).-PIE DE PAGINA:

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE:

C).- COLUMNAS:
CLAVE Ne:

DESCRIPCION:

IMPORTE:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINO:

ANO:

MES

COLUMNAS:

TOTALES

TOTAL PARCIAL

TOTAL ACUMULADO

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA DEPENDENCIA A LA QUE PERTENECE EL
PROYECTO.

LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA.

SE ESPECIFICARA EL TIPO DE TRABAJOS Y EL LUGAR DONDE SE EFECTUARAN
ESTOS.

SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL COMPLETA DEL LICITANTE QUE
PRESENTA LA PROPOSICION.

LA INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO

INDICA LA FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS
INDICA LA FECHA DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS

INDICA LOS DIAS NATURALES, DE LA DURACION DE LA OBRA.

ESTE ESPACIO SERVIRA PARA QUE SIGNE EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA
LICITANTE.

SE ANOTARA EL NUMERO O CLAVE CORRESPONDIENTE SEGUN POR PARTIDAS
SE INDICARA NOMBRE O DESCRIPCION DE CADA PARTIDA.

SE ANOTARA EL IMPORTE DE CADA PARTIDA INDICADAS ASi COMO LA DE LA SUMA
TOTAL DE LA PROPUESTA SIN L.V.A.

SE ANOTARA LA FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES PARA
CADA PARTIDA Y/O SUB-PARTIDA.

SE ANOTARA LA FECHA DE TERMINO DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES
PARA LA PARTIDA

SE ANOTARA EL PERIODO DEL ANO O ANOS QUE ABARCA LA EJECUCION DE LA
PROPUESTA.

SE ANOTARA LOS MESES CORRESPONDIENTES A LA EJECUCION DE LAS
ACTIVIDADES DEL DESARROLLO DE LA PROPUESTA

CORRESPONDIENTES SE GRAFICARA LA DURACION DE LA ACTIVIDAD PARA CADA
PARTIDA CON BARRAS Y SE ANOTARA EL IMPORTE DE LAS EROGACIONES EN
CADA MES.

SE ANOTARA LA SUMA DE LAS PARTIDAS, SERA EL TOTAL DEL PRESUPUESTO SIN
IVA.

SE ANOTARA EL TOTAL DE LA SUMA DE EROGACIONES DE CADA MES.
SE ANOTARA LA SUMA DEL TOTAL DE LOS IMPORTES EMITIDOS MENSUALMENTE

HASTA EL FINAL DEL PERIODO, EL CUAL DEBERA COINCIDIR CON EL LISTADO
CORRESPONDIENTE.



H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS CONCURSO N°: DOCUMENTO
DESCRIPCION DE LA OBRA: PE-15(A)
PLAZO DE EJECUCION DE LOS FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE TRABAJOS PROPUESTA: DE:
FECHA INICIO: FECHA TERMINO:
I PE-15(A). PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE MANO DE OBRA
M 00161 OFICIAL ALBANIL $ 79.433.33 02-may-24 30-may-24 $79 433 33
CLAVE
CATEGORIA IMPORTE INICIO TERMINO
MNDB16 [[PEON $ 45,244.70 02-may-24 30-jun-24 MAYO JUNIO
W iz | . i L 7/ -
—MHLUEJEMWI-QMMW%TRATN@ 12,467.80 f O2=abr=2# SO-forr=2% ANOTARA SE ANOTARA LOS
EL MESES
PERIODO CORRESPONDIENTES
DEL ANO O A LA EJECUCION DE
ANOS QUE LAS ACTIVIDADES DEL
/ $30,000.00 $15,244.70
SE ANOTARA EL \ ||
4 ~ A IMPORTE DE LA
/\ / ™\ SE ANOTARA A GOR SE
POR CATEGORIA
\ SE ENLISTARA LA EL IMPORTE \ '\ EN GADA MES PSS/?AFIIE%;«S/BE
h CATEGORIA DEL TOTAL DE \ N BARRAS LA
\ PERSONAL OBRERO CADA UNA DE
ENCARGADO DE LA LAS A N
ESLE ,\]’%Nggﬁ\% — REALIZACION DE LOS CATEGORIAS, SE ANOTARA LA
° TRABAJOS: EN EL MISMO QUE
ASIGNADA — FECHA D, I VeV VeV
aoonen [ ooasopemm PARCIAL ,  SERA o o SL5.433.33 — 53000000 $15,244.70
UNA DE LAS A LOS MANO DE / N
CATEGORIAS | sgﬂﬁ?ﬂ;?‘g é}';MUI' ADD $76/45%.33 DE L@ﬂ?@ﬁ?@‘%n SE ANOTARA LS 3
DEL PERSONAL | | CONSIDERARON POR fl LA SUMA DE LOS EMITIDOS TOTAL DE LA
DE MANO DE SEPARADO DE LA || TOTALES DE CADA MENSUALMENTE SUMA DE LAS
OBRA - MAQUINARIA CATEGORIA , ESTE HASTA EL FINAL EROGACIONES
SERA ACORDE DEL PERIODO, EL P
TOTALEJ[$124,678.03 CON ELTOTAL DEL /|
NOMBRE Y FIRMA DEL PARTICIPANTE:




H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

DOCUMENTO PE-15 )
PROGRAMAS DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE UTILIZACION
MENSUAL PARA LOS SIGUIENTES RUBROS:

(GUIA DE LLENADO)

DOCUMENTO PE-15(A).- PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE LA

MANO DE OBRA
A). -ENCABEZADO:

DEPENDENCIA (SOP) SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA DEPENDENCIA A LA QUE PERTENECE EL
PROYECTO.
CONCURSO N° LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA.
DESCRIPCION DE LA OBRA: SE ESPECIFICARA EL TIPO DE TRABAJOS Y EL LUGAR DONDE SE
EFECTUARAN ESTOS.
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL COMPLETA DEL LICITANTE
QUE PRESENTA LA PROPOSICION.
FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA LA INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO.
FECHA DE INICIO: INDICA LA FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS
FECHA DE TERMINO: INDICA LA FECHA DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS
PLAZO DE EJECUCION: INDICA LOS DIAS NATURALES, DE LA DURACION DE LA OBRA.

B). — PIE DE PAGINA:

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE: ESTE ESPACIO SERVIRA PARA QUE SIGNE EL REPRESENTANTE LEGAL DE
LA LICITANTE.

C). - COLUMNAS:

CLAVE N°: SE ANOTARA EL N° O CLAVE ASIGNADA PARA CADA UNA DE LAS
CATEGORIAS DEL PERSONAL DE MANO DE OBRA.

CATEGORIA: SE ENLISTARA LA CATEGORIA DEL PERSONAL OBRERO ENCARGADO
DE LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS: EN EL CASO DE LOS
OPERADORES SE ENLISTARAN SOLAMENTE SI SE CONSIDERARON
POR SEPARADO DE LA MAQUINARIA

IMPORTE: SE ANOTARA EL IMPORTE DE TOTAL DE CADA UNA DE LAS

CATEGORIAS Y ESTAS SERAN ACORDE CON LAS PRESENTADAS EN
LOS LISTADOS DE INSUMOS

FECHA DE INICIO: SE ANOTARA LA FECHA DE INICIO DE LA UTILIZACION DE LA MANO DE
OBRA.
FECHA DE TERMINO: SE ANOTARA LA FECHA DE TERMINO DE LA UTILIZACION DE LA MANO DE

OBRA



MES

COLUMNA:

TOTALES

TOTAL PARCIAL

TOTAL ACUMULADO

H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

DOCUMENTO PE-15

SE ANOTARA EL PERIODO DEL ANO O ANOS QUE ABARCA LA EJECUCION
DE LA PROPUESTA.

SE ANOTARA LOS MESES CORRESPONDIENTES A LA EJECUCION DE LAS
ACTIVIDADES DEL DESARROLLO DE LA PROPUESTA

SE EMPLEARA UNA COLUMNA POR MES SE GRAFICARA LA DURACION DE

CADA ACTIVIDAD CON BARRAS Y SE ANOTARA Y LA EROGACION DE CADA
CATEGORIA POR MES

LA SUMA DE LOS TOTALES DE CADA CATEGORIA, ESTE SERA ACORDE
CON EL TOTAL DEL LISTADO DE INSUMOS

SE ANOTARA EL TOTAL DE LA SUMA DE EROGACIONES DE CADA MES.

SE ANOTARA LA SUMA DEL TOTAL DE LOS IMPORTES EMITIDOS
MENSUALMENTE HASTA EL FINAL DEL PERIODO, EL CUAL DEBERA
COINCIDIR CON EL LISTADO CORRESPONDIENTE.

NOTA: S| EL PROGRAMA TUVIERA UNA DURACION MAYOR A ESTE FORMATO, SE DEBERAN AGREGAR LOS MODULOS
NECESARIOS HASTA COMPLETAR SU PROGRAMACION TOTAL



H. AYUNTAMIENTO DE CQNCORDIA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS CONCURSO]N“: DOCUMENTO
DESCRIPCION DE LA OBRA: PE-15 (B)
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS: FECHA DE PRESENTACION DE LA .
PROPUESTA: HOJA:
FECHA INICIO:
FECHA TERMINO: DE:
PE-15 (B). PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACION DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION H

CLAVE 2024
DESCRIPCION DE LA MAQUINARIA Y/O IMPORTE INICIO TERMINO
N° EQUIPO ABRIL MAYO JUNIO
SE ANOTARA EL SE ANOTARA LOS MESES
EJEMPLO: SOLAMENTE [LUSTRATIVO PERIODO DEL CORRESPONDIENTES A LA
ANO O ANOS QUE EJECUCION DE LAS
EQ021 CAMIONVOLTEO6 M3CAP.DODGE120HP  $31,352.40 02-may-24 30-may-24 $31,352.40 ABARCA LA ACTIVIDADES DEL
DESARROLLO DE LA
EQO033 ||REVOLVEDORA CIPSA 12 HP 1 SACO $4,876.30 02-may-24 30-jun-24
_|'|ERR HERRAMIENTA MENOR $3,740.3I4 02-abr-24 30-jun-24
EQSEG [EQUIPO DE SEGUIRDAD $2,493.56 02-abr-24 30-jun-24

ARA POR MEDIO DE

%ru\n\r\ A DURACIOND A

TILIZAGQION PARA CADA
AQUINARIA O EQUIPO

SE ANOTARAJEL IMPORTE SE ANOTARA LAY

TOTALDEC T
LOS EQL la) Y TERMINO DE
MISMOQUE 0S EQUIPOS Of
OHNARA E ANOTARA LA SUMA Dt —
PRESENTADIPS EN LOS L OTAL DE LOS IMPORTES
LISTADO, Diff INSUMOS |\ EMITIDOS MENSUALMEN[TE
\l 1\ ThAS T EL FINAL DEL SE ANOTARA EL TOTAL
INSUMOS | — RERIODQ
COINCIDR CON EL LI§TADO DE LA SUMA DE LAS
— et Shospoengen
zararesl ¢36228.70 |
1 TQTAL PARCIAL 15311,352.40 $15,000.00 $719,4P8.20
| TOTAL ACUMULADO $3l1,352.40 $46,352.40 $65.780.60- L

I B B
]




H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

DOCUMENTO PE-15

PROGRAMAS DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE
UTILIZACION MENSUAL PARA LOS SIGUIENTES RUBROS:

(GUIA DE LLENADO)

DOCUMENTO PE-15(B).-. PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE LA

MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

EXPRESADOS EN HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERISTICAS.

A). -ENCABEZADO:

DEPENDENCIA (SOP)

CONCURSO N°

DESCRIPCION DE LA OBRA:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

FECHA DE INICIO:
FECHA DE TERMINO:

PLAZO DE EJECUCION:

B). — PIE DE PAGINA:

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE:

C). - COLUMNAS:

CLAVE N°:

DESCRIPCION DE LA MAQUINARIA Y/O EQUIPO:

IMPORTE:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINO:

ANO:

SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA DEPENDENCIA A LA QUE PERTENECE EL
PROYECTO.

LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA.

SE ESPECIFICARA EL TIPO DE TRABAJOS Y EL LUGAR DONDE SE
EFECTUARAN ESTOS.

SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL COMPLETA DEL LICITANTE
QUE PRESENTA LA PROPOSICION.

LA INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO.

INDICA LA FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS
INDICA LA FECHA DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS

INDICA LOS DIAS NATURALES, DE LA DURACION DE LA OBRA.

ESTE ESPACIO SERVIRA PARA QUE SIGNE EL REPRESENTANTE LEGAL DE
LA LICITANTE.

SE ANOTARA EL N° O CLAVE ASIGNADA PARA CADA UNA DE LAS
CATEGORIAS DEL PERSONAL DE MANO DE OBRA QUE INTEGRAN LA
PROPUESTA.

SE DESCRIBIRA LA MAQUINARIA O EQUIPO CON SUS CARACTERISTICAS
GENERALES, CONSIDERADO EN LA FORMULACION PROPUESTA

SE ANOTARA EL IMPORTE TOTAL DE CADA UNO DE LOS EQUIPOS O
MAQUINARIA, MISMO QUE SERA ACORDE CON LOS PRESENTADOS EN LOS
LISTADOS DE INSUMOS
SE ANOTARA LA FECHA DE INICIO DE LA UTILIZACION DE LA MAQUINARIA
Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

SE ANOTARA LA FECHA DE TERMINO DE LA UTILIZACION DE LA
MAQUINARIA'Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

SE ANOTARA EL PERIODO DEL ANO O ANOS QUE ABARCA LA EJECUCION
DE LA PROPUESTA.



H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

DOCUMENTO PE-15 (B)

MES SE ANOTARA LOS MESES CORRESPONDIENTES A LA EJECUCION DE LAS
ACTIVIDADES DEL DESARROLLO DE LA PROPUESTA

COLUMNAS: SE GRAFICARA LA DURACION CON BARRAS EN CADA MES A UTILIZAR DEL
EQUIPO, Y LA EROGACION MENSUAL CON LOS IMPORTE EN PESOS.

TOTALES SE ANOTARA LA SUMA DE LOS TOTALES DE CADA MAQUINARIA O
EQUIPO, ESTE SERA ACORDE CON EL TOTAL DEL LISTADO DE INSUMOS

TOTAL PARCIAL SE ANOTARA EL TOTAL DE LA SUMA DE EROGACIONES DE CADA MES.

TOTAL ACUMULADO SE ANOTARA LA SUMA DEL TOTAL DE LOS IMPORTES EMITIDOS

MENSUALMENTE HASTA EL FINAL DEL PERIODO, EL CUAL DEBERA
COINCIDIR CON EL LISTADO CORRESPONDIENTE



H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CONCURSO N*:
DESCRIPCION DE LA OBRA:

DOCUMENTO
PE-15 (C)

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

PLAZO DE EJECUCION DE LOS
TRABAJOS:
FECHA INICIO:

FECHA DE PRESENTACION DE
LA PROPUESTA:
FECHA TERMINO:

HOJA:

DE:

PE-15 (C). PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE ADQUISICION DE MATERIALES Y
EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

CLAVE 2024
" [ MATERIALES Y EQUIPODE | \ypoRrTE | INICIO | TERMINO N
N INST. PERMANENTE ABRIL | [ \\MAYO
_l EJEMPLO: SOLAMENTE ILUSTRATIVO !
MA311 |[TABIQUE $1,488.50 | 02-abr-24 | 30-abr-24 $1,488.50
I | /
MAG41 |[CEMENTO GRIS $22,078.00 || 02-may-24 | 30-jun-24 $7,078.00
N i IN — § '
/ N\ —— — N
- —_— =|='=I=.I
T 1) ||
| [~ | SE ANOTARA EL TOTAL
— . DE LA SUMA DE LAS
EROGACIONES POR
— — CADA MES
TOTALEJ $65,000.00 — ] |
TOTAL PARCIAL $15,000.00 %\ ) | $25,000.00 |
TOTAL ACUMULADOJ $15,000.00 $40,000.00 $65,000.00

NOMBRE Y FIRMA DEL PARTICIPANTE:




H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

DOCUMENTO PE-15
PROGRAMAS DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE UTILIZACION MENSUAL PARA LOS
SIGUIENTES RUBROS

(GUIA DE LLENADO)

DOCUMENTO PE-15(C).- PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE
MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.

EL LICITANTE PODRA OPTAR POR PRESENTAR SU PROGRAMA DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE
INSTALACION PERMANENTE EN CUALQUIERA DE LAS DOS FORMAS SIGUIENTES: DIAGRAMA DE BARRAS O RUTA

CRITICA CON DIAGRAMA DE BARRAS.
A). -ENCABEZADO:
DEPENDENCIA (SOP)

CONCURSO N°

DESCRIPCION DE LA OBRA

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:
FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

FECHA DE INICIO:
FECHA DE TERMINO:
PLAZO DE EJECUCION:

B). — PIE DE PAGINA:

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE:

C). - COLUMNAS:

CLAVE N°:

DESCRIPCION:

SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA DEPENDENCIA A LA QUE
PERTENECE EL PROYECTO.

LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA.

SE ESPECIFICARA EL TIPO DE TRABAJOS Y EL LUGAR DONDE SE
EFECTUARAN ESTOS.

SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL COMPLETA DEL LICITANTE
QUE PRESENTA LA PROPOSICION.

LA INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO

INDICA LA FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS
INDICA LA FECHA DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS

INDICA LOS DIAS NATURALES, DE LA DURACION DE LA OBRA.

ESTE ESPACIO SERVIRA PARA QUE SIGNE EL REPRESENTANTE LEGAL DE
LA LICITANTE.

SE ANOTARA EL N° O CLAVE ASIGNADA PARA CADA UNO DE LOS
MATERIALES UTILIZADOS.

DE TODOS LOS CONCEPTOS DE ADQUISICION DE MATERIALES Y
EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE: LA DETERMINA-DA
POR EL LICITANTE, PARA SU PROPOSICION.



H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

DOCUMENTO PE-15 (C)

IMPORTE: SE ANOTARA EL IMPORTE TOTAL DE LA ADQUISICION DE MATERIALES
Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTES Y ESTA SERA ACORDE
CON LOS PRESENTADOS EN LOS LISTADOS DE INSUMOS

FECHA DE INICIO: SE ANOTARA LA FECHA DE INICIO DE LA UTILIZACION DE LOS MATERIALES
Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

FECHA DE TERMINO: SE ANOTARA LA FECHA DE TERMINO DE LA UTILIZACION DE LOS
MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

ANO: SE ANOTARA EL PERIODO DEL ANO O ANOS QUE ABARCA LA EJECUCION
DE LA PROPUESTA.

MES SE ANOTARA LOS MESES CORRESPONDIENTES A LA EJECUCION DE LAS
ACTIVIDADES DEL DESARROLLO DE LA PROPUESTA

COLUMNAS: SE GRAFICARA LA DURACION DE LA UTILIZACION DE CADA UNO DE
LOS MATERIALES DE ADQUISICION Y DEL EQUIPO DE INSTALACION
PERMANENTE CON BARRAS Y SE ANOTARA EL IMPORTE EN CADA

MES.
TOTALES SE ANOTARA LA SUMA DE CADA TOTAL DE MATERIALES Y EQUIPO DE
INSTALACION PERM. ESTE SERA ACORDE CON LOS LISTADO DE INSUMOS
TOTAL PARCIAL SE ANOTARA EL TOTAL DE LA SUMA DE EROGACIONES DE CADA MES.
TOTAL ACUMULADO SE ANOTARA LA SUMA DEL TOTAL DE LOS IMPORTES EMITIDOS

MENSUALMENTE HASTA EL FINAL DEL PERIODO, EL CUAL DEBERA
COINCIDIR CON EL LISTADO CORRESPONDIENTE.



H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS CONCURSO N*: DOCUMENTO
DESCRIPCION DE LA OBRA: PE-15 (D)
HOJA:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE PLAZO DE EJECUCION DE LOS | FECHA DE PRESENTACION DE LA | DE:

TRABAJOS:
FECHA INICIO:

PROPUESTA:

FECHA TERMINO:

PE-15 (D). PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE U"I'ILIZACION MENSUAL DEL PERSONAL TECNICO,
ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

1 DIRECTOR $6,500.00 02-abr-24 30-jun-24 $2,166.67 $2,166.67 DE LAS $2,166.67
CLAVE 55(-]:.0 IM_ P, (o} TERMI
NP RESIE)‘% BII:AOBRA g'48%856 Og‘fa%r—%4 —Jun—'ﬁg .
i L
—I 3EJEMRLE] SIDEYENTE ILUSTRATIVO $4,000_(b— —=bT= o= - EEI(_)QT:%E - - CORRESPON. §17333733
ABARCA LA LA
EJECUCION EJECUCION
A
\
SE GRAFICARA
SE DESCRIBIRA LA —
N CATEGORIA DEL SE ANOTARA SE ANOTARA LAS POR MEDIO DE
PERSONATENFARGAARCIAL| [M-ORTE DE FECHAS DE INICIO Y 3T,700.00 $7,100.00 $7— 0
SEMNOTARAEL 1] DE LADIRECCION, Ll LS acion TERMINO DE LAS i A ! RAER 8
T <14 000
consEcUTIVO L R oN GURSE || ESDE CADA  l  GADA CATEGORIA $1.100.90 $H4-206-00-— $21,3p0.00
PERSONAL | UTILIZO EN LOS ESTUDIOS A POR CADA MES SUMA DEL TOTAL DE SE ANOTARA EL

DE INDIRECTOS

LOS IMPORTES
EMITIDOS

MENSUALMENTE

HASTA EL FINAL DEL

/T

TOTAL DE LA
SUMA DE LAS
EROGACIONES

[ 1T

\d

NOMBRE Y FIRMA DEL PARTICIPANTE:




H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

DOCUMENTO PE-15
PROGRAMAS DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS
DE UTILIZACION MENSUAL PARA LOS SIGUIENTES RUBROS:

(GUIA DE LLENADO)

DOCUMENTO PE-15 (D).- PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DEL PERSONAL
TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS:

A). -ENCABEZADO:

DEPENDENCIA (SOP) SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA DEPENDENCIA A LA QUE PERTENECE EL

PROYECTO.

CONCURSO N° LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA.

DESCRIPCION DE LA OBRA: SE ESPECIEICARA EL TIPO DE TRABAJOS Y EL LUGAR DONDE SE
EFECTUARAN ESTOS.

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: SE ANOTARA EL NOMBRE O RAZON SOCIAL COMPLETA DEL LICITANTE
QUE PRESENTA LA PROPOSICION.

FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA LA INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA
MODIFICACION QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO.

FECHA DE INICIO: INDICA LA FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS

FECHA DE TERMINO: INDICA LA FECHA DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS

PLAZO DE EJECUCION: INDICA LOS DIAS NATURALES, DE LA DURACION DE LA OBRA.

B). - PIE DE PAGINA:

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE: ESTE ESPACIO SERVIRA PARA QUE SIGNE EL REPRESENTANTE LEGAL DE

LA LICITANTE.
C). -COLUMNAS:

CLAVE N°: SE ANOTARA EL NUMERO CONSECUTIVO POR CADA PERSONAL

CATEGORIA: SE ESCR'IBIRA LA CATE’GORiA DEL PERSONAL ENCARGADO DE LA
DIRECCION, SUPERVISION O ADMINISTRACION QUE SE UTILIZO EN
LOS ESTUDIOS DE INDIRECTOS.

IMPORTE TOTAL:

IMPORTE TOTAL DE CADA UNA DE LAS CATEGORIAS DEL PERSONAL

DE DIRECCION SUPERVISION O ADMINISTRACION DESCRITOS EN EL
PROGRAMA.

FECHA DE INICIO: SE ANOTARA LA FECHA DE INICIO DE LA UTILIZACION DEL PERSONAL DE

INDIRECTOS
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FECHA DE TERMINO: SE ANOTARA LA FECHA DE TERMINO DE LA UTILIZACION DEL PERSONAL
DE INDIRECTOS

ANO: SE ANOTARA EL PERIODO DEL ANO O ANOS QUE ABARCA LA EJECUCION
DE LA PROPUESTA.

MES SE ANOTARA LOS MESES CORRESPONDIENTES A LA EJECUCION DE LAS
ACTIVIDADES DEL DESARROLLO DE LA PROPUESTA

COLUMNAS: SE GRAFICARA LA DURACION DE LA UTILIZACION DEL PERSONAL TECNICO
ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS CON BARRAS Y SE ANOTARA LA
EROGACION POR CATEGORIA EN CADA MES.

TOTALES SE ANOTARA LA SUMA DE LOS IMPORTES DEL PERSONAL TECNICO,
ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION,
SUPERVISION Y ADMINISTRACION, ACORDE CON LOS LISTADOS DE LOS
ESTUDIOS DE INDIRECTOS.

TOTAL PARCIAL SE ANOTARA EL TOTAL DE LA SUMA DE EROGACIONES DE CADA MES.
TOTAL ACUMULADO SE ANOTARA LA SUMA DEL TOTAL DE LOS IMPORTES EMITIDOS

MENSUALMENTE HASTA EL FINAL DEL PERIODO, EL CUAL DEBERA
COINCIDIR CON EL LISTADO CORRESPONDIENTE.



H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA CONCURSO N°: DOCUMENTO

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DESCRIPCION DE LA OBRA: PE-16
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
PROPUESTA: DE:

FECHA DE INICIO:
FECHA DE TERMINACION:
PLAZO DE EJECUCION

DOCUMENTO PE-16

DOCUMENTO PE-16

OFICIO EN HOJA MEMBRETADA DE LA COMPANIA, FIRMADO
POR EL REPRESENTANTE LEGAL EN EL CUAL ANEXA LA
DOCUMENTACION DE LA PROPUESTA EN FORMA DIGITAL EN
ARCHIVOS PDF, “DEBIDAMENTE FIRMADAS”

ANEXAR DISCO CON ARCHIVOS EN FORMATO PDF



