CONTRATO NO. UADEO-OP-FAM-LPE-005-2023

EMPRESA: JOSE RAFAEL ROJO LOPEZ
LECANI CONSTRUCCIONES, S.A.DEC. V.
EDIFICACIONES VILLA ALTA,S.A.DEC. V.

IINIVERTDAD AUTONOMA DE OCCINHENY

CARATULA DE CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

DATOS DEL CONTRATISTA

JOSE RAFAEL ROJO LOPEZ,
NOMBRE O DENOMINACION SOCIAL: LECANI CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V.
: Y
EDIFICACIONES VILLA ALTA, S. A. DE C. V.
NUMERO DEL REGISTRO DEL PADRON
DE CONTRATISTAS DE LA UADEO:
REPRESENTANTE LEGAL:
DOMICILIO FISCAL:
REGISTRO FEDERAL DE
CONTRIBUYENTES:
TELEFONO:
DATOS DEL CONTRATO
MODALIDAD DE ADJUDICACION: LICITACION PUBLICA ESTATAL PRESENCIAL
NUMERO DE PROCEDIMIENTO: UADEO-010-2023
FECHA DE ADJUDICACION: 10 DE JULIO DE 2023
NUMERO DE CONTRATO UADEQ-OP-FAM-LPE-005-2023
FECHA DE CONTRATACION: 13 DE JULIO DE 2023
MONTQ DEL CONTRATO: $ 2,250,000.00
LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA CONTEMPLADA EN EL PROGRAMA

PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS, GENERAL DE OBRA NO. 23203, FINANCIADA CON RECURSO DEL FONDO DE

| PROGRAMA Y/O OFICIO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM), EN SU EJERCICIO 2023, DE ACUERDO AL

| AUTORIZACION: OFICIO DE AUTORIZACION EMITIDO POR LA SECRETARIA DE

ADMINISTRACION Y FINANZAS SAF-AGF-055/2023 DE FECHA 01/02/2023.
OBRA PUBLICA
BESCRIPEIGN: (230087) CONSTRUCCION DE 4TA. ETAPA DE EDIFICIO "A" INCLUYE 2 AULAS
' ARRIBA DE MODULO DE BANOS DE PLANTA BAJA, EXTENSION EL ROSARIO. 3
_ UNIDAD REGIONAL MAZATLAN, EXTENSION EL ROSARIO UBICADA EN
DOMICILIO DE LOS TRABAJOS: CARRETERA A AGUA VERDE KM. 1.5, EL ROSARIO, SINALOA.
FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS 14 DE JULIO DE 2023 '
FECHA DE TERMINACION DE LOS
TRALAIGE: 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 D&
PERIODO DE EJECUCION DE LOS
TRABAJOS: 120 DIAS NATURALES
**ESTA HOJA CORRESPONDEN AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA N@. UADEO-OP-FAM-LPE-005-2023 DE FECHA 13 DE JULIO
DE 2023. o b VA
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UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCINENTE

IMPORTE TOTAL DE LA OBRA: $ 2,250,000.00
:r:/i;/u;sm AL VALOR AGREGADO IVA $ 310.344.83
o):
IMPORTE DEL ANTICIPO DE OBRA (35%): $ 787,500.00
FIANZA DE CUMPLIMIENTQ'Y VICIOS
OCULTOS: / $ 225,000.00
“EL CONTRATISTA"

“LAU IVERSIDI\D"

M.C. JOSE
VICERRECTOR DE ADMINISTRACIO

PERSWCHO
“EL CONTRATISTA*
Ji 1)

L2272 e =
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F4— T
ARQ. JOEL SEBASHAN GARCIA REGALADO
DIRECTOR DE CONSTR CCIONY MANTgNIMIEN (o] REPRESENTANTE LEGA

LECANI CONSTRUCCIONES, S. A. DEC. V.
“EL CONTRATISTA"

c_/__’;&.:f

—

O ARREDONDO TIRADO T
E'OBRA Y MANTENIMIENTO REPRESENTANTE LEGAL

EDIFICACIONES VILLA ALTA, S.A.DEC. V.

ING. FREDDIE
SUBDIRECTO

~+*ESTA HOJA CORRESPONDEN AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. UADEO-OP-FAM-LPE-005-2023 DE FECHA 13 DE JULIO
DE 2023
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CONTRATO NO. UADEO-OP-FAM-LPE-005-2023

EMPRESA: JOSE RAFAEL ROJO LOPEZ
LECANI CONSTRUCCIONES, S.A.DEC. V.
EDIFICACIONES VILLA ALTA, S.A.DEC. V.

UNTVERSTRAD AUTONOMA DE OCCIDENTE

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN,
POR UNA PARTE, LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA
“LA UNIVERSIDAD” REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL M.C. JOSE LUIS CASTILLO MARTINEZ EN SU
CARACTER DE VICERRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y POR LA OTRA PARTE E

PERSONA FISICA POR SU PROPIO DERECHO; EL
REPRESENTANTE LEGAL DE LECANI CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V.; EL
VENEGAS REPRESENTANTE LEGAL DE EDIFICACIONES VILLA ALTA, S. A. DE C. V., AQUIEN EN LO SUCE
SE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, A QUIENES EN FORMA CONJUNTA SE LES DENOMINARA “LAS PARTES”,
AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES:

I. “LA UNIVERSIDAD" declara que:

I.1. Que de conformidad con la Ley Orgénica de la Universidad Auténoma de Occidente, publicada en el Periddico Oficial
“E| Estado de Sinaloa” Decreto 3786, el 21 de Febrero de 2018, la Universidad Auténoma de Occidente es una Institucién
de Educacién Publica descentralizada del Estado de Sinaloa, con personalidad juridica y patrimonio propios.

1.2. Que la DRA. SYLVIA PAZ DIAZ CAMACHO, tiene el caracter de Rectora de la Universidad Autdnoma de Occidente,
y acredita su personalidad mediante la resolucién a su favor por parte de la H. Junta de Gobierno de la Universidad
Auténoma de Occidente, emitida el dia 12 de Diciembre de 2019, estando facultada para celebrar contratos y convenios
sobre la materia de sus atribuciones, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 26 y 31 fraccién VIl de la Ley
Organica de la Universidad Auténoma de Occidente.

1.3. Que mediante Poder General para Pleitos y Cobranzas y Actos de Administracién, otorgado por la DRA. SYLVIA PAZ
DIAZ CAMACHO, Rectora de esta Institucion, en Escritura plblica numero 29,452 (veintinueve mil cuatrocientos cincuenta
y dos) Volumen C (centésimo), de fecha 24 de marzo de 2020 del protocolo a cargo del Notario Publico Numero 160 (ciento
sesenta), Licenciado Manuel Guillermo Garcia Rendén, se faculta al M.C. JOSE LUIS CASTILLO MARTINEZ, en su
calidad de Vicerrector de Administracion y Finanzas para celebrar este tipo de contrato por lo que se encuentra legitimado
para suscribir el presente.

1.4. Que requiere de la realizacion de la Obra Publica cuya descripcion se detalla en los anexos que se tienen aqui por
reproducidos como si a la letra se insertaren.

1.5. Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contralo, los recursos son FAM 2023 y el monto seré cubierto
con dichos recursos, los cuales seran liberados a través de la Vicerrectoria de Administracion y Finanzas.

1.6. La adjudicacion del presente contrato se realiz6 mediante el procedimiento de contratacion por LICITACION PUBLICA
ESTATAL PRESENCIAL, con procedimiento UADEO-010-2023, de conformidad con el Articulo 39 fraccién | de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa; procedimiento autorizado en Acta de
Sesion Ordinaria No. 08 del Comité de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas de la Universidad Auténoma de
Occidente, celebrada el dia 31 DE MAYO DE 2023.

I.7. Que tiene establecido su domicilio en Av. Gabriel Leyva 300 Norte, Colonia Centro, Ciudad de Los Mochis, municipio
de Ahome, Estado de Sinaloa; mismo que sefala para los fines y efectos legales de este instrumento.

1.8. Cuenta con Registro Federal de Contribuyentes: UOC 810515 RZ1 /
e

L. “EL CONTRATISTA" declara que: —
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1.2.- Su Registro Federal de Contribuyentes e
con niimero de registro patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social
respectivamente.

11.4.- Que senala c

omo su domicili min para fines de este contrato el correspondiente a JOSE RAFAEL ROJO
LOPEZ ubicado en%

I.5.- Que conoce plenamente el contenido de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas del
Estado de Sinaloa y su Reglamento, las normas de construccion vigentes y todas la demas disposiciones legales que
norman sobre la materia de obras piiblicas, asi como también conoce las especificaciones, el proyecto, el programa de
trabajo, que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos los factores
que intervienen en su ejecucion.

ectivamente

1.6 Que ha inspeccionado debidamente el sitio de “LOS TRABAJOS" a realizar y conoce la naturaleza de los servicios
objeto del presente contrato, por lo que ha considerado todos los factores que intervendran en la ejecucion de las obras.

I.7. Que para efectos de lo dispuesto en el Articulo 32-D del Cédigo Fiscal de la Federacion, vigente, presenta, en este
acto, acuse de recibo actualizado de la solicitud de opinién al SAT, y se obliga a presentar documento expedido por el SAT
en el que emita su opinion sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, de acuerdo a lo establecido en Regla 2.1.25
de la Resolucién Miscelanea Fiscal publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 27 DE DICIEMBRE 2022.

I1.8. Conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas
del Estado de Sinaloa y su Reglamento, y demés disposiciones administrativas expedidas en esta materia que regulan la
ejecucion de los trabajos, los servicios, los proyectos y las especificaciones, el programa de ejecucion, el presupuesto y
demas documentos en que se consignan los precios unitarios y el catalogo de conceptos, que COmMO anexos debidamente
firmados por las partes, forman e integran el presente contrato, teniéndose a aqui por reproducidas como si a la letra se
insertaren.

1.9. Sefala como domicilio para los efectos que se deriven de este contrato, el descrito en 11.4; por lo que, por ningdn
motivo sefialara para tales efectos, el domicilio en el cual se llevaran a cabo “LOS TRABAJOS” materia de este contrato,
por lo que, en caso de cambiarlo se obliga a notificarlo por escrito a “LA UNIVERSIDAD”, en el domicilio sefalado en la
Declaracién, del presente instrumento juridico, de lo contrario cualquier comunicacion, notificacion, requerimiento o
emplazamiento judicial o extrajudicial que se derive o requiera con motivo del presente instrumento legal, seran realizados [~
en dicho domicilio y surtiran plenamente sus efectos en términos de lo dispuesto por el articulo 112, del Cédigo de
Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa, de aplicacion supletoria a la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa. e

IIl. Declaran “LAS PARTES” C:;"'/:;S

111 Que de conformidad con las anteriores declaraciones, se reconocen la personalidad juridica y la capacidad legal que
ostentan para asumir derechos y obligaciones establecidas en el presente instrumento y estan de acuerdo a someterse a
las siguientes:
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CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO.- “LA UNIVERSIDAD" requiere de “EL CONTRATISTA" la ejecucién de “LOS TRABAJOS”
relacionados con la obra publica relativos a:

5

R

(230087) CONSTRUCCION DE 4TA. ETAPA DE EDIFICIO “A
UADEO-OP-FAM-LPE-005-2023| $ 2,250,000.00 |[INCLUYE 2 AULAS ARRIBA DE MODULO DE BANOS DE PLANTA
BAJA, EXTENSION EL ROSARIO.

A los que, para los efectos de este contrato, se denominan “LOS TRABAJOS’, y éste se obliga a realizarlos totalmente y
a entera satisfaccién con la entrega del producto esperado, previsto en los anexos estipulados en la CLAUSULA
TERCERA del presente instrumento.

SEGUNDA.- LUGAR DE LA EJECUCION DE LA OBRA PUBLICA.- “LOS TRABAJOS" deberan ser realizados en:

UNIDAD REGIONAL MAZATLAN, EXTENSION EL
ROSARIO ROSARIO UBICADA EN CARRETERA A AGUA VERDE EDIFICIO "A"
KM. 1.5, EL ROSARIO, SINALOA.

MAZATLAN - EXTENSION EL

TERCERA.- DESCRIPCION PORMENORIZADA DE “LOS TRABAJOS”.- “El CONTRATISTA" se obliga a ejecutar “LOS
TRABAJOS" mencionados en la Clausula Primera.

Los anexos y documentos que integran su proposicion firmados por “EL CONTRATISTA”, en cada una de sus hojas y
aceptados por “LA UNIVERSIDAD", asi como la convocatoria, forman parte del presente instrumento juridico y vinculan
a “LAS PARTES” en el cumplimiento de los derechos y obligaciones del mismo.

CUARTA.- MONTO.- “LA UNIVERSIDAD” se obliga a pagar a “EL CONTRATISTA”, por la ejecucién de “LOS
TRABAJOS” materia de este contrato, la cantidad de:

$1,039,655.17 gy
$ 310,344.83 $ 2,250,000.00

(UN MILLON NOVECIENTOS TREINTA

Y NUEVE MIL SEISCIENTOS

CINCUENTA Y CINCO PESOS 17/100
M.N.)

(TRESCIENTOS DIEZ MIL
ITRESCIENTOS CUARENTA'Y CUATRO
PESOS 83/100 M.N.)

(DOS MILLONES DOSCIENTOS
CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.)

Esta cantidad solo podra ser rebasada previo convenio que al respecto celebren las partes, por lo que si “EL
CONTRATISTA” realiza trabajos por mayor valor de lo indicado, independientemente de la responsabilidad en que incurra

por la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendré derecho a reclamar pago alguno por ello. @'(W__Tb—

QUINTA.- PLAZO DE EJECUCION.- “LAS PARTES" convienen que el plazo de ejecucion de “LOS TRABAJOS"Sera
de 120 DIAS NATURALES, obligandose “EL CONTRATISTA” a iniciarlos el dia 14 DE JULIO DE 2023 y a terminarlos a
mas tardar el dia 10 DE NOVIEMBRE DE 2023, de conformidad con el programa de ejecucion de “LOS TRABAJOS"
conforme al catalogo de conceptos con sus erogaciones, calendarizado y cuantificado en periodos mensuales y en su caso,
las modificaciones convenidas que lo afecte.

“LAS PARTES" convienen que la vigencia del presente instrumento juridico iniciara a partir de que “EL. CONTRATISTA”
suscriba el presente instrumento y finalizaré hasta la fecha en que se firme por “LAS, PARTES" el acta de extincion de
derechos y obligaciones, o bien cuando con motivo del finiquito, la liquidacion de los ggldos se realicen dentro de los 15
(quince) dias habiles siguientes a la firma del documento en que conste el finiquito, f8te tendra el caracter del acta de
extincién de derechos y obligaciones, documento en que “LAS PARTES” deber anifestar que no existen otros
adeudos, por lo que se dan por terminados los derechos y obligaciones que gen 3
reclamacion.
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SEXTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “LA UNIVERSIDAD" se obliga
entregar los oficios a “EL CONTRATISTA” para el acceso a €l o los inmueble(s), que motiva(n) “LOS TRABAJOS” objeto
del presente contrato, cuyo producto o productos esperados seran aplicados en el o los inmueble(s) que motiva(n) “LOS
TRABAJOS”, oportunamente a la fecha de inicio de éstos, prevista en la clausula que antecede. El acceso al o los
inmueble(s) debera constar por escrito, debiendo recabar “EL CONTRATISTA” la constancia respectiva que emita el
personal comisionado por “LA UNIVERSIDAD” y registrarla en la bitdcora correspondiente asi como los dictamenes,
permisos, licencias y demas autorizaciones que se requieran para su realizacion, las cuales le deberan ser remitidas a "LA
UNIVERSIDAD” por las instituciones a quienes por disposicion legal corresponde tramitarlas ante las dependencias
correspondientes. El incumplimiento de “LA UNIVERSIDAD" de proporcionar los oficios para el acceso al o los inmueble(s)
que motiva(n) “LOS TRABAJOS" objeto del presente contrato, prorrogara en igual plazo la fecha originalmente pactada
para la conclusion de “LOS TRABAJOS”, esto Uinica y exclusivamente sera aplicable para el inicio de “LOS TRABAJOS",
lo que se formalizara mediante convenio.

SEPTIMA.- “EL CONTRATISTA” Y REPRESENTANTE DE “LA UNIVERSIDAD” EN LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS.- “EL CONTRATISTA” designara por escrito, al momento de firmar el presente contrato, un representante
permanente que acredite mediante Cédula Profesional de la Direccion General de Profesiones de la Secretaria de
Educacién Publica, el legal ejercicio de su profesion de Arquitecto, Ingeniero o similar, quien actuara como Superintendente
de Construccién, el cual debera tener poder amplio y suficiente para decidir todo lo relacionado al cumplimiento de este
contrato; dicho Superintendente debera tener a disposicién de “LA UNIVERSIDAD", en el lugar de la obra y bajo su
responsabilidad, los proyectos, planos, especificaciones y calendarizacién de la obra convenida; para cualquier cambio en
la designacion del Superintendente, “EL CONTRATISTA” contara con un plazo de quince dias habiles para hacer del
conocimiento de “LA UNIVERSIDAD”, del cambio en cuestion; “LA UNIVERSIDAD”, se reserva el derecho de su
aceptacién, o en su caso, la solicitud de sustitucion, el cual podré ejercer en cualquier tiempo.

El pago de este contrato, en lo que concierne a recursos, son aportados mediante LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA
CONTEMPLADA EN EL PROGRAMA GENERAL DE OBRA NO. 23203, FINANCIADA CON RECURSO DEL FONDO DE
APORTACIONES MULTIPLES (FAM), EN SU EJERCICIO 2023, DE ACUERDO AL OFICIO DE AUTORIZACION EMITIDO POR LA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SAF-AGF-055/2023 DE FECHA 01/02/2023, se hara contra la entrega de la
factura a nombre de este Gltimo, lo cual le sera indicado por “LA UNIVERSIDAD" a “EL CONTRATISTA" en la estimacion
que corresponda.

OCTAVA.- ANTICIPO: MONTO, PORCENTAJE, FORMA, TERMINOS Y AMORTIZACION.- "LA UNIVERSIDAD"
entregara a "EL CONTRATISTA", un anticipo equivalente al 35% (treinta y cinco por ciento) del monto total del contrato
para la ejecucién de "LOS TRABAJOS" materia de este instrumento, por la cantidad de $ 678,879.31 (SEISCIENTOS
SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 31/100 M.N.), mas el 16% (dieciséis por ciento)
por concepto del Impuesto al Valor Agregado, que asciende a la cantidad de $ 108,620.69 (CIENTO OCHO MIL
SEISCIENTOS VEINTE PESOS 69/100 M.N.) determinandose un importe total de $ 787,500.00 (SETECIENTOS
OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.) conforme a cantidades de trabajo, precios unitarios
propuestos y aceptados, catalogo de conceptos, unidades de medicién, cantidades de trabajo e importes parciales y totales
contenidos en la proposicién de "EL CONTRATISTA".

“EL CONTRATISTA” dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes al dia en que reciba el contrato, debera presentar
la garantia del anticipo, con el objeto de que “LA UNIVERSIDAD" ponga a disposicion de “EL CONTRATISTA” el importe
del anticipo concedido el cual debera ser puesto a disposicion de “EL CONTRATISTA” con antelacién a la fecha que para
inicio de los trabajos que se sefialen en las bases de la licitacion y en el contrato respectivo de conformidad de lo dispuesto
en los términos del articulo 71y 73 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados Con las Mismas del Estado de

alfialos, o
El anticipo sera otorgado a “EL CONTRATISTA”, siempre y cuando este tltimo haya entregado satisfactoriameﬂfe‘f";ﬁ

UNIVERSIDAD?” la garantia correspondiente, previamente a la firma del contrato y en los términos y condiciones exigidos
en los requisitos del presente procedimiento. El atraso en la entrega del anticipo sera motivo para diferir sin modificar, en
igual plazo, el programa de ejecucién pactado y formalizar mediante convenio la nueva fecha de iniciacion de los trabajos;
si “EL CONTRATISTA” no entrega la garantia del anticipo dentro del plazo estipulado, no procedera el diferimiento de la
fecha de inicio de la obra.

probar la debida
mortizacion de los

“LA UNIVERSIDAD”, a través del residente de obra y la supervisién de obra con el objeto de d
aplicacion del anticipo podra supervisar, vigilar, revisar y asegurar la debida y oportuna aplicacion

Pagi
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anticipos, conforme al programa de trabajo presentado, la ejecucion de “LOS TRABAJOS", y los reportes de cumplimiento
de los programas de suministro de materiales, mano de obra, maquinaria y equipo de construccion, de conformidad con el
articulo 71 y 73 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.

Cuando el plazo de ejecucién de los trabajos abarque mas de un ejercicio presupuestal, la entrega del anticipo debera
hacerse dentro de los tres meses siguientes al inicio de cada ejercicio, previa entrega de la garantia correspondiente.

Previo a la entrega del anticipo, “EL CONTRATISTA” debera presentar al Area responsable de la ejecucion de “LOS
TRABAJOS" un Programa en el que se establezca la forma en que se aplicara dicho anticipo.

En el caso de que “EL CONTRATISTA" no reintegre el saldo del anticipo por amortizar, se haran efectivas las fianzas
respectivas.

NOVENA.- PLAZO, FORMA Y LUGAR DE PAGO.- “LAS PARTES” convienen que “LOS TRABAJOS” objeto de este
contrato seran pagados mediante la formulacion de la o las estimaciones por periodos, como maximo de 7 (siete) dias
habiles, sujetas a los conceptos de obra ejecutados conforme al catdlogo de conceptlos, conteniendo descripcién, unidades
de medicién y cantidades de obra, mismas que seran presentadas por “EL CONTRATISTA” a la Residencia de Obra de
“LA UNIVERSIDAD" dentro de los 7 (siete) dias habiles siguientes a la fecha de corte del periodo pactado.

Todas las estimaciones para su procedencia deberan acompaiiarse de la documentacion que acredite la procedencia del
pago correspondiente, considerando avances de “LOS TRABAJOS" y demas documentos que consideren necesarios
para avalar los importes que consignen las estimaciones.

“LA UNIVERSIDAD”, por conducto del Residente de Obra que designe, revisara y autorizara, o en su caso rectificard la o
las estimaciones elaboradas por “EL CONTRATISTA", asl como su documentacion soporte, para lo cual contara con un
plazo de 08 (ocho) dias habiles siguientes a la fecha de presentacién de dicha documentacion.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes tendran 5 (cinco) dias habiles a partir del plazo
sefalado para la revision, con el objeto de conciliar dichas diferencias, y en su caso, autorizar la estimacion
correspondiente, si estas diferencias no pueden conciliarse éstas se resolveran e incorporaran en la siguiente estimacion
para que “LA UNIVERSIDAD” inicie su tramite de pago.

El pago de estimaciones por “LOS TRABAJOS” ejecutados se realizara a través de la Vicerrectoria de Administracion
y Finanzas, elaborando los contra recibos correspondientes contra la entrega de la estimacion las cuales deberén reunir
los requisitos fiscales que establece la legislacion vigente en la materia para que le sean cubiertas por “LA
UNIVERSIDAD”, en un plazo no mayor de 15 (quince) dias habiles a partir de la fecha de autorizacion por parte de la
residencia de supervision.

En primera instancia se procedera a efectuar los pagos a “EL CONTRATISTA" a través del Sistema de Pagos Electronicos
Interbancarios (SPEI), a la cuenta bancaria (cheques) en base a los datos proporcionados en la carta de datos bancarios
y catalogo de beneficiarios, siendo el tnico responsable “EL CONTRATISTA” de la veracidad de la informacion que
presente, para lo cual, debera presentar debidamente requisitado el formato que se tiene implementado. Si “EL
CONTRATISTA” desea recibir los pagos por medio de cheque debera de manifestarlo.

En todos los casos, el Residente de Obra debera hacer constar en la bitacora, la fecha en que “EL CONTRATISTA”
presente la o las estimaciones.

En el supuesto de que “EL CONTRATISTA" no presente las estimaciones dentro de los 7 (siete) dias habiles a que se
alude en el primer parrafo de esta clausula, la estimacion correspondiente se presentara en la siguiente fecha de corte, sin
que ello dé lugar a la reclamacién de gastos financieros por parte de “EL CONTRATISTA".

“EL CONTRATISTA” sera el tnico responsable de que la(s) factura(s) o comprobante fiscal que corresponda que presente
para su pago, cumpla(n) con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que el atraso en su pago por falta de alguno de

éstos o por su presentacién incorrecta, no dara motivo para solicitar el pago de gastos financieros. @
El pago de la o las estimaciones no se considerara como la aceptacion plena de “LOS TRABAJOS”, ya £
UNIVERSIDAD” tendra el derecho de reclamar a “EL CONTRATISTA" por trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su

caso de los pagos en exceso que se hayan efectuado.

g del tiempo en que
gades pagadas e

: ,

Tratandose de pagos en exceso a “EL CONTRATISTA” por cualquier causa, e independientems
“LA UNIVERSIDAD” se percate de ese hecho, “EL CONTRATISTA” se obliga a reintegrar las
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exceso mas los intereses correspondientes conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de
la Federacién, mediante descuento en la estimacién siguiente o bien en el finiquito. Los cargos se calcularan sobre las
cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dfas naturales, desde la fecha del pago, hasta la fecha
en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “LA UNIVERSIDAD".

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA” sean
compensadas en la estimacién siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad.

Ni las estimaciones, ni la liquidacién aunque hayan sido pagadas, se considerard como aceptacién de los trabajos, pues
“LA UNIVERSIDAD" se reserva expresamente el derecho a reclamar por los trabajos faltantes, mal ejecutados o por pagos
efectuados en exceso.

DECIMA.- PROGEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS QUE REGIRA DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.- Las
partes acuerdan la revision y ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactados en este contrato, cuando
ocurran circunstancias econémicas no previstas en el mismo, ni tampoco imputables a cualquiera de las partes, que
determine un aumento o reduccién de los costos de los trabajos aun no ejecutados al momento de ocurrir dicha
contingencia de este contrato. El aumento o disminucién correspondiente debera realizarse en estricto apego a lo sefialado
al procedimiento de ajustes de costos sefalados en los articulos 80, 81, 82, 83, 84, de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.

Los precios del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos. El ajuste se aplicara a los costos directos,
conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad originales durante el ejercicio del contrato.

Para su aplicacion serd conforme al programa de ejecucion pactado en el contrato 0 en su caso de existir atraso no
imputable a “EL CONTRATISTA" con respecto al programa vigente.

En los procedimientos anteriores, la revision ser4 efectuada por “LA UNIVERSIDAD” a solicitud escrita de “EL
CONTRATISTA” con respecto al programa vigente.

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los Indices de precios al
productor y comercio exteriorfactualizacién de costos de obras publicas que determine el Banco de México. Cuando los
indices que requieran tanto “EL CONTRATISTA” como “LA UNIVERSIDAD"”, no se encuentren dentro de los publicados
por el Banco de México, “LA UNIVERSIDAD" procedera a calcularlos en conjunto con “EL CONTRATISTA” conforme a
los precios gque investiguen, por mercadeo directo o en publicaciones especializadas nacionales o internacionales
considerando al menos tres fuentes distintas o utilizando los lineamientos y metodologia que expida el Banco de México.

DECIMA PRIMERA. - MODIFICACION DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.-“LA UNIVERSIDAD"
podra modificar el proyecto, especificaciones y programa materia de este contrato, mediante comunicado escrito al
representante de “EL CONTRATISTA". Las modificaciones se consideraran incorporadas al texto del contrato y por lo
tanto, seran obligatorias para ambas partes.

“EL CONTRATISTA” por ningiin motivo procedera a la ejecucion de trabajos que no estén contemplados en el Catalogo
de Conceptos, hasta en tanto se autoricen las modificaciones y se asiente en bitacora la orden de ejecucion
correspondiente.

DECIMA SEGUNDA.- BITACORA.- “LAS PARTES" aceptan el uso obligatorio de la Bitacora, es el instrumento que
vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones, su elaboracion, control y seguimiento constituye el medio de
comunicacion entre “LAS PARTES”, en ésta se registraran los asuntos o eventos importantes que se presenten durante
la ejecucién de “LOS TRABAJOS".

“EL CONTRATISTA" se obliga a observar y cumplir con las reglas de uso y manejo que se establezcan en la Bitacora.

DECIMA TERCERA.- DEL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION.- El Superintendente de construccién, designado
por “EL CONTRATISTA", fungird como su representante en el sitio de ejecucion de la obra, y esté facultado para oiry
recibir toda clase de notificaciones relacionadas con “LOS TRABAJOS”, atin las de caracter personal, ademas, tendra las
facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del contrato, abligandose a aplicar la

informacién establecida en el presente contrato y sus anexos. 6——'_"’

El Superintendente de Construccién “EL CONTRATISTA”, debera conocer con amplitud los proyectos, normas de c'anﬁ%;:
y especificaciones de construccion, catalogo de conceptos, programas de ejecucion y de suministros, incluyendo los planos
con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de construccion y normas de calidad, Bitacora, convenios
y deméas documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecucion de “LOS TRABAJOS" materia de este
contrato.

Pégj
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“LA UNIVERSIDAD"” se reserva el derecho de solicitar la sustitucion del Superintendente de Construccion “EL

CONTRATISTA”, y ésta tendréa la obligacién de nombrar a otro que retina los requisitos exigidos en el presente contrato,
lo que podra acontecer en cualquier tiempo durante su vigencia, por causas debidamente justificadas.

DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDAD.- “LAS PARTES” convienen que “EL CONTRATISTA" sera el (nico
responsable de:

1. La ejecucién de “LOS TRABAJOS”;

2. Se obliga a cumplir puntuaimente con lo establecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas del Estado de Sinaloa y su Reglamento, asi comao todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades
competentes en materia de asentamientos humanos, desarrollo urbano, construccién, seguridad, uso de la via publica,
proteccién ecolégica y medio ambiente, asi como a las instrucciones que al efecto le sefiale la Dependencia o Entidad y
demas disposiciones administrativas aplicables. Asimismo, debera sujetarse a las instrucciones que al efecto le sefiale
“LA UNIVERSIDAD”. Las responsabilidades, los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia seran a cargo de
“EL CONTRATISTA";

3. Que los materiales, insumos y equipos que se utilicen en “LOS TRABAJOS” resulten acordes con las especificaciones
y calidad pactadas en el presente contrato y cumplan con las normas de calidad establecidas en el anexo denominado
“catalogo de conceptos” el cual forma parte integral del presente contrato y que la realizacién de todas y cada una de las
partes del trabajo se efectiien a satisfaccion de “LA UNIVERSIDAD”;

4. Que si realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden por escrito de parte de “LA UNIVERSIDAD”,
independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion de “LOS TRABAJOS" excedentes, no tendra
derecho a reclamar pago alguno por ello, ni modificacién alguna al plazo de ejecucion contratado;

5. Los defectos, vicios ocultos de “LOS TRABAJOS” y de cualquier otra responsabilidad en que incurra, de los dafios y
perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se llegaren a causar a “LA UNIVERSIDAD" y/o a terceros;

6. Los riesgos, la conservacion y la limpieza de “LOS TRABAJOS” objeto del presente contrato, hasta el momento de su
entrega a “LA UNIVERSIDAD";

7. Las obligaciones que adquieran con las personas que subcontraten para la realizacién de “LOS TRABAJOS" objeto
de este contrato, los subcontratistas no tendran ninguna accién o derecho que hacer valer en contra de “LA
UNIVERSIDAD".

Igualmente se obliga “EL CONTRATISTA" a no ceder, traspasar, enajenar, o de alguna forma transmitir a persona fisica
o moral, los derechos y obligaciones derivados del presente contrato y sus anexos, con excepcién de los derechos de
cobro sobre los bienes o trabajos que ampara este contrato, salvo previa autorizacidn expresa y por escrito por parte de
“LA UNIVERSIDAD” en los términos de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionadas con las Mismas del Estado de
Sinaloa.

En los supuestos mencionados con anterioridad se hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato,
hasta por el monto total de la misma; en caso de que la garantfa (fianza) no llegue a cubrir en su totalidad los dafios y
perjuicios causados “EL CONTRATISTA”, se obliga a cubrirlos y repararlos por su cuenta y riesgo, sin que tenga derecho
a retribucion alguno por ello.

DECIMA QUINTA.- IMPUESTOS, DERECHOS Y OTRAS RETENCIONES

“EL CONTRATISTA” se obliga a pagar todos los impuestos, aportaciones de seguridad social, derechos o cualquier otro
cargo, que se origine con motivo de la celebracion del presente contrato, con excepcion del Impuesto al Valor Agregado
que le ser4 trasladado por “LA UNIVERSIDAD” en términos de las disposiciones legales aplicables.

“El CONTRATISTA” esta de acuerdo en que “LA UNIVERSIDAD" del importe de las estimaciones se le haga la
deduccién del 3% (tres por ciento) del monto de los trabajos contratados, como derechos por el servicio de vigilancia,

%

inspeccion y control de la Secretarfa de Transparencia y Rendicion de Cuentas de Gobierno del Estado. @-

DECIMA SEXTA.- GENERALES, FORMA, TERMINOS Y PORCENTAJE DE LAS GARANTIAS.- “EL CONTRATISTA"
se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos por la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, el Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Misma del Estado de Sinaloa, en lo que resulte aplicable, y las Reglas Generales para la Conlratacion y Ejecucion
de Obras Publicas y de Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sinaloa y flemas disposiciones
administrativas en la materia en lo que no se oponga a la citada Ley, las garantias a que haya lugar ¢on motivo del
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cumplimiento de este contrato y de los anticipos que le sean otorgados por “LA UNIVERSIDAD", en los términos de la
Clausula Octava del presente instrumento.

“EL CONTRATISTA" presentara al “LA UNIVERSIDAD", en la fecha y lugar establecido en la Adjudicacion del contrato,
dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes, contados a partir de la fecha en que “EL CONTRATISTA” hubiese
recibido copia de la adjudicacién, una péliza de fianza otorgada por una Institucién Mexicana, debidamente autorizada y a
satisfaccion de “LA UNIVERSIDAD", por valor del 10% (diez por ciento), del importe total de los trabajos sefialados en la
Clausula Tercera, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el presente contrato
impone a “EL CONTRATISTA, en términos de lo establecido en el Articulo 73 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados Con Las Mismas del Estado de Sinaloa.

Mientras “EL CONTRATISTA” no otorgue la péliza de fianza con los requisitos que mas adelante se sefialan, no se
perfeccionara el contrato y por lo tanto, no surtira efecto alguno.

Si transcurrido el plazo a que se refiere el segundo parrafo de esta Clausula, “EL CONTRATISTA" no ha otorgado la fianza
respectiva, “LA UNIVERSIDAD" optarad por no formalizar dicho contrato y procedera de acuerdo a lo estipulado en el
Articulo 68 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa. La Fianza debera
ser otorgada por una institucién mexicana debidamente autorizada y previamente determinada por “LA UNIVERSIDAD",
a su favor y entera satisfaccién.

Para los efectos de los Articulos 75 de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de
Sinaloa, concluidas las obras, no obstante su recepcién formal, “EL CONTRATISTA" quedara obligado a responder de
los defectos que resultaren en la misma, de los errores y vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere
incurrido, en los términos sefialados en el contrato y en el Cadige Civil para el Estado de Sinaloa, para lo cual se
garantizaran los trabajos ejecutados dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes a la recepcion formal de los mismos,
sustituyendo la fianza vigente por otra equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido de la obra. Esta fianza
tendra vigencia de un afio a partir de la fecha de terminacién de los trabajos, lo que se hara constar en el acta de recepcion
formal de los mismos o en su defecto, o bien, aportar recursos liquidos por una cantidad equivalente al 10% (diez por
ciento), del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello.

Para la cancelacién de las fianzas a que se hace mencién en esta Clausula, de no haber inconformidad por parte de “LA
UNIVERSIDAD", la Institucién Afianzadora procedera a su cancelacién previa autorizacién por escrito de “LA
UNIVERSIDAD", en dicho sentido. En caso de presentarse errores o vicios ocultos, “LA UNIVERSIDAD", lo comunicara
de inmediato y por escrito a “EL CONTRATISTA", asi como a la Afianzadora respectiva. De no haber inconformidades por
parte de “LA UNIVERSIDAD" en el plazo de un afio a partir de la fecha de entrega de la obra, se cancelara la fianza por
escrito de “LA UNIVERSIDAD”, a las Afianzadoras.

La poliza en que sea expedida la fianza, de conformidad con el Articulo 76 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, debera contener las siguientes declaraciones expresas de la
Institucién que la otorgue:

A) Que sea expedida a favor de la Universidad Auténoma de Occidente.

B) Que la Fianza se otorga en los términos de este contrato.

C) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacion de los trabajos a que se refiere la
fianza, o exista espera, o bien se hubiese celebrado algin convenio modificatorio, su vigencia quedara autométicamente
prorrogada en concordancia con dicha prdrroga o espera, debiendo en todo caso, “EL CONTRATISTA", presentar el
endoso a la fianza en términos del CONVENIO MODIFICATORIO, prérroga o espera acordados.

D) Que esta fianza continuara vigente en el caso de que se otorgue prérroga o espera al deudor, para el cumpum‘!eﬂf\lﬁ
de las obligaciones que se afianzan, aun cuando haya sido solicitada o autorizada extemporaneamente o inclusive cuando
dicha prérroga o espera sea otorgada unilateralmente por “LA UNIVERSIDAD”, y se haya comunicado por escrito al
deudor.

E) Que la fianza estara en vigor por un afio mas, contado a partir de la fecha de recepci6n total en caso de que “EL
CONTRATISTA” no opte por otro medio para garantizar sus obligaciones a partir de la recepcion de los trabajos y, en caso
de defectos de construccién y responsabilidades derivadas del contrato, continuara vigente hasta que se corrijan lo
defectos y se satisfagan las responsabilidades.
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F) Que la fianza garantiza la ejecucidn total de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte de ellos se
subcontraten, de acuerdo con las estipulaciones establecidas en el mismo.

G) Que para cancelar la fianza, serd requisito indispensable la conformidad expresa y por escrito de “LA
UNIVERSIDAD"; que se producira solo cuando “EL CONTRATISTA” haya cumplido con todas las obligaciones que se
deriven del contrato. .

H) Que la Institucién Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los Articulos 178, 179, 279, 280, 282, 283,
289, 291 y 293 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

Si transcurrido el plazo no se hubiese otorgado la fianza respectiva, “LA UNIVERSIDAD”, podra declarar la rescision
administrativa del contrato.

1) Que en tanto no se libere la fianza, “EL CONTRATISTA” tendréa la obligacién de pagar todas las primas para la

prérroga en su vigencia, liberandose solamente mediante carta dirigida a la Afianzadora por “LA UNIVERSIDAD", que asi
lo indigue.

“EL CONTRATISTA” se obliga a constituir la garantia de cumplimiento correspondiente a favor de “LA UNIVERSIDAD"
en la forma y términos siguientes:

De Anticipo, “EL. CONTRATISTA” presentara a “LA UNIVERSIDAD”, en la fecha y lugar establecidos, una pdliza de
Fianza otorgada por Institucién Mexicana, debidamente autorizada a favor y a satisfaccion de “LA UNIVERSIDAD" por la
totalidad del monto del anticipo incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, como lo prevé el Articulo 73, fraccion Il y 76 de
la Ley de obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.

Mediante pdliza de fianza a favor de “LA UNIVERSIDAD” para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las
obligaciones derivadas del presente contrato, por importe equivalente al 10% (diez por ciento), del precio estipulado en la
CLAUSULA CUARTA, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, expedida por Institucién Afianzadora legalmente
autorizada, en los términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas. Mientras “EL CONTRATISTA" no otorgue
la péliza de fianza con los requisitos que se sefialan en este clausulado, no se perfeccionara el contrato y por lo tanto, n
surtira efecto alguno.

El anticipo que “LA UNIVERSIDAD" otorga a “EL CONTRATISTA” corresponde al 35% (treinta y cinco por ciento) del
monto del contrato como lo dispone el Articulo 73 fraccion Il de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas del Estado de Sinaloa.

La Fianza para asegurar la correcta inversion del anticipo se lierara cuando “EL CONTRATISTA" haya amortizado
totalmente el anticipo otorgado.

La poliza de fianza de cumplimiento sera liberada por “LA UNIVERSIDAD” para su cancelacidén una vez que “EL
CONTRATISTA” entregue la garantia de los defectos, de los vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad.

DECIMA SEPTIMA.- DE LOS DEFECTOS, DE LOS VICIOS OCULTOS O DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.-
Al concluir “LOS TRABAJOS”, “EL CONTRATISTA” para los efectos del articulo 75 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa concluida la obra no obstante su recepcion formal, “El \
CONTRATISTA”, quedara obligado a responder de los defectos, de los vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad en
que hubiere incurrido, en los términos sefialados en el contrato y en el Cédigo Civil para el Estado de Sinaloa, para lo cual
se garantizaran los trabajos ejecutados dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes a la recepcion formal de los mismos,
substituyendo la fianza vigente por otra equivalente al 10 % (Diez por ciento) del monto total ejercido de la obra. Esta fianza
tendra vigencia de un afio a partir de la fecha de terminacion de los trabajos, lo que se hara constar en el acta de recepcion

formal de los mismos. oo
Transcurridos los doce meses referidos se cancelara la fianza elegida por “EL CONTRATISTA”, bajo las s'muwmes—-':‘
condiciones: .

Si se constituye mediante aportacion liquida de recursos en un fideicomiso, “EL CONTRATISTA" podra retirar su
aportacion, ademas de los rendimientos obtenidos, para lo cual “LA UNIVERSIDAD” instruira por escrito lo procedente a
la institucién fiduciaria.

En caso de carta de crédito irrevocable, “EL CONTRATISTA" debera obtener de “LA UNIVERSIDAD"” la orden de \ LJ
cancelacidn correspondiente para su tramite ante la institucion de que se trate.
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Sin embargo, cuando aparezcan defectos, vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad atribuible a “EL CONTRATISTA"
en “LOS TRABAJOS” realizados dentro del plazo cubierto por la garantia a que se refiere esta clausula, “LA
UNIVERSIDAD" debera hacerlo del conocimiento de la afianzadora, a efecto de que ésta no sea cancelada y notificarlo
por escrito a “EL CONTRATISTA”, para que éste haga las correcciones o reposiciones correspondientes, dentro de un
plazo maximo de treinta dias habiles; transcurrido este término sin que se hayan realizado, “LA UNIVERSIDAD" procedera

a haper efectiva la garantia. Si la reparacidn requiere de un plazo mayor “LAS PARTES" podran convenirlo, debiendo
continuar vigente la garantia.

Quedara a salvo el derecho de “LA UNIVERSIDAD" para exigir a “EL CONTRATISTA” el pago de las cantidades no

cubiertas de la indemnizacion que a su juicio corresponda, una vez hecha efectiva la garantia a que se refiere el presente
inciso.

DECIMA OCTAVA.- SANCIONES.- Cuando “EL CONTRATISTA" incumpla con sus obligaciones contractuales por
causas |q1putables a él, y como consecuencia, cause dafios y perjuicios graves a “LA UNIVERSIDAD”, o bien, proporcione
informacion falsa, actiie con dolo o mala fe en la celebracidn del contrato o durante la vigencia del mismo, se hara acreedor

a las sanciones establecidas en los Articulos 101,102 y 103 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas del Estado de Sinaloa.

DECIMA NOVENA.- PENAS CONVENCIONALES.- “LAS PARTES" acuerdan que durante la vigencia del contrato, se
aplicaran penas convencionales conforme el al articulo 67 de la ley por atraso en la ejecucion de “LOS TRABAJOS" por
causas imputables a “EL CONTRATISTA”, que seran determinadas en funcion del importe de “LOS TRABAJOS” que no
se hayan ejecutado oportunamente, en los términos y condiciones siguientes:

Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior, el avance es menor de lo que debid realizarse
a la fecha de la verificacién, “LA UNIVERSIDAD” aplicara una sancién econémica equivalente al 5% (cinco por ciento) de
la diferencia de los importes de la obra que debi6 realizarse conforme a lo programado (I.P) menos el de la realmente
ejecutada al momento de la revisién (L.R.V.), multiplicado por el factor resultante de la division de los dias de atraso
transcurridos entre 30 (treinta) (F.A) a como se expresa en la siguiente formula: (1.P.-1.R.V) por 0.05 X F.A.

Al realizarse el calculo de la sancién de atraso, se tomaran en cuenta los ajustes y prérrogas acordadas por las partes.

Para el caso de que durante el proceso constructivo dentro del tiempo programado, se efectuaran varias comprobaciones

del avance de las obras y se aplicaran dos o méas sanciones por atraso, en la siguiente se deducira el importe de la anterior,
pudiendo ser devuelta si el atraso es recuperado o definitivamente si no se entregare la obra en la fecha acordada, en este

caso la sancién continuara incrementandose hasta la terminacion total de los trabajos programados, considerandose el 5%

(cinco por ciento) del importe faltante de ejecutar en la fecha de terminacion programada, multiplicado por los dias de !
atraso en la entrega de la obra dividida entre treinta.

“LA UNIVERSIDAD"” Verificara también la calidad de la obra y cuando los trabajos no se hubieren apegado a las normas
y especificaciones respectivas, procedera a practicar una evaluacion para determinar, la reposicién de los trabajos mal
ejecutados, cuyo valor se hara efectivo en la siguiente estimacion. Si se determina la reposicion, se aplicara una retencién
del valor de los trabajos mal ejecutados que sdlo se devolvera si “EL CONTRATISTA” cumple a satisfaccién con los
trabajos contratados.

Las penas convencionales senaladas anteriormente, son independientes de la facultad que tiene “LA UNIVERSIDAD"
para exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo. \

“EL CONTRATISTA”, podra recuperar en las siguientes estimaciones el importe que se le haya aplicado como retencién,
solo si regulariza los tiempos de atraso conforme al programa de ejecucion convenido vigente.

VIGESIMA.- SUSPENSION TEMPORAL DE “LOS TRABAJOS".- “LA UNIVERSIDAD” podra suspender temporalmente,
en todo o en parte, “LOS TRABAJOS" objeto de este contrato por causas debidamente justificadas, sin que ello implique
la terminacion definitiva del presente instrumento juridico, por lo que continuara produciendo todos sus efectos legales una
vez que hayan concluido las causas que dieron origen a dicha suspension, en su caso, la temporalidad de ésta no podra

ser indefinida. ﬁ
Para efectos de lo anterior, “LA UNIVERSIDAD” mediante oficio firmado por el servidor publico facultado para autgri

suspension, notificarad a “EL CONTRATISTA” de la suspensi6n total o parcial, sefialando las causas que la motiven, la
fecha de su inicio y de la probable reanudacidn de “| 0S TRABAJOS”, asi como las acciones que debe considerar en lo
relativo a su personal, maquinaria y equipo y dentro de los cinco dias habiles siguientes de practicada dicha notificacién,
lo hara del conocimiento de la Contraloria Universitaria. En este caso el representante legal de “LA UNIVERSIDAD",
designara a los servidores publicos que podran ordenar la suspensién.

No sera motivo de suspension de “LOS TRABAJOS”, el suministro deficiente del proveedor de
instalacion permanente, cuando dicho suministro sea responsabilidad de “EL CONTRATISTA".
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Cuando se determine la suspensién de la obra por causas imputables a “LA UNIVERSIDAD", ésta pagara los trabajos
ejecutados asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y
se relacionen directamente con el presente contrato, el cual podra continuar produciendo todos sus efectos legales una
vez que hayan desaparecido las causas que motivarcn dicha suspensién,

Si los trabajos han de continuarse, se debera llevar a cabo un Convenio Modificatorio, dentro del cual se establezcan los
nuevos plazos de ejecucién de los trabajos, costo de los mismos y monto de las fianzas para el cumplimiento del contrato.

Cuando la suspensién temporal de “LOS TRABAJOS” derive de caso fortuito o fuerza mayor no existira responsabilidad
para “LAS PARTES"; debiendo suscribir un convenio en el que se debera reconocer el plazo de suspension de “LOS
TRABAJOS” y la fecha de reinicio y terminacion de los mismos, sin modificar el plazo de ejecucion establecido en el
contrato.

VIGESIMA PRIMERA.- CONCEPTOS DE TRABAJO ADICIONALES Y/O NO PREVISTOS EN EL CATALOGO DE
CONCEPTOS DEL CONTRATO.- Si durante la ejecucién de “LOS TRABAJOS”, “EL CONTRATISTA” se percata de la
necesidad de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catalogo original del contrato, éste lo notificara
por escrito a “LA UNIVERSIDAD” a través de la Residencia quien resolverd lo conducente. “EL CONTRATISTA" sélo
podra ejecutarlos una vez que cuente con la autorizacién por escrito, por parte de la residencia, salvo que se trate de
situaciones de emergencia en las que no sea posible esperar su autorizacion.

Cuando sea “LA UNIVERSIDAD” quien requiera de la ejecucion de “LOS TRABAJOS” o conceptos sefialados en el
parrafo anterior, éstos deberan ser autorizados y registrados en la Bitacora por el Residente.

A los precios unitarios generados por los conceptos no previstos en el catalogo, se deberan aplicar los porcentajes de
indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por utilidad y los cargos adicionales convenidos en el contrato.

El pago de las estimaciones que presente “EL CONTRATISTA" por cantidades o conceptos de trabajo adicionales a los
previstos originalmente, o conceptos no previstos en el catélogo de conceptos del contrato, podra “LA UNIVERSIDAD”
autorizarlos previamente a la celebracion de los convenios respectivos, vigilando que dichos incrementos no rebasen
presupuesto autorizado en el contrato.

VIGESIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- “LAS PARTES” convienen que dentro del presupuesto
autorizado y durante la vigencia del presente contrato, por razones fundadas y explicitas, podran modificarlo mediante la
formalizacién de convenios, como a continuacion se indica:

1. Por modificaciones a los términos y condiciones de este contrato, que no representen incremento o reduccién en el
monto o plazo. En cualguier momento se podran modificar las especificaciones del proyecto cuando, derivado de un avance
tecnolégico, de ingenieria, cientifico o de cualquier otra naturaleza, se justifique que la variacion de dichas especificaciones
representa la obtencién de mejores condiciones para “LA UNIVERSIDAD".

2. Cuando las modificaciones impliquen aumento o reduccion por una diferencia superior al veinticinco por ciento del
importe original establecido en este contrato o del plazo de ejecucion, en casos excepcionales y debidamente justificados,
“LA UNIVERSIDAD” a requerimiento del Area Responsable de la Ejecucion de “LOS TRABAJOS”, solicitara la
autorizacién a la Contraloria Universitaria para revisar los indirectos y el financiamiento originalmente pactados, y
determinar la procedencia de ajustarlos a las nuevas condiciones en caso de que éstas se presenten. Sera necesario
solicitar de manera justificada de la Contraloria Universitaria en los casos siguientes:

o Cuando el monto se incremente en mas de un veinticinco por ciento, sin que se incremente el plazo de ejecucion
originalmente pactado en el presente contrato;

. Cuando el monto y el plazo de ejecucion originalmente pactados en este contrato se reduzcan en mas de un
veinticinco por ciento.

. Cuando el monto y el plazo de ejecucion originalmente pactados en el presente instrumento juridico se

incrementen en mas de un veinticinco por ciento.

3. En los casos no previstos en el numeral anterior de variacién del monto y plazo en el porcentaje antes sefialado,
debiendo el Area Responsable de la Ejecucién de “LOS TRABAJOS” junto con “EL CONTRATISTA"” proceder a la
revision de los indirectos y el financiamiento y, en su caso, al ajuste correspondiente.

La revision de los indirectos y el financiamiento se realizara siempre y cuando se encuentre vigente el contrato, coaf
al procedimiento, que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.

Las modificaciones se deberan sustentar por el Residente de Obra, a través de dictamen técnicg que funde y motive las

causas que los originen.
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Las modificaciones que se aprueben mediante la celebracion de los convenios se consideraran parte del contrato y por lo
tanto obligatorias para “LAS PARTES" que los suscriben.

Las modificaciones al plazo seran independientes a las modificaciones al monto, debiendo considerarse en forma
separada, aun cuando para fines de su formalizacién puedan integrarse en un solo documento.

Tratandose de modificaciones por cantidades adicionales, éstas se pagaran a los precios unitarios pactados originalmente;
tratandose de conceptos no previstos en el catalogo de conceptos del contrato, sus precios unitarios deberan ser

conciliados y autorizados previamente. En ambos casos se tomara en cuenta lo estipulado en la CLAUSULA DECIMA
NOVENA que antecede.

Los conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o plazo, se consideraran y administraran de manera
independiente a los originalmente pactados en el presente contrato, debiéndose formular estimaciones especificas, a
efecto de tener un control y seguimiento adecuado. Los conceptos de trabajo contenidos en este instrumento juridico y los
emitidos en el o los convenios pueden incluirse por “EL CONTRATISTA” en la misma estimacién distinguiéndolos unos
de otros, en cuyo caso se anexar4 la documentacién que los soporte para efectos de pago.

Las modificaciones en monto y/o plazo llevara a “EL CONTRATISTA” a realizar la modificacion correspondiente a la
garantia de cumplimiento de acuerdo al porcentaje estipulado en el punto nimero 2 de la CLAUSULA DECIMA QUINTA
de este contrato, lo que se hara a més tardar en la fecha de firma del convenio respectivo.

“LAS PARTES" acuerdan que una vez que se tengan determinadas las modificaciones al contrato, la suscripcion de o los
convenios se realizara dentro de los 45 (cuarenta y cinco) dias naturales contados a partir de la citada determinacion,
mismos que deberan contener los requisitos minimos que refiere la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas del Estado de Sinaloa.

VIGESIMA TERCERA.- RECEPCION DE “LOS TRABAJOS".- “EL CONTRATISTA” notificara por escrito a “LA
UNIVERSIDAD”, la terminacién de los trabajos, que le fueron encomendados y éste a su vez, verificara por medio del
Supervisor de Obras, que los mismos estén debidamente concluidos dentro del plazo pactado en la vigencia para lo cual
anexara los documentos que la soporten e incluira una relacién de la o las estimaciones o de gastos aprobados, monto
ejercido y créditos a favor o en contra.

En las recepciones de “LOS TRABAJOS” objeto del contrato, “LAS PARTES” se sujetan a lo dispuesto por los articulos
86, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa y de su Reglamento, de
conformidad con lo siguiente:

Una vez constatada dicha terminacién por parte de “LA UNIVERSIDAD", esta procedera a su recepcion dentro de los 07
(siete) dias habiles siguientes a la notificacién de conclusion del trabajo. Asimismo, comunicara a la Contraloria
Universitaria, la terminacién de los trabajos, e informara la fecha sefalada para su recepcion a fin de que, si lo estima
conveniente, nombre representantes gue asistan al acto, hecho lo cual bajo su responsabilidad, recibira los trabajos
levantando el acta correspondiente.

“| A UNIVERSIDAD", se reserva expresamente el derecho de reclamar a “EL CONTRATISTA” los trabajos mal
ejecutados o faltantes.

“LA UNIVERSIDAD", podra ejecutar recepciones parciales cuando a su juicio existieren trabajos terminados y sus partes
sean identificables y susceptibles de uso; asimismo podra recibirlos en los siguientes casos:

A) Cuando “LA UNIVERSIDAD”, determine suspender los trabajos y lo que se hubiere realizado se ajuste a lo
pactado y a las normas de construccion respectivas.

B) Si “LA UNIVERSIDAD?”, rescinde unilateralmente. @/
C) Cuando de comun acuerdo las partes convengan en dar por terminado anticipadamente el contrato.

D) Cuando la Autoridad Judicial declare rescindido el contrato.

En todos los casos descritos anteriormente, sean estos parciales o totales, “LA UNIVERSIDAD",. recibird los trgbajos
dentro del plazo de 07 (siete) dias habiles, levantandose el acta correspondiente. Si al recibirse y liquidarse los trabajos en
cuestion o bien dentro del afo siguiente contado a partir de la liquidacién, existieren respo
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, y a cargo de “EL CONTRATISTA", el importe de ellos se

deducira de las cantidades pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados, y si no fueren suficientes, se haran efectivas

con cargo a la fianza de cumplimiento, para lo cual, el texto

de la misma habra de indicar que su vigencia se extiende por

un lapso c_k? un a.ﬁo después de la recepcién parcial o total, para responder tanto de los vicios ocultos y mala calidad de la
cons:trucmon. asi como de cualquier otra responsabilidad que resultare a cargo de “EL CONTRATISTA’, dicha fianza sera
sustituida por la fianza que se establece en la Clausula Décima Sexta parrafo cuarto de este contrato.

Para toda recepcién de obra, “EL CONTRATISTA" debera

entregar a “LA UNIVERSIDAD”, fianza que garantice todos y

cada uno de los trabajos efectuados, sin la cual no podra recibirse la obra.

Ademds el contratista debera entregar una carta de conformidad de los trabajos concluidos, expedida por el Director de la

Unidad Regional, Director de Construccion y Mantenimiento

o Rector en su caso, cuya carta debera ser incluida y anexada

en original en la tltima estimacién de la obra, asi como la entrega de un disco compacto (CD) con los datos generales de
la obra, Fotografias desde el inicio hasta la terminacion, mismas que también se entregaran de manera impresa; de no
presentarse lo anteriormente sefialado, no se entendera por recibido los trabajos concluidos, observandose y aplicandose
para el caso lo expresado en el pendltimo parrafo de la clausula sexta del presente contrato.

VIGESIMA CUARTA.- RELACION LABORAL.- “LAS PARTES” convienen en que “LA UNIVERSIDAD” no adquiere
ninguna obligacion de caracter laboral para con “EL CONTRATISTA", ni para con los trabajadores que el mismo contrate
para la realizacion de “LOS TRABAJOS" objeto del presente instrumento juridico, toda vez que dicho personal depende

exclusivamente de “EL CONTRATISTA".

Por lo anterior, no se le considerarda a “LA UNIVERSIDAD” como patrén, ni sustituto, y “EL CONTRATISTA"
expresamente lo exime de cualquier responsabilidad de caracter civil, fiscal, de seguridad social, laboral o de otra especie,

que en su caso pudiera llegar a generarse.

“El CONTRATISTA” se obliga a liberar a “LA UNIVERSIDAD" de cualquier reclamacion de indole laboral o de seguridad
social que sea presentada por parte de sus trabajadores, ante las autoridades competentes.

VIGESIMA QUINTA.- TRANSFERENCIA DE DERECHOS

DE COBRO.- “EL CONTRATISTA” se obliga a no transferir

por ningun titulo, en forma total o parcial, a favor de cualquier otra persona fisica o moral, sus derechos y obligaciones que
se deriven del presente contrato; a excepcién de los derechos de cobro sobre las estimaciones por “LOS TRABAJOS”
ejecutados y autorizados para pago, debiendo solicitar por escrito el consentimiento a “LA UNIVERSIDAD”, cuando menos
con 15 (quince) dias habiles previos a su vencimiento, la que resolvera lo procedente en un término de 15 (quince) dias

habiles contados a partir de la presentacién del escrito.

En la solicitud debera declarar “EL CONTRATISTA" bajo p
ofra cesién de derechos o acto juridico que se traduzca en
existir una cesién o gravamen anterior debera expresarlo asf
identificacion.

En la solicitud “EL CONTRATISTA” debera proporcionar la

rotesta de decir verdad, que no ha celebrado con anterioridad
cesién a favor de terceros de dichos derechos de cobro. De
y aportar todos los datos y documentos que permitan su plena

informacién de la persona a favor de quien pretende transferir

sus derechos de cobro, presentando invariablemente una copia de los contra recibos cuyo importe transfiere, facturar “LOS
TRABAJOS" que se estimen, y demas documentos sustantivos de dicha transferencia, lo cual seré necesario para efectuar

el pago correspondiente.

VIGESIMA SEXTA.- TERMINACION ANTICIPADA.- “LA

responsabilidad para él y sin necesidad de que medie resolu

cion judicial alguna; existan causas justificadas que le impidan

UNIVERSIDAD” de presentarse causas de Fuerza Mayor o
Fortuitas o bien concurran razones de interés general podra dar por terminado anticipadamente el presente contrato sin

la continuacion de “LOS TRABAJOS”, y se demuestre que

de continuar con las obligaciones pactadas, se ocasionaria un

dafio o perjuicio grave al Estado; se determine la nulidad de actos que dieron origen al contrato, o bien, no sea posible

determinar la temporalidad de la suspension de “LOS TRAB
presente contrato, en este Ultimo caso “LA UNIVERSIDAD’
15 (quince) dias habiles de anticipacion.

AJOS” a que se refiere la CLAUSULA DECIMA OCTAVA del

' se obliga a dar aviso por escrito a “EL CONTRATISTA” co

Comunicada por “LA UNIVERSIDAD” la terminacion anticipada del contrato, ésta procedera a tomar inmediata pes%‘j:l
de “LOS TRABAJOS" ejecutados, para recibir y resguardar la informacién y documentacion generada, asi como del o los

producto(s) que se hayan logrado realizar, y en su caso, pr

oceder a suspender “LOS TRABAJOS", debiendo realizarse

las anotaciones correspondientes en la Bitacora y “LA UNIVERSIDAD” levantara un acta circunstanciada en términos de

lo sefalado en articulo 85 la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, ante

la presencia de fedatario publico.
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En este supuesto, “LA UNIVERSIDAD” se obliga a pagar “LOS TRABAJOS” ejecutados, asi como los gastos no
recuperables sefialados en el articulo 85 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, que en
favor de “EL CONTRATISTA” procedan, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se
relacionen directamente con el contrato, haciéndolo del conocimiento de la de la Contraloria Universitaria

En caso de no ser aceptada la mocién de terminacién anticipada del contrato, “EL CONTRATISTA", debera obtener de la
autoridad judicial la declaracién correspondiente.

VIGESIMA SEPTIMA .- FINIQUITO.- “LA UNIVERSIDAD" se obliga a notificar a “EL. CONTRATISTA”, a través de su
Representante Legal o su Superintendente de construccion, en la fecha de recepcion de la entrega fisica de “LOS
TRABAJOS”, la fecha, lugar y hora en que se llevard a cabo el finiquito correspondiente, la cual debera quedar
comprendida dentro de un plazo de 10 (diez) dias habiles a partir del acto formal de recepcidn fisica de “LOS TRABAJOS”,
en el que se haran constar los créditos que resulten a favor y en contra de ambas partes, describiendo el concepto general
que les dio origen y el saldo resultante.

“|_A UNIVERSIDAD” se obliga a exponer en el finiquito las razones de la aplicacion de las penas convencionales a que,
en su caso, se hubiere hecho acreedor “EL CONTRATISTA", por trabajos no ejecutados conforme a los programas
convenidos.

“LA UNIVERSIDAD" hara constar por escrito el finiquito, en términos de lo sefalado en el articulo 86, de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, anexando el Acta Entrega de Recepcion Fisica
de “LOS TRABAJOS".

En caso de que exista desacuerdo en el resultado del finiquito, o bien, “EL CONTRATISTA” no acuda para su elaboracién
dentro del plazo sefialado, “LA UNIVERSIDAD” procedera a elaborar el finiquito, debiendo comunicar su resultado a “EL
CONTRATISTA” dentro del plazo de 10 (diez) dias habiles, contados a partir de su emision.

“EL CONTRATISTA” tendra un plazo de 15 (quince) dias habiles para alegar lo que a su derecho corresponda, si
transcurrido este plazo no realiza alguna gestién, se dara por aceptado el finiquito por “EL CONTRATISTA”.

Una vez elaborado y aceptado el finiquito por ambas partes “LA UNIVERSIDAD", procedera a cubrir los saldos que, en
su caso, sean a favor de “EL CONTRATISTA".

Si del finiquito resultara saldo a favor de “LA UNIVERSIDAD” dicho saldo “EL CONTRATISTA” acepta que sean deducido
de las cantidades pendientes por cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si no fueran suficientes éstos, se solicitara
su reintegro conforme a lo previsto en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de
Sinaloa; en el supuesto de no obtenerse el reintegro, “LA UNIVERSIDAD" podra hacer efectivas las garantias que se
encuentren vigentes.

Una vez elaborado el finiquito y hechos efectivos los saldos pendientes entre “LAS PARTES”, “LA UNIVERSIDAD”
procedera a levantar de forma simultanea el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones entre
“LAS PARTES".

VIGESIMA OCTAVA.- CAUSALES DE RESCISION ADMINISTRATIVA.- “LAS PARTES” convienen que “LA
UNIVERSIDAD” podra en cualquier momento rescindir administrativamente este contrato por causas de interés general o
por contravencion a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, su Reglamento y demas disposiciones
administrativas sobre la materia en lo que no se oponga a la citada Ley; asi como, por el incumplimiento de cualquiera de
las obligaciones de “EL CONTRATISTA” que se estipulan en el presente contrato, dara derecho a su rescision inmediata
sin responsabilidad para “LA UNIVERSIDAD”, ademas de que se le apliquen las penas convencionales conforme a lo
establecido en el contrato y se le haga efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo.

Cuando “LA UNIVERSIDAD", determine rescindir el contrato, dicha rescisién operara de pleno derecho y sin necesidad
de declaracién judicial. =

Asimismo, Si “EL CONTRATISTA” incurre en cualquiera de las siguientes causales de rescision:

i Si “EL CONTRATISTA”, por causas imputables a él, no inicia “LOS TRABAJOS” objeto del contrato dentro de
los 15 (quince) dias hébiles siguientes a la fecha convenida sin causa justificada conforme a la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas del estado de Sinaloa y su Reglamento.
2; Interrumpir injustificadamente “| 0S TRABAJOS” o se niegue a reparar, o reponer alg parte de ellos que
hubiere sido detectada como defectuosa por “LA UNIVERSIDAD". f
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No ejecute “LOS TRABAJOS” de conformidad con lo dispuesto en este contrato y en los anexos que lo integran
o sin motivo justificado no acata las érdenes dadas por el Residente o, en su caso, por el supervisor,

4. No de cumplimiento a los programas referidos en la CLAUSULA TERCERA de este Contrato y bases de
participacion, por falta de materiales, trabajadores o equipo de construccion y, que a juicio de “LA UNIVERSIDAD”, el
atraso pueda dificultar la terminacién satisfactoria de “LOS TRABAJOS” en el plazo estipulado.

5. Subcontrate partes de “LOS TRABAJOS” objeto del presente contrato, sin obtener la autorizacion previa por
escrito de “LA UNIVERSIDAD”.

6. Transfiera los derechos de cobro derivados de este instrumento juridico, sin contar con autorizacién previa y por
escrito de “LA UNIVERSIDAD".

% No dé a “LA UNIVERSIDAD" y a las dependencias de gobiemno que tengan facultad de intervenir, las facilidades
y datos necesarios para la inspeccién, vigilancia y supervisién de los materiales y trabajos.

8. Si “EL CONTRATISTA” no amplia las garantias correspondientes, en los mismos términos y condiciones
establecidos en el presente contrato, para el caso de que se pretenda celebrar un convenio modificatorio o adicional.

9. Si “EL CONTRATISTA" cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como requisito,
tener una determinada nacionalidad.

10. En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas de este contrato, las leyes, tratados
y demas ordenamientos que sean aplicables.

VIGESIMA NOVENA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATIVA.- “LAS PARTES” convienen gue en caso
de que “EL CONTRATISTA” se encuentre en alguna de las causales indicadas en la Clausula anterior, el procedimiento
de rescisién administrativa se sujetara a lo siguiente:

1 El procedimiento iniciara a partir de que “LA UNIVERSIDAD” le notifique a “EL CONTRATISTA” por oficio el
incumplimiento en que haya incurrido, sefialando los hechos o circunstancias que motivaron su determinacion de dar por
rescindido el contrato, relacionandolo con las estipulaciones especificas que se consideren han sido incumplidas, para que
en un término de 15 (quince) dias habiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que
estime pertinentes.

2. Transcurrido el término a que se refiere el numeral anterior, “LA UNIVERSIDAD?” resolvera considerando los
argumentos y pruebas que hubiere hecho valer “EL CONTRATISTA".

3 La determinacién de dar o no por rescindido el contrato por parte de “LA UNIVERSIDAD”, debera ser
debidamente fundada, motivada y comunicada a “EL CONTRATISTA” dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes a
lo sefalado en el numeral 1 (uno) de esta clausula.

La determinacion de dar por rescindido administrativamente este contrato no podra ser revocada o modificada por “LA
UNIVERSIDAD",

En el caso de que en el procedimiento de rescisién se determine no rescindir este contrato, se reprogramaran “LOS
TRABAJOS" una vez notificada la resolucién correspondiente a “EL CONTRATISTA”.

Una vez notificado el inicio del procedimiento de rescisién, “LA UNIVERSIDAD” se abstendra, como medida precautoria,
de cubrir los importes resultantes de “LOS TRABAJOS” ejecutados atn no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito
que proceda, a fin de proceder a hacer efectivas las garantias.

En el finiquito debera preverse el sobrecosto de “| 0S TRABAJOS” aun no ejecutados que se encuentren atrasados
conforme el programa vigente, atendiendo a lo dispuesto por los articulos 85 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, asi como lo relativo a la recuperacion de los materiales y equipos
que, en su caso “LA UNIVERSIDAD” le haya entregado a “EL CONTRATISTA”, asl como considerar en su integracion
la recepcion de “LOS TRABAJOS" que haya realizado “EL CONTRATISTA” hasta la rescision del contrato, asi como los
equipos, materiales que se hubieran instalado en la obra o se encuentren en proceso de fabricacion, siempre y cuando
sean susceptibles de utilizacion dentro de “LOS TRABAJOS" pendientes de realizar.

El sobrecosto que se determine al elaborar el finiquito, sera independiente de las garantias, penas convencionales y cig[na.s-—:-:'w.‘3
cargos que deban considerarse en la rescisién administrativa.

“LA UNIVERSIDAD” podra optar entre aplicar las penas convencionales o el sobrecosto que resulte de la rescision,
debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicacion de uno o de ofro.
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Comunicado el inicio del procedimienta de rescisién “LA UNIVERSIDAD” procedera a tomar inmediata posesion de “LOS
TRABAJOS"” ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso procedera a
suspender “LOS TRABAJOS”, levantando con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del
estado en que se encuentre la obra.

Con el registro del acta circunstanciada en la bitacora se suspende toda anotacién en la misma, hasta en tanto se emita la
resolucion de rescision que proceda.

“EL CONTRATISTA” se obliga a devolver a “LA UNIVERSIDAD"” en un plazo de 10 (diez) dias habiles, contados a partir

del inicio del procedimiento de rescisién, toda la documentacion que se le hubiere entregado para la realizacion de “LOS
TRABAJOS".

“LA UNIVERSIDAD" y “EL CONTRATISTA” podran conciliar dentro del finiquito, los saldos derivados de la rescision con
el fin de preservar los intereses de “LAS PARTES”.

TRIGESIMA.- DEL RESIDENTE .-“ LA UNIVERSIDAD" con anterioridad al inicio de “LOS TRABAJOS”, designara por
escrito al residente de obra quien desempefara las funciones establecidas en el articulo 78 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa y a través de éste se daran al “EL CONTRATISTA”, por
escrito, las instrucciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecucién en la forma convenida y con las
modificaciones que, en su caso, ordene “LA UNIVERSIDAD".

La supervision es el auxilio técnico de la residencia de obra, con independencia de las que, en su caso, se pacten en el
contrato de supervisién. Cuando la supervisién se realice por terceras personas, el residente de obra podra instalarla con
posterioridad al inicio de “LOS TRABAJOS”.

Es facultad de “LA UNIVERSIDAD"” realizar la inspeccion de todos los materiales que vayan a usarse en la ejecucion d
todos los trabajos, ya sea en el sitio de estos o en los lugares de adquisicién y verificar la aplicacién del anticipo en |
compra de estos materiales.

TRIGESIMA PRIMERA.- RESOLUCION DE DISCREPANCIAS DE CARACTER TECNICO Y ADMINISTRATIVO
DURANTE LA EJECUCION DE “LOS TRABAJOS".- “LAS PARTES” convienen que en el caso de que durante la
vigencia del presente contrato surjan discrepancias relativas a conceptos técnicos o administratives, “EL CONTRATISTA
o “LA UNIVERSIDAD”, podra solicitar la conciliacién ante la Contraloria Universitaria para dar solucién de la controversia
para resolver dicha discrepancia sobre la ejecucion o interpretacion de este contrato, esto con relacion al articulo 123, 124
y 122, de la Ley de Obras Publicas y servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa.

“| AS PARTES” convienen que en caso de existir alguna discrepancia entre el contenido del clausulado del presente
contrato y alguno de sus anexos prevalecera lo sefialado en el clausulado.

TRIGESIMA SEGUNDA.- PROPIEDAD INTELECTUAL.- En todo caso son constituidos a favor de “LA UNIVERSIDAD",
los derechos inherentes a la propiedad intelectual que deriven de la realizacién de servicios de consultorias asesorias,
estudios e investigaciones que ejecute, desarrolle, disefie o realice “EL CONTRATISTA”

TRIGESIMA TERCERA .- PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS Y DERECHOS DE AUTOR. “EL CONTRATISTA" conviene
en que no podra divulgar por medio de publicaciones, conferencias, informes de cualquier otra forma, los datos y resultados
obtenidos de los trabajos objeto de este contrato, sin la autorizacion expresa y por escrito de “LA UNIVERSIDAD”, pues
dichos datos y resultados son propiedad de ésta tltima.

“EL CONTRATISTA” asume cualquier responsabilidad por las violaciones que se causen en materia de derechos de autor
ylo propiedad intelectual, con respecto al uso de las técnicas de que se vale para llevar a cabo la obra objeto del presente
contrato.

TRIGESIMA CUARTA.- SOLUCION DE CONTROVERSIAS. Cuando existan discrepancias que se susciten entre algunas
de las partes que haya participado en el procedimiento de contratacién, podran seguir el procedimiento de Inconformidad
ante la Contraloria Universitaria de conformidad con lo sefialado en el articulo 111, en relacion al procedimiento del
articulo 112, 113,114, 115, 116, 117, 118, 119, 120,121y 122, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con

las mismas del Estado de Sinaloa. _— =
e

TRIGESIMA QUINTA.- LEGISLACION APLICABLE.- “LAS PARTES” se obligan a sujetarse estrictamente para el

cumplimiento del presente contrato, a todas y cada una de las clausulas del mismo, asl como a lo esgablecjdo en la Ley de

Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, su Reglamentg bletoriamente al O
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Caédigo Civil para el estado de Sinaloa, la Ley de Justicia Administrativa para el estado de Sinaloa, al Cédigo de
Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa y demas ordenamientos aplicables. '

TRIGESIMA SEXTA.- RENUNCIA Y ACEPTACION DE COMPETENCIAS.- Para la interpretacién y cumplimiento de este
instrumento, asi como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, “LAS PARTES” se someten
a la jurisdiccién de los Tribunales de la Ciudad de Culiacan, Sinaloa, renunciando a cualquier otro fuero presente o futuro
que por razén de domicilio les pudiera corresponder.

Previa lectura y debidamente enteradas “LAS PARTES” del contenido, alcance y fuerza legal del presente contrato, en
virtud de que se ajusta a la expreéidn de su libre voluntad y que su consentimiento no se encuentra afectado por dolo,
error, mala fe, ni otros vicios defa voluntad, lo firman y ratifican en todas sus partes, en 3 (tres) tantos, en la ciudad de
Culiacan Rosales, Sinaloa, a los 13 DE JULIO DE 2023.

“LA UNIVERSIDAD" “EL CONTRATISTA”

RTIN
ION Y FINANZAS

w2

TIAN GARCIA REGALADO

LECANI CONSTRUCCIONES, S. A.DE C. V.

“EL CONTRATISTA”
e
ING. FREDDIE ESGARDO ARREDONDO TIRAD
SUBDIRECTOR DE OBRA Y MANTENIMIENTO REPRESENTANTE LEGAL DE
s EDIFICACIONES VILLA ALTA, S. A.DEC. V.
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