



NOTIFICACIÓN DE DIFERIMIENTO DE FECHA PARA LA APERTURA DE PROPUESTAS TECNICAS-ECONOMICAS.

En la ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, siendo las 10:00 horas del día 19 de julio del 2021, se notifica el **DIFERIMIENTO DE FECHA PARA LA APERTURA DE PROPUESTAS TECNICAS-ECONOMICAS**, relacionado a la obra: **CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA DE 60 L/S -CUARTA ETAPA-, EN LA LOCALIDAD DE CAPOMOS, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA**, la cual fue licitada mediante Licitación Pública Nacional No. **024**, referente al concurso No. **OPPU-EST-LP-047-2021**.

Conforme lo señalado en la convocatoria a la Licitación Pública Nacional No. 024, de fecha 30 de junio del año en curso, se citó a los licitantes a la sala de juntas de esta Secretaría, para llevar a cabo la apertura de propuestas técnicas-económicas programada para el día 27 de julio del 2021, a las 10:00, sin embargo en la junta de aclaraciones se determinó **DIFERIR** la fecha para la apertura de las propuestas técnicas-económicas para el día **29 de julio del 2021**, a las **12:00 horas**.

No habiendo otro asunto que tratar, se firma la presente para su constancia y efectos administrativos que corresponda.

ATENTAMENTE



C. CARLOS ORNELAS HICKS

Director de Estudios y Proyectos
de la Secretaría de Obras Públicas y
Presidente Suplente del Comité de Obras
del Ejecutivo Estatal de Sinaloa



C. ABRAHAM SERRANO VARGAS

Jefe de Departamento de
Concursos y Contratos de la
Dirección de Contratos de la
Secretaría de Obras Públicas.