



Ad

**NOTIFICACIÓN DE CAMBIO DE FECHA PARA LA CELEBRACIÓN
DEL ACTO DE ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE PROPUESTAS,
EMISIÓN DE DICTÁMEN Y FALLO; Y CAMBIO DE FECHA
PARA DAR A CONOCER EL FALLO**

En la Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México, a los 08 días del mes de agosto de 2023, **SE NOTIFICA** a los licitantes participantes en el concurso no. OPU-EST-LP-087-2023, de la Licitación Pública Nacional Estatal No. 028, convocada por el gobierno del estado de Sinaloa, a través de la Secretaría de Obras Públicas, para realizar la obra denominada “**CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE HACIA EL FRACC. LINDA VISTA, UBICADO EN LA CIUDAD DE GUAMÚCHIL, MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO, ESTADO DE SINALOA**”; que las fechas de celebración del acto de análisis y evaluación de propuestas, emisión de dictamen y fallo, y para dar a conocer el fallo correspondiente, programadas para los días 18 y 21 de agosto del año 2023, a las 10:00 y 12:00 horas respectivamente, se recalendarizaron por razones de oportunidad de los integrantes del Comité de Obras del Ejecutivo Estatal de Sinaloa.

La nueva fecha establecida para celebrar el análisis y evaluación de las propuestas presentadas y formulación del fallo correspondiente, será el **día 09 de agosto del 2023, a las 10:00 horas**, en el mismo lugar señalado en la convocatoria y bases respectivas, así mismo, programándose igualmente nueva fecha para dar a conocer el fallo de la licitación correspondiente, quedando para el día 10 de agosto del 2023, a las 13:30 horas.

Atentamente

LIC. RAÚL FRANCISCO MONTERO ZAMUDIO

Subsecretario de Programación y Contratos

Secretaría de Obras Públicas,

y Presidente Suplente del Comité de Obras del Ejecutivo Estatal de Sinaloa.