
H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE
DIRECCION GENERAL DE OBRAS 
Y SERVICIOS PUBLICOS:

RAZON SOCIAL DE LICITANTE:

LICITACION N°

DESCRIPCION DE LA OBRA:
PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L"
PARA EL CJON. RUBI ENTRE AV. LAZARO CARDENAS Y AV. RAFAEL
BUELNA, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

FECHA PRESENTACION DE LA PROPUESTA:

          

DURACION:              

DOCUMENTO: TE-16

FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINO

PRESUPUESTO

Tipo Clave Descripción Unidad Cantidad

Capítulo PAVIMENTACION 1.00

Concepto1-1.2  DEMOLICION DE BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO DE 10 M2 187.02
CMS DE ESPESOR. INCLUYE: RETROEXCAVADORA, MANO DE
OBRA, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE
DEMOLICION A UN RADIO MAXIMO DE 5 KMS.

Subcapítulo1.- TERRACERIAS 1.00

Concepto1.1 SUB-RASANTE CON CORTES HASTA 55 CMS., INCLUYE: M2 1,550.24
EXCAVACION EN CORTE, CARGA Y ACARREO DEL PRODUCTO A
UN RADIO MAXIMO DE 3 KMS., HOMOGENIZACION DEL MATERIAL
CON INCORPORACION DE HUMEDAD OPTIMA, TENDIDO POR
CAPAS Y AFINE AL NIVEL DEL PROYECTO CON COMPACTACION
AL 95% DE SU P.V.S.M., TRABAJOS DE TRAZO Y NIVELACION Y
PRUEBAS DE LABORATORIO.

Concepto1.2 ESTABILIZACION DEL TERRENO NATURAL, INCLUYE: EXTRACCION M2 620.10
DE BACHE, ADQUISICION, CARGA Y ACARREO A 22 KMS
DISTANCIA DE BANCO AL LUGAR DE LA OBRA DE PIEDRA PAPA (
PAPON), Y TENDIDO CON ESPESOR PROMEDIO DE 20 CMS.,
TRABAJOS DE TRAZO Y NIVELACION Y PRUEBAS DE
LABORATORIO.

Concepto1.3 SUB-BASE DE 20 CMS. DE ESPESOR, FORMADA CON MATERIAL M2 1,550.24
GRAVA-ARENA DE BANCO, INCLUYE: EXTRACCION, CARGA Y
ACARREOS (DISTANCIA DE BANCO EN GRAVA-ARENA 22 KMS Y
EN CEMENTANTE (LIMO) 10 KMS.) AL LUGAR DE LA OBRA,
HOMOGENIZACION DE AGREGADOS CEMENTANTES,
INCORPORACION DE HUMEDAD OPTIMA, TENDIDO Y AFINE AL
NIVEL DEL PROYECTO, COMPACTACION AL 95% DE SU P.V.S.M.,
TRABAJOS DE TRAZO Y NIVELACION Y PRUEBAS DE
LABORATORIO.

Concepto1.4 BASE DE 20 CMS. DE ESPESOR, FORMADA CON MATERIAL GRAVA- M2 1,550.24
ARENA DE BANCO, INCLUYE: EXTRACCION, CARGA Y ACARREOS (
DISTANCIA DE BANCO EN GRAVA-ARENA 22 KMS Y EN
CEMENTANTE (LIMO) 10 KMS.) AL LUGAR DE LA OBRA,
HOMOGENIZACION DE AGREGADOS CEMENTANTES,
INCORPORACION DE HUMEDAD OPTIMA, TENDIDO Y AFINE AL
NIVEL DEL PROYECTO, COMPACTACION AL 95% DE SU P.V.S.M. Y
RIEGO DE IMPREGNACION CON PRODUCTO ASFALTICO A RAZON
DE 1.5 LTS./M2., TRABAJOS DE TRAZO Y NIVELACION Y PRUEBAS
DE LABORATORIO.

Subcapítulo1.- Total de TERRACERIAS 1.00

Subcapítulo2.- CONCRETO HIDRAULICO 1.00

Concepto2.1 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO F'C= 300 KG/CM2, ML 402.66
REV. 10±2 EN GUARNICIÓN TIPO "L" DE SECCIÓN 75X30X15 CMS.
DE PATÍN Y PERALTE Y ESPESOR RESPECTIVAMENTE, INCLUYE;
TENDIDO Y COMPACTACIÓN CON VIBRADORES DE INMERSIÓN,
AVIONADO CON CHECK ROD Y BULL FLOAT PARA UNA
CORRECTA PLANICIDAD, ACABADO RAYADO CON PEINE
METALICO DE ¾" DE SEPARACION, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN
DE PLÁSTICO DE 300 MICRAS PARA REFORZAR CURADO
CORRECTO DE LA GUARNICION, INDUCCIÓN DE AGRIETAMIENTO
MEDIANTE CORTE CON MACHETE, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN
DE BARRAS DE AMARRE EN LAS JUNTAS LONGITUDINALES A
BASE DE VARILLA CORRUGADA DE 1/2" F'Y=4200 KG/CM2 DE
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75CMS DE LONGITUD @ 75 CMS. EN CIMBRA PERFORADA;
SELLADO DE JUNTAS DE CONTROL, TRANSVERSALES, SELLADOR
DE POLIOURETANO AUTONIVELANTE DE COEFICIENTE DE
ELASTICIDAD DE ALTA ESPECIFICACIÓN, RESISTENTE A LOS
ACEITES, DIESSEL, A LOS RAYOS UV, TIPO SONOMERICO (MARCA
PASAURETANO Ó BAS); LIMPIEZA, ASESORÍA INTEGRAL DE
PROCESO CONSTRUCTIVO, CONTROL DE CALIDAD EN LOS
PRODUCTOS, SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE
LA OBRA INTEGRAL Y TODO LO NESESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCIÓN.

Concepto2.2 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO F'c=300 KG/CM2 CON M2 1,147.58
AGREGADO GRUESO 1 1/2" REV. 10±2 EN LOSAS DE 15 CMS. DE
ESPESOR, INCLUYE; TENDIDO Y COMPACTACIÓN CON REGLA
VIBRATORIA Y VIBRADORE DE INMERSIÓN, AVIONADO CON
CHECK ROD Y BULL FLOAT PARA UNA CORRECTA PLANICIDAD,
ACABADO RAYADO CON PEINE METALICO DE ¾" DE SEPARACION,
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLÁSTICO DE 300 MICRAS PARA
REFORZAR CURADO CORRECTO DE LAS LOSAS, INDUCCIÓN DE
AGRIETAMIENTO MEDIANTE CORTE CON CORTADORA Y DISCO
PUNTA DIAMANTE, SEGUN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO;
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRAS DE AMARRE EN LAS
JUNTAS LONGITUDINALES A BASE DE VARILLA CORRUGADA DE
1/2" F'Y=4200 KG/CM2 DE 75CMS DE LONGITUD @ 75 CMS. EN
CIMBRA PERFORADA ; COLOCACIÓN DE BARRAS PASA JUNTAS
DE 5/8" DE DIÁMETRO, 60 CMS. DE LONGITUD @ 40 CMS. DE
ESPACIAMIENTO, COLOCADAS EN EL SENTIDO TRANSVERSAL
PARA JUNTAS DE EXPANSION CON POLIDUCTO DE 3/4" Y GRASA,
APLICACIÓN DE CELOTEX DE 1/2" EN JUNTAS FRIAS, SELLADO DE
JUNTAS DE CONTROL, TRANSVERSALES, LONGITUDINALES CON
COLA DE RATA, SELLADOR DE POLIOURETANO AUTONIVELANTE
DE COEFICIENTE DE ELASTICIDAD DE ALTA ESPECIFICACIÓN,
RESISTENTE A LOS ACEITES, DIESSEL, A LOS RAYOS UV, TIPO
SONOMERICO (MARCA PASAURETANO O BAS); LIMPIEZA,
ASESORÍA INTEGRAL DE PROCESO CONSTRUCTIVO, CONTROL
DE CALIDAD EN LOS PRODUCTOS, SERVICIO DE
ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE LA OBRA INTEGRAL Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

Subcapítulo2.- Total de CONCRETO HIDRAULICO 1.00

Subcapítulo3.- BANQUETAS 1.00

Concepto3.1 LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO ESTABLECIENDO M2 603.99
EJES Y REFERENCIAS EN AREA DE BANQUETAS.

Concepto3.2 EXCAVACION A MANO EN MATERIAL "B" EN SECO DE 0.00 A 1.00 M3 120.80
MTS. DE PROFUNDIDAD PARA SUSTITUIRLO CON MATERIAL
SANO, INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACION FUERA DE OBRA A UNA DISTANCIA DE 3.00 KMS..

Concepto3.3 RELLENO COMPACTADO EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM CON M3 60.40
MATERIAL INERTE (LIMO) DE BANCO, INCLUYE: SUMINISTRO,
CARGA Y ACARREO DE MATERIAL CON UNA DISTANCIA DE
BANCO DE 10 KMS..

Concepto3.4 FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO PREFABRICADO F'C= 200 M2 603.99
KG/CM2 Y AGREGADO MAXIMO 3/4", DE 10 CMS DE ESPESOR
ARMADO CON MALLALAC 6-6/10-10 ACABADO ESCOBILLADO.
INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA.
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Subcapítulo3.- Total de BANQUETAS 1.00

Subcapítulo4.- SEÑALIZACION 1.00

Concepto4.1 PINTURA TIPO TRANSITO EN GUARNICION CON USO DE MAQUINA ML 402.66
PINTARRAYAS.

Concepto4.2 APLICACION DE PINTURA EN LINEA CONTINUA COLOR AMARILLO ML 382.66
Y/O BLANCO DE 10 CMS DE ANCHO PARA DEFINIR CARRIL DE
ESTACIONAMIENTO

Concepto4.3 APLICACION DE PINTURA EN LINEA DISCONTINUA COLOR ML 191.33
AMARILLO Y/O BLANCO PARA DEFINIR CARRIL DE CIRCULACION

Subcapítulo4.- Total de SEÑALIZACION 1.00

Capítulo Total de PAVIMENTACION 1.00

Capítulo SISTEMA DE AGUA POTABLE 1.00

Subcapítulo5.- PRELIMINARES 1.00

Concepto5.1 TRAZO DE TERRENO CON LA FINALIDAD DE EJECUTAR TRABAJOS ML 201.33
DE AGUA POTABLE.

Concepto5.2 EXCAVACION A MAQUINA EN MATERIAL TIPO COMUN SECO EN M3 157.04
ZONA "B" DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD CON CUCHARON
DE 0.60 MTS DE ANCHO.

Concepto5.3 PLANTILLA DE ARENA DE 10 CMS DE ESPESOR, APISONADA Y M3 12.08
COMPACTADA CON PISON DE MANO.

Concepto5.4 RELLENO ACOSTILLADO Y COMPACTADO AL 95% PROCTOR CON M3 44.53
EQUIPO MECANICO, CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO
DE LA EXCAVACION, DE 30 CMS ARRIBA DE LOMO DE TUBERIA
INCLUYE PRUEBA DE LABORATORIO.

Concepto5.5 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE LA M3 99.51
EXCAVACION, COMPACTADO EN CAPAS NO MAYORES A 20 CMS
HASTA NIVEL DE RASANTE DE DESPLANTE DE PAVIMENTO

Subcapítulo5.- Total de PRELIMINARES 1.00

Subcapítulo6.- TUBERIAS 1.00

Concepto6.1 SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICO CON CAMPANA ML 201.33
ANGER 3", RD-32.5, INCLUYE ANILLO CUMPLIENDO CON LAS
NORMAS DE CNA Y EL IMTA.

Concepto6.2 INSTALACION JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERIA DE PVC ML 201.33
HIDRAULICO CON CAMPANA ANGER 3" RD-32.5, INCLUYE ANILLO
CUMPLIENDO CON LAS NORMAS  DE CNA Y EL IMTA

Subcapítulo6.- Total de TUBERIAS 1.00

Subcapítulo7.- PIEZAS ESPECIALES 1.00

Concepto7.3 SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE DE PVC DE 3". PZA 2.00

Concepto7.4 SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA GIBAULT COMPLETA DE PZA 2.00
3".

Concepto7.5 SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELABORACION DE ATRAQUE DE PZA 4.00
CONCRETO SIMPLE (30X30X30) F'C=150 KG/CM2
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Subcapítulo7.- Total de PIEZAS ESPECIALES 1.00

Subcapítulo8.- TOMAS DOMICILIARIAS 1.00

Concepto8.1 EXCAVACION Y RELLENO COMPACTADO PARA LA INSTALACION ML 147.20
DE MATERIALES EN TOMA DOMICILIARIA.

Concepto8.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EXTRUPAK RD-9 EN ML 147.20
TOMA DOMICILIARIA.

Concepto8.3 SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES EN REPOSICION DE LOTE 32.00
TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE: 1 ABRAZADERA DE 3" CON SALIDA
DE 1/2", 1 LLAVE DE INSERCION, 1 LLAVE DE BANQUETA, TODOS
LOS MATERIALES CON DIAMETRO DE 1/2" Y MANO DE OBRA.

Subcapítulo8.- Total de TOMAS DOMICILIARIAS 1.00

Capítulo Total de SISTEMA DE AGUA POTABLE 1.00

Capítulo SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO. 1.00

Subcapítulo9.- PRELIMINARES 1.00

Concepto9.1 TRAZO Y NIVELACION CON LA FINALIDAD DE EFECTUAR ML 201.33
TRABAJOS DE ALCANTARRILLADO SANITARIO, ESTABLECIENDO
BANCOS DE NIVEL A UN MAXIMO DE 3.00 MTS. ENTRE BANCO Y
BANCO.

Concepto9.2 EXCAVACION A MAQUINA EN MATERIAL TIPO COMUN SECO EN M3 219.85
ZONA "B" DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD.

Concepto9.3 PLANTILLA DE ARENA DE 10 CMS DE ESPESOR, APISONADA Y M3 12.08
COMPACTADA CON PISON DE MANO.

Concepto9.4 RELLENO ACOSTILLADO Y COMPACTADO AL 95% PROCTOR CON M3 54.26
EQUIPO MECANICO, CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO
DE LA EXCAVACION, DE 30 CMS ARRIBA DE LOMO DE TUBERIA
INCLUYE PRUEBA DE LABORATORIO.

Concepto9.5 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE LA M3 146.99
EXCAVACION, COMPACTADO EN CAPAS NO MAYORES A 20 CMS
HASTA NIVEL DE RASANTE DE DESPLANTE DE PAVIMENTO

Concepto9.15 BOMBA DE ACHIQUE CON MOTOBOMBA DE 3" DIAM HRS 250.00

Concepto9.88 LIMPIEZA Y DESAZOLVE FINO DE CARCAMOS, COLECTORES O HRS 10.00
ATARJEAS POR MEDIO DE EQUIPO TIPO VACTOR.

Subcapítulo9.- Total de PRELIMINARES 1.00

Subcapítulo10.- TUBERIAS 1.00

Concepto10.1 SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC DE 8" SERIE 20. ML 201.33

Concepto10.2 INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERIA DE PVC DE 8" ML 201.33
SERIE 20.

Subcapítulo10.- Total de TUBERIAS 1.00

Subcapítulo11.- OBRAS ACCESORIAS 1.00

Concepto11.24 SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN DE POZO DE PZA 1.00
VISITA TIPO COMUN A BASE DE TABIQUE RECOCIDO, JUNTEADO
CON MORTERO CEM-ARENA 1:3, ACABADO INTERIOR PULIDO CON

REPRESENTANTE LEGAL O LICITANTE



H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE
DIRECCION GENERAL DE OBRAS 
Y SERVICIOS PUBLICOS:

RAZON SOCIAL DE LICITANTE:

LICITACION N°

DESCRIPCION DE LA OBRA:
PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L"
PARA EL CJON. RUBI ENTRE AV. LAZARO CARDENAS Y AV. RAFAEL
BUELNA, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

FECHA PRESENTACION DE LA PROPUESTA:

          

DURACION:              

DOCUMENTO: TE-16

FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINO

PRESUPUESTO

Tipo Clave Descripción Unidad Cantidad

CEMENTO ARENA 1:3 CON LLANA METALICA, INCLUYE:
FABRICACIÓN DE BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, MEDIA
CAÑA, COLOCACION DE PLANTILLA DE GRAVA ARENA,
ESCALONES DE VARILLA DE 1" DE DIAM; EXCAVACIONES Y
RELLENOS PARA UNA PROFUNDIDAD DE 1.50 MTS

Concepto11.4 SUMINISTRO DE BROCAL Y TAPA DE ACERO PARA POZO DE PZA 1.00
VISITA.

Concepto11.5 SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES EN PZA 4.00
INTERCONEXION A POZO DE VISITA EXISTENTE.

Concepto11.5.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES EN ML 17.50
INTERCONEXION A POZO DE VISITA EXISTENTE EN APROCHES,
INCLUYE: DEMOLICION  DE LOSA Y REPOSICION DE LA MISMA.

Subcapítulo11.- Total de OBRAS ACCESORIAS 1.00

Subcapítulo12.- DESCARGAS DOMICILIARIAS 1.00

Concepto12.1 CONSTRUCCION DE DESCARGA DOMICILIARIA CON TUBERIA DE ML 147.20
6" SERIE 20, INTERCONECTADA A TUBERIA DE 8" SERIE 20,
INCLUYE: EXCAVACION, PLANTILLA, ACOSTILLADO Y VOLTEO.

Concepto12.2 SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC DE 6" SERIE 20 PARA ML 147.20
CONSTRUCCION DE DESCARGA DOMICILIARIA.

Concepto12.3 SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA LOTE 32.00
DESCARGA DOMICILIARIA DE 6" PARA SER INTERCONECTADAS A
TUBERIA DE 8" SERIE 20: CODO DE PVC DE 45ºX6" Y YEE DE 8"X6".

Concepto12.4 SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE REGISTROS PZA 32.00
DE 0.60 X 0.40 MTS DE PROFUNDIDAD VARIABLE. A BASE DE
TABIQUE ROJO RECOCIDO JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-
ARENA PROPORCION 1:3 CON BASE DE CONCRETO DE 0.10 MTS.
DE ESPESOR ACABADO INTERIOR PULIDO CON CEMENTO-
ARENA 1:3 Y MARCO Y CONTRAMARCO CON SOLERA DE 3" A 45°
Y TAPA CON CONCRETO F´C= 200 KG/CM2 REFORZADA CON
VARILLA DE 3/8" CORRUGADA @10 CM. INCLUYE EXCAVACIONES
Y RELLENOS.

Subcapítulo12.- Total de DESCARGAS DOMICILIARIAS 1.00

Capítulo Total de SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO. 1.00

Capítulo ALUMBRADO 1.00

Subcapítulo13 ALUMBRADO 1.00

Concepto13.25 SUMINISTRO E INST. DE POLIDUCTO NARANJA REFORZADO DE 38 ML 201.00
MM (1 1/4) INCLUYE EXCAVACION EN TERRENO TIPO II,
CONCRETO FC=100 KG/CM2, RELLENO CON MATERIAL
PRODUCTO DE LA EXCAVACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA
Y EQUIPO

Concepto13.29 SUMINISTRO E INST. DE CABLE AL XLP 2+1 CAL. 6 SUBTERRANEO ML 201.00
INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO

Concepto13.30 SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR PARA MURETE MTS 17.00
INCLUYE: CABLE THW CAL. 4, VATHW. CAL 6, CABLE COBRE
DESNUDO CAL. 8, TUBO PVC PESADO DE 1-1/2 EXCAVACIÓN EN
TERRENO TIPO II, CONCRETO FC=100 KG/CM2, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO.
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Concepto13.31 SUMINISTRO E INST. DE SISTEMA DE TIERRA PARA FINAL DE PZA. 3.00
CIRCUITO, INCLUYE: VARILLA PARA TIERRA 5/8" X 1.5 MTS.
NORMAL, CONECTOR PARA VARILLA DE TIERRA MECANICO,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

Concepto13.32 SUMINISTRO E INST. DE REGISTRO DE CONCRETO DE 40X40X40 PZA. 8.00
CMS MEDIDAS EXTERIORES CON MARCO Y CONTRA MARCO DE
FE, ANGULO 1 1/2 X 1/8" Y 1 1/4"X 1/8" INCLUYE MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO

Concepto13.33 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURETE PRECOLADO PARA PZA. 1.00
ALOJAR EQUIPO DE MEDICION, CONTROL Y RELEVADOR DE
TIEMPO 0-5 HRS, INCLUYE: TUBOS CENTRO DE CARGA,
INTERRUPTOR 2X20 AMPERES MARCA SIEMENS, SQUARE D O
SIMILAR, GABINETES, PUERTA DE PROTECCION, BASE DE
MEDICION 5/100 O DE ALMA NEGRA REFORZADA, EL MURETE
DEBERA ESTAR AHOGADO EN CONCRETO EN UN AREA DE
0.40X0.40X1.00 MTS DE PROFUNDIDAD QUEDANDO 3.00 MTS DE
ALTURA A PARTIR DE NIVEL DE BANQUETA TERMINADA Y TODO
LO NECESARIO PARA SU MEJOR FUNCIONAMIENTO.

Concepto13.27 PAGO POR UNIDAD VERIFICACIÓN, INCLUYE: DOCUMENTO LOTE 1.00
OFICIAL DE PERSONAL VERIFICADOR AUTORIZADO POR CFE.

Concepto13.28 SUMINISTRO E INSTALACION UN LUMINARIO LED PHILIPS LUMEC, PZA 6.00
MODELO ROADFOCUS, STREETVIEW O MINIVIEW 72 WATTS Y/O
SIMILAR EN POSTE FE CONICO OCTAGONAL 9 MTS, INCLUYE:
LAMPARA, BASE PIRAMIDAL 40X90X90, CABLE PINTURA,
TORNILLERIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN
FUNCIONAMIENTO.

Subcapítulo13 Total de ALUMBRADO 1.00

Capítulo Total de ALUMBRADO 1.00

Capítulo14 TRABAJOS FINALES 1.00

Concepto14.2 RETIRO DE TAPONES EN LOS EXTREMOS Y BARRIDO TOTAL DE M3 28.00
LOS MISMOS

Concepto14.3 LIMPIEZA TOTAL DE LA OBRA, INCLUYE: LA MANO DE OBRA M2 2,053.57
NECESARIA.

Capítulo14 Total de TRABAJOS FINALES 1.00
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