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OBRA: REPARACION DE LA INFRAESTRUCTURA
SANITARIA POR LA CALLE PITAGORAS ENTRE CALLE
LEO Y CALLE GALILEO, EN EL FRACC. VILLA GALAXIA

PRELIMINARES

1 Trazo y nivelacion. Incluye: equipo de topografia, personal, ml 115.74
materiales (pinturas, cal, cintas, clavos, estacas, etc.)
transporte y acarreos. Asi mismo la revision de las cotas del
proyecto; verificando del perfil del terreno natural y mantener
durante la obra las niveletas necesarias para el control de las
mismas.

SONDEOS

2 Sondeos para localizacién de interferencia en redes de Agua sondeo 2.00
Potable, Alcantarillado, Instalaciones de CFE, TELFONICAS 6
PEMEX, con excavacién a mano en seco o en agua, hasta 2.0
m. de profundidad, incluye: traspaleos.

EXCAVACIONES Y RELLENOS

3 Excavacién a mano para zanjas, hasta 2.00 m de profundidad, m3 9.82
en cualquier tipo de material, excepto roca fija. Incluye: afloje y
extraccion del material, amacize y limpieza de plantilla y
taludes, remocion traspaleos y conservacion de la zanja hasta
la instalacion satisfactoria de la tuberia. En seco.

4 Excavacién con maquina para zanjas, hasta 2.00 m. de m3 61.89
profundidad, en cualquier tipo de material excepto roca fija.
Incluye: afloje y extraccion del material, amacize y limpieza de
plantilla y taludes, remocién traspaleos y conservacion de la
zanja hasta la instalacion satisfactoria de la tuberia. Medido en
zanja. En seco

5 Excavacion con maquina para zanjas, hasta 2.00 m. de m3 26.53
profundidad, en cualquier tipo de material excepto roca fija.
Incluye: afloje y extraccion del material, amacize y limpieza de
plantilla y taludes, remocién traspaleos y conservacion de la
zanja hasta la instalacion satisfactoria de la tuberia. Medido en
zanja. En agua.
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6 Excavacion con equipo neumatico para zanjas en material " C" m3 98.24

en roca fija con una profundidad de 2.0 m. Incluye:
Retroexcavadora 416C con martillo para la demolicién y afloje,
extraccion del material con retroexcavadora 416E, limpieza de
plantilla y conservacion de la excavacion hasta la instalacion
satisfactoria de la tuberia. Medido en obra. En Seco.

7 Plantilla apisonada con pisén de mano en zanjas, Incluye: m3 9.84
construccion del canal en la zona de campana para permitir el
apoyo completo de un cuadrante de tuberia, suministro de
material de banco (Grava-Arena). todos los traspaleos y
acarreos. Medido colocado.

8 Relleno acostillado con pisones de cabeza angosta, y plana, m3 45.55
aplicando en capas sucesivas de 10 cm de espesor (hasta 30
cm arriba del lomo del tubo). Incluye: suministro de material de
banco (Grava-Arena), todos los traspaleos y acarreos. Medido
colocado.

9 Relleno compactado al 85% de la prueba PROCTOR, en capas m3 137.46
de 20 cm de espesor, con equipo mecanico y aplicando agua.
Incluye: suministro de material de banco (Balastre Gris), todos
los traspaleos y acarreos. Medido colocado.

TUBERIA

10 Suministro e Instalacién de Tuberia de PVC para Alcantarillado ml 115.74
de Aguas Negras, Incluye: Suministro de Tuberia, Carga,
Descarga, Maniobras Locales, Bajado,Tendido, Nivelado,
Junteado Hermetico, Prueba Hidrostatica segin Norma NOM-
001-CONAGUA-2011 o Vigente con todos los materiales y
herramientas para la prueba de campo. de 200 mm (8") Serie
20 Norma de Fabricacion NMX-E-215/I1-SCFI-2003 o vigente.

POZOS DE VISITA

11 Construccidon de pozo de visita tipo comun, de 2.00 m. de pzo 1.00
profundidad, segun Norma NOM-001-CONAGUA-2011 o
vigente, (en estricto apego a especificaciones y plano ALC-
2002-0059-GC-DEP), aplanado interior pulido y exterior
floteado, incluye: suministro de materiales, mano de obra y
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acarreos totales.
BROCALES Y TAPA
12 Brocal y tapa ciega de Fo.Fo. de tipo pesado de 158 kg, sum e pza 1.00
instalacion.
SENALAMIENTO PREVENTIVO
13 Renta consistente en: Colocacion y retiro de sefialamiento para jgo 1.00

prevencion de accidentes de transito. Incluye: letreros con
pintura fosforescentes de acuerdo a normas y especificaciones.
(NO incluye entrega a almacén)

14 Suministro y colocacion de "banda de preaucion amarilla" ml 115.74
preventiva en zanja, posterior a acostillado.

BOMBEO DE ACHIQUE

15 Bombeo de achique con bomba autocebante, propiedad del hora 23.15
contratista. Incluye: operacién. De 75 mm (3") de &, 8 H.P.

ACARREOS

16 Acarreo de material excedente producto de la excavacion, m3 196.49
incluye: carga, descarga, acarreos totales al 1er. Km medido en
zanja

17 Acarreo kms subsecuentes al primero, de material excedente m3-km 2,947.31

producto de la excavacion. De acuerdo a la norma N-CTR-CAR-
1-01-013/00, clausula B4, respetando las clausulas que se
refieren a la calidad y recepcioén de la norma.

DESCARGAS DOMICILIARIAS

18 Descarga domiciliaria de 5.50 m. de long. con Tuberia y piezas  desc 22.00
especiales de PVC para alcantarillado de aguas negras de 150
mm (6") sistema métrico serie 20 Norma de Fabricacion NMX-
E-215/1-SCF1-2003, NMX-E-215/2-SCFI-1999 respectivamente
o vigente, completa, Incluye: suministro de todos los
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materiales, Rellenos con grava-arena, (yee 8"x6", codo, tuberia
), y mano de obra. ( No incluye derechos de conexion).

REPARACIONES

19 Reparacion provisional de toma domiciliaria de 1/2" tuberia rep 11.00
Extrupack o similar RD-9 de 2.50 m. de long. en trabajos de
Pavimentacion, incluye: suministro de tuberia, coples y mano

de obra.
PAVIMENTO

20 Corte y trazo de Pavimento hidraulico, incluye: materiales y nll 415.43
equipo

21 Ruptura de pavimento de concreto hidraulico de 20 cm. Incluye: m2 152.76

retiro de material a 1 km equipo y mano de obra.

22 Reposicion de Pavimento de 20 cm. de espesor con F'c= 250 m2 152.76
kg/cm2, armado con mallalack 6-6/6-6, incluye colado, vibrado,
acabado escobillado, curado con curacreto, junta de asfalto,
todos los suministros, acarreos, y mano de obra. medido
colocado.

23 Formacién de base para pavimento de 20 cm de espesor, con m2 152.76
material seleccionado de BANCO en proporcion de un 85% de (
Grava-Arena) y 15% de (limo). Compactado al 100% proctor.
Incluye: suministro de los materiales, acarreos, maniobras
locales y mano de obra.

24 Riego de impregnacion con emulsiéon asfaltica RL-3K en una m2 152.76
proporcion de 1.50 I/m2. Incluye: areneo de la superficie.

REPARACIONES

25 Reparacion de tubo de Agua Potable de Asbesto-cemento de rep 1.00
2.5 m de longitud, incluye: Suministro de tuberia y piezas
especiales (Junta Gibault), mano de obra y materiales pétreos.
De 3" de @.
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GUARNICIONES
26 Ruptura de guarnicién de concreto hidraulico de 20 cm tipo "L", ml 22.00

seccion 15 x 30 x 60 cm. Incluye: mano de obra y todos los
acarreos a 1 km de distancia.

27 Guarnicién de Concreto Hidrallico Premezclado F'c= 200 ml 22.00
Kg/cm2, tipo "L" seccién 15 x 30 x 60 cm, incluye: suministro
de materiales, mano de obra, cimbra, descimbra y todos los

acarreos.
BANQUETAS

28 Ruptura de banqueta de concreto de f'c= 150 kg/cm2, de 10 cm m2 22.00
de espesor. Incluye: retiro de material a 1 km, equipo y mano
de obra.

29 Reposicion de banqueta de concreto f'c= 150 kg/cm2 de 10 cm m2 22.00
de espesor. Incluye: suministro de materiales, acarreos y mano
de obra.
INTERCONEXIONES

30 Interconexidon para entroncar a pozo de visita existente con int 2.00

tuberia de PVC para alcantarilado sanitario, incluye:
demolicion, limpieza, taponamiento de flujos e instalacion de
llegada de: De 20 cm. (8") de @.

31 Interconexidon para conectar a registro con tuberia de PVC int 2.00
Alcantarillado sanitario de 6" de @, en linea con servicio,
incluye: demoliciéon, limpieza, taponamiento de flujos e
instalacién de llegada.

REGISTRO

32 Construccion de Registro de 0.60 x 0.40 x 1.00 m. a base de reg 19.00
tabique rojo recocido, acabado interior pulido, incluye: tapa de
concreto armada, marco y contramarco de angulo de acero de
1", suministro de materiales, acarreos, maniobras locales y
mano de obra.
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VITROPISO
33 Suministro y colocacion de Vitropiso de 30x30 cm, asentado m2 10.00

con pegazulejo y junteado con boquilla de color segun
proyecto, incluye recortes, material, mano de obra y equipo.

CANCELACION DE CONCRETO

34 Relleno fluido para cancelacion de redes existentes incluye: m3 7.27
concreto fluido de f'c=150 kg/cm2, segin Norma NMX-C-155 y
ASTM C494, hecho en planta, incluye: mano de obra,
materiales y taponamiento en ambos extremos.
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