H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE LICITACION N°
DIRECCION GENERAL DE OBRAS

Y SERVICIOS PUBLICOS:

DESCRIPCION DE LA OBRA:

PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L"
PARA LA CALLE RAMON F. ITURBE ENTRE CALLE ANTONIO ROSALES
Y BLVD. PEDRO INFANTE, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, ESTADO DE

SINALOA.

FECHA PRESENTACION DE LA PROPUESTA:

RAZON SOCIAL DE LICITANTE:

DURACION:

DOCUMENTO: TE-16

FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINO

PRESUPUESTO

Tipo

Clave

Descripcion

Unidad

Cantidad

Capit
Subc

Conct

Conct

Subc

Subc

Conct

Conct

Conct

Conct

Subc

Subc

Conct

141

141

1.-
1.1

1.2

1.3

1.4

1.-

2.-
21

PAVIMENTACION
PRELIMINARES

CORTE DE PAVIMENTO CON CORTADORA DE DISCO DE
CONCRETO EN ESPESORES DE HASTA 15 CMS.

DEMOLICION DE LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CMS
DE ESPESOR. INCLUYE: RETROEXCAVADORA CON
ROTOMARTILLO, MANO DE OBRA, CARGA Y ACARREO DE
MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION A UN RADIO MAXIMO DE
5 KMS.

Total de PRELIMINARES

TERRACERIAS

SUB-RASANTE CON CORTES HASTA 55 CMS., INCLUYE:
EXCAVACION EN CORTE, CARGA Y ACARREO DEL PRODUCTO A
UN RADIO MAXIMO DE 3 KMS., HOMOGENIZACION DEL MATERIAL
CON INCORPORACION DE HUMEDAD OPTIMA, TENDIDO POR
CAPAS Y AFINE AL NIVEL DEL PROYECTO CON COMPACTACION
AL 95% DE SU P.V.S.M., TRABAJOS DE TRAZO Y NIVELACION Y
PRUEBAS DE LABORATORIO.

ESTABILIZACION DEL  TERRENO NATURAL, INCLUYE:
EXTRACCION DE BACHE, ADQUISICION, CARGA Y ACARREO A 22
KMS DISTANCIA DE BANCO AL LUGAR DE LA OBRA DE PIEDRA
PAPA (PAPON), Y TENDIDO CON ESPESOR PROMEDIO DE 20
CMS., TRABAJOS DE TRAZO Y NIVELACION Y PRUEBAS DE
LABORATORIO.

SUB-BASE DE 20 CMS. DE ESPESOR, FORMADA CON MATERIAL
GRAVA-ARENA DE BANCO, INCLUYE: EXTRACCION, CARGA Y
ACARREOS (DISTANCIA DE BANCO EN GRAVA-ARENA 22 KMS Y
EN CEMENTANTE (LIMO) 10 KMS.) AL LUGAR DE LA OBRA,
HOMOGENIZACION DE AGREGADOS CEMENTANTES,
INCORPORACION DE HUMEDAD OPTIMA, TENDIDO Y AFINE AL
NIVEL DEL PROYECTO, COMPACTACION AL 95% DE SU P.V.S.M,,
TRABAJOS DE TRAZO Y NIVELACION Y PRUEBAS DE
LABORATORIO.

BASE DE 20 CMS. DE ESPESOR, FORMADA CON MATERIAL
GRAVA-ARENA DE BANCO, INCLUYE: EXTRACCION, CARGA Y
ACARREOS (DISTANCIA DE BANCO EN GRAVA-ARENA 22 KMS Y
EN CEMENTANTE (LIMO) 10 KMS.) AL LUGAR DE LA OBRA,
HOMOGENIZACION DE AGREGADOS CEMENTANTES,
INCORPORACION DE HUMEDAD OPTIMA, TENDIDO Y AFINE AL
NIVEL DEL PROYECTO, COMPACTACION AL 95% DE SU P.V.S.M.
Y RIEGO DE IMPREGNACION CON PRODUCTO ASFALTICO A
RAZON DE 1.5 LTS./M2., TRABAJOS DE TRAZO Y NIVELACION Y
PRUEBAS DE LABORATORIO.

Total de TERRACERIAS

CONCRETO HIDRAULICO

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO F'C= 300 KG/CM2, ML

REV. 10+2 EN GUARNICION TIPO "L" DE SECCION 75X30X15 CMS.
DE PATIN Y PERALTE Y ESPESOR RESPECTIVAMENTE, INCLUYE;
TENDIDO Y COMPACTACION CON VIBRADORES DE INMERSION,

ML

M2

M2

M2

M2

M2

1.00
1.00
11.28

42.60

1.00

1.00
871.38

348.55

871.38

871.38

1.00

1.00
193.64

REPRESENTANTE LEGAL O LICITANTE



H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE LICITACION N° DOCUMENTO: TE-16
DIRECCION GENERAL DE OBRAS

Y SERVICIOS PUBLICOS: DESCRIPCION DE LA OBRA:
PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L"

PARA LA CALLE RAMON F. ITURBE ENTRE CALLE ANTONIO ROSALES
Y BLVD. PEDRO INFANTE, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, ESTADO DE

SINALOA.
FECHA DE INICIO:
FECHA PRESENTACION DE LA PROPUESTA:
FECHA DE TERMINO
RAZON SOCIAL DE LICITANTE:
DURACION:
PRESUPUESTO
Tipo Clave Descripcion Unidad Cantidad

AVIONADO CON CHECK ROD Y BULL FLOAT PARA UNA
CORRECTA PLANICIDAD, ACABADO RAYADO CON PEINE
METALICO DE %" DE SEPARACION, SUMINISTRO Y COLOCACION
DE PLASTICO DE 300 MICRAS PARA REFORZAR CURADO
CORRECTO DE LA GUARNICION, INDUCCION DE
AGRIETAMIENTO MEDIANTE CORTE CON MACHETE,
SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARRAS DE AMARRE EN LAS
JUNTAS LONGITUDINALES A BASE DE VARILLA CORRUGADA DE
1/2" F'Y=4200 KG/CM2 DE 75CMS DE LONGITUD @ 75 CMS. EN
CIMBRA PERFORADA; SELLADO DE JUNTAS DE CONTROL,
TRANSVERSALES, SELLADOR DE POLIOURETANO
AUTONIVELANTE DE COEFICIENTE DE ELASTICIDAD DE ALTA
ESPECIFICACION, RESISTENTE A LOS ACEITES, DIESSEL, A LOS
RAYOS UV, TIPO SONOMERICO (MARCA PASAURETANO O BAS);
LIMPIEZA, ASESORIA INTEGRAL DE PROCESO CONSTRUCTIVO,
CONTROL DE CALIDAD EN LOS PRODUCTOS, SERVICIO DE
ADMINISTRACION Y OPERACION DE LA OBRA INTEGRAL Y TODO
LO NESESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

Conce 2.2 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO F'c=300 KG/CM2 M2 677.74
CON AGREGADO GRUESO 1 1/2" REV. 102 EN LOSAS DE 15
CMS. DE ESPESOR, INCLUYE; TENDIDO Y COMPACTACION CON
REGLA VIBRATORIA Y VIBRADORE DE INMERSION, AVIONADO
CON CHECK ROD Y BULL FLOAT PARA UNA CORRECTA
PLANICIDAD, ACABADO RAYADO CON PEINE METALICO DE %"
DE SEPARACION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLASTICO DE
300 MICRAS PARA REFORZAR CURADO CORRECTO DE LAS
LOSAS, INDUCCION DE AGRIETAMIENTO MEDIANTE CORTE CON
CORTADORA Y DISCO PUNTA DIAMANTE, SEGUN
ESPECIFICACIONES DE PROYECTO; SUMINISTRO Y
COLOCACION DE BARRAS DE AMARRE EN LAS JUNTAS
LONGITUDINALES A BASE DE VARILLA CORRUGADA DE 1/2"
F'Y=4200 KG/CM2 DE 75CMS DE LONGITUD @ 75 CMS. EN
CIMBRA PERFORADA ; COLOCACION DE BARRAS PASA JUNTAS
DE 5/8" DE DIAMETRO, 60 CMS. DE LONGITUD @ 40 CMS. DE
ESPACIAMIENTO, COLOCADAS EN EL SENTIDO TRANSVERSAL
PARA JUNTAS DE EXPANSION CON POLIDUCTO DE 3/4" Y
GRASA, APLICACION DE CELOTEX DE 1/2" EN JUNTAS FRIAS,
SELLADO DE JUNTAS DE CONTROL, TRANSVERSALES,
LONGITUDINALES CON COLA DE RATA, SELLADOR DE
POLIOURETANO AUTONIVELANTE DE COEFICIENTE DE
ELASTICIDAD DE ALTA ESPECIFICACION, RESISTENTE A LOS
ACEITES, DIESSEL, A LOS RAYOS UV, TIPO SONOMERICO (
MARCA PASAURETANO O BAS); LIMPIEZA, ASESORIA INTEGRAL
DE PROCESO CONSTRUCTIVO, CONTROL DE CALIDAD EN LOS
PRODUCTOS, SERVICIO DE ADMINISTRACION Y OPERACION DE
LA OBRA INTEGRAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

Subc  2.- Total de CONCRETO HIDRAULICO 1.00

Subc  3.- BANQUETAS 1.00

Conct 3.1 LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO ESTABLECIENDO M2 387.28
EJES Y REFERENCIAS EN AREA DE BANQUETAS.

Conct 3.2 EXCAVACION A MANO EN MATERIAL "B" EN SECO DE 0.00 A 1.00 M3 77.46

MTS. DE PROFUNDIDAD PARA SUSTITUIRLO CON MATERIAL

REPRESENTANTE LEGAL O LICITANTE



H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE LICITACION N°
DIRECCION GENERAL DE OBRAS

Y SERVICIOS PUBLICOS:

DESCRIPCION DE LA OBRA:

PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L"
PARA LA CALLE RAMON F. ITURBE ENTRE CALLE ANTONIO ROSALES
Y BLVD. PEDRO INFANTE, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, ESTADO DE

SINALOA.

FECHA PRESENTACION DE LA PROPUESTA:

RAZON SOCIAL DE LICITANTE:

DOCUMENTO: TE-16

FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINO

DURACION:
PRESUPUESTO
Tipo Clave Descripcion Unidad Cantidad
SANO, INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACION FUERA DE OBRA A UNA DISTANCIA DE 3.00 KMS..
Conct 3.3 RELLENO COMPACTADO EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM CON M3 38.73
MATERIAL INERTE (LIMO) DE BANCO, INCLUYE: SUMINISTRO,
CARGA Y ACARREO DE MATERIAL CON UNA DISTANCIA DE
BANCO DE 10 KMS..
Conct 3.4 FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO PREFABRICADO F'C= 200 M2 387.28
KG/CM2 Y AGREGADO MAXIMO 3/4", DE 10 CMS DE ESPESOR
ARMADO CON MALLALAC 6-6/10-10 ACABADO ESCOBILLADO.
INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA.
Subc 3.- Total de BANQUETAS 1.00
Subc 4.- SENALIZACION 1.00
Conce 4.1 PINTURA TIPO TRANSITO EN GUARNICION CON USO DE ML 193.64
MAQUINA PINTARRAYAS.
Conct 4.2 APLICACION DE PINTURA EN LINEA CONTINUA COLOR AMARILLO ML 173.64
Y/O BLANCO DE 10 CMS DE ANCHO PARA DEFINIR CARRIL DE
ESTACIONAMIENTO
Conct 4.3 APLICACION DE PINTURA EN LINEA DISCONTINUA COLOR ML 86.82
AMARILLO Y/O BLANCO PARA DEFINIR CARRIL DE CIRCULACION
Subc 4.- Total de SENALIZACION 1.00
Capit Total de PAVIMENTACION 1.00
Capit SISTEMA DE AGUA POTABLE 1.00
Subc 5.- PRELIMINARES 1.00
Conce 5.1 TRAZO DE TERRENO CON LA FINALIDAD DE EJECUTAR ML 96.82
TRABAJOS DE AGUA POTABLE.
Conct 5.2 EXCAVACION A MAQUINA EN MATERIAL TIPO COMUN SECO EN M3 75.52
ZONA "B" DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD CON
CUCHARON DE 0.60 MTS DE ANCHO.
Conct 5.3 PLANTILLA DE ARENA DE 10 CMS DE ESPESOR, APISONADA Y M3 5.81
COMPACTADA CON PISON DE MANO.
Conct 5.4 RELLENO ACOSTILLADO Y COMPACTADO AL 95% PROCTOR CON M3 21.41
EQUIPO MECANICO, CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO
DE LA EXCAVACION, DE 30 CMS ARRIBA DE LOMO DE TUBERIA
INCLUYE PRUEBA DE LABORATORIO.
Conct 5.5 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE LA M3 47.86
EXCAVACION, COMPACTADO EN CAPAS NO MAYORES A 20 CMS
HASTA NIVEL DE RASANTE DE DESPLANTE DE PAVIMENTO
Subc 5.- Total de PRELIMINARES 1.00
Subc 6.- TUBERIAS 1.00
Conct 6.1 SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICO CON CAMPANA ML 96.82
ANGER 3", RD-32.5, INCLUYE ANILLO CUMPLIENDO CON LAS
NORMAS DE CNAY EL IMTA.
Conct 6.2 INSTALACION JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERIA DE PVC ML 96.82

REPRESENTANTE LEGAL O LICITANTE



H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE LICITACION N°
DIRECCION GENERAL DE OBRAS

Y SERVICIOS PUBLICOS:

DESCRIPCION DE LA OBRA:

PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L"
PARA LA CALLE RAMON F. ITURBE ENTRE CALLE ANTONIO ROSALES
Y BLVD. PEDRO INFANTE, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, ESTADO DE

SINALOA.

FECHA PRESENTACION DE LA PROPUESTA:

RAZON SOCIAL DE LICITANTE:

DOCUMENTO: TE-16

FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINO

DURACION:
PRESUPUESTO
Tipo Clave Descripcion Unidad Cantidad
HIDRAULICO CON CAMPANA ANGER 3" RD-32.5, INCLUYE ANILLO
CUMPLIENDO CON LAS NORMAS DE CNAY EL IMTA
Subc 6.- Total de TUBERIAS 1.00
Subc 7.- PIEZAS ESPECIALES 1.00
Conct 7.3 SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE DE PVC DE 3". PZA 2.00
Conct 7.4 SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA GIBAULT COMPLETA DE PZA 2.00
3"
Conct 7.5 SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELABORACION DE ATRAQUE DE PZA 2.00
CONCRETO SIMPLE (30X30X30) F'C=150 KG/CM2
Subc 7.- Total de PIEZAS ESPECIALES 1.00
Subc 8.- TOMAS DOMICILIARIAS 1.00
Conce 8.1 EXCAVACION Y RELLENO COMPACTADO PARA LA INSTALACION ML 63.00
DE MATERIALES EN TOMA DOMICILIARIA.
Conct 8.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EXTRUPAK RD-9 EN ML 63.00
TOMA DOMICILIARIA.
Conct 8.3 SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES EN REPOSICION LOTE 12.00
DE TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE: 1 ABRAZADERA DE 3" CON
SALIDA DE 1/2", 1 LLAVE DE INSERCION, 1 LLAVE DE BANQUETA,
TODOS LOS MATERIALES CON DIAMETRO DE 1/2" Y MANO DE
OBRA.
Subc 8.- Total de TOMAS DOMICILIARIAS 1.00
Capit Total de SISTEMA DE AGUA POTABLE 1.00
Capit SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO. 1.00
Subc 9.- PRELIMINARES 1.00
Conce 9.1 TRAZO Y NIVELACION CON LA FINALIDAD DE EFECTUAR ML 96.82
TRABAJOS DE ALCANTARRILLADO SANITARIO, ESTABLECIENDO
BANCOS DE NIVEL A UN MAXIMO DE 3.00 MTS. ENTRE BANCO Y
BANCO.
Conct 9.2 EXCAVACION A MAQUINA EN MATERIAL TIPO COMUN SECO EN M3 105.73
ZONA "B" DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD.
Conct 9.3 PLANTILLA DE ARENA DE 10 CMS DE ESPESOR, APISONADA Y M3 5.81
COMPACTADA CON PISON DE MANO.
Conct 9.4 RELLENO ACOSTILLADO Y COMPACTADO AL 95% PROCTOR CON M3 26.09
EQUIPO MECANICO, CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO
DE LA EXCAVACION, DE 30 CMS ARRIBA DE LOMO DE TUBERIA
INCLUYE PRUEBA DE LABORATORIO.
Conct 9.5 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE LA M3 70.69
EXCAVACION, COMPACTADO EN CAPAS NO MAYORES A 20 CMS
HASTA NIVEL DE RASANTE DE DESPLANTE DE PAVIMENTO
Conct 9.15 BOMBA DE ACHIQUE CON MOTOBOMBA DE 3" DIAM HRS 250.00
Conct 9.88 LIMPIEZA Y DESAZOLVE FINO DE CARCAMOS, COLECTORES O HRS 10.00

ATARJEAS POR MEDIO DE EQUIPO TIPO VACTOR.

REPRESENTANTE LEGAL O LICITANTE



H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE LICITACION N°
DIRECCION GENERAL DE OBRAS

Y SERVICIOS PUBLICOS:

DESCRIPCION DE LA OBRA:

PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L"
PARA LA CALLE RAMON F. ITURBE ENTRE CALLE ANTONIO ROSALES
Y BLVD. PEDRO INFANTE, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, ESTADO DE

SINALOA.

FECHA PRESENTACION DE LA PROPUESTA:

RAZON SOCIAL DE LICITANTE:

DOCUMENTO: TE-16

FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINO

DURACION:
PRESUPUESTO
Tipo Clave Descripcion Unidad Cantidad
Subc 9.- Total de PRELIMINARES 1.00
Subc 10.- TUBERIAS 1.00
Conce 1041 SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC DE 8" SERIE 20. ML 96.82
Conce 10.2 INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERIA DE PVC DE 8" ML 96.82
SERIE 20.
Subc 10.- Total de TUBERIAS 1.00
Subc 11.- OBRAS ACCESORIAS 1.00
Conct 11.24 SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE POZO DE PZA 2.00
VISITA TIPO COMUN A BASE DE TABIQUE RECOCIDO, JUNTEADO
CON MORTERO CEM-ARENA 1:3, ACABADO INTERIOR PULIDO
CON CEMENTO ARENA 1:3 CON LLANA METALICA, INCLUYE:
FABRICACION DE BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, MEDIA
CANA, COLOCACION DE PLANTILLA DE GRAVA ARENA,
ESCALONES DE VARILLA DE 1" DE DIAM; EXCAVACIONES Y
RELLENOS PARA UNA PROFUNDIDAD DE 1.50 MTS
Conce 11.4 SUMINISTRO DE BROCAL Y TAPA DE ACERO PARA POZO DE PZA 2.00
VISITA.
Conce 11.5 SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES EN PZA 2.00
INTERCONEXION A POZO DE VISITA EXISTENTE.
Subc 11.- Total de OBRAS ACCESORIAS 1.00
Subc 12.- DESCARGAS DOMICILIARIAS 1.00
Conce 121 CONSTRUCCION DE DESCARGA DOMICILIARIA CON TUBERIA DE ML 63.00
6" SERIE 20, INTERCONECTADA A TUBERIA DE 8" SERIE 20,
INCLUYE: EXCAVACION, PLANTILLA, ACOSTILLADO Y VOLTEO.
Conce 12.2 SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC DE 6" SERIE 20 PARA ML 63.00
CONSTRUCCION DE DESCARGA DOMICILIARIA.
Conce 12.3 SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA LOTE 12.00
DESCARGA DOMICILIARIA DE 6" PARA SER INTERCONECTADAS
A TUBERIA DE 8" SERIE 20: CODO DE PVC DE 45°X6" Y YEE DE
8"X6".
Conce 124 SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE REGISTROS PZA 12.00
DE 0.60 X 0.40 MTS DE PROFUNDIDAD VARIABLE. A BASE DE
TABIQUE ROJO RECOCIDO JUNTEADO CON MORTERO
CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:3 CON BASE DE CONCRETO
DE 0.10 MTS. DE ESPESOR ACABADO INTERIOR PULIDO CON
CEMENTO- ARENA 1:3 Y MARCO Y CONTRAMARCO CON SOLERA
DE 3" A 45° Y TAPA CON CONCRETO F'C= 200 KG/CM2
REFORZADA CON VARILLA DE 3/8" CORRUGADA @10 CM.
INCLUYE EXCAVACIONES Y RELLENOS.
Subc 12.- Total de DESCARGAS DOMICILIARIAS 1.00
Capit Total de SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO. 1.00
Capit ALUMBRADO 1.00
Subc 13 ALUMBRADO 1.00

REPRESENTANTE LEGAL O LICITANTE



H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE LICITACION N°
DIRECCION GENERAL DE OBRAS

Y SERVICIOS PUBLICOS:

DESCRIPCION DE LA OBRA:

PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L"
PARA LA CALLE RAMON F. ITURBE ENTRE CALLE ANTONIO ROSALES
Y BLVD. PEDRO INFANTE, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, ESTADO DE

SINALOA.

FECHA PRESENTACION DE LA PROPUESTA:

RAZON SOCIAL DE LICITANTE:

DURACION:

DOCUMENTO: TE-16

FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINO

PRESUPUESTO

Tipo

Clave

Descripcion

Unidad

Cantidad

Conct

Conct

Conct

Conct

Conct

Conct

Conct

Conct

Subc
Capit

Capit

Conct

Conct

Capit

13.25

13.29

13.30

13.31

13.32

13.33

13.27

13.28

13

14
14.2

14.3

14

SUMINISTRO E INST. DE POLIDUCTO NARANJA REFORZADO DE
38 MM (1 1/4) INCLUYE EXCAVACION EN TERRENO TIPO I,
CONCRETO FC=100 KG/CM2, RELLENO CON MATERIAL
PRODUCTO DE LA EXCAVACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA
Y EQUIPO

SUMINISTRO E |INST. DE CABLE AL XLP 2+1 CAL. 6
SUBTERRANEO INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y
EQUIPO

SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR PARA MURETE
INCLUYE: CABLE THW CAL. 4, VATHW. CAL 6, CABLE COBRE
DESNUDO CAL. 8, TUBO PVC PESADO DE 1-1/2 EXCAVACION EN
TERRENO TIPO Il, CONCRETO FC=100 KG/CM2, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA'Y EQUIPO.

SUMINISTRO E INST. DE SISTEMA DE TIERRA PARA FINAL DE
CIRCUITO, INCLUYE: VARILLA PARA TIERRA 5/8" X 1.5 MTS.
NORMAL, CONECTOR PARA VARILLA DE TIERRA MECANICO,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA'Y EQUIPO.

SUMINISTRO E INST. DE REGISTRO DE CONCRETO DE 40X40X40
CMS MEDIDAS EXTERIORES CON MARCO Y CONTRA MARCO DE
FE, ANGULO 1 1/2 X 1/8" Y 1 1/4"X 1/8" INCLUYE MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURETE PRECOLADO PARA
ALOJAR EQUIPO DE MEDICION, CONTROL Y RELEVADOR DE
TIEMPO 0-5 HRS, INCLUYE: TUBOS CENTRO DE CARGA,
INTERRUPTOR 2X20 AMPERES MARCA SIEMENS, SQUARE D O
SIMILAR, GABINETES, PUERTA DE PROTECCION, BASE DE
MEDICION 5/100 O DE ALMA NEGRA REFORZADA, EL MURETE
DEBERA ESTAR AHOGADO EN CONCRETO EN UN AREA DE
0.40X0.40X1.00 MTS DE PROFUNDIDAD QUEDANDO 3.00 MTS DE
ALTURA A PARTIR DE NIVEL DE BANQUETA TERMINADA Y TODO
LO NECESARIO PARA SU MEJOR FUNCIONAMIENTO.

PAGO POR UNIDAD VERIFICACION, INCLUYE: DOCUMENTO
OFICIAL DE PERSONAL VERIFICADOR AUTORIZADO POR CFE.

SUMINISTRO E INSTALACION UN LUMINARIO LED PHILIPS
LUMEC, MODELO ROADFOCUS, STREETVIEW O MINIVIEW 72
WATTS Y/O SIMILAR EN POSTE FE CONICO OCTAGONAL 9 MTS,
INCLUYE: LAMPARA, BASE PIRAMIDAL 40X90X90, CABLE
PINTURA, TORNILLERIA' Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN
FUNCIONAMIENTO.

Total de ALUMBRADO
Total de ALUMBRADO

TRABAJOS FINALES

RETIRO DE TAPONES EN LOS EXTREMOS Y BARRIDO TOTAL DE
LOS MISMOS

LIMPIEZA TOTAL DE LA OBRA, INCLUYE: LA MANO DE OBRA
NECESARIA.

Total de TRABAJOS FINALES

ML

ML

MTS

PZA.

PZA.

PZA.

LOTE

PZA

M3

M2

97.00

97.00

17.00

3.00

6.00

1.00

1.00

4.00

1.00
1.00

1.00
28.00

1,210.25

1.00

REPRESENTANTE LEGAL O LICITANTE



